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CAPO | - Natura e oggetto del’appalto. Descrizione, forma e principali dimensioni
delle opere

Art. 1 - Oggetto deill’appalto, Responsabile Unico del Procedimento, Requisiti di
partecipazione e modalita di presentazione delle offerte

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle opere minime anche da realizzare per
rendere il sito accessibile per procedere alle attivita propedeutiche ad un futuro
intarvento di adeguamento del bene. Detto intervento include anche fa messa in
sicurezza delle strutture di copertura dellimmobile, nonché TI'asportazione e
conseguente trasporto a rfiuto in discariche autorizzate dei manufati in presunto
cemento amianto presso ledificio demaniale denominato “Caserma Bronzetti, Gia'
Piglialarmi via S.Gennaro - Falciano® sito in Caserta alla via San Gennaro, inclusi tutti
gli annessi oneri ed adempimenti amministrativi in conformita alle normme vigenti
(compilazione del F.LR., moduli transfrontalieri, e relative polizze assicurative e
fidejussorie come per legge, tenuta dei registri di carico-scarico, compilazione del
M.U.D., firma degli stessi, produzione di tutta la documentazione comprovante
lavvenuto smaltimento finale). Si evidenzia che le attivita di recupero dei rifiuti dovranno
essere privilegiate rispetto allattivita di smaltimento, come previsto dal D. Lgs. n.
205/2010 e ss.mim.ii, nonche di interventi di opere murarie e sfalci.

2. It presente appaho si intende conferito mediante offerta “a misura”.

3. Sono compresi nell'appalto tulti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro compietamente compiuto e secondo le condizioni stabilite
dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, gqualitative e quantitative previste
dal progetto esecutive con i relativi allegati.

4. L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effefiuata secondo le regole dell'arte e
Pappaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propr
obbiighi.

5.1 lavori dovranno essere eseguiti e corrispondere per forma, dimensione, gualitd dei
materiali previsti ai capitolati norme e specifiche tecniche d'esecuzione, alle descrizioni
delle relazioni tecniche nonché alle voci redatte negli elenchi prezzo, all'elenco
descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavoro, alla lista delle categorie di
lavoro e forniture previste per P'esecuzione dellappalto, ed agli elaborati di progetto
esecutivo, che fanno parte integrante del presente appalto.

6. Trova applicazione {'articolo 1374 del codice civile.

Il Responsabile Unico del Procedimento & larch. Angelo Carillo in servizio presso
'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania.

Considerate la posizione del bene immobile, anche in relazione alla viabilita, e la
tipologia di lavorazioni da esequire, al fine di consentire una corretia formulazione
delle offerte & consigliabile un sopralluogo sullimmobile oggetto dei lavori che potra
essere effettuato anche previa richiesta scritta da inviare al Responsabile Unico del
Procedimento.

La richiesta di sopralluogo - qualora richiesta la presenza di personale dell’Agenzia - dovra
avvenire su modello predisposto dalla Stazione appaitante denominato "Richiesta di
Soprailuogo” (vedi Ali.to 11.1), che debitamente precompilato a cura dalloperatore
economico,  dovra  essere  inoltrato  allindirizzo di  posta  elettronica




in caso di richieste inviate successivamente al predetto termine, H sopralluogo sard
espletato solo ove compatibile con Fattivita d'ufficio,

Nel caso di cui sopra, il predetio sopraliuogo potra essere effeftuato esclusivamente dal
legale rappresentante dell'impresa concorrente o dal direttore tecnico o da un soggetto
munito di apposita delega. | soggetti deputati all'effettuazione del sopralluogo dovranno
dunque presentarsi muniti di copia di un valido documento di riconoscimento e, nelt caso di
copia di attestazione SOA o del certificato CCIAA con evidenza del ruclo ricoperto, ovwero
di delega conferita dal legale rappresentante del concorrente con allegata copia di un
documento di riconoscimento in corso di validita del delegante.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, esclusivamente per iscritto, al
Responsabile Unico del Procedimento, all'indirzzo di posta elettronica sopra riportato,
entro le ore 12.00 del woavvciianans e le relative risposte saranno fornite entro il ......coinee.

L'offerta da presentare secondo il canale informatico Portale degli Acquisti della
Pubblica Amministrazione (acquistinretepa.it) - Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, dovra essere caricata su deito portale entro le ore 12.00 del

uuuuuuuuuuuuuuuuu

Il concorrente & tenuto, a pena di esclusions, a presentare il Patto di integritd, di cui
afl'articolo 1 comma 17 della Legge 190/2012, debitamente sottoscritto. Tale dichiarazione
dovra essere resa in conformita al modello allegato al presente disciplinare (vedi All.to
11.2). Si precisa che in caso di partecipazione in forrma plurima il Patto di Integrita dovra
essere sottoscritto da:

« ciascun componente del raggruppamento temporaneo di impresa o del consorzio
ordinario di concorrenti (costituiti o costituendi) di cui alfarticolo 45 comma 2 lett. d),
e), f) e g) del D.Lgs 50/2016;

» dal consorzio e dalle consorziate esecuirici in caso di consorzi di cui all'articolo 45
comma 2 lett. b) e ¢) del D.1.gs 50/2016.

Si precisa che in caso di partecipazione in forma plurima # Patto di integrita dovra essere
sottoscritto da ciascun componente del raggruppamento temporaneo di imprese o del
consorzio ordinario di concorrenti (costituiti o costituendi) di cui allart. 45 co. 2 left. d}, e),
f) e g} del D.Lgs. 50/2016.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

L'importo complessivo dei lavori compresi nellappalto ammonta ad € 36.345,20
{trentaseimilatrecentoquarantacinque/20) (rigo A), LV.A. esclusa, comprensivo di €
11.826,92 (rigo A1.2) per oneri della manodopera soggetti a ribasso ed € 11.617,96 (rigo
At1.1 + A2) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come dettagliatamente stimati
nel relativo computo, ovvero:

A - Importo lavori
Al [IMPORTO LAVORI
AL Vof cuf oner! per la sicuresza intiinsecd
AL.2 {di cui per la manodopera
A2 ICOSTI DELLA SICUREZZA SPECIALL {da computo per la sicurezza)
A |Importo lavori (Al + A2}
Importo lavori sognetto a ribasso (A-A1.1-A2)

L'importo contrattuale corrispondera allimporto dei lavori soggetto a ribasso (A - A1.1 -
A2), pari € 24.727,24 (ventiquatiromilasettecentoventisette/24), al quale deve essere
applicato il ribasso percentuale offerto dal’aggiudicatario in sede di gara, aumentato di €



11.617,96 (undicimilaseicentodiciasetie/96), quale somma degli oneri per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, non soggetto al ribasso d'asta, (rigo A1.1 + AZ).

it ribasso percentuale offerto dallaggiudicatario in sede di gara si estende e si applica
anche ai prezzi unitari in elenco, per le percentuali relative, utilizzabili esclusivamente ai
fini di cui al successivo comma.

| prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione
dellimporto complessivo dei lavori, sono vincolanti esclusivamente per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera
qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs 50/2016, e che siano estranee ai
lavori gia previsti, nonche ai tavori in economia.,

Per le parti in economia costituiscono vincolo negoziale i prezzi unitari indicati dalla
stazione appaltarte negli atti progettuali.

Il Prezzario di riferimento utilizzato per redigere il computo metrico estimativo & quelio del
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia
@ la Basilicata Napoli — anno 20186. | prezzi non presenti sul citato Prezzario, sono stati
redatti tramite indagini di mercato formulando analisi nuovi prezzi; i costo orario della
manodopera e stato desunto dalla Tabella dei Prezzi allegata al Decreto n. 23 del
03/04/2017 del Direttore Generale del Ministero del Lavoro con riferimento ai valori indicati
per la provincia di NAPOLL.

Art. 3 - Modalita di stiputazione del contratto

1. Il contratto & stipulato “a misura” ai sensi del'art. 1 del presente capitolato e redatto
mediante scrittura privata al sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilita
dellAgenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione in data 13 dicembre
2016, approvato dal Ministero vigilante e pubblicato sito internet delfAgenzia nella
sezione “Amministrazione Trasparente” ed in modalita elettronica conformemente a
quanto previsto dalla normativa vigente.

2. L'importo ribassato dei lavori “a misura’, come determinato in seguito all'offerta
complessiva in sede di gara e comprensivo delle guote non ribassabili corrispondenti
agli oneri della manodopera ed onari per la sicurezza, resta fisso ed invariabile, senza
che possa essere invocata per alcuna delle Parti contraenti, per tali valori, alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti valori.

3. Il Computo Metrico estimativo di base per la formulazione delloffenta "a misura” da
parte deilaggiudicatario in sede di gara non ha efficacia negoziale e Fimporto
complessivo dell'offerta resta fisso ed invariabile, ai sensi del comma 2, allo stesso
modo non hanno efficacia negoziale le quantita indicate dalla Stazione appaltante negli
afti progeftuali, essendo obbligo esclusivo del Concorrente il controllo e la verifica
preventiva della completezza e della congruita delle voci e delte quantitd indicate dalla
stessa Stazione Appaltante, e di formulare l'offenta sulla sola base delle proprie
valutazioni qualitative e quanitative, assumendone i rischi.

4. L'offerta determinata sul Computo metrico estimativo, redatta dalf Aggiudicatario in sede
di gara & vincolante esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione
di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed
ordinate ¢ autorizzate, e che siano estranee ai lavorl “a misura” gia previsti.

5. | lavori in economia, non danno luoge ad una valutazione a misura, ma sono inseriti
nella contabilita secondo i prezzi di elenco per Mimporto delle somministrazioni al netfto
del ribasso d'asta, per quanto riguarda i matetiali, Per la mano d'opera, trasporti e noli,
sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento delfesecuzione dei lavor



incrementati di spese generali ed ulili e con applicazione del ribasso d'asta
esclusivamente su questi ultimi due addendi.

6. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a
base d'asta di cui al rigo A della Tabella A, del presente capitolato, mentre per gli oneri
della manodopera ed gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al rigo
sempre della Tabella A, costituiscono vincolo negoziale Pimporto degli stessi indicati a
tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare,
rispettivamente, nella descrizione dei lavori “a misura”, allegati al presente Capitolato
speciale.

7. Eventuale subappalto non pud superare {a guota del 30 percente dellimporto
complessivo del contratto di lavori (art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016) e art. 55 del
prasente capitolato,

Art. 4 - Descrizione dei lavori

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono sommariamente riassumersi come
segue, salvo piu precise indicazioni che allatto eseculivo potranno essere impartite dalla
Direzione dei Lavori.

Presso | manufatti e le aree appartenenti al bene immobile in argomento si provvedera
allaccertamento e alla caratterizzazione di eventuali elementi/rifiuti inquinanti anche
altraverso eventuali analisi di laboratorio; 1a valutazione del rischio; 1a redazione del ptano
di caratterizzazione del sito nonché la collaborazione alla presentazione dello stesso alle
autoritd competenti e di quanto altro occorre per dare il servizio perfettamente compiuto.

Nel dettaglio, al fine di garantire la pubblica e privata incolumita, la suddetta fase di messa
in sicurezza del bene denominato “Caserma Bronzetti, Gia' Pighalarmi via §.Gennaro -
Falciano”, prevede quanto segue:

* Rimozione della vegetazione spontanea, nonche potatura delie essenze arboree di
alto fusto, al fine di consentire la visionare l'effettivo stato dei luoghi, per un
successivo intervento di manutenzione;

» Estirpazione della vegetazione dalle facciate dell’edificio;
» Rimozione dei rifiuli presenti;
« Rimozione di amianto {pluviali e canalidi gronda);
« Posizionamento di pluviali e canali di gronda,;
Si provvedera inoltre a;
+ Conferire a discarica autorizzata tutto il materiale di risulta.

Si precisa che, al termine delle operazioni di campionamento dei rifiuti, gli stesst saranno
portati al laboratorio per la necessaria caratterizzazione, e la conseguente emissione dei
rapporti analitici che permetteranno la classificazione e la destinazione per lo smaltimento,
fatto salvo sia possibile una caratterizzazione a vista.

L'area di cantiere dovrd essere delimitata da apposita recinzione al fine di impedire
laccesso di personale estraneo nella zona oggetto dell'intervento di bonifica.

Eventuali rifiuti contenenti amianto dovranno essere preventivamente isolati con fogli di
plastica impermeabili, impregnati e sigillati con nastro adesivo o film termoretraibile, in
modo quanto pil possibile ermetico, e bloccato con successiva reggiatura in pacchi per il
successivo trasporto e smaltimento in discarica.

Eventuali frammenti acuminati o taglienti dovranno essere sisternati in modo da evitare lo
sfondamente degli imballaggi. | rifiuti in frammenti minuti, di pezzatura comunque non
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inferiore a 1 decimetro cubo, devono essere raccolti al momento della loro formazione e
racchiust in sacchi di materiale impermeabile non deteriorabile, immediatamente sigillati,
dei tipo "big-bag". | pacchi saranno etichettati per indicare il contenuto di amianto. Nel
caso di amianto friabile i rifiuti a base di amianto dovranno essere inseriti in un secondo
contenitore etichettato, Tutti i frammenti e residui di materiale a base di amianto presenti
neli'area di lavoro, sul pavimento, sul terreno o softo it materiale rimosso, devono essere
asportati.

Nel caso di rinvenimente di aminato, tutte le eventuali fasi di manipolazione,
movimentazione e deposito/stoccaggio devono essere fatti in modo da minimizzare il
rilascio di fibre nellambiente. Il materiale rimosso e imballato deve essere consegnato al
trasportatore awtorizzato per il conferimento in idonea discarica/impianto autorizzato,
previa preparazione di idonea documentazione di trasporto e smaltimento.

lLLa ditta che effettuera la rimozione dovra inviare al Servizio SPESAL della AUSL
territorialmente competente la documentazione attestante I'avvenuta rimozione, oltre che
provvedere preliminarmente alla predisposizione di idoneo piano di lavoro per la rimozione
dei rifiuti contenenti amianto che dovra essere dotato delle approvazioni necessarie da
parte dell' ASL/ASP competente per territorio nei termini e con le modalita di cui all'art. 59-
duodecies del D.Lgs. n. 257/06.

Nelio specifico devono essere attuate le seguenti attivita,

e Prelievo di campione del materiale contenente amianto e relative analisi in
laboratorio specializzato,

+ Stesura del Piano di lavoro-sicurezza e relativa sottomissione alf'azienda ASL/ASP;

» Circoscrizione dell'area di cantiere e relativa segnaletica;

+ Recupero tramite manodopera specializzata ed in regola con le norme
antinfortunistiche del materiale contenente cemento amianto, trasporto e
smaltimento in discarica autorizzata.,

+ Rimozione dello strato superficiale del terreno su cui i manufatti contenentt amianto
erano collocati; trasporto e smaltimento in discarica autcrizzata.

+ |nizio lavori all'atto del rilascio del nulla osta della ASL/ASP.

Restituzione delle aree bonificate dall'amiantc mediante rilascio in copia di:
+ certificato per la caratterizzazione del rifiuto:

* piano di lavoro presentato alfAzienda ASL,;

« nulla osta del’ASL per inizio lavori;

« lettera di comunicazione per inizio e fine lavori indirizzata allASL;

« 1.1 copia del formulario emesso al momento del ritiro del rifiuto a base d'amianto;

* n.4 copie del formulario con timbro e guantitativo accettato dalla discarica/impianto
autorizzato;

» certificato da parte della ditta appaltatrice nel quale si attesta 'esecuzione dei lavori
nel rispetto di quanto riportate nel piano di lavore presentato all Azienda ASL;

« report fotografico prima e dopo l'intervento di bonifica, datato e firmato.

Ultimata {a bonifica del sito sia per la pante operativa che amministrativa si procedera:

» Taglio ed asporio delle specie rampicanti: tale operazione prevede I'eliminazione di
tutte le specie sarmentose rampicanti ritenute infestanti dalla D.L. cresciute sulle
facciate e sui tetti dell’immobile mediante taglio e destirpo delle stesse, compresa la
parte cresciuta sul terreno e secondo le modalita indicate dalla D.L.. L'intervento



comprende inolire il concentramento, lasporto del materiale di risulta ed |l
conferimento net C.C.R.autorizzate.

« Eliminazione di specie ritenute infestanti o invadenti di qualsiasi tipo nel cortili
interni ed esterni all'immobile, nonché lungo | percorsi di camminamento: fale
operazione prevede il taglio e I'estirpo & mano o con mazzi meccanici di tutti gii
arbusti, erbacce ed alberelli ritenuti infestanti dafia D.L. e cresciuli spontaneamente;
il taglio dovrd essere eseguito il piu possibile a raso, e comprende anche
Peliminazione delle ceppaie di diversa natura eventualmente presenti . Tutti i
materiali di risulta dovranno essere completamente eliminati, asportati e conferiti
nei C.C.R. autorizzati, ivi compreso eventuale materiale improprio (immondizie, o
aitro) gia presente in sito;

NOTE:

a) Le lavorazioni legate alla messa in sicurezza dell'immobile dovranno avvenire
inoltre sotto il rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza D. Lgs. 81/2008,
nonché nel rispetto della viabilita carrabile e pedonale della strada adiacente il
compendio;

b) Lo smaltimento dei materiali di risulta dovra avvenire in discariche autorizzate
e secondo le modalita previste dalla normativa vigente; Pappaltatore dovra
inoltre consegnate le ricevute di comprova del corretto conferimenio a
discarica;

c) L'Appaltatore dovra produrre a fine lavori:

C.E.P. (Certificato Eliminato Pericolo) corredato di fotogratie, a firma di un
tecnico abilitato.

Art. 5 - Forma e principali dimensioni delle opere

1.

2.

La forma e le dimensioni delle opere, che costituiscono oggetto dell’appaito, risultano
dagli elaborati di progetto.

Nell'esecuzione di tutte le opere e fomiture oggetto dell’appalto devono essere rispettate
tutte le prescrizioni di legge in materia di qualitd, provenienza ed accettazione dei
materiali, con patrticolare riferimento al rispeito della vigente normativa in materia di
prevenzione da amianto di cui al D.Lgs. 277/91 e s.m.i., nonché, anche per guanto
conceme e modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, le indicazioni contenute o
richiamate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati allegati al
contraito o da questi richiamati.



CAPO Il - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale ¢'Appalto

1,

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pill aderente alle
finalitd per le quali il lavoro & stato progettato e comungue quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

. In caso di norme del Capitolate Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non

compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo
guetie di maggior dettaglio e infine gquelle di carattere ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato

Speciale d’Appalio, & faita tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati
con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
articoli da 1362 a 1369 del codice civile,

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale e agli
articoli non abrogati del Cap. Gen. n. 145/00:

Capitolatc Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici per le parti ancora vigenti a seguitc
dell'emanazione del D. Lgs. 50/2016

- [Elenco degli elaborati

- Capitolato Speciale d'Appalto

« Relazione tecnica

- Documentazione folografica

- Computo metrico estimativo

- (Computo metrico estimativo — Oneri manodopera

- (Computo metrico estimativo — Costi della siurezza

- [Computo metrico estimativo — Analisi nuovi prezzi

- Elenco prezzi unitari

« [Cronoprogramma delle lavorazioni

Sono contrattualmente vincolanti tutie le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici
e in particolare:

» il D.gs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 Aprile
2016, n.50%

« |l D.Lgs. 50/2016 nonche le relative linee guida di attuazione emanate dall'Autorita
Nazionale Anticorruzione;

« il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Relativamente agli articoli che restano in vigore nel
periodo transitorio fino ali'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT
attuativi del digs. n. 50 del 2016 (tulti gli altri articoli sono abrogati dal 19 aprile
2016);

« il Decreto del Ministro dei lavor pubblici 19 aprile 2000, n. 145 il D. Lgs. 81/2008.

Nell'esecuzione dei lavori saranno osservate le prescrizioni contenute nelle Nuove Norme
Tecniche per le Costruzioni, con patticolare attenzione alle prescrizioni per le zone
sismiche contenute nella vigente normativa, oltre che tenute nel debito conto le norme UN!
relative all'edilizia.



Art. 8 - Qualificazione

l.a partecipazione alla gara pubblica e rivolta a soggetti singoli o raggruppati, in possesso
delle iscrizioni alla Camera di Commercio, Industria, Arigianato ed Agricoltura per la
categoria oggetto dell'appalto e al'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art, 212 del
D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i., per le seguenti categorie:

categoria |classe descrizione

) B raccolta e trasporte di rifiuti urbani ed assimilati

4 'a raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
5 F raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi
10A £ bonifica di siti e beni contenenti amianto

Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti 'appalto

1.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parie dellappaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei
regolamentt e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione,

. L’appaltatore, in apposito verbale sottoscritto con il responsabile unico del procedimento,

da atto, senza riserva alcuna, di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di
aver verificato la disponibilitd dei siti e lo stato dei luoghi, e di tulte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sulPesecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori realizzabili
per il prezzo corrispondente allofferta presentata. Inolire attesta di aver verificato
l'esistenza e reperibilita sul mercato dei materiali, in relazione ai tempt previsti per
I'esecuzione dei lavori e di aver previsto soluzioni per la raccolta, il trasporto e o
smaltimento e/o residui di lavorazione.

. L'impresa & consapevole che la stipula del contratto e la consegna dei lavori dovranno

essere preceduti da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, che
consente I esecuzione deti lavori.

Art. 10 - Fallimento dell’appaltatore e concordato preventivo con continuita

1

. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di

liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale
o di liquidazione delfappailtatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108,
ovwero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto
legislativo 6 setlembre 2011, n. 159, ovverc in caso di dichiarazione giudiziale di
inefficacia del contratto, interpellanc progressivamente | soggetti che hanno panecipato
alloriginaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per 'affidamento del completamento dei lavori,

. L'affidamento  awiene alle medesime condizioni gid proposte dalloriginario

aggiudicatario in sede in offerta.

. It curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa

al concordato con continuita aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita
ANAC, possono;

« partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, fomiture e
servizi ovvero essere affidatario di subappalto,

« eseguire i contratti gia stipulati dallimpresa fallita o ammessa al concordato con
continuita aziendale.



4, L'impresa ammaessa al concordato con continuitd aziendale non necessita di avvalimento
di requisiti di altro soggetio. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o
che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pud eseguire | contratti gia stipulati, su
autorizzazione del giudice delegato, sentita 'ANAC.

5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, pué subordinare la partecipazione, Vaffidamento di
subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessitd che il curatore o l'impresa
in concordato si avvalgano di un alfro operatore in possesso dei requisiti di carattere
generale, di capacita finanziaria, tecnica, economica, nonché di cerificazione, richiesti
per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dellimpresa concorrente e
della stazione appaitanie a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse
necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui
guesta nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per
gualsiasi ragione piu in grado di dare regolare esecuzione all'appalio o alla concessione,
nei seguenti cast

» se limpresa non & in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;

« se limpresa non & in possesso dei requisiti aggiuntivi che 'ANAC individua con
apposite linee guida.

6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articalo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazicni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di
misure straordinarie di gestione di imprese nelfambito della prevenzione della
corruzione. Qualora Pesecutore sia una associazione temporanea, in caso di fallimento
dellimpresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione
rispettivamente i commi 17 @ 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 20186.

Art. 11 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui alfart, 2 del Cap. Gen. n.
145/00; a fale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini @ ogni alira noftificazione o comunicazione dipendente dal
contratio.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui alfart. 3 del Cap. Gen.
n. 145/00, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora Pappaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la
stazione appaltanie, ai sensi e nel modi di cui alfart. 4 del Cap. Gen. n. 145/00, il
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata
della stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico
dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporio alle caratieristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con findicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degti altri
soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura Forganizzazione, la gestione techica
e la conduzione del cantiere. il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento
del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza, L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dal’imperizia o
dalla negligenza di deiti soggetli, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.



5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 30 4,

deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della
persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione
appaitante del nuovo atto di mandato.

Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e 'esecuzione

1.

NelWesecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto delf'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto conceme la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenuie o richiamate contrattualmente nel capitolato
speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesso capitolato.

. Per quanto riguarda 'accetiazione, la qualita e l'implego dei materiali, la loro provvista, il

luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano
rispettivamente gli articoli 16 e 17 del Cap. Gen. n. 145/00.

Art. 13 - Denominazione in valuta
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra

assoluta indicano la denominazione in euro.

2. Tutli gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra

assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa.



Art. 14 - Cauzione provvisoria
1. Non richiesta ai sensi delfart. 93, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016.
Art. 15 - Cauzione definitiva

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto, ai sensi deil'art. 103 del D.Lgs 50/20186,
deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di
cauzione o fidelussione con le modalitd di cui allarticolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs
50/2016, pari al 10 per cento dell'imporio contrattuale e tale obbligazione & indicata negli
atli e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di fomniture. Nel caso di
procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, limporto
della garanzia & indicato nella misura massima del 10 per cento dellimporto contrattuale,
Al fine di salvaguardare linteresse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e
nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiort al dieci per cento la
garanzia da costituire & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti
it 10 per cento. Ove it ribasso sia superiore al venti per cento, I'aumento & di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione & prestata
a garanzia delladempimento di futte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei
danni derivanti dalleventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in pil all'esecutore rispetto alle risultanze
della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilith del maggior danno verso
'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaitante
puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazions della garanzia ove questa sia
venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente
articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs 50/2016 per
la garanzia provvisoria.

2. Vengono esonerati dalla produzione dell'impegno di un fidejussore al rilascio delia
cauzione definitiva le microimprese, piccole e medie imprese e raggruppamenti o
consorzi costituiti esclusivamente dalle stesse.

3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dellimporto
massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei
favori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il
diritto di valersi della cauzione per provwedere al pagamento di guanio dovuto
dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, defle leggi e dei regolamenti sulla tuteta, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nel luoghi
dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono
incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto
aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di notme e prescriziont
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione delfappalto.

4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta
da parte della stazione appaltante, che aggiudica lappaltc o la concessione al
concorrente che segue nella graduatoria.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaitatore pud essere rilasciata
dai soggetti di cui alfarticolo 93, comma 3 del D.Lgs 50/2016. La garanzia deve



prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principaie, la rinuncia all'eccezione di cui alfarticolo 1957, secondo comma, del
codice civile, nonché loperativita della garanzia medesima entro quindict giomi, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

6. La garanzia di cui al comma 1 & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del'80 per cento delliniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino afla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del cettificato di regolare esecuzions, 0
comungue fino a dodici mesi dalla data di uvitimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato. Lo svincolo & autornatico, senza necessita di nulla osta del committente, con
la sola condizione della preventiva consegna all'istitulo garante, da parte dell'appaltatore
o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si
applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in
deroga. Il mancato svincolo nei gquindici giomi dalla consegna degli stati di avanzamento
o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
dellimpresa per la quale la garanzia & prestata,

7. Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di una
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari allimporto della medesima rata di
saldo maggiorato de! tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la
data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformitd nel caso di
appalti di servizi o forniture e I'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi..

8. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvate con decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutiure e dei
trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro
rappresentanze.

9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie @ le garanzie assicurative
sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

10. E' facoltd dellamministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli
appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidita noncheé per le
forniture di beni che per la loro natura, o per I'uso speciale cui sono destinali, debbano
essere acquistati nel [uogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti
d'arte, macchinari, strumenti e lavor di precisione l'esecuzione dei quali deve essere
affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere
adeguatamente motivato ed & subordinato ad un miglioramente del prezzo di
aggiudicazione.

11. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata
dallimpresa mandataria in nome e per conto di tulti i concorrentt raggruppati con
responsabilitd solidale ai sensi dell'articolo 48 del Codice dei contratti,

Art. 16 - Riduzione delle garanzie

1. Al sensi del comma 7 art. 93, del Codice dei contratti, D.Lgs. 50/2016, limporto della
garanzia, e del suo eventuale rinnovo, & ridotto del 50 per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai senst delle norme
europee della serie UNI CEl EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/AEC 17000, la
cettificazione del sisterna di gualith conforme alle norme europee della serie UN! CEl
1IS0O8000, o per le microimprese, piccole e madie imprese e raggruppamenti 0 CoNsorzi
costituiti esclusivamente dalle stesse secondo precisi criteri di cumolo delle riduzioni. Nei
contratti relativi a tavori, servizi o forniture, limporto delia garanzia & del suo eventuale



rinnove & ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con ja riduzione di cui al primo
periodo, per gl operator economici in possesso di registrazione al sistema comunitario
di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, det 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli
operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UN!
ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, limporto della garanzia e del suo
eventuale rinnovo @ ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai
periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o
servizi che costituiscano almeno it 50 per cento del valore dei beni ¢ servizi oggetto del
contratto stesso, del marchio di qualitd ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai
sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009. Nei contratti relativi a lavor, servizi o forniture, l'importo della garanzia e
del suo eventuale rinnovo & ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che
sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-
1 o un'impronta climatica {carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI 1ISO/TS
14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, Foperatore economico
segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi
prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e fomiture, Fimporto della garanzia e
del suo eventuale rinnovo & ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di
cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalita o
della aftestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto  legislativo n, 231/2001
o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di
certificazione UNI CE! EN SO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o
UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operativita in qualita di ESC (Energy
Service Company) per Vofferta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori
economici in possesso della certificazione 150 27001 riguardants it sistema di gestione
della sicurezza delle informazioni.

Art. 17 - Assicurazioni a carico dell'impresa

Ai sensi del comma 7 dell’articolo 103, del Codice dei contratti, D.Lgs.50/2016 {'esecutore
dei lavori & obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giomi
prima detla consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti
dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso delfesecuzione dei lavori. Nei
documenti e negli atti a base di gara o di affidamento & stabilito 'importo della somma da
assicurare che, di norma, corrisponde allimporio del contratto stesso qualora non
sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importe da assicurare
superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro ia
responsabilita civile per danni causatt a terzi nel corso deli'esecuzione dei lavori il cui
massimale & pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di
500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copenrtura assicurativa decorre dalla
data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalta
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo cerificato. Qualora sia previsto un
periodo di garanzia, la polizza assicurativa e sostituita da una polizza che tenga indenni le
stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi allutilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli
interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento
delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non
comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaliante.

Ai sensi del comma 9 art. 93, del Codice dei contratli, D.Lgs. 50/2016, le fideiussioni
devono essere conformi alle schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo



economico di concerto con it Ministro delie infrastrutture e dei trasporti e previamente
concordato con le banche @ le assicurazioni o loro rapprasentanze.

Ai sensi del comma 10 art. 93, del Codice dei contratti, D.l.gs. 50/2016 in caso di
raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandalo irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tuthi i
concorrenti ferma restando la responsabilita sclidale tra le imprese.

Ai sensi del comma 11 art. 93, del Codice dei contratti, D.lgs. 50/2016 ¢ facoita
dellamministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appatlti da eseguirsi
da operatoti economici di comprovata soliditd nonché per le fomniture di beni che per la loro
natura, o per I'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di
produzione o fomiti direttamente dai produttort o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e
lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidala a operatori specializzati.
L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed &
subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:

« la copertura dei danni alle opere, temporanee ¢ permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere compresi materiali e attrezzature di
impiego e di uso ancorché in proprietd o in possesso dellimpresa e compresi i bent
della Stazione appaltante destinati alle opere causati da furto e rapina, incendio,
fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti,
esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crolio,
acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche,
fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi
propti o di terzi;

* la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di
reqgole dellarte, difelti e vizi dell'opera, in relazione allintegra garanzia a cui
I'impresa & tenuta, nei limiti della perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili
nel caso concreto, per Fobbligazione di risuttato che essa assume con il contratto
d'appalto anche ai sensi delfart. 1665 del codice civile.

Per guanto concermne invece i danni causati a terzi:

» |a copertura dei danni che Pappaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile
verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e
verso i dipendenti stessi non seggetti all'obbligo di assicurazione contro gl inforfuni
noncheé verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gh infortuni da
loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dallimpresa o
da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi delfart. 2049 del
codice civile, e danni a persone dellimpresa, e loro parenti o affini, o a persone della
Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere & a
consulenti delf'appaltatore o della Stazione appaltante;

» lindicazione specifica che tra le "persone” si intendono comprest | rappresentanti
della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, | componenti dell'ufficio
di Direzione dei Lavori, i coordinatori per 1a sicurezza, i collaudatori,

1, Tale polizza deve assicurare 'Ente Appaitante contro la responsabilita civile verso terzi
nel corso di esecuzione dei lavori; it massimale & pari al 5% della somma assicurata per
le opere con un minimo di 500,000 euro ed un massimo di 5,000.000 di euro.

2. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dellimpresa non comporta l'inefficacia della garanzia.



3. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall'appaltatore copre senza alcuna
riserva anche [ danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora
lappaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie
assicurative prestate daila mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche |
danni causati dalle imprese mandanti.



CAPOIV- TERMINI PER UESECUZIONE

Art. 18 - Consegna e inizio dei lavori

1.

I lavori devono essere consegnall e iniziati entro | termini stabiliti dal D.Lgs 50/2016;
della consegna dei lavori & redatto dal direttore dei lavori apposito verbale, E’ facolta
della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavon, anche
nelle more delia stipulazione formale del contratto; in tal caso il direttore dei tavori indica
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. Se nel giomo
fissato e comunicato 'appaliatore non si presenta a ticevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio. | termini per T'esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione, Decorso inutimente il
termine di anzidetto & facoltd della Stazione appaltante di risolvere il contratio e
incamerare la cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per V'affidamento del
completamento dei lavori, 'aggiudicatario & escluso dafla pariecipazione in gquanto
I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavor, la

documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; qualora a Stazione
appaltante non prowveda d'ufficio, I'appaliatore deve altresi trasmettere alla stessa il
documenio unico di regolarita contributiva in corso di validita;

» in occasione del pagamento degli stati di avanzamento lavori;
» per il certificato di collaudo/regolare esecuzione,

» qualora slano trascorsi pid di 180 giorni fra la stipula del contratto ed il primo
stato di avanzamento lavori o fra due stati di avanzamento lavori consecutivi.

Art. 19 - Verbale di consegna

1.

it verbale di consegna contiene dichiarazioni inerenti all'area/immobile su cui devono
eseguirsi i lavori, secondo quanto previsto nel D.Lgs. n. 50/2016, & redatto in doppio
esemplare ed & firmato dal direttore dei lavori e dalfappaltatore. Un esemplare & inviato
al responsabile unico del procedimento che ne rilascia copia conforme allappaltatore,
ove questi lo richieda.

. Sul verbale di consegna vanno formulate le eventuali riserve che P'appaltatore intende

far valere qualora abbia riscontrato ail'atto della consegna differenze rispetto a quanto
previsto nel progetto esecutivo.

Art. 20 - inizio del lavori

1.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dellinizio dei lavor, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa ta Cassa edile.

Art. 21 - Termini per ultimazione dei lavori

1,

{| tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nellappalto & fissato in giomni 45
(quarantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori. Nel calcolo del tempo contraftuale si e tenuto conto della prevedibile
incidenza dei giomni di andamento stagionale sfavorevole nonche delle ferie contrattuali.
Si rappresenta che il cronoprogramma delle atlivita & al netto dei giorni necessari alla
trasmissione del piano di smaltimento dell'amianto alle autorita competenti per la sua
approvazione. Tale adempimento deve essere effettuato da parte delfimpresa entro 5
giomi dalla data di inizio del lavorl, pena [attivazione, da parte della Stazione
Appaltante, della procedura di revoca del contratto.



2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che
potra fissare scadenze inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all'inizio
di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero
necessarie alf'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o
centificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

3. £’ facolta in capo alla stazione appaltante richiedere in sostituzione de! certificado di
collaudo il certificato di regolare esecuzione dei lavori per importi al di sotto di un milione
di euro, mentre per importi superioti al milione di euro e fino alla soglia comunitarie di cui
alfart, 35 tale possibilia sard espressamente prevista nei casi stabiliti con decreto
Ministeriale da emanarsi,

Art. 22 - Sospensione
Ai sensi dell'art. 107 del D .Lgs. 50/2016

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che
i lavori procedano utilmente a regota d'arte, e che non siano prevedibili al momento delia
stipulazione del contratto, il direttore dei lavori pud disporre la sospensione
dellesecuzione del contratio, compilando, se possibile con 'intervento dell'esecutore o di
un suo legale rappresentante, if verbale di sospensione, con Findicazione delie ragioni
che hanno determinato {'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei
lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotfa e delle cautele adottate affinche
alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della
consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera aesistenti in cantiere al momento della
sospensione. Hl verbale & inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni
dalla data della sua redazione.

2. La sospensione pud, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di
pubblico interesse, tra cul Finterruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.
Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un pericdo di tempo supericre ad
un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o
comungque guando superino sei mesi complessivi, 'esecutore put chiedere la risoluzione
del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, 'esecutore ha diritto
alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oitre i
termini suddetii. Nessun indennizzo e dovuto all'esecutore negli altri casi,

3. La sospensione & disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della
sospensione, il RUP dispone la ripresa dellesecuzione e indica il nuovo termine
contrattuale

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di
forza maggiore, circostanze che impediscano parziaimente il regolare svolgimento dei
lavori, 'esecutore & tenuto a proseguire le pani di lavoro esequibili, menire si provvede
alla sospensione parziale dei lavori non eseguibill, dandone atto in apposito verbale, Le
contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavort sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni
intzialmente legittime, per te quali & sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori;
qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve
farne espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la sospensione supera il guarto
del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento da avviso allANAC.,
In caso di mancata o tardiva comunicazione 'ANAC irroga una sanzione amministrativa
alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato pud richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza
del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti



alfesecutore per leventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della stazione
appaltante. Sullistanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito |l
direttore dei favor, entro trenta giomi dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare |
lavori nel termine stabilitc dagl atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di
consegna ovvero, in caso di consegna parziale dallultimo dei verbali di consegna.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, & comunicata dallesecutore per iscritto al
direttore dei tavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in
contraddittorio. |'esecutore non ha diritto allo scloglimento del contratto ne ad alcuna
indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante,
non siano ultimati nel termine contrattuale e qualungue sia il maggior termpo impiegato,

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per
cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore pud chiedere il risarcimento
dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice
civile.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti
relativi a servizi e forniture.

Art. 23 - Penali in caso di ritardo

1. Nessun ritardo sard ammesso nelfultimazione delle opere da parte della Ditta
appaltatrice per difficolta che essa dovesse incontrare nel reperimento dei materiali. La
penale pecuniaria & indicata nel contratto; in assenza di tale indicazione essa rimane
stabilita pan aflo 1,0 per mille (Euro 1,00 ogni mille Euro), delf'importo contrattuale, al
lordo degli oneri per la sicurezza e al netto dell'iva, per ogni giorno di ritardo rispetto alla
data stabilita per 'ultimazione dei lavori o alle scadenze fissate nel cronoprogramma.

2. Tutte le penali di cui al presente articolo sono applicate dal responsabile del
pracedimento nei tempi e nei modi indicati dal D.l.gs 50/2016.

3. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud
superare it 10 per cento dellimporio contrattuale: qualora i ritardi siano tali da
comporiare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione
articolo 23 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, in materia di risoluzione del
contratto.

4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 24 - Danni di forza maggiore

Quaiora si verifichino danni ai lavorl causati da forza maggiore, questi dovranno essere
denunciati a cura dell'appaltatore alla direzione lavori, a pena di decadenza del diritto di
risarcimento, nel termine di 5 giorni dal verificarsi dell'evento dannoso.

Art. 25 - Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma

1. L'appaliatore predispone e consegna alla direzione lavori, prima delfinizio dei favori, un
proprio programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie
scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad
essere coerente coi tempi contratiuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni
girca il periodo di esecuzione nonché ammontare presunto, parziale & progressivo,
dellfavanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dellinizio der lavori, dalla
direzicne lavori mediante apposizione di un visto, entro cinque giomi dal ricevimento.
Trascorso il predetio termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi ilfogicita o
indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
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Qualora non venga consegnato il programma esecutivo, resta valido i cronoprogramma
allegato al progetto esecutivo quale riferimento per il corretto andamento dei lavor
anche in merito alfapplicazione delle penali di cui alf'art. 108 del D.Lgs. n. 50 del 18
Aprile 2016,

2. Il programma esecutive dei lavori defl’appaitatore pud essere maodificato o integrato ogni
volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

per i coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte
estranee al contratto;

per Pintervento o | mancato intervento di societa concessionarie di pubblic
servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con Fandamenio dei lavori,
purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

per I'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altr soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di
tuteta sugli immobill, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine
non sono consideratt soggetli diversi le societa o aziende controflate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
qualungue mode interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la
fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

per la necessitad o 'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e
di tenuta e funzionamente degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

gualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
oftemperanza altart. 92 del D, Lgs. 81/2008 e s.m.i. In ogni caso il programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di
coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato,

3. | lavori sono comunque esequiti nel rispetto del crono programma, predisposto dalla
Stazione appaltante; tale cronoprogramma pud essere modificato dafla Stazione
appaltante nell'ipotesi in cui si verificano sltuazioni impreviste ed imprevedibili.

4. Durante l'esecuzione dei lavori & compito dei direttori operativi, cioé dei tecnici che
collaborano con il direttore lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione lavori, curare
aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore
dei lavori le eventuali difformita rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i
necessari interventi correttivi,

5. Ai fini dell'applicazione delle penali di cui allart. 25, del presente capitolato si tiene conto
del rispetto dei seguenti termini intermedi del predetto programma, considerati
inderogabili, a partire dalla data di consegna dei lavori.

Art. 26 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio & di ultimazione
dei lavori nonche della loro irregolare conduzione secondo programma;

il ritardo nell'installazione del cantiere e nelfallacciamento alle retl tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per 'approvvigionamento delf'energia elettrica
& dell'acqua;

Fadempimento di prescrizioni, o it rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate
dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di
sicurezeza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se
nominato;



L]

Art. 27 -

Fesecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover

effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degh
impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente
approvati da questa;

it tempo necessaric per 'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi &
altre prove assimilabili;

it tempo necessario per f'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comungue previsii dal presente capitolato;

le eventuali controversie {ra 'appaliatore e | fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati;

le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Pappaltatore e il proprio
personale dipendente,

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016,

1. Fatto

salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dellarticolo 107 def D.Lgs 50/2016, le

stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante it periodo di sua
efficacia, se una o pil delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a)

b)

I} contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova
praocedura di appalto ai sensi deil'adicolo 106 det D.Lgs 50/2016;

Con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, letlere b) e ¢)
del D.Lgs 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetio
articolo: con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera
e) del predetio articolo, sono state superale eventuali soglie stabilite dalle
amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle
modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2 del Codice degli appaltt n, 50/2016,
sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, leftere a) e b);

L'aggiudicatario si & trovato, al momenio dell'aggiudicazione delf'appalto in una
delle situazioni di cui allarticolo 80, comma 1 de! D.Lgs 50/2016, per quanio
riguarda i seftori ordinari ovvero di cui alf'articolo 170, comma 3 del DLgs
50/20186, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere
escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero
ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a
norma dell'articolo 136, comma 1 del D.Lgs 50/20186, secondo e terzo petiodo;

L'appaito non avrebbe dovuto essere aggiudicate in considerazione di una grave
violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalia Corte di
giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi delf'articolo 258 TFUE,
o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

2. Le stazioni appaltanti devone risolvere un contratto pubblico durante il periodo di
efficacia dello stesso qualora:

a)

b)

net confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,

nei confronti delfappaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che
dispone l'applicazione di una o pit misure di prevenzione di cui al codice delie
leggl antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del

D.Lgs 50/2016.



3. Quando ii direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato,
accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contratiuali da parte dell'appaltatore,
tale da comprometteme la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari,
indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto
allappaltatore. Egli formula, altresi, la contestazione degii addebiti allappaltatore,
assegnando un termine non inferiore a quindici giomi per la presentazione delle proprie
controdeduzioni al responsabile del procedimento, Acquisite e valutate negativamente le
predette controdeduzioni, ovwwero scaduto il termine senza che l'appaliatore abbia
risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara
risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, 'esecuzione delle prestazioni ritardi
per nagligenza del'appaltatore rispetio alle previsioni del coniratto, il direttore dei lavori o
i responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine,
che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giomi, entro i quali
I'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto
processo verbale in contraddittorio con l'appaliatore, qualora linadempimento
permanga, la stazione appaltante risolve il contratio, fermo restando it pagamento delle
penali,

5. Nel case di risoluzione del contratto Fappaitatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtalo degli
oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione
di risoluzione del contratto, dispone, con preawviso di venti giorni, che il direttore dei
lavori curi [a redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, inventario di
materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di
consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalitd di cui al
presente codice. Con il verbale & accenrtata la corrispondenza tra quanto eseguito fino
alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita e quanto previsto nel progetio
approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; & altrest accertata la presenza di
eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto
approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture
riferita all'appalto risolto, 'onere da porre a carico dell'appaltatore e determinato anche in
relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa t lavor ove la
stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltd prevista dallarticolo 110, comma 1
del D.Lgs 50/2016.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante
l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero
delle aree di lavore e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa
stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione
appaltante provvede d'ufficio addebitando allappaitatore i relativi oneri e spese, La
stazione appaltante, in alternati va all'esecuzione di eventuali provvedimenti
giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o
ritardino il ripiegamento dei cantieri 0 lo sgomberc delle aree di lavoro e relative
pertinenze, pud depositare cauzione in conto vincolato a favore dellappaltatore o
prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa, pari alluno per cento del valore del
contratto. Resta fermo il diritto dell'appalatore di agire per il risarcimento dei danni.



Art. 28 - Personale delllmpresa, disciplina nei cantieri o

L'impresa dovra provvedere alla condotta effettiva deti lavori, con personale tecnico idoneo
di provata capacita, ed adeguato numericamente e qualitativamente, alle necessitad ed in
relazione agli obblighi assunti con il cronoprogramma e con la presentazione del
programma di esecuzione dei lavori,

Limpresa risponde dellidentita e dellidoneitd del personale addetto al cantiere, ivi
compreso quello dipendente da eventuali ditte subappaltatrici. L'ufficio di Direzione Lavori
ha il diritto di ottenere l'allontanamento immediato dai cantieri stessi di qualunque addetto
ai lavori non regolarmente autorizzato,



CAPOV-DISCIPLINAECONOMICA

Art. 29 - Anticipazione

Non é prevista alcuna anticipazione.

Art, 30 -~ Premio di accelerazione

Non & previsto nessun premio di accelerazione,
Art. 31 - Contabilita lavori

Lavori a misura

Havori e le prestazioni dell’'appalto saranno compensate “a misura”.

L'importo a base di gara & definito presunto in quanto allimpresa verranno riconosciuti gli
importi  costituiti dal prodotto delle quantitd di lavorazioni effettivamente eseguite
moltiplicati | prezzi unitari al netto del ribasso offerto. Pertanto, considerate le lavorazioni
eseguite, nulla verra riconosciuto all'lmpresa anche qgualora 'importo a base di gara non
dovesse essere raggiunto.

l.avori a corpo
1. Non sono previsti nell'Appalto.
L.avori in economia

1. LAmministrazione ha # diritto di richiedere all' Appaktatore, nei limiti del presente appalto
o in casi di particolare emergenza, di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per
lavori @ servizi cui intenda provvedere con opere in economia. Tall prestazioni saranno
corrisposte per quanto concerne materiali, mezzi d'opera @ mano d'opera con tiferimento
ai prezzi di contratto ed ai costi pubblicati al momento della prestazione dalla Tariffa dei
prezzi Regionali, in mancanza di voci corrispondenti si ricorrera all’analisi prezzi.

2. Gli oneri per la sicurezza e della manodopera, di cui alfart. 2, comma 1, “Tabella A”,
sano contabilizzati separatamente con gli stessi criteri di cui al presente capitolato.

Oneri della sicurezza e delal manodopera

Gl oneri della sicurezza e della manodopera verranno integralmente corrisposti
alfAppaltatore secondo le modalita previste dall'art, 2 del presente Capitolato Speciale
d'Appalto.

Disposizioni relative ai prezzi contrattuali

| prezzi contrattuali sono, in ogni caso, comprensivi di tutte le spese necessarie e delle
seguenti prestazioni:

1. per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per forniture, trasponti, cali, perdite,
sprechi, ecc. ed ogni prestazions occorrente per consegnarli prontt allimpiego, a pié
d'opera, in qualsiasi punto del lavoro;

2. per gli operai: ogni spesa per fornire le maestranze di utensili. ed altrezzi, spese
accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per
Filluminazione dei cantieri nel caso di lavoro nottumo;

3. per i noli: ogni spesa per dare | macchinar e mezzi d'opera a pié di lavoro pronti
alluso, con gli accessori e quanto occorre per fa loro manutenzione ed il regolare
funzionamento (lubrificanti, combustibili, energia eleltrica, pezzi di ricambio, ecc.),
nonché Vopera dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per il
funzionamento,



4. per i lavori a corpo: tutte le spese per | mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni
genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego
secondo le specificazioni contenute nel presente capitolato, le spese generali, le
spese di indennita di passaggio attraverso proprieta private o di occupazioni di suolo
pubblico e privato.

Sono inoltre comprese le spese per opere provvisorie, nessuna esclusa, carichi, trasporti,
scarichi e quanto occorre per dare it lavoro compiuto a regola d'arte.

Per I'esecuzione dei lavori non previsti o per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi
nelf'elenco, si procederad alla determinazione di nuovi prezzi con le norme di cui al D.Lgs
50/2016. ‘

Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d'opera

In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui alf’art. 28 del presente capitolato,
allimporto dei lavori eseguiti & aggiunta la metd di quello det materiali provvisti a pie
d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed
accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di
stima.

| materiali e i manufatti portat! in contabilitd rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore,
e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dellart. 18, comma 1 del
Cap. Gen. n. 145/00,

Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Nel caso di appalto da liquidarsi a corpo per tuite le categorie di lavoro, non si procedera, ai
fini contabili, a misurazioni, essendo a carico dell Appaltatore ogni responsabilith in ordine
alle guantitd dei materiali e della manodopera occorrenti per dare i lavori perfettamente
finiti, anche ove tali quantitd siano differenti, o non siano indicate tutte le fomiture e la
lavorazioni per dare le opere compiute ed idonee alf'uso.

La distinta dei matenali de! presenie Capitolato parie tecnica & redatta al fine di costituire
un base per la stesura delle offerte. La Ditta Appaliatrice e tenuta tuttavia a verificatla in
quantc nessuna responsabilitd puo essere attribuita al progettista né, tantomeno,
all'Appaliante per materiali mancanti a dare le opere finite.

La Dilta Appaltatrice & tenuta inoltre a prendere visione dEI fuoghi.

L'appalto & da considerarsi “a misurd”; lelenco dei prezzi unitari delf' offerta ha ia funzione
di servire quale base per eventuali varianti.

In particolare, nel caso di lavori in economia e non contemplati nellelenco prezzi, saranno
contabilizzatt i lavori secondo le successive modalita.

Per lavori affidati a corpo, il cui prezzo convenuto resta fisso ed invariabile, le norme di
valutazione e misurazione delle opere cui si fa cenno nel seguito non possono essere in
alcun modo invocate dailAppaltatore per una verifica delle quantitd ovvero del valore
attribuito alla gualita delle singole opere o prowviste. Tali norme di misurazione debbono
pertanto intendersi unicamente finalizzate alle verifiche e valutazioni che, del tutto
autonomamente, i Direttore dei lavori intendera effettuare allo scopo di desumerne le quote
percentuali progressive delle varie categorie di lavori eseguite da contabilizzare.

Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a corpo e delle somministrazioni per
opere in economia Invariabilita dei prezzi

Nel prezzo di appalto si intendono compresi & compensati anche:



+ circa | materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, tasse, cali, perdite, sprechi,
ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti allimpiego, a piede
di qualunque opera;

+ circa gl operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire | medesimi di attrezzi e
utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni saciali, per illuminazione dei
cantieri in caso di lavoro nottumo;

« circa i noli, ogni spesa per dare a pi& d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

« tutle le spese per fomiture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie,
indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea
e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o
discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiute a perfetta regola
d'arte, intendendoesi nel prezzo d'appalto stesso compreso ogni compenso per gl
oneri tutti che ['Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non
esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente
capitolato.

» le opere di facchinaggio che il Commitiente riterra opportune durante Yesecuzione
dei lavori per permetiere di portare a termine le opere previste nel progetio e
consentire la continuita delle attivita che si svolgono allinterno del fabbricato.

» gli oneri relativi e alla disposizione dei baraccamenti di cantiere e all’ Qccupazione di
Suolo Pubblico che dovra essere presentata dallimpresa esecutrice agli enti
competenti,

+ E’ a carico dellimpresa la predisposizione del progetto delle opere provvisionali da
conservare in cantiere a disposizione degli organi di controlto.

» Gl oneri per la realizzazione di saggi, sondaggi, carotaggi, prove di laboratorio e in
situ che si rendano necessari preliminarmente alfesecuzione dei lavori.

{ prezzi medesimi, nonché iI compenso “a misurga” offerto, si intendono accettati
dallAppaltatore in base a calcoli di sua convenignza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed
invariabili.

Art. 32 - Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi del comma 8 dellart. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, 'appaitatore assume
l'obbligo di tracciabilith dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore, il
subappalitatore o il subconiraente che ha notizia dellinadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilitd finanziaria di cui al presente articolo ne da'
immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefetturaufficio territoriale del
Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o [Famministrazione
concedente. Tale disposizione vale anche per eventuali subcontratti (subappaltatori,
cottimisti, fornitori, lavoratori autonomi).

Al sensi e per gli effetti di cui allart. 3 della Legge 136/2010, 'Affidataric si obbliga ad
utilizzare it conto corrente bancario o postale dedicato indicato nelia dichiarazione “Scheda
fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010", agli atti della Stazions appaltanta,
nelfambito della quale sono stafi individuati | soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni
sullo stesso.

L'Affidatario si impegna a comunicare al’Agenzia, entro 7 giomi, ogni eventuale variazione
relativa al predetto conto ed al soggetti autorizzati ad operare su di esso.



L'Affidatario si obbliga, altresi, ad inserire nei contratti sottoscritti con | subappaltatori e
subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullita, con la quale ciascuno di essi assume
gli obblight di tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L' Affidatario si impegha a dare immediata comunicazione al’Agenzia ed alla Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento
della propria controparie (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di fracciabilita
finanziaria.

L’Affidatario si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti al’Agenzia, ai fini della
verifica di cui al comma 9 del’art. 3 della L.136/2010.

Linadempimento degli obblighi previsti in materia di Tracciabilita dei flussi finanziar
costituisce ipotesi di risoluzione espressa del Contratto ai sensi delf'art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il cessionario sara tenuto
ai medesimi obblighi previsti per P'Affidatario nel presente aricolo e ad anticipare i
pagamenti allo stesso mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e
Pappaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giomi dalla
data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delie fatture quietanzate
relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaitatori, con [indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate. Qualora !appaliatore non trasmetta le fatture quietanziate del
subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaitante sospende il
successivo pagamento a favore dell’ affidatario.

Art. 33 - Pagamenti in acconto

Il pagamento avverra in unica soluzione a saldo delle opere realizzate, fatto salvo quanto
previsto dail"art. 31.

La fattura, intestata all'Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, Via Barberini, 38 — 00187
Roma, dovra obbligatoriamente riportare alfinterno del tracciato | seguenti dati: codice 1PA:
EVIIBG, i CIG, nonché it numero di protocollo del confratto e gli altri eventuali dati che
saranno comunicati dal Responsabile del Procedimento, da confattare prima dell'emissione
della fattura dovendo provvedere lo stesso a rilasciare preventivamente il suo nulla osta
allemissione della fattura.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto con Pemissione del titolo di
spesa a favore dell' Appaltatore, che dovra essere effetiuata entro i successivi 30 giomi.

Non saranno ammesse in contabilita opere e fomiture previste dal progetio, fin tanto che
limpresa non avrad prodotto la documentazione necessaria (ad es. marchiatura CE,
certificazioni, omologazioni, dichiarazioni, asseverazioni, bolle, schede tecniche, formulario
smaltimento rifiuti e certificazione di conferimento a discarica autorizzata ecc) ai fini della
accettazione delle stesse, dell'ottenimento di collaudi, certificazioni, ecc (ad esempio C.P.L,,
collaudo |SPELS, ecc.) previsti dalla normativa vigente e/o da prescrizioni contrattuali,
Detta documentazione dovra essere completa ed accettata dal Direttore dei Lavori.

I pagamenti sone subordinati alfacquisizione da parte della Stazione Appaltante della
Dichiarazione Unica di Regolarita Contributiva (DURC) in corso di validita. Qualora dalle
dichiarazioni risultino irregolaritd dellimpresa, 'ente appaltante provvede direttamente al
pagamento delle sormme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa.

n occasione dei pagamenti, analogamente alle procedurs e presupposti previsti per
Pimpresa principale, la Stazione Appaltante provvedera ad acquisire it DU R.C. relativo alle
imprese subappaitatrici.



La Stazione Appaltante provvedera a acquisire il D.U.R.C. delfimpresa appaltatrice e
subappaitatric; it ritardo nel ricevimento delf D.U.R.C. non sard motivo per avanzare
richieste di interessi o di indennizzi a qualungue titolo da parte dell'Appaltatore. E’ facoita
delf Appaltatore produrre #f DURC in corso di validita contestualmente alfemissione del
Certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

L'Appaltatore & altresi tenuto a trasmettere per ciascuna lavorazione affidata in subappalto
una dichiarazione in merito ai pagamenti effettuati al subappaltatore, owero la
dichiarazione che a termini del contratto di subappalto nessun pagamento @ dovuto, Dette
dichiarazioni dovranno essere controfirmate per conferma anche dal subappaltatore.

Si richiama che ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2018, & fatto obbligo allaffidatario di
trasmettere, entro venti giomi dalia data di ciascun pagamento effeftuato nei loro confronti,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con Iindicazione delle ritenute di garanzia effeftuate. Qualora
gli affidatari non trasmettono le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro
it predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore deghi
affidatart, La parte del corrispettivo delfappalio riservato alla copertura degli oneri per il
personale e gli oneri per Poftemperanza ai piani di sicurezza, che Pappaltatore dowra
sostenere in osservanza della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in
generale, dalle norme in materia di sicurezza fisica dei lavoratori, stimati dalla Stazione
Appaltante in cui deve aggiungersi 'LV.A. nella misura di legge, non sono soggetti al
ribasso d'asta e verranno integralmente corrisposti all'Appaltatore. Il relativo importo sara
fiquidato in rate in occasione di ogni Stato di Avanzamento Lavori. La singola rata verra
calcolata proporzionalmente in base allimporto dei lavort contabilizzati nel relativo SAL.
L'Appaltatore formulera, pertanto Pofferta tenendo conto che il ribasso andra formulato
soltanto con riguardo alla residua somma detratti | costi della sicurezza.,

Art. 34 - Conto finale e Pagamenti a saldo

La rata di saldo, unitamente alle ritenute a garanzia dell'osservanza delle norme in materia
previdenziale & di qualsiast altro credito eventualmente spettante allimpresa per
l'esecuzione dei lavori @ pagato, quale rata di saldo, entro 90 giomi dallemissione del
certificato di regolare esecuzione..

I pagamenti a saldo sono subordinati al’acquisizione della dichiarazione di regolarita
contributiva e retributiva come indicato ail'articolo precedente.

it pagamento dei corrispetivi a titolo di saldo & subordinato alfacquisizione da parte della
Stazione Appaitante del Documento Unico di Regolaritd Contributiva (DURC) delfimpresa
appaltatrice, compresi gli eventuali subappaltatori ed imprese mandanti. Qualora dalle
dichiarazioni risultino irregolaritd delfimpresa, 'ente appaltante provvede direttamente al
pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa.

La Stazione Appaltante provvedera a acquisire i D.U.R.C. delfimpresa appaltatrice e
subappaltatrici; il ritardo nel ricevimento del D.U.R.C. non sara motivo per avanzare
richieste di interessi o di indennizzi a qualunque titolo da parte dell'Appaltatore. E’ facolta
deli'Appaltatore produrre it DURC in corso di validita contestualmente alf'emissione del
Certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico de! Procedimento.

Il pagamento a saldo & in ogni caso subordinato alla trasmissione di copia di tutte le fatture
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. La lettera di trasmissione
delle fatture quietanzate, controfirmata dal subappaltatore, dovra riportare Pimporto
complessivo del pagamento eseguito per il lavoro in subappalto. S'intende che in caso di
ritardo nella trasmissione di dette fatture i termini per il pagamenio della rata di saldo
restano sospesi.



il pagamento della rata di saldo, viens disposto previa garanzia fideiussoria per un importo
pari alla rata stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o del cedificato di regolare
esecuzione (a seconda dei casi ed in facolta della stazione appaltante) e 'assunzione del
carattere di definitivitd del medesimo ai sensi delf'articolo 102, del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile
2016, Tale garanzia sara svincolata dopo due anni dal collaudo.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento it responsabile del procedimento provede a
dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa la cassa edile, ove richiesto.

Salvo quanto disposto dallart. 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purche denunciati dal soggetto appaltante prima
che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 35 - Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto

Non sono dovutt interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condiziont e
delle circostanze per 'emissione del cerificato di pagamento e la sua effettiva emissione e
messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine
senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti ali'appaltatore gli interessi
tegali per i primi 60 giomi di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine
spettano all'appaltatore gl interessi di mora nella misura stabitita dal D. Lgs 50/2016.

Non sono dovuti interesst per i primi 30 giomi intercorrenti tra 'emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaitatore; trascorso tale termine
senza che la Stazione appaltante abbia provweduto al pagamento, sono dovuti
all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente
anche questo termine spettano all'appaitatore gli interessi di mora nella misura stabilita dal
D. Lgs 50/2016.

H pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessitd di
domande o riserve, it pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme
a titolo di esecuzione dei lavori,

Il saggio degli interessi di mora previsto ai commi precedenti & comprensivo del maggior
danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile. Si invoca it D.Lgs. 9 novembre
2012 n. 192,

Art. 36 - Ritardi nel pagamento delle rate di saldo

Non sono dovutt interessi per | primi 90 giomi intercorsi tra emissione del certificato di
collaudo provvisorio ed il suo effeltivo pagamento; trascorso tale termine senza che la
Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamenio, sono dovuti allappaltatore gli
interessi legali per i primi 60 giomi di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche
quest'ultimo termine spettano allappaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.

Art. 37 - Revisione prezzi

Al sensi del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non
trova applicazione Part. 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 38 - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appaito in corso di validita devono
essere autorizzate dal RUP con le modalita previste dalfordinamento della stazione
appaltante cui il RUP dipende. | contratti di appalto neil settari ordinari e nei setiori
speciali possono essere modificali senza una nuova procedura di affidamento nei casi
seguenti:



)

b)

d)

se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei

documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono
comprendere clauscle di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la
natura di eventuali modifiche nonche le condizioni alle quali esse possono essere
impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove
definiti, Esse non apporntano modifiche che avrebbero I'effetto di alterare la natura
generale del contratto o dell'accordo guadro. Per i contratti relativi ai lavori, le
variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla
base dei prezzart di cui allarticolo 23, comma 7 del D.Lgs 50/2016, solo per
feccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comungue in
misura pari alla meta. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai
soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

per lavori, servizi o fomiure, supplementari da parte del contraente originale che
si sono resi necessari @ non eranc inclusi nelfappalto iniziale, ove un
cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo
quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari qualora:

+ risulti impraticabili per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti
di intercambiabilita o interoperabilita tra apparecchiature, servizi o impianti
esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

» comportino per Vamministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
notevoli disguidi © una consistente duplicazione dei costi.

ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salve quanto previsto per
gli appaiti nei seftori ordinari:

« la necessita di modifica & determinata da circostanze impreviste e
imprevedibii  per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente
aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la
denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze pud
rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o
regolamentari o provvedimenti di autorita od enti preposti alla tutela di
mteressi rilevanti;

« la modifica non altera la natura generale del contraito.

$e un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appallante aveva
iniziaimente aggiudicato 'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

« una clausola di revisione inequivocabile in conformita alle disposizioni di
cui alla lettera a);

« allaggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto,
anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni,
scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che
soddisfi i criteri di selezione gualitativa stabiliti inizialmente, purché cid non
implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad
eludere l'applicazione del presente codice;

» nel caso in cui famministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si
assuma gl obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi
subappaltatori.



e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaitanti
possono stabilire nei documenti di gara soglie di  impotti per consentire le
maodifiche.

2. Ferma restando la responsabilitd dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti
essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, anche a causa di errori o di
omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione
dell'opera o [a sua utiizzazione, senza necessita di una nuova procedura a norma del
presente codice, se il valore della modifica e al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35 del D.Lgs 50/20186;

b} il 10 per cento del valore iniziale del contratio per i contratti di servizio e fornitura
sia nei settori ordinari che speciali ovvero it 15 per cento del valore iniziale del
contratto per | contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la
modifica non pud alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo
quadro. In caso di pill modifiche successive, il valore & accertato sulla base del
valore complessivo netto delle successive modifiche.

3. Al fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e ¢), 2 e 7, il prezzo aggiomato
& il valore di riferimento quando Hl contratto prevede una clausoia di indicizzazione.

4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia
& considerata sostanziale ai sensi del comma 1, leftera &), quando altera
considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente patiuiti, in ogni
caso, fatti salvi i commi 1 & 2, una modifica & considerata sostanziale se una o pit delle
seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura
d'appalto iniziale, avrebbero consentito lammissione di candidati diversi da quelli
inizialmente selezionati o {'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente
accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori parecipanti alla procedura di
aggiudicazione,;

b} la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto ¢ dell'accordo quadro a
favore dell'aggiudicatario in mode non previsto nel contratto iniziale,

¢} la modifica estende notevolmente ambito di applicazione del contratio;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui Famministrazione aggiudicatrice o
lente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da
quelli previsti al comma 1, lettera d).

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un
contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b} e ¢), pubblicano un awiso al
riguardo nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea. Tale awiso & pubblicato
conformernente alf'articolo 72 del D.Lgs 50/2016 per i settori ordinari e al'articolo 130 del
D.l.gs 50/2016 per i settori speciali.

6. Una nuova procedura d'appalto in conformita al presente codice e richiesta per
modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il
periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2.

7. Nei casi di cui al comma 1, leftera b), per i seltori ordinari il contratto pud essere
modificato se 'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del
contratto iniziale. In caso di pill modifiche successive, tale limitazione si applica al valore
di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente
codice,
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11,

12.

13.

14,

. La stazione appaltante comunica alfANAC le modificazioni al contratto di cui al comma

1, lettera b} e al comma 2, entro trenta giomi dal loro perfezionamento. In caso di
mancata 0 tardiva comunicazione l'Autoritd irroga una sanzione amministrativa alla
stazione appaltante di importo compreso tra 50 & 200 euro per giomo di ritardo.
|'Autorita pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle
modificazioni contrattuali comunicate, indicando lopera, lamministrazione o l'ente
aggiudicatore, 'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.

. | titolani di incarichi di progettazione sono responsabili per | danni subiti dalle stazioni

appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2.
Nel caso di appalti aventi ad oggetio la progettazione esecutiva e I'esecuzions di lavori,
I'appaltatore risponde det ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita di introdurre
varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

. Al fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione
l''nadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, i mancato rispetto dei requisiti
funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione deile regole
di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali,

La durata del contratto pud essere rmodificata esclusivamente per | contratti in corso di
esecuzione se e prevista nel bando e net documenti di gara una opzione di proroga. La
proroga & limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per lindividuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente &
tenuto all'esecuzione delfle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o pitl favorevoli per la stazione appaltante.

La stazione appaltante, gualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento
0 una diminuzione deile prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del
contratto, pud imporre allappaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel
contratto originario. In tal caso I'appaltatore non pud far valere it diritto alla risoluzione
del contratto.

Siapplicano le disposiziont di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini
deli'opponibilita alle stazioni appaitanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle
amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni
di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettaziong, sono
efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora
queste non e rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario
entro quarantacingue giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche,
nel contratio stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente
accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono
venire a maturazione. In ogni caso Famministrazione cui & stata notificata la cessione
pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto
relativo a lavori, servizi, fomiture, progettazione, con questo stipulato.

Per gli appatti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in
corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture sono comunicate
dal RUP all'Osservatorio di cui ali'articolo 213 del Codice degli appalti n, 50/20186,
tramite le sezioni regionali, entro trenta giomni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante per le valutazioni e gl eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti
pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di
importo eccedente il dieci per cento dellimporto originario del contratto, incluse le
varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP
allANAC, unitamente al progetto esecutivo, alfatto di validazione e ad una apposita



relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione
da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui 'ANAC acceri lillegiftimita della
variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213 del
D.Lgs 50/2016. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e
trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 12 del D.Lgs 50/2016.

Art. 39 - Ultimazione dei Lavori

L'uitimazione dei favori, appena avvenuta, deve essere dallappaltatore comunicata per
iscritto al direttore dei lavori, it quale procede subito alle necessarie constatazioni in
contraddittorio e rilascia il relativo certificato.

I cerificato di ultimazione pud prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a sessanta giomi, per il completamento di lavorazioni di piccola entitd, accertaie
da parte del Direttore dei lavori come del tuito marginali e non incidenti sull'usc e sulla
funzionalitd dei lavori. #§ mancato rispetto di questo termine compona linefficacia del
certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo cedificato che accerti
Pavvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

L'ultimazione dei lavori potra essere accertala anche in maniera frazionata mediante
certificati di ultimazione e cioé relativamente a quella parte di opere comprese neli'appalto
che vengano progressivamente completate.

Il termine utile contrattuale di ultimazione si intendera perd rispettato quando, entro la data
prescritta, siano state completate tutte le opere comprese nell'appalto.

l.a mancata ultimazione delle opere comporta la messa in mora dellimpresa e l'addebito
della penale.

Art. 40 - Cessione del contratio e cessione dei crediti

1. E’ fatto assoluto divieto all' Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena
di nullita. | subappalti di singole opere e prestazioni sono consentiti, negli eventuali fimiti
di legge, purché autorizzati preventivamente dal Responsabile del Procedimento.

2. L’'Appailtatore rimane comunque responsabile, nei confronti del Committente, delle opere
e prestazioni subappaltate.

3. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratio oggetto
del presente capitolato & consentita nei casi, entro i limiti e con le modalitd stabilite
nell'art. 106 comma 13 del Codice dei contratli e, in particolare, con riserva di rifiuto da
parte dell'Agenzia.



CAPOVI- DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 41 - Direzione dei lavori

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile delesecuzione,
FAmministrazione aggiudicatrice, istitulsce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da
un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e
categoria dell'intervento) da uno o pit assistenti con funzioni di direttore operativo o di
ispettore di cantiere.

2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione
dell’attivita di tutto l'ufficio di Direzione dei Lavori ed interfoquisce, in via esclusiva, con
Fappaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratio

3. Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’appaliatore mediante
un ordine di servizio redatto in due copie sottosctitte dal Direttore dei lavori emanante e
comunicate ail’'appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.

4, ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter
essere poj disponibile, in caso di necessita, come prova delle disposizioni emanate.

Art. 42 - Proprieta dei materiali di escavazione e di demolizione

1. { materiali provenientt da scavi e demolizioni sono ceduti, ai sensi dell'art, 36, comma 3,
del Cap. Gen. n. 145/00, dall’Amministrazione all' Appaitatore,

2. | prezzo ad essi convenzionalimente attribuito sara quindi dedotto dallimporto netto dei
lavori salvo che la deduzione non sia gia stata fatta nella determinazione dei prezzi.

Art. 43 - Espropriazioni

La disciplina deglt espropni e regolata dal DPR 8 giugno 2001, n, 327, recante testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita, come modificato ed integrato dal Lgs. 27 dicernbre 2002, n. 302 (GU n. 17 del 22
gennaio 2003); i lavori di cui al presente Capitolato sono da eseguirsi su immobile -di
proprieta della Stazione Appaltante e pertanto non st procedera ad alcun Atto espropriativo.

Art, 44 « Variazione dei lavori

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelie opere oggetto del'appatto
quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo
Fappaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori
eseguili in pit o in meno con losservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti
dall'articole 106 del Codice dei contratti D.l.gs. 50/2016,

Non sono riconosciute varianti al progetio esecutivo, prestazioni e forniture extra
contrattuall di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione
tavori, recante anche gli estremi delfapprovazione da parte della Stazione appaltante, ove
questa sia prescritta dalla legge o dal ragolamento.

Qualunque reclamo o riserva che 'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dellesecuzione dellopera oggetto delia
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su
guanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi & accordo praventivo
scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 dell'art. 149 del D.l.gs. 50/2016 disposti
dal direttore dei favori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i
pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano
qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione



superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del
dieci per cento dell'imporio complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilita finanziaria
nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaliante,

Ai sensi ai sensi del comma 2 delfart. 149 det D.Lgs. 50/2016 sono ammesse, nel limite del
venti per cento in pit dell'importo contratiuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie,
posta la natura e la specificita dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso
d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare
limpostazione progettuale qualora cid sia reso necessario per la salvaguardia del bene e
per | persequimento degli obiettivi dellintervento, nonché le varianti giustificate dalla
evoluzione dei criteri della disciplina de! restauro.

E’ sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contratiuale, che deve indicare le
modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante,

Non costituiscono variante, | maggiori costi det lavori in economia previsti dal contratto o
introdotti in sede di variante, Resta ferma la necessita del preventivo accertamento della
disponibilita delle risorse finanziarie necessarie da pane del RUP, su segnalazione della
direzione dei lavori, prima delfavvio dei predetti lavon in economia e in ogni occasione
della loro variazione in aurmento.

La variante deve comprendere, ove ritenito necessario dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, 'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi
costi non assoggettati a ribasso, nonché I'adeguamente dei piani operativi.

Nei casi, alle condizioni e con le modalitd di legge, I'appaitatore, durante il corso dei lavori
pud proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative. Qualora tali variazioni
siano accolte dal direttere det lavor, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a
favore della Stazione appaltante.

Art. 45 - Varianti per errori od omissioni progettuali

Se, per il manifestarsi di errori od omissiont imputabili & carenze progettuali, e s
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tulto o in pare, la
realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico
eccedono il quinto dellimporto originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla
risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla guale & invitato I'appaltatore
originario.

In tal caso la risoluzione del contrattc comporta il pagamenio dei lavor eseguitl, dei
materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguit, fino a quattro quinti dellimporto del
contratto originario.

Art. 46 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le variazioni sono valutate mediante 'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui
l'elenco di progetto non i preveda, si procede alia formazione di nuovi prezzi, mediante
apposito verbale di concordamento.



CAPO VH - DISPOSIZIONI IN MATERIA Di SICUREZZA

Art. 47 - Norme di sicurezza generali

1. lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetio di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene. L'appaltatore &, aitresi, obbligato ad osservare scrupolosamente le
disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle
attrezzature utilizzate.

3. L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nel’applicazione
di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 48 - Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui alfart. 15 del
D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 ss.mm.ii. applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 49 - Piani di sicurezza e di coordinamento

B piano di sicurezza e di coordinamento & il documento complementare al progetto
esecutivo che prevede l'ipotesi di organizzazione delle favorazioni atta a prevenire o ridurre
i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016

Per cantieri di entita e tipologia previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 'appaltatore &
obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e
di coordinamento predisposto dal coordinatore per Ia sicurezza e messo a disposizione da
parte della Stazione appaftante; lo stesso pud presentare al coordinatore per 'esecuzione
dei lavori, prima dell'inizio dei lavort ovwero in corso d'opera, eventuali proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento per adeguarne i
contenuti alle proprie tecnologie ovvero per garantire il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel
pianc stesso.

L'eventuale accoglimento dsile modificazioni ed integrazioni non pud in alcun modo
giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere
del corrispettivo.

Per cantieri non rientrarti tra le fattispecie de! D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. & fatto obbligo
allappaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’'aggiudicazione e comungue prima
dellinizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.
Tale plano & messo a disposizione delle autoritd competenti preposte alle vetrifiche ispettive
di controllo dei cantieri.

Nell'ipotesi in cui dopo Paffidamento dei lavor ad un'unica impresa 'esecuzione dei lavori o
di parte di essi sia affidata ad una o pit imprese Fappaliatore & tenuto inoltre a predisporre
negli stessi termini if Piano di sicurezza di cui ai D.Lgs. n. 81/2008, curando il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano da lui
presentato; & inolire obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
piano di sicurezza e di coordinamente eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal
coordinatore per la sicurezza. Nel caso di associazione temporanea di impresa o di
consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.



Art. 50 - Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giomi dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori,
deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilitd nellorganizzazione del cantiere e
nell'esecuzione det lavori.

Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, con riferimento alio specifico cantiere e deve essere aggiornato
ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Per i cantiert di enlita e tipologia previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. i piano operativo di
sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento.

Per cantieri non rientranti nella fattispecie di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il piano
operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sostitutive e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatfto il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per {a sicurezza.

Art. 51 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore é obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.
Lgs. 81/2008.

2.1 piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del
Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa
normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore
letteratura tecnica in materia.

3. Ai sensi delfart. 90, comma 9, del D, L.gs. 81/2008,, I'impresa esecutrice ¢ le imprese
esecutrici &/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:

» la propria idoneithd tecnico ~ professionale (ciod it possesso di capacita
organizzative, nonche disponibilita di forza lavoro, di macchine e atirezzature in
relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalita dell’Allegato XVH del D.
l.gs. 81/2008;

« [indicazione dellorganico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
astremi delle denunce dei lavoratori effettuate dallistituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), alllstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(INAIL} e alle casse edili, nonché una dichiarazione refativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pill rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti.

L'affidataric & tenuto, altresi, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, secondo quanto previsto dall’art. 97 del D. Lgs. 81/2008., al fine di rendere gli
specifici plani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro
e congrui con il proprio. in caso di associazione tempaoranea o di consorzio di imprese detto
obbligo incombe allimpresa mandataria capogruppo.

I piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'appaitatore, comundgue accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluziong del contratto,
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CAPO VI - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 52 - Subappalto

1. | soggetti affidatari dei contratti di cui al Codice degli appalti n. 50/2016 eseguono in
proprio le opere o i lavor, | servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non
pud essere ceduto a pena di nullita. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni
del degli articoli 105 e 174 del D.l.gs 50/2016.

2. Il subappalto & il contratio con it quale l'appaitatore affida a terzi I'esecuzione di parte
delle prestazioni o lavorazioni oggetto de!l contratto di appalto. Costituisce comunque
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetio attivita del contratto di appalto ovunque
espletate che richiedono limpiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal
comma 5, leventuale subappalto non pud superare la quota del 30 per cento
dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Gli appalti di lavori non
costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singalarmente di importo inferiore al 2 per
cento dellimporto delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e
qualora lincidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50
per cento dellfimporto del contratte da affidare. L'affidatario comunica afia stazione
appaltante, prima dell'inizic della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono
subappalti, stipulati per l'esecuzione dellappalto, il nome del sub-contraente, l'importo
del sub-contratto, FPoggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, aliresl,
comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel
corso del sub-contratto, E' altresi fatto obblige di acquisire nuova autorizzazione
integrativa qualora 'oggetto del subappalto subisca variazioni e Fimporto dello stesso sia
incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per ie loro specificita, non si configurano
come attivita affidate in subappalto:

« [affidamento di attivitd specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre
effettuare comunicazione alla stazione appaitante;

« Ja subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

4. | soggetti affidatari dei contratti di cui al Codice degli appalti D.Lgs n. 50/2018 possono
affidare in subappaito le opere o i lavori, | servizi o le forniture compresi nel contratto,
previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

+ tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a
singole prestaziont e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le
quali & ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a
qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;

« all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le
forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in
cottimo;

» il concorrente dimostri 'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione
di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016.

5. Perle opere di cui all'articolo 89, comma 11 del D.Lgs 50/2016 e fermi restando i limiti
previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non pud superare il trenta per
cento dellimporto delle opere e non pud essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

6. E' obbligatoria 'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di tavori,
servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del



* D.Lgs. 50/2016 & per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal

10.

11,

12.

13.

caso it bando o awiso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o
nell'avviso la stazione appaltante pud prevedere ulteriori casi in cui @ obbligatoria
l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs 50/2016

L'affidatario deposita il contratto di subappalio presso la stazione appaltante almeno
venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
Al momento del deposite del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
affidatario trasmette altrest la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione
alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante
'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui alf'articolo 80 del
D.Lgs 50/2016. Il contratto di subappalito, corredato della documentazione tecnica,
amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica
puntualmente l'ambito operativo del subappalio sia in termini prestazionali che
economici.

I contraente principale & responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione
appaltante. L'aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione
agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi del'articolo 29 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e ¢), Fappaliatore &
fiberato dalla responsabilita solidale di cui al primo periodo.

L'affidatario e tenuto ad ossérvare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresi, responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaitatori nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo
tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori
la documentazione di avvenuta denunzia agh enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma
17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito delfappalto o del
subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documento unico di regolarita
contributiva in corso di validita relative all'affidatario e a tutti | subappaitatori.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonche in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs 50/2016.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il
responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione
provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali
apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui
all'articclo 80 del D.L.gs 50/2016.

La stazione appaitante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al
prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, importo dovuto per le prestazioni
dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

« quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;
» in caso inadempimento da parte del'appaltatore;
» su richiesta del subappaliatore e se la natura del contratto io consente.
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14.

15.

16.

17.

18.

19,

20,

21.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi

unitart risultanti dalf'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel
rispetto degl standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto,
L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaliatrici senza alcun ribasso; la
stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione. L'affidatario & solidaimente responsabile con
il subappaltatore deghi adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Per | lavor, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento
unico di regolarita contributiva & comprensivo della verifica della congruitd della
incidenza della mano d'opera relativa alio specifico contratto affidato. Tale congruita,
per i lavori edili & verificata dalla Cassa edile in base ail'accordo assunto a livello
nazionale tra le parti sociali firmatarie del confratto collettivo nazionale
comparativamente pil rappresentative per I'ambito del settore edile ed il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali; per i lavor non edili & verificata in comparazione con lo
specifico contratto collettivo applicato.

| piani di sicurezza di cui a! decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a
disposizione delle autorith competenti preposte alle verifiche ispettive di conirollo dei
cantieri. L'affidatario @ tenuto a curare il coordinamento di tutti | subappaltatori operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaitatori
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nellipotesi di
raggruppamento temporaneo ¢ di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. H
direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia
autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme
di controlio o di collegamento a norma delf'articolo 2359 del codice civile con it titolare
del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o
consorzio. La stazione appaltante prowede al rilascio dell'autorizzazione di cui al
comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato
una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia
provveduto, V'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo
inferiore al 2 per cento dellimporto delle prestazioni affidate o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
appaltante sono ridofti della meta,

'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di
ulteriore subappalto.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti
temporanei e alle societa anche consortili, guando le imprese riunite o consorziate non
intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in
partecipazione quando Fassociante non intende eseguire direttamente le prestazioni
assunte in appalto, si applicano altresi agli affidamenti con procedura negoziata.

k' fatta salva la facolta per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e



el rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dellordinamento

22,

23.

24,

25,

26.

ar7.

28,

29.

comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento di retto dei subappaltatori,

Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la
qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e allarticolo 84, comma 4, lettera d) del
D.Lgs 50/20186, all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e ia
categoria di quanto eseguito attraverso il subappalio. | subappaltatori possono
richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalio
realmente esequite.

Ferma restando ia disciplina di cui all'articolo 30 del [).Lgs 50/2016, alle concessioni in
materia di subappalio si applica l'articolo 174 del Codice degli appalti n. 50/20186.

Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione
che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si
sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse
collegate; se il concessionario ha costituito una societa di progetto, in conformita
ali'articolo 184 del D.Lgs 50/2016, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cut
al comma 2 del citato articolo 184 del D.Lgs 50/2016. In sede di offerta gli operatori
economici, che non siano microimprese, piccole e medie imprese, per le concessioni
di lavori, servizi e forniture di importo pari 0 superiore alla soglia di cui all'articolo 35,
comma 1, lettera a), indicano una tetna di nominativi di sub-appaltatori nei seguenti
casi:

a) concessione di lavort, servizi e fomiture per i qualli non sia necessaria una
particolare specializzazione,;

b) concessione di lavori, servizi e fomniture per i quali risulti possibile reperire sul
mercato una terna di nominativi di subappaltatori da indicare, atteso Velevato
numero di operatori che svolgono dette prestazioni.

L'offerente ha Fobbligo di dimostrare, nei casi di cui al comma 2, 'assenza, in capo ali
subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire | subappaltatori
relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato |'esistenza di motivi di
esclusione di cut alfarticolo 80 del D.Lgs 50/2016.

Nel caso di concessioni di lavori e di servizi da fornire presso {impianto softo la
supervisione della stazione appaltante successivamente all'aggiudicazione della
concessione e al pit tardi all'inizio deilesecuzione della stessa, il concessionario
indica alla stazione appaitante dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei
subappaltatori coinvolti nei laveri o nei servizi in guanto noti al momento della
richiesta, !l concessionario in ogni caso comunica ailla stazione appaltante ogni
modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni
richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti net lavori o
servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori,

Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione
appaltante. I concessionario & obbligato solidalmente con il subappaltatore nei
confronti dei dipendenti dellimpresa subappaltatrice, in relazione agl obblighi
retributivi e contributivi previsti dalla legisiazione vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di
uiteriore subappalto.

Qualora la natura del contratto lo consenta, é fatto obbligo per la stazione appaltante
di procedere al pagamento diretto dei subappaitatori, sempre, in caso di microimprese
e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o
in caso di richiesta del subappaltatore. 1l pagamento diretto & comungue subordinato



~ alfa verifica della regolarita contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore.
In caso di pagamento diretto il concessionario & liberato dall'obbligazione solidale di
cui al comma 5.

30. Siapplicano, altresi, le disposizioni previste dai commi 10, 11 e 17 dell'articolo 105 del
D.Lgs 50/2016.

Art. 53 - Responsabilita in materia di subappaito

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti defla Stazione appaltante per
{'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate
da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaitati.

l direttore dei lavori e # R.U.P., nonché il coordinatore per {'esecuzione in materia di
sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno
per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilitd e di esecuzione
dei contratti di subappaito.

fI subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
essenziale anche ai sensi dellarticolo 1456 del codice civile con la conseguente
possibilitd, per la Stazione appaltante, di risoivere il contratto in danno dellappaltatore,
ferme restando le sanzioni penali previste dallarticolo 21 della legge 13 setternbre 1982,
n. 646, come modificato dal decrelo legge 29 aprile 19895, n. 139, convertito dalla legge 28
giugnoe 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dellimporto dell'appalte, arresto da sei
mesi ad un anno).

Al sensi degli articoli 105 e 174, del Codice dei contratti e ai fini dellarticolo 47 del
presente Capitolato speciale & considerato subappalto qualsiasi contratio avente ad
oggetto attivita ovunque espletate che richiedano limpiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per
cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro & se lincidenza
del costo della manodopera e del personale & supetiore al 50 per cento dellimporto del
contratto di subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono
essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
almeno il giomo feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con
la denominazione di questi ultimi,

Al sensi degli articoli 105 e 174, del Codice dei contratti e ai fini delf'articolo 54 del
presente Capitolato speciale non e considerate subappalte laffidamento di attivita
specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purcheé tali attivita non costituiscanoe lavori.

Ai subappaitatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non
sono considerate subappalto si applicano le norme vigenti in materia di tessera di
riconoscimento.

Art. 54 - Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti

La Stazione appaltanie, salvo guanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento
diretto dei subappaltatori e det cottimisti e 'appaltatore & obbligato a trasmettere alla
stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute
di garanzia effetiuate, pena la sospensione del successivi pagamenti. La stessa disciplina
si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con
posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo
stato di avanzamento forniture. In deroga a quanto previsto al primo periodo, quando il
subappaltatore o il subcontraente & una micro, piccola o media impresa, la Stazione



appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista
limporto dei lavori da loro eseguiti. In caso di pagamento diretto dei subappaltatori o
cottimisti, lappaltaticre & obbligato a trasmeltere alla Stazione appaltante,
tempestivamente e comungue entro 20 {ventl) giorni dail'emissione di ciascun stato di
avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la pare dei lavori eseguiti dai
subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di
pagamento,

Ai sensi degli articoli 105 e 174 del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore
sono subordinati:

1. allacquisizione del DURC del subappaltatore;
2. alottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilitd dei pagamenti;

3. alie Hmitazioni relative ai contratli collettivi, (in caso di ritardo immotivato nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dellappaltatore ¢ dei
subappaltatori, la Stazione appaltanie pud pagare direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utllizzando le somme tratienute sui
pagamenti delle rate di acconto e di saldo)e disposizioni sulla manodopera e
Documento Unico di Regolarita contributiva. { in caso di inottemperanza agli cbblighi
contributivi net confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei
subappaliator, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni
o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltanie provvede direttamente al
pagamento dei crediti vantati dai predetti isfituti, in luogo dellappaltatore e del
subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e
di saldo). Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al
comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione
appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconte o di saldo fino a che
I'appaltatore non adempie a quanio previsto.

La documentazione contabile deve specificare separatamente:

a) limporto degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi
dell'articolo;

b) lindividuazione delle categorie al fine della verifica della compatibilita con le
lavarazioni autorizzate ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo
35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di LV.A.
relativi afle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore
principale.



CAPOIX- CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UF

Art. 55 - Controversie

Qualora, a seguito delliscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico
dei lavor] comporti vartazioni rispetto allimporto contrattuale in misura superiore al 10 per
cento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la
relazione riservata de! direttore dei lavori e, ove nominate, del collaudatore e, sentito
lappaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro 90 giomi dalfapposizione dell'uliima
delle riserve, proposta motivata di accordo bonatrio. La Stazione appaltante, entro 60 giorni
dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provwadimento motivato, Il verbale di
accordo bonario e sotfoscritto dall’appaltatore.

Tutte le controversie derivanti dal’'esecuzione del contratio, comprese quelie conseguenti
al mancato raggiungimento dellaccordo bonario cut al precedente comma, sono decise
dallAutorita Giudiziaria competente del Tribunale di Napoli, restando esclusa la
competenza arbitrale,

L'autoritd Giudiziaria competente, nel decidere la controversia, decide anche in ardine
allentita e allimputazione alle parti delle spese di giudizio, in relazione agli importi
accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

La procedure di cui ai commi precedenti sono esperibili anche gqualora le variazioni
allimporto contrattuale siano inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa
linterpretazione del contratto o degli atti che ne fanno pane o da questo richiamati, anche
quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse appaltante, owvero
dallemissione del provvedimento esecutivo con it quale sono state risclte le controversie,

Nelle more della risoluzione delle controversie Pappaltatore non pud comungue rallentare
o sospendere | lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art.208 del D.L.gs. n. 50 dei 18 aprile 2016

a) Le controversie relative a diriti soggettivi derivanti dallesecuzione dei contratti
pubblict di lavori, servizi, fornifure, possono essere risolte mediante transazione nel
rispetio del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti
possibile esperire altri rimedi alternativi.

b) Qve il valore dellimporio oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a
100.000,00 euro, ovvero 200,000 euro in caso di lavori pubblici, @ acquisito il parers
in via legale dell’Avvocatura dello Stato, gualora si tratli di amministrazioni centrali,
ovvero di un legale internc alla struttura, ove esistente, secondo il rispettivo
ordinamento, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.

¢) la proposta di transazione puo essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che
dal dirigente competerte, sentito il responsabile unico del procedimento.

d} Latransazione ha forma scritta a pena di nutita.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi
legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario,
successivamente approvato dalla Stazione.

Art. 56 - Contratti collettivi e dispasizioni sulla manodopera

L’appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

1. nell'esecuzione dej lavori che formano oggetto del presente appaito, 'appaltatore si
obbliga ad applicare integraimente il contratto nazionale di lavoro per gli operai



 dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

. i suddetti obblighi vincolano Pappaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura
industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica;

. & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme
anzidette da pare degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini Fipotesi del
subappalto; it fatto che il subappalto hon sia stato autorizzato non esime
l'appaltatore dalla responsabilith, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione appaltante;

. @ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle
leggi speciali.

. In caso di inottemperanza, accerlata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata
da un ente preposto, fa Stazione appaltante medesima comunica allappaltatore
linadempienza accertata e pu0 procedere a una detrazione del 1 % sui pagamenti
in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi
accanionate a garanzia delfadempimento deghi obblighi di cui sopra; it pagamento
allimpresa appaltatrice delle somme accantonate non & effettuato sino a quando
non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente,
gualora Fappaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o
non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione
appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in
corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in
esecuzione del contratto,

. Ai sensi dell'art.14 del D.lgs. 81/08 qualora il personale ispettivo del Ministero del
Lavoro & della Previdenza Sociale (anche su segnalazione dell'lstituto nazionale
della previdenza sociale e delllstituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro) riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scrifture o da
altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei
lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di reiterate violazioni
delfa disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giomaliero e
settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del D. Lgs. 66/2003 e s.m.i, pud adottare il
provvedimento di sospensione det lavori.

. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione pud essere
revocato laddove si accerti:

« la ragolarizzazione dei lavoratori non risultarti dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria,

« it ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate
violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di
riposo giornaliero e settimanale.

. Ai sensi dell'art, 36 bis, comma 3, della legge 248/20086, i datori di lavoro debbono
munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento cotredata di
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fotografia, contenente le generalita del lavoratore e lindicazione del datore di
lavoro. | lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria atftivith nei cantieri, i guali sono tenuti a
provvedervi per proprio conto.

10.Net caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere pilt datori di lavoro
0 lavoratort autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il
commitiente dell'opera.

11.1 datori di favoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al
comma 9 mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla
Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi suf luogo di
lavoro, degli estremi del! personale giornalmente impiegato nei lavori. Al fini del
presente comma, nel computo delle unita lavorative si tiene conto di tutti i favorator
impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi
quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 7.

12.Ai sensi delfart. 36 bis, comma 5, della legge n. 248/2006, la viclazione delle
previsioni di cui ai commi 6 e 8 comporta 'applicazione, in capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore, i
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non
provvede ad esporla &, a sua volla, punito con {a sanzione amministrativa da euro
50 a euro 300,

13.Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la
comunicazione di cui allarticolo 9 bis, comma 2, della legge n. 608/96. (di
conversione de! DL 510/1996), il giorno antecedente a guello in cui si instaurano i
relativi rapporti, mediante documentazione avente data cera.

14.L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria & punito con la sanzione amministrativa da euro 1,500 a euro 12.000
per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giomnata di lavoro
effettivo. Limporto delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei
contributi @ premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non pud
essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione
lavorativa accertata.

Art. 57 -~ Risoluzione del contratto

1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti,
in tutti § casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi delf'art. 1455 c.c., con
patticolare riguardo alle seguenti ipotesi:

a) inadempimento alie disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di
esecuziong 0 quando risulti accertato Il mancato rispefio delle ingiunzioni o
diffide fattegli, nei termini imposti dagl stessi provvedimenti;

b} condanna irrevocabile del legale rappresentante dell’Appaltatore per delitti
relativi alla gestione di impresa che, per loro natura o gravita, incidano
sull'affidabilita @ moralita dell'Appaltatore o siano suscettibili di arrecare
danni o compromettere, anche indirettamente, la sua immagine;

c) inadempienza accertata alle norme di legge in materia di prevenzione degli
infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personaie;



h)

sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte

dell’Appaltatore senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto;

violazione di norme riguardanti il subappalto, il divieto di cessione anche
parziale del Contratto, 'associazione in partecipazione;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo
deifopera;

mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di
cui al DLgs. 81/2008 o dei piani di sicurezza di cui alfart. 51 e ss. del
Capitolato speciale di appalto, integranti il Contratto, e delle ingiunzioni al
riguardo effettuate dal Direttore dei Lavor, dal R.U.P. o dal Coordinatore per
ta sicurezza,

azioni od omissioni finalizzate ad impedire 'accesso al cantiere al personale
ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o dellA.S.L.,
oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51
del D.Lgs. 81/2008;

mancata produzione della polizza assicurativa di cui agli alfart. 125 del DPR
205/2010 nei termini ivi previsti. La Stazione Appaltante si riserva di risolvere
il contratto mediante semplice lettera raccomandata a/r, con messa in mora
entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale
comunicaziona, senza necessita di ulteriori adempimenti.

frode nell'esecuzione dei lavori,

manifesta incapacitd o inidoneith, anche solo legale, nellesecuzione dei
lavori,

rallentamento del lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto,

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale
del contratto o viclazione di norme sostanziali regolanti il subappatlto;

2. L'Agenzia potra, inoltre, risolvere il Contratto per una delle seguenti clausole risolutive

espresse:
a)

b)

perdita da parte dell’Appaltatore dei requisiti per Fesecuzione dei lavori, qual
il fallimento, la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono
la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetio esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in pade, la realizzazione delfopera oppure la sua
utilizzazione,si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto
dell'importo originario del Contratto. in tal caso, proceduto alfaccertamento
dello stato di consistenza ai senst del successivo comma 3, si procede alla
liguidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 (dieci) per cento dei
lavori non esequiti, fino a quatiro quinti del’importo del contratto;

grave inadempimento successivo a tre diffide;

mancata reintegrazione della cauzione definitiva richiesta ai sensi del'art. 16
del prasente Capitolato;

inadempimenti che abbiano comportato Fapplicazione di penali per un
importo complessivo superiore al 10% dell'importo;
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f) inosservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo deli'Agenzia
ex D.Lgs. 231/2001;

g) violazione degli obblighi di tracciabilita finanziaria;
h) violazione del divieto di cessione del Contratto.

. Nei casi di risoluzione del Contratto ¢ di esecuzions di ufficio, la comunicazione delia
decisione assunta dalla Stazione appaliante e fatta all'Appaltatore con raccomandata
con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data nelia quale avra
juogo l'accertamento delio stato di consistenza dei lavori.

. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo,
in contraddittorio fra it Direttore dei Lavori e I'Appaliatore ¢ suc rappresentante, oppure,
in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di
consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali
di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione
della Stazione Appaltante per Peventuale rutilizzo e alla determinazione del relativo
costo.

. Nelle ipotesi di risoluzione contemplate nel presente Contratto e nel Capitolato speciale
di appalto, la Stazione appaltante si riserva la facoltd di procedere nei confronti
deli’ Appaltatore per il risarcimento dell’eventuale maggiore danno, ferma restando
Fapplicazione delle penali previste.

. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di
fallimento dell'appaltatore, | rapporti economici con questo o con it curatore sono
definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaliante, nel
seguente modo;

a) ponendo a base dasta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di
completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
lammontare complessive lordo dei lavori posti a base d'asta nellappalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di
regolare atto di sottomissione o comundue approvate o accettate dalle parti, e
'ammontare lordo dei lavori eseguiti dallappaltatore inadempiente
medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaliatore inadempiente:

» ['eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netio
di aggiudicazione del nuovo appalia per il completarmento dei lavori e
Fimporto netto degli stessi risultante dallaggiudicazione effettuata in
origine allappaliatore inadempiente;

. 'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara
di appalic eventualmente andala deserta, necessariamente effettuata
con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

» Feveniuale maggiore onere per la Stazione appaitante per
effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e
di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il
finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva ulilizzazione delle
opere alla data previstia dal contratto originario.



[l contratto @ altresi risoito qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua
utilizzazione, si rendano necessari lavort suppletivi che eccedano il quinto dellimporto
originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza,
si procede aila liquidazione dei lavor eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei
lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratio.

La Stazione Appaltante, ai sensi dellart. 1373 c.c., si riserva la facolta di recedere
unilateralmente dal contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione,
fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate all Aggiudicatario.

Art. 58 - Recesso dal contratto

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualungque tempo dal contratto previo
pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei matertali utili esistenti in cantiere, oltre al
decimo dellimporto delle opere non eseguite.

Il decimo dellimporto delle opere esequite & dato dalla differenza tra 'importo dei guatiro
quinti del prezzo del contratio e 'lammontare netto dei lavori eseguiti.



CAPO X - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 59 « Ultimazione dei lavori

1. L'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata per iscritfo
dall'appaltatore al Direttore dei Lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni
in contraddittorio con Pappaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il cerificato
attestante 'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi ¢ difformita di costruzione che Fimpresa appaltatrice
& tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal
Direttore dei Lavori. 1l Direttore dei Lavori, nelleffettuare le suddette constatazioni, fa
riferimento alla finalita dell'cpera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il
termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purche gqueste
ultime non pregiudichino la funzionalit deil'opera stessa.

3. |l ceddificato di ultimazione pud prevedere 'assegnazione di un termine, non superiore a
sessanta giorni, per consentire allimpresa il completamento di tutle le lavorazioni di
piccola entita, non incidenti sull'uso e fa funzionalita dell'opera, per come accertate dal
Direttore dei Lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l'appaitatore abbia
completato le opere accessorie, il certificato di ullimazione diviene inefficace ed occorre
redigerne uno nuovo che accerti 'avvenuto completamento.

4. Nel caso in cui I'utimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli ath
contrattuali, & applicata la penale di cui all'art. 25 del presente capitolato, per il maggior
tempo impiegato dall'appaltatore nellesecuzione dellappalto.

5. L'appaltatore pud chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale ¢ totale
delta penale. Detto provvedimento pué essere adottato non in base a criter
discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilita delia
ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest'ultima é
sproporzionata rispetto all'interesse della stazione appaltante.

6. L'appaltatore, nel caso di lavori non uitimati nel tempo prefissato e qualungue sia il
maggior tempo impiegato, non ha faceltd di chiedere lo scioglimento del contratio e non
ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile afia
stazione appaltante.

7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte
del’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti alfart. 65 del presente
capitolato.

Art. 60 - Conto finale
i conto finale verra compilato entro 30 giomi dalla data dell'ultimazione dei lavori.
Art. 61 - Presa in consegna dei lavori ultimati

La stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere con appositc verbale immediatamente dopo 'accertamento sommario se questo ha
avuto esito positivo, ovverc nel termine assegnaio dalla direzione lavori di cui all’articolo
precedente.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolthd, che viene comunicata
all'appaitatore per iscritio, o stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, ne
pud reclamare compensi di sorta. Egli pud perd chiedere che sia redatto apposito verbale



circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere
arrecati alle opere stesse.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le
questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilita
dell'appaltatore.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel fermine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del
procedimento, in presenza dell'appaltatore ¢ di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le
opere dopo Pultimazione dei lavori, 'appaltatore non pud reclamare la consegna ed &
altrest tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.

Art. 62 - Termini per il collaudo e la regolare esecuzione

1. I certificato di regolare esecuzione deve aver luogo entro tre mesi dalfultimazione dei
lavori,

2. i certificato di regolare esecuzione ha inizialmente carattere provvisorio ed assume
carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine
previsto, nel presente capitolaio, per detta emissione.

3. It pagamento della rata di saldo, disposio previa garanzia fideiussoria, non comporta lo
scioglimento dell'appaltatore dal vincolo delle responsabilita concernenti eventuali
difformita e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L'appaltatore &, pertanto,
tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformita e i vizi delf'opera,
indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.



CAPOXI- NORMEFINALI

Art. 63 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore Responsabilita

dell’ Appaltatore

Qltre agli obblighi previsti dal Capitolato Generale d’Appalto ancora vigenti D.M. n. 145 del
19.04.2000 ed a quelli elencati nel presente Capitolato Speciale e da quanto previsto da
tutti | piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, saranno a carico dell'Appaltatore
gli oneri e gli obblighi seguenti:

a)

b)

h)

l.a fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza,
dal Direttore dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le
opere eseguite risultino a ftutti gh effetti coliaudabili, esattamente conformi al
progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni,
dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve
dare corso allesecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi
dellart. 1659 del codice civile,

I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
atirezzato, in relazione alfentitd dell'opera, con tulti i pii modemi e perfezionati
impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di wtte le opere
prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in
muratura, o metallico, Papprontamentc delle opere prowvisionali necessarie
alfesecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima
sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, linghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicurt il transito e la circolazione
dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutli, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.

L'agsunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relalive comunque connesse
all'esecuzione delle prestazioni delimpresa a termini di contratto.

Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetio a quelli
progeitati o previsti dal capitolato.

Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti prowvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le
utenze e i consumi dipendenti dai predetfti servizi; l'appaltatore si obbliga a
cornicedere, con il solo rimborso delle spese vive, Fuso dei predetti servizi alle altre
ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltanta, sempre
nel rispeito delle e-sigenze e delle misure di sicurezza.

La disponibilita, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla
Direzione dei lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed
assistenza, allacciati alle utenze (luce, acqua, telefono,...}, dotati di servizi igienici,
arredati, ilfuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la
relativa manutenzione.

L'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno
essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liguami.

l'esecuzione di un'opera campione ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori,
per ottenere H relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.



k)

La redazione dei calcoli o dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere

strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un
ingegnere od architetto iscritto al rispettive Ordine professionale; lapprovazione del
progetto da parte del Direttore dei Lavort non solleva I'Appaltatore, it Progettista ed
il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilita relativa
alla stabi-lith delle opere, L'Appaltatore dovra inoltre far eseguire, a proprie spese,
le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i gquali i laboratori
legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti cerificati,

La redazione dei progetti esecutivi degli impiantt idrici, termici, sanitar, di
condizionamento, nonché degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice
copia alla Stazione appaltante; dovranno altresi essere frilasciate
alfAmministrazione appaltante, in osservanza del DM  37/2008, le varie
dichiarazioni di conformita a regola d'arte degli impianti.

L'esecuzione, presso gl Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed saggi che
verrarnao in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o
da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa
faccettazione dei materali stessi. Del campioni potrd essere ordinata la
conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del
Direttore dei Lavori e del’'lmpresa nei modi pit adatti a garantirne autenticita,

La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su
pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struftura portante, di rilevante
importanza statica.

m) Il mantenimento, fino allemissione del cerificato di collaudo, della continuita degli

n)

Q)

scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le
opere da eseguire,

La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalita di esecuzione
dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprieta pubbliche e private
sollevando da qualsiasi responsabilith sia I'Amministrazione appaltante che la
Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.

L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle
assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione
involontaria, la invaliditd e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in
vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di
inadempienza, semprache sia intervenuta denuncia da parte delle competenti
autorita, FAmministrazione procedera ad una detrazione della rata di acconto nella
misura del 20% che costituira apposita garanzia per ladempimento dei detti
obblighi, ferma P'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e
delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo
corrisposti interessi.

La comunicazione al'Ufficio, da cut i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo
stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera, Per ogni giormo di
ritardo rispetto alla data fissata dalf’Ufficio per Finoltro delle notizie suddette, verra
applicata una multa pari al 10% della penalita prevista all'art. 25 del presente
Capitolato, restando salvi i pilt gravi provvedimenti che potranno essere adottati in
conformita a quanto sancisce it D, Lgs 50/2016 per la irregolarita di gestione e per
le gravi inadempienze contrattuali.

Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi
dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati daila
Direzione.



r L'assicurazione contro gii incendi di tutte le opere e del cantiere dail'inizio dei lavori
fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite
da altre Ditte; 'assicurazione contro tali rischi dovra farsi con polizza intestata
all Amministrazione appaltante.

s} La richiesta, prima della realizzazione deil lavori, a tutti | soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consgorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e
altri eventuali) interessatl direttamente o indirettamente ai lavor, del permessi
necessari e a seguire di tulte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione al'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere,
con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e
afferenti if lavoro pubblico in quanto tale.

t} La pulizia guotidiana col personale necessaric dei locali in costruzione, delle vie di
transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori,
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

u) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nelic stesso e sulle opere eseguite od
in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra impresa alla guale
siano stati affidati lavori non compresi nel presente appaito, e alle persone che
eseguono lavori per conto diretto dell Amministrazione appaltante, nonché, a
richiesta della Direzione dei Lavori, uso parziale o totale, da parte di dette Imprese
o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni prowvisorie, e degli
apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo cccorrente alia esecuzione dei lavori
che 'Amministrazione appaltante intendera esequire direttamente ovvero a mezzo
di altre Ditte, dalle quali, come dalfAmministrazione appaltante, FAppaitatore non
potra pretendere compensi di sorta.

v) Provvedere, a sua cura e spese e softo la sua completa responsabilita, al
ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporio nei luoghi di deposito, situati
nellinterno del cantiere, od a pié d'opera, secondo le disposizioni della Direzione
dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e
dei manufatti esclusi dal presente appalto & provvisti od eseguiti da altre ditte per
conto del' Amministrazione appaltante. | danni che per cause dipendenti o per sua
negligenza fossero apportati ai materiai e manufatti suddetti dovranno essere
riparati a carice esclusive delf’'Appaltatore.

w) Redazione del progetto as built completo, architettonico, strutturale ed impiantistico.

x} Ogni onere derivante dall'esecuzione dei lavori contestualmente al funzionamento
degh uffici ed utilizzo dellimmobile.

H corrispettivo per tutli gl obblighi ed oneri sopra specificati @ conglobato nei
prezzi dei laveri e nelleventuale compenso a corpo, fisso ed invariabile,



CAPO XIt- NORME TECNOLOGICHE, MATERIALI E LORO ACCETTAZIONE,
MODALITA’ D’ESECUZIONE DEI LAVORI E SICUREZZA

Art. 64 - Materiali e loro accettazione
Qlualita e provenienza del materiali

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere da effettuarsi, saranno della localita
che PAppaltatore riterrd di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio delia
Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore qualita.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questc Capitolate puo risultare da un
attestato di conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione
e/o certificazione.

L.'Appaltatore avra I'obbligo, duranie qualsiasi fase lavorativa, di effettuare o fare eseguire,
presso gl stabilimenti di produzione e/o laboratori ed istituti di provata specializzazione, in
possesso delle specifiche autorizzazioni, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o
dala D.L.

Tali prove si potranno effettuare sui materiali esistenti in sito, su tutte le formniture previste,
su tutti quei materiali che si utilizzeranno per la completa esecuzione delle opere
appaltate, materiali confezionati direttamente in Cantiere o confezionati e forniti da ditle
specializzate.

it prelievo dei campiont verra effettuato in contraddittorio con PAppaltatore e sarad
appositamente verbalizzato. Sara in ogni caso da eseguirsi secondo le norme del C.N.R.

Tutti | materiali che verranno scarati dalla D.LL. dovranno essere immediatamente
sostituiti, siano essi depositati in Cantiere, completamente o parzialmente in opera, senza
che FAppaltatore non abbia nulla da eccepire. Dovranno quindi essere sostituiti con
materiali idonei rispondenti alle caratteristiche ed ai requisiti richiesti. Ad ogni modo
I'Appaltatore restera responsabile per quanto conceme la qualita dei materiali forniti anche
se ritenutt idonei dalla D.LL., sino alla loro accettazione da pare dell Amministrazione in
sede di Collaudo finale.

L'lmpresa terra sollevata e indenne 'Amministraziong appaltante da ogni onere connesso
con 'approvvigionamento dei materiali, qualora durante il corso det lavori, le ditte fornitrict,
le cave e le localita ipotizzate dall'lmpresa stessa, dovessero rivelarsi impossibilitate od
insufficienti a garantire la fornitura necessaria allesecuzione di tutti | lavori oggetto del
presente Capitolato.

Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso

L’acqua per limpasto con leganti idraulici (UNI EN 1008) dovra essere dolce, limpida,
priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente soffati e cloruri) in
parcentuali dannose & non essere aggressiva per il conglomerato risultante. In caso di
necessita, dovra essere trattata per ottenere il grado di purezza richiesto per lintervento
da eseguire. In taluni casi dovra essere, altresi, additivata per evitare linstaurarsi
reazioni chimico - fisiche che potrebbero causare la produzione di sostanze pericolose.

Le calci agree devono rispondere ai requisiti di cui al RD n. 2231 del 16 novembre 1839,
“‘Norme per Paccettazione delle calei” e ai requisiti di cui alla norma UNI 459 ("Calci da
costruzione”),

Le calci idrauliche, olire che ai requisiti di accettazione di cui al RD 16 novembre 1938, n.
2231 e a quelli della norma UNI 459, devono rispondere alle prescrizioni contenute nella
legge 26 maggio 1965, n, 595 “Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulic” ed ai
requisiti di accettazione contenuti nel DM 31 agosto 1972 "Norme sui requisiti di



accettazione e modalita di prova degli agglomerati cementizi e delle ¢calci idrauliche” e s.m.
ed i, Le calci idrauliche devono essere fornite o in sacchi sigillati o in imballaggi speciali a
chiusura automatica a valvela, che non possono essere aperti senza lacerazione, o alla
rinfusa. Per ciascuna delle tre alternative valgono le prescrizioni di cui all'art. 3 della legge
595/1965.

| cementi da impiegare in gualsiasi lavoro devono rispondere ai limiti di accettazione
contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nef DM 3 giugno 1968 ("Nuove norme sui
requisiti di acceftazione e modalith di prova dei cementl”) e successive modifiche e
integrazioni (DM 20 novembre 1984 e DM 13 settembre 1993). Tutli i cementi devono
essere, altrest, conformi al DM n. 314 emanato dal Ministero dell'industria in data 12 luglio
1999 (che ha sostituito il DM n, 126 del 9 marzo 1988 con l'allegato “Regolamentc del
servizio di controllo e certificazione di qualita dei cementi” dellICITE CNR) ed in vigore dal
12 marzo 2000, che stabilisce le nuove regole per lattestazione di conformita per i
cementi immessi sul mercato naziohale e per | cementi destinati ad essers impiegati nelle
opere in conglomerato normale, armato e precompresso, | requisiti da soddisfare devono
essere quelli previsti dalla norma UNI EN 197-2007 “Cemento. Composizione,
specificazioni e criteti di conformita per cementi comuni”.

Gli agglomerati cementizi, oltre a soddisfare i requisiti di cui alla legge 595/1965, devono
rispondere alle prescrizioni di cui al summenzionato DM del 31 agosto 1972 e a.m. ed i,

| cementi e gli agglomeranti cementizi devono essere forniti o in sacchi sigillati o in
imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola, che non possono essere apertti senza
lacerazione, o alla rinfusa. Per clascuna delle fre alternative valgono le prescrizioni di cut
all'art. 3 della legge 595/1965.

| cementi e gl agglomerati cementizi devono essere in ogni caso conservati in magazzini
coperti, ben ventilati e riparati dall'umiditd e da altri agenti capaci di degradarli prima
delfimpiego.

Le pozzolane devonoe essere ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da
sostanze eterogenee o di parti inerti; qualungue sia la provenienza devono rispondere a
tutti i requisiti prescritti dal RD 16 novembre 1939, n. 2230.

Il gesso dovrd essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in
modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 magle a centimetro quadrato, scevro da
materie eterogenee e senza pari alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovra essere
conservato in locali coperti, ben riparati dallumidita e da agenti degradanti.

L'ugso del gesso dovra essere preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori. Per
Faccettazione valgono i criteri generali dellart. 70 (Materiali in genere) e la norma UNI
5371 ("Pietra da gesso per la fabbricazione di leganti. Classificazione, prescrizioni e
prove”).

Sabbie, ghiaie, argille espanse, pietre naturali, marmi

Sabbie - Sabbie vive o di cava, di natura silicea, quarzosa, granitica o calcarea ricavate da
rocce con alta resistenza alla compressione, non gessose, non gelive. Dovranno essere
scevie da materie terrose, argillose, limacciose e polverulente, da detriti organici e
sostanze inquinanti,

La sabbia dovra essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso uno
staccio con maglie circolari def diametro di mm, 2 per murature in genere e del diametro di
mm. 1 per gli intonaci e murature di paramento od in pietra da taglio.

L'accettabilita delia sabbia verra definita con i criteri indicati nell'allegato 1 del D.M. 3
giugno 1968 e nellallegate 1, punte 2 det D.M. 27 luglio 1985; la distribuzione



granulometrica dovra essere assortita e comunque adeguata alle condizioni di posa in
opera.

La sabbia ulilizzata per le murature dovra avere grani di dimensioni tali da passare
attraverso lo staccio 2, UNI 2332-1.

La sabbia utilizzata per gli intonaci, le stuccature e le murature a faccia vista dovra avere
grani passanti attraverso lo staccio 0,5, UNI 2332-1.

La sabbia utilizzata per i conglomeratli cementizi dovra essere conforme a quanto previsto
nellAll. 1 def D.M. 3 giugno 1968 e dall’All. 1 p.to 1.2. D.M. 9 gennaio 1996.

l.a granulometria dovra essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di
posa in opera. £’ assolutamente vietato 'uso di sabbia marina.

Ghiaia e pietrisco - Le prime dovranno essere costituite da elementi omogenei pulitissimi
ed esenti da materie terrose, argillose e limacciose e dovranno provenire da rocce
compatte, non gessose e marnose ad alla resistenza a compressione.

| pietrischi dovranno provenire dalla spezzeftatura di rocce durissime, preferibiimente
silicee, a struttura microcristaliina, o a calcari puri durissimi e d'alta resistenza alla
compressione, allurto e all’abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo, dovranno essere
scevri da materie terrose, sabbia e materie eterogenee. Sono assolutamente escluse le
rocce mamose. Gli elementi di ghiaie e pietrischi dovranno essere tali da passare
atiraverso un vaglio a fori circolari del diametro:

» di cm 5 se si tralta di lavori correnti di fondazione o d’elevazione, muri di sostegno,
piedritti, rivestimenti di scarpe e simili;

« di cm 4 se sitratta di volti di getto;

« dicm 1 a 3 se si tratta di cappe di volti ¢ di lavori in cemento armato od a pareti
sottili.

Gli elementi pill piccoli di ghiaie e pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie
rotonde di 1 em di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di voiti od in lavori in
cemento armato od a pareti softili, nei quali casi sono ammessi anche elementi pit piccoli.

Tutti gli aggregati per il confezionamento del calcestruzzo dovranno rispondere alle norme
UNI 8520/1-22. GH aggregati leggeri saranno conformi alle norme UNI 7549/1-12,
ediz. 1978,

Argille espanse - Materiali sotto forma di granuli da usarsi come inerti per il
confezionamento di calcestruzzi leggeri. Fabbricate tramite cottura di piccoli grumi ottenuti
agglomerando l'argilla con poca acqua. Qgni granulo di colore bruno dovra avere forma
rotondeggiante, diametro compreso tra 8 e 15 mim, essere scevro da sostanze organiche,
polvere od altri elementi estranei, non dovra essere attaccabile da acidi, dovra conservare
le sue qualita in un large intervailo di temperatura,

In genere le argille espanse dovranno essere in grado di galleggiare sulfacqua senza
assorbifia, Sara comunque possibile utilizzare argille espanse pre-trattate con resine a
base siliconica in grado di conferire all'inerle la massima impermeabilith svitando
fenomeni d'assorbimento d'acque anche in minime quantita.

I granuli potranno anche essere sinterizzati tramite appositi procedimenti per essere
trasformati in blocchi leggeri che potranno utilizzarsi per pareti isolanti.

Pietre naturali e marmi - Le pietre naturali da impiegarsi nelle murature e per qualsiasi
altro lavoro, dovranno essere a grana compatta e ripulite da cappeflaccio, esenti da piani
di sfaldamento, da screpolature, peli, venature e scevre da sostanze estranee; dovranno
avere dimensioni adatte al paricolare loro impiego, offrire una resistenza proporzionata

&0



allentitd della sollecitazione cui saranno soggette, e devono essere efficacemente
aderenti alle malte.

Saranno, pertanto, assolutamente escluse le pietre marnose e guelle alterabili allazione
degli agenti atmosferici e dell’acqua corrente.

Le pietre da taglio oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati,
dovranno avere struttura uniforme, essere prive di fenditure, cavitd e litoclasi, essere
sonore alla percussione e di perfetta lavorabilita.

I tufo dovra essere di struttura litoide, compatto ed uniforme, escludendo quelio pomicioso
e facilmente friabile,

I marmi dovranno essere della migliore qualita, perfettamente sani, senza scaglie, brecce,
vene, spaccature, nodi, peli o altri difetti che ne infirmino 'omogeneita e la soliditd. Non
saranno follerate stuccature, lasselli, rotture, scheggiature. I marmi colorati devono
presentare in tutli | pezzi le precise tinte e venature caratteristiche della specie prescelta.

e opere in marmo dovranno avere quealla perfetta tavorazione che é richiesta dail'opera
stessa, con congiunzioni senza risalti e piani perfetti.

Salvo contraria disposizione, | marmi dovranno essere, di norma, lavorati in tutte le facee
viste a pelle liscia, arrotate e pomiciate. Potranno essere richiesti, quando la loro venatura
si presti, con la superficie vista a spartito geometrico, a macchina aperta, a libro o
comungue ciocata.

Le pietre naturali, travertino e marmi, in conformitd al prospetto riportato nella norma UN?
9725 devono rispondere a quanto segue:

« appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto,

- come da norma UNI 8724/1 oppure avere origine del bacino di estrazione o zona
geografica richiesta nonché essere conformi ad eventuali campioni di riferimento ed
essere esenti da crepe, discontinuita, ecc. che riducano la resistenza o la funzione;

« avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai
campioni di riferimento; avere le dimensioni nominali concordate e le relative
tolleranze;

» delle seguenti caralteristiche il fornitore dichiarera i valori medi {ed i valori minimi
e/o la dispersione percentuale):

- massa volumica reale ed apparente, misuraia secondo fa norma UN} 8724/2,
9724/7 & UNI 10444,

- coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la
norma LUNI 9724/2 e UNI 10444,

- resistenza a compressione, misurata secondo la norma LUINI 9724/3;
- resistenza a flessione, misurata secondo ta norma UNI 9724/5:
- modulo di elasticita, misurato secondo la norma UNI §724/8;

- resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del regio decreto
16-11-1939, n, 2234;

- microdurezza Knoop, misurato secondo la norma UNI 9724/6;

« per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione
d'uso (strutturale per murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agl
appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni di progetto.



| valori dichiarati saranno acceftati dalla direzicne dei lavori anche in base ai criteri
generali delfarticolo refativo ai materiali in genere ed in riferimento alla gia citata norma
UNI 9725.

Acqua, calci, leganti idraulici, leganti idraulici speciali e leganti sintetici,

Acgua per costruzioni - L'acqua dovra essere dolce, limpida (norma UNI 27027) e scevra
da sostanze organiche, materie terrose, cospicue quantita di solfati e cloruri. 3ono escluse
acque assolutamente pure e plovane,

Calce — Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere at requisiti di accettazione
vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori.

La calce grassa in zoHe dovra provenire da calcart puri, perfetta ed uniforme cotiura, non
bruciata né vitrea né pigra ad idratarsi ed infine di qualita tale che, con ia sola guantita di
acqua dolce necessaria all'estinzione si trasformi completamente in una pasia soda a
grasseilo tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non ben
decarburate, silicose od altrimenti inerti.

L'impiego delle calci & regolato in Halia dal R.D. n 2231 del 1939 (Gazz. Uff. n. 92 dei
18.04.1940) che considera i seguenti tipi di calce:

» calce grassa in zolle, cioé calce viva in pezzi, con contenuto di ossidi di calcio ¢
magnesio non inferiore al 94 % e resa in grasseilo non inferiore al 2,5 %;

+ calce magra in zolle o caice viva contenente meno del 94 % di ossidi di calcio e
magnesio e con resa in grassello non infer

« dallo spegnimento della calce viva, si distingue in:

- fiore di calce, quando il contenuto minimo di idressidi Ca (OH)2 + Mg (HO)2
non & inferiore al 91 %.

- calce idrata da costruzione quando il contenuto minimo di Ca (OH)2 + Mg
(HO)2 non & inferiore all'82%.

L.e calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute nella L. 26
maggio 1965 n°® 595, nonché ai requisiti di accetiazione contenuti nel D.M. 31 agosto
1972.

Ih entrambi i tipt di calce idrata il contenuto massimo di carbonati e di impurita non dovra
superare il 6 % e 'umidita il 3 %.

Per quanto riguarda la finezza dei granuli, la setacciatura dovra essere praticata con vagli
aventi fori di 0,18 mm. e la parte trattenuta dal setaccio non dovra superare 'l % nel caso
del fiore di calce, e il 2 % nella calce idrata da costruzione; se invece si utilizza un setaccio
da 0,09 mm. la parte trattenuta non dovra essere superiore al 5 % per il fiore di calce o del
15 % per la calce idrata da costruzione.

Il materiale dovrd essere opportunamente confezionato, protetto dalle intemperie ¢
conservato in locali asciutti. Sulle confezioni dovranno essere ben visibili le caratieristiche
(peso e tipo di calce) oltre al nome del produttore e/o distributore,

Leganti idraulici - | cementi e le calci idrauliche dovranno avere i requisiti di cui alla Legge
n, 595 del 26 maggio 1965; le norme relative alfaccettazione e le modalita d’'esecuzione
delle prove di idoneita e collaudo saranno regolate dal successivo D.M. del 3 giugno 1968
e dal D.M. 20.11.1984, come modificati dalla norma UN| ENV 187/1. | cementi potranno
essere forniti sfusi e/o in sacchi sigillati. Dovranno essere conservali in locali coperti,
asciutti, possibilmente sopra pallet in legno, coperti e protetto da appositi teli.



Se sfusi i cementi dovranno essere trasportati con idonei mezzi, cosi pure il Cantiere
dovra essere dotato di mezzi atti allo scarico ed allimmagazzinaggio in appositi silos;
dovranno essere separati per tipi e classi identificandoli con appositi cartellini.

Dovra essere utilizzata una bilancia per il controllo e la formazione degli impasti,

Dovranno altresi rispondere ai requisiti di cui al D.M. 3 giugno 1968 ed al D.M. 14 gennaio
1996 e successive Circolart e dovranno essere certificati ai sensi delfart. 6 della Legge
26.05.1965 n° 595 e dell'ar. 20 della Legge 1086/1971.

I cementi forniti in sacchi dovranno avere riportato sugli stessi il nominativo del produttore,
il peso, la qualita del prodotto, la quantitd d'acqua per malte normali e la resistenza
minima a compressione ed a trazione a 28 giomi di stagionatura.

Lintroduzione in Cantiere d'ognit partita di cemento dovra essere annotata sul giomale dei
lavori e sul registro dei getti. Tutli | cementi che alfatto dell’ulilizzo dovessero risultare
alterati verranno rifiutati ed allontanati,

| cementi dovranne rispondere ai limiti d’accettazione contenuti nelia legge 26-5-1965, n.
595 e nel D.M. 03-06-1968 (Nuove norme sui requisiti d'accettazione e modalita di prova
dei cementi} e successive madifiche (D.M. 20-11-1884 e D.M. 13-9-1993). In base al
regolamento emanato con DM, 9-3-1988, n. 126 | cementi sono soggetti a controllo e
certificazione di qualita (norma UNI 10517).

Gl agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti d'accettazione contenuti nelia legge
26-5-1965, n. 595 e nel decreto ministeriale 31-8-1872.

A norma di quanio previsto dal decreto del Ministero dellindustria del 8-3-1888, n. 126
(Regolamento del servizio di controllo e cedificazione di qualita dei cementi), | cementi di
cui alfart. 1 lettera A) delia legge 26-5-1965, n, 595 (e cio& i cementi normali e ad alta
resistenza Portland, pozzolanico e daltoformo), se utilizzali per confezionare |l
conglomerate cementizic normale, amalo e precompresso, devono essere certificati
presso i laboraton di cui all'art, 6 della legge 26-5-1965, n. 595 e allart. 20 della legge 5-
11-1971, n. 1086. Per i cementi d'importazione, la procedura di controlio e di certificazione
potra essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri d’analisi,

I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben
riparati dal'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima delf'impiego.

Agglomerati cementizi - A lenta presa - cementi tipo Portland normale, pozzolanico,
d'altoforne e alluminoso. L'inizio della presa deve avvenire almeno entro un'ora
dallimpasto e terminare entro 6-12 ore - a rapida presa - miscele di cementio alluminoso e
di cemento Portland con rapporto in peso fra | due leganti prossimi ad uno da impastarsi
con acqua. L.'impiego dovra essere riservato e limitato ad opere aventi carattere d'urgenza
o di provvisorieta e con scarse esigenze statiche.

Gli agglomerati cementizi rispondono alie norme fissate dal D.M. 31 agosto 1972 e dal
D.M. 14 gennaio 1986 e successive Circolari.

Resine sintetiche - Ottenute con metodi di sintesi chimica, sono polimeri ottenutt partendo
da molecole di composti organici semplici, per lo piu derivati dal petrolio, dal carbon fossile
o dai gas petroliferi.

Quali materiali organici, saranno da utilizzarsi sempre e solo in casi paricolari e
comungue puntuali, mai generalizzando il loro impiego, dietro esplicita indicazione di
progetto e della D.LL. la sorveglianza e I'autorizzazione degli organi preposti alla tutela del
bene oggetto d'intervento.



In ogni caso in qualsiasi intervento di conservazione e restauro sard assolutamente vietato
utilizzare prodotti di sintesi chimica senza preventive analisi di laboratorio, prove
applicative, schede tecniche e garanzie da parte delle ditte produttrici,

Sara vietato it loro utilizzo in mancanza di una comprovata compatibilita fisica, chimica e
meccanica con i materiali direttamente interessati all'intervento o al loro contorno.

La loro applicazione dovra sempre essere a cura di personale specializzato nel rispetto
della normativa sulla sicurezza degli operatori/applicatori. Le proprieta ed i metodi di prova
su tali materiali sono stabiliti dal'UN] e dalla sua sezione chimica (UNICHIM), olire a tutte
le indicazioni fornite dalle raccomandazioni NORMAL.

Resine acriliche - Polimeri d'addizione dellestere acrilico o di suoi  derivati,
Termoplastiche, resistenti agli acidi, alle basi, agli alcoli in concentrazione sino al 40%, alla
benzina, alla trementina.

Resine di massima trasparenza, dowvranno presentare buona durezza e stabilita
dimensionale, buona idrorepelienza e resistenza alle intemperie.

A basso pesc molecolare presentano bassa viscositd e possono essere lavorate ad
iniezione.

Potranno essere utilizzate quali consolidanti ed adesivi, eventuaimente miscelati con
siliconi, con siliconato di potassio ed acqua di calce.

Anche come additivi per aumentare Padesivita (stucchi, malte fluide).

Resine epossidiche - Si ottengone per policondensazione {ra cloridrina e
bisfenolisopropano, potranno essere del tipo solido o liquido. Per successiva reazione dei
gruppi epossidici con un indurente, che ne caratterizza il comportamento, (una diammina)
si ha la formazione di strutture reticolate e termoindurenti.

Data l'efevata resistenza chimica e meccanica possono essere impiegate per svariati usi.
Come rivestimenti e vernici protettive, adesivi strutturali, laminati antifiamma. Caricate con
materiali fibrosi (fibre di lana di vetro o di rocela) raggiungono proprieta meccaniche molto
vicine a quelle deil’acciaio.

5i potranno pertanto miscelare (anche con cariche minerali, riempitivi, solventi ed
addensanti), ma solo dietro esplicita richiesta ed approvazione della D.LL..

Le caratteristiche meccaniche, le modalita applicative e gli accorgimenti antinfortunistici
sono regolati dalle norme UNICHIM,

Resine poliesteri - Derivate dalla reazione di policondensazione dei glicoli con gl acidi
polibasici e le loro anidridi, potranno essere usate sia come semplici polimeri liquidi sia in
combinazione con fibre di vetro, di cotone o sintetiche o con calcari, gesso, cementi e
sabbie,

Anche per le resine poliesteri valgono le stesse precauzioni, divieti e modalita d'uso
enunciati a proposito delle resine epossidiche. Le loro caratteristiche meccaniche, le
modalita d'applicazione e gli accorgimenti antinfortunistici sono regolati dalle norme
UNICHIM.

Art. 65 - Modalita d’esecuzione dei lavori e sicurezza
Malte e Conglomerati

} quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei
conglomerati, secondo le patdicolari indicazioni che potranno essere imposte dalla
Direzione dei lavori ¢ stabilite nell’elenco prezzi, dovranno corrispondere alle seguenti
proporzioni:



Malta comune: Calce spenta in pasta me. 0,25 = 0,40; Sabbia me, 0,85 + 1,00; Malta
comune per intonaco rustico (rinzaffo). Calce spenta in pasta mc. 0,20 = 0,40; Sabbia mc.
0,90 % 1,00; Malta comune per intonaco civile (stabilitura): Calce spenta in pasta mc. 0,35
+ 0,45; Sabbia vagliata mc. 0,80; Malta cementizia forte: Cemento idraufico normale q.li
3,00 £ 6,00; Sabbia mc. 1,00; Maita cementizia debole: Agglomerante cementizio a lenta
presa q.i 2,50 + 4,00; Sabbia me. 1,00, Malta cementizia per intonaci: Agglomerante
cementizio a lenta presa q.li 6,00; Sabbia mc. 1,00; Malla per stucchi: Calce spenta in
pasta mec. 0,45; Polvere di marmo me. 0,90, Quando la Direzione dei lavori ritenesse di
variare tali proporzioni, FAppaltatore sara obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni della
medesima, salve le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni
previste. Limpasto dei materiali dovrd essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree
convenientemente pavimentate, oppure a mezzo di macchine impastatrici 0 mescolatrici. |
materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad
ottenere un miscuglic di tinta uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la
minore quaniita d'acqua possibile, ma sufficiente, rimescolando continuamente. Nella
composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formera prima
I''mpasto della malta con le proporzioni prescritte, impiegandola minore quantita d'acqua
possibile, poi si distribuira la malta suila ghiaia o pietrisco e st mescolera il tutto fine a che
ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuite nella massa ed avviluppato di
malta per tutta la superficie. | residui d'impasto che non avessero per qualsiasi ragione,
immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con
calce comune, che potranno essere utilizzati perd nella sola stessa giornata del loro

Modalita di svolgimento dell’'asporto di rifiuti

L’Appaltatore si impegna a svolgere i lavori, oggetto del presente appalto, nell'osservanza
delle norme legislative e regolamentati vigenti in materia.

L'esecuzione delle aftivita sara effettuata:

+ Prediligendo ove possibile i recupero;

+ Movimentando quanto meno possibile il rifiuto ossia conferendolo al centro
autorizzato pilt vicing, privilegiando comunque i conferimento presso i centri
autorizzati per i quali la somma del prezzo del trasporto e dello smaltimento sia pil
conveniente al fine di poter trattare pil materiale possibile.

L'Appaitatore, prima della movimentazione e selezione delle frazioni merceologiche
nelfambitc del cantiere dovrd trasmettere alla Stazione appaltante la seguente
documentazione:

« atto di nomina, con relativo curricuium, del tecnico responsabile delle attivita;

« piano operativo di sicurezza (POS) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs, n. 81/2008 e
s.m.L, Inoltre prima del trasporto a discarica, fuori dal cantiere, lo stesso affidatario
dovra trasmettere:

- attestazione delia ditta circa i possesso dei requisiti di legge necessari alla
attuazione del Piano Operativo delie Attivita;

» elenco degli automezzi che saranno utilizzati per il trasporto dei rifiuti con targa e
volume dei contenitori;

» provvedimenti di autorizzazione relativi al trasporto rifiuti per gli automezzi di cui al
precedente punto;

« atti autorizzativi dei siti di destino finale dei materiali rimossi, con esplicita
dichiarazione delle capacita residue d'impianto e della possibilita di recepire i flussi
di materiale previsti;



+ eglenco del personale impiegato nelle attivita di rimozione rifiull.

Sard onere dell’ Appaltatore redigere un rapporto in cui vengono riepitogati ( anche in
forma tabellare) i materiali rimossi, il loro destino, la % di recupero e la quantita destinata a
discarica. | RdP dovra ricevere copia del registro di carico e scarico degii impianti di
trattamento, dalla quale dovranno risultare i rifiuti conferiti per tale servizio, al fine di poter
controllare la corrispondenza tra i rifiutt conferiti all'impianto e le copie dei formulari.

L'appalto cesserd automaticamente a seguito di eventuali provvedimenti di revoca,
annullamento o modificazione delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e
necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.

Sara preciso obbligo dell'Affidatario portare ad immediata conoscenza di tali provvedimenti
FAppaltante.

Maleriali ed attrezzature ulitizzate

L'Appaliatore dovra provvedere a sue cure e spese a tutto il materiale necessario ed a
tutte le attrezzature occorrenti per la completa e perfetta esecuzione del servizio.

Tutti | mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio dovranno avere i requisitt e
autorizzazioni previsti per legge e determinati dalle autorita competenti.

Tutto il materiale in uso, le attrezzature ed i mezzi dovranno essere tenuti in ottimo stato.
Piano Operativo delle Attivita

Per una migliore gestione e un corretio svolgimento delle attivita, entro sette (7) giomni
naturali e consecutivi dalla data di accettazione del contratto, il soggetto affidatario dovra
presentare per approvazione da parte della Stazione appaltante, it "Piano Operativo delle
Attivita” con indicazione settimanale delle atlivita che si intendono effettuare,

It Piano Operativo delle Attivitd dovra indicare, per ognuna delle settimane interessate:

« e attivita che saranno svolte;

» le aree interessate;

« il personale da impiegare;

» imezzi e le atirezzature necessarie per eseguire le lavorazioni previste.

Nel Piano dovranno essere indicati gli impianti di trattamento finale e smaltimento finale,
allegando le rispettive autorizzazioni, i flussi su tali impianti, F'elenco dei trasportatori e
relative autorizzazionifiscrizioni all'albo, il programma temporale degli interventi e
quant'altro ritenuto utile per una corretta valutazione {lettere di disponibilita, omologhe e/o
transfrontalieri degli impianti di smaftimento finale).

Potranno essere apportate al Piano Operativo delle Attivita tutte le modifiche utili o
necessarie per la corretta esecuzione del slavoro e it coordinamento di tulti i soggetl
interessati. Inoltre tale Piano Operativo dovra attenersi afle seguenti specifiche:

» descrizione del sito;

« caratterizzazione dei rifiuti attraverso i prelievo dei campioni

» definizione del produttore del rifiuto (ditta incaricata per la rimozione) al fine di
individuare il soggetto firmatario del formulario FIR;

* precisare se | tifiuti saranno rimossi tal quale;

» nel caso in cul sia prevista la selezione, la ditta incaricata dovra possedere le
autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia,



» individuare il destinatario dei rifiuti rimossi e movimentati prevedendo dove
necessario, 1a loro caratierizzazione ai fini del recupero e/o smaltimento (DM
5/02/98 e s.m.i.).

A fronte di quanto sopra riportato, si rappresenta che le attivita in oggetto non prevedono
lo stoccaggio/deposito temporaneo in situ dei rifiuti, ma solo il loro carico in cassoni a
tenuta da movimentarsi entro il minor tempo possibili @ comungue nel rispetto delle
tempistiche di legge; tuttavia qualora dovesse intervenire tale necessita di ricorrere allo
stoccaggio/deposite  temporaneo  Affidatario dovra richiedere ['approvazione della
Stazione Appaltante,

It Piano Operativo dovra specificare che tutte le attivita dovranno altrest essere svolte nel
rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza (D, Lgs. 9 aprile 2008, n, 81 ¢
s.m.i); 'Affidatario dovra pertanto approntare tutie le misure (igienico-sanitarie, di
protezione collettiva e individuale, di emergenza, ecc.) necessarie a svolgere in completa
sicurezza le varie tipologie di attivitd, sia per il proprio personaie incaricato sia per il
personale estemo che sard presente durante I'esecuzione del servizio. Tutte le attivita,
inoltre, dovranno essere condotte secondo le procedure di qualita definite dalle norme (SO
9001/2008 e dalle normative specifiche di settore. Per {a redazione del Fiano Operativo
IAffidatario potra assumere come proprio il presente progetto, manievando la Stazione
appaltante da ogni conseguente responsabilitd ed obbligandosi - sotto la propria piena ed
incondizionata responsabilita - a dare integrale esecuzione aghi interventi al prezzo offerto
in sede di gara.

In ogni caso Paffidatario potra eseguire con proprio personale — previa richiesta scritta e
senza alcun onere per la Stazione appaitante - quei campionamenti, quelle analisi dei
materiali oggetto dell'intervento, quelle misurazioni e quei rilievi sul posto che ritenesse
necessari per la formulazione delfofferta, ivi incluse omologhe & quant'aitro necessario per
accelerare la fase di smallimento.

Qualora detta attivita comportasse la movimentazione dei rifiuti presenti sul sito,
l'operazione dovrd essere eseguita adottando i criteri di massima sicurezza e tutti i
necessari presidi di protezione ambientale, i cui oneri restano a totale carico dell'lmpresa.

Terminato l'accesso, i sito dovra essere lasciato senza alcuna compromissione in termini
di sicurezza e protezione deil'ambiente.

Il Piano Operativo dovra essere firmato da un progettista abilitato alla professione e dal
direttore tecnico di cantiere e dovra essere comunque approvato dalla Stazione
Appaltante.

(Gestione e Classificazione dei rifiuti

A seguito dell'aggiudicazicne FAppaltatore sara considerato ed assumera a tutti gli effetti
la qualifica giuridica di “produttore e detentore del rifiuto” ai sensi del d.lgs.152/20086;
pertanto, si segnala che i codici individuati allinterno del progetto sono indicativi.

| rifiuti verranno codificati in base agli Allegati D e | del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

La ditta incaricata prima dell’avvio delle attivita dovra comunicare it nominativo del proprio
responsabile per 'esecuzione del Piano Operativo delle Attivita,

Detic responsabile, che dovrA essere in possesso delle necessarie conoscenze
specialistiche, predisporra la scheda tecnica del rifiuto, indicandone la codifica, le principali
componenti e le eventuali caratteristiche di pericolosita.

Pertanto, le eventuali analisi chimiche di [aboraterio ed ogni eventuale verifica che fosse
necessaria ai fini defla conferma del codice attribuito al rifiuto sard a totale carico
dell'Appaltatore.

&7



Di seguito si riporta un elenco dei codici CER dei rifiuti da rimuovere come individuato da
sopralluoghi eseguiti, si sottolinea che P'elenco di seguito riportato @ puramente indicativo
e che altre tipologie di rifiuto potrebbero essere oggetio di rimozione sebbene non
specificate nell'elenco.

infatti le quantita e tipologie dei materiali sono da intendersi indicative e non esaustive in
quanto nel corso del tempo, fino alla data deli'avvio delle attivita e durante dell’esecuzione
dei servizi si potranno verificare ulteriori sversamenti.

Se fosse accertata la presenza di ulteriore materiale, sard a carico dell'affidatario
procedere alla rimozione di tutti | cumuli presenti, cosi come indicato dal DL.

Ad ogni modo sara onere dell'affidatario del Servizio P'attribuzione del corretto codice CER
di seguito si riporta una Tabella con Yelenco indicativo e non esaustivo dei codici del

Catasto Europeo dei Rifiuti (CER).

CODICE CER DESCRIZIONE RIFIUTO
15 01 01 imballaggt in carta e cartone
1501 02 imbaliaggi in plastica
1501 04 imbatlaggi metallici
15 01 06 imballaggi in materiali misti
1501 07 imballaggi in vetro
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati
15 01107 da tal sostanze
16 01 03 pneumnatici fuori uso
160119 plastica
16 01 20 vetro
16 03 05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e
17 01 07 ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 04 05 ferro e acciaio
17 05 03" terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 06 05* materiali da costruzione contenenti amianto
rifiuti misti dell'aftivita di costruzione e demolizione, diversi da
17 09 04 guelli di cui alle voci 17 0801, 170802 e 17 09 03
rifiuti che devono essere raccolii @ smalliti applicando precauzioni
18 01 03" particolar] per avitare infezioni
19 09 04 carbong attivo esaurito
20 01 01 cara e cartone
200102 vetro
200110 abbigliamento
20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
apparecchiature elettriche ed slettroniche fuori uso, diverse da
guelle di cui alla voce 20 01 21 ¢ 20 01 23, contenenti
20 01 35* componenti pericolosi (6)
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da
20 01 36 guelle di cui alle voci 2001 21, 200123 e 2001 35
20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39 plastica
20 01 40 metallo
20 02 01 rifiuti biodegradabili
20 02 02 terra @ roccia




20 03 07 rifiuti ingombranti
20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti

Trasporto e pesatura dej rifiuti

l.e operazioni di carico dei rifiuti devono avvenire nel rispetto dei requisiti gid specificati per
la imozione e la movimentazione; si prevede mezzi dotati di cassoni a tenuta usati per il
trasporto fuori dal cantiere sino agli impianti gi trattamento e/o di smaltimento. Il trasporto
dei rifiuti dovra essere svolto esclusivamente dai mezzi indicati nel Piano Operativo delle
Attivita

| mezzi che trasportano il rifiuto devono essere adeguatamente coperti per evitare durante
il trasporto la fuoriuscita di frammenti di piccole dimensioni per azione delle turbolenze
indotte dal movimento o anche l'infiltrazione di acque meteoriche. Inoltre, devono essere
in perfetto stato manutentivo e dotati dei certificati e dei collaudi previsti dalla normativa
vigenie,

H trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, da prevedere a qualsiasi distanza dal
sito, anche all'estero, (secondo le norme per | trasporti transfrontalieri) deve essere
eseguito da azienda autorizzata e iscritta all'Albo dei Gestori Ambientali e che svolge la
sua attivita in conformita alf'art. 193 del D.lgs 152/06 e s.mi.i..

Gli impianti di destinazione dei rifiuti saranno scelti tra quelli autorizzati a ricevere le
categorie ¢ le quantita richieste acquisendo copia delle autorizzazioni necessarie e
dichiarazione di accettazione esplicita delle categorie di rifiuti codificate e delle quantita
stimate.,

I matertali devono essers scaricati dall'automezzo allimpianto di smaltimento awtorizzato,
con limpiego di adeguati mezzi di sollevamento; qui deve avvenire il ritascio della copia
del formulario di cui alfart. 193 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. o dei moduli transfrontalieri.

Per le pesate dei mezzi di trasporfo in arrivo e in partenza dal cantiere, come
precedentemente menzionato, dovra essere predisposto un adeguato sistema di pesatura.

l.a pesa dovra essere di tipo eletironico, certificata e provvista di stampante per ii rilascio
del certificato di pesata. Si richiede che lo strumento abbia un fattore di protezione pari a
{P67 e un errore massimo cumuiativo par i a 0,02% sul fondo scala. L.a portata della pesa
deve essere pari a 60 ton. Il cedificato di taratura dovra essere emesso da un laberatorio o
da centri accreditati SIT che saranno proposti dall'impresa e accettati dal Direttore
delfEsecuzione del Contratto. La procedura di taratura da effettuare deve essere
dichiarata e svolta alla presenza de! Direttore del’Esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore deve effettuare le operazioni di pesatura dei materiali raccolti, in
contraddittorio con il Direttore del’Esecuzione del Contratto o un suo rappresentante dalio
stesso delegato, presso un apposito sistema di pesatura.

La stazione appaltante ha, inoltre, la facolta di presenziare, con il propric personale, alle
operazioni di conferimento presso il sito ove avviene i conferimento del materiale.

Prescrizioni tecniche e modalita operative per lo svolgimento delle attivita i
rimozione amianto.

In presenza di rifiuti contenenti amianto presso le aree oggetto degli interventi, per la
rimozione dovranno essere prese tutte le misure idonee alla movimentazione e al
trasporto dell’amianto.



In particolare in base allart. 256 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. le attivita di rimozione
dell'amianto saranno effettuate da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’art. 212, del D.
Lgs. 152/06 e s.m.i..

Gl elementi rimossi contenenti fibre di amianto dovranno essere trattati secondo quanto
prescritto dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., avendo particolare cura in riferimento alle dotazioni
di sicurezza previste per il personale preposto, alle modalita di trasporto ed altresi alle
maodalita di smaltimento.

L'attivita di nmozione amianto prevede le seguenti fasi:

» Redazione di apposito Piano di Lavore (art. 256 comma 2, D.Lgs. 9 aprile 2008,
n.81 e s.m..) e presentazione alla ASL territorialmente competente e di ogni
ademnpimento richiesto dalla normativa vigente in materia;

« Nell'impianto di cantiere dovra essere prevista Finstallazione dell' unita di
decontaminazione e l'impiego dei D.P.1. da parte del personale addetto aillo
smaltimento, e quant'altro previsto dalla vigente normativa;

« Campionamenti ambientali a carico dellimpresa esecutrice per il rilevamento delle
fibre di amianto aerodisperse prima, durante e dopo gli interventi. | risultati devono
essere noti in tempo reale o, al massimo, entro le 24 ore successive,

+ Confezionamento, carico e trasporto con mezzo autorizzato dei rifiuti contenenti
amianto;

« Conferimento alfimpianto di trattamento e/o discarica autorizzata;

+ Rilascio della documentazione prevista dalla normativa vigente: cerificati di analisi
di caratierizzazione del rifiuto e campionamenti ambientali, copia del formulario di
avvenuto smaltimento del rifiuto timbrato e firmato dal’impianio ricettore.

« Rimane a totale carico e responsabilita dell'impresa l'impegno per la redazione del
Piano di Lavoro da sottoporre allapprovazione della Direzione di esecuzione del
contratto e di tutti gl organismi preposti per legge.

Approntamento area di cantiere

L’allestimento delle aree di cantiere, in relazione alle attivita descritte, dovranno essere tali
da assicurare il perseguimento dei seguenti obbiettivi di salvaguardia ambientale e salute
pubblica:

» garantire ta gestione dei rifiuti rimossi secondo quanto previsto dalla normativa
vigente (D, Lgs. 152/2006 e s.m.i.);

« evitare la possibilita di apporto di ulteriort quantitativi di rifiuti;
Al fine di perseguire tali obiettivi si dovra procedere alla recinzione dellarea secondo le
specifiche di seguito riportate, indicate anche nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
L'organizzazione del cantiere dovra essere realizzata tenendo conto della normativa
vigente in campo di sicurezza (D. Lgs. 81/08 e s.m..). L'area dovra essere recintata
seguendo le caralteristiche indicate nel progetto.

Ripristino dello stato def luoghi

A fine attivitd si procede al ripristino dello stato dei luoghi; tale attivitd prevede la pulizia
completa dell'area interessata dal cantiere, la raccolta dei rifiuti e di tutto il materiale
contaminato, adottando il medesimo processo di smaltimento di cui ai punti precedenti.

Specifiche tecniche per gii eveniuali sondaggi ambientali



Nelfarea di sedime di ciascun cumulo, a seguito delle attivith di rimozione completa dei
rifiuti sard effettuato se necessario il prelievo e 'analisi dei campioni di suolo di sedime e
di campioni di top-soll per verificare Feventuale insorgenza di fenomeni di contaminazione
indotta.

Secondo quanto indicato nelle “Linee guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o
depositati in modo incontrollato” approvate dall’Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale della Campania il 29.03.2013.

Modalita di campionamento e conservazione dei campioni

Come definito dalle linee guida sopracitate, la caratterizzazione dei rifiuti deve prevedere it
rispetto sia delle modalita di campionamento, che delle modalita di analisi.

Medalita di campionamento

Al fine di uniformare il procedimento di campionamento, indipendentemente dal diverso
stato fisico dei rifiuti e dalla loro giacitura la campionatura deve essere eseguita secondo
guanto previsto dalla norma UN! 10802 relativa al campionamento manuale, alla
preparazione ed analisi degli eluati relativi a rifiuti solidi, rifiuti liquidi, granulari, pastosi e
fanghi.

Al fine di ottenere il campione primario, | singoli incrementi devono essere miscelati
accuratamente, cosi da oftenere una massa omogenea nelle sue caratteristiche. La
miscelazione di solidi pud essere effettuata: sopra un telo posizionando il materiale in
cumulo e rivoltandolo ripetutamente con una paletta; o all'interno di un sacco, imprimendo
opportuni movimenti dalf'esterno fali da miscelare il materiale. La miscelazione di liquidi
pud invece essere ottenuta con limpiego di adeguati contenitori e atirezzature per
mescolare.

CQualora il rifiuto sia in volumi tali da dover subire una riduzione volumetrica si procede con
il metodo della quartatura fino al raggiungimento del volume necessario per effettuare un
campione primario.

La quantita del campione di rifiuto da prelevare e da avviare allanalisi di laboratorio dovra
essere congrua e determinata in funzione dei parametri da ricercare,

Il campionamento dovra essere eseguito da personale qualificato utilizzando attrezzature
e procedure di sicurezza adeguate al rifiuto da campionare. 1 campioni di laboratorio
saranno sottoposti ad analisi per appurame gli eventuali superamenti dei valori di
concentrazione accettabili. Le concentrazioni hmite di riferimento saranno le
concentrazioni soglia di contaminazione (c.s.c.) riportate nel Decreto legistativo 152/2000
e s.m.i..

Sard dunque necessarioc manienere inalterate le caratteristiche del campione
alloggiandolo in apposito contenitore inerte immediatamente dopo la sua estrazione.

| campioni formati devono essere fotografati e ispezionati visivamente da personale
specializzato. In ogni foto deve comparire una targa identificativa del campione,
comprendente il codice della stazione e la data di prelievo. Per ogni campione dovra
essere fornita una descrizione che riporti eventuali evidenze visive e/o olfattive di
inguinamento. | campioni rimaneggiati e omogeneizzati dovranno essere con l'ausilio di
palette o spatole, sigillati in sacchetti in polietilene inerte ad alta resistenza o in barattoli in
HDPE o teflon a tenuta stagna, per consentime la conservazione e la misura del tenore di
umidita; in tale fase dovra essere data precedenza alla formazione delle aliquote relative
alla determinazione dei parametri volatili (idrocarburi leggeri, BTEX). Tali aliquote
dovranno essere inserite in appositi vials prepesati, chiusi ermeticamente con tappi dotati
di setti in PTFE. In sintesi, nella formazione delle aliquote da inviare ad analisi di
laboratorio dovranno essere adotiali i seguenti accorgimenti:



» identificare e scartare materiali estranei che possono alterare i risultati finali (pezzi
di vetro, ciottoli, rami, ecc.) indicandone Ia presenza opportunamente nel rapporio
di campionamento;

» omogeneizzare il campione per avere una distribuzione uniforme dei confaminanti;

» suddividere il campione in pil parti omogenee, adottando | metodi di quartatura
riportati nella normativa,

» il contenitore in cui riporte il campione deve essere adeguato alle caratteristiche
dell'inguinante e deve essere conservato in luogo adeguato a preservarne
inalterate le caratteristiche chimico - fisiche,

* |2 operazioni di formazione del campione devono essere effettuate con strumenti
decontaminati dopo ogni operazione e con modalita adeguate ad evitare la
variazione delle caratteristiche e la

s contaminazione del materiale.

Si dovra procedere allapposizione sul contenitore di un'etichetta (non degradabile per
I'umidita) in cui sono indicati: ‘

» designazione del cantiere - Committente - Esecutore;

» designazione del sondaggio,

» tipo di campione e numero d'ordine,

» profondita di prelievo

s data di prelievo.

Le campionature devono sempre essere eseguite congiuntamente alla stesura di un
verbale che deve contenere almeno le seguenti informazioni:

* Motivo deliintervento,

« Data, ora e luogo del prelievo;

« Nominativo del personale prelevatore;

+ Generalita del legale rappresentante della Ditta incaricata;

« Nominativi & qualifica delle parsone presenti all’atto del prelievo;
» Modalita di campionamento e sigillatura dei campioni;

» Eventuali comunicazioni al laboratorio finalizzate alle conclusioni finali;
« Firma degli intervenuti.

| campioni devono essere conservati a cura dell'Appailtatore in locali idonei, in posizione
orizzontale evitando scuotimenti e urti e particolarmente protetti dai raggi del sole, dal gelo
e da fonti di calore fino al momento della consegna in [aboratorio, (alla temperatura di 4 +/-
2°C per l'analisi delle sostanze volaiili alla termperatura di -20 +/- 2°C)

Ciascun campione etichettato, insieme alla documentiazione di trasmissione, dovra essere
inviato in contenitori refrigerati entro 24 ore dal campionamento presso i laboratori.

[ parametri da analizzare nei rifiuti costituenti | cumuli & necessario consultare la tabella 1
delle Linee guida sopracitate

Analisi dei campioni di suolo e dei top soil

Nell'area di sedime, a seguito delle attivita di rimozione completa dei rifiull sara effettuato,
se necessario, il prelievo e P'analisi dei campioni di suolo di sedime e di campioni di top-
soil per verificare 'eventuale insorgenza di fenomeni di contaminazione indotta.




Secondo quanto indicato nelle “Linee guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o
depositati in modo incontrollato”.

Utteriori specifiche per le analisi

L'Appaltatore, sentita la Stazione appaltante, dovra stipulare con un Ente di Validazione
una apposita Convenzione secondo la guale quest'ultimo provvedera:

» afornire assistenza tecnica durante le fasi di prelievo e di formazione dei campioni
ambientali e al prelievo dei campioni che saranno analizzati nei propri laboratori;

» al’esecuzione delle determinazioni analitiche di laboratorio sul 10% dei campioni
prelevati;

« alia restituzione dei medesimi risuitati analitici;

» alia stesura di una relazione/report finale che riassuma i risultati ottenuti.

Art. 66 - Controlli dei lavori e penalita

Qualora le operazioni effettuate, risultassero inefficaci o di parziale efficacia, 'lmpresa
aggiudicataria dovra provvedere ad effettuare ulteriori interventi supplementari a richiesta
del’Ente Appaltante senza onere alcuno per lo stesso.



CAPO XIli - PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA
SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

A puro titolo illustrativo si allegano alle presenti norme tecniche, le schede relative alle
prescrizioni di sicurezza delle risorse strumentali e dei D.P.. valutate per la corretta
esecuzione dei lavori & delle lavorazioni connesse che dovranno essere oggetto di
apposita trattazione nel P.Q.5. dell'impresa.

Le norme riguardanti | ponteggi sono inserite sostanzialmente nel “Capo Il del Testo unico
sulla sicurezza sul lavoro” chiamato “Norme per la prevenzione degli infortuni sui lavoro
nelle costruzioni e nei lavori in quota”.

Il D.lgs 81/08 considera lavori in quota tutte le “attivita che, da chiungue esercitate e alle
guali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori
di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risana-mento,
ristrutiurazione o equipaggiamento, la trasformazione, i rinnovamento o o
smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato,
in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere
stradali, ferroviarie, idrauliche, mariitime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale
e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi,
ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbncatl utitizzati per la realizzazione di
tavori edili o di ingegneria civile”.

Le attrezzature:

L'utilizzo di ciascuna attrezzatura deve avvenire nel rispetto delle indicazioni del libretto
d'uso e di manutenzione. Tutte le attrezzature debbono essere tenute in perfetto stato di
efficienza.

E’ necessario pulire con frequenza |'utensile, segnalando al direttore superiore ogni
eventuale anomalia.

Prima di iniziare qualsiasi lavorazione & indispensabile perlustrare la zona di lavoro e farsi
assistere da alire persone a terra che debbono controllare tutta la zona.

in presenza di circuiti idraulici o ad aria compressa, prima di scollegare qualsiasi tubazione
Faddetto deve accertarsi che il circuito non sia in pressione,

| macchinari, i mezzi d'opera e i veicoli operativi impiegati per lavori e/o manutenzioni
stradali, fermi o in movimento, debhono essere particolarmente visibili e riconoscibili in
quanto possono costituire, con la sola presenza, pericolo per gli utenti della strada e gli
stessi lavoratori.

Piattaforma aerea

Disposizioni di sicurezza rivolte a chi & proprietario o effettua noleggio di piaitaforme
aeree sono state sancite dal Decreto Legislativo 81/2008 meglio conosciuto come “Testo
Unico”, poi aggiornato nel Decreto Legislativo 106/2009 o "Testo Unico Aggiomato”.

Questo raccoglie in un unico testo le norme e leggl che nel corso degli anni si sono
succedute e, in gualche caso sovrapposte, in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Al suo interno vengono chiariti alcuni aspetti che nei testi delle leggi precedenti erano
trattati in modo non particolare o addirittura per nulfla trattati.

In questo articolo si fara un breve focus sui nuovi obblighi di legge per i noleggiatori e i
concedenti in uso, che il Testo Unico dispone all'articolo 72.

Chiungue venda, noleggi ¢ conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro
deve aitestare, sotto la propria responsabilith, che le stesse siano conformi, al momento



della consegna a chi acquisti, riceva in uso,noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di
sicurezza indicati nell'Allegato V del D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008.

Chiungue noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza
conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione,
manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.

Dovra altresi acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della
concessione delfattrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti
findicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, | quali devono risultare
formati conformemente alle disposizioni del presente titolo,

In base a quanto sopra esposto chiunque conceda o faccia noleggio di piattaforme seree,
come di qualsiasi altra piattaforma di lavoro, in uso, in locazione finanziaria o a noleggio
deve redigere una dichiarazione su propria carta intestata dove si attesta sotto la propria
responsabilita che la piattaforma ceduta (in uso, in locazione finanziaria, a noleggio) &
conforme, al momento della consegna, al requisiti di sicurezza di cui alfAllegato V (vedi
sopra} e che se ne attesta i buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai
fint della sicurezza.

Questa dichiarazione deve essere firmata da entrambe le “parti’ (Concedente ed
Utilizzatore) e conservata per tutta la durata del contratto, inoltre, il “Cliente Datore di
Lavoro” (Utilizzatore della Piattaforma) deve produrre una dichiarazione su propria carta
intestata nella quale si indicano le generalita dei lavoratori incaricati all'uso della macchina
@ che questi siano debitamente formali sulluso della macchina stessa in conformita alle
disposizioni del "Titolo HI” del D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008,

Anche questo documento deve essere predisposto in due esemplari & se ne deve
conservare copia per tuita la durata del contratto.

Per evitare sanzioni e importante che i contratti di "Noleggio, Locazione Finanziaria e Uso”
stipulati siano accompagnati dalla documentazione sopra indicata.

Riferimenti normativi:

La normativa relativa alle Piattaforme di Lavoro Elevabili (P.L.E.) si & andata evolvendo
nel corso del tempo, sia con il progresso tecnico di tali tipi di attrezzature sia con la
sempre pit frequente diffusione di utilizzo. Si possono distinguere vari livelli di normativa,
con valore cogente di legge, con valore di 75ormazione tecnica o con valore di prassi, che
di seguito si riassumono. La principale normativa, di valore cogente di legge, & quella
rivolta, in via principale, agli utilizzatori di P.L.E. (siano esse imprese con dipendenti o
lavoratori autonomi) e, in parte, ai fabbricanti, venditori, noleggiatori e concedenti in uso,
rappresentata dal D.Lgs. © aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell'articolo 1 delta legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei tuoghi di lavoro»
(1) cosi’ come modificate e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 «Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» (2) e in particolare le disposizioni rinvenanti
nel: Titolo 1, Capo HETitolo ill, Capo e II; Titolo 1V, Capo 1.

Misure di prevenzione:

It punto 4.2, primo capoverso, delfAllegato VI al D.Lgs. n. 81/2008, riguardante le
disposizioni concernenti Fuso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare persone
prevedono appunto che «i ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per
Faltezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture». Nell'uso delie P.L.E, in
particolare queile arlicolate e telescopiche, in cui il baricentro del carico movimentato
supera il perimetro del telaio e degli stabilizzatori della macchina, & obbligatorio Fuso degli
idonei dispositivi di protezione individuali per la riduzione del rischio di «shalzamento»



fuori dal «cestello» - Obbligo di uso dei DPI di trattenuta.Infatti, uno dei maggiori rischi
quando si usano soprattutto piattaforme a braccio e quelio di essere catapultati fuori dal
«cestello». Questo pud succedere faciimente se il braccio oscilla, sobbalza ¢ si inclina
fuori dal centro di gravita della macchina; anche un piccolo movimento al livello del terreno
pud creare un effetto frusta a livello del cesto. L'obbligo di usare i DPY, oltre a discendere
da quello generale previsto dal'art. 75 del D.Lgs. n. 81/2008, che prevede che « DPI
devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente
ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure,
metodi ¢ procedimenti di riorganizzazione del lavoro», deriva da quelio previsto
specificatamente dal punto 4.1 all'Allegato VI del D.Lgs. n. 81/2008, riguardanie le
disposizioni concernenti Fusc delle attrezzature di lavoro che recita testualments che «sui
ponti svitluppabili e simili gli operai addetti devono fare uso di idonea cintura di sicurezza».
Si ricorda che {obbligo vale per tutti [ lavoratori, anche quelli autonomi, quest’uitimi in forza
del disposto dell'art. 21, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008. Oltre la normale
dotazione di scarpe antinforiunistiche e di guanti, e necessario quindi dotarsi di un casco
di sicurezza munito di sottogola, di un cordino corto, che colleghi da un lato il connettore
(ad esempio a ghiera) sul’ancoraggio presente in piattaforma e dall’altro il connettore (ad
esempio a pinza piccola) legato allimbracatura o afla cintura di sicurezza indossata
dalloperatore, e di un indumento ad alta visibilita™. Si precisa che la «catena di sicurezza»
(ancoraggio in piattaforma - connettore - cordino corto - connettore - cintura di sicurezza o
imbracatura tutto corpo), in quanto nell'uso previsto della P.L.E. non vi & mai abbattimento
del parapetto e/o discesa del lavoratore dalla pialtaforma nel lavoro in quota, non
rappresenta un «sistema di arresto caduta» ma semplicemente un «sistema in trattenuta
(work restraint system)», cosi come prevede ftra laltro la norma CEN EN
280:2001+A2:2009 per la progettazione dei punti di ancoraggio in piattaforma. La scelta
fra cintura di sicurezza o imbracatura tutte corpo sard quindi dettata solo in base alla
convenienza dellimpresa o del lavoratore autonomo in relazione ad uiteriori attivitd in
quota da svolgersi con modalita e procedure differenti. Tulti | DPt utilizzati devono essere
marcati "CE”, corredati da foglio informative d'uso, devono essere conformi al D.Lgs. n.
4751992 e devono essere costruiti secondo le pettinenti norme normalizzate EN di
prodotto, che si riassumono come di seguito:

- Tabella 6 - Norme EN di prodotto dei DPI,
- casco con sottogola EN 397,
- indumento alta visibilita” EN 471;
- cintura di posizionamento EN 358;
- imbracatura tutto corpo EN 361;
- cordino di posizionamento EN 358;
- connettori EN 362.
| dispositivi di protezione individuale (DPI)

Gli addetti alle strade sono obbligati ad indossare i DPI ogni volta che esistano rischi
connessi all'attivita lavorativa che non possono aessere evilatl o ridotti da misure tecniche
di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di
riorganizzazione del lavoro.

Gli addetti debbono essere dotati di DPI appropriati ai rischi delle favorazioni effettuaie.

H datore di lavoro deve informare il lavoratore sui rischi dai quali it DP1 1o protegge, deve
fornire un adeguato addestramento circa 'uso corretto e pratico dei DPI e deve rendere
disponibili informazioni adeguate nel'azienda e nel cantiere.



It lavoratore ha l'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale descritti di
seguito e di non apportarvi modifiche. E' necessario che i DPI riportino la marcatura CE,
che garantisce conformita alle norme tecniche nazionali o di altri paesi della Comunita
Economica.,

Casco

Protezione richiesta per lavori di carico/scarico del’automezzo, per lavori sopra/sotto o in
prossimita i impalcature, lavori in galleria, lavori di installazione e operazioni di
demolizioni e scavi, potature.

Il casco oltre ad essere robusto per assorbire gli urti @ altre azioni di tipo meccanico,
affinche possa essere indossato quotidianamente, deve essere leggero, ben aerato,
regolabile, non irritante e dotato di regginuca per [a stabilita.

H casco deve essere costituito da una calotta a conchiglia, da una bardatura e da una
fascia antisudore anteriore,; |

la bardatura deve permettere la regolazione in larghezza.

L'uso del casco deve essere compatibile con l'utilizzo di altri DPL. Vi sono caschi che per
{a loro conformagzione permettono l'installazione di visiere o cuffie di protezione.

Indumenti protettivi

Oltre ai DP!I tradizionali, esiste una serfe di indumenti che in talune circostanze e in
particolari attivita lavorative svolgono anche la funzione di DPI, quali per esempio gli
indumenti ad alta visibilita per i soggetti impegnati nei lavori stradali o che comungue
operano in zone di forte flusso di mezzi d'opera,

Guanti
La protezione delle mani & richiesta contro:

e rischi termici {caldo/freddo da contatto, umidita, calore radiante, freddo, proiezione
di metalli in fusione, scintille);

» rischi da vibrazione (attrezzi vibranti, elementi di comandi manuali);

» rischi chimici (detergenti, olii, solverti, acidi, basi);

» rischi di intrappolamento in parti girevoli;

« rischi elettrici (contatto con cavi sotto tensione, scariche elettrostatiche).

A seconda delle lavorazioni o dei materiali si dovra far ricorso ad un tipo di guanto
appropriato:
+ guanti per uso generale — lavori pesanti (tela rinforzata): resistenti ai tagli, abrasioni,
strappi, perforazioni, al grasso e all'olio (uso: maneggio di materiali);

» guanti per lavort con solventi e prodotti caustici: resistenti ai solventi, prodotti
caustici e chimici (uso: verniciatura, manipolazioni varie);

« guanti adaiti al maneggio di calrame, olii, acidi e solventi: resistenti alla
perforazione, taglio e abrasione, impermeabili e resistenti ai prodotti chimici (uso:
maneggio prodotti chimici, olii disarmanti, lavorazioni in presenza di catrame);

« guanti antivibrazioni; resistenti al taglio, strappi, perforazione e ad assorbimenio
delle vibrazioni, con doppio spessore sul palmo, imbottitura di assorbimento delle
vibrazioni e chiusura di velcro (uso: utilizzo di mezzi e attrezzi vibranti);

» guanti per elettricisti. resistenti al taglio, abrasiont, strappi e isolanti (uso: per tutti |
tavori su parti in tensione da non utilizzare per tensioni superiori a quelle indicate);



+ guanti di protezione contro il calore: resistenti al’abrasione, sirappi, tagh e
anticalore (uso: lavori di saldatura o di manipolazione di prodotti caldi);

« guanti di protezione dal freddo. resistenti al taglio, strappi, perforazione e isolanti
dal freddo {uso: trasporti in inverno © lavorazioni in condizioni climatiche fredde).

Maschere

Le maschere possono essere di vario tipo purché idonee alla protezione di unc o pid di
uno del seguenti agenti: polveri, polveri nocive, fumi, aerosol, liquidi, materiale pariicellare
granuloso e vapori organici.

Le maschere sono strettamente personali e vanno sostituite in base alle specifiche
riportate nelle apposite schede fornite dal costruttore.

Nello specifico per le operazioni di sfalcio di dovra utilizzare il seguente DPL
+ maschera antipolvere monouso: per polveri e fibre.
Protezione occhi e viso

L'uso di occhiall di sicurezza o della visiera & obbligatoria ogni gualvolta si eseguano
lavorazioni che possono produrre lesioni per la proiezione di schegge o corpi estranei. Le
lesioni possono essere di tre tipi:

- meccaniche: schegge, trucioli, urti accidentali;
- oftiche:! irradiazione ultravioletta, luce intensa;
- termiche: liquidi caldi, corpi estranei caldi.

e protezioni devono avere sempre schermi laterall per evitare le proiezioni di materiali o
liquidi di rimbalzo o comuncue di provenienza laterale,

Le lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetrc © in materiale plastico
(policarbonato).

Scarpe di sicurezza

In considerazione del fatto che possono esservi infortuni causati da scivolamenti durante
la salita o la discesa dagli automezzi, urti per caduta dail’alto di oggetti, schiacciamento da
parte di ruote ¢ attrezzi, si prescrive I'utilizzo di scarpe di sicurezza con suola imperforabile
e puntale di protezione,

Tappi o cuffie auricolari

Per le lavorazioni che determinano un alfo impatto acustico & indispensabile utilizzare
appropriati DPI: da semplici tappi a grosse cuffie.

l.a caratteristica ideale di un DPI contro il rumore & quella di assorbire le frequenze sonore
pericolose per Pudito, rispeffando nello stesso tempo le frequenze utili per la
comunicazione e la percezione dei pericoli, E' indispensabiie nella scelta dei DPI valutare
prima l'entitd del rumore. Poiche il livello del rumore & considerato dannoso oltre gli 85 di3
(media giornaliera}, la scelta del DPI deve tener conto di diversi fattori, fra cui la praticita di
un tipo rispetto ad altri. Per soddisfare ogni esigenza di impiego si possono scegliere se
utilizzare cuffie antirumore, tappi auricolari monouso o archetti.

L'appaltatore & libero di provvedere i materiali dove meglio stimi opportuno, purché essi
presentino i requisiti previsti dal presente Capitolato Speciale integrato dalle indicazioni
negl elaborati del progetto preliminare, oltre quelli che, ad integrazione, verranno precisati
dalla Direzione dei L.avori all'atto della consegna e in corso dei lavori, con assoluta facolta
insindacabile, senza diritto da parte dell'appaliatore di chiedere aumento di prezzi o
maggiori compensi.
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