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CAPO | —= OGGETTO DEL SERVIZIO E DISCIPLINARE PRINCIPALE
Art. 1 — Oggetto

Alla luce di un intervento di razionalizzazione il presente servizio si pone I'obiettivo di
approfondire il livello di conoscenza del compendio statale denominato "Caserma
Busignani” sito in Piazza Pozza 1 a Verona - progressivo VRD0125.

L’affidamento ha per oggetto il servizio di architettura e ingegneria finalizzato
all'integrazione del rilievo esistente, all’esecuzione di indagini specialistiche per la
valutazione della vulnerabilita sismica, dell'idoneita statica e dell'efficienza energetica,
nonché del servizio di progettazione di fattibilita tecnico economica degli eventuali
interventi di miglioramento/adeguamento sismico e statico del compendio stesso. Lo
stesso servizio prevede inoltre I'esecuzione di indagini ambientali nonché i servizi
geologici e archeologici necessari per adempiere nel rispetto della normativa all'intero
affidamento.

Si precisa che l'intero sedime & vincolato secondo D.Lgs.42/2004 per dichiarato interesse
archeologico con declaratoria MIBACT-SR-VEN DIR-UFF 15987 del 19/12/2016, con la
stessa viene sottoposto a vincolo storico-artistico anche parte di un edificio del compendio.
Per tali motivi, tutte le attivita di indagine che richiederanno scavi, nonché le indagini
conoscitive dell’edificio vincolato (evidenziato di seguito come edificio B) che
'aggiudicatario intende eseguire dovranno essere sottoposte preventivamente al parere
della competente Soprintendenza.

Edifici non vincolati

Parte edificio vincolato

[ 1]

Planimetria schematica del compendio “Caserma Busignani”
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Art. 2 - Descrizione generale degli immobili

La Caserma Busignani e costituita da tre distinti fabbricati e tre unita annesse di piccole
dimensioni. Il compendio occupa un’area di circa 6.929 mq, ha una superficie lorda di mq
9.134 é sito nel centro storico di Verona, prospiciente a Piazza Pozza, via Lenotti e via
Scarsellini, in un’area compresa tra piazza Corrubio e Piazza S.Zeno. Gli edifici si
presentano a prima vista con struttura portante principale in muratura e copertura lignea a
doppia falda.

Il corpo di fabbrica “A”, in pianta a forma di “L” lungo le vie Lenotti e Scarsellini, &
caratterizzato da un corpo edilizio a tre piani fuori terra per un altezza di 13m circa e una
parte interrata. Le facciate principali si configurano come continue con tre ordini di
forometrie di dimensioni ampie e regolari, regolarmente distanziate e, il prospetto esterno
un ulteriore ordine di forometrie di piccole dimensioni corrispondenti al sottotetto.

Il manufatto “B”, in parte vincolato per il pregio storico-architettonico, si caratterizza in
pianta con forma irregolare ed in elevazione si sviluppa su due piani fuori terra per un
altezza di circa 10 m. In facciata, verso piazza Pozza, presenta un portale centrale in
pietra lavorata sul quale poggiano tre mensole a sostegno si un balcone balaustrato. La
forometria in questa facciata risulta regolare, su tre ordini: il piano terra e piano primo con
aperture grandi e regolari, mentre il sottotetto vede un ordine di forometrie piccolo e di
forma ovale, pur mantenendo la regolarita con le aperture inferiori. La facciata interna
risulta molto piu semplice per decorazioni e forma, mantenendo solo due ordini di
forometrie al piano terra e piano primo.

L’edificio “C”, localizzato nel cortile interno, & caratterizzato da una pianta rettangolare ed
un unico piano fuori terra con altezza pari a 6 m circa, con aperture di varie dimensioni.

Art. 3 - Descrizione del servizio

L’appalto ha per oggetto un servizio attinente all’architettura e all'ingegneria finalizzato
all’esecuzione di indagini specialistiche per la valutazione della vulnerabilita sismica,
statica e dell’efficienza energetica nonché del servizio di progettazione di fattibilita tecnico
economica degli interventi di miglioramento/adeguamento sismico. L’Agenzia inoltre, come
previsto dal nuovo Codice degli Appalti, ha intenzione di implementare la digitalizzazione
delle informazioni relative al patrimonio gestito, tramite l'introduzione della metodologia
BIM (Building Information Modeling) sia in fase di rilievo dei beni che in quella progettuale,
si faccia riferimento in merito al documento allegato “BIMSM - SPECIFICA
METODOLOGICA“ e alla “BIMMS - Linea Guida processo BIM” (fornita al solo
Aggiudicatario).

Il servizio é sinteticamente riassumibile nelle seguenti attivita:

- ricerca della documentazione esistente, analisi storico-architettonica e analisi storico
critica sulle strutture esistenti;

- rilievo strutturale ed impiantistico, nonché verifica ed integrazione del rilievo
architettonico esistente;
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- redazione di un “Piano di indagini” relativo alla caratterizzazione dei materiali costruttivi
le indagini geologiche e la caratterizzazione geotecnica a supporto della verifica di
vulnerabilita sismica;

- Indagini ambientali per la ricerca dellamianto ed eventuali inquinanti presenti nel
sottosuolo;

- esecuzione prove, sondaggi e indagini strutturali necessarie al raggiungimento del
livello di conoscenza LC3 di cui alle “Norme tecniche per le costruzioni” NTC
aggiornate con il D.M. del 17/01/2018 (di seguito NTC 2018) e relativa interpretazione
dei risultati;

- assistenza archeologica per i saggi contro terra, indagini ambientali e prove
penetrometriche;

- modellazioni numeriche, analisi strutturali, verifiche tecniche sull’immobile pervenendo
ad giudizio critico in merito alla vulnerabilita sismica e statica rilevata;

- attribuzione della classe di rischio sismico di cui D.M. n. 58 del 28/02/2017 e s.m. i.;

- valutazione del comportamento energetico del sistema edificio/impianto, con
l'indicazione della classe energetica di partenza, nonché individuare tutti i possibili
scenari di intervento di miglioramento dell’efficienza energetica, da applicare al sistema
edificio-impianto, al fine di ottenere un notevole risparmio economico generato da una
sostanziale diminuzione dei consumi energetici;

- progettazione di fattibilita tecnico economica degli interventi di adeguamento strutturale
finalizzati a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle NTC, con particolare
riferimento all'indice di vulnerabilita sismica dell’edificio, con attenzione alle
destinazioni finali dell'intervento di riqualificazione elaborato dalla stazione appaltante;

- modellazione BIM.

L’importo indicato a base di gara deve intendersi inclusivo di tutte le spese, comprese
quelle relative all’esecuzione dei sopralluoghi, eventuali pratiche di occupazione del suolo
pubblico e permessi di qualunque natura, oltre all'incarico stesso. Dalla ricerca ed analisi
della documentazione esistente, allesecuzione dei rilievi strutturali con le idonee
strumentazioni, delle indagini diagnostiche delle strutture e delle indagini ambientali,
geologiche-geotecniche per la caratterizzazione dei terreni di sedime e per I'individuazione
sia nel terreno che nel fabbricato di materiali inquinanti, all’esecuzione delle indagini
diagnostiche, alle modellazioni numeriche ed analisi strutturali ed ogni altra tipologia di
indagine ed analisi necessaria, per lindividuazione dei livelli di sicurezza “statica” e
sismica richiesti dalla normativa statale e regionale vigente, compreso l'onere per
I'effettuazione di valutazioni preliminari/sommarie, di massima, circa possibili e/o necessari
interventi di rinforzo “statico” e/o di rinforzo/adeguamento sismico degli edifici in funzione
degli esiti delle verifiche tecniche eseguite e quant’altro necessario per dare la prestazione
perfettamente compiuta, compreso I'espletamento di tutte le eventuali pratiche amm.ve
presso gli Enti preposti e comprensivo dei contributi previdenziali e di qualsiasi altro onere
necessario per lo svolgimento dell'incarico e quindi nessuna esclusa.

Nessun altro compenso potra essere richiesto alla S.A., a qualunque titolo, per le
prestazioni professionali e relative spese di cui al presente incarico professionale.
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Da evidenziare che, i rilievi e le elaborazioni relativi alla componente geologica dovranno
necessariamente essere svolti da geologi abilitati; i relativi oneri economici sono
ricompresi nella somma assegnata per lo svolgimento delle verifiche tecniche in oggetto.
Allo stesso modo la sorveglianza archeologica, dovra essere eseguita da personale
abilitato con oneri a carico dell’appaltatore.

Art. 4 - Documentazione tecnica di supporto

A supporto del servizio richiesto, viene fornito un rilievo architettonico relativo ad
antecedenti attivita svolte sugli immobili in oggetto.

Laddove disponibile, 'Agenzia si riserva di mettere a disposizione del solo Aggiudicatario
l'ulteriore documentazione in possesso.

Art.5 - Fasi

Il servizio € suddiviso in 3 fasi. All'interno di ciascuna fase vengono descritte le attivita
specifiche richieste.

1. Conoscenza: raccolta dati e piano delle indagini/ esecuzione indagini ed
elaborazione dati

La prima fase si organizzera in due step, il primo, autonomo ed immediato rispetto
all'inizio del servizio ed un secondo, subordinato al parere della Soprintendenza.

Le attivita possono essere riassunte come:

— raccolta e analisi della documentazione esistente;

— raccolta dei dati amministrativi, tecnici e geologici;

— ricostruzione della storia progettuale, analisi storico critica costruttiva e sismica
dell'edificio;

— rilievo architettonico;

— rilievo grafico e fotografico del quadro fessurativo, dei dissesti, del degrado e
loro interpretazione;

— progetto del piano di indagini per il Livello di Conoscenza LC3, completa di
qguanto richiesto dalla competente Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici ed eventuali saggi stratigrafici;

— cronoprogramma delle indagini.

A seguito dell’approvazione da parte della Soprintendenza del piano delle indagini le
attivita rimanenti risultano relative a:

— esecuzione delle indagini ed elaborazione dei dati;
— assistenza archeologica;

— descrizione generale dell’edificio;
— rilievo strutturale, materico ed impiantistico dell’edificio compresi i sottoservizi
esistenti con restituzione grafica anche in modalita BIM,;

E’ escluso il ripristino dello stato dei luoghi, inteso come ricostruzione delle finiture
nelle zone dove si interviene per I'esecuzione di indagini e rilievi. E’ invece sempre
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compreso I'approntamento di tutte le protezioni e opere provvisionali atte a
salvaquardare finiture, decorazioni e/o arredi nelle zone adiacenti ai punti di indagine
e/o_che potrebbero subire danneggiamenti in relazione allo svolgimento del servizio
richiesto. E inoltre compresa I'esecuzione di tutte opere di ripristino qualora necessarie
ai fini della sicurezza statica dell’edificio e della sicurezza e incolumita da parte dei
successivi fruitori dell'immobile. Tali ripristini, ove necessari, verranno concordati e
approvati con la Stazione Appaltante e dovranno essere compresi nel Piano delle
Indagini sottoposto a parere della Soprintendenza competente.

Al termine di questa fase, il tecnico dovra produrre la documentazione di cui all’art. 8 del
presente Capitolato.

2. Modellazione strutturale, verifica di vulnerabilita sismica, verifica di idoneita
statica e diagnosi energetica
All'interno di tale fase si richiede lo svolgimento delle seguenti attivita:

— modellazione strutturale: definizione dei dati di base della modellazione,
definizione dei criteri generali e particolari di valutazione della vulnerabilita
sismica dell’edificio e della relativa idoneita statica, modellazione della struttura
e metodi di analisi adottati;

— validazione del modello strutturale;

— vulnerabilitd sismica e statica: verifiche di vulnerabilita sismica e statica,
determinazione degli indicatori di rischio e di sicurezza, valutazioni
propedeutiche alla predisposizione degli interventi;

— diagnosi energetica: Diagnosi energetica e scenario di efficientamento
energetico, compresa l'individuazione della classe energetica di partenza.

Al termine di questa fase, il tecnico dovra produrre la documentazione di cui all’art. 9
del presente Capitolato.

3. Progetto di fattibilita tecnico economico degli interventi per ’adeguamento
sismico e statico

Progetto di fattibilitd tecnica ed economica dellintervento di miglioramento-
adeguamento sismico e statico, finalizzato a stabilire con quali modalita intervenire
affinché la struttura, a seguito dell’intervento, sia in grado di resistere alle combinazioni
delle azioni di progetto contenute nelle NTC, con il grado di sicurezza richiesto dalle
stesse.

All'interno di tale fase si richiede lo svolgimento delle seguenti attivita:

— strategie di intervento proposte;

— progetto di fattibilita degli interventi di adeguamento statico e almeno due
proposte di cui una di miglioramento e una di adeguamento sismico con
elaborazione di soluzioni tecniche alternative.

Al termine di questa fase, il tecnico dovra produrre la documentazione di cui all’art. 10 del
presente Capitolato.

| servizi di indagini e le prove necessarie per effettuare la valutazione di vulnerabilita e il
successivo progetto degli interventi per il miglioramento-adeguamento strutturale del
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presente capitolato sono a carico dell’aggiudicatario che provvedera alla redazione delle
specifiche per I'immobile, allesecuzione delle eventuali prove distruttive e non distruttive
da esequirsi, delle relative assistenze murarie, carotaggi e quant’altro necessario alla
conoscenza dellimmobile. Si fa presente che il piano delle indagini & soggetto alla
preventiva approvazione da parte della Committenza nonché, in_quanto bene vincolato
sotto il profilo storico-artistico e archeologico, della Soprintendenza competente. Nel
merito si precisa che il piano di indagini, predisposto dall’appaltatore e timbrato e firmato
dal professionista abilitato, sara presentato per le necessarie autorizzazioni della
Soprintendenza competente a cura della scrivente Direzione Regionale dellAgenzia del

Demanio del Veneto.

| risultati delle prove di laboratorio dovranno essere certificati da laboratori
accreditati/notificati ai sensi della vigente normativa.

Si precisa che, ai sensi del punto 2.2 della circolare del MM.LL.PP. 7617/STC recante
“Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per I'esecuzione e certificazione di
prove sui materiali da costruzione” di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001” e ai sensi del
punto 2.2 della circolare del MM.LL.PP. 7618/STC recante “Criteri per il rilascio
dell’autorizzazione ai Laboratori per 'esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce
di cui allart. 59 del D.P.R. n. 380/2001”, nel rispetto del principio di terzieta e
incompatibilita di incarichi, il Direttore del Laboratorio incaricato delle prove di laboratorio
pud svolgere, compatibilmente con il proprio titolo di studio, attivita professionale di
progettazione, direzione e collaudo di opere con I'obbligo di non effettuare nel laboratorio
del quale é Direttore, prove su terre e rocce per le quali sia richiesta certificazione ufficiale,
relative a lavori nei quali lo stesso abbia operato o operi come progettista, direttore dei
lavori o collaudatore.

Gli interventi di indagine e verifica strutturale, miranti a testare la vulnerabilita sismica delle
strutture, dovranno essere conformi a quelle delineate dalla normativa nazionale vigente, a
titolo esemplificativo e non esaustivo si citano le principali norme di riferimento:

- Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al D.M. del 17/01/2018 (NTC2018);
- Circolare esplicativa delle NTC2018 n. 7/2019;

- D.P.C.M. del 09/02/2011 — “Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio
culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto
ministeriale 14/01/2008”;

- Eurocodici;

| costi relativi alle pratiche per l'eventuale occupazione di suolo pubblico, la
predisposizione della documentazione necessaria e l'ottenimento dei permessi di
gualunque natura, certificati di prove in laboratorio, tutti gli oneri necessari per
l'esecuzione delle indagini ed in genere tutti gli oneri relativi sono a carico
dell’aggiudicatario.

Per quanto riguarda il livello della conoscenza dell’edificio, come definito dalle NTC2018 e
dalla Circolare esplicativa n° 7/2019, si richiede il miglior livello ragionevolmente
raggiungibile. Si precisa che il raggiungimento di un livello di conoscenza inferiore al LC3
rende necessaria una specifica relazione che motivi tale livello di conoscenza proposto e
che dovra essere esplicitamente accettato dalla Committenza.
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Art. 6 - Predisposizione degli elaborati finali e di sintesi

Per il complesso oggetto di incarico, il tecnico dovra produrre gli elaborati finali e di sintesi
minimi come indicato nella parte tecnica del presente Capitolato.

Art. 7 — Soggetti ammessi alla partecipazione

Possono partecipare alla procedura di gara i soggetti espressamente indicati all’art. 46 co.
1 lettere a), b), c), d), e) ed f) del Codice.

Trova applicazione quanto previsto al paragrafo 5 del disciplinare di gara.

Ai sensi dell’art. 24 co. 5 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto
richiedente, l'incarico dovra essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati gia in sede di offerta, con specificazione della rispettive
qgualificazioni professionali necessarie per [I'espletamento dell’incarico, unitamente
all'indicazione della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche.

In caso di partecipazione in forma plurima (RT/Consorzi ordinari) trovano applicazione le
disposizioni di cui all’art. 48 del Codice. Ai sensi dell’art. 48 co. 7 del Codice, & fatto divieto
ai concorrenti di partecipare alla gara in piu di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti
di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti. Il medesimo
divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara sotto
gualsiasi forma societaria di liberi professionisti 0 una societa di professionisti della quale il
professionista & amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore.

Con la partecipazione alla gara, il concorrente e consapevole ed accetta che ogni indagine
suppletiva, ed i relativi costi, rimangono a carico dello stesso appaltatore, essendo Il
prezzo a base di gara a corpo, pertanto, fisso ed invariabile, a meno del ribasso offerto in
sede di gara.

Stante il divieto di subappalto della relazione geologica, sancito dall’art. 31, co. 8 del
Codice, deve essere garantita la presenza di un geologo all'interno della piu complessa
struttura di progettazione, quale componente di una associazione temporanea o0 associato
di una associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico
di una societa di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto
stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata.

Di conseguenza, deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente
fra I'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti responsabili delle singole
prestazioni. Le unita che svolgeranno l'incarico devono essere dichiarate e inserite nella
Busta A - “RISPOSTA DI QUALIFICA”.
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CAPO Il - DISCIPLINARE TECNICO DEL SERVIZIO

Art.8 - Fase 1. Conoscenza: raccolta dati e piano delle indagini/
esecuzione indagini ed elaborazione dati

Al fine di approfondire il livello di conoscenza dellimmobile il professionista procedera a
raccogliere dati afferenti il complesso ed elaborare il “Piano di indagini” da depositare
alla competente Soprintendenza per ottenere I'opportuno nulla-osta all’esecuzione delle
indagini, preliminarmente sottoposte alla Stazione Appaltante.

Per il completamento di questa fase il tecnico dovra interfacciarsi, per il tramite della S.A.,
con il predetto Ufficio del MIBACT al fine di acquisire altresi tutti gli elementi utili per la
predisposizione della pratica di autorizzazione.

Facendo riferimento a quanto riportato allart. 5 del presente documento, le attivita
afferenti questa fase sono:

Step 1
1.1. raccolta e analisi della documentazione esistente;
1.2. raccolta dei dati amministrativi, tecnici e geologici;
1.3. ricostruzione della storia progettuale, analisi storico critica costruttiva
e sismica dell'edificio;
1.4. rilievo architettonico;
1.5. rilievo grafico e fotografico del quadro fessurativo, dei dissesti, del
degrado e sua interpretazione;
1.6. progetto del piano di indagini per il Livello di Conoscenza atteso (LC3);
1.7. cronoprogramma delle indagini;
Step 2
1.8. esecuzione delle indagini ed elaborazione dei dati;
1.9. assistenza archeologica;
1.10. descrizione generale dell’edificio;
1.11. rilievo, strutturale, materico ed impiantistico dell’edificio compresi i

sottoservizi esistenti, ed eventuale aggiornamento del rilievo
architettonico il tutto con restituzione grafica anche in modalita BIM;

Le attivita da intraprendere sono cosi dettagliate:
STEP 1
1.1 Raccolta e analisi della documentazione esistente

In questa primo momento conoscitivo, si raccoglieranno tutti i documenti progettuali,
costruttivi, di collaudo e di manutenzione reperibili principalmente in loco, e da ricercare a
cura dell'aggiudicatario presso gli archivi dei Comuni, del Genio Civile, del Provveditorato
alle Opere Pubbliche, dell’Archivio di Stato, delle Soprintendenze, Catasto, ecc. atti a
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fornire notizie sulle caratteristiche del compendio. Saranno rilevate anche le informazioni
sulle parti non strutturali che possono contribuire alla resistenza sismica dell’edificio.

Tutta la documentazione dovra essere rielaborata e riassunta in un apposito paragrafo,
parte della relazione illustrativa generale sugli edifici. Le istanze di richiesta di accesso agli
atti e i riscontri dovranno essere riportati come documento allegato alla suddetta relazione.
Non si riterra esaustiva la presentazione delle richieste degli Enti, sara necessario un
riscontro formale o un’attestazione dell’Ente qualora non ci fosse documentazione agli atti.

1.2 Raccolta dei dati amministrativi, tecnici e geologici

Dovranno essere ricercati documenti relativi a eventuali interventi di restauro e/o
manutenzione dellimmobile di particolare interesse quali:

- progetto architettonico e strutturale (relazione di calcolo delle strutture, relazione
geologica, relazione geotecnica e sulle fondazioni, elaborati grafici, computi metrici,
carpenterie, ecc.);

- eventuali varianti in corso d’opera;

- certificati di prove sui materiali;

- relazione e certificato di collaudo;

- foto delle fasi costruttive e dei dettagli strutturali;

- progetti di ristrutturazione funzionale e architettonica.

1.3 Ricostruzione della storia progettuale, costruttiva e sismica dell'edificio

Descrivere la storia dell'evoluzione strutturale subita nel tempo dall'edificio, evidenziando
in particolare se I'edificio sia soggetto a particolari vincoli urbanistici o di tutela. Similmente
e opportuno che il progettista elenchi, mediante ricerca, i sismi storici a cui la struttura e
stata soggetta. Le informazioni minime da reperire (specificandone la fonte) sono le
seguenti:

- anno o epoca di progettazione;

- anno o epoca di inizio e completamento lavori;

- anno e tipo degli interventi successivi al completamento dell’'opera, con particolare
attenzione agli interventi che hanno variato la struttura, rafforzandola (miglioramento,
adeguamento sismico) o indebolendola (sopraelevazioni, creazione di piani porticati,
riorganizzazione delle aperture nelle pareti murarie, apertura di vani nelle pareti
murarie portanti, etc.);

- storia sismica dell’edificio con riferimento agli eventi subiti ed agli eventuali dati ed ai
danni rilevati.

1.4 Rilievo architettonico

Integrazione del rilievo architettonico, fondamentale per le successive fasi del servizio. Tali
documenti dovranno essere forniti sia su carta che su supporto informatico (PDF e formato
sorgente editabile) oltre che per mezzo di modellazione 3D in formato BIM.

Gli elaborati grafici dovranno riportare il rilievo completo degli edifici del compendio,
riferendosi al rilievo architettonico-edili fornito e verificato dal presente servizio, con lo
sviluppo di eventuali particolari costruttivi concordati e individuati con la Committenza di
particolare interesse, il rilievo delle strutture e degli impianti, con individuazione anche
della rete dei sottoservizi (smaltimento acque meteoriche, fognature, punti di fornitura
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esterne, ecc.) in particolare, oltre alla modellazione 3D in modalita BIM, dovranno essere
forniti almeno i seguenti elaborati 2D (sia in formato cartaceo che digitale).

A titolo indicativo e non esaustivo gli elaborati grafici minimi devono svilupparsi in:

- planimetria d’'insieme quotata, con la sagoma dei fabbricati, degli spazi esterni
compresi all’interno del cortile, con le indicazioni degli accessi, dei materiali e di tutti gli
elementi presenti che possono essere di ausilio al proseguo del servizio;

- piante dei vari livelli dei fabbricati, con le destinazioni d’uso degli ambienti (scala 1:50),
con le misure di tutti gli ambienti, ivi incluse le altezze, la superficie calpestabile, il
posizionamento delle finestre e delle porte con le relative misure (altezza, parapetto
eventuali strombature, ecc.);

- pianta della copertura architettonica ed eventuali impianti presenti;

- abaco degli infissi interni ed esterni, con le indicazioni materiche e lo stato di degrado
prospetti quotati;

- prospetti con le indicazioni delle quote in gronda e in colmo e sistemi di smaltimento
delle acque meteoriche;

- sezioni (in scala 1:50) con indicato il verso delle viste riferibile alle piante. In particolare
si sottolinea che le sezioni prodotte devono essere in numero tale da descrivere in
modo esaustivo la struttura, pertanto esse saranno riprodotte in un numero che
dipende direttamente dalla forma in pianta della struttura stessa (minimo due sezioni
incrociate per ogni pseudo rettangolo in cui e possibile suddividere la pianta della
struttura). Le sezioni dovranno essere sviluppate sia per il rilievo architettonico, sia per
qguello strutturale e impiantistico al fine di permettere la lettura e comprensione
dell’intero servizio.

- eventuali rimandi di dettaglio di elementi architettonici significativi in scala 1:10 e/o
1:20;

- schema dei sottoservizi (acqua, gas, elettricita, fognature bianche e nere, ecc.);

Il rilievo dovra essere restituito anche in modalitd BIM (Building Information Modeling)
tramite un modello tridimensionale del complesso edilizio, compreso dei fabbricati
principali e relative pertinenze, restituito sia in formato IFC, ossia Industry Foundation
Class, che in formato nativo, realizzato con un software di modellazione BIM contenente
tutte le informazioni rilevate in sede di sopralluogo e di rilievo, con particolare riferimento a
misure e materiali di tutti i componenti edilizi costituenti 'immobile e dei principali gli
impianti tecnologici in esso contenuti.

Il rilievo dovra essere sviluppato per layers, avendo 'accortezza di individuare una codifica
alfanumerica per ordinare gli stessi in _relazione ai piani, funzioni, ecc. La codifica e la
strutturazione dei file e il relativo elenco dei layers dovra essere successivamente resa in
documento riepilogativo. Nel formato editabile dovra, inoltre, essere presente la medesima
impaginazione degli elaborati prodotti in formato cartaceo e pdf.

Il rilievo strutturale, potra essere accompagnato da dettagli fotografici, a loro volta
identificati in una cartografia che individui ed indichi in modo chiaro ed univoco la vista e il
riferimento fotografico. Eventuali particolari costruttivi caratterizzanti il modello strutturale
dovranno essere rilevati e riportati, con corrispondente descrizione della funzione e
rilevanza.
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1.5 Rilievo grafico e fotografico del quadro fessurativo

Quadro fessurativo e stato generale di conservazione dell’'opera, con indicazione dei punti
di vista. L’elaborato deve permettere un’agevole lettura del quadro fessurativo e degli
eventuali dissesti rilevati, specificando tipologia e localizzazione delle lesioni (associabili a
problemi statici e non, dovute a semplici fenomeni di degrado, riportati a parte nella
relazione), per cui € richiesta una documentazione grafica e fotografica idonea allo scopo
(prospetti con visualizzazione delle lesioni, piante con evidenziate le tipologie di lesioni,
ecc,..).Riguardo ai dissesti in atto o conseguenti ad eventi sismici passati evidenziare:

cedimenti di fondazione;

- inadeguatezza degli orizzontamenti (solai e travi) ai carichi verticali (manifestata da
lesioni nelle strutture o lesioni indotte negli elementi non strutturali, deformazioni
eccessive, ecc.);

- inadeguatezza di pilastri e pareti ai carichi verticali (ad esempio: presenza di lesioni
verticali, schiacciamenti, “spanciamenti” nelle pareti murarie, etc.);

- degrado e difetti costruttivi (ad esempio: fuori piombo costruttivi, degrado delle malte
e/o degli inerti costituenti la muratura, etc.);

- descrivere sinteticamente la natura del quadro fessurativo riscontrato in situ, mettendo
in evidenza le cause, presunte o dimostrate, del fenomeno e se esso ha rilevanza ai
fini della valutazione della vulnerabilita;

- dovranno essere rilevati eventuali difetti costruttivi (“fuori piombo”, “fuori squadra”,
ecc.), rilevando la presenza, la posizione e le caratteristiche di eventuali deformazioni,
lesioni (dovute all'utilizzo dell'immobile), danneggiamenti, cedimenti, dissesti, ecc. ivi
presenti e ipotizzando, per ciascun fenomeno, le relative cause e se esso abbia
rilevanza ai fini della valutazione della sicurezza strutturale. Il rilievo degli elementi
suddetti e delle relative caratteristiche, dovra essere eseguito tramite metodologie
dirette non invasive.

1.6 Progetto del piano di indagini

Al fine di completare il quadro conoscitivo con un adeguato livello di conoscenza (LC3) il
tecnico dovra redigere le specifiche delle prove strumentali da eseguire sui manufatti.
Attraverso l'acquisizione delle informazioni sullo stato generale di conservazione
dellopera e dei dati e informazioni acquisiti durante le attivita svolte delle precedenti fasi,
dovra essere elaborato un documento riepilogativo delle prove da eseguirsi per il Livello di
Conoscenza atteso, da depositare presso la competente Soprintendenza, completo di
relazione sullo stato dei luoghi. Il documento dovra riportare relazioni descrittive su
guantita, tipologie e tecniche utilizzate, I'eventuale piano di sicurezza e coordinamento,
nonché [I'esatta individuazione delle prove su elaborati graficii, comprensivi di
documentazione fotografica e descrizione delle superfici interessate dalle indagini. |l
formato dei dati attesi dovra essere dettagliato nelle specifiche, e ogni dettaglio utile per la
loro corretta effettuazione, comprese le indicazioni circa i lavori di ripristino dei luoghi,
completa di quanto richiesto dalla competente Soprintendenza.

Resta inteso che il parere della Soprintendenza e limitato alle sole prove distruttive
o debolmente distruttive dell’edificio sottoposto a vincolo e al sedime del
compendio.
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Il piano delle indagini globale, compreso di indagini non distruttive dovra essere
preventivamente sottoposto ad approvazione della Stazione Appaltante.

1.7 Cronoprogramma

Alla luce dei dati raccolti redigere un cronoprogramma delle indagini da effettuarsi
sullimmobile rappresentando i tempi occorrenti per lo svolgimento di ogni singola attivita,
suddividendola per le macro lavorazioni da intraprendere (ad esempio: saggi e sondaggi,
prove di laboratorio, elaborazione dati, ripristino). cronoprogramma dovra essere
consegnato alla Stazione Appaltante.

Infine I’Aggiudicatario dovra rendicontare alla scrivente, ogni 15 giorni, 'andamento del
Servizio di cui alloggetto, mediante relazioni ad hoc o report cartaceo formale che
attestino 'andamento delle prove e del cronoprogramma approvato dalla S.A. ed eventuali
criticita emerse durante le varie fasi.

Schema di output Step 1

Al termine dello step 1 della Fase 1 l'operatore dovra consegnare almeno i seguenti
elaborati:

Relazione sulla documentazione esistente - Analisi evolutiva/storico-critica, costruttiva e sismica
(punti 1.1 e 1.2)

2 | Descrizione generale del manufatto - Dati amministrativi, tecnici e geologici

3 | Rilievo fotografico del manufatto

4 | Rilievo Termografico

5 | Documentazione fotografica generale con coni visuali di ripresa

6 | Rilievo del quadro fessurativo

7 | Progetto del piano di indagini per approvazione della Soprintendenza

8 | Cronoprogramma delle indagini

9 | Eventuale Piano Operativo di Sicurezza

10 | Planimetria generale

11 | Integrazione rilievo geometrico con indicazione le destinazioni d'uso — piante, prospetti e sezioni

12 | Rilievo — dettagli di eventuali particolari costruttivi

13 | Abaco degli infissi

14 | Rilievo del degrado e del quadro fessurativo

15 | Documentazione fotografica del degrado e del quadro fessurativo esistente

16 | Altri eventuali
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STEP 2
1.8. Esecuzione indagini ed elaborazione dati

Le prove potranno includere le indagini geognostiche per gli aspetti relativi alla
classificazione sismica degli stessi, finalizzate a completare il livello di conoscenza dello
stato attuale della struttura, definendo le principali caratteristiche meccaniche dei materiali
e dei terreni funzionali alla successiva modellazione strutturale e analisi di vulnerabilita.
L’operatore economico sara pienamente responsabile della definizione delle prove da
eseguire, della loro esecuzione e del relativo livello di conoscenza ottenuto.

Le prove dovranno essere eseguite da soggetti qualificati ad operare su beni di particolare
pregio sotto il profilo storico artistico e archeologico da laboratori certificati a spese
dell’aggiudicatario.

1.8.1. Indagini strumentali sull'edificio per Il'acquisizione del Livello di
Conoscenza, del Fattore di Confidenza e delle proprieta dei materiali

Il tecnico, attraverso le indagini arrivera a definire il Fattore di Confidenza FC, il Livello di
Conoscenza LC della struttura, i parametri meccanici dei materiali da utilizzare nel calcolo.

Ai sensi del presente capitolato e sulla scorta delle indagini minime previste
progettualmente, si richiede che il Livello di Conoscenza sia quello migliore
ragionevolmente raggiungibile. Qualora non fosse possibile raggiungere un Livello di
Conoscenza LC3, andranno riportate in modo esaustivo le motivazioni che dovranno
essere accettate dalla Committenza.

Si intende raggiunto il LC massimo prendendo a riferimento il livello di conoscenza
raggiunto per il Fabbricato Principale (I'entita fisica edificata a cui corrisponde la superficie
lorda maggiore e/o una manifesta complessita strutturale).

Le specifiche delle indagini strumentali minime sull'edificio richieste dal presente capitolato
sono quelle previste dalla norma vigente, resta comunqgue nella responsabilita del tecnico
disporre le verifiche necessarie.

A scopo meramente esemplificativo si riportano alcune specifiche minime da tener conto
nella redazione del progetto e capitolato delle prove e indagini, anche al fine di
caratterizzare lo stato conservazione degli elementi strutturali.

Il tecnico dovra assicurare comunque, per tale elemento costruttivo, il perseguimento delle
seguenti finalita:

- determinazione delle stratigrafie degli elementi orizzontali e verticali;
- analisi dello stato di degrado delle strutture;
- verifica dello stato deformativo e fessurativo dei componenti edilizi;

Di fronte a solai che mostrino significativi segni di deformazione permanente o di cui Si
abbiano dubbi circa la prestazione strutturale statica per carichi verticali, € opportuno che
vengano eseguite specifiche prove.
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1.8.2. Conoscenza geometrica degli elementi strutturali e prestazionale

dell’edificio
Informazioni geometriche, materiche e prestazionali desumibili dalle attivita di sopralluoghi
e rilievi da eseguire sulla struttura. Dovra essere effettuato un rilievo delle strutture, in
particolare a titolo indicativo e non esaustivo, dovranno essere verificati direttamente lo
spessore dei solai a tutti i livell, con modalita a scelta del tecnico e comunque
specificando la metodologia utilizzata (ad esempio mediante l'esecuzione di video-
endoscopie, con strumentazione a fibre ottiche, ecc.). Si dovranno effettuare ispezioni
anche sulle murature portanti, per determinarne la geometria interna e le caratteristiche
dei materiali (mattoni pieni, forati, blocchetti di calcestruzzo, etc.). Inoltre, verranno
analizzati anche gli elementi non strutturali o secondari per poter tenere conto, nella
successiva modellazione numerica, in caso di contributo nel comportamento globale
dell’edificio. Per I'edificio vincolato, dovranno essere privilegiate tecniche non invasive, nel
caso di tecniche invasive, nel Piano degli Interventi dovranno essere specificate
accuratamente tipologia, modalita di intervento, posizione, con descrizione anche
fotografica.

Particolare attenzione deve essere rivolta all’approfondimento delle cause di eventuali
lesioni, dissesti o stati di degrado, mettendo a vista la struttura in corrispondenza di
eventuali fessure e lesioni ed effettuando saggi accurati, previo parere positivo del Piano
degli Interventi da parte della Soprintendenza. L’attivita ricognitiva, sia visiva che
strumentale, dovra riguardare sia la geometria dell’'opera e sia la presenza di eventuali
dissesti in atto.

1.8.3. Indagini strumentali su terreni

Le indagini sui terreni dovranno consentire la ricostruzione geologica e la caratterizzazione
geotecnica del terreno ove sorgono i fabbricati esistenti, oggetto di indagine, anche alla
luce di eventuali interventi in fondazione per adeguare i corpi di fabbrica alle sollecitazioni
alle quali sono soggetti. Nello specifico, i servizi da svolgere, comprendono:

- indagini geologiche, geognostiche, geotecniche e geofisiche;
- indagini idrologiche;
- indagini sismiche;

- indagini preliminari ai fini della caratterizzazione ambientale (DPR. n.120 del
13/06/2017);

| professionista abilitato avviera le indagini geologiche per consentire di valutare le
proprieta sismiche, meccaniche e ambientali del terreno, sedime dei fabbricati. | risultati
delle prove dovranno essere riportati e relazionati in elaborati debitamente firmati ed
asseverati da professionisti abilitati nel settore di competenza, completi di tabelle e grafici
dei risultati originali delle prove in sito ed in laboratorio.

In particolare dovra essere fornita una relazione geologica che definisca il modello
geologico del sottosuolo, che illustri e caratterizzi gli aspetti stratigrafici, strutturali,
idrologici, geomorfologici, litotecnici e fisici, I'azione sismica con riferimento alla
caratterizzazione sismica del sito nonché il conseguente livello di pericolosita geologica.
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Dovra inoltre essere fornita una relazione riportante i risultati dei prelievi eseguiti ai fini
della caratterizzazione ambientale del terreno e la lettura degli stessi ai sensi della
normativa nazionale e regionale in vigore.

1.8.4. Relazione sulle fondazioni

Descrizione del sistema di fondazione che caratterizza I'opera da esaminare. In particolare
dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- descrizione della tipologia di fondazioni presenti;
- note sulle indagini effettuate in situ per l'identificazione del sistema fondale;

- descrizione delle eventuali problematiche strutturali riscontrate, relative al
funzionamento del sistema strutturale dl fondazione;

Il tecnico dovra sempre esplicitare, comunque, la logica di attribuzione dello schema
fondale ai fini delle verifiche, per cui, nel caso in cui non sia stato possibile acquisire
informazioni complete sullapparato fondale stesso, dovranno essere specificate le
motivazioni di tale assunzione.

1.8.5. Relazione sullo stato generale di conservazione dell'opera

Descrivere in modo esaustivo lo stato generale di conservazione dell’opera, analizzando la
possibile influenza che lo stato di degrado ha nei confronti della vulnerabilita sismica
generale del complesso.

A seguito dei dati acquisiti attraverso i rilievi e le indagini eseguite, il tecnico dovra
evidenziare e descrivere, anche attraverso elaborati grafici specifici, quelle che sono le
carenze rilevanti dell’edificio che emergono gia dalla fase di conoscenza. L’obiettivo &
guello di indicare tutti quegli aspetti sismicamente negativi che, a prescindere da qualsiasi
calcolo condotto sul modello globale dell’edificio, possano gia essere individuati come
critici ed influenzare il comportamento sismico d’assieme e pregiudicare la validita del
modello di calcolo stesso.

Eventuali rischi che dovessero emergere, da questa prima analisi, che richiedano
interventi urgenti di messa in sicurezza, dovranno essere evidenziati con le misure da
adottare al fine di consentire all Amministrazione di intervenire con la dovuta tempestivita.

1.9. Assistenza archeologica

I compendio “Caserma Busignani” presenta lintero sedime vincolato secondo
D.Lgs.42/2004 per dichiarato interesse archeologico con declaratoria MIBACT-SR-VEN
DIR-UFF 15987 del 19/12/2016. Risulta pertanto oltre alla sottomissione del parere
favorevole della Soprintendenza al “piano delle indagini” € necessario prevedere la
presenza di un operatore archeologo che si interfacci con la Soprintendenza e garantisca
le attivita di sorveglianza archeologica per i saggi contro terra necessari in fase di indagine
(prove penetrometriche, saggi di caratterizzazione del terreno, messa a nudo delle
fondazioni esistenti...).

Visto il certo interesse archeologico dell’area, € necessario minimizzare il numero di scavi
al fine di preservare I'area. Nello specifico si prevedono almeno i seguenti sondaggi, per i
guali € necessario garantire la sorveglianza e coordinamento archeologico che indichi le
corrette modalita di scavo per:

- 3 sondaggi preliminari ai fini della caratterizzazione ambientale;
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- 6 sondaggi per la caratterizzazione delle fondazioni esistenti;
- 2 prove penetrometriche per la caratterizzazione del terreno.

L’incaricato dovra essere abilitato a svolgere gli adempimenti connessi alla funzione di
assistenza archeologica in conformitda a quanto precisato dalla normativa applicabile in
materia. Dovra provvedere all’espletamento dell’incarico secondo le regole tecniche e i
principi e le regole deontologiche proprie del settore, nonché in accordo con le indicazioni
della Soprintendenza di riferimento.

Nel caso in cui I'operatore economico l'operatore economico ritenga di eseguire altre
prove, dovranno essere sottoposte all’approvazione e in ogni caso saranno a carico
dell’operatore economico.

L’operatore archeologico &€ obbligato a coordinarsi costantemente con il Responsabile
Unico del Procedimento riferendo periodicamente e secondo necessita, sullandamento
delle attivita del presente atto.

1.10. Descrizione generale dell’edificio

La descrizione deve contenere tutte le informazioni di carattere generale utili
all'identificazione della tipologia dell’opera. In particolare dovranno essere riportate almeno
le seguenti informazioni:

- tipologia strutturale di edificio da esaminare (cemento armato, acciaio, muratura, mista,
ecc ), con chiarimento delle sotto-tipologie nel caso di strutture miste;

- descrizione del contesto ambientale dove & collocata I'opera, con riferimento agli
eventuali vincoli idrogeologici, ed anche alle informazioni morfologiche desumibili dalle
indagini e dalla relazione geologica;

- individuazione dei corpi di fabbrica esistenti, sottolineando in particolare se sono
presenti giunti. In tal caso € necessario specificare se questi sono tecnici 0 sismici,
riportando la dimensione del giunto stesso.

- per ogni unita strutturale facente parte dell’aggregato edilizio, dovranno essere fornite
tutte le indicazioni preliminari relative ai criteri di verifica utilizzati per tener conto
dell'interazione di eventuali corpi di fabbrica collegati;

- descrizione generale del sistema costruttivo che caratterizza I'opera, con riferimento
specifico alla tipologia e alla dislocazione dei materiali presenti, alla tipologia di
murature, tamponature e tramezzature, alla tipologia dei solai ed a tutte quelle
informazioni di carattere strutturale che risultano utili all'identificazione dell’edificio.

- descrizione dell’'organizzazione funzionale interna al fabbricato (destinazioni d’'uso);

- descrizione geometrica del manufatto, riportando la quadratura per ogni piano della
struttura, la specifica delle altezze di interpiano e la cubatura del fabbricato.

1.11rilievo, strutturale, materico ed impiantistico dell’edificio compresi i
sottoservizi esistenti, eventuale aggiornamento del rilievo architettonico il tutto
con restituzione grafica anche in modalita BIM ed elaborati grafici e descrittivi;

Allesito di tutte le attivita conoscitive, I'operatore dovra aggiornare gli elaborati
costituenti il rilievo architettonico e fornire un esaustivo dossier relativamente agli
aspetti strutturali e impiantistici.
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- piante dei vari livelli riportante gli impianti rilevati e relative reti di distribuzione,
anche attraverso videoispezioni;

- piante strutturali che indichino in modo corretto ed esauriente la struttura portante
(pilastri, travi, setti, muratura...) e la tipologia dei solai (tipologia, materiali,
dimensioni, passi, luci, orditure, dettagli costruttivi...), compreso il piano di
copertura;

- tavole strutturali di prospetto relative alle strutture portanti verticali riportando
geometrie, materiali, dettagli costruttivi. In particolare, per gli edifici in muratura e
obbligatorio riportare la posizione e dimensione delle singole aperture o di eventuali
vuoti murari, la dimensione, tipologia e collocazione nella sezione trasversale degli
architravi, la natura e consistenza dei sopra e sotto finestre, gli eventuali cordoli
perimetrali, gli eventuali incatenamenti, elementi metallici, ecc., specificandone in
tutti i casi I'efficienza strutturale.

Relazioni di restituzione dei risultati delle prove e indagini sui materiali, tra cui la
produzione del documento finale denominato “Sintesi conoscitiva della campagna di
indagine”. Tale documento dovra contenere le seguenti informazioni:

- programma delle indagini per la -caratterizzazione dei materiali, per
'approfondimento della geometria strutturale, per la ricerca dei particolari
costruttivi, ecc.;

- descrizione delle tipologie delle prove sperimentali, della modalita di esecuzione
e della strumentazione utilizzata; localizzazione del punti di indagine
documentata attraverso opportuni elaborati grafici e fotografici; documentazione
delle indagini che hanno riguardato la ricerca di informazioni sul sistema di
fondazione e relativa relazione descrittiva;

- documentazione sull’esecuzione delle prove sperimentali distruttive e non
distruttive, comprensive dei certificati relativi alle prave di laboratorio, ecc.;

- documentazione sull’esecuzione delle indagini dirette eseguite sull’edificio
(saggi stratigrafici, saggi magnetometrici, rimozioni di intonaci per la verifica
dell’organizzazione muraria e degli ammorsamenti tra i maschi murari);

- documentazione relativa alle indagini ed alle misure effettuate per la definizione
del rilievo strutturale, architettonico e impiantistico dell’edificio, che sara riportata
negli allegati cartacei ed informatici relativi alle relazioni relative alla conoscenza
del manufatto precedentemente esposte;

- per le strutture in muratura € sempre obbligatorio riportare il valore dei parametri
meccanici desunti dalle prove sperimentali, prima di procedere alla loro
conversione in dati di progetto, ai sensi delle indicazioni delle Istruzioni per
I'applicazione delle Norme Tecniche;

- per la caratterizzazione delle murature € inoltre obbligatorio esprimere sempre
un giudizio sulla qualita della malta, sullo spessore dei giunti di malta, sul grado
di connessione tra i paramenti murari, sulla presenza di listature, sulla
consistenza del nucleo interno ai paramenti, ecc.

In detta relazione, a sequito delle elaborazioni sopra effettuate, il tecnico
dovra dichiarare il Livello di Conoscenza ed il relativo FC acquisito attraverso
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le indagini, per poi definire i valori dei parametri di calcolo utilizzati nel
modello per la valutazione della vulnerabilita.

Schema di output Step 2

Al termine dello step 2 della Fase 1 l'operatore dovra consegnare almeno i seguenti
elaborati:

Aggiornamento (eventuale) degli elaborati dello Step 1 a seguito delle indagini
eseguite

2 | Rilievo strutturale — piante, prospetti e sezioni

3 | Abaco delle murature interne ed esterne

4 | Abaco degli orizzontamenti con indicazione delle stratigrafie

5 | Rilievo impiantistico e dei sottoservizi

Aggiornamento (eventuale) del rilievo del quadro fessurativo e dei dissesti e loro
interpretazione

7 | Sintesi conoscitiva della campagna di indagine

8 | Relazione sulle fondazioni

9 | Relazione geologico-geotecnica e sulle indagini geofisiche

10 | Relazione sugli approfondimenti conoscitivi degli elementi strutturali

11 | Relazione sulle indagini ambientali

12 | Valutazione critica delle risultanze dei rilievi e delle indagini eseguite

13 | Altri eventuali

Art.9 - Fase 2: Modellazione strutturale e verifica di vulnerabilita
sismica, idoneita statica e diagnosi energetica.

Con riferimento alle informazioni dedotte dalle fasi precedenti, il tecnico procedera con la
verifica strutturale dell'immobile, la risposta sismica della costruzione nel suo complesso
e/o singole sue parti significative (macroelementi), oltre al comportamento strutturale degli
elementi costruttivi evidenziando le eventuali criticita strutturali riscontrate.

In questa fase, il tecnico costruira un modello numerico della struttura, che ne rappresenti
il piu fedelmente possibile le distribuzioni di massa e di rigidezza effettiva, valutando
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altresi gli aspetti di regolarita e di comportamento strutturale di elementi costruttivi
secondari che condizionano la successiva fase di verifica. Eseguita la modellazione
strutturale, I'Aggiudicatario dovra eseguire le elaborazioni di calcolo, le verifiche di
vulnerabilita e le considerazioni critiche necessarie ad esprimere un giudizio in merito agli
indicatori di rischio, desunti necessari alle successive definizioni e valutazioni degli
interventi di miglioramento/adeguamento da doversi prevedere, tenendo presente |l
vincolo storico artistico e confrontandosi con la competente Soprintendenza.

Per le costruzioni in muratura, oltre all’analisi sismica globale, & da considerarsi I'analisi
dei possibili meccanismi locali, ai sensi delle indicazioni riportate al 88.7.1.1 delle
NTC2018.

Facendo riferimento a quanto riportato allart. 5 del presente documento, le attivita
afferenti questa fase sono:

2.1 Modellazione strutturale

2.1.1 definizione dei dati di base della modellazione strutturale;

2.1.2 definizione dei criteri generali e particolari di valutazione della vulnerabilita sismica
dell’edificio e verifica dell'idoneita statica;

2.1.3 modellazione della struttura e metodi di analisi adottati;

2.2 Validazione del modello strutturale;

2.3 Vulnerabilita sismica,;

2.3.1 verifiche di vulnerabilita sismica e statica;

2.3.2 determinazione degli indicatori di rischio e di sicurezza;

2.3.3 valutazioni critiche propedeutiche alla predisposizione degli interventi

2.4 Diagnosi energetica

2.4.1 Certificazione APE;

2.4.2 Scenario di efficientamento energetico;

A completamento di detta sottofase dovra essere predisposto quanto segue:

- Redazione del documento “Valutazione della vulnerabilita sismica e idoneita statica” in
cui verranno illustrati i risultati delle verifiche eseguite e si procedera ad una analisi
critica delle risultanze delle stesse.

- Schede di sintesi della verifica sismica secondo Ordinanza n. 3274/2003 — Articolo 2,
commi 3 e 4, e ss.mm.ii.

- Relazione denominata “Diagnosi energetica” nella quale verra riportato lo stato attuale
e almeno uno scenario di efficientamento energetico.

Le attivita da intraprendere sono cosi dettagliate:

2.1 Modellazione strutturale

In questo primo momento di analisi strutturale, il professionista procedera a definire le
azioni da considerare e gli aspetti principali e secondari che influenzano la risposta della
struttura a tali azioni. Al termine di tale definizione dovranno essere perfezionati sia il
modello da utilizzare che i metodi di analisi che intendera utilizzare.

Tutti gli aspetti di seguito descritti dovranno essere organizzati ed illustrati in una specifica
relazione, come previsto e meglio dettagliato dalle norme tecniche per le costruzioni
NTC2018.

2.1.1 Definizione dei dati di base della modellazione strutturale
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L’Aggiudicatrio dovra esprimersi sugli aspetti di base che caratterizzano la modellazione
strutturale in termini di vita nominale, classi d’'uso, periodo di riferimento, azioni agenti
(ecc...) anche in riferimento allo scenario di riorganizzazione indicato dalla Stazione
Appaltante.

2.1.2 Definizione dei criteri generali e particolari di valutazione della vulnerabilita
sismica e statica del fabbricato

L’Aggiudicatrio dovra esprimersi in merito ai criteri di valutazione della sicurezza statica e
sismica, riportando una serie di informazioni preliminari allesecuzione del vero e proprio
calcolo, tali da poter fornire una completa ed esaustiva descrizione delle ipotesi basilari di
verifica. Dovra inoltre valutare le possibili criticita statiche del manufatto nella sua
interezza e degli impalcati, sia in relazione alle implicazioni con le successive verifiche di
vulnerabilita sia prospettando, laddove ritenuto necessario, interventi urgenti alla struttura.
Dovranno essere presenti:

2.1.2.a Analisi di regolarita

2.1.2.b Classificazione degli elementi strutturali

2.1.2.c  Presenza di elementi strutturali secondari e/o di elementi costruttivi senza
funzione strutturale sismicamente rilevanti

2.1.2.d Valutazione dell'idoneita statica della struttura nel suo complesso e degli
impalcati.

In conformita alla normativa vigente (NTC2018) dovranno essere svolte le verifiche
relative alla valutazione della sicurezza degli edifici sotto le azioni gravitazionali sia
considerando il comportamento globale degli stessi, sia con verifiche puntuali che
dimostrino 'adeguatezza degli orizzontamenti e delle fondazioni alle azioni previste dalla
norma. Risulta quindi necessario valutare il comportamento statico degli elementi
strutturali soggetti alla sollecitazione derivante la combinazione dei carichi gravitazionali in
condizioni ultime di progetto (SLU), al fine di controllare la corretta resistenza di tutti gli
elementi strutturali ai sensi di quanto indicato al 88.3 e 88.5.5 delle NTC2018. Qualora
degli_elementi di rilevanza strutturale non verificassero quanto richiesto in termini di
resistenza, dovranno essere riportati il valore delle azioni per i quali la verifica risulti
soddisfatta.

Tali risultati dovranno essere riportati anche graficamente all'interno della relazione di
calcolo, sia per gli elementi resistenti verticali e orizzontali che per gli impalcati, al fine di
rendere I'esposizione e lettura del comportamento chiara e immediata.

2.1.3 Modellazione della struttura e metodi di analisi adottati

L’Aggiudicatrio dovra, infine, procedere alla modellazione della struttura ed indicare il
metodo di analisi adottato.

2.1.3.a Modellazione della struttura

Descrizione dettagliata del modello di calcolo utilizzato per la valutazione della
vulnerabilita dell’edificio esaminato. In particolare dovranno essere riportate le
seguenti informazioni:

- descrizione del modello di calcolo utilizzato per I'analisi, con particolare
riferimento agli aspetti critici della modellazione stessa,;

- in caso di modellazione non lineare dei materiali, relazione circa la
caratterizzazione della non linearita per gli elementi modellati;
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- nelle strutture in muratura dovranno essere riportate tutte le informazioni
significative circa la comprensione del funzionamento degli elementi strutturali
principali verticali (maschio) e orizzontali;

- descrizione della modellazione utilizzata per gli orizzontamenti;

- nel caso di edifici in aggregato € opportuno relazionare sui criteri utilizzati per
tener conto dell'interazione tra unita strutturale in esame e strutture aderenti;

L’input completo di calcolo, per ogni struttura oggetto di verifica, andra
fornito su supporto Informatico (Cd/Dvd), nei formati digitali sorgenti /
richiesti per i software utilizzati.

2.1.3.b Metodo di analisi adottato e criteri di ammissibilita

Dovra essere indicato il metodo di analisi utilizzato per le verifiche, per ogni edificio
oggetto di verifica, altresi dovranno essere riportate tutte le valutazioni ed i calcoli
necessari alla verifica del criterio di ammissibilita del metodo utilizzato.

2.2 Validazione del modello strutturale

| risultati delle elaborazioni dovranno essere sottoposti a controlli che ne comprovano
I'attendibilita come previsto nel capitolo 10 delle NTC2018.

2.3 Vulnerabilita sismica

In questa fase dovranno essere eseguite le vere e proprie verifiche di vulnerabilita, in
termini globali e locali, giungendo alla definizione di indicatori di rischio ed effettuando le
opportune valutazioni critiche che il tecnico riterra necessarie. Tale momento si articolera
in quattro passaggi specifici:

verifiche di vulnerabilita;

determinazione degli indicatori di rischio (IR);

valutazioni critiche propedeutiche alla predisposizione degli interventi;

attribuzione della classe di rischio sismico di cui D.M. n. 58 del 28/02/2017 e s.m.i.;

Tutti gli aspetti di seguito descritti dovranno essere organizzati ed illustrati in una specifica
relazione sulle verifiche di vulnerabilita eseguite, con l'opportuno corredo di diagrammi,
tabulati di calcolo ed elaborati grafici illustrativi.

2.3.1 Verifiche di vulnerabilita

L’Aggiudicatario dovra eseguire, e quindi relazionare in merito, le opportune verifiche di
vulnerabilita, illustrando i meccanismi di crisi globali e locali conseguenti alle modellazioni
strutturali effettuate. Per una miglior visione del quadro d’assieme in termini di grado di
diffusione degli elementi non verificati nel’ambito del complesso strutturale esaminato, il
progettista dovra allegare una serie di elaborati grafici in cui siano evidenziati tali elementi.
In particolare, qualora sia particolarmente significativo, dovranno essere evidenziati tutti
guegli elementi che vanno in crisi per meccanismi fragili.

Oltre al comportamento dell’edificio sotto I'azione dei carichi dinamici, quali I'azione
sismica, il professionista dovra procedere alla valutazione della sicurezza di ogni
fabbricato sotto i carichi gravitazionali, per mezzo di opportuna idoneita statica globale
dell’edificio e dei sui orizzontamenti, anche supportato da eventuali prove di carico.

Qualora non si ritenga necessario sottoporre alla verifica di vulnerabilita gli elementi non
strutturali, ’Aggiudicatario dovra esplicitamente motivarlo. Se tali elementi risultassero
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interessati dall’analisi, & necessario includere, nella relazione sulle verifiche di vulnerabilita
eseguite, la seguente documentazione:

- descrizione delle motivazioni che hanno condotto alla verifica dell’elemento non
strutturale;

- elaborati grafici con indicato il posizionamento dell’elemento od impianto da sottoporre
a verifica di vulnerabilita;

- elaborati grafici con i particolari costruttivi salienti del collegamenti degli elementi o
impianti esaminati con le strutture dell’edificio;

- illustrazione dei criteri di verifica e dei calcoli utilizzati per I'analisi di vulnerabilita.

2.3.2 Determinazione degli indicatori di rischio (IR)

Ai sensi del 88.3 delle NTC2018, nelle verifiche rispetto alle azioni sismiche, il livello di
sicurezza della costruzione e quantificato attraverso il rapporto tra I'azione sismica
massima sopportabile dalla struttura e I'azione sismica massima che si utilizzerebbe nel
progetto di una nuova costruzione.

Analizzata la struttura e calcolato il relativo indice di rischio nelle modalitd di calcolo
previste dalle normative vigenti in ambito di rischio sismico degli edifici esistenti, in base a
quanto dichiarato nella Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPC/SISM/0083283 del 04/11/2010, una volta determinato il tempo di ritorno Tr
corrispondente alla capacita della struttura, dovra essere definito e riportato il tempo di
intervento  Tint in cui dovranno essere effettuati gli interventi  di
miglioramento/adeguamento sismico e la data di scadenza dell’analisi strutturale effettuata
sulla base della vita nominale dell’edjificio.

2.3.3 Valutazioni critiche propedeutiche alla predisposizione degli interventi

L’Aggiudicatario dovra relazionare in merito alle valutazioni critiche che lo stesso ha
maturato, sulla scorta di tutti i momenti conoscitivi e di analisi strutturale eseguiti per ogni
fabbricato, in relazione ai fenomeni di danno e alle carenze rilevate, alla vulnerabilita
statica e sismica analiticamente determinata e al gradiente del danno al variare e
progredire dei fenomeni di collasso, il tutto al fine di precisare le tipologie di interventi
necessari e le conseguenti metodologie di approccio.

2.3.4 Attribuzione della classe di rischio

Dovra inoltre essere definita la classe di rischio sismico di cui D.M. n. 58 del 28/02/2017,
ottenuta con il metodo convenzionale cosi come definito dal citato decreto.

2.4 Diagnosi energetica

La Diagnosi energetica sara volta a fornire un’adeguata conoscenza del consumo
energetico dei singoli fabbricati individuandone e quantificandone le opportunita di
risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici.

2.4.1 Relazione diagnosi energetica

L’Aggiudicatario dovra produrre una relazione denominata “Relazione Diagnosi
Energetica”. La procedura, volta alla redazione della suddetta Relazione, pud essere
schematizzata in tre macro — fasi:
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Eventuale raccolta di tutti i dati di consumo dei parametri energetici caratteristici della
struttura oggetto di indagine e rilievo ed analisi di dati relativi al sistema edifico-
impianto in condizioni standard di esercizio.

Eventuale analisi e valutazioni economiche dei consumi energetici dell’edificio sia
annuali che mensilizzati.

Individuazione d’interventi di ottimizzazione gestionale e/o miglioramento dell’efficienza
energetica del sistema, tecnicamente validi ed economicamente sostenibili.

La Diagnosi Energetica, in quanto procedura sistematica, dovra possedere i requisiti

indicati nelle Linee Guida della UNI TR 11428 (completezza, attendibilita, tracciabilita,

utilita, verificabilita), nonché rispondere ad ogni indicazione prevista dal DM 11 ottobre

2017 (criteri ambientali minimi).

Il documento dovra contenere a titolo indicativo e non esaustivo le seguenti informazioni:

Caratterizzazione del sistema: acquisizione dei dati climatici e di localizzazione del
complesso edilizio (dati climatici della localita, dati relativi all’ubicazione del Bene,
ecc..), profilo di utilizzo e carichi energetici dei singoli fabbricati.

Definizione delle condizioni di comfort richieste;

Caratterizzazione dell'involucro edilizio: I'’Aggiudicatario dovra raccogliere tutte le
informazioni necessarie per identificare le caratteristiche termoigrometriche dei
componenti costituenti I'involucro edilizio. Ai fini della corretta caratterizzazione
dell'involucro, relativamente allo stato di fatto, dovranno essere rilevati, tramite misure
e verifiche dirette, tutti i parametri dimensionali, geometrici e termo-fisici dei
componenti opachi e trasparenti (strutture disperdenti).

Analisi e caratterizzazione dei sistemi impiantistici presenti;

Rilievo dei consumi: andranno reperiti e attentamente analizzati i dati di consumo del
combustibile adoperato per il riscaldamento e quello dell’energia elettrica utilizzata
direttamente o per gli ausiliari di sistema;

Raccolta dei dati di input al calcolo caratterizzanti lo stato di fatto;
Eventuale confronto con i consumi reali;

Individuazione di appropriate tecnologie e interventi energy-saving (interventi di
incremento dell'efficienza energetica dell'edificio) e valutazione della fattibilita
tecnico-economica.

Per effettuare una valutazione di fattibilita tecnico-economica €& necessario esaminare
l'intervento nei suoi diversi aspetti, allo scopo di identificare le condizioni tecnico-gestionali
che consentono la realizzabilita dell’intervento. In particolare:

la fattibilita tecnica dei diversi interventi ipotizzabili, tenuto conto del rispetto dei
vincoli paesagagistici, ambientali, architettonici, archeologici ecc.;
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la soluzione piu adeguata per I'involucro (superfici opache / trasparenti) e i consumi
energetici relativi alla soluzione;

la soluzione impiantistica piu appropriata al caso specifico fra una serie di soluzioni
alternative;

i consumi energetici dell’eventuale nuovo impianto e/o tecnologie a risparmio
energetico;

il risparmio energetico ottenibile rispetto alla situazione precedente l'intervento;
il sistema di tariffazione;

i costi di realizzazione e di gestione dell’eventuale nuovo impianto;

valutazione del tempo di ritorno economico semplice dell’investimento;

i tempi previsti per 'avvio ed il completamento dell'intervento.

| principali indicatori economici d’investimento che & possibile utilizzare in queste
valutazioni sono:

VAN (valore attuale netto);

IP (indice di profitto);

TIR (tasso interno di rendimento) o IRR (internal rate of return);
TRA (tempo di ritorno attualizzato);

TR (tempo di ritorno semplice) o SP (simple payback time).

Sulla base dei risultati delle analisi condotte, individuati i principali interventi migliorativi per
la riqualificazione energetica di ogni fabbricato, dovra essere prodotta una relazione
illustrativa contenente un approfondimento progettuale dello scenario ritenuto
maggiormente idoneo al raggiungimento degli obbiettivi di risparmio energetico e comfort
termoigrometrico, che comprenda:

la sintesi schematica dei dati anagrafici relativi ad ogni bene/fabbricato/pertinenza,
delle informazioni relative ad involucro ed impianti, della fornitura energetica e del
consumo elettrico e termico

lindividuazione di tutti gli interventi ricompresi nello scenario di efficientamento
energetico, riportante: la tipologia dell'intervento proposto, ivi incluse le
caratteristiche della componentistica essenziale a e delle opere strettamente
connesse alla sua realizzazione; le caratteristiche tecniche dell'intervento, con
particolare riguardo al risparmio energetico realizzabile, specificando i parametri di
calcolo adottati e i sistemi di misura previsti per la quantificazione dei risparmi ex
post;

valutazione economica dell’intervento proposto;
valutazione del tempo di ritorno economico semplice dell’'investimento.
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Schema documenti di output

Al termine di questa fase dovranno essere prodotti almeno i seguenti elaborati, fermo
restando che gli stessi dovranno dimostrare I'avvenuto svolgimento del servizio:

Relazione di valutazione della vulnerabilita sismica e idoneita statica comprensiva della
validazione strutturale

2 Schede di sintesi della verifica sismica

3 Fascicolo dei calcoli

4 | Relazione diagnosi energetica con valutazione costi benefici dell'intervento

5 Altri eventuali

Art.10 - Fase 3: Progetto di fattibilita tecnico economico degli interventi
per ’'adeguamento sismico e statico.

In questa ultima fase si dovra pervenire in modo critico, sulla scorta di tutte le precedenti
fasi concluse e con la verifica globale e puntuale della struttura, alla definizione degli
interventi necessari per migliorare/adeguare I'edificio oggetto di indagine e alla valutazione
economica di massima degli interventi proposti.

| risultati della progettazione degli interventi di adeguamento e il relativo livello di sicurezza
sismica dovranno sintetizzarsi attraverso I'espressione dell'indice di sicurezza sismica &g,
come definito dalla normativa vigente.

Il progetto di adeguamento dovra essere presentato alla competente Soprintendenza al
fine di condividere la scelta progettuale e ottenere un parere preventivo favorevole per i
successivi livelli di progettazione.

Facendo riferimento a quanto riportato allart. 5 del presente documento, le attivita
afferenti questa fase sono:

3.1 Progetto degli interventi per 'adeguamento sismico e statico

3.1.1 strategie di intervento proposte

3.1.2 progetto di fattibilita degli interventi di adeguamento statico e almeno due proposte
di cui una di miglioramento e una di adeguamento sismico, con approvazione da parte
della competente Soprintendenza

A completamento di detta fase dovra essere predisposto quanto segue:

" Progetto dell'intervento di adeguamento sismico, tenendo presente la vulnerabilita
nello stato di fatto, finalizzato a consolidare il manufatto mediante interventi
compatibili con la conservazione del bene e che ne aumentino la vita nominale, con
valutazione di soluzioni alternative mediante analisi costi/benefici.

Le attivita da intraprendere sono cosi dettagliate:
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3.1 Progetto degli interventi per ’'adeguamento sismico e statico

Gli interventi di adeguamento sismico e statico dovranno permettere alla struttura di
resistere alle combinazioni delle azioni di progetto contenute nelle NTC, con il grado di
sicurezza richiesto dalle stesse.

Si dovra procedere mediante:
- individuazione delle principali criticita strutturali, locali e/o globali;
- definizione degli interventi di adeguamento;
- modellazione della struttura post-intervento;

- determinazione degli indicatori di rischio e di sicurezza post intervento a livello locale
e/o globale e determinazione della vita nominale nello stato di progetto.

- progetto preliminare delle opere di adeguamento sismico e statico;

Il progetto di massima per gli interventi strutturali di adeguamento dovra basarsi
sullimporto stimato per l'esecuzione di tali opere, che ammonta a complessivi €
748.988,00, iva esclusa.

| lavori che verranno previsti allinterno del progetto di fattibilita delle opere di
adeguamento strutturale, dovranno essere quantificati mediante computo metrico
estimativo (CME), redatto mediante il prezziario di riferimento per I'ambito territoriale
considerato, il cui importo complessivo, al netto di IVA, non potra superare la somma a
disposizione sopra evidenziata.

In funzione di tale somma, che deve intendersi come limite superiore per la progettazione
degli interventi, il progettista dovra prevedere interventi di ingegneria strutturale che
consentano di aumentare l'indice di sicurezza sismica e statica dell’edificio con il minore
costo per I'esecuzione degli stessi, da valutarsi mediante CME. Tali interventi dovranno
essere compatibili con le esigenze di tutela del bene culturale, ogni intervento dovra
essere sottoposto al parere vincolante della competente Soprintendenza e a quello della
Stazione Appaltante.

Per quanto sopra detto, le scelte in merito alla tipologia di opere e lavori di ingegneria
strutturale da eseguire sugli edifici per raggiungere il livello di sicurezza atteso, saranno
funzione anche dellimporto a budget. Tali interventi dovranno essere progettati
mirando al migliore sfruttamento delle somme a disposizione, mediante il
raggiungimento del miglior rapporto costi/benefici.

A tal senso, il progettista dovra esplicitare, all’interno della relazione tecnica, la bonta degli
interventi previsti. Per dimostrare quanto sopra richiesto, all’interno di tale relazione dovra
essere esposta almeno un’ipotesi alternativa di intervento, illustrate con un grado di
dettaglio anche inferiore a quelle adottata per la soluzione definitiva, ma che consenta in
modo chiaro di valutare le scelte considerate e i relativi costi previsti per la realizzazione
della stessa.

Si precisa che il raggiungimento di un indice di sicurezza sismica, inferiore a 1, rende
necessaria una specifica relazione che motivi tale livello di sicurezza e che dovra essere
esplicitamente accettato dalla Committenza.

La relazione tecnica specialistica, oltre a quanto gia prescritto dalle vigenti disposizioni,
dovra illustrare il modello meccanico della struttura adottato per I'analisi sismica,
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motivando la scelta del tipo di analisi svolta e fornire il giudizio finale sulla efficacia
dellintervento, sulla base di un confronto tra la capacita della struttura, che risulta dai
modelli di calcolo, e la domanda derivante dall’azione sismica di riferimento.

La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi sulle costruzioni esistenti
potranno essere eseguiti con riferimento ai soli SLU.

Tuttavia possono sussistere ragioni di tutela di specifiche opere d’arte (affreschi, stucchi,
ecc.), per la protezione delle quali € opportuno introdurre uno specifico Stato Limite di
danno ai beni Artistici (SLA): nel caso in cui siano presenti elementi di valore artistico in
alcune parti della costruzione, la valutazione dello SLA andra eseguita esclusivamente in
guelle zone. Tutte le valutazioni sopra esposte dovranno essere puntualmente descritte
all'interno della relazione. La progettazione degli interventi volti alla protezione delle opere
d’arte individuate non &€ compresa nell'incarico, ma dovranno essere ipotizzati e descritti
allinterno della relazione tecnica gli interventi che devono essere adottati per la
conservazione di suddette opere d’arte.

3.1.1 Strategie di intervento proposte

Si richiede di relazionare in merito alle strategie di intervento proposte mediante la sintesi
delle valutazioni critiche propedeutiche alla predisposizione degli interventi, 'enunciazione
dei criteri e tipi di intervento, definendo priorita che, a giudizio del tecnico, garantiscono un
rapporto ottimale costi/benefici e costi/miglioramento dell'indice di sicurezza/rischio degli
interventi a farsi. Il miglioramento dell’indice di sicurezza/rischio a seguito dell’intervento
proposto, insieme ai costi dell'intervento costituira il risultato finale che dimostra la
“sostenibilita” dellintervento. Si chiede inoltre di considerare ipotesi alternative di
intervento di cui almeno una di adeguamento e una di miglioramento sismico, redatte
mediante l'adozione di soluzioni tecniche diverse da quelle scelte per la soluzione
“principale”, illustrate con un grado di dettaglio anche inferiore a quelle adottata per la
soluzione definitiva, ma che consentano di valutare in modo chiaro le scelte considerate e
i relativi costi previsti per la realizzazione delle stesse.

3.1.2 Progettazione degli interventi proposti

La progettazione di massima degli interventi strutturali individuati dovra essere conforme
alle indicazioni di cui al 88.7.5 delle NTC2018.

Il progetto sara articolato nei seguenti elaborati minimi, secondo gli elaborati previsti
nella sezione Il del DPR207/2010 art.17 e seguenti:

- relazione illustrativa;
- relazione tecnica di calcolo strutturale;
- planimetrie generali e elaborati grafici;
- stima dei costi.
La relazione illustrativa dovra articolarsi nei seguenti punti:

- descrizione puntuale del progetto della soluzione selezionata e indicazioni per la
prosecuzione dell’iter progettuale;

- riepilogo delle valutazioni costi/benefici eseguite.
- analisi dei permessi necessatri e vincoli;
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- valutazione del miglioramento degli indici di rischio perseguibili.

La relazione tecnica di calcolo strutturale riporta lo sviluppo degli studi tecnici specialistici
del progetto ed indica requisiti e prestazioni che devono essere riscontrate nell’intervento;
descrive nel dettaglio le indagini effettuate, descrive e motiva inoltre le scelte tecniche del
progetto, illustrandone i contenuti tecnici con allegati i calcoli di verifica globale e quelli
preliminari del singolo intervento.

Gli elaborati grafici dovranno essere redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con
le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia
dell’intervento.

dovranno includere:

- planimetrie sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e
le altre ipotesi progettuali esaminate;

- elaborati relativi alle indagini e studi preliminari effettuati;

- schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale
necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali,
tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare, integrati
da tabelle relative ai parametri da rispettare.

Il progetto di adeguamento dovra essere presentato alla competente Soprintendenza al
fine di condividere la scelta progettuale e ottenere un parere preventivo favorevole per i
successivi livelli di progettazione.

Nel caso la Soprintendenza esprimesse osservazioni di merito, incompatibili con
'esecuzione dell’intervento progettato, I'appaltatore dovra ri-studiare, senza aumento di
costo per questa S.A., una soluzione alternativa ed idonea alla elaborazione dei successivi
livelli progettuali, quest’ultimi esclusi dal presente appalto.

Schema documenti di output

Al termine di questa fase dovranno essere prodotti almeno i seguenti elaborati, fermo
restando che gli stessi dovranno dimostrare I'avvenuto svolgimento del servizio:

1 | Strategie di intervento con valutazione di ipotesi alternative

2 | PFTE - Relazione lllustrativa

3 | PFTE — Relazione tecnica di calcolo strutturale

4 | PFTE — Computo metrico estimativo

5 | PFTE - Quadro economico del progetto

6 | PFTE - Relazione sullo stato generale di conservazione dell'opera

7 | PFTE - Progetto strutturale preliminare (piante, prospetti, sezioni)

8 | PFTE - Progetto strutturale preliminare - Interferenze tra opere strutturali ed opere d'arte
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PFTE - Progetto strutturale preliminare - Dettagli

10

Altri eventuali
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CAPO Ill - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art.11 - Durata del contratto

I tempo massimo a disposizione per i servizi di cui alloggetto, & definito
complessivamente in 90 giorni (novanta) naturali e consecutivi, salvo quanto stabilito
nell’offerta temporale dell’affidatario, cosi suddivisi:

e 20 giorni (venti) naturali e consecutivi, per I'esecuzione della fase n. 1
(sottofase 1) (“Conoscenza: raccolta dati e piano delle indagini”) di cui all’Art. 5 del
Capitolato Tecnico, decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP;

e 30 giorni (trenta) naturali e consecutivi, per I'esecuzione della fase n. 1
(sottofase 2) (“Conoscenza: esecuzione delle indagini e risultati’) di cui all’Art. 5
del Capitolato Tecnico, decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP;

e 40 giorni (quaranta) naturali e consecutivi, per I’esecuzione delle fasin. 2 e 3
(“Modellazione strutturale, verifica di vulnerabilita e verifica di idoneita statica” e
“Progetto di massima dell'intervento di adeguamento strutturale”) di cui all’Art. 5 del
Capitolato Tecnico, decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP.

La fase 1 si articolera in due sottofasi, come descritto agli articoli 5 e 8 del presente
capitolato tecnico, una prima fase che si concludera con la consegna del piano di indagini
alla Stazione Appaltante e alla Soprintendenza competente. L'inizio della seconda
sottofase coincidera con l'inoltro, da parte del RUP, al professionista incaricato del nulla-
osta all’esecuzione delle indagini, rilasciato dalla competente Soprintendenza e si
concludera con la consegna di tutta la documentazione richiesta per la fase 1 e meglio
dettagliata all’art. 8 del presente documento.

Qualora la Soprintendenza richieda una revisione dei procedimenti di esecuzione delle
indagini conoscitive da eseguire, sara onere dell’Affidatario procedere alle correzioni, nel
termine stabilito dal RUP in relazione alla complessita degli approfondimenti e alle
modifiche richieste.

L’avvio delle fasi n°® 2,3 coincidera con l'inoltro, da parte del RUP al professionista
incaricato, di un formale invito a procedere, subordinato all’accettazione (non coincidente
con la verifica) della documentazione prodotta per la fase 1.

Le fasi n° 2 e 3 si concluderanno con la consegna del progetto di adeguamento strutturale,
completo di ogni attivita richiesta all'interno di ciascuna fase, alla Stazione Appaltante, che
provvedera alla sua trasmissione alla competente Soprintendenza per ottenerne il parere
preventivo.

Qualora la Soprintendenza richieda una revisione del progetto preliminare degli interventi
di adeguamento strutturale, sara onere dell’Affidatario procedere alle correzioni, nel
termine stabilito dal RUP in relazione alla complessita degli approfondimenti e alle
modifiche richieste.

Sono esclusi dai tempi contrattuali, quelli occorrenti per la verifica e I’approvazione delle
varie fasi progettuali da parte della Stazione Appaltante.

L’attivita di verifica da parte della Stazione Appaltante verra espletata in due fasi:
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1) a completamento del primo step della fase n°1 come “Conoscenza: raccolta dati e
piano delle indagini”

2) a completamento della fase n° 1 “Conoscenza: esecuzione indagini e risultati”

3) a completamento delle fasi n° 2,3 “Modellazione strutturale, verifica di vulnerabilita
e verifica di idoneita statica” e “Progetto di massima dell'intervento di adeguamento
strutturale”

A compimento dei suddetti punti, la Stazione Appaltante procedera, in esito alla positiva
verifica del servizio, all’accettazione e quindi alla liquidazione del corrispettivo
corrispondente pattuito.

Nel caso fosse necessario intraprendere azioni correttive, rilevate durante l'attivita di
verifica, verra concesso al professionista, da parte del RUP e su proposta degli eventuali
verificatori, un termine inderogabile (non superiore al 20% del periodo temporale di
riferimento con un tempo minimo di giorni 5) entro il quale completare la redazione
progettuale, cio al fine di pervenire ad una conclusione favorevole dell'attivita di verifica
stessa.

Ogni eventuale ritardo nella consegna, riferito ad ogni fase, o incompletezza della
documentazione, sara oggetto di applicazione delle penali.

Si precisa che carenze progettuali sostanziali, sia in termini di quantita di elaborati previsti
per il livello di progettazione richiesto, che di qualita e livello di definizione dei medesimi,
non presuppongono la concessione di ulteriori tempistiche rispetto a quanto stabilito al
primo comma del presente articolo, al netto dell’eventuale ribasso sui tempi offerto in sede
di gara. Cio al fine di non dilatare in modo artificioso i tempi stabiliti per I'esecuzione del
servizio in oggetto.

Resta in facolta della Stazione Appaltanti procedere ad una sospensione dei tempi di
esecuzione qualora, a suo insindacabile giudizio, gli esiti riportati negli elaborati presentati
in relazione a ciascuna fase sopra descritta dovessero rendere necessario un
approfondimento ed una revisione dei procedimenti di esecuzione delle indagini e/o di
verifica strutturale, nonché per circostanza imputabili ad adempimenti di competenza degli
Enti preposti al rilascio di autorizzazioni e/o pareri necessari per lo svolgimento del
servizio.

Art.12 — Documentazione e modalita di presentazione

L’aggiudicatario dovra produrre la documentazione, di cui al precedente paragrafo, come
indicato di seguito, salvo ulteriori precisazioni da concordarsi con il RUP:

Tutta la documentazione (modello BIM, relazioni, grafici, doc. fotografica, risultanze
indagini, prove in sito ecc.) di cui ai capitoli precedenti del presente capitolato, dovra
essere nominata, organizzata e consegnata alla Stazione Appaltante con le modalita
indicate nella “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA* e nella “BIMMS - Linea Guida
processo BIM” (fornita al solo Aggiudicatario), ed inoltre

e su supporto informatico (CD o DVD) nei formati aperti ed editabili previsti dalla
Tabella seguente;
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FORMATI

* docx, *.docm

*.pptx, *.pptm

*.Ixt
* xls, *.xIsx
* pdf
*.Jjpg
DOCUMENTAZIONE
*.jpeg
* tiff
*. dxf
*.dwg
*IFC
*.rvt, *.rfa
Num. | Tipo File Limiti dimensionali
Tale per cui il corrispondente modello Revit non sia superiore a 170 MB. Sara cura
dell'aggiudicatario verificare la migliore compatibilita con i principali software di
1 IFC modellazione BIM presenti sul mercato, con particolare riferimento alla trasmissione
dei dati, anche valutando la necessita di integrare il modello di dati BIM con elaborati
alfanumerici e allegati contenenti le informazioni richieste.
Le dimensioni massime dei modelli vengono fissate a 170 MB. Qualsiasi variazione
2 Revit dovra essere concordata con L’agenzia del Demanio che valutera le variazioni in
relazione alla complessita del modello e alle esigenze di gestione dei dati.
3 Autocad Tale per cui sia possibile un‘agevole lettura e scrittura.
4 PDF Tale per cui sia possibile un‘agevole lettura. Non precedente alla versione 7.0.
5 Excel Tale per cui sia possibile un‘agevole lettura e scrittura.
6 Word Tale per cui sia possibile un‘agevole lettura e scrittura.
7 Relazioni Formato Proprietario: nativo della piattaforma software e degli strumenti di analisi
di calcolo utilizzati;
8 Modello 3D | Formato Proprietario: nativo della piattaforma software utilizzata per la modellazione;
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e su supporto informatico (CD o DVD), nel formato per documenti non editabile, PDF,
firmate digitalmente dall'esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato;

e SuU supporto cartaceo, in triplice copia originale, su pagine nei formati della serie A
previsti dallo standard internazionale ISO 2016 e correntemente accettati dalla
prassi consolidata, piegate in formato A4 e/o rilegate secondo la prassi corrente,
stampate fronte e retro, con uso di colori ridotto a quanto effettivamente necessario
(fotografie, grafici, legende, ecc.), sottoscritte dall'esecutore del servizio e/o dal
tecnico abilitato con firma autografa.

Alla Stazione Appaltante dovranno essere fornite, tutte le risultanze delle indagini,
verifiche e prove in-situ, di cui alla verifica di vulnerabilita sismica, in originale, almeno in
duplice copia, cosi come acquisite dagli enti certificatori, oltre che in formato digitale PDF
firmati digitalmente.

Tutti i file forniti su supporto informatico non dovranno contenere limitazioni di utilizzo quali
password o simili.

Art.13 - Corrispettivo

Per le attivita previste nell'incarico, I'importo economico a base d’asta soggetto a ribasso &
pari a € 128.011,99 (euro centoventottomilaundici/99), esclusa CNPAIA ed IVA.

L’importo dell’'offerta &€ da considerarsi “a corpo” e I'importo d’aggiudicazione restera fisso
ed invariabile e, in nessun, caso potra essere soggetto a variazione.

Si precisa che il predetto importo deve considerarsi pienamente remunerativo di tutti i
servizi, le prestazioni, le forniture e le prowviste, le eventuali prove ed indagini
supplementari compreso le spese di laboratorio per la caratterizzazione dei materiali, e
guanto altro occorrente per dare il servizio completamente compiuto a perfetta regola
d’arte nel rispetto di quando disciplinato nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

Art.14 - Condizioni dello svolgimento del servizio

Sono a carico dell'affidatario del Servizio tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione
oggetto del contratto, intendendosi remunerati con il prezzo contrattuale ogni attivita e
relativi oneri che si rendessero necessari per I'espletamento degli stessi o, comunque,
necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L’Affidatario del Servizio si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni previste nel rispetto
delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni
contenute nel presente capitolato.

Art.15 - Pagamenti

Previo riscontro favorevole da parte del RUP, il corrispettivo per la prestazione
professionale oggetto dell’appalto sara liquidato, al netto di eventuali penali che dovessero
essere comminate, dopo la presentazione della documentazione richiesta e come
specificato di seguito.

| pagamenti avverranno secondo la seguente tempistica:
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e alla consegna, approvazione in seguito a verifica positiva del RUP/DEC dei
documenti di cui alla fase n. 1 del presente capitolato, a conclusione anche di ogni
integrazione richiesta: il 20% dell'importo complessivo previsto, al netto del ribasso
offerto, salvo conguaglio in detrazione e finale in caso di penali o altri eventi
penalizzanti a carico del professionista;

e al termine delle fasi n. 2 e 3 e alla consegna e approvazione finale in seguito alla
verifica positiva del RUP/DEC, della documentazione di output: il 60 % dell'importo
corrispondente all’applicazione del ribasso sul prezzo previsto;

e all’'ottenimento del parere preventivo favorevole da parte della Soprintendenza, in
merito al progetto degli interventi di adeguamento strutturale, si procedera alla
verifica finale del progetto ed all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione
del servizio. Solo successivamente, ed entro il termine di 60 giorni, verra liquidata la
restante parte di quanto dovuto, nella misura del 20% dell'importo previsto, al netto
del ribasso offerto.

Ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il certificato di pagamento € rilasciato
nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione della cauzione o garanzia
fideiussoria bancaria/assicurativa di cui all’art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016.

Il pagamento di ogni corrispettivo da parte della Stazione Appaltante € sempre effettuato
previa verifica della regolarita contributiva attestata dal DURC o altro documento
equipollente e al netto di eventuali penali comminate ai sensi del successivo art. 16 del
presente Capitolato.

Le fatture, intestate allAgenzia del Demanio (CF: 06340981007), C.F. 06340981007, via
Barberini 38, 00187 Roma, riportando obbligatoriamente all’interno del tracciato il codice
IPA (NDA601), il numero di ODA, il CIG 784583188E il CUP G33118000170001 nonche il
numero di protocollo del contratto. Dovranno essere emesse e trasmesse in formato
elettronico attraverso il Sistema di interscambio (SDI), secondo quanto previsto dal D.M. 3
aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni ivi indicate.

Ai fini del pagamento, I'Agenzia del Demanio effettuera le verifiche di cui all’art. 48-bis del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii.,, secondo le modalita previste dal D.M. 18
gennaio 2008, n. 40.

Il pagamento del dovuto avra luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture
trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che
sara preventivamente comunicato dall’appaltatore.

In caso di partecipazione in forma plurima, tutti i pagamenti verranno effettuati nei
confronti del soggetto indicato quale mandatario del’RT, che sottoscrivera il contratto in
nome e per conto proprio e delle mandanti.

Inoltre, si fa presente che I'Agenzia del Demanio rientra tra le amministrazioni
assoggettate al meccanismo dello split payment, salvo quanto previsto dal D.L. 12 luglio
2018, n. 87.
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L’inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa
del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Art. 16 - Penali

L’Aggiudicatario del Servizio € responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni
nascenti dal contratto e della esecuzione delle attivita appaltate.

Per ogni giorno di ritardo, non imputabile al’Amministrazione ovvero a forza maggiore o
caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti dal presente Capitolato per ogni fase, e
fissata una penale giornaliera pari al 1 per mille del corrispettivo della prestazione, fatto
salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali verranno applicate allo scadere di ogni fase se vi € un ritardo nella consegna o
incompletezza degli elaborati richiesti.

Il limite massimo delle penali applicabili € pari al 10% del valore del presente contratto:
ove le penali raggiungano tale ammontare '’Amministrazione avra facolta di risolvere il
contratto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di
cui al precedente paragrafo verranno contestati per iscritto all’ affidatario dall’Ente;
I’Aggiudicatario dovra comunicare in ogni caso le proprie deduzioni allEnte nel termine
massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non
siano accogliibili a giudizio dal’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia
giunta nel termine indicato, saranno applicate all’affidatario le penali come sopra indicate a
decorrere dall'inizio dellinadempimento e [laffidatario dovra consegnare tutta la
documentazione conoscitiva raccolta e gli elaborati redatti alla data di cui sopra.

L’affidatario & I'unico responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali)
dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto.

L’Amministrazione potra compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui
al presente articolo con quanto dovuto all’ affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi
della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’ affidatario senza
bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun
caso I'affidatario del servizio dalladempimento dell’obbligazione per la quale si & reso
inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della medesima penale.

L’affidatario del Servizio prende atto che I'applicazione delle penali previste dal presente
articolo non preclude il diritto dellAmministrazione a richiedere il risarcimento deqli
eventuali maggior danni sia materiali che immateriali.

Art. 17 - Sorveglianza e monitoraggio del servizio

L'Amministrazione si riserva di nominare, dandone comunicazione scritta al professionista
incaricato, un Direttore dell’esecuzione del contratto, con il compito di vigilare sulle attivita
nel’ambito delle rispettive competenze per la migliore riuscita del servizio. |l responsabile
scientifico dell'affidatario sara l'unico interlocutore e referente del responsabile tecnico
ogni qualvolta si presentino problemi relativi al presente servizio.
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Ciascuna delle parti potra sostituire il proprio referente, dandone comunicazione scritta
all'altra parte, senza potere, per questo, invocare una sospensione dei termini per il
servizio.

Al fine di controllare lo svolgimento delle attivita, I'affidatario del servizio & tenuto ad
inviare al Direttore per I'esecuzione del contratto un report quindicinale delle attivita.

Art. 18 - Obbligazioni dell'affidatario del servizio

L’Affidatario del Servizio si impegna, oltre a quanto gia previsto nel presente capitolato,
anche a:

- effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale
necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel presente
capitolato;

- a dotare il personale impiegato di tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione
individuali per eseguire le lavorazioni e i rilievi richiesti in tutta sicurezza manlevando la
stazione appaltante da ogni responsabilita in materia (a tale riguardo, ci sara I'obbligo di
eseguire un sopralluogo congiunto prima dell’accesso in ciascuna sede per la valutazione
congiunta dei rischi specifici e delle misure di prevenzione che l'aggiudicatario dovra
adottare per tutelare il personale proprio dai rischi propri e della sede ed eventualmente il
personale presente nelle sedi di lavoro per quanto riguarda i rischi interferenti);

- nel’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni
operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate
dallAmministrazione;

- a prevedere la realizzazione di tutte le opere precauzionali atte a garantire I'accessibilita
ai luoghi di indagine, nel rispetto delle leggi antinfortunistiche vigenti ai sensi del DIgs
81/08 e ss.mm.ii (POS; ecc.), nonché a prevedere le dovute opere provvisionali per evitare
danneggiamenti alle strutture e apparati decorativi presenti;

- comunicare tempestivamente allAmministrazione le eventuali variazioni della propria
struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando analiticamente le
variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

- mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti di posta
elettronica, posta elettronica certificata e telefono da utilizzarsi per l'invio di tutte le
comunicazioni relative all’affidamento;

- inserire la S.A. in ogni richiesta di documentazione, incontri ed eventuali comunicazioni
ad Enti vari, compresa la Soprintendenza.

Tutta la documentazione che l'affidatario produrra, deve essere consegnata alla S.A. sia in
forma cartacea che digitale, (sia editabile che in formato pdf), regolarmente firmata. Gli
elaborati editabili dovranno avere una estensione dei file in grado da poter essere letta e
modificata dalla S.A..

Le elaborazioni cartacee dovranno essere consegnate in numero sufficiente allo scopo e
comunque non inferiore a n. 4 copie per ogni atto.

Tutta la documentazione dovra essere riprodotta su CD con relativa custodia, sulla cui
copertina dovranno essere riportate le indicazioni identificative essenziali del lavoro svolto,
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del luogo, della data e di chi I'ha prodotto. Tultti i file costituenti sia le relazioni che le prove
di laboratorio dovranno essere firmati digitalmente.

Il materiale dovra essere razionalmente articolato nei diversi file che lo costituiscono.

Inoltre, come documento informatico finale, dovra costituirsi un file “pdf” che ricomprenda
in sequenza logica tutto il lavoro svolto. In pratica questo file pdf dovra essere la
riproduzione informatica integrale, e quindi lI'esatto equivalente, dell’intero documento
cartaceo. Anche questo file dovra essere firmato digitalmente.

Art. 19 - Verifica di conformita

Il Direttore per la fase di esecuzione del servizio, redigera le verifiche di conformita e gli
atti necessari a dimostrare che il servizio fornito sia conforme alle caratteristiche previste
dagli atti di gara e all’'offerta presentata in sede di gara le quali dovranno essere in grado
di soddisfare le richieste del presente capitolato.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di procedere, con cadenza adeguata per
garantire un accertamento progressivo della regolare esecuzione del contratto, anche ad
una verifica di conformita in corso di esecuzione, eseguita dal DEC o dal RUP. Il soggetto
preposto, in corso di esecuzione del contratto, effettua i controlli che ritiene piu opportuni
invitando alle operazioni di verifica il Contraente. Di dette operazioni di controllo & redatto
apposito verbale.

Art. 20 - Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro
L’Affidatario del Servizio si impegna, altresi, a:

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa
documentazione, atti a garantire elevati livelli qualitativi dei servizi, ivi compresi quelli
relativi alla sicurezza,

- osservare, nellladempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni
operative, di indirizzo e di controllo emanate dai competenti Enti;

- consegnare, ai competenti uffici prima della stipula del contratto, copia autentica delle
assicurazioni di legge di cui al presente capitolato e quelle relative al proprio personale e
collaboratori e per la copertura di eventuali danni a terzi nell’esercizio di quanto richiesto
dal presente capitolato;

- inviare alllamministrazione i dati di sintesi relativi al monitoraggio del servizio ed alla
verifica dell'applicazione delle condizioni contrattuali.

L’Affidatario del Servizio si obbliga:

- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina
infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;

- ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attivita contrattuali, le
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle localita di

svolgimento delle attivita, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed
integrazioni;
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- a rispondere dellosservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali
subappaltatori, sub affidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei
propri dipendenti, per le prestazioni rese nellambito del subappalto loro affidato.

Art. 21 - Impegni della Stazione Appaltante

La Stazione appaltante si impegna a trasmettere all’Affidatario, in occasione della
sottoscrizione del contratto d’appalto, gli atti contrattuali e i documentali relativi
all'affidamento del servizio.

Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione, non dara (in ogni
caso) diritto all’Affidatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti
dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli di iscrizione delle riserve.

La Stazione appaltante s'impegna, altresi, a garantire all’Affidatario il libero accesso alle
aree, per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo.

Art. 22 - Brevetti e diritti d'autore

L’Affidatario del Servizio assume ogni responsabilita per 'uso di dispositivi, software o per
adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli
industriali e marchi e diritti d’autore).

Qualora venga da terzi promosso nei confronti del’Amministrazione un procedimento
giudiziario in cui si affermi che una o piu delle soluzioni e/o I'uso di esse costituisca
violazione di un diritto di proprieta industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti
contestata al’Amministrazione, quest’ultima dovra avvisarne I’ affidatario per iscritto, entro
60 giorni dalla notificazione dell’atto introduttivo dell’azione giudiziaria o dalla notizia della
contestazione.

Sempre che il termine di cui sopra sia stato osservato, I' affidatario assumera a sue spese
la difesa contro tale azione e terra a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei
confronti del terzo attore, a condizione che le siano state conferite dall’Amministrazione le
pit ampie facolta di condurre la lite a suo esclusivo giudizio e di definirla anche
extragiudizialmente.

Art. 23 - Riservatezza e diritti sui materiali

L’Affidatario ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle
che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e,
comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non
farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente
necessari all'esecuzione del Contratto.

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale
originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

L’Affidatario € responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,
consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e
collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, '’Amministrazione ha la facolta di
dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che I’ Affidatario sara
tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.
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L’ Aggiudicatario si impegna, altresi, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE e ss.mm.ii.,
nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto. | dati, gli
elementi e ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati
dallamministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e
dellindividuazione del soggetto Aggiudicatario, garantendo I'assoluta sicurezza e
riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.

Gli elaborati e quanto altro discendera dallincarico commissionato di cui all’art.1 del
presente capitolato prestazionale, con la liquidazione del relativo compenso all’Affidatario,
resteranno di proprieta piena ed assoluta della Stazione Appaltante, compresi anche tutti
gli elaborati grafici e documentali introdotti in seguito a varianti ed aggiunte che saranno
riconosciute necessarie, senza che dall’Affidatario possa essere sollevata eccezione di
sorta.

Art. 24 - Danni e responsabilita

L’Affidatario solleva e terra indenne la Committente da ogni eventuale responsabilita
penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle
attivita di servizio affidate incluso I'eventuale esecuzione delle prove sulle strutture.
Nessun ulteriore onere potra dunque derivare a carico dellAmministrazione, oltre al
pagamento del corrispettivo contrattuale.

L’Affidatario & responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente
servizio.

L’Affidatario € responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o
indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o
collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla
Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in
locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni
inesatte o false colposamente fornite dall'affidatario nellambito dell’erogazione dei servizi
di cui alloggetto. A tale fine I'Affidatario dovra costituire una adeguata polizza per la
copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del D.Igs. 50/2016 (polizza
di responsabilita civile professionale) di massimale non inferiore ad € 500.000,00, per i
rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attivita di propria competenza, cosi come
guantificati ai fini della determinazione del compenso professionale posto a base di gara.
Tale polizza deve coprire i rischi derivanti anche da errori 0 omissioni progettuali, che
abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o
maggiori costi.

Considerando che il servizio in oggetto sara svolto su un edificio di particolare pregio
architettonico e sottoposto a vincolo storico-artistico, l'aggiudicatario € obbligato a
costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima dell’affidamento
del servizio ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. anche una polizza
di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione del servizio, per un ammontare minimo di
€1.000.000,00.
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Art. 25 - Subappalto

Non &€ ammesso il subappalto per le prestazioni professionali di cui allart. 31, comma 8,
del D.Lgs. 50/2016 fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche,
sondaggi, rilievi, misurazioni sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione
di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché
per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Qualora l'aggiudicatario abbia indicato, all’atto dell'offerta, 1 servizi che intende
subappaltare per le prestazioni consentite dall’art. 31 comma 8, del D.Lgs. 50/2016, &
consentito subappaltare dette attivita fino alla concorrenza del 30% del valore dell’appalto,
nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora invece I'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero
non abbia indicato, in sede di offerta, le attivita, tra quelle consentite dalla norma di
subappaltare, & fatto divieto all’aggiudicatario di ricorrervi. In caso di inosservanza di tale
obbligo, I'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avra
facolta di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi I'esecuzione
delle residue prestazioni contrattuali in danno dell’aggiudicatario.

E' fatto espresso divieto di subappalto per la relazione geologica, ai sensi del citato art. 31,
comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all'ingegneria” approvate con Delibera
n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate con Delibera n. 138 dl 21/02/2018.

Art. 26 - Tracciabilita dei pagamenti

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/10, 'Aggiudicatario dovra utilizzare il
conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sara comunicato prima
della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire
movimentazioni sullo stesso.

L’Aggiudicatario dovra comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni
eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di
€sso.

L’Aggiudicatario dovra, altresi, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e
subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullita, con la quale ciascuno di essi assume
gli obblighi di tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L’Aggiudicatario dovra dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla
Prefettura territorialmente competente della notizia dellinadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

L’Aggiudicatario dovra, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai
fini della verifica di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010.

L’'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituira ipotesi di risoluzione
espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sara tenuto ai
medesimi obblighi previsti per L’Aggiudicatario nel presente articolo e ad anticipare i
pagamenti al Professionista incaricato mediante bonifico bancario o postale sul conto
concorrente dedicato.
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Art. 27 - Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto

Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di hon scarsa importanza, ai
sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata a/r o a
mezzo pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale
comunicazione.

Fermo quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ’Agenzia procedera alla
risoluzione del contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1,
aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;

- applicazione di penali per un importo totale superiore 10% (dieci) dell’importo
contrattuale;

- mancata reintegrazione, nel termine di 10 giorni, della cauzione in esito
all’escussione della stessa;

- violazione del divieto di cessione del contratto;

- adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico del’Agenzia;

- inadempimento agli obblighi di tracciabilita;

- violazione delle norme relative al subappalto;

- perdita da parte dellAggiudicatario dei requisiti di carattere generale e di idoneita
professionali richiesti per I'espletamento del servizio.

- Violazione degli impegni anticorruzione assunti da parte dell’aggiudicatario con la
sottoscrizione del Patto di Integritd che dovra essere allegato alla documentazione
amministrativa.

La risoluzione in tali casi opera allorquando I'Agenzia comunichi per iscritto con
raccomandata a/r all’Aggiudicatario o via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva
ex art 1456 c.c.

In caso di risoluzione sara corrisposto all’Aggiudicatario il prezzo contrattuale del servizio
effettuato, detratte le eventuali penalita e spese di cui ai precedenti punti, oltre al maggior
danno.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facolta di recedere unilateralmente dal contratto
secondo le modalita ed i termini di cui all’art. 109 del D. Lgs. 50/2016, con un preavviso di
almeno venti giorni, da comunicarsi al Appaltatore a mezzo PEC.

Art. 28 - Divieto di cessione del contratto
E’ fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di
nullita della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106 del Codice.

Art. 29 - Trattamento dei dati

| dati personali forniti e raccolti, a seguito di compilazione degli appositi moduli e I'inoltro
della documentazione richiesta, dagli interessati, saranno trattati dall’Agenzia del Demanio
(infra anche “Agenzia”) esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura.

Titolare del trattamento & I’Agenzia del Demanio con sede in Via Barberini n. 38 — 00187
Roma.
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L’inoltro delle informazioni richieste e, piu in generale, dei dati personali da parte degli
interessati € assolutamente facoltativo, ma necessario per la partecipazione alla presente
procedura, il mancato conferimento potrebbe ostacolarne la partecipazione.

L’Agenzia del Demanio trattera i dati forniti dai partecipanti alla presente procedura in
conformita con quanto previsto e disciplinato dal Regolamento mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita gia
esplicitate, in modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di
minimizzazione. | dati medesimi saranno conservati per il tempo necessario al
raggiungimento delle finalita indicate e successivamente per adempiere agli obblighi di
legge cui ’Agenzia e tenuta e comunque nel rispetto delle procedure interne del Titolare.

L’Agenzia del Demanio non adotta processi decisionali automatizzati ed & esclusa ogni
attivita di profilazione degli interessati.

| dati potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Autorita e Amministrazioni per
I'esecuzione di loro ordini e per 'adempimento di obblighi di legge, ove previsti, € potranno
essere conosciuti da dipendenti, collaboratori e consulenti, previamente autorizzati e
istruiti dal Titolare, per le sole finalita connesse alla procedura. L’Agenzia potra, altresi,
avvalersi del supporto di societa esterne previamente nominate Responsabili del
trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento. Al di fuori di tali ipotesi i dati personali
non saranno diffusi né comunicati a terzi. Non saranno trasferiti in Paesi terzi né ad
organizzazioni internazionali.

Considerata I'estrema delicatezza della procedura in oggetto, 'Agenzia del Demanio potra
trattare le informazioni previste dall’art. 10 del Regolamento, relativi a condanne penali e
reati 0 a connesse misure di sicurezza(c.d. dati giudiziari) di cui si da piena garanzia di
trattamento nel rispetto delle prescrizioni di legge.

E facoltad degli interessati esercitare il diritto di chiedere al Titolare del trattamento
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento stesso (artt. 15 e ss. del
Regolamento). L'apposita istanza potra essere inviata al’Agenzia del Demanio, Titolare
del Trattamento, presso la sede di Via Barberini n. 38 — 00187 Roma oppure al
Responsabile della protezione dei dati personali, domiciliato per la funzione presso la
medesima sede e contattabile all’indirizzo email: demanio.dpo@agenziademanio.it

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a Loro riferiti effettuato
dallAgenzia del Demanio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento
hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento
stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento)

Art. 30 - Codice etico

L’Aggiudicatario nell’espletamento dell'incarico si impegna ad osservare il Modello di
organizzazione, gestione e controllo dellAgenzia ex D.Lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul
sito istituzionale, e ad adottare comportamenti in linea con quanto previsto nel Codice
Etico del’Agenzia e, comunque, tali da non esporre ’Agenzia al rischio dell’applicazione
delle sanzioni previste dal predetto decreto.

L’'inosservanza di tale prescrizione costituira grave inadempimento contrattuale tale da
comportare la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui allart. 1456 del
codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.
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Art. 31 - Vincoli

Le norme e le disposizioni di cui al presente capitolato sono vincolanti per I'aggiudicatario
sin dal momento in cui viene presentata I'offerta, mentre vincolano la Stazione Appaltante
solo con la sottoscrizione del contratto.

Art. 32 - Verifiche della stazione appaltante sullo svolgimento delle
attivita

La Stazione appaltante ha facolta di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi
dal medesimo incaricati, ogni piu ampia attivita di verifica e controllo sull’operato
dell’Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del
contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza I'Affidatario possa avanzare
pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.

L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente
non esonera né limita in ogni caso I'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie
responsabilita; pertanto, anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse,
qualora venga accertata la non conformita alle prescrizioni contrattuali della attivita
esercitata dall’Affidatario, il medesimo dovra in ogni caso provvedere a sua cura e spese
al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione
appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attivita alle suddette prescrizioni
contrattuali.

E facolta della Stazione Appaltante accertare in ogni tempo e in relazione alla natura
dell’attivita svolta, I'idoneita professionale dei soggetti incaricati e di assumere, in caso di
inidoneita, tutti i conseguenti provvedimenti, anche di natura risarcitoria.

A tal fine, I'Affidatario sara tenuto a consentire, alla Stazione appaltante, I'effettuazione di
verifiche ed ispezioni ed a fornire alla stessa, tutta la documentazione e le informazioni
eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneita all’espletamento
delle attivita affidate, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell’attivita
lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto, da parte di soggetti non
idonei, costituira grave inadempimento contrattuale dell’Affidatario.

Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facolta della Stazione Appaltante di
procedere alla risoluzione del Contratto con contestuale avvio di azione risarcitoria (per
danni materiali, immateriali, erariali, amministrativi ed allimmagine) dipendente da tale
evento.

Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilita dell’Affidatario nei
confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle
prestazioni oggetto del Contratto nonché per 'adempimento di tutti gli obblighi gravanti
sull’Appaltatore dei lavori.

Ogni previsione differente rispetto a quelle previste nel presente capitolato, che dovessero
insorgere a causa di eventi imprevisti e non dipendenti dalla volonta o condotta
inadempiente dell’Affidatario, dovranno essere approvate dalla S.A.
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Art. 33 - Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento € geom. Marco Lunardi in servizio presso
'Agenzia del Demanio — Direzione Regionale Veneto, con sede in Venezia Mestre, via
Borgo Pezzana 1.

Art. 34 - Norme di rinvio

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le
disposizioni contenute nel presente Capitolato, nel Disciplinare di gara e nel Bando di
gara.

Per gquanto non specificatamente previsto nel presente Capitolato, nel Disciplinare e nel
bando si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative.
Art. 35 - Controversie e foro competente

La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti riguardanti il
presente appalto di servizi, sara di esclusiva competenza dell’Autorita Giudiziaria del Foro
di Venezia. E’ vietato il ricorso alla clausola arbitrale.

| documenti di gara;
Il presente Capitolato

Il Responsabile del procedimento

F.to Marco Lunardi

All.
Fascicolo del Bene
Determinazione parcella professionale

BIMSM - specifica metodologica
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