



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per la Toscana, le Marche e l'Umbria*



AGENZIA DEL DEMANIO

**CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2016)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Arch. Maria Lucia Conti

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Dott. Giuseppe Pisciotta, direttore pro-tempore della Direzione Regionale Toscana e Umbria

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

ef *ott*

- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, all'articolo 5 dispone che, a partire dall'anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep;
- che la disciplina esecutiva del programma di cui sopra è contenuta nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico (Mise) e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 settembre 2016 (DM PREPAC), in attuazione del citato art. 5;
- che, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DM PREPAC il Mise può affidare l'esecuzione degli interventi di cui al suddetto programma, laddove insistano su edifici ricadenti nell'ambito di applicazione del Sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'art. 12 del decreto legge n. 98/2011, all'Agenzia del demanio, che li esegue attraverso i Provveditorati alle Opere pubbliche, secondo le modalità e gli strumenti previsti dal medesimo sistema;

CONSIDERATO

- che l'Agenzia del Demanio in data 2/12/2016 ha emanato il Piano Generale per l'anno 2016 (di seguito PG 2016);
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive

considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l'Agazia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro;

- che, con decreto 5 dicembre 2016 del Direttore Generale DG MEREEN del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Direttore Generale DG-CLE del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, sentita la Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato approvato il programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, relativo agli anni 2014 e 2015 (decreto interdirettoriale);
- che, in attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 9, comma 3, del citato DM PREPAC, con Convenzione del 22 Dicembre 2016 il Mise ha affidato all'Agazia del Demanio la gestione degli interventi di riqualificazione energetica di cui ai programmi 2014 e 2015, aventi ad oggetto immobili ricompresi nell'ambito di applicazione del Sistema Accentrato delle Manutenzioni di cui all'art. 12 del D.L. 98/2011;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto-Legge, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale per l'anno 2016, anche a seguito di revisione dello stesso, nonché nella Convenzione Mise, relativi all'ambito territoriale di riferimento dell'Agazia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate.

Art. 3

(Funzioni svolte dal Provveditorato)

1. Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante e tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina *ratione temporis* vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all'Agazia. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di



selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento, l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso;

2. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08.
4. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alle Amministrazioni utilizzatrici dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente.
5. Il Provveditorato si impegna altresì a fornire a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dalla realizzazione degli interventi ogni informazione utile relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivanti dall'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1.

Art. 4

(Affidamento degli interventi)

1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità degli atti di cui all'art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine il Provveditorato si obbliga ad utilizzare l'apposito applicativo informatico predisposto dall'Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.
2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il corrispettivo dell'appalto esclusivamente a misura. Qualora l'intervento comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezzario si farà riferimento al prezzario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensivi delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro.
3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, ovvero perché tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento hanno rinunciato ad eseguire l'intervento propostogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, espletata dal Provveditorato stesso.



4. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che anche nei casi di cui al comma 3 ne trasmetterà prontamente copia all'Agenzia.
5. Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo e sulla base di prezziari di riferimento più aggiornati rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro.

Art. 5

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
2. Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T.
3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare.

Art. 6

(Attività di verifica e monitoraggio)

1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio fornito dall'Agenzia.
2. Quando l'Agenzia, nell'ambito dei monitoraggi effettuati sull'andamento degli interventi manutentivi, anche mediante apposite reportistiche periodiche, rileva il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto od incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, invia al Provveditorato, informando il M.I.T., una richiesta di chiarimenti.
3. Il Provveditorato si impegna a riscontrare le richieste dell'Agenzia con priorità e comunque entro il termine di 10 giorni dalla ricezione, specificando le cause del ritardo e le attività poste in essere per il superamento della relativa criticità.
4. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento risultasse impedita o ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all'Agenzia.



Art. 7

(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 8

(Attuazione della convenzione)

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo / certificato di regolare esecuzione.
2. Eventuali assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
3. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del Decreto-Legge;
4. L'eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d'asta, non costituendo di per se presupposto per legittimare la variazione del contratto o l'affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato;
5. Per gli interventi di cui alla Convenzione Mise, le richieste di variante da apportare al progetto finanziato dovranno essere debitamente motivate e integrate da idonea documentazione giustificativa, ai fini della successiva approvazione da parte del Mise.

Art. 9

(Comunicazioni)

1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

<i>Per l'Agenzia del Demanio:</i>	<i>Per il Provveditorato:</i>
<p><i>Direzione Regionale Toscana e Umbria</i> <i>Firenze, Via Laura, 64</i> <i>Alla cortese attenzione ing. Silvia Vignati</i> <i>Telefono: 055-2007111</i> <i>Fax: 055-2638766</i> <i>Mail: dre.toscanaumbria@agenziademanio.it</i> <i>silvia.vignati@agenziademanio.it</i></p>	<p><i>Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti</i> <i>Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria</i> <i>Firenze Via dei Servi, 15 - 50122</i> <i>Alla c.a. ing. Francesco Bonanno</i> <i>Telefono 055-26061</i> <i>Fax 055-2606290</i> <i>Mail: segreteria.ooppfi@mit.gov.it</i> <i>francesco.bonanno@mit.gov.it</i></p>

Art. 10


(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO


Firenze, **15 MAR 2017**

Per l'Agenzia del Demanio
 Il Direttore Regionale
 Dott. Giuseppe Pisciotta



Per il Provveditorato

Il Provveditore
 Arch. Maria Lucia Conti



Allegati: n. 64 interventi

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		17908
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	FIRENZE	
Indirizzo	VIALE DEL VISARNO N. 11/12	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Renzo Renai renzo.renai@mit.gov.it 0552606370
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO POLIZIA DI STATO	
Descrizione Intervento	Manutenzione e miglioramento del locale mascalcia e del ricovero cavalli, con ripassatura del tetto e miglioramento energetico. Rifacimento dei bagni e relativi scarichi, con conseguente imbiancatura dei locali adiacenti danneggiati da infiltrazioni derivanti da rotture di tubazioni.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		50.000,00
Importo Quadro Economico		65.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/02/2017		
28/03/2017		
28/04/2017		
28/05/2017		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/07/2017		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
13/10/2017		
12/11/2017		
10/02/2018		
11/05/2018		

Contrattualizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
65.000,00		

Contabilizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
35.000,00		
30.000,00		

Sigle

ef

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		17920
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	FIRENZE	
Indirizzo	VIA VITTORIO LOCCHI N. 82	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Francesco Bonanno francesco.bonanno@mit.gov.it 0552606390 - 3384498531
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura interna di tutto l'edificio	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		15.000,00
Importo Quadro Economico		20.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	28/02/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	28/03/2017		
Aggiudicazione Definitiva	28/04/2017		
Stipula Contratto	28/05/2017		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/07/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	13/10/2017		
Consegna Lavori	12/11/2017		
Fine Lavori	12/12/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	12/03/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	20.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	19.000,00		
2018	1.000,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle

ep *Costa*

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		17922
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	SCANDICCI	
Indirizzo	VIA VIVALDI N.8	
RUP	Nome	Francesco
	Cognome	Bonanno
	Email	francesco.bonanno@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0552606390 - 3384498531
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Imbiancatura di tutti i locali al piano terra	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		40.000,00
Importo Quadro Economico		55.000,00
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	28/02/2017		
Avvio del Procedimento di selezione	28/03/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	28/04/2017		
Aggiudicazione Definitiva	28/05/2017		
Stipula Contratto			


Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/07/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	13/10/2017		
Consegna Lavori	12/11/2017		
Fine Lavori	12/12/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	12/03/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	55.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	53.000,00		
2018	2.000,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	17927
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	FIRENZE
Indirizzo	VIA LA FARINA 28
RUP	Nome: Francesco Cognome: Bonanno Email: francesco.bonanno@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0552606390 - 3384498531
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	VIGILI DEL FUOCO
Descrizione Intervento	Revisione impianti elettrici, di video sorveglianza, di diffusione sonora e di amplificazione Eliminazione di parti di superfici esterne ammaccate che presentano distacchi o decoesione. Tinteggiatura delle superfici murali esterne e tinteggiatura autorimessa, locali formazione, sala operativa emergenze, caserma, castello per esercitazioni Interventi di mantenimento, efficientamento ed integrazione dei servizi igienici e impianti al piano terra e piano primo camerate
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2016
Importo Lavori	190.000,00
Importo Quadro Economico	275.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	28/02/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	28/03/2017		
Aggiudicazione Definitiva	28/04/2017		
Stipula Contratto	28/05/2017		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/07/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	13/10/2017		
Consegna Lavori	12/11/2017		
Fine Lavori	12/03/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	10/06/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	275.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	20.000,00		
2018	255.000,00		
2019			
2020			
2021			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		20169
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	EMPOLI	
Indirizzo	VIA CASTELLUCCIO 48	
RUP	Nome: Francesco Cognome: Bonanno Email: francesco.bonanno@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0552606390 - 3384498531	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO VIGILI DEL FUOCO	
Descrizione Intervento	<p>1-Ripristino parti di tinteggiatura esterna ammalorate</p> <p>2-riparazione avvolgibili e sostituzione di parti danneggiate e di alcuni vetri delle camerate con vetri termici</p> <p>3-centrale termica ed i gruppi di produzione di calore per il riscaldamento ambienti</p> <p>4-Revisione copertura piana con revisione degli scarichi</p> <p>5- Sostituzione o riparazione di fancoil</p> <p>6- Servizi igienici piano primo da rifare</p> <p>7-Potenziamento della mandata acqua calda alle rispettive utenze</p>	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		70.000,00
Importo Quadro Economico		91.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/02/2017		
28/03/2017		
28/04/2017		
28/05/2017		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/07/2017		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/01/2018		
16/03/2018		
14/06/2018		
12/09/2018		

Contrattualizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
10.000,00		
81.000,00		

Contabilizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
10.000,00		
81.000,00		

Segle

ep *act*

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		20436
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	MARRADI	
Indirizzo	VIA SAN ROCCO N. 2/A	
RUP	Nome	Francesco
	Cognome	Bonanno
	Email	francesco.bonanno@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0552606390 - 3384498531
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Risanamento/sostituzione parziale di intonaci ammalorati, stuccatura e tinteggiatura delle pareti in particolare nella zona garage ed altri ambienti accessibili al pubblico	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		10.500,00
Importo Quadro Economico		14.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	28/02/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	28/03/2017		
Aggiudicazione Definitiva	28/04/2017		
Stipula Contratto	28/05/2017		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/07/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	13/10/2017		
Consegna Lavori	12/11/2017		
Fine Lavori	12/12/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	12/03/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	14.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	13.500,00		
2018	500,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		20438
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	FIRENZUOLA	
Indirizzo	VIALE GIOVANNI XXIII N. 6	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Francesco Bonanno francesco.bonanno@mit.gov.it 0552606390 - 3384498531
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	"Verniciatura previa preparazione delle parti metalliche della recinzione, delle inferriate e della struttura metallica del porticato; - Nuovo corrimano per rampa disabili;"	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		10.000,00
Importo Quadro Economico		14.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	28/02/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	28/03/2017		
Aggiudicazione Definitiva	28/04/2017		
Stipula Contratto	28/05/2017		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/07/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	13/10/2017		
Consegna Lavori	12/11/2017		
Fine Lavori	12/12/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	12/03/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	14.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	13.000,00		
2018	1.000,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		20440
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	FIRENZE	
Indirizzo	VIA FRANCESCO BARACCA N. 239	
RUP	Nome	Renzo
	Cognome	Renai
	Email	renzo.renai@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0552606370
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO	
Descrizione Intervento	<p>1) Rifacimento degli intonaci e tinteggiature nei capannoni</p> <p>2) Manutenzione/sostituzione degli infissi posti in alto per migliore circolazione aria nei Capannoni</p> <p>3) Riparazione/sostituzione manto di copertura e isolamento Capannoni incluse gronde e pluviali</p> <p>4) Realizzazione di nuove linee vita per consentire future verifiche e manutenzioni coperture;</p> <p>5) Sostituzione impianto di condizionamento vetusto p.t. Palazzina 1</p> <p>6) Adeguamento normativo impianti e sistemazione servizi igienici, riparazione/sostituzione controsoffittature nei locali sovrastanti la Officina Elettrauto (sala riunioni, spogliatoio, magazzino VECA, servizi igienici)</p> <p>7) Rifacimento manto di asfalto e segnaletica nel cortile centrale</p>	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		750.000,00
Importo Quadro Economico		980.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/02/2018		
30/03/2018		
29/04/2018		
29/05/2018		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/07/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
25/11/2018		
25/12/2018		
23/06/2019		
21/09/2019		


Contrattualizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
980.000,00		

Contabilizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
50.000,00		
930.000,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		22432
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	FIRENZE	
Indirizzo	VIA DELLA FORTEZZA, 8	
RUP	Nome	Francesco
	Cognome	Bonanno
	Email	francesco.bonanno@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0552606390 - 3384498531
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		AGENZIA DELLE ENTRATE
Descrizione Intervento	Lucidatura pavimenti, sostituzione infissi interni, ripristino funzionalità bagni, tinteggiature	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		142.643,00
Importo Quadro Economico		198.500,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	28/02/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	28/03/2017		
Aggiudicazione Definitiva	28/04/2017		
Stipula Contratto	28/05/2017		


Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/07/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/01/2018		
Consegna Lavori	16/03/2018		
Fine Lavori	14/06/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	12/09/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	10.000,00		
2018	188.500,00		
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	10.000,00		
2018	188.500,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		22435
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	FIRENZE	
Indirizzo	VIA DELL'AGNOLO	
RUP	Nome	Francesco
	Cognome	Bonanno
	Email	francesco.bonanno@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0552606390 - 3384498531
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		AGENZIA DELLE ENTRATE
Descrizione Intervento	Fornitura e posa in opera di valvole termostatiche e risanamento intonaci, tinteggiatura locali	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		75.911,00
Importo Quadro Economico		110.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/02/2017		
28/03/2017		
28/04/2017		
28/05/2017		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/07/2017		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/01/2018		
16/03/2018		
14/06/2018		
12/09/2018		


Contrattualizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
5.000,00		
105.000,00		

Contabilizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
5.000,00		
105.000,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		27585
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	FIRENZE	
Indirizzo	Via dell'Agnolo,8	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Francesco Bonanno francesco.bonanno@mit.gov.it 0552606390 - 3384498531
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE	
Descrizione Intervento	manutenzione straordinaria riguardanti sostituzione di gruppo di circolazione acqua calda, uta, revisione completa di coperture dello stabile, rifacimento dell' impianto di protezione passiva ed impianto di illuminazione, revisione dei pavimenti flottanti	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		550.000,00
Importo Quadro Economico		715.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	28/02/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	28/03/2017		
Aggiudicazione Definitiva	28/04/2017		
Stipula Contratto	28/05/2017		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/09/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/01/2018		
Consegna Lavori	15/02/2018		
Fine Lavori	15/09/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/12/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	45.000,00		
2018	670.000,00		
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	45.000,00		
2018	670.000,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		19853
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	ORBETELLO	
Indirizzo	C.SO ITALIA, 45	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Bruno Giannone bruno.giannone@mit.gov.it 0564418976
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DELLE ENTRATE	
Descrizione Intervento	Risanamento archivi e messa in sicurezza scala d'accesso	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		56.000,00
Importo Quadro Economico		74.000,00
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	01/05/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	01/06/2017		
Aggiudicazione Definitiva	01/08/2017		
Stipula Contratto	15/09/2017		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/11/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	13/02/2018		
Consegna Lavori	30/03/2018		
Fine Lavori	28/07/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	26/10/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	4.000,00		
2018	70.000,00		
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	4.000,00		
2018	70.000,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		19894
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	PITIGLIANO	
Indirizzo	VIA GRAMSCI 280	
RUP	Nome	Bruno
	Cognome	Giannone
	Email	bruno.giannone@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0564418976
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Manutenzione infissi	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		15.000,00
Importo Quadro Economico		20.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			


Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/07/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	13/10/2017		
Consegna Lavori	27/11/2017		
Fine Lavori	27/12/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	27/03/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	20.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	19.500,00		
2018	500,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		20133
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	ORBETELLO	
Indirizzo	LOCALITA' TALAMONE - VIA DELLA MARINA, 3	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Bruno Giannone bruno.giannone@mit.gov.it 0564418976
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI CORPO CAPITANERIE DI PORTO	
Descrizione Intervento	Verifica crepe sulle facciate con rifacimento della stessa, rifacimento copertura, rifacimento ringhiere, adeguamento impianto di riscaldamento (da gasolio a metano) rifacimento servizi igienici, sostituzione infissi, altri piccoli interventi di manutenzione ordinaria	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori	96.000,00	
Importo Quadro Economico	130.000,00	
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	01/05/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	01/06/2017		
Aggiudicazione Definitiva	01/08/2017		
Stipula Contratto	15/09/2017		


Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/11/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	13/02/2018		
Consegna Lavori	30/03/2018		
Fine Lavori	28/07/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	26/10/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	5.000,00		
2018	125.000,00		
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	5.000,00		
2018	125.000,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		20140
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	ORBETELLO	
Indirizzo	FRAZIONE TALAMONE IN VIA DELLA MARINA N. 3/5	
RUP	Nome Bruno	
	Cognome Giannone	
	Email bruno.giannone@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico 0564418976	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura e ripristino intonaci interni - Eliminazione infiltrazioni acqua provenienti dal soprastante terrazzo della Guardia Costiera - Sistemazione bagno (N.b.: l'intervento di eliminazione infiltrazione riguarda anche la Guardia Costiera).	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		8.400,00
Importo Quadro Economico		11.000,00
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	01/05/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	01/06/2017		
Aggiudicazione Definitiva	01/08/2017		
Stipula Contratto	15/09/2017		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/11/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	13/02/2018		
Consegna Lavori	30/03/2018		
Fine Lavori	29/04/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	28/07/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	1.000,00		
2018	10.000,00		
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017			
2018	11.000,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		14930
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	PORTOFERRAIO	
Indirizzo	VIALE ELBA 40	
RUP	Nome	Alessandro
	Cognome	Iadaresta
	Email	alessandro.iadaresta@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0586233211
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	PREFETTURA	
Descrizione Intervento	Manutenzione straordinaria tetto, facciate, infissi e finiture interne ed adeguamento normativo impianti	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		70.000,00
Importo Quadro Economico		91.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	28/02/2017		
Avvio del Procedimento di selezione	28/03/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	28/04/2017		
Aggiudicazione Definitiva	28/05/2017		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/07/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	12/11/2017		
Consegna Lavori	27/12/2017		
Fine Lavori	27/03/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	25/06/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	91.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	5.000,00		
2018	86.000,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		17115
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	PORTOFERRAIO	
Indirizzo	VIALE MANZONI, 6	
RUP	Nome: Alessandro Cognome: Iadaresta Email: alessandro.iadaresta@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0586233211	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DELLE ENTRATE	
Descrizione Intervento	risanamento cornicioni e restauro facciate risanamento conservativo infissi fornitura e posa in opera gruppo refrigerante(condizionatore) e sostituzioni tubazioni	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		389.500,00
Importo Quadro Economico		513.000,00
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	28/02/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	28/03/2017		
Aggiudicazione Definitiva	28/04/2017		
Stipula Contratto	28/05/2017		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/07/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	12/11/2017		
Consegna Lavori	27/12/2017		
Fine Lavori	26/05/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	24/08/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	513.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	26.000,00		
2018	487.000,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	17732
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	COLLESALVETTI
Indirizzo	VIA UMBERTO I N. 37
RUP	Nome: Alessandro Cognome: Iadaresta Email: alessandro.iadaresta@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0586233211
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	MANUTENZIONE BIFORE E STEMMI IN FACCIATA BONIFICA INFILTRAZIONI DAL TETTO
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2016
Importo Lavori	20.000,00
Importo Quadro Economico	26.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	28/02/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	28/03/2017		
Aggiudicazione Definitiva	28/04/2017		
Stipula Contratto	28/05/2017		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/07/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	12/11/2017		
Consegna Lavori	27/12/2017		
Fine Lavori	25/02/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	26/05/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	26.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	1.000,00		
2018	25.000,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		27546
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	LIVORNO	
Indirizzo	Via Falcone eBorsellino,-	
RUP	Nome: Alessandro Cognome: Iadaresta Email: alessandro.iadaresta@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0586233211	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE	
Descrizione Intervento	Demolizione delle due canne fumarie, rifacimento intonaco e tinteggiatura con uso di ponteggio, installazione n. 2 canne fumarie in acciaio inox, doppia parete D 350 mm, rifacimento tratti finali tubi di sicurezza impianto di riscaldamento. Infissi per inserimento vetri di sicurezza, ripristino e pittura	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		75.000,00
Importo Quadro Economico		119.780,00
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/02/2017		
28/03/2017		
28/04/2017		
28/05/2017		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/07/2017		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
12/11/2017		
27/12/2017		
27/03/2018		
25/06/2018		

Contrattualizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
119.780,00		

Contabilizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2.780,00		
117.000,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		27547
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	LIVORNO	
Indirizzo	VIA DE LARDAREL 88/92	
RUP	Nome	Alessandro
	Cognome	Iadaresta
	Email	alessandro.iadaresta@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0586233211
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Amministrazione Utilizzatrice		DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE
Descrizione Intervento	<p>Crollo semi volta sopra accesso carrabile. Demolizione del solaio residuo e della pavimentazione sovrastante, rifacimento del nuovo solaio e della pavimentazione, riprese nel tunnel sottostante atte a conferire alla volta le caratteristiche architettoniche originali, già eseguito un primo sopralluogo da parte della sovrintendenza è stato elaborato un primo progetto strutturale da sottoporre all'approvazione. Attualmente l'accesso carrabile è inutilizzabile e il locale superiore inagibile. La situazione attuale, oltre a costituire un pericolo per le persone e per le cose, a causa dell'interdizione all'uso, impedisce l'esodo attraverso una delle due vie di fuga e costringe all'ingresso ed all'uscita da un unico cancello con ulteriore pericolo per gli autoveicoli in entrata ed in uscita</p>	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		120.000,00
Importo Quadro Economico		186.200,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	28/02/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	28/03/2017		
Aggiudicazione Definitiva	28/04/2017		
Stipula Contratto	28/05/2017		


Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/07/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	12/11/2017		
Consegna Lavori	27/12/2017		
Fine Lavori	26/04/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	25/07/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	186.200,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	30.000,00		
2018	156.200,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		14403
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	LUCCA	
Indirizzo	Via Vittorio Veneto, snc	
RUP	Nome	Donato
	Cognome	Capobianco
	Email	donato.capobianco@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0583955262
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	PREFETTURA	
Descrizione Intervento	Manutenzione straordinaria intonaci interni	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		22.000,00
Importo Quadro Economico		28.600,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	si	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	03/07/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	14/10/2017		
Consegna Lavori	13/11/2017		
Fine Lavori	12/01/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	11/07/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	28.600,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	10.000,00		
2018	18.600,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		18229
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	FORTE DEI MARMI	
Indirizzo	VIA SPINETTI, 6	
RUP	Nome	Donato
	Cognome	Capobianco
	Email	donato.capobianco@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0583955258
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	
Amministrazione Utilizzatrice	CORPO CAPITANERIE DI PORTO	
Descrizione Intervento	Ripristino intonaci interni, rifacimento impianto TV e realizzazione tettoia/pensilina portone di ingresso alloggio di servizio, oltre a rifacimento di intonaci esterni con antimuro e riprese di tinteggiature interne ed esterne	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		16.500,00
Importo Quadro Economico		22.500,00
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	si	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	28/02/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	28/03/2017		
Aggiudicazione Definitiva	28/04/2017		
Stipula Contratto	28/05/2017		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	03/07/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	14/10/2017		
Consegna Lavori	13/11/2017		
Fine Lavori	11/02/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	10/08/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	22.500,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	1.000,00		
2018	21.500,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		20346
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	
Indirizzo	VIA MARCONI N.16	
RUP	Nome Donato Cognome Capobianco Email donato.capobianco@mit.gov.it Recapito Telefonico 0583955257	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	<p>Sostituzione dei serramenti esterni come segue: nr. 16 finestre adue ante (m m 1100x2050) vetro 6/7+ 18+4BE, n r.1 finestra a due ante (mm 1100x850) solito vetro, nr. 2 finestre ad un'anta (mm 600x2050) solito vetro, nr. 3 porte finestre a due ante (mm1100x2400) solito vetro, nr. 16 persiane (mmm 1000x2010), nr. 2persiane (mm 1000x3000), nr. 2 persiane (mm 500x2000), n 4 2scuri interni finestra; Manutenzione di serramenti esterni come segue: nr. 1 portone d'ingresso, nr. 3 portoni di accesso al piano1 seminterrato, nr. 5 finestre comprensive di grata al pino seminterrato; Interventi di rifacimento intonaco e relative riprese di tinteggiatura</p>	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		58.000,00
Importo Quadro Economico		75.400,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		si

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	01/06/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	01/07/2017		
Aggiudicazione Definitiva	15/07/2017		
Stipula Contratto	31/07/2017		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/09/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	25/12/2017		
Consegna Lavori	24/01/2018		
Fine Lavori	23/07/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	19/01/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	75.400,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	2.500,00		
2018	71.900,00		
2019	1.000,00		
2020			
2021			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	21141		
Stazione Appaltante	Provveditorato		
Regione	TOSCANA		
Comune	LUCCA		
Indirizzo	VIA BARBANTINI		
RUP	Nome	Donato	
	Cognome	Capobianco	
	Email	donato.capobianco@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0583955259	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO		
Amministrazione Utilizzatrice	VIGILI DEL FUOCO		
Descrizione Intervento	Adeguamento impianto elettrico e completamento dichiarazioni di conformità / corrispondenza a quanto indicato dalla normativa vigente.		
Tipologia	Manutenzione Ordinaria		
Anno Attivazione	2016		
Importo Lavori		20.000,00	
Importo Quadro Economico		32.000,00	
Progettazione interna		NO	
Ricorso ad Accordi Quadro		si	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	01/06/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	01/07/2017		
Aggiudicazione Definitiva	15/07/2017		
Stipula Contratto	31/07/2017		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/09/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	25/12/2017		
Consegna Lavori	24/01/2018		
Fine Lavori	24/05/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	20/11/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	32.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	5.000,00		
2018	27.000,00		
2019			
2020			
2021			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		22146
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	
Indirizzo	LOCALITA' PIEVE FOSCIANA	
RUP	Nome	Donato
	Cognome	Capobianco
	Email	donato.capobianco@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0583955256
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		VIGILI DEL FUOCO
Descrizione Intervento	Adeguamento impianto elettrico e completamento dichiarazioni di conformità / corrispondenza alla normativa vigente	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		6.000,00
Importo Quadro Economico		9.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		si

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	01/06/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	01/07/2017		
Aggiudicazione Definitiva	15/07/2017		
Stipula Contratto	31/07/2017		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/09/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	25/12/2017		
Consegna Lavori	24/01/2018		
Fine Lavori	24/05/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	20/11/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	9.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	1.000,00		
2018	8.000,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	27382		
Stazione Appaltante	Provveditorato		
Regione	TOSCANA		
Comune	LUCCA		
Indirizzo	VIA F. CARRARA, 1		
RUP	Nome	Donato	
	Cognome	Capobianco	
	Email	donato.capobianco@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0583955260	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE		
Descrizione Intervento	ANNO 2016: REALIZZAZIONE DI SCALA INTERNA IN ACCIAIO DI COLLEGAMENTO TRA PRIMO E SECONDO PIANO E ASCENSORE AL SERVIZIO DEI PIANI SCANTINATO, TERRA, PRIMO E SECONDO - CONSOLIDAMENTO SOLAIO PIANO I E SOTTOTETTO AULA UDIENZE (ATTUALMENTE INAGIBILE).		
Tipologia	Manutenzione Straordinaria		
Anno Attivazione	2016		
Importo Lavori	550.000,00		
Importo Quadro Economico	800.000,00		
Progettazione interna	NO		
Ricorso ad Accordi Quadro	si		

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	01/06/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	01/07/2017		
Aggiudicazione Definitiva	15/07/2017		
Stipula Contratto	31/07/2017		


Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/09/2017		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/10/2017		
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/12/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	13/03/2018		
Consegna Lavori	12/04/2018		
Fine Lavori	01/04/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	28/09/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	30.000,00		
2018	770.000,00		
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	30.000,00		
2018	300.000,00		
2019	300.000,00		
2020	170.000,00		
2021			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		27803
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	LUCCA	
Indirizzo	VIA F. CARRARA, 1	
RUP	Nome	Donato
	Cognome	Capobianco
	Email	donato.capobianco@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0583955261
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE	
Descrizione Intervento	revisione e/o sostituzione parziale dei serramenti esterni	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		75.000,00
Importo Quadro Economico		100.000,00
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	si	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	01/06/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	01/07/2017		
Aggiudicazione Definitiva	15/07/2017		
Stipula Contratto	31/07/2017		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/09/2017		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/10/2017		
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/12/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	13/03/2018		
Consegna Lavori	12/04/2018		
Fine Lavori	07/01/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	06/07/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	10.000,00		
2018	90.000,00		
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	10.000,00		
2018	65.000,00		
2019	25.000,00		
2020			
2021			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		8094
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	PISA	
Indirizzo	VIA PAOLO SEMERARO,9-11	
RUP	Nome	Stefano
	Cognome	Calcinaï
	Email	stefano.calcinaï@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0509721221
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Manutenzione straordinaria impianti perimetro e manutenzione straordinaria locali magazzino. Impermeabilizzazioni	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		195.000,00
Importo Quadro Economico		250.000,00
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	si	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	10/05/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	30/06/2017		
Aggiudicazione Definitiva	04/08/2017		
Stipula Contratto	09/08/2017		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/10/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	29/12/2017		
Consegna Lavori	13/01/2018		
Fine Lavori	12/07/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	10/10/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	250.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	20.000,00		
2018	230.000,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		19682
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	PISA	
Indirizzo	VIA SAN FRANCESCO ,4	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Stefano Calcinaï stefano.calcinaï@mit.gov.it 0509721221
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO POLIZIA DI STATO	
Descrizione Intervento	messa a norma della cella di sicurezza e bagno - porte di sicurezza corpo di guardia ed accessi interni cella e bagno - ripristino tetto palazzina comando rifacimento totale del piazzale e scarichi	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		315.000,00
Importo Quadro Economico		415.800,00
Progettazione interna		no
Ricorso ad Accordi Quadro		si

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/03/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	30/04/2017		
Aggiudicazione Definitiva	10/05/2017		
Stipula Contratto	11/06/2017		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	11/07/2017		
Elaborazione Progetto Definitivo	11/08/2017		
Elaborazione Progetto Esecutivo	11/09/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	27/11/2017		
Consegna Lavori	07/01/2018		
Fine Lavori	30/07/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/10/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	415.800,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	30.000,00		
2018	385.800,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	19914		
Stazione Appaltante	Provveditorato		
Regione	TOSCANA		
Comune	PISA		
Indirizzo	VIA PAOLO SEMERARO,9-11		
RUP	Nome	Stefano	
	Cognome	Calcinaï	
	Email	stefano.calcinaï@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0509721221	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE		
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA		
Descrizione Intervento	ripristino infiltrazioni autorimessa - pompe antincendio - mensa e ripristino pozzetti esterni		
Tipologia	Manutenzione Straordinaria		
Anno Attivazione	2016		
Importo Lavori			45.000,00
Importo Quadro Economico			59.400,00
Progettazione interna	NO		
Ricorso ad Accordi Quadro	si		

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	10/05/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	30/06/2017		
Aggiudicazione Definitiva	04/08/2017		
Stipula Contratto	09/08/2017		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/10/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	29/12/2017		
Consegna Lavori	13/01/2018		
Fine Lavori	12/07/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	10/10/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	59.400,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	5.000,00		
2018	54.400,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		19921
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	PISA	
Indirizzo	VIA LALLI, 3	
RUP	Nome Stefano Cognome Calcinaï Email stefano.calcinaï@mit.gov.it Recapito Telefonico 0509721221	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	QUESTURA	
Descrizione Intervento	sostituzione degli attuali condizionatori per le stanze n. 236 e 237 con nuovi e più efficienti	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		6.500,00
Importo Quadro Economico		8.580,00
Progettazione interna		si
Ricorso ad Accordi Quadro		si

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	29/05/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	25/08/2017		
Consegna Lavori	02/10/2017		
Fine Lavori	04/12/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	07/03/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	8.580,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	8.580,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		19948
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	PONTERERA	
Indirizzo	FRAZ. LA ROTTA, VIA	
RUP	Nome Stefano	
	Cognome Calcinaï	
	Email stefano.calcinaï@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico 0509721221	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Infiltrazione acqua piovana	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		30.000,00
Importo Quadro Economico		39.600,00
Progettazione interna		si
Ricorso ad Accordi Quadro		si

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
29/05/2017		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
25/08/2017		
02/10/2017		
04/12/2017		
01/02/2018		

Contrattualizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
39.500,00		

Contabilizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
39.500,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	20038	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	PISA	
Indirizzo	VIA GUIDO DA PISA 1	
RUP	Nome	Stefano
	Cognome	Calcinaï
	Email	stefano.calcinaï@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0509721221
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	tinteggiatura locali interni	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		20.000,00
Importo Quadro Economico		26.400,00
Progettazione interna		si
Ricorso ad Accordi Quadro		si

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	04/09/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	27/11/2017		
Consegna Lavori	08/01/2018		
Fine Lavori	07/02/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	07/03/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	26.400,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017			
2018	26.400,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		20053
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	SAN GIULIANO TERME	
Indirizzo	Via Lenin, 190	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Stefano Calcinaï stefano.calcinaï@mit.gov.it 0509721221
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	
Descrizione Intervento	revisione condizionatori e/o sostituzione	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		20.000,00
Importo Quadro Economico		26.400,00
Progettazione interna		si
Ricorso ad Accordi Quadro		si

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			


Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	04/09/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	27/11/2017		
Consegna Lavori	07/01/2018		
Fine Lavori	07/02/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	07/03/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	26.400,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	1.500,00		
2018	24.900,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		27401
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	PISA	
Indirizzo	VIA BECCARAIA, 18	
RUP	Nome	Stefano
	Cognome	Calcinaï
	Email	stefano.calcinaï@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0509721221
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE	
Descrizione Intervento	Sostituzione parziale di guaina e rimaneggiamento manto di copertura	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		19.217,24
Importo Quadro Economico		28.652,00
Progettazione interna		si
Ricorso ad Accordi Quadro		si

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
29/05/2017		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
25/08/2017		
02/10/2017		
04/12/2017		
01/02/2018		

Contrattualizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
28.852,00		

Contabilizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
28.852,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	27584		
Stazione Appaltante	Provveditorato		
Regione	TOSCANA		
Comune	PISA		
Indirizzo	Piazza della Repubblica,snc		
RUP	Nome	Stefano	
	Cognome	Calcinaï	
	Email	stefano.calcinaï@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0509721221	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE		
Descrizione Intervento	<p>L'edificio è sottoposto a decreto di vincolo della locale Soprintendenza ai Beni Architettonici di Pisa. La situazione dell'attuale edificio demaniale è dovuta alla mancanza di Manutenzione Ordinaria. L'intervento prevede la nuova impermeabilizzazione di tutta la gronda perimetrale con rifacimento di tutti i pluviali all'esterno oltre ad interventi di rifacimento intonaci nei locali interni e vani scala. E' compresa anche la M.O. agli altri pluviali e gronde poste all'interno dell'edificio. Vista l'urgenza della validazione non è stato possibile predisporre né progetto né effettuare sopralluogo congiunto con la Sorpintendenza per l'installazione dei pluviali all'esterno del fabbricato (vedi nota allegata del 31/05/2016 del Tribunale di Pisa). E' previsto l'incarico esterno per il rilievo delle facciate e sezioni e relativo progetto esecutivo.</p>		
Tipologia	Manutenzione Straordinaria		
Anno Attivazione	2016		
Importo Lavori			385.417,00
Importo Quadro Economico			566.602,00
Progettazione interna			no
Ricorso ad Accordi Quadro			si

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/03/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	30/04/2017		
Aggiudicazione Definitiva	10/05/2017		
Stipula Contratto	11/06/2017		


Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	11/07/2017		
Elaborazione Progetto Definitivo	11/08/2017		
Elaborazione Progetto Esecutivo	11/09/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	27/11/2017		
Consegna Lavori	07/01/2018		
Fine Lavori	30/07/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/10/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	566.602,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	25.000,00		
2018	541.602,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		20526
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	PONTE BUGGIANESE	
Indirizzo	VIA DEL POPOLO, 10	
RUP	Nome: Pietro Cognome: ielpo Email: pietro_ielpo@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0552606380	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Risoluzione del problema delle infiltrazioni d'acqua piovana dal tetto attraverso la sistemazione di parte del manto di copertura e della conversa disposta tra i due corpi di fabbrica	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		30.000,00
Importo Quadro Economico		39.000,00
Progettazione interna		no
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/03/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	30/04/2017		
Aggiudicazione Definitiva	10/05/2017		
Stipula Contratto	11/06/2017		


Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	10/08/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	08/12/2017		
Consegna Lavori	22/01/2018		
Fine Lavori	23/03/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	21/06/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	39.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	2.000,00		
2018	37.000,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	20527		
Stazione Appaltante	Proveditorato		
Regione	TOSCANA		
Comune	MONTECATINI-TERME		
Indirizzo	VIA TRIPOLI, 16		
RUP	Nome	Pietro	
	Cognome	ielpo	
	Email	pietro.ielpo@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0552606380	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO		
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI		
Descrizione Intervento	<p>Tinteggiatura e risanamento delle pareti delle camere da letto dell'alloggio di servizio del comandante "NORM" interessate da infiltrazioni d'acqua ed eliminazione delle cause di infiltrazione dalle terrazze - Tinteggiatura e risanamento dell'alloggio di servizio del sottufficiale in sottordine, posto al di sotto dell'alloggio del Comandante "NORM" ed anch'esso interessato da infiltrazioni - Ristrutturazione intonaco e della mantellina in piu punti delle pareti esterne per risolvere infiltrazioni di acqua piovana - Risanamento di calcestruzzo a faccia vista ammalorato nelle parti esterne - Tinteggiatura locali della caserma.</p>		
Tipologia	Manutenzione Ordinaria		
Anno Attivazione	2016		
Importo Lavori			63.700,00
Importo Quadro Economico			83.000,00
Progettazione interna	no		
Ricorso ad Accordi Quadro	SI		

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/03/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	30/04/2017		
Aggiudicazione Definitiva	10/05/2017		
Stipula Contratto	11/06/2017		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	10/08/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	08/12/2017		
Consegna Lavori	22/01/2018		
Fine Lavori	23/03/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	21/06/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	83.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	5.000,00		
2018	78.000,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	27564		
Stazione Appaltante	Provveditorato		
Regione	TOSCANA		
Comune	PRATO		
Indirizzo	Piazzale Falcone e Borsellino,8		
RUP	Nome	Pietro	
	Cognome	ielpo	
	Email	pietro.ielpo@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0552606380	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE		
Descrizione Intervento	<p>Riorganizzazione ed implementazione del sistema degli accessi e della sorveglianza degli ingressi principali sia per quanti riguarda la distribuzione degli ambienti di guardiania, che per gli inserimenti di metal detector e controllo radiogeno dei bagagli. Incluso opere murarie, infissi antiproiettile ed integrazione degli impianti di sorveglianza</p>		
Tipologia	Manutenzione Straordinaria		
Anno Attivazione	2016		
Importo Lavori			250.000,00
Importo Quadro Economico			350.000,00
Progettazione interna			no
Ricorso ad Accordi Quadro			SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/03/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	30/04/2017		
Aggiudicazione Definitiva	10/05/2017		
Stipula Contratto	11/06/2017		


Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	10/08/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	08/12/2017		
Consegna Lavori	22/01/2018		
Fine Lavori	21/07/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	19/10/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	350.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	20.000,00		
2018	330.000,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		17795
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	CHIUSI	
Indirizzo	VIA MAZZINI 52 - CHIUSI SCALO NUOVO	
RUP	Nome	Nicola
	Cognome	Palumbo
	Email	n.palumbo@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3425649881
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Tinteggiatura interna caserma e alloggi comandante, rev...	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		18.000,00
Importo Quadro Economico		25.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	31/07/2017		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/12/2017		
Consegna Lavori	31/01/2018		
Fine Lavori	17/03/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	17/05/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	35.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017			
2018	35.000,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		20693
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	SIENA	
Indirizzo	LARGO S. ACQUISTO 1	
RUP	Nome Nicola	
	Cognome Palumbo	
	Email n.palumbo@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico 3425649881	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Tinteggiature e intonaci	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		35.000,00
Importo Quadro Economico		50.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	31/07/2017		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/12/2017		
Consegna Lavori	31/01/2018		
Fine Lavori	17/03/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	17/05/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	50.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017			
2018	50.000,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		20139
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	SIENA	
Indirizzo	VIA S. MARTINI, 127	
RUP	Nome	Nicola
	Cognome	Palumbo
	Email	n.palumbo@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3425649881
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	Tinteggiatura e revisione infissi	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		25.000,00
Importo Quadro Economico		35.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/07/2017		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/12/2017		
31/01/2018		
17/03/2018		
17/05/2018		


Contrattualizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
25.000,00		

Contabilizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
25.000,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	12721
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	UMBRIA
Comune	PERUGIA
Indirizzo	Via Bonfigli, 1
RUP	Nome: SARA Cognome: BLANCO Email: sara.blanco@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0755745240
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE CORPO FORESTALE DELLO STATO
Descrizione Intervento	Manutenzione infissi esterni, terrazzi e massetti esterni
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2016
Importo Lavori	150.000,00
Importo Quadro Economico	195.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	15/03/2017		
Avvio del Procedimento di selezione	10/04/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	30/04/2017		
Aggiudicazione Definitiva	30/05/2017		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/07/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/09/2017		
Consegna Lavori	30/11/2017		
Fine Lavori	30/07/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/12/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	195.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	97.500,00		
2018	97.500,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	16734
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	UMBRIA
Comune	CITTA' DELLA PIEVE
Indirizzo	VIA SR 71 NORD, N.10
RUP	Nome MAURILIO Cognome BRUGIATI Email maurilio.brugiati@mit.gov.it Recapito Telefonico 0755745233
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Scartavetratura, stuccature di piccole lesioni, tinteggio.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2016
Importo Lavori	6.500,00
Importo Quadro Economico	8.450,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/04/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/06/2017		
Consegna Lavori	10/09/2017		
Fine Lavori	30/11/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	28/02/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	8.450,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017			
2018	8.450,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		16774
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	UMBRIA	
Comune	PERUGIA	
Indirizzo	Piazza Partigiani, 1	
RUP	Nome MAURILIO Cognome BRUGIATI Email maurilio.brugiati@mit.gov.it Recapito Telefonico 0755745233	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	
Descrizione Intervento	Risanamento locali uso archivio e adeguamento impianti.	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		46.000,00
Importo Quadro Economico		60.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/07/2017		
Consegna Lavori	20/09/2017		
Fine Lavori	20/12/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	20/03/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	60.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	50.000,00		
2018	10.000,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		18012
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	UMBRIA	
Comune	PERUGIA	
Indirizzo	VIALE CANALI, N. 12	
RUP	Nome	RICCARDO
	Cognome	ERCOLANI
	Email	riccardo.ercolani@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0755745226
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DELLE ENTRATE	
Descrizione Intervento	Ricopertura in membrana poliuretana sul lastrico solare dell'auditorium.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		42.120,00
Importo Quadro Economico		59.756,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	15/03/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	10/04/2017		
Aggiudicazione Definitiva	30/04/2017		
Stipula Contratto	30/05/2017		


Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/07/2017		
Consegna Lavori	10/09/2017		
Fine Lavori	30/12/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/03/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	59.756,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	57.756,00		
2018	2.000,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		18619
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	UMBRIA	
Comune	PERUGIA	
Indirizzo	VIA CANALI, 12	
RUP	Nome	RICCARDO
	Cognome	ERCOLANI
	Email	riccardo.ercolani@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0755745226
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	AAMS - AGENZIA DELLE ENTRATE -	
Descrizione Intervento	Rifacimento del lastrico solare posto al VI piano e dei terrazzamenti di copertura V piano	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		344.382,50
Importo Quadro Economico		450.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	15/03/2017		
Avvio del Procedimento di selezione	10/04/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	30/04/2017		
Aggiudicazione Definitiva	30/05/2017		
Stipula Contratto			


Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/09/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/11/2017		
Consegna Lavori	10/01/2018		
Fine Lavori	15/12/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/06/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	450.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	50.000,00		
2018	380.000,00		
2019	20.000,00		
2020			
2021			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		18625
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	UMBRIA	
Comune	PERUGIA	
Indirizzo	VIA CANALI, 12	
RUP	Nome	RICCARDO
	Cognome	ERCOLANI
	Email	riccardo.ercolani@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0755745226
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	AAMS - AGENZIA DELLE ENTRATE -	
Descrizione Intervento	Ripristino finitura al quarzo del parcheggio scoperto al piano terra; ripristino pavimentazione con autobloccanti tra gli ingressi A e B al piano terra; riprofilatura dei pannelli di rivestimento del corpo scale esterno di accesso da Via Canali	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		121.951,00
Importo Quadro Economico		163.536,30
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	15/03/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	10/04/2017		
Aggiudicazione Definitiva	30/04/2017		
Stipula Contratto	30/05/2017		


Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/07/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/09/2017		
Consegna Lavori	30/11/2017		
Fine Lavori	30/07/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/12/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	163.536,30		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	20.000,00		
2018	110.000,00		
2019	33.536,30		
2020			
2021			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		18738
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	UMBRIA	
Comune	PERUGIA	
Indirizzo	VIA PENNELLA	
RUP	Nome	ANIELLO
	Cognome	DI LUCA
	Email	aniello.diluca@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0755745237
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		VIGILI DEL FUOCO
Descrizione Intervento	<p>Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate compresi i parapetti (pulizia rivestimento in marmo, rifacimento rivestimento esterno, ripresa di intonaci, tinteggiatura ecc.), sistemazione di gronde, pluviali e copertine muretti il tutto con le necessarie opere provvisorie oltre lavori accessori e di finitura. Sostituzione pannelli solari acs a servizio dell'impianto termico della caserma e relativi dispositivi ed accessori connessi ed opere di finitura. Rifacimento della pavimentazione, del massetto, impermeabilizzazione delle terrazze. Rifacimento bagni e docce al servizio della palestra, compreso pavimentazione, impermeabilizzazione, rivestimenti, sanitari e rubinetterie e impianto idrico a servizio. Rifacimento pavimentazione del castello di manovra ed altri lavori edili di MS riguardanti le camerate del personale vvf. Intervento di sostituzione sanitari, rubinetterie, porte, lavandini, accessori bagni e relativi allacci agli impianti esistenti per i servizi igienici presenti in caserma e opere di finitura (n.4 al piano uffici, n.3 al piano primo, n.2 al piano terra).</p>	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		600.000,00
Importo Quadro Economico		710.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	15/06/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	30/06/2017		
Aggiudicazione Definitiva	15/07/2017		
Stipula Contratto	30/07/2017		


Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/09/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	20/12/2017		
Consegna Lavori	15/01/2018		
Fine Lavori	20/12/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	20/06/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	710.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	60.000,00		
2018	590.000,00		
2019	60.000,00		
2020			
2021			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	19407
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	UMBRIA
Comune	NOCERA UMBRA
Indirizzo	LOC. COLLECCHIE
RUP	Nome SARA Cognome BLANCO Email sara.blanco@mit.gov.it Recapito Telefonico 0755745240
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
Amministrazione Utilizzatrice	CORPO FORESTALE DELLO STATO
Descrizione Intervento	Ristrutturazione dei frontalini dei terrazzini degli alloggi, ripasso delle coperture di: ingresso, garage, appartamenti, con interventi sui relativi parapetti. Con previsione di: rimozioni, scrostamenti, nuova impermeabilizzazione, pavimentazione, lastre in travertino, scossalina in rame, rasatura, ripresa di intonaci, tinteggiatura interna vano scala, sistemazione di gronde, scossaline esterne tetti, tinteggiatura esterna ove necessario (parti); rifacimento di parti del cordolo del marciapiede e ripresa di ammaloramenti del muro di cinta (parti).
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2016
Importo Lavori	75.000,00
Importo Quadro Economico	101.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/03/2017		
10/04/2017		
30/04/2017		
30/05/2017		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2017		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/09/2017		
15/11/2017		
30/07/2018		
30/10/2018		

Contrattualizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
101.000,00		

Contabilizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
25.000,00		
76.000,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		27521
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	UMBRIA	
Comune	PERUGIA	
Indirizzo	Piazza Giacomo Matteotti,22	
RUP	Nome ANIELLO Cognome DI LUCA Email aniello.diluca@mit.gov.it Recapito Telefonico 0755745237	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE	
Descrizione Intervento	<p>Risanamento superficiale pareti cemento armato interno edificio: pulizia e asportazione calcestruzzo ammalorato, trattamento ferri, ricostruzione di spessori e riprofilatura. Riparazione di manto copertura zona tra Chiesa del Gesù e Palazzo del Capitano del Popolo, con sostituzione dei manufatti mancanti con altri identici a quelli esistenti per forma materiale e colore, posizionamento di linea vita secondo norme vigenti. Spostamento contatore acqua esistente e posto in luogo non idoneo e relativo rifacimento condotta adduzione acqua Procura Generale con linea di sezione adeguata. Sostituzione n. 30 finestre lato mercato; sostituzione n. 7 persiane ufficio CISIA; sostituzione n. 8 finestre aula udienze Corte Appello. Oltre opere provvisori di sicurezza e di finitura.</p>	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		224.000,00
Importo Quadro Economico		316.600,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	15/03/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	10/04/2017		
Aggiudicazione Definitiva	30/04/2017		
Stipula Contratto	30/05/2017		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/09/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/11/2017		
Consegna Lavori	20/01/2018		
Fine Lavori	15/12/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	16/06/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	316.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	20.000,00		
2018	291.000,00		
2019	5.000,00		
2020			
2021			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		33701
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	UMBRIA	
Comune	CITTA' DI CASTELLO	
Indirizzo	VIA DELLA BARCA 299	
RUP	Nome	ALESSANDRA
	Cognome	PANCIANESCHI
	Email	a.pancianeschi@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0755745241
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		VIGILI DEL FUOCO
Descrizione Intervento	Intervento di manutenzione sull'impianto elettrico, tinteggiatura ambienti ove necessario. Rifacimento pavimentazione nella sala corsi. Rifacimento scarichi bagno lato destro. Opere connesse, provvisoria, accessorie e di finitura.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		18.000,00
Importo Quadro Economico		28.600,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	15/03/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	10/04/2017		
Aggiudicazione Definitiva	30/04/2017		
Stipula Contratto	30/05/2017		


Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/05/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/07/2017		
Consegna Lavori	20/09/2017		
Fine Lavori	30/01/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/04/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	28.600,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	1.600,00		
2018	27.600,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		16784
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	UMBRIA	
Comune	ALLERONA	
Indirizzo	LOC. SELVA DI MEANA	
RUP	Nome	RENZO
	Cognome	TASCINI
	Email	renzo.tascini@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	074458145
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
Amministrazione Utilizzatrice		CORPO FORESTALE DELLO STATO
Descrizione Intervento	LAVORI MO C.F.S. CENTRO DIDATTICO SPERIMENTALE MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO LAVORI DI MO MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO VILLA CAHEN	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		144.544,00
Importo Quadro Economico		195.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	15/06/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	30/06/2017		
Aggiudicazione Definitiva	15/07/2017		
Stipula Contratto	30/07/2017		


Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/09/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/11/2017		
Consegna Lavori	20/01/2018		
Fine Lavori	20/05/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	18/08/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	195.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	15.000,00		
2018	180.000,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nella Convenzione MISE anno 2016

Codice Intervento	33649
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	PISA
Indirizzo	VIA PAOLO SEMERARO,9-11
RUP	Nome: Stefano
	Cognome: Calcinaï
	Email: stefano.calcinaï@mit.gov.it
	Recapito Telefonico: 050915611
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	Guardia di Finanza
Descrizione Intervento	Installazione di un impianto fotovoltaico (11,5 kWp) e automazione del sistema di regolazione dell'illuminazione e della climatizzazione
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno	2016
Importo Lavori	150.000,00
Importo Quadro Economico	200.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	10/05/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	30/06/2017		
Aggiudicazione Definitiva	04/08/2017		
Stipula Contratto	09/08/2017		


Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/10/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	29/12/2017		
Consegna Lavori	13/01/2018		
Fine Lavori	12/07/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	10/10/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	200.000,00		
2018			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	10.000,00		
2018	190.000,00		
2019			
2020			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nella Convenzione MISE anno 2016

Codice Intervento	33650
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	UMBRIA
Comune	PERUGIA
Indirizzo	VIA PENNELLA
RUP	Nome: Aniello Cognome: Di Luca Email: aniello.diluca@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0755745237
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	Vigili del Fuoco
Descrizione Intervento	1) sostituzione infissi 2) coibentazione solai copertura 3) sostituzione lampade con LED 4) impianto Fotovoltaico 5) efficientamento impianto riscaldamento 6) efficientamento impianto riscaldamento con pompa di calore invertibile in sostituzione del gruppo frigo
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno	2016
Importo Lavori	1.030.000,00
Importo Quadro Economico	1.367.909,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/06/2017		
30/06/2017		
15/07/2017		
30/07/2017		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2017		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
20/12/2017		
15/01/2018		
20/12/2018		
20/06/2019		

Contrattualizzazione
2017
2018
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
1.367.909,00		

Contabilizzazione
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
70.000,00		
1.317.909,00		
50.000,00		

Sigle



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per la Toscana, le Marche e l'Umbria*



AGENZIA DEL DEMANIO

**ADDENDUM a
CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2016)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Arch. Maria Lucia Conti

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Dott. Giuseppe Pisciotta, direttore *pro-tempore* della Direzione Regionale Toscana e Umbria

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che, per quanto sopra, è stata stipulata tra le Parti la Convezione Quadro di cui al prot. 2017/500/RI del 15/03/2017 relativa al Piano generale Interventi 2016;
- che le Linee Guida del sistema accentrato delle manutenzioni (Paragrafo 3.3) conformemente a quanto disposto dall'art. 12 comma 4, del DL 98/2011, prevedono che il Piano generale possa essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati per le Opere Pubbliche;
- che tenuto conto delle istanze rappresentate dalle amministrazioni utilizzatrici e dal Provveditorato ed in considerazione di disponibilità economiche sul capitolo di bilancio 7753 (manutenzione straordinaria) realizzatesi in virtù delle modifiche *medio tempore* intervenute, l'Agenzia del Demanio con nota prot. 2017/7738/DSP del 06/06/2017 ha comunicato l'inserimento nel Piano Generale 2016 dell' INT_PROV_17568, relativo all'immobile in Orvieto, P.zza Marconi 11, sede della Tenenza della Guardia di Finanza e con nota prot. 2017/9263/DSP del 06/07/2017 ha comunicato l'inserimento nel Piano Generale 2016

dell'INT_PROV_37226, relativo all'immobile in Pistoia via dell'Annona, 330, sede del Comando della Guardia di Finanza

- che l'Agenzia del Demanio con nota prot. n. 2017/9105/DSP del 01/07/2017 ha accolto l'istanza di cui alla nota prot. 13175 del 07/06/2017 con la quale il Provveditorato, in ragione della sopravvenuta urgenza, ha richiesto di stralciare l'INT_PROV_144403 dal PG2016 presso la Prefettura di Lucca, in quanto già eseguito nell'ambito delle lavorazioni incluse nell'INT_PROV_8084 e destinare i fondi liberati da detto stralcio per il finanziamento dell'intervento identificato con il codice INT_PROV_28769 riguardante l'immobile Marina di Pietrasanta sede della Caserma dei Carabinieri;
- che in considerazione che l'intervento INT_PROV_27401 presso l'immobile in Pisa via Beccaraia, 18 sede della Procura della Repubblica è risultato già eseguito, si è convenuto di interrompere le attività volte all'attuazione dell'intervento e di stralciare pertanto lo stesso dal PG2016;
- che in considerazione che l'intervento INT_PROV_20053 presso l'immobile in San Giuliano Terme, via Lenin,190, Pisa, sede della Motorizzazione, è risultato già eseguito, si è convenuto di interrompere le attività volte all'attuazione dell'intervento e di stralciare pertanto lo stesso dal PG2016.
- che l'Agenzia del Demanio con nota prot. n. 2017/11614/DSP del 7/09/2017 ha accolto l'istanza di cui alla nota prot. 17388 del 31/07/2017, con la quale il Provveditorato, in ragione della sopravvenuta urgenza, ha richiesto anticipare l'esecuzione dell'intervento INT_PROV_28624 presso l'immobile sede della Caserma dei Carabinieri in Pisa frazione Marina P.zza Gorgona,10, finanziando lo stesso con parte delle risorse economiche assegnate all'intervento INT_PROV_19948, in considerazione della riduzione degli importi precedentemente stimati a seguito della redazione del progetto esecutivo.

Tutto ciò premesso, le Parti sopraindicate danno atto:

- dello stralcio dalla Convenzione Quadro PG2016 prot. 2017/500/RI del 15/03/2017 degli interventi INT_PROV_144403; INT_PROV_20053; INT_PROV_27401;
- della integrazione della Convenzione Quadro PG2016 prot. 2017/500/RI del 15/03/2017 con gli interventi INT_PROV_17568; INT_PROV_37226; INT_PROV_28769; INT_PROV_28624 di cui alle n. 4 schede allegate.

Firenze, 8/09/2017

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Dott. Giuseppe Pisciotta

Per il Provveditorato
Il Provveditore
Arch. Maria Lucia Conti

Allegati: n. 4 (quattro) interventi

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		28769
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	PIETRASANTA	
Indirizzo	VIA FOSCOLO	
RUP	Nome	Donato
	Cognome	Capobianco
	Email	donato.capobianco@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0583955256
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Ripristino impianto idraulico, rifacimento servizi igienici della caserma, smontaggio e rimozione cassoni eternit.	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		25.000,00
Importo Quadro Economico		40.000,00
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro		

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	01/10/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	30/10/2017		
Aggiudicazione Definitiva	15/11/2017		
Stipula Contratto	30/11/2017		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/12/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	28/02/2018		
Stipula del Contratto	30/03/2018		
Consegna Lavori	02/04/2018		
Fine Lavori	15/06/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/07/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017			
2018	40.000,00		
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017			
2018	40.000,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		37226
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	PISTOIA	
Indirizzo	VIA DELL'ANNOVA,300	
RUP	Nome: Pietro	
	Cognome: ielpo	
	Email: pietro.ielpo@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico: 3469438390	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	<p>completamento della viabilità dedicata alla caserma ed agli Alloggi (circa 250 mt complessivamente, su terreno demaniale in consegna al Corpo, attualmente costituita da sede stradale in misto granulare e pietrisco) secondo il progetto approvato dagli Enti preposti (sede stradale asfaltata a due corsie, più marciapiede più illuminazione) che andrà tuttavia rivisto al ribasso per l'eliminazione delle condutture per i sottoservizi degli alloggi che sono stati eseguiti seguendo un differente e meno oneroso tracciato; realizzazione di un bypass fognario di circa 30 mt che consenta l'allacciamento diretto alla rete fognaria pubblica comunale (recentemente ultimata) bypassando il depuratore attualmente funzionante ed in uso ma che rappresenta una criticità funzionale per via dell'impegnativa attività manutentiva che richiede e del danno derivante da un eventuale malfunzionamento dello stesso; ultimazione della palazzina alloggi (già oggi pienamente fruita) con l'installazione di un ascensore e di impianto di climatizzazione a pompa di calore (nr. 6 split aria-aria inverter) per le tre unità abitative, attualmente vi è la predisposizione ma non vi sono le macchine, ed il ripristino della coibentazione della copertura del secondo piano (circa 120 mq) che risulta gravemente deteriorata.</p>	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		150.000,00
Importo Quadro Economico		200.000,00
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro		

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/09/2017		
20/09/2017		
10/10/2017		
30/10/2017		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/11/2017		
30/11/2017		
31/12/2017		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/03/2018		
15/03/2018		
15/08/2018		
15/11/2018		

Contrattualizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
30.000,00		
170.000,00		

Contabilizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
200.000,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		17568
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	UMBRIA	
Comune	ORVIETO	
Indirizzo	P.ZA MARCONI N. 11	
RUP	Nome	Renzo
	Cognome	Tascini
	Email	renzo.tascini@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	074458145
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		GUARDIA DI FINANZA
Descrizione Intervento	G. DI F. TENENZA ORVIETO LAVORI MAN. STRAORD. SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE IN LEGNO SOTTOTETTO PALAZZO CRISPO MARSCIANO	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		44.097,00
Importo Quadro Economico		59.180,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
29/09/2017		
16/10/2017		
30/10/2017		
15/12/2017		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/01/2018		
30/01/2018		
30/01/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/05/2018		
16/06/2018		
16/12/2018		
18/02/2019		

Contrattualizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
59.180,00		

Contabilizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
56.000,00		
3.180,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		28624
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	PISA	
Indirizzo	FRAZ. MARINA PIAZZA GORGONA 10	
RUP	Nome	Stefano
	Cognome	Calcinai
	Email	stefano.calcinai@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0509721221
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Rimozione di recinzione e sostituzione con quella in laterizio.	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		15.700,00
Importo Quadro Economico		20.869,00
Progettazione interna		
Ricorso ad Accordi Quadro		

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/10/2017		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/10/2017		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/12/2017		
15/02/2018		
15/04/2018		
15/06/2018		

Contrattualizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20.869,00		

Contabilizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20.869,00		

Risultati della verifica del file:

demanio.agdtu01.registro interno.0001690.08-09-2017-r.zip.p7m.p7m

Numero di firmatari:2

 **Firmatario 1** **GIUSEPPE PISCIOTTA**
 Data di verifica 11.09.2017 12:59:28 GMT
 Ente Certificatore Postecom CA3
 Codice Fiscale PSCGPP61S19G273V
 Nome Comune PISCIOTTA GIUSEPPE
 Stato IT
 Organizzazione AGENZIA DEL DEMANIO/06340981007
 Codice Identificativo 3649432
 Validità del certificato Dal 11.01.2016 6:52:05 GMT al 11.01.2019 6:52:05 GMT
 Data e ora della Firma 08.09.2017 12:30:47 GMT
 Note **FIRMA AVANZATA CON SHA256**

*Il certificato e' qualificato conforme alla direttiva europea 1999/93/CE
 Il certificato viene conservato dalla CA per 20 anni
 La chiave privata associata al certificato e' memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/CE*

 **Firma Validata**



[S/N 1206191 \(0x1267AF\)](#)



[StampaCertificato](#)

 **Firmatario 2** **MARIA LUCIA CONTI**
 Data di verifica 11.09.2017 12:59:28 GMT
 Ente Certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
 Codice Fiscale CNTMLC56B41H501P
 Nome Comune CONTI MARIA LUCIA
 Ruolo Dirigente
 Stato IT
 Organizzazione Ministero Infrastrutture e Trasporti
 Codice Identificativo 15110290
 Validità del certificato Dal 07.01.2016 0:00:00 GMT al 06.01.2019 23:59:59 GMT
 Data e ora della Firma 08.09.2017 10:37:26 GMT
 Note **FIRMA AVANZATA CON SHA256**

*Il certificato e' qualificato conforme alla direttiva europea 1999/93/CE
 Il certificato viene conservato dalla CA per 20 anni
 La chiave privata associata al certificato e' memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/CE*

 **Firma Validata**



[S/N 2.80991361753618e+37 \(0x1523B25FFCD2B8181043CE2A7BD547EC\)](#)



[StampaCertificato](#)

[Stampa](#)

Stampa la presente videata

[Salva origine](#)

Salva il contenuto del file firmato.

Per motivi di sicurezza il contenuto è stato compresso nel file **Ver.22055.1505134768.demanio.agdtu01.registro interno.0001690.08-09-2017-r.zip** [ZIP - 973959 bytes]



Per estrarre i file compressi, scaricare ed installare WinZip ®

InfoCert © 2010. - P.I. 07945211006 - Tutti i diritti riservati.



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per la Toscana, le Marche e l'Umbria*



AGENZIA DEL DEMANIO

Prot. 2018/2080/RI

**ADDENDUM a
CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2016)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Avv. Marco Guardabassi

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dall'Ing. Stefano Lombardi, direttore *pro-tempore* della Direzione Regionale Toscana e Umbria (di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che, per quanto sopra, è stata stipulata tra le Parti la Convenzione Quadro di cui al prot. 2017/500/RI del 15/03/2017 relativa al Piano generale Interventi 2016;
- che le Linee Guida del sistema accentrato delle manutenzioni, conformemente a quanto disposto dall'art. 12 comma 4, del DL 98/2011, prevedono che il Piano generale possa essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati per le Opere Pubbliche;
- che con nota del 10.07.2018 prot. 2018/14506 il Provveditorato alle OO.PP. ha rappresentato l'esigenza improcrastinabile di anticipare i lavori di realizzazione ascensore per la valorizzazione e un miglioramento degli accessi presso l'immobile in Perugia Corso Camillo Benso Cavour, 133 sede del Comando Legione Carabinieri Umbria di Perugia;
- che tenuto conto dell'istanza rappresentata dall'amministrazione utilizzatrice e dal Provveditorato ed in considerazione di disponibilità economiche sul capitolo di

RA

bilancio 7753 (manutenzione straordinaria) realizzate in virtù delle modifiche *medio tempore* intervenute, l'Agenzia del Demanio con nota prot. 2018/9855/DSP del 12.07.2018 ha comunicato l'inserimento nel Piano Generale 2016 dell' intervento di manutenzione straordinaria validato con il codice INT_PROV_40705.

Tutto ciò premesso, in data 18 ottobre 2018, le Parti sopra indicate integrano l'oggetto della Convenzione Quadro PG2016 con l'intervento di cui alla scheda n. **40705** allegata.

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Ing. Stefano Lombardi

Per il Provveditorato
Il Provveditore
Avv. Marco Guardabassi



Allegati: n. 1 (uno) intervento

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		40705
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	UMBRIA	
Comune	PERUGIA	
Indirizzo	Corso Camillo Benso Cavour,133	
RUP	Nome	Alessandra
	Cognome	Pancianeschi
	Email	a.pancianeschi@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0755745241
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Valorizzazione e miglioramento accesso agli alloggi sinotticamente devoluti al personale Ufficiali.	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		80.000,00
Importo Quadro Economico		110.000,00
Progettazione interna		
Ricorso ad Accordi Quadro		

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/09/2018		
10/10/2018		
26/10/2018		
10/01/2019		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
25/01/2019		
25/01/2019		
25/01/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
18/02/2019		
01/04/2019		
18/04/2019		
30/05/2019		
20/06/2019		
20/12/2019		
07/01/2020		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
110.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
95.000,00		
15.000,00		

Segle

N

R



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per la Toscana, le Marche e l'Umbria*



AGENZIA DEL DEMANIO

**ADDENDUM a
CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2016)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Avv. Marco Guardabassi

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dall'Ing. Stefano Lombardi, direttore *pro-tempore* della Direzione Regionale Toscana e Umbria (di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che, per quanto sopra, è stata stipulata tra le Parti la Convenzione Quadro di cui al prot. 2017/500/RI del 15/03/2017 relativa al Piano generale Interventi 2016;
- che le Linee Guida del sistema accentrato delle manutenzioni, conformemente a quanto disposto dall'art. 12 comma 4, del DL 98/2011, prevedono che il Piano generale possa essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati per le Opere Pubbliche;
- che con nota del 29/10/2019 prot. 2019/24937 il Provveditorato alle OO.PP. ha comunicato la rimodulazione del Quadro economico dell'intervento di manutenzione straordinario INT_PROV_27382, finanziato con il PG2016, che ha comportato una riduzione delle risorse economiche necessarie, per un risparmio ammontante in € 300.000,00;
- che con la medesima nota il Provveditorato alle OO.PP., in ragione della sopravvenuta urgenza, ha rappresentato l'esigenza improcrastinabile di anticipare

l'intervento di manutenzione straordinaria INT_PROV_44832 presso la sede del Gruppo Carabinieri Forestale e Stazione Carabinieri Forestale di Lucca con il possibile reimpiego di parte delle risorse economiche già assegnate all'intervento INT_PROV_27382 per l'importo complessivo di € 98.000,00;

- che l'Agenzia del Demanio, tenuto conto dell'istanza rappresentata dal Provveditorato ed in considerazione delle disponibilità economiche sul capitolo di bilancio 7753 (manutenzione straordinaria) realizzatesi in virtù della rimodulazione dell'INT_PROV_27382, con nota prot. n. 2019/22052/DSP del 04.12.2019 ha comunicato l'avvenuto inserimento nel Piano Generale 2016 dell'intervento di manutenzione straordinaria identificato con il codice INT_PROV_44832;
- che con nota prot. 2155 del 03/02/2020 il Provveditorato alle OO.PP., in ragione della sopravvenuta urgenza, ha rappresentato l'esigenza di anticipare l'intervento di manutenzione straordinaria INT_PROV_40993 presso la sede della Ragioneria Territoriale di Pisa con il possibile reimpiego di parte delle risorse economiche già assegnate all'intervento INT_PROV_27382 per l'importo complessivo di € 60.000,00;
- che con nota prot. 2844 del 12/02/2020 il Provveditorato alle OO.PP., in ragione della sopravvenuta urgenza, ha rappresentato l'esigenza di anticipare l'intervento di manutenzione straordinaria INT_PROV_48543 presso la caserma dei Carabinieri della frazione di Montiano nel Comune di Magliano in Toscana (GR) con il possibile reimpiego di parte delle risorse economiche già assegnate all'intervento INT_PROV_27382 per l'importo complessivo di € 110.000,00;
- che l'Agenzia del Demanio, tenuto conto dell'istanza rappresentata dal Provveditorato ed in considerazione delle disponibilità economiche sul capitolo di bilancio 7753 (manutenzione straordinaria) realizzatesi in virtù della rimodulazione dell'INT_PROV_27382, con nota prot. n. 2020/3217/DSP del 18.02.2020 ha comunicato l'avvenuto inserimento nel Piano Generale 2016 degli interventi di manutenzione straordinaria identificati con i codici INT_PROV_40993 e INT_PROV_48543.

Tutto ciò premesso, in data 10 marzo 2020, le Parti sopra indicate danno atto:

- della rimodulazione degli importi dell'intervento INT_PROV_27382;
- della integrazione della Convenzione Quadro PG2016 prot. 2017/500/RI del 15/03/2017 con gli interventi di cui alle schede n. **40993**; **44832** e **48543** allegate.

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Ing. Stefano Lombardi
F.to digitalmente

Per il Provveditorato
Il Provveditore
Avv. Marco Guardabassi
F.to digitalmente

Allegati: n. 3 (tre) interventi

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	40993
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	PISA
Indirizzo	PIAZZA CARRARA, 2
RUP	Nome: Alessandro Cognome: Iadaresta Email: alessandro.iadaresta@mit.gov.it Recapito Telefonico: 050 972111
ALTRO TECNICO	Nome: Paolo Cognome: De Falco Email: paolo.defalco@mit.gov.it Recapito Telefonico: 050 972111
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE RGS
Descrizione Intervento	Ristrutturazione locale tecnico e messa a norma degli impianti
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2016
Importo Lavori	45.000,00
Importo Quadro Economico	60.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	01/09/2020		
Aggiudicazione Provvisoria	01/11/2020		
Aggiudicazione Definitiva	01/12/2020		
Stipula Contratto	01/02/2021		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	01/04/2021		
Elaborazione Progetto Definitivo	01/05/2021		
Elaborazione Progetto Esecutivo	01/06/2021		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/09/2021		
Consegna Lavori	25/09/2021		
Fine Lavori	25/10/2021		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/12/2021		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2020			
2021	60.000,00		
2022			
2023			
2024			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2020			
2021	50.000,00		
2022	10.000,00		
2023			
2024			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	48543
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	MAGLIANO IN TOSCANA
Indirizzo	PIAZZA 24 MAGGIO N.2
RUP	Nome: Bruno Cognome: Giannone Email: bruno.giannone@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0564 418976
ALTRO TECNICO	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Ripristino facciata lato via Belvedere Santini
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2016
Importo Lavori	80.000,00
Importo Quadro Economico	110.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	10/03/2020		
Aggiudicazione Provvisoria	30/03/2020		
Aggiudicazione Definitiva	10/04/2020		
Stipula Contratto	30/04/2020		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2020		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/09/2020		
Consegna Lavori	05/11/2020		
Fine Lavori	05/02/2021		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	05/03/2021		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2020	110.000,00		
2021			
2022			
2023			
2024			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2020	50.000,00		
2021	60.000,00		
2022			
2023			
2024			



**MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA
MOBILITA' SOSTENIBILI**

*Provveditorato Interregionale alle OO.PP
per la Toscana, le Marche e l'Umbria*



AGENZIA DEL DEMANIO

**ADDENDUM a
CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2016)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Dirigente Dott. Giovanni Salvia

e

l'Agazia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dall'Ing. Stefano Lombardi, direttore *pro-tempore* della Direzione Regionale Toscana e Umbria (di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che, per quanto sopra, è stata stipulata tra le Parti la Convezione Quadro di cui al prot. 2017/500/RI del 15/03/2017 relativa al Piano generale Interventi 2016;
- che le Linee Guida del sistema accentrato delle manutenzioni, conformemente a quanto disposto dall'art. 12 comma 4, del DL 98/2011, prevedono che il Piano generale possa essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati per le Opere Pubbliche;
- che con nota del 30/10/2020 prot. 20952 il Provveditorato alle OO.PP., su istanza del Comando dei Carabinieri di Grosseto, in ragione della sopravvenuta urgenza, ha rappresentato l'esigenza improcrastinabile di

anticipare gli interventi di manutenzione ordinaria presso la Stazione dei Carabinieri di Scarlino, descritti con i codici INT_PROV_30211 e INT_PROV_35216, da accorpate in un unico intervento, finanziando gli stessi con le risorse economiche assentite sul capitolo di bilancio 3905 (manutenzione ordinaria) del Piano Generale 2016 per gli interventi INT_PROV_19000 presso la Caserma di Grosseto; INT_PROV_19469 presso il Comando Stazione di Alberese Grosseto e INT_PROV_19894 presso la Caserma di Pitigliano, da rinviare a future programmazioni;

- che l'Agenzia del Demanio, tenuto conto dell'istanza rappresentata dal Provveditorato ed in considerazione delle disponibilità economiche sul capitolo di bilancio 3905 (manutenzione ordinaria) realizzate in virtù dello stralcio degli interventi INT_PROV_1900; INT_PROV_19469 e INT_PROV_19894, con nota prot. n. 2020/17007/DSP del 04.11.2020 ha comunicato l'avvenuto inserimento nel Piano Generale 2016 dell'intervento di manutenzione ordinaria identificato con il codice INT_PROV_35216 (con accorpamento degli interventi INT_PROV_30211 e INT_PROV_35216).


Tutto ciò premesso, in data 09 marzo 2021 le Parti sopra indicate danno atto:

- dello stralcio degli interventi INT_PROV_19000; INT_PROV_19469 e INT_PROV_19894, che conseguentemente verranno posticipati a future programmazioni;
- della integrazione della Convenzione Quadro PG2016 prot. 2017/500/RI del 15/03/2017 con l'intervento di cui alla scheda n. **35216** allegata.

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Ing. Stefano Lombardi

F.to digitalmente

LOMBARDI STEFANO
2021.03.09 10:29:26
CN=LOMBARDI STEFANO
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.37=MAIL-09340391007



Per il Provveditorato
Il Dirigente
Dott. Giovanni Salvia

F.to digitalmente

SALVIA GIOVANNI
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Dirigente II
09.03.2021
10:32:37 UTC

Allegati: n. 1 (uno) intervento



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		35216
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	SCARLINO	
Indirizzo	VIA ROMA N. 12	
RUP	Nome	Vittorio
	Cognome	Balsamo
	Email	vittorio.balsamo@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3351732970
ALTRO TECNICO	Nome	Rinaldo
	Cognome	Fantaccini
	Email	rinaldo.fantaccini@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Manutenzione e/o sostituzione di persiane in legno della Caserma e alloggi di servizio; Tinteggiatura dei locali adibiti ad uffici	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		33.000,00
Importo Quadro Economico		48.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto	15/02/2021		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/04/2021		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/07/2021		
Consegna Lavori	30/08/2021		
Fine Lavori	30/12/2021		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/03/2022		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2020			
2021	48.000,00		
2022			
2023			
2024			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2020			
2021	40.000,00		
2022	8.000,00		
2023			
2024			



**MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA
MOBILITA' SOSTENIBILI**

*Provveditorato Interregionale alle OO.PP
per la Toscana, le Marche e l'Umbria*



AGENZIA DEL DEMANIO

**ADDENDUM a
CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2016)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Dirigente Dott. Giovanni Salvia;

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dall'Ing. Stefano Lombardi, direttore *pro-tempore* della Direzione Regionale Toscana e Umbria (di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che, per quanto sopra, è stata stipulata tra le Parti la Convenzione Quadro di cui al prot. 2017/500/RI del 15/03/2017 relativa al Piano generale Interventi 2016;
- che le Linee Guida del sistema accentrato delle manutenzioni, conformemente a quanto disposto dall'art. 12 comma 4, del DL 98/2011, prevedono che il Piano generale possa essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati per le Opere Pubbliche;
- che con nota prot. 6992 del 28/04/2021 la Direzione Regionale Toscana e Umbria, al fine di pervenire all'intera copertura finanziaria dell'intervento di consolidamento e recupero del solaio del seminterrato del Tribunale di Pisa,

da attuarsi in parte con fondi afferenti al capitolo di spesa 7754 e in parte con fondi facenti capo al Sistema Accentrato delle Manutenzioni nell'ambito del Piano Generale 2016 capitolo di spesa 7753, rappresentava la necessità di riutilizzo delle economie di spesa realizzate a seguito dell'avvenuta prenotazione dell'INT_PROV 27584;

- che con nota prot. 8565 del 05/05/2021 il Provveditorato alle OO.PP. richiedeva la predisposizione di un nuovo INT_PROV nell'ambito del Piano Generale 2016, riguardante il Tribunale di Pisa, la cui copertura venisse garantita con il riutilizzo delle economie dell'INT_PROV 27584;
- che l'Agenzia del Demanio DSP Piani Manutentivi e Performance Immobili, tenuto conto dell'istanza rappresentata dalla Direzione Regionale Toscana e Umbria e dal Provveditorato ed in considerazione delle disponibilità economiche sul capitolo di bilancio 7753 (manutenzione straordinaria) realizzate in virtù dell'avvenuta esecuzione dell'intervento identificato con il codice INT_PROV_27584, con nota prot. n. 2021/8807/DSP del 10.05.2021 ha comunicato l'avvenuto inserimento nel Piano Generale 2016 dell'intervento di manutenzione straordinaria identificato con il codice INT_PROV_53841.

Tutto ciò premesso, in data 13/07/2021 le Parti sopra indicate danno atto:

- della integrazione della Convenzione Quadro PG2016 prot. 2017/500/RI del 15/03/2017 con l'intervento di cui alla scheda n. **INT_PROV_53841** allegata.

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Ing. Stefano Lombardi

F.to digitalmente

LOMBARDI STEFANO
Il Direttore Regionale
Stefano Lombardi
CN=LOMBARDI STEFANO
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007
RSA/2048 bits

Per il Provveditorato
Il Dirigente
Dott. Giovanni Salvia

F.to digitalmente

SALVIA GIOVANNI
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Dirigente II
13.07.2021
09:25:37 UTC



Allegati: n. 1 (uno) intervento

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		53841
Stazione Appaltante	Proveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	PISA	
Indirizzo	Piazza della Repubblica,snc	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Andrea Damiati andrea.damiati@mit.gov.it 3357107776
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE	
Descrizione Intervento	Consolidamento e recupero del solaio del piano seminterrato adibito ad archivio	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		151.122,29
Importo Quadro Economico		201.014,43
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro		

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto	23/11/2020		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	29/03/2021		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	31/07/2021		
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	30/09/2021		
Stipula del Contratto	30/12/2021		
Consegna Lavori	15/02/2022		
Fine Lavori	15/06/2022		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/12/2022		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021	151.122,29		
2022			
2023			
2024			
2025			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022	151.122,29		
2023			
2024			
2025			



**MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA
MOBILITA' SOSTENIBILI**

*Provveditorato Interregionale alle OO.PP
per la Toscana, le Marche e l'Umbria*



AGENZIA DEL DEMANIO

**ADDENDUM a
CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2016)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Dirigente Dott. Giovanni Salvia;

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dall'Ing. Stefano Lombardi, direttore *pro-tempore* della Direzione Regionale Toscana e Umbria (di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che, per quanto sopra, è stata stipulata tra le Parti la Convezione Quadro di cui al prot. 2017/500/RI del 15/03/2017 relativa al Piano generale Interventi 2016;
- che le Linee Guida del sistema accentrato delle manutenzioni, conformemente a quanto disposto dall'art. 12 comma 4, del DL 98/2011, prevedono che il Piano generale possa essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati per le Opere Pubbliche;
- che con nota prot. 13.068 del 08/07/2021 il Provveditorato alle OO.PP., in ragione della sopravvenuta urgenza al fine di scongiurare eventuali futuri pericoli derivanti dal distacco di porzioni di infissi, persiane e cardini di

ancoraggio, ha rappresentato l'esigenza improcrastinabile di anticipare l'intervento di manutenzione ordinaria presso l'Avvocatura dello Stato di Perugia, descritto con il codice INT_PROV_27970;

- che l'Agenzia del Demanio, tenuto conto dell'istanza rappresentata dal Provveditorato ed in considerazione dell'attuale disponibilità delle risorse necessarie a valere sul pertinente capitolo di bilancio 3905 (manutenzione ordinaria), con la nota 12909 del 13/07/2021 ha comunicato l'avvenuto inserimento nel Piano Generale 2016 dell'intervento di manutenzione ordinaria identificato con il codice INT_PROV_27970

Tutto ciò premesso, in data 13 agosto 2021 le Parti sopra indicate danno atto della integrazione della Convenzione Quadro PG2016 sottoscritta in data 2017/500/RI del 15/03/2017 con l'intervento di cui alla scheda n. **27970** allegata.

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Ing. Stefano Lombardi

F.to digitalmente


LOMBARDI STEFANO

Il Direttore Regionale

CN=LOMBARDI STEFANO
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

Stefano Lombardi

RSA/2048 bits



Per il Provveditorato
Il Dirigente
Dott. Giovanni Salvia

F.to digitalmente

SALVIA
GIOVANNI
Ministero delle
Infrastrutture e
del Trasporti
Dirigente II
13.08.2021
09:37:06
GMT+01:00



Allegati: n. 1 (uno) intervento

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		27970
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	UMBRIA	
Comune	PERUGIA	
Indirizzo	V.DEGLI UFFICI, 14	
RUP	Nome	Alessandra
	Cognome	Pancianeschi
	Email	a.pancianeschi@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	755745241
ALTRO TECNICO	Nome	Fabiana
	Cognome	Vittori
	Email	fabiana.vittori@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	755745240
Amministrazione Centrale	AVVOCATURA DELLO STATO	
Amministrazione Utilizzatrice	AVVOCATURA DELLO STATO	
Descrizione Intervento	Sostituzione di n. 56 persiane con rifacimento cardini; manutenzione di n. 31 finestre, sostituzione di n.4 finestre del vano scala e di n. 7 finestre dei bagni. Imbiancatura di tutti gli uffici, adeguamento dell' impianto elettrico, spostamento della centralina dell'impianto antincendio e dell'allarme, sostituzione dei sanitari accessori e rubinetteria nei WC.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		150.000,00
Importo Quadro Economico		195.000,00
Progettazione interna		no
Ricorso ad Accordi Quadro		si

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	01/09/2021		
Aggiudicazione Provvisoria	06/09/2021		
Aggiudicazione Definitiva	06/09/2021		
Stipula Contratto	30/09/2021		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/10/2021		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/12/2021		
Consegna Lavori	30/01/2022		
Fine Lavori	15/07/2022		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/10/2022		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021	10.000,00		
2022	185.000,00		
2023			
2024			
2025			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021	10.000,00		
2022	185.000,00		
2023			
2024			
2025			



**MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA
MOBILITA' SOSTENIBILI**

*Provveditorato Interregionale alle OO.PP
per la Toscana, le Marche e l'Umbria*



AGENZIA DEL DEMANIO

**ADDENDUM a
CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2016)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Dirigente Dott. Giovanni Salvia;

e

l'Agazia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dall'Ing. Dario Di Girolamo, direttore *pro-tempore* della Direzione Regionale Toscana e Umbria (di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che, per quanto sopra, è stata stipulata tra le Parti la Convezione Quadro di cui al prot. 2017/500/RI del 15/03/2017 relativa al Piano generale Interventi 2016;
- che le Linee Guida del sistema accentrato delle manutenzioni, conformemente a quanto disposto dall'art. 12 comma 4, del DL 98/2011, prevedono che il Piano generale possa essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati per le Opere Pubbliche;
- che con nota prot. 21877 in data 18/11/2021 il Provveditorato alle OO.PP., ha rappresentato l'esigenza improcrastinabile, per motivi di pubblica sicurezza, dell'attuazione di un intervento presso l'immobile sede della

Questura di Terni al fine di ripristinare la funzionalità degli impianti della cabina di trasformazione, finanziando lo stesso con le risorse economiche assentite sul capitolo di bilancio 3905 (manutenzione ordinaria) del Piano Generale 2016 realizzatesi in virtù della esecuzione degli interventi INT_PROV_18619 e INT_PROV_19539;

- che con nota successiva prot. 1019 del 20/01/2022, il Provveditorato, a parziale modifica di quanto comunicato con la nota sopracitata, ha comunicato gli importi delle economie derivanti dalla conclusione degli interventi INT_PROV_18619 e INT_PROV_19539;
- che l'Agazia del Demanio, tenuto conto dell'istanza rappresentata dal Provveditorato ed in considerazione dell'attuale disponibilità delle risorse necessarie a valere sul pertinente capitolo di bilancio 3905 (manutenzione ordinaria), con le note prot. 20385 del 19/11/2021 e prot. 1290 del 25/01/2022 ha comunicando l'avvenuto inserimento nel Piano Generale 2016 dell'intervento di manutenzione ordinaria identificato con il codice INT_PROV_57021, finanziato in virtù della rimodulazione degli importi originariamente assentiti degli interventi INT_PROV_18619 e INT_PROV_19539.

Tutto ciò premesso, in data 21 marzo 2022 le Parti sopra indicate danno atto della integrazione della Convenzione Quadro PG2016 sottoscritta in data 2017/500/RI del 15/03/2017 con l'intervento di cui alla scheda n. **57021** allegata.

Per l'Agazia del Demanio
Il Direttore Regionale
Ing. Dario Di Girolamo



Per il Provveditorato
Il Dirigente
Dott. Giovanni Salvia



GIOVANNI
SALVIA
MIMS
21.03.2022
16:56:16
UTC

Allegati: n. 1 (uno) intervento

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	57021
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	UMBRIA
Comune	TERNI
Indirizzo	VIA R. ANTIOCHIA, 12
RUP	Nome: RENZO Cognome: TASCINI Email: renzo.tascini@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0744-58145
ALTRO TECNICO	Nome: FRANCESCO Cognome: IACOBELLI Email: francesco.iacobelli@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0744-58145
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO QUESTURA
Descrizione Intervento	Manutenzione della cabina elettrica e sostituzione dei gruppi elettrogeni
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2016
Importo Lavori	154.000,00
Importo Quadro Economico	242.854,84
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	07/02/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	07/03/2022		
Aggiudicazione Definitiva	14/03/2022		
Stipula Contratto	28/03/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	09/05/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	09/05/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	09/05/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	29/07/2022		
Consegna Lavori	24/08/2022		
Fine Lavori	22/11/2022		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	20/01/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022	242.854,84		
2023			
2024			
2025			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022	220.000,00		
2023	22.854,84		
2024			
2025			



**MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA
MOBILITA' SOSTENIBILI**

*Provveditorato Interregionale alle OO.PP
per la Toscana, le Marche e l'Umbria*



AGENZIA DEL DEMANIO

**ADDENDUM a
CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2016)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore Dott. Giovanni Salvia;

e

l'Agazia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dall'Ing. Dario Di Girolamo, direttore *pro-tempore* della Direzione Regionale Toscana e Umbria (di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che, per quanto sopra, è stata stipulata tra le Parti la Convezione Quadro di cui al prot. 2017/500/RI del 15/03/2017 relativa al Piano generale Interventi 2016;
- che le Linee Guida del sistema accentrato delle manutenzioni, conformemente a quanto disposto dall'art. 12 comma 4, del DL 98/2011, prevedono che il Piano generale possa essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati per le Opere Pubbliche;
- che con nota del 14/06/2022 prot. 11460 il Provveditorato alle OO.PP., su istanza del Tribunale di Lucca, in ragione della sopravvenuta urgenza, ha rappresentato l'esigenza improcrastinabile di eseguire l'intervento di

manutenzione straordinaria presso il Tribunale di Lucca finalizzati al ripristino di una porzione di tetto interessato dalla rottura di una trave in legno dell'orditura principale e l'adeguamento e messa a norma dei servizi igienici, finanziando lo stesso con le economie realizzatesi sul capitolo di bilancio 7753 (manutenzione straordinaria) per il Piano Generale 2016 a seguito dell'avvenuta conclusione dell'intervento INT_PROV_27382;

- che l'Agenzia del Demanio, tenuto conto dell'istanza rappresentata dal Provveditorato ed in considerazione delle disponibilità economiche a valere sul capitolo di bilancio 7753 (manutenzione straordinaria) realizzatesi in virtù dell'avvenuta esecuzione dell'intervento INT_PROV_27382, conseguentemente rideterminato negli importi, con nota prot. n. 2022/11801/DSP del 15/06/2022 ha comunicato l'avvenuto inserimento nel Piano Generale 2016 dell'intervento di manutenzione straordinaria identificato con il codice INT_PROV_57643.

Tutto ciò premesso, in data 07 luglio 2022 le Parti sopra indicate danno atto della integrazione della Convenzione Quadro PG2016 sottoscritta in data 2017/500/RI del 15/03/2017 con l'intervento di cui alla scheda n. **57643** allegata.

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Ing. Dario Di Girolamo

F.to digitalmente



Allegati: n. 1 (uno) intervento

Per il Provveditorato
Il Provedditore
Dott. Giovanni Salvia

F.to digitalmente



GIOVANNI
SALVIA
MIMS
07.07.2022
15:18:23
UTC

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		57643
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	LUCCA	
Indirizzo	VIA FRANCESCO CARRARA , 1	
RUP	Nome	Andrea
	Cognome	Damiati
	Email	andrea.damiati@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3357107776
ALTRO TECNICO	Nome	Riccardo
	Cognome	Assenzio
	Email	riccardo.assenzio@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3296499867
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE	
Descrizione Intervento	Lavori urgenti di ripristino parziale di copertura, di adeguamento e messa a norma dei servizi igienici e tinteggiatura interna	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		120.000,00
Importo Quadro Economico		132.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	01/07/2022		
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto	31/07/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/08/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/09/2022		
Consegna Lavori	30/10/2022		
Fine Lavori	02/03/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	02/05/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	132.000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	32.000,00		
2023	100.000,00		
2024			
2025			
2026			



**MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

*Provveditorato Interregionale alle OO.PP
per la Toscana, le Marche e l'Umbria*



AGENZIA DEL DEMANIO

**ADDENDUM a
CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2016)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore Dott. Giovanni Salvia;

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dalla Dott.ssa Raffaella Narni, direttore *pro-tempore* della Direzione Regionale Toscana e Umbria

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che, per quanto sopra, è stata stipulata tra le Parti la Convenzione Quadro di cui al prot. 2017/500/RI del 15/03/2017 relativa al Piano Generale Interventi 2016;
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati Provveditorati per le Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l'Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi

Accordi Quadro, ovvero in presenza di economie, da poter reimpiegare efficacemente;

- che con nota del 25/05/2023 prot. 9637 il Provveditorato alle OO.PP., su istanza della Capitaneria di Porto di Livorno, in ragione della sopravvenuta urgenza, ha rappresentato l'esigenza improcrastinabile di eseguire un intervento di manutenzione straordinaria riguardante la facciata sud-ovest della Palazzina Comando della Direzione Marittima di Livorno, finanziando lo stesso con le economie realizzatesi sul capitolo di bilancio 7753 (manutenzione straordinaria) per il Piano Generale 2016 a seguito dell'avvenuta conclusione dell'intervento INT_PROV_53841;
- che l'Agenzia del Demanio, tenuto conto dell'istanza rappresentata dal Provveditorato ed in considerazione delle disponibilità economiche a valere sul capitolo di bilancio 7753 (manutenzione straordinaria) realizzatesi in virtù dell'avvenuta esecuzione dell'intervento INT_PROV_53841 conseguentemente rideterminato negli importi, con nota prot. n. 2023/11166/DSP del 15/06/2023 ha comunicato l'avvenuto inserimento nel Piano Generale 2016 dell'intervento di manutenzione straordinaria identificato con il codice INT_PROV_59062;
- che con nota del 12/06/2023 prot. 10821 il Provveditorato alle OO.PP., in ragione della sopravvenuta urgenza, ha rappresentato l'esigenza improcrastinabile di eseguire un intervento di manutenzione straordinaria presso la palazzina alloggi del Comando Provinciale della GdF di Pistoia per la riparazione della impermeabilizzazione su una vasta superficie della terrazza a copertura, finanziando lo stesso con le economie realizzatesi sul capitolo di bilancio 7753 (manutenzione straordinaria) per il Piano Generale 2016 a seguito dell'avvenuta conclusione dell'intervento INT_PROV_37226;
- che l'Agenzia del Demanio, tenuto conto dell'istanza rappresentata dal Provveditorato ed in considerazione delle disponibilità economiche a valere sul capitolo di bilancio 7753 (manutenzione straordinaria) realizzatesi in virtù dell'avvenuta esecuzione dell'intervento INT_PROV_37226 conseguentemente rideterminato negli importi, con nota prot. n. 2023/14923/DSP del 15/06/2023 ha comunicato l'avvenuto inserimento nel Piano Generale 2016 dell'intervento di manutenzione straordinaria identificato con il codice INT_PROV_59041;
- che con nota del 19/07/2023 prot. 13432 il Provveditorato alle OO.PP., ha rappresentato l'esigenza improcrastinabile di eseguire un intervento di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso il Tribunale di Prato a completamento dell'intervento INT_PROV_27564, finanziando lo stesso con le economie realizzatesi sul capitolo di bilancio 7753 (manutenzione straordinaria) per il Piano Generale 2016 a seguito dell'avvenuta conclusione degli interventi INT_PROV_8084, INT_PROV_53841, INT_PROV_44832; INT_PROV_28624;
- che l'Agenzia del Demanio, tenuto conto dell'istanza rappresentata dal Provveditorato ed in considerazione delle disponibilità economiche a valere sul capitolo di bilancio 7753 (manutenzione straordinaria) realizzatesi in virtù delle economie realizzatesi a seguito dell'avvenuta esecuzione degli

interventi aventi codice INT_PROV_8094, INT_PROV_53841, INT_PROV_44832 e INT_PROV_28624, conseguentemente rideterminati negli importi., con nota prot. n. 2023/19986/DSP del 11/08/1923 ha comunicato l'avvenuto inserimento nel Piano Generale 2016 dell'intervento di manutenzione straordinaria identificato con il codice INT_PROV_59123;


Tutto ciò premesso, in data 25 ottobre 2023 le Parti sopra indicate danno atto della integrazione della Convenzione Quadro PG2016 sottoscritta in data 2017/500/RI del 15/03/2017 con l'intervento di cui alle schede n. **59062**; **59123**; **59041** allegate.

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Dott.ssa Raffaella Narni
F.to digitalmente

Per il Provveditorato
Il Provveditore
Dott. Giovanni Salvia
F.to digitalmente



Allegati: n. 3 (tre) interventi



GIOVANNI
SALVIA
MiMS
25.10.2023
10:52:03
GMT+00:00

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	59041
Stazione Appaltante	Proveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	PISTOIA
Indirizzo	VIA DELL'ANNOVA,300
RUP	Nome: Pietro Cognome: Ielpo Email: pietro.ielpo@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0552606380
ALTRO TECNICO	Nome: Anacleto Cognome: Raio Email: anacleto.raio@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0552606388
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA
Amministrazione Utilizzatrice	
Descrizione Intervento	Impermeabilizzazione della terrazza a copertura del 1° piano della palazzina alloggi presso il Comando Provinciale della GdF di Pistoia
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Importo Lavori	30.500,00
Importo Quadro Economico	38.182,02
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	NO

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/11/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	31/12/2023		
Stipula del Contratto	31/01/2024		
Consegna Lavori	15/02/2024		
Fine Lavori	15/04/2024		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/05/2024		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2023			
2024	38.182,02		
2025			
2026			
2027			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2023			
2024	38.182,02		
2025			
2026			
2027			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	59062
Stazione Appaltante	Proveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	LIVORNO
Indirizzo	PIAZZA DELLA SANITA' N. 1 - SCALI DELLA DARSENA 15-16
RUP	Nome MICHELE Cognome MARIANI Email michele.mariani@mit.gov.it Recapito Telefonico 3346517159
ALTRO TECNICO	Nome Michele Cognome Di Tardo Email michele.ditardo@mit.gov.it Recapito Telefonico 0586233227
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E CORPO CAPITANERIE DI PORTO
Amministrazione Utilizzatrice	
Descrizione Intervento	Recupero conservativo della facciata ingresso principale Direzione Marittima di Livorno
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Importo Lavori	35.000,00
Importo Quadro Economico	50.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	31/01/2024		
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	15/03/2024		
Stipula Contratto	15/04/2024		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/06/2024		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/07/2024		
Consegna Lavori	01/09/2024		
Fine Lavori	10/12/2024		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/01/2025		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2023			
2024	50.000,00		
2025			
2026			
2027			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2023			
2024	45.000,00		
2025	5.000,00		
2026			
2027			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		59123
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	PRATO	
Indirizzo	Piazzale Falcone e Borsellino,8	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Pietro Ielpo pietro.ielpo@mit.gov.it 0552606380
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Anacleto Raio anacleto.raio@mit.gov.it 0552606388
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE	
Descrizione Intervento	Sostituzione completa (telai + vetri) degli infissi per renderli antiproiettile	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Importo Lavori		70.000,00
Importo Quadro Economico		90.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		NO

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/11/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	31/12/2023		
Stipula del Contratto	31/01/2024		
Consegna Lavori	15/02/2024		
Fine Lavori	15/06/2024		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/07/2024		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2023			
2024	90.000,00		
2025			
2026			
2027			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2023			
2024	90.000,00		
2025			
2026			
2027			