

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna



AGINZIA

CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011 (INTERVENTI P.G. 2015)

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore protempore Dott. Ing. Pietro Baratono

е

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Dott. Ing. Antonio Ottavio Ficchì.

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni:
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto
 attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa
 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con
 cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere
 Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto
 attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai
 sensi del comma 5 del predetto articolo12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano ove richiesto le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;

CONSIDERATO

- che l'Agenzia del Demanio in data 2/12/2015 ha emanato il Piano Generale per l'anno 2015 (di seguito PG 2015);
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l'Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto-Legge, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale per l'anno 2015, anche a seguito di revisione dello stesso, relativi all'ambito territoriale di riferimento dell'Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate.

Art. 3

(Funzioni svolte dal Provveditorato)

- 1. Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante e tutte le attività da ciò derivanti ai sensi del d.lgs. n. 163/2006, del D.P.R. n. 207/2010 e del D.M. 145/2000, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all'Agenzia. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento, l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso:
- 2. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
 - 3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08.
- 4. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alle Amministrazioni utilizzatrici dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente.
- 5. Il Provveditorato si impegna altresì a fornire a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dalla realizzazione degli interventi ogni informazione utile relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivanti dall'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1.

Art. 4

(Affidamento degli interventi)

1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità degli atti di cui all'art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine il Provveditorato si obbliga ad utilizzare l'apposito applicativo informatico predisposto dall'Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.

- 2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il corrispettivo dell'appalto esclusivamente a misura. Qualora l'intervento comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezziario si farà riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensivi delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro, in ogni caso stabilite in esito ad un verbale di concordamento ex art.163 del D.P.R. 207/2010.
- Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, ovvero perché tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento hanno rinunciato ad eseguire l'intervento propostogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 espletata dal Provveditorato stesso.
- 4. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che anche nei casi di cui al comma 3 ne trasmetterà prontamente copia all'Agenzia.
- Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo e sulla base di prezzari di riferimento più aggiornati rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro.

Art. 5

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

- 1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed al D.M. 145/2000, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
- Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale di cui all'art. 92 comma 7 bis e art. 93 commi 7-bis e ss. del D.Lgs. 163/2006, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T.
- 3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed al D.M. 145/2000 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare.

Art. 6

(Attività di verifica e monitoraggio)

- 1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio fornito dall'Agenzia.
- 2. Quando l'Agenzia nell'ambito dei monitoraggi effettuati sull'andamento degli interventi manutentivi, anche mediante apposite reportistiche periodiche, rileva il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto od incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, invia al Provveditorato, informando il M.I.T., una richiesta di chiarimenti.
- 3. Il Provveditorato si impegna a riscontrare le richieste dell'Agenzia con priorità e comunque entro il termine di 10 giorni dalla ricezione, specificando le cause del ritardo e le attività poste in essere per il superamento della relativa criticità.
- 4. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento risultasse impedita o ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all' Agenzia.

Art. 7

(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 8

(Attuazione della convenzione)

- 1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo / certificato di regolare esecuzione.
- 2. Eventuali assestamenti dei quadri economici indicati in fase di validazione dei costi da parte del Provveditorato e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
- 3. L'eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d'asta, non costituendo di per se presupposto per legittimare la variazione del contratto o l'affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato.
- L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del Decreto-Legge;

Art. 9

(Comunicazioni)

- 1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
- 2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

Per l'Agenzia del Demanio	Per il Provveditorato:
Direzione Regionale Emilia Romagna	Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Sede di Bologna Piazza Malpighi, 19	Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per l'Emilia Romagna
Alla c.a.: Dott. Ing. Antonio Ottavio Ficchì	Sede di Bologna
Telefono: 0516400311	Piazza VIII Agosto, 26
Fax: 06/50516078	Alla c.a. Dott. Ing. Pietro Baratono
Mail: dre.EmiliaRomagna@agenziademanio.it	Telefono 051/257 -376-371-208
	Fax 051/248615 Mail:poop.bo@mit.gov.it
	PEC oopp emiliaromagna-uff5@pec mit.gov it

Art. 10

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Luogo e data, Bologna 18/03/2016

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Antonio Ottavio Ficchì
Firma digitale

Per il Provveditorato
Il Provveditore
Pietro Baratono
Firma digitale

La presente convenzione consta di n. 6 pagine a video ed è stipulata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 11, comma 13 D.lgs. 163/2006 s.m.e i.-----

Allegati. n. 17 schede interventi

Il numero di schede allegate alla convenzione siglata in data 18/03/2016, è pari a 18, considerando n. 1 scheda aggiunta (INT PROV 31601) rispetto al numero precedente.

Bologna, 03/11/2016

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Antonio Ottavio Ficchì
Firma digitale

Per il Provveditorato
Il Provveditore
Pietro Baratono
Firma digitale

Il presente allegato consta di n. 2 pagine a video ed è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016 s.m.e i ------

Il numero di schede allegate alla convenzione siglata in data 18/03/2016, è pari a 18, considerando n. 1 scheda aggiunta (INT_PROV_3539) in sostituzione della scheda relativa all'INT_PROV_12265, quest'ultimo accorpato ad altro intervento che concorrerà alle future programmazioni.

Bologna, 10/01/2017

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Antonio Ottavio Ficchì
Firma digitale

Per il Provveditorato
Il Provveditore
Pietro Baratono
Firma digitale

Il presente allegato consta di n. 2 pagine a video ed è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016 s.m.e i.-----

Il numero di schede allegate alla convenzione siglata in data 18/03/2016, è pari a 19, considerando n. 1 scheda aggiunta (INT_PROV_35997) rispetto al numero precedente.

Bologna, 13/03/2018

Per l'Agenzia del Demanio
Il Responsabile dell'U.O. Servizi Tecnici
Silvano Arcamone
Firma digitale

Per il Provveditorato
Il Provveditore
Pietro Baratono
Firma digitale

Il presente allegato consta di n. 2 pagine a video ed è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016 s.m.e i.------

Il numero di schede allegate alla convenzione siglata in data 18/03/2016, è pari a 20, considerando n. 1 scheda aggiunta (INT_PROV_42284) rispetto al numero precedente.

Bologna, 16/07/2018

Per l'Agenzia del Demanio
Il Responsabile dell'U.O. Servizi Tecnici
Silvano Arcamone
Firma digitale

Per il Provveditorato
Il Provveditore
Pietro Baratono
Firma digitale

Il presente allegato consta di n. 2 pagine a video ed è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016 s.m.e i.-----

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento			141
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		EMILIA ROMAGNA	
Comune		BUSANA	W 1974 W 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Indirizzo		Via Nazionale Sud,snc	
	Nome	MARIA ROSARIA	
DUD	Cognome	D'AMBROSIO	******* ******************************
RUP	Email	mariar.dambrosio@mit.	gov.it
	Recapito Telefonico	0522/438743	X
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLE PO	
Amministrazione Utilizzatrice		CORPO FORESTALE I	DELLO STATO
Descrizione Intervento	Lavori di manutenzione straordinaria	Comando Stazione di Busar	na. Sistemazione esterna.
Tipologia	L	Manutenzione Straordin	0710
Anno Attivazione		2015	and
mporto Lavori		2010	228 693,0
mporto Quadro Economico		20010000 WARE TATELOUS 1001000	302 000,0
Progettazione interna		S	
Ricorso ad Accordi Quadro		9	01
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva			
ggiudicazione Provvisoria ggiudicazione Definitiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
ggiudicazione Provvisoria ggiudicazione Definitiva tipula Contratto Fase progettuale ledazione documentazione tecnica		Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Ilaborazione Progetto Preliminare	15/07/2016	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica laborazione Progetto Preliminare laborazione Progetto Definitivo	15/07/2016 15/07/2016	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Ilaborazione Progetto Preliminare Ilaborazione Progetto Definitivo	15/07/2016	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Ilaborazione Progetto Preliminare Ilaborazione Progetto Definitivo	15/07/2016 15/07/2016	Data prevista (actual) Data prevista (actual)	Data effettiva Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara	15/07/2016 15/07/2016 15/07/2016		
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria	15/07/2016 15/07/2016 15/07/2016		
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	15/07/2016 15/07/2016 15/07/2016 Data prevista		
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica laborazione Progetto Preliminare laborazione Progetto Definitivo laborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	15/07/2016 15/07/2016 15/07/2016 Data prevista 30/10/2016		
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	15/07/2016 15/07/2016 15/07/2016 Data prevista 30/10/2016 15/12/2016		
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Etipula del Contratto Consegna Lavori ine Lavori	15/07/2016 15/07/2016 15/07/2016 Data prevista 30/10/2016 15/12/2016 15/04/2017		
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Faborazione Progetto Preliminare Faborazione Progetto Definitivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori ine Lavori	15/07/2016 15/07/2016 15/07/2016 Data prevista 30/10/2016 15/12/2016		
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica laborazione Progetto Preliminare laborazione Progetto Definitivo laborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori line Lavori	15/07/2016 15/07/2016 15/07/2016 Data prevista 30/10/2016 15/12/2016 15/04/2017	Data prevista (actual)	
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica laborazione Progetto Preliminare laborazione Progetto Definitivo laborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori ine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	15/07/2016 15/07/2016 15/07/2016 Data prevista 30/10/2016 15/12/2016 15/04/2017 15/07/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Ilaborazione Progetto Preliminare Ilaborazione Progetto Definitivo Ilaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Ine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 016	15/07/2016 15/07/2016 15/07/2016 Data prevista 30/10/2016 15/12/2016 15/04/2017 15/07/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica laborazione Progetto Preliminare laborazione Progetto Definitivo laborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori ine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 016 017	15/07/2016 15/07/2016 15/07/2016 Data prevista 30/10/2016 15/12/2016 15/04/2017 15/07/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Ilaborazione Progetto Preliminare Ilaborazione Progetto Definitivo Ilaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Tine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 016 017 018	15/07/2016 15/07/2016 15/07/2016 Data prevista 30/10/2016 15/12/2016 15/04/2017 15/07/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Ilaborazione Progetto Preliminare Ilaborazione Progetto Definitivo Ilaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Rubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Ritipula del Contratto Ronsegna Lavori Ritipula del Contratto Ronsegna Lavori Rollaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 016 017 018 019	15/07/2016 15/07/2016 15/07/2016 Data prevista 30/10/2016 15/12/2016 15/04/2017 15/07/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Ilaborazione Progetto Preliminare Ilaborazione Progetto Definitivo Ilaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Rubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Ritipula del Contratto Ronsegna Lavori Ritipula del Contratto Ronsegna Lavori Rollaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 016 017 018 019	15/07/2016 15/07/2016 15/07/2016 Data prevista 30/10/2016 15/12/2016 15/04/2017 15/07/2017	Data prevista (actual) Importo previsto (actual) Importo previsto	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Ilaborazione Progetto Preliminare Ilaborazione Progetto Definitivo Ilaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Ine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 016 017 018 019 020 Contabilizzazione	15/07/2016 15/07/2016 15/07/2016 Data prevista 30/10/2016 15/12/2016 15/04/2017 15/07/2017 Importo previsto 302.000,00	Data prevista (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Ilaborazione Progetto Preliminare Ilaborazione Progetto Definitivo Ilaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Ine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 016 017 018 019 020 Contabilizzazione 016 017	15/07/2016 15/07/2016 15/07/2016 Data prevista 30/10/2016 15/12/2016 15/04/2017 15/07/2017 Importo previsto 302.000,00	Data prevista (actual) Importo previsto (actual) Importo previsto	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Ilaborazione Progetto Preliminare Ilaborazione Progetto Definitivo Ilaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione Contrattualizzazione Contrattualizzazione Contabilizzazione Contabilizzazione Contabilizzazione Contabilizzazione Contabilizzazione Contabilizzazione Contabilizzazione Contabilizzazione Contabilizzazione	15/07/2016 15/07/2016 15/07/2016 Data prevista 30/10/2016 15/12/2016 15/04/2017 15/07/2017 Importo previsto 302.000,00	Data prevista (actual) Importo previsto (actual) Importo previsto	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2016 2017 2018 2019 2020	15/07/2016 15/07/2016 15/07/2016 Data prevista 30/10/2016 15/12/2016 15/04/2017 15/07/2017 Importo previsto 302.000,00	Data prevista (actual) Importo previsto (actual) Importo previsto	Data effettiva

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento			510
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		EMILIA ROMAGNA	
Comune		BOLOGNA	
Indirizzo		Piazza dell'Otto Agosto,	26
110111220	hr		20
	Nome	ROBERTO	
RUP	Cognome	GAMBAROTA	
	Email Recapito Telefonico	roberto.gambarota@mit 051-257237	gov.it
Amministrazione Centrale	Necapito releionico	MINISTERO DELLE INF	PASTRIITTI DE E
Amministrazione Utilizzatrice		MINISTERO DELLE INF	
Descrizione Intervento	Lavori di manutenzione straordinaria	degli uffici e di riqualificazion	e delle parti comuni
Tipologia		Manutenzione Straordin	Bria
Anno Attivazione		2015	
Importo Lavori			460 000,00
Importo Quadro Economico			600 000,00
Progettazione interna		S	
Ricorso ad Accordi Quadro		S	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/03/2016		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/06/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/09/2016		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/12/2016		
Consegna Lavori Fine Lavori	15/02/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/07/2017		
Poliadovice II. Negolale Esecuzione	15/10/2017		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	600 000,00		
2017			
2018	~~~~~		
2019	4)-44-78		
2020			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016		(dottidi)	
047	600,000,00		
(017			
2018			
2017 2018 2019 2020			

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento			3188
		D. C.	7.00
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione Comune		EMILIA ROMAGNA	FF44F4470000000000000000000000000000000
At the second and the second s		FERRARA	
Indirizzo	No.	via cavour,77	
	Nome	RICCARDO	
RUP	Cognome	CASAFINA	V/ 1/1/11/11/14 1V 10/14/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/
	Email	riccardo casafina@mit.g	ov.it
	Recapito Telefonico	051-257236	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice		MINISTERO DELLE INF	
Descrizione Intervento	Manutenzione straordinaria relativa a condizionamento e adeguamento im	MINISTERO DELLE INF	esterni, impianto di
Tipologia Anno Attivazione		Manutenzione Straordina	aria
Importo Lavori			35.000,00
Importo Quadro Economico			45.500,00
Progettazione interna		S	
Ricorso ad Accordi Quadro		S	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/06/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	30/00/2010		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/09/2016		
Consegna Lavori	30/11/2016		
Fine Lavori	28/02/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/05/2017		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	VA 404 A 404000 14 A 1040		
2017	45 500,00		
2018	ANALYSI I I IANA I A IANA A A ANALONANA A A A ANALAN A A ANALAN A		
2019 2020	TO JOHN THE TOTAL PARTY OF THE TOTAL PARTY OF THE TAXABLE PARTY.		
		Importo previsto	
Contabilizzazione	Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
2016	NACAMI.		
2017	45.500,00		
2018	OHONOROHORU A A E E HINDHIN HA E MOOK KER		
2019			
2020	Pr. Pr. or Pd. orandodr. No ha ha		

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento			3363
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		EMILIA ROMAGNA	
Comune		RAVENNA	
Indirizzo		Piazza Caduti per la Libi	ortà Q
	Nome		
RUP	Cognome	FABIO MOCCIA	When you comprehensive was to take their same
RUP	Email	fabio.moccia@mit.gov.it	V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
	Recapito Telefonico	0544-37491	***************************************
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLE INF	RASTRUTTURE E
Amministrazione Utilizzatrice		MINISTERO DELLE INF	RASTRUTTURE E
Descrizione Intervento	Rifacimento servizi igienici e impianto	o di scarico	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2015	
Importo Lavori		//Av.vv/\v/\v/\v/\v/\v/\v/\v/\v/\v/\v/\v/\v/\	90.000,0
Importo Quadro Economico		,	120.000,0
Progettazione interna		NO	
Ricorso ad Accordi Quadro		S	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	15/03/2016		
Aggiudicazione Provvisoria	30/03/2016		
Aggiudicazione Definitiva	30/03/2016		
Stipula Contratto	30/04/2016		
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/05/2016		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/05/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/05/2016		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	1 100		
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/07/2016		
Consegna Lavori	30/09/2016		
ine Lavori	30/11/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	28/02/2017		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto	Importo effettivo
2016	120.000,00	(actual)	importo enettivo
2017	120 000,00		
2018	WALLAND A A A A A A A A A A A A A A A A A A		
2019	A MANA II MAN HAR HAMMANAMAN AN ANALIS, II,		
2020	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA		
ATTACAMATA ATTACAMATACAMATA ATTACAMATACAMATA ATTACAMATACAMATA ATTACAMATACAMATACAMATA ATTACAMA		Importo previsto	Importo effettivo
Contabilizzazione	Importo previsto	1 - 4 15	
		(actual)	
2016	90.000,00	(actual)	
2016 2017		(actual)	
2016	90.000,00	(actual)	

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento			3547
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione	1	EMILIA ROMAGNA	
Comune		BOLOGNA	······································
Indirizzo		VIA IV NOVEMBRE, N. 2	24
	Nome	ALFONSO	
	Cognome	BRUNETTI	······································
RUP	Email	alfonso.brunetti@mit.gov	
	Recapito Telefonico	051-257221	**************************************
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTE	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		PREFETTURA	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Descrizione Intervento	TINTEGGIATURA LOCALI PIANO AI	MMEZZATO E PRIMO	
Tinologia		Manutenzione Ordinaria	
Tipologia Anno Attivazione		2015	
Anno Attivazione Importo Lavori		2010	32.000,00
Importo Lavori Importo Quadro Economico			41,600,00
Progettazione interna		Si	
Ricorso ad Accordi Quadro	1	SI	
Mooroo da Aosorar Quadro	1		
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/03/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva		2 3 constant (actual)	Data circula
Stipula del Contratto	30/09/2016		
Consegna Lavori	15/11/2016		
	15/12/2016		

	15/02/2017		
		Importo previsto	Importo effettivo
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2016			Importo effettivo
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2016 2017	Importo previsto		Importo effettivo
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2016 2017 2018	Importo previsto		Importo effettivo
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2016 2017 2018 2019	Importo previsto		Importo effettivo
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2016 2017 2018 2019 2020	Importo previsto 41,600,00		0
Contrattualizzazione Contrattualizzazione 2016 2017 2018 2019 2020 Contabilizzazione	Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
Contrattualizzazione Contrattualizzazione 2016 2017 2018 2019 2020 Contabilizzazione	Importo previsto 41,600,00 Importo previsto	(actual)	0
Contrattualizzazione Contrattualizzazione 2016 2017 2018 2019 2020 Contabilizzazione 2016 2017	Importo previsto 41,600,00	(actual)	0
Contrattualizzazione Contrattualizzazione 2016 2017 2018 2019 2020 Contabilizzazione 2016 2017 2018	Importo previsto 41,600,00 Importo previsto	(actual)	0
2016 2017 2018 2019 2020	Importo previsto 41,600,00 Importo previsto	(actual)	0

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento			3552
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		EMILIA ROMAGNA	
Comune		BOLOGNA	// // // // // // // // // // // // //
Indirizzo		VIA IV NOVEMBRE, N. 2	24
	Nome	ALFONSO	- 111
DUD	Cognome	BRUNETTI	······································
RUP	Email	alfonso.brunetti@mit.gov	11
	Recapito Telefonico	051-257221	W. (************************************
Amministrazione Centrale	. Name of the second se	MINISTERO DELL'INTEI	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		PREFETTURA	
Descrizione Intervento	TINTEGGIATURA DEI LOCALI AL PI	IANO SECONDO	
Tinglesia		Monutonziono Ordinaria	
Tipologia Anno Attivazione		Manutenzione Ordinaria 2015	
		2013	15 000 00
Importo Lavori Importo Quadro Economico		V	15,000,00 19,500,00
Progettazione interna		SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	
Nicorso ad Accordi Quadro		UI	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva			
	The state of the	2.0	
Stipula Contratto Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo	Data prevista 30/03/2016	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo		Data prevista (actual) Data prevista (actual)	Data effettiva Data effettiva
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria	30/03/2016		
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	30/03/2016 Data prevista		
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	30/03/2016 Data prevista 30/09/2016		
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	30/03/2016 Data prevista 30/09/2016 15/11/2016		
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	30/03/2016 Data prevista 30/09/2016 15/11/2016 15/12/2016		
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	30/03/2016 Data prevista 30/09/2016 15/11/2016		
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	30/03/2016 Data prevista 30/09/2016 15/11/2016 15/12/2016	Data prevista (actual)	
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	30/03/2016 30/09/2016 15/11/2016 15/12/2016 15/02/2017 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	30/03/2016 Data prevista 30/09/2016 15/11/2016 15/12/2016 15/02/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2016	30/03/2016 30/09/2016 15/11/2016 15/12/2016 15/02/2017 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2016 2017 2018	30/03/2016 30/09/2016 15/11/2016 15/12/2016 15/02/2017 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2016 2017 2018 2019	30/03/2016 30/09/2016 15/11/2016 15/12/2016 15/02/2017 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2016 2017 2018 2019	30/03/2016 30/09/2016 15/11/2016 15/12/2016 15/02/2017 Importo previsto	Data prevista (actual) Importo previsto (actual) Importo previsto	Data effettiva
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2016 2017 2018 2019 2020 Contabilizzazione	30/03/2016 30/09/2016 15/11/2016 15/12/2016 15/02/2017 Importo previsto 19.500,00	Data prevista (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Etipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2016 2017 2018 2019 2020 Contabilizzazione	30/03/2016 30/09/2016 15/11/2016 15/12/2016 15/02/2017 Importo previsto 19.500,00	Data prevista (actual) Importo previsto (actual) Importo previsto	Data effettiva Importo effettivo
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2016 2017 2018 2020 Contabilizzazione 2016 2017	30/03/2016 30/09/2016 15/11/2016 15/12/2016 15/02/2017 Importo previsto 19.500,00	Data prevista (actual) Importo previsto (actual) Importo previsto	Data effettiva Importo effettivo
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2016 2017 2018 2019 2020	30/03/2016 30/09/2016 15/11/2016 15/12/2016 15/02/2017 Importo previsto 19.500,00	Data prevista (actual) Importo previsto (actual) Importo previsto	Data effettiva Importo effettivo

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento			12036
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		EMILIA ROMAGNA	
Comune		PARMA	*************************************
Indirizzo		via Chiavari,13	
	Nome	ALFONSO	
DIID	Cognome	PAGANO	*** ******** ** ***********************
RUP	Email	alfonso.pagano@mit.go	viit
	Recapito Telefonico	0521-771578	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLE INF	
Amministrazione Utilizzatrice		MINISTERO DELLE INF	RASTRUTTURE E
Descrizione Intervento	Lavori di manutenzione ordinaria rigu delle facciate, con sostituzione degli	uardanti la sistemazione delle avvolgibili	aree esterne e la pulizi
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2015	
Importo Lavori			30.000,0
mporto Quadro Economico			39 000,0
Progettazione interna		S	
Ricorso ad Accordi Quadro		S	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			- 10
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			75 300
Jaborazione Progetto Preliminare	01/05/2016		
laborazione Progetto Definitivo	01/05/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	01/05/2016		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/07/2016		
Consegna Lavori	01/09/2016		
ine Lavori	01/11/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/02/2017		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto	Importo effettivo
016		(actual)	p 27to onothro
017	39 000,00		
018	A (A (A) (A		
019	**************************************		
020	AMAZARA (1971) A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		- 12
U20		Importo previsto	
Contabilizzazione	Importo previsto		Importo effettivo
Contabilizzazione	Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
Contabilizzazione 016	THE WORLD TO THE PROPERTY OF THE STATE OF TH		Importo effettivo
Contabilizzazione 016 017	Importo previsto 39 000,00		Importo effettivo
**************************************	THE WORLD TO THE PROPERTY OF THE STATE OF TH		importo effettivo

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

	1		
Codice Intervento			12174
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		EMILIA ROMAGNA	
Comune		VIGNOLA	***************************************
Indirizzo		Via Galileo Galilei,224	**************************************
	Nome	ROBERTO	
RUP	Cognome	CIVICO	
KOF	Email	roberto.civico@mit.gov.	***************************************
	Recapito Telefonico	059-218418	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Amministrazione Centrale	HADDER TO THE TOTAL OF THE TOTA	MINISTERO DELLE INF	RASTRUTTURE F
Amministrazione Utilizzatrice		MINISTERO DELLE INF	RASTRUTTURE E
Descrizione Intervento	tinteggiatura interna e lavori edili vari	í esterni	
Fipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	1	2015	
mporto Lavori			100.000
mporto Quadro Economico		741/41/41 47 11 ALFRICATION	135.000
Progettazione interna		N	
Ricorso ad Accordi Quadro		S	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
vvio del Procedimento di selezione	30/03/2016		
Aggiudicazione Provvisoria	30/05/2016		
Aggiudicazione Definitiva	30/05/2016		
Stipula Contratto	30/06/2016		
	00/00/2010		
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
laborazione Progetto Preliminare	31/07/2016		
laborazione Progetto Definitivo	31/07/2016		
laborazione Progetto Esecutivo	31/07/2016		
109-110-10000110	3110112010		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
ggiudicazione Provvisoria			
ggiudicazione Definitiva			
tipula del Contratto	30/11/2016		
onsegna Lavori	09/01/2017		
ine Lavori	09/07/2017		
ollaudo/Cert. Regolare Esecuzione	09/09/2017		
Contrattualizzazione	Importo presida	Importo previsto	
016	Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
017			
	135 000,00		
018	70 - \$100,000,70 70 14 70 70 700,700,700,000,000,000,000,000,0		
019	AVA (A. TA		
020			
	Importo previsto	Importo previsto	Importo effettivo
Contabilizzazione	importo previsto	(actual)	
016	importo previsto	(actual)	
016 017		(actual)	
016 017	135,000,00	(actual)	
Contabilizzazione 016 017 018 019		(actual)	

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento			12208
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione	†	EMILIA ROMAGNA	
Comune		BOLOGNA	V/AV/ V/AV/A
Indirizzo		VIALE MASINI 12/14	
	Nome	ANTONIO	
RUP	Cognome	PAPA	****************** ** ** ****** ** *****
KOP	Email	a.papa@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	051-257222	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DEL LAVO	
Amministrazione Utilizzatrice		MINISTERO DEL LAVO	RO E DELLE
Descrizione Intervento	Lavori di ordinaria manutenzione edili	zia ed impiantistica	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2015	
mporto Lavori			32.200,00
mporto Quadro Economico			42.000,0
rogettazione interna	A.	S	
Ricorso ad Accordi Quadro		S	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
vvio del Procedimento di selezione ggiudicazione Provvisoria ggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica laborazione Progetto Preliminare laborazione Progetto Definitivo	30/03/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva			
rase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
ubblicazione Bando di Gara ggiudicazione Provvisoria ggiudicazione Definitiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
ubblicazione Bando di Gara ggiudicazione Provvisoria ggiudicazione Definitiva tipula del Contratto	30/09/2016	Data prevista (actual)	Data effettiva
ubblicazione Bando di Gara ggludicazione Provvisoria ggiudicazione Definitiva tipula del Contratto onsegna Lavori	30/09/2016 15/11/2016	Data prevista (actual)	Data effettiva
ubblicazione Bando di Gara ggiudicazione Provvisoria ggiudicazione Definitiva tipula del Contratto onsegna Lavori ine Lavori	30/09/2016 15/11/2016 15/12/2016	Data prevista (actual)	Data effettiva
ubblicazione Bando di Gara ggiudicazione Provvisoria ggiudicazione Definitiva tipula del Contratto onsegna Lavori ine Lavori	30/09/2016 15/11/2016	Data prevista (actual)	Data effettiva
lubblicazione Bando di Gara ggiudicazione Provvisoria ggiudicazione Definitiva tipula del Contratto consegna Lavori ine Lavori	30/09/2016 15/11/2016 15/12/2016	Importo previsto	Data effettiva
ubblicazione Bando di Gara ggiudicazione Provvisoria ggiudicazione Definitiva tipula del Contratto onsegna Lavori ine Lavori ollaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	30/09/2016 15/11/2016 15/12/2016 15/02/2017		
ubblicazione Bando di Gara ggiudicazione Provvisoria ggiudicazione Definitiva tipula del Contratto onsegna Lavori ine Lavori ollaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 016	30/09/2016 15/11/2016 15/12/2016 15/02/2017 Importo previsto	Importo previsto	
Cubblicazione Bando di Gara legiudicazione Provvisoria legiudicazione Definitiva legiudicazione Definitiva legiudicazione Definitiva legiudicazione Lavori line La	30/09/2016 15/11/2016 15/12/2016 15/02/2017 Importo previsto	Importo previsto	
Cubblicazione Bando di Gara ggiudicazione Provvisoria ggiudicazione Definitiva tipula del Contratto consegna Lavori ine Lavori collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 016 017 018 019	30/09/2016 15/11/2016 15/12/2016 15/02/2017 Importo previsto	Importo previsto	
Cubblicazione Bando di Gara ggiudicazione Provvisoria ggiudicazione Definitiva tipula del Contratto consegna Lavori ine Lavori collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 016 017 018 019	30/09/2016 15/11/2016 15/12/2016 15/02/2017 Importo previsto	Importo previsto	
Cubblicazione Bando di Gara ggiudicazione Provvisoria ggiudicazione Definitiva ggiudicazione Definitiva ggiudicazione Definitiva gripula del Contratto consegna Lavori ine Lavori collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 016 017 018 019	30/09/2016 15/11/2016 15/12/2016 15/02/2017 Importo previsto	Importo previsto (actual)	
Cubblicazione Bando di Gara logiudicazione Provvisoria logiudicazione Definitiva logiudicazione Definitiva logiudicazione Definitiva logiudicazione Definitiva logiudicazione Definitiva logiudicazione Lavori lone Lavori lon	30/09/2016 15/11/2016 15/12/2016 15/02/2017 Importo previsto 42.000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori ine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 016 017 018 019 020 Contabilizzazione	30/09/2016 15/11/2016 15/12/2016 15/02/2017 Importo previsto 42.000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Tine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 016 017 018 019 020 Contabilizzazione 016 017	30/09/2016 15/11/2016 15/12/2016 15/02/2017 Importo previsto 42.000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Bipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2016 2017 2018 2019 2020	30/09/2016 15/11/2016 15/12/2016 15/02/2017 Importo previsto 42.000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento			12263
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		EMILIA ROMAGNA	
Comune		BOLOGNA	**************************************
Indirizzo		VIA IV NOVEMBRE, N	24
	Nome	ROBERTO	
DUD	Cognome	GAMBAROTA	***************************************
RUP	Email	roberto.gambarota@mit.	gov.it
	Recapito Telefonico	051-257237	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTE	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		PREFETTURA	
Descrizione Intervento	rifacimento impianto di riscaldamento termo e relativa centrale termica	uffici p.t., ammezzato, 1° e	2° piano, sostituzione
Tipologia		Manutenzione Straordina	orio
Anno Attivazione		2015	alla
Importo Lavori			700 000,00
Importo Quadro Economico			950 000,00
Progettazione interna		NO	
Ricorso ad Accordi Quadro		S	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/03/2016		
Aggiudicazione Provvisoria	30/05/2016		
Aggiudicazione Definitiva	30/05/2016		
Stipula Contratto	30/06/2016		
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/07/2016		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/11/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	28/02/2017		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggludicazione Definitiva	0.000.200.000		
Stipula del Contratto	30/04/2017		
Consegna Lavori Fine Lavori	15/06/2017		
Collaudo/Cert Regolare Esecuzione	15/03/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/06/2018	-	
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	40.000,00		
2017	910,000,00		
2018			
2019			
2020	A A A A		
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016		(avecar)	
2017	500 000,00		
	THE A STATE WHEN THE CONTRACT OF THE PROPERTY OF		
	450.000,00		
2018 2019	450.000,00		

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento			14985
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		EMILIA ROMAGNA	
Comune		BOLOGNA	***************************************
Indirizzo		PIAZZA MALPIGHI, 11 -	· VIA SANT'ISAIA, 1
	Nome	ROBERTO	
DUD	Cognome	GAMBAROTA	
RUP	Email	roberto gambarota@mit.	gov.it
	Recapito Telefonico	051-257237	2 in winnerman
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECO	NOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		AGENZIA DELLE ENTR	ATE
Descrizione Intervento	Restauro e risanamento conservativo	o "Palazzo delle Finanze"	
Tipologia		Manutenzione Straordina	aria
Anno Attivazione	1	2015	and
Importo Lavori			2.021.150,00
mporto Quadro Economico			2 515 120,0
Progettazione interna		S	
Ricorso ad Accordi Quadro		S	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
laborazione Progetto Preliminare	30/04/2016		
laborazione Progetto Definitivo	31/07/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/10/2016		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/01/2017		
Consegna Lavori	15/03/2017		
Fine Lavori	15/12/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/06/2018	and the second	
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	2 515 120,00		
.018			
2019			
2020			
Contabilizzazione	Importo presidata	Importo previsto	language age as
	Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
016	316 3401641943478418418418418418418418418418418418418418		
	2.000 000,00		
2018	515.120,00		
2017 2018 2019 2020			

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento			15061
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		EMILIA ROMAGNA	
Comune		PARMA	
Indirizzo		VIA GARIBALDI, 20	
	Nome	ALFONSO	
RUP	Cognome	PAGANO	****** ********** ********* *** *******
RUP	Email	alfonso pagano@mit go	v it
	Recapito Telefonico	0521-771578	*** ***** ***** ***********************
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECO	7 AV ANDERSON AMERICAN AMERICAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A
Amministrazione Utilizzatrice		AGENZIA DELLE ENTR	ATE
Descrizione Intervento	Lavori di manutenzione straordinaria comprendente ripristino di pavimenta degli infissi, gli impianti luce del cortile sostituzione infissi la sostituzione dell	izione intonaci ed il tinteggio d e interno, delle scale ed asce	delle facciate, il ripristin
Tipologia		Manutenzione Straordina	aria
Anno Attivazione		2015	and
Importo Lavori			164.000,
Importo Quadro Economico		V .************************************	213.200
Progettazione interna		S	
Ricorso ad Accordi Quadro		S	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva			
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica	THE OWNER OF THE OWNER O	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare	31/08/2016	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo	31/08/2016 31/08/2016	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo	31/08/2016	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo	31/08/2016 31/08/2016	Data prevista (actual) Data prevista (actual)	Data effettiva Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara	31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria	31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016 Data prevista		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica laborazione Progetto Preliminare laborazione Progetto Definitivo laborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016 Data prevista		
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica laborazione Progetto Preliminare laborazione Progetto Definitivo laborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016 Data prevista 01/12/2016 01/03/2017		
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica laborazione Progetto Preliminare laborazione Progetto Definitivo laborazione Progetto Definitivo laborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016 Data prevista 01/12/2016 01/03/2017 01/07/2017		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica laborazione Progetto Preliminare laborazione Progetto Definitivo laborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016 Data prevista 01/12/2016 01/03/2017		
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016 Data prevista 01/12/2016 01/03/2017 01/07/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016 Data prevista 01/12/2016 01/03/2017 01/07/2017 01/10/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica laborazione Progetto Preliminare laborazione Progetto Definitivo laborazione Progetto Definitivo laborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori line Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione Contrattualizzazione Contrattualizzazione	31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016 Data prevista 01/12/2016 01/03/2017 01/07/2017 01/10/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Plaborazione Progetto Preliminare Plaborazione Progetto Definitivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Definitiva Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2016 2017 2018	31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016 Data prevista 01/12/2016 01/03/2017 01/07/2017 01/10/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2016 2017 2018 2019	31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016 Data prevista 01/12/2016 01/03/2017 01/07/2017 01/10/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica laborazione Progetto Preliminare laborazione Progetto Definitivo laborazione Progetto Definitivo laborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Ine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione Contrattualizzazione Contrattualizzazione Contrattualizzazione	31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016 Data prevista 01/12/2016 01/03/2017 01/07/2017 01/10/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica laborazione Progetto Preliminare laborazione Progetto Definitivo laborazione Progetto Definitivo laborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori line Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 016 017 018 019	31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016 Data prevista 01/12/2016 01/03/2017 01/07/2017 01/10/2017	Importo previsto (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2016 2017 2018 2020 Contabilizzazione	31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016 Data prevista 01/12/2016 01/03/2017 01/07/2017 01/10/2017 Importo previsto 213.200,00	Data prevista (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Elipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2016 2017 2018 2020 Contabilizzazione 2016	31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016 Data prevista 01/12/2016 01/03/2017 01/07/2017 01/10/2017 Importo previsto 213.200,00	Importo previsto (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2016 2017 2018 2020 Contabilizzazione 2016 2017	31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016 Data prevista 01/12/2016 01/03/2017 01/07/2017 01/10/2017 Importo previsto 213.200,00	Importo previsto (actual)	
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Estipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2016 2017 2018 2020 Contabilizzazione 2016	31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016 Data prevista 01/12/2016 01/03/2017 01/07/2017 01/10/2017 Importo previsto 213.200,00	Importo previsto (actual)	Data effettiva

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento			3 3
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		EMILIA ROMAGNA	
Comune		FORLI'	***************************************
Indirizzo		CORSO MAZZINI, 17	
	Nome	BRUNO	
RUP	Cognome	PERNA	
	Email	bruno.perna@mit.gov.it	*******************************
Amministrazione Centrale	Recapito Telefonico	0544-30004	NOMA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		MINISTERO DELL'ECO AGENZIA DELLE ENTR	
Descrizione Intervento	Ristrutturazione complessiva di n. 3 b	pagni ubicati uno al piano terr	ra e 2 al piano secondo. Ĉ
Tipologia		Manutenzione Straordina	aria
Anno Attivazione		2015	
mporto Lavori			39 400,0
mporto Quadro Economico			52.706,0
Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro		S	
Nicorso ad Accordi Quadro		S	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Aggludicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica	Data prevista 01/08/2016	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare		Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo		Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo		Data prevista (actual) Data prevista (actual)	Data effettiva Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva	01/08/2016		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara	01/08/2016		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria	01/08/2016		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	01/08/2016		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	01/08/2016 Data prevista		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	01/08/2016 Data prevista 20/10/2016		
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori ine Lavori	01/08/2016 Data prevista 20/10/2016 19/12/2016		
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Etipula del Contratto Consegna Lavori ine Lavori	01/08/2016 Data prevista 20/10/2016 19/12/2016 19/04/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	01/08/2016 Data prevista 20/10/2016 19/12/2016 19/04/2017 18/07/2017	Data prevista (actual)	
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	01/08/2016 Data prevista 20/10/2016 19/12/2016 19/04/2017 18/07/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2016 2017	01/08/2016 Data prevista 20/10/2016 19/12/2016 19/04/2017 18/07/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Bitipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2016 2017 2018 2019	01/08/2016 Data prevista 20/10/2016 19/12/2016 19/04/2017 18/07/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione Contrattualizzazione Contrattualizzazione Contrattualizzazione	01/08/2016 Data prevista 20/10/2016 19/12/2016 19/04/2017 18/07/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggludicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Tine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 016 017 018 019	01/08/2016 Data prevista 20/10/2016 19/12/2016 19/04/2017 18/07/2017	Data prevista (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva
Aggludicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori ine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 016 017 018 019 020 Contabilizzazione	01/08/2016 Data prevista 20/10/2016 19/12/2016 19/04/2017 18/07/2017 Importo previsto 52.706,00	Data prevista (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2016 2017 2018 2020 Contabilizzazione 2016	Data prevista 20/10/2016 19/12/2016 19/04/2017 18/07/2017 Importo previsto 52 706,00	Data prevista (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2016 2017 2018 2020	01/08/2016 Data prevista 20/10/2016 19/12/2016 19/04/2017 18/07/2017 Importo previsto 52.706,00	Data prevista (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione Contabilizzazione Contabilizzazione 016 017	Data prevista 20/10/2016 19/12/2016 19/04/2017 18/07/2017 Importo previsto 52 706,00	Data prevista (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento			15406
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		EMILIA ROMAGNA	
Comune		PIACENZA	***************************************
Indirizzo		Strada Val Nure,snc	
	Nome	EMANUELE	
	Cognome	ESPOSTI	***************************************
RUP	Email	emanuele,esposti@mit.c	nov it
	Recapito Telefonico	0523-337693	
Amministrazione Centrale	1.01.5110.05-0.105-0-0-15	MINISTERO DELL'INTE	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		VIGILI DEL FUOCO	
Descrizione Intervento	Lavori di manutenzione di tutti gli imp	ianti tecnologici	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2015	
Importo Lavori		VI TEAL/AVELTAVELY/AVAVAVA W/ WAW/AVAVAVA	25 500,
Importo Quadro Economico			33,150,
Progettazione interna		SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		lSI	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Stipula Contratto			1
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica	Data prevista 01/04/2016	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare		Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo		Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo		Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo		Data prevista (actual) Data prevista (actual)	Data effettiva Data effettiva
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva	01/04/2016		
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara	01/04/2016		
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria	01/04/2016		
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	01/04/2016		
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Etipula del Contratto Consegna Lavori	01/04/2016 Data prevista		
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Etipula del Contratto Consegna Lavori Eine Lavori	01/04/2016 Data prevista 01/07/2016		
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Etipula del Contratto Consegna Lavori Eine Lavori	01/04/2016 Data prevista 01/07/2016 03/10/2016		
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Elipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/04/2016 Data prevista 01/07/2016 03/10/2016 05/12/2016 03/03/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Etipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	01/04/2016 Data prevista 01/07/2016 03/10/2016 05/12/2016 03/03/2017 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	01/04/2016 Data prevista 01/07/2016 03/10/2016 05/12/2016 03/03/2017	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Etipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	01/04/2016 Data prevista 01/07/2016 03/10/2016 05/12/2016 03/03/2017 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2016 2017 2018	01/04/2016 Data prevista 01/07/2016 03/10/2016 05/12/2016 03/03/2017 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Elipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2016 2017 2018 2019	01/04/2016 Data prevista 01/07/2016 03/10/2016 05/12/2016 03/03/2017 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Elipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2016 2017 2018 2019	01/04/2016 Data prevista 01/07/2016 03/10/2016 05/12/2016 03/03/2017 Importo previsto	Data prevista (actual) Importo previsto (actual) Importo previsto	Data effettiva Importo effettivo
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Elipula del Contratto Consegna Lavori Eine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2016 2017 2018 2019 2020 Contabilizzazione	O1/04/2016 O1/07/2016 O3/10/2016 O5/12/2016 O3/03/2017 Importo previsto 33.150,00	Data prevista (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Elipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2016 2017 2018 2019 2020 Contabilizzazione 2016	Data prevista 01/07/2016 03/10/2016 05/12/2016 03/03/2017 Importo previsto 33.150,00	Data prevista (actual) Importo previsto (actual) Importo previsto	
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Elipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2016 2017 2018 2020 Contabilizzazione 2016 2017	O1/04/2016 O1/07/2016 O3/10/2016 O5/12/2016 O3/03/2017 Importo previsto 33.150,00	Data prevista (actual) Importo previsto (actual) Importo previsto	Data effettiva Importo effettivo
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Elipula del Contratto Consegna Lavori Eine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2016 2017 2018 2019 2020 Contabilizzazione 2016	Data prevista 01/07/2016 03/10/2016 05/12/2016 03/03/2017 Importo previsto 33.150,00	Data prevista (actual) Importo previsto (actual) Importo previsto	Data effettiva Importo effettivo

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento			15951
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		EMILIA ROMAGNA	
Comune		PIACENZA	***************************************
Indirizzo		VIALE MALTA 11	***************************************
	Nome	EMANUELE	
RUP	Cognome	ESPOSTI	** ************** ******** ** *******
TOP	Email	emanuele esposti@mit.g	ov it
	Recapito Telefonico	0523-337693	/
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTE	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		POLIZIA DI STATO	
Descrizione Intervento	Manutenzione servizi igienico-sanitar	j	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2015	
mporto Lavori			13,500,0
mporto Quadro Economico			17,550,0
Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro		S	
Nicorso ad Accordr Quadro		S	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/03/2016		
Jahorazione Prozetto Proliminaro			
idoorazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
laborazione Progetto Definitivo	9		
Elaborazione Progetto Definitivo	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
laborazione Progetto Definitivo Laborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Regiudicazione Definitiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Flaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Etipula del Contratto	Data prevista 15/06/2016	Data prevista (actual)	Data effettiva
Flaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Etipula del Contratto Consegna Lavori		Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Proyvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Tine Lavori	15/06/2016	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Proyvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	15/06/2016 01/09/2016	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori ine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/06/2016 01/09/2016 03/10/2016 30/12/2016	Data prevista (actual)	
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Reggiudicazione Provvisoria Reggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	15/06/2016 01/09/2016 03/10/2016 30/12/2016		Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione Contrattualizzazione	15/06/2016 01/09/2016 03/10/2016 30/12/2016	Importo previsto	
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione Contrattualizzazione	15/06/2016 01/09/2016 03/10/2016 30/12/2016	Importo previsto	
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Proyvisoria Aggiudicazione Definitiva Bipula del Contratto Consegna Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione Contrattualizzazione	15/06/2016 01/09/2016 03/10/2016 30/12/2016	Importo previsto	
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Proyvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 016 017 018 019	15/06/2016 01/09/2016 03/10/2016 30/12/2016	Importo previsto	
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara aggiudicazione Provvisoria aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto consegna Lavori ine Lavori collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 016 017 018 019	15/06/2016 01/09/2016 03/10/2016 30/12/2016	Importo previsto	
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara aggiudicazione Provvisoria aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto consegna Lavori ine Lavori collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 016 017 018 019	15/06/2016 01/09/2016 03/10/2016 30/12/2016	Importo previsto (actual)	
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 016 017 018 019 020 Contabilizzazione Contabilizzazione	15/06/2016 01/09/2016 03/10/2016 30/12/2016 Importo previsto 17.550,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Proyvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori ine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	15/06/2016 01/09/2016 03/10/2016 30/12/2016 Importo previsto 17.550,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Proyvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione Contrattualizzazione	15/06/2016 01/09/2016 03/10/2016 30/12/2016 Importo previsto 17.550,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2016 2017 2018 2020	15/06/2016 01/09/2016 03/10/2016 30/12/2016 Importo previsto 17.550,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento			16077
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		EMILIA ROMAGNA	
Comune		RAVENNA	V 10 10 101101101101101111110110110110110
Indirizzo		VIALE BERLINGUER 20)
	Nome	FABIO	
	Cognome	MOCCIA	**************************************
RUP	Email	fabio.moccia@mit.gov.it	#*************************************
	Recapito Telefonico	0544-37491	\$78****** */ */ */***********************
Amministrazione Centrale	Link and Jude contact and I	MINISTERO DELL'INTE	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		QUESTURA	
Descrizione Intervento	tinteggiatura asilo aziendale e uffici, a	adattamento celle di sicurezza	a alla circolare del 2001
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2015	
Importo Lavori			25.000,00
Importo Quadro Economico			33.000,00
Progettazione interna		S	
Ricorso ad Accordi Quadro		S	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	09/05/2016		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/07/2016		
Consegna Lavori	15/09/2016	7 - 7	
Ine Lavori	15/11/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/02/2017		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	33.000,00	7	
2017			
2018			
2019 2020	AZALA AZALANA ZALANA		
100 M			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	25.000,00		
2017	8.000,000		
	attative record over the control of		
2018 2019 2020	addition was to the street manner of the street		

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento			31601
Stazione Appaltante		Provveditorato	100000
Regione		EMILIA ROMAGNA	
Comune		RAVENNA	* ********** ** **********************
Indirizzo		VIA ZIGNANI NR. 75	
	Nome	Antonio	
RUP	Cognome	Basile	V/\V/\V/ \/ V/.V/
	Email	a basile@mit.gov it	*/ */**/*/*/*/*/*/ :
Amazainiatus-i Oti-	Recapito Telefonico	0544 37491	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice		MINISTERO DELL'INTE ARMA DEI CARABINIEI	
Descrizione Intervento	Intervento di rifacimento a seguito di cucina e locale annesso e consegue	cedimento in più zone della p nti lesioni nelle pareti interne	avimentazione della
Tipologia		Manutenzione Straordina	aria
Anno Attivazione Importo Lavori		2015	75.000.0
mporto Lavori mporto Quadro Economico			75,000,0 100,000,0
Progettazione interna		N	
Ricorso ad Accordi Quadro		S	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria	01/12/2016		
Aggiudicazione Definitiva	15/012/2016		
Stipula Contratto	01/02/2017		
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
laborazione Progetto Preliminare	01/04/2017		
laborazione Progetto Definitivo	01/04/2017		
Elaborazione Progetto Esecutivo	01/04/2017		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2017		
Consegna Lavori	15/07/2017		
ine Lavori	15/10/2017		
Collaudo/Cert, Regolare Esecuzione	15/01/2018	-	
	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Contrattualizzazione	importo provioto	10.0.00.00	
016			
016 017	100,000,00		
016 017 018			
016 017 018 019			
016 017 018 019	100,000,00	Importo previsto	Importo effettivo
016 017 018 019 020 Contabilizzazione			Importo effettivo
2016 2017 2018 2019 2020 Contabilizzazione	lmporto previsto	Importo previsto	Importo effettivo
2016 2017 2018 2019 2020 Contabilizzazione 2016	lmporto previsto 95.000,00	Importo previsto	Importo effettivo
2016 2017 2018 2019 2020	lmporto previsto	Importo previsto	Importo effettivo

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento			
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		EMILIA ROMAGNA	
Comune		BÖLÖGNA	
Indirizzo		VIA IV NOVEMBRE, N. :	24
	Nome	Roberto	
	Cognome	Gambarota	
RUP	Email	roberto gambarota@mit.	gov.ít
	Recapito Telefonico	051257237	
Amministrazione Centrale	Batharine Facilities and Sandanies Co.	MINISTERO DELL'INTE	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		PREFETTURA	
Descrizione Intervento	lavori di risanamento conservativo di	i parte dei locali ex zona TLC	della Prefettura
Tipologia Anno Attivazione		Manutenzione Straordina	aria
Importo Lavori			225 000,00
Importo Quadro Economico			292 500,00
Progettazione interna		NO)
Ricorso ad Accordi Quadro			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	15/03/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	15/04/2017		
Aggiudicazione Definitiva	15/04/2017		
Stipula Contratto	15/05/2017		
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/06/2017		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/07/2017		
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/10/2017		
Fase esecutiva	Data menujata	Data provinte (natural)	Data affatti ua
	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/12/2017		
Consegna Lavori	01/02/2018		
Fine Lavori	01/06/2018		
Collaudo/Cert, Regolare Esecuzione	01/09/2018		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto	Importo effettivo
2016		(actual)	
2017	292,500,00		
2018	232,000,00		
2019			
2019			
	Importo previsto	Importo previsto	Importo effettivo
2020 Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Contabilizzazione			Importo effettivo
Contabilizzazione 2016 2017	22.500,00		Importo effettivo
2020 Contabilizzazione			Importo effettivo

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

		35997
	Provveditorato	4604
	EMILIA ROMAGNA	- St. at 10
	FORLI'	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	CORSO GARIBALDI 173	3
Nomo		
	C APPROVED THE TAX PROPERTY CONTRACTOR CONTR	**************************************
Email		***
Recapito Telefonico	0544-30004	
	MINISTERO DELL'INTE	RNO
T	QUESTURA	
Completamento dei lavori di sostituzio Questura di Forlì – Cesena		
	2015	
	- C	204.000,0
		270.000,0
Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
00 (50	00
Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/05/2018		100
Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/07/2018	-	
30/09/2018 30/01/2019 30/04/2019	100	1
30/01/2019	Importo previsto	Importo effettivo
30/01/2019 30/04/2019	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
30/01/2019 30/04/2019 Importo previsto		Importo effettivo
30/01/2019 30/04/2019 Importo previsto 200.000,00		Importo effettivo
30/01/2019 30/04/2019 Importo previsto 200.000,00		Importo effettivo
30/01/2019 30/04/2019 Importo previsto 200.000,00 70.000,00	(actual)	63
30/01/2019 30/04/2019 Importo previsto 200.000,00	(actual)	Importo effettivo
30/01/2019 30/04/2019 Importo previsto 200.000,00 70.000,00 Importo previsto 170.000,00	(actual)	63
30/01/2019 30/04/2019 Importo previsto 200.000,00 70.000,00	(actual)	63
30/01/2019 30/04/2019 Importo previsto 200.000,00 70.000,00 Importo previsto 170.000,00	(actual)	63
	Completamento dei lavori di sostituzio Questura di Forli – Cesena Data prevista 30/05/2018 Data prevista	FORL!* CORSO GARIBALDI 173 Nome Cognome Di BLASIO Email Recapito Telefonico Cost4-30004 MINISTERO DELL'INTER QUESTURA Completamento dei lavori di sostituzione degli infissi esterni dell'im Questura di Forli – Cesena Manutenzione Straordina 2015 SI Data prevista Data prevista (actual) Data prevista (actual) Data prevista (actual)

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		1	42284
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		EMILIA ROMAGNA	
Comune		PARMA	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Indirizzo		PARCO DUCALE 3	***************************************
	Nome	Alfonso	
	Cognome	Pagano	**** ******************* ** ** *** ** *
RUP	Email	alfonso.pagano@mit.gov.	it
	Recapito Telefonico	0521-771578	SACSA SC SA SEPSCOA SE BECRG FOR HHRRHES
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTER	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIER	I
Descrizione Intervento	Lavori di manutenzione straordinaria ։	nei locali posti al piano terra e	esecondo.
		Manutenzione Straordina	ria
Tipologia		2015	19
Anno Attivazione Importo Lavori		2410	250.000,00
Importo Cavori Importo Quadro Economico			350 000,00
Progettazione interna		NO	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggludicazione Definitiva			
Stipula Contratto	31/10/2018		
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo	31/01/2019		
Elaborazione Progetto Esecutivo	01/03/2019		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Dubblicariona Banda di Cara			
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2019		
	01/07/2019		
Consegna Lavori	TARREST AND AN AREAS ARE SERVICED FOR THE PROPERTY AND AREAS AND A		
Fine Lavori	01/01/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/03/2020		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018		,uotaur,	
2019	350.000,00		
2020			
2021	***************************************		
2022);;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;		
A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4		Importo provieto	
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2018 2019	320.000,00		
2019	320.000,00 30.000,00		
и разира е паста в прирадели на рази на при во на настий в при на 1 год боли во 1 год	**************************************		



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna



ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011 (INTERVENTI P.G. 2015)

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore pro tempore dott. Ing. Fabio Riva

е

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Responsabile dell'Area Tecnica, Arch. Roberto Adelizzi, in virtù della delega prot. n. 2022/2937 del 01/03/2022 conferita dal Direttore Regionale pro tempore Luca Michele Terzaghi, nato a Milano il 09/07/1959

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici", e ss.mm.ii. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, assume le decisioni di spesa mediante l'elaborazione di un Piano Generale di interventi volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi, inclusi nel predetto Piano Generale,

- stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo, in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano ove richiesto le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, gli elaborati tecnico-progettuali, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa che dovesse occorrere;

CONSIDERATO

- che l'Agenzia in data 02/12/2015 ha emanato il Piano Generale 2015 prot. n. 21537/2015/DSP;
- che in data 18/03/2016, con atto assunto al protocollo dell'Agenzia del Demanio n. 4524 del 18/03/2016, è stata sottoscritta, tra il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna e l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna, la convenzione Quadro con la quale sono state anche formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in relazione agli interventi manutentivi, dettagliatamente descritti nelle schede allegate alla stessa Convenzione;
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, d'intesa con i Provveditorati per le Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze considerate di carattere prioritario, anche rispetto ad uno o più interventi manutentivi già inseriti nel Piano Generale, prediligendo il ricorso a valere sulle economie dei Piani;
- che è emersa la necessità di aggiungere alle summenzionate schede, ulteriori n. 3 schede, corrispondenti ad altrettanti interventi da eseguire nell'ambito del Piano Interventi 2015

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

- 1. Con il presente Atto Aggiuntivo, le Parti convengono di aggiungere agli interventi allegati alla Convenzione Quadro citata in premessa, i nuovi interventi:
 - INT_PROV_57181
 - INT_PROV_53906
 - INT PROV 42348

per un totale di n. 3 interventi, di cui alle corrispondenti schede allegate al presente documento.

2. Conseguentemente, anche tutte le attività relative a questi ultimi interventi sono poste in essere nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui alla Convenzione Quadro protocollo n. 4524 del 18/03/2016.

Art. 3

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente atto, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Bologna, data del protocollo

Per il Provveditorato

RSA/2048 bits

Il Provveditore

Dott. Ing. Fabio Rixa FABIO

Firma digital

Per l'Agenzia del Demanio

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Arch (2023.05.23 16:43:53 delizzi

CN=ADELIZZI ROBERTO C=TT, C=ACE(NZIA DELI BEJNANZO C 2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits

Allegati: n. 3 schede intervento

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento			57181
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		EMILIA ROMAGNA	
Comune		MEDESANO	
Indirizzo		VIA SALVETAT 10	
	Nome	Alfonso	
RUP	Cognome	Pagano	
	Email	alfonso.pagano@mit.gov	.it
	Recapito Telefonico Nome		
	Cognome		
ALTRO TECNICO	Email		
	Recapito Telefonico		
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTER	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIER	RI
Descrizione Intervento Tipologia	Lavori di manutenzione straordinaria dell'Arma dei Carabinieri di Medesan	o (PR) in via Salvetat n. 10. Manutenzione Straordina	
Anno Attivazione		2015	
Importo Lavori			38.000,00
Importo Quadro Economico			51.700,00
Progettazione interna		S	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva			
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo		Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo	Data prevista 31.07.2022	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo		Data prevista (actual) Data prevista (actual)	Data effettiva Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara	31.07.2022		
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria	31.07.2022		
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	31.07.2022 Data prevista		
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	31.07.2022 Data prevista 31.10.2022		
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	31.07.2022 Data prevista 31.10.2022 30.11.2022		
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	31.07.2022 Data prevista 31.10.2022 30.11.2022 01.03.2023		
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	31.07.2022 Data prevista 31.10.2022 30.11.2022		
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	31.07.2022 Data prevista 31.10.2022 30.11.2022 01.03.2023		
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	31.07.2022 Data prevista 31.10.2022 30.11.2022 01.03.2023 31.05.2023	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023	31.07.2022 Data prevista 31.10.2022 30.11.2022 01.03.2023 31.05.2023 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024	31.07.2022 Data prevista 31.10.2022 30.11.2022 01.03.2023 31.05.2023 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025	31.07.2022 Data prevista 31.10.2022 30.11.2022 01.03.2023 31.05.2023 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025	31.07.2022 Data prevista 31.10.2022 30.11.2022 01.03.2023 31.05.2023 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione	31.07.2022 Data prevista 31.10.2022 30.11.2022 01.03.2023 31.05.2023 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione 2022	31.07.2022 Data prevista 31.10.2022 30.11.2022 01.03.2023 31.05.2023 Importo previsto 51.700,00	Importo previsto (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026 Contabilizzazione 2022 2023	31.07.2022 Data prevista 31.10.2022 30.11.2022 01.03.2023 31.05.2023 Importo previsto 51.700,00	Importo previsto (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2022 2023 2024 2025 2026	31.07.2022 Data prevista 31.10.2022 30.11.2022 01.03.2023 31.05.2023 Importo previsto 51.700,00	Importo previsto (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Coding Intervents]		F200C
Codice Intervento			53906
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione Comune		EMILIA ROMAGNA BOLOGNA	
Indirizzo		VIA CIPRIANI NR. 25	
	Nome		
RUP	Cognome Email		
	Recapito Telefonico		
	Nome	Massimo	
ALTRO TECNICO	Cognome	Corsini	
ALTRO TECNICO	Email	massimo.corsini@mit.gov	v.it
	Recapito Telefonico	051-257242	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTER	
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIER	ll
Descrizione Intervento	Lavori di completamento alloggio pri Bologna Navile - Via Cipriani n. 25 -		i – Stazione C.C.
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2015	
Importo Lavori			27.425,0
Importo Quadro Economico			34.810,0
Progettazione interna		SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Definitiva			
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica		Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare	15/06/2021	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo	15/06/2021 15/07/2021	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo	15/06/2021	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo	15/06/2021 15/07/2021	Data prevista (actual) Data prevista (actual)	Data effettiva Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara	15/06/2021 15/07/2021 10/08/2021		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria	15/06/2021 15/07/2021 10/08/2021		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	15/06/2021 15/07/2021 10/08/2021 Data prevista		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	15/06/2021 15/07/2021 10/08/2021 Data prevista 30/09/2021		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	15/06/2021 15/07/2021 10/08/2021 Data prevista 30/09/2021 15/10/2021		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	15/06/2021 15/07/2021 10/08/2021 Data prevista 30/09/2021 15/10/2021 30/11/2021		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	15/06/2021 15/07/2021 10/08/2021 Data prevista 30/09/2021 15/10/2021		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	15/06/2021 15/07/2021 10/08/2021 Data prevista 30/09/2021 15/10/2021 30/11/2021		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	15/06/2021 15/07/2021 10/08/2021 Data prevista 30/09/2021 15/10/2021 30/11/2021 31/12/2021	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2021 2022	15/06/2021 15/07/2021 10/08/2021 Data prevista 30/09/2021 15/10/2021 30/11/2021 31/12/2021 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2021 2022 2023	15/06/2021 15/07/2021 10/08/2021 Data prevista 30/09/2021 15/10/2021 30/11/2021 31/12/2021 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2021 2022 2023 2024	15/06/2021 15/07/2021 10/08/2021 Data prevista 30/09/2021 15/10/2021 30/11/2021 31/12/2021 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2021 2022 2023 2024	15/06/2021 15/07/2021 10/08/2021 Data prevista 30/09/2021 15/10/2021 30/11/2021 31/12/2021 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2021 2022 2023 2024	15/06/2021 15/07/2021 10/08/2021 Data prevista 30/09/2021 15/10/2021 30/11/2021 31/12/2021 Importo previsto	Importo previsto (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2021 2022 2023 2024 2025 Contabilizzazione	15/06/2021 15/07/2021 10/08/2021 Data prevista 30/09/2021 15/10/2021 30/11/2021 31/12/2021 Importo previsto 34.810,00	Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2021 2022 2023 2024 2025 Contabilizzazione	15/06/2021 15/07/2021 10/08/2021 Data prevista 30/09/2021 15/10/2021 30/11/2021 31/12/2021 Importo previsto 34.810,00	Importo previsto (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2021 2022 2023 2024 2025 Contabilizzazione 2021 2021 2022	15/06/2021 15/07/2021 10/08/2021 Data prevista 30/09/2021 15/10/2021 30/11/2021 31/12/2021 Importo previsto 34.810,00	Importo previsto (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2021 2022 2023 2024 2025	15/06/2021 15/07/2021 10/08/2021 Data prevista 30/09/2021 15/10/2021 30/11/2021 31/12/2021 Importo previsto 34.810,00	Importo previsto (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento			42348
		Provveditorato	12010
Stazione Appaltante Regione		EMILIA ROMAGNA	
Comune		RICCIONE	
Indirizzo		VIALE CECCARINI N. 15	52/154
	Nome Cognome	Bruno Perna	
RUP	Email	bruno.perna@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	3666471365	
	Nome		
ALTRO TECNICO	Cognome		
	Email		
Amministrazione Centrale	Recapito Telefonico	MINISTERO DELL'INTE	SNO
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice		POLIZIA DI STATO	INO
Descrizione Intervento	Lavori per l'eliminazione delle infiltraz Sezione, nella rampa di scale e nei b serrande nell'alloggio di servizio del 0	pagni al piano terra. Sostituzi Comandante	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2015	01 500 (
Importo Lavori Importo Quadro Economico			21.500,0 30.075,3
Progettazione interna		S	
Ricorso ad Accordi Quadro		S	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	Buta provista	Bata proviota (actual)	Duta circuita
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale	Data prevista 31/03/2021	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare	·	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo	·	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo	·	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo	·	Data prevista (actual) Data prevista (actual)	Data effettiva Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva	31/03/2021		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria	31/03/2021		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Definitiva	31/03/2021 Data prevista		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	31/03/2021 Data prevista 30/05/2021		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	31/03/2021 Data prevista 30/05/2021 31/07/2021		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	31/03/2021 Data prevista 30/05/2021 31/07/2021 30/11/2021		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	31/03/2021 Data prevista 30/05/2021 31/07/2021		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	31/03/2021 Data prevista 30/05/2021 31/07/2021 30/11/2021		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	31/03/2021 Data prevista 30/05/2021 31/07/2021 30/11/2021 28/02/2022 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2020 2021	31/03/2021 Data prevista 30/05/2021 31/07/2021 30/11/2021 28/02/2022	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2020 2021 2021	31/03/2021 Data prevista 30/05/2021 31/07/2021 30/11/2021 28/02/2022 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2020 2021 2022 2023	31/03/2021 Data prevista 30/05/2021 31/07/2021 30/11/2021 28/02/2022 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2020 2021 2022 2023	31/03/2021 Data prevista 30/05/2021 31/07/2021 30/11/2021 28/02/2022 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2020 2021 2022 2023	31/03/2021 Data prevista 30/05/2021 31/07/2021 30/11/2021 28/02/2022 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2020 2021 2022 2023 2024 Contabilizzazione	31/03/2021 Data prevista 30/05/2021 31/07/2021 30/11/2021 28/02/2022 Importo previsto 30.075,33	Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2020 2021 2022 2023 2024 Contabilizzazione 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020	31/03/2021 Data prevista 30/05/2021 31/07/2021 30/11/2021 28/02/2022 Importo previsto 30.075,33	Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2020 2021 2022 2023 2024 Contabilizzazione 2020	31/03/2021 Data prevista 30/05/2021 31/07/2021 30/11/2021 28/02/2022 Importo previsto 30.075,33	Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo