



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per la Toscana, le Marche e l'Umbria*



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Marche

Prot. 2018/2393/DRM

**CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2017)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana le Marche e l'Umbria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Avv. Marco Guardabassi

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dalla Dott.ssa Raffaella Narni

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con

operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, all'articolo 5 dispone che, a partire dall'anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep;
- che la disciplina esecutiva del programma di cui sopra è contenuta nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico (Mise) e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 settembre 2016 (DM PREPAC), in attuazione del citato art. 5;
- che, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DM PREPAC il Mise può affidare l'esecuzione degli interventi di cui al suddetto programma, laddove insistano su edifici ricadenti nell'ambito di applicazione del Sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'art. 12 del decreto legge n. 98/2011, all'Agenzia del Demanio, che si avvale dei competenti Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche per la gestione della fase esecutiva, secondo le modalità e gli strumenti previsti dal medesimo sistema;

CONSIDERATO

- che l'Agenzia del Demanio in data 6/12/2017 ha emanato il Piano Generale per l'anno 2017 (di seguito PG 2017);

- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l'Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro, ovvero in presenza di economie, da poter reimpiegare efficacemente;
- che, con decreto 21 settembre 2017 del Direttore Generale DG MEREEN del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Direttore Generale DG-CLE del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, sentita la Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato approvato il programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, relativo all'anno 2016 (decreto interdirettoriale);
- che, in attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 9, comma 3, del citato DM PREPAC, con Convenzione del 14 Dicembre 2017 il Mise ha affidato all'Agenzia del Demanio la gestione degli interventi di riqualificazione energetica di cui al programma 2016, aventi ad oggetto edifici ricompresi nell'ambito di applicazione del Sistema Accentrato delle Manutenzioni di cui all'art. 12 del D.L. 98/2011;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto Legge n. 98/2011, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale per l'anno 2017, anche a seguito di revisione dello stesso, nonché nella Convenzione Mise, relativi all'ambito territoriale di riferimento dell'Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate.

Art. 3

(Funzioni svolte dal Provveditorato)

1. Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante con tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina *ratione temporis* vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede

- allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all'Agenzia. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento, l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso;
2. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
 3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08.
 4. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alle Amministrazioni utilizzatrici dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente.
 5. Il Provveditorato si impegna altresì a fornire all'Agenzia e a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dalla realizzazione degli interventi ogni informazione utile relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivanti dall'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1.

Art. 4

(Affidamento degli interventi)

1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità degli atti di cui all'art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine il Provveditorato si obbliga ad utilizzare l'apposito applicativo informatico (PTIM – Modulo *Gestione Contratti*) predisposto dall'Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.
2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il corrispettivo dell'appalto esclusivamente a misura. Qualora l'intervento comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezzario si farà riferimento al prezzario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli,

elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro.

3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, ovvero nel caso in cui tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento abbiano rinunciato ad eseguire l'intervento propostogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, espletata dal Provveditorato stesso.
4. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che procederà, con particolare riguardo ai casi di cui al comma 3, al relativo inserimento sull'applicativo *Monitoraggio*, dandone notizia all'Agenzia.
5. Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo e sulla base di prezziari di riferimento più aggiornati rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro.

Art. 5

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
2. Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T.
3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare.

Art. 6

(Attività di verifica e monitoraggio)

1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede allegare alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio (PTIM – Modulo *Monitoraggio*) fornito dall'Agenzia.

2. Nell'ambito dei monitoraggi effettuati dall'Agenzia sull'andamento degli interventi manutentivi, il superamento delle scadenze fissate nelle allegato schede ovvero l'incompleto e/o incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, sarà oggetto di specifico approfondimento con il Provveditorato, anche al fine di fornire opportuni chiarimenti alle Amministrazioni utilizzatrici circa le eventuali difficoltà riscontrate e le effettive tempistiche attese.
3. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento risultasse impedita od ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all' Agenzia.

Art. 7

(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 8

(Attuazione della convenzione)

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo/certificato di regolare esecuzione.
2. Eventuali assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
3. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegato potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.L. 98/2011;
4. L'eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d'asta, non costituendo di per sé presupposto per legittimare la variazione del contratto o l'affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato;
5. Per gli interventi di cui alla Convenzione Mise, le richieste di variante da apportare al progetto finanziato dovranno essere debitamente motivate e integrate da idonea documentazione giustificativa, ai fini della successiva approvazione da parte del Mise.

Art. 9

(Comunicazioni)

1. I rapporti tra l'Agazia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, per via telematica.
2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

<i>Per l'Agazia del Demanio:</i>	<i>Per il Provveditorato:</i>
<i>Direzione Regionale Marche Via Fermo 1 – 60128 Ancona Alla c.a. Direttore Regionale</i>	<i>Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria Via dei Servi 15 – 50122 Firenze Alla c.a. Provveditore</i>
<i>Telefono: 071289911 Fax: 0650516073 Mail: dre.marche@agenziademanio.it</i>	<i>Telefono 055 26061 - Fax 055 2606260 Mail: segreteria.ooppfi@mit.gov.it</i>

Art. 10

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Ancona, 23/03/2018

Per l'Agazia del Demanio
Il Direttore Regionale
Dott.ssa Raffaella Narni

Per il Provveditorato
Il Provveditore
Avv. Marco Guardabassi

Allegati: n. 9 interventi

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	28748
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	MARCHE
Comune	ASCOLI PICENO
Indirizzo	Piazza Serafino Orlini, 1
RUP	Nome Arch. Antonia Cognome Cocozza Email antonia.cocozza@mit.gov.it Recapito Telefonico 071 2281232
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE
Descrizione Intervento	Integrazione impianto trasmissione dati, sostituzione accessori bagni, manutenzione impianto rilevazione fumi, manutenzione gruppo di continuità, tinteggiatura uffici e ambienti aperti al pubblico, adeguamento dei pluviali dei terrazzi interni ai primo pi
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	160.000,00
Importo Quadro Economico	220.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/04/2018		
15/05/2018		
14/06/2018		
29/06/2018		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
29/07/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
27/09/2018		
27/10/2018		
25/01/2019		
25/04/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
220.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
198.000,00		
22.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	27753
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	MARCHE
Comune	SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Indirizzo	VIA MANIN, 13
RUP	Nome: Ing. Francesco Cognome: Valenza Email: francesco.valenza@mit.gov.it Recapito Telefonico: 071 2281244
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DELLE DOGANE
Descrizione Intervento	Tinteggiatura locali interni e delle facciate esterne; consolidamento della piattabanda della finestra che sporge sul terrazzo interno; rifacimento del copriferro dei due pilastri rivolti a Nord; riattamento della pensilina posta a Nord; posa in opera di
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	130.000,00
Importo Quadro Economico	170.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/04/2018		
15/05/2018		
14/06/2018		
29/06/2018		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/06/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
27/09/2018		
27/10/2018		
26/12/2018		
26/03/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
170.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
153.000,00		
17.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		12312
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	MARCHE	
Comune	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	
Indirizzo	VIALE MARINAI D'ITALIA N.14	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Ing. Francesco Valenza francesco.valenza@mit.gov.it 071 2281244
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI CORPO CAPITANERIE DI PORTO	
Descrizione Intervento	Rifacimento copertura a terrazzo, ripristino intonaci parapetti copertura, ripristini parti ammalorate cornicioni e facciate e tinteggiatura delle stesse, ripristini di parti del muro di cinta in c.a. a faccia vista, ripristini intonaci e tinteggiature va	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2017	
Importo Lavori		380.000,00
Importo Quadro Economico		495.000,00
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/05/2018		
14/06/2018		
14/07/2018		
29/07/2018		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/07/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
27/10/2018		
26/11/2018		
26/03/2019		
24/06/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
495.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
396.000,00		
99.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	20805
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	MARCHE
Comune	MACERATA
Indirizzo	VIA DEI VELINI 174
RUP	Nome Ing. Raffaele Cognome Moschella Email raffaele.moschella@mit.gov.it Recapito Telefonico 071 2281264
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	Intervento di S.M. per compartimentazioni e opere edili di adeguamento
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	175.000,00
Importo Quadro Economico	227.500,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/05/2018		
14/06/2018		
14/07/2018		
29/06/2018		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
29/07/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
27/09/2018		
27/10/2018		
25/01/2019		
25/04/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
227.500,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
204.750,00		
22.750,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	31554
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	MARCHE
Comune	MACERATA
Indirizzo	Via Domenico Annibali,snc
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale	Ing. Raffaele Moschella
Amministrazione Utilizzatrice	raffaele.moschella@mit.gov.it 071 2281264
Descrizione Intervento	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	90.000,00
Importo Quadro Economico	120.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	15/04/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	15/05/2018		
Aggiudicazione Definitiva	14/06/2018		
Stipula Contratto	29/06/2018		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	29/07/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	27/09/2018		
Consegna Lavori	27/10/2018		
Fine Lavori	25/01/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	25/04/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	120.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	108.000,00		
2019	12.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	31560
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	MARCHE
Comune	SARNANO
Indirizzo	VIA RIMEMBRANZA 44
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale	Ing. Raffaele Moschella
Amministrazione Utilizzatrice	raffaele.moschella@mit.gov.it 071 2281264
Descrizione Intervento	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ARMA DEI CARABINIERI - FORESTALE
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	85.000,00
Importo Quadro Economico	110.500,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/04/2018		
15/05/2018		
14/06/2018		
29/06/2018		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
29/07/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
27/09/2018		
27/10/2018		
25/01/2019		
25/04/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
110.500,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
99.450,00		
11.050,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	28021
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	MARCHE
Comune	MERCATINO CONCA
Indirizzo	VIA ROMA N. 10
RUP	Nome Arch. Antonia Cognome Cocozza Email antonia.cocozza@mit.gov.it Recapito Telefonico 071 2281232
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	<p>¿ Impermeabilizzazione del tetto; ¿ Coibentazione con cappotto esterno e tinteggiatura dell'immobile; ¿ Manutenzione dell'alloggio di servizio non occupato; ¿ Verniciatura delle ringhiere metalliche e adeguamento dell'altezza; ¿ Ripristino di parti am</p>
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	225.000,00
Importo Quadro Economico	300.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/04/2018		
15/05/2018		
14/06/2018		
29/06/2018		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/07/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
27/10/2018		
26/11/2018		
26/03/2019		
24/06/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
300.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
240.000,00		
60.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	20962
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	MARCHE
Comune	PESARO
Indirizzo	Strada dei Cacciatori,44/1
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale	Ing. Salvino
Amministrazione Utilizzatrice	Matarazzo
	salvino.matarazzo@mit.gov.it
	071 2281234
	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
Descrizione Intervento	Interventi di ristrutturazione totale delle pavimentazioni stradali con relative segnaletiche, tinteggiatura uffici del piano terra e realizzazione ascensori per disabili, tinteggiatura locali 1° piano e abbatt. barr. architett.
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	445.000,00
Importo Quadro Economico	625.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/04/2018		
15/05/2018		
14/06/2018		
29/06/2018		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/07/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
27/10/2018		
26/11/2018		
26/03/2019		
24/06/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
625.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
500.000,00		
125.000,00		



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

*Provveditorato Interregionale alle Opere
Pubbliche
per la Toscana, le Marche e l'Umbria*



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Marche

Prot. 3236

**INTEGRAZIONE CONVENZIONE QUADRO P.G. 2017 prot. 2393 del 23/03/2016
(ex art. 12 D.L. n. 98/2011)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Dott. Marco Guardabassi

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: l'Agenzia), rappresentata dall'ing. Giuseppe Tancredi, Direttore della Direzione Regionale Marche (di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

che in data 23/03/2018 è stata sottoscritta tra il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana Marche e Umbria e la Direzione Regionale Marche dell'Agenzia del Demanio la convenzione quadro prot. 2393 relativa agli interventi finanziati con il Piano Generale 2017;

che in data 14/12/2018 il Provveditorato, con riferimento all'intervento INT_PROVV n. 12312 finanziato con il PG 2017, ha chiesto con nota prot. 32048, la suddivisione in due interventi;

che in data 20/12/2018, con nota prot. 2018/18490/DSP, la Direzione Servizi al Patrimonio di questa Agenzia ha comunicato l'avvenuto inserimento nell'ambito del PG 2017 dell'intervento di manutenzione straordinaria identificato con il codice INT_PROVV_44201, utilizzando parte delle risorse originariamente assentite per l'INT_PROVV_12312, conseguentemente rimodulato negli importi;

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Tutti i contenuti della convenzione prot. 2393 del 23/03/2018, relativa al P.G. 2017 formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Con la presente scrittura le parti integrano l'oggetto della convenzione sopra richiamata con l'intervento manutentivo INT_PROVV_44201 e rimodulano di conseguenza gli importi dell'INT_PROVV_12312, come da schede allegate.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Ancona, 18/04/2019

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Ing. Giuseppe Tancredi

Per il Provveditorato
Il Provveditore
Dott. Marco Guardabassi



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		44201
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	MARCHE	
Comune	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	
Indirizzo	VIA FISCALETTI N.5	
RUP	Nome	Francesco
	Cognome	Valenza
	Email	francesco.valenza@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0712281244
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	
Amministrazione Utilizzatrice	CORPO CAPITANERIE DI PORTO	
Descrizione Intervento	Rifacimento della copertura di alcuni terrazzi con posa in opera di coibentazione; ripristino parti ammalorate delle cornici, facciate e del muro di cinta in muratura e metallo. Coibentazione interna del solaio degli uffici posti al di sotto dei terrazzi. manutenzione degli infissi in legno e delle inferriate. Rifacimento dell'impianto elettrico della zona cala e spogliatoio	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2017	
Importo Lavori		160.000,00
Importo Quadro Economico		210.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	15/04/2019		
Aggiudicazione Provvisoria	25/04/2019		
Aggiudicazione Definitiva	05/06/2019		
Stipula Contratto	10/06/2019		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	25/07/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	25/09/2019		
Consegna Lavori	30/10/2019		
Fine Lavori	30/04/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	25/07/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	150.000,00		
2020	60.000,00		
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	150.000,00		
2020	60.000,00		
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	12312
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	MARCHE
Comune	SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Indirizzo	VIALE MARINAI D'ITALIA N.14
RUP	Nome: Ing. Francesco Cognome: Valenza Email: francesco.valenza@mit.gov.it Recapito Telefonico: 071 2281244
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI CORPO CAPITANERIE DI PORTO
Amministrazione Utilizzatrice	
Descrizione Intervento	Rifacimento copertura a terrazzo, ripristino intonaci parapetti copertura, ripristini parti ammalorate cornicioni e facciate e tinteggiatura delle stesse, ripristini di parti del muro di cinta in c.a. a faccia vista, ripristini intonaci e tinteggiature va
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	220.000,00
Importo Quadro Economico	285.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/04/2019		
25/04/2019		
05/06/2019		
10/06/2019		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
10/07/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/09/2019		
25/10/2019		
25/03/2020		
15/07/2020		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
195.000,00		
90.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
195.000,00		
90.000,00		



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

*Provveditorato Interregionale alle Opere
Pubbliche
per la Toscana, le Marche e l'Umbria*



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Marche

**INTEGRAZIONE CONVENZIONE QUADRO P.G. 2017 prot. 2393 del 23/03/2016
(ex art. 12 D.L. n. 98/2011)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato, nelle more del conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale, dal delegato con decreto n° 114 del Capo dipartimento per le infrastrutture i sistemi informativi e statistici, Dott. Giovanni Salvia

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: l'Agenzia), rappresentata dall'ing. Giuseppe Tancredi, Direttore della Direzione Regionale Marche (di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

che in data 23/03/2018 è stata sottoscritta tra il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana Marche e Umbria e la Direzione Regionale Marche dell'Agenzia del Demanio la convenzione quadro prot. 2393 relativa agli interventi finanziati con il Piano Generale 2017;

che in data 09/07/2019, con nota n°276/84-6 di prot. 2016, il Comando Legione Carabinieri Marche, causa mutate esigenze intervenute, chiedeva di valutare la possibilità di provvedere alle opere di funzionalizzazione delle Caserme Forestali di Sarnano e Matelica al fine di trasferire i relativi Comandi Stazione Carabinieri all'interno delle stesse, ripartendo l'importo originariamente destinato al solo immobile di Sarnano;

che in data 25/10/2019 il Provveditorato, con riferimento all'intervento INT_PROV_31560 finanziato con il PG 2017, comunicava con nota prot. 24524, la possibilità tecnica di suddividere lo stesso nei due interventi richiesti;

che in data 09/12/2019, con nota prot. 2019/22375/DSP, la Direzione Servizi al Patrimonio di questa Agenzia ha comunicato l'avvenuto inserimento nell'ambito del PG 2017 dell'intervento di manutenzione straordinaria identificato con il codice INT_PROVV_49241, utilizzando parte delle risorse originariamente assentite per l'INT_PROVV_31560, conseguentemente rimodulato negli importi;

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Tutti i contenuti della convenzione prot. 2393 del 23/03/2018, relativa al P.G. 2017 formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Con la presente scrittura le parti integrano l'oggetto della convenzione sopra richiamata con l'intervento manutentivo INT_PROVV_49241 e rimodulano di conseguenza gli importi dell'INT_PROVV_31560, come da schede allegate.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Ancona, 24/02/2021

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Ing. Giuseppe Tancredi



Per il Provveditorato alle OO.PP.
Il Delegato
Dott. Giovanni Salvia



SALVIA GIOVANNI
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Dirigente II
11.03.2021
11:46:27 UTC

Allegati:

- Cronoprogramma INT_PROV_31560
- Cronoprogramma INT_PROV_49241

Codice Intervento		31560
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	MARCHE	
Comune	SARNANO	
Indirizzo	VIA RIMEMBRANZA 44	
RUP	Nome	Ing. Raffaele
	Cognome	Moschella
	Email	raffaele.moschella@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	071 2281264
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI - FORESTALE
Descrizione Intervento	Rifacimento del tetto dell'edificio, non adeguatamente coibentato, interessato da infiltrazioni d'acqua e dal deterioramento dei travetti.	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2017	
Importo Lavori		43.302,17
Importo Quadro Economico		54.052,35
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	15/04/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	15/05/2018		
Aggiudicazione Definitiva	14/06/2018		
Stipula Contratto	29/06/2018		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	29/07/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	27/09/2018		
Consegna Lavori	27/10/2018		
Fine Lavori	04/11/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	04/12/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	54.052,35		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019			
2020	48.647,12		
2021	5.405,23		
2022			

Codice Intervento		49241
Stazione Appaltante		Proveditorato
Regione		MARCHE
Comune		MATELICA
Indirizzo		VIALE C.BATTISTI 36
RUP	Nome	Ing. Raffaele
	Cognome	Moschella
	Email	raffaele.moschella@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	071 2281264
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI - FORESTALE
Descrizione Intervento	Opere di funzionalizzazione della Caserma del Corpo Forestale dello Stato di Matelica al fine di trasferire militari dell'Arma dei Carabinieri attualmente in moduli abitativi provvisori	
Tipologia		Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		41.961,39
Importo Quadro Economico		56.447,65
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	15/04/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	15/05/2018		
Aggiudicazione Definitiva	14/06/2018		
Stipula Contratto	29/06/2018		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	29/07/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	27/09/2018		
Consegna Lavori	27/10/2018		
Fine Lavori	04/11/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	04/12/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	56.447,65		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019			
2020	50.802,89		
2021	5.644,76		
2022			

Sigle



INTEGRAZIONE CONVENZIONE QUADRO P.G. 2017 prot. 2393 del 23/03/2016 (ex art. 12 D.L. n. 98/2011)

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore pro tempore Dott.Giovanni Salvia

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: l'Agenzia), rappresentata dal Dott.Cristian Torretta, Responsabile della Direzione Regionale Marche (di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

che in data 23/03/2018 è stata sottoscritta tra il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana Marche e Umbria e la Direzione Regionale Marche dell'Agenzia del Demanio la convenzione quadro prot. 2393 relativa agli interventi finanziati con il Piano Generale 2017;

che in data 02/03/2022 il Provveditorato, con riferimento all'intervento INT_PROV_28021 "*Lavori di manutenzione straordinaria della Caserma dei Carabinieri di Mercatino Conca (PU)*" finanziato con il PG 2017, proponeva, con nota prot. 3911, l'utilizzo delle economie di spesa per finanziare un nuovo intervento relativo alle sistemazioni esterne a servizio del medesimo edificio;

che in data 08/03/2022, con nota prot. 2022/4326/DSP, la Direzione Servizi al Patrimonio di questa Agenzia ha comunicato l'avvenuto inserimento nell'ambito del PG 2017 dell'intervento di manutenzione straordinaria identificato con il codice INT_PROVV_57341, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle somme resesi disponibili a seguito dell'avvenuta esecuzione dell'INT_PROV_28021 conseguentemente rideterminato negli importi.

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Tutti i contenuti della convenzione prot. 2393 del 23/03/2018, relativa al P.G. 2017 formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Con la presente scrittura le parti integrano l'oggetto della convenzione sopra richiamata con l'intervento manutentivo INT_PROVV_57341 come da scheda allegata.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Ancona, 28/04/2022

Per l'Agenzia del Demanio
Il Responsabile Regionale
Dott. **Cristian Torretta**

TORRETTA CRISTIAN
2022.05.02 12:08:06
CN=TORRETTA CRISTIAN
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATTI-06340361007

RSA/2048 bits

Per il Provveditorato alle OO.PP.
Il Provveditore
Dott. **Giovanni Salvia**



GIOVANNI
SALVIA
MiMS
09.05.2022
09:08:06
GMT+01:00

Allegati:

- Cronoprogramma INT_PROV_57341

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		57341
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	MARCHE	
Comune	MERCATINO CONCA	
Indirizzo	VIA ROMA N. 10	
RUP	Nome	Antonia
	Cognome	Cocozza
	Email	antonia.cocozza@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	071 2281232
ALTRO TECNICO	Nome	Maurizio
	Cognome	Ricordi
	Email	maurizio.ricordi@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	071 2281246
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Completamento sistemazioni esterne edificio	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2017	
Importo Lavori		55.000,00
Importo Quadro Economico		73.566,10
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		NO

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15.10.2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	15.11.2022		
Stipula del Contratto	15.12.2022		
Consegna Lavori	15.01.2023		
Fine Lavori	15.03.2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15.03.2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	73.566,10		
2024			
2025			
2026			