



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per il Piemonte e la Valle D'Aosta*



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Piemonte e Valle D'Aosta

**CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2014)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle D'Aosta (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Vice Provveditore Dott. Nicolò Tummarello

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Dott. Ernesto Alemanno

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla piccola manutenzione degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia, per la realizzazione degli interventi manutentivi, stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati, per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi mediante gli operatori specializzati selezionati dalla stessa Agenzia con la sottoscrizione di appositi Accordi Quadro;
- che nell'ambito delle attività previste dall'art. 2 del Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il capo del Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 8 ottobre 2012 (di seguito "Decreto attuativo"), sotto il coordinamento del M.I.T., il Provveditorato individua le priorità tecniche degli interventi rispetto alle previsioni triennali elaborate dalle Amministrazioni, validando i costi stimati.

- che in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti.
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente.
- che il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle D'Aosta ha manifestato la propria disponibilità a gestire le attività tecniche ed amministrative volte alla completa esecuzione delle opere nella loro interezza, in relazione agli interventi manutentivi—dettagliatamente descritti nelle schede individuate dai progressivi Int. n.1 a Int. n. 34 in allegato alla presente Convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi individuati nelle schede allegate, individuati dai progressivi Int. n. 1 a Int. n. 34.

Art. 3

(Funzioni svolte dal Provveditorato)

1. Il Provveditorato si impegna a svolgere le funzioni proprie della stazione appaltante e tutte le attività da ciò derivanti ai sensi del d.lgs. 163/2006, del D.P.R. 207/2010 e del D.M. 145/2000, ivi compreso ogni adempimento da

svolgere nei confronti dell'Autorità di Vigilanza, per l'intera gestione degli interventi individuati nelle schede allegate e nei tempi concordati. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso;

2. I tempi connessi all'assunzione di eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri preventivamente e presuntivamente computati nel crono programma di cui alle schede allegate alla Convenzione, qualora superiori alle previsioni effettuate in sede progettuale non incideranno sulla valutazione percentuale di cui all'art. 5, comma 4, lett. a) del presente atto.
3. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di richieste di danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
4. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori esclusivamente con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli Accordi Quadro, selezionato mediante l'apposito applicativo informatico. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006.
5. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato tra un rappresentante del Provveditorato e un rappresentante dell'impresa aggiudicataria.
6. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08.
7. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alla P.A. utilizzatrice dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 4

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

1. Il Provveditorato, tramite i Responsabili del procedimento, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed al D.M. 145/2000, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento

manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.

2. Il Provveditorato, tramite i Responsabili del procedimento, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed al D.M. 145/2000 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nel rispetto delle norme vigenti nei limiti individuati dal quadro economico dell'intervento da realizzare.
3. La quota di incarichi tecnici che possono essere affidati all'esterno non può comunque interessare un valore superiore al 10% del totale delle spese tecniche relative al complesso degli interventi individuati nelle schede in allegato alla presente Convenzione.

Art. 5

(Monitoraggi e risoluzioni)

1. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio fornito dall'Agenzia.
2. Quando l'Agenzia nell'ambito dei monitoraggi effettuati sull'andamento degli interventi manutentivi, rileva il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto od incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, invia al Provveditorato, informando il M.I.T., una richiesta di chiarimenti, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per il riscontro.
3. Nel caso indicato dal comma 2), acquisiti e valutati negativamente i predetti riscontri, ovvero scaduto il termine senza che il Provveditorato abbia risposto, l'Agenzia può disporre la risoluzione dell'affidamento relativo al singolo intervento descritto nella scheda allegata alla presente Convenzione quadro mediante formale comunicazione al M.I.T. e al Provveditorato.
4. L'affidamento di ogni singolo intervento, previa diffida ad adempiere, da parte dell'Agenzia, secondo le modalità indicate dal comma 2, potrà essere risolto, oltre che nelle ipotesi previste dal comma 3, in caso di:
 - a) grave ritardo, rispetto alle scadenze indicate nelle schede degli interventi allegate alla presente, tale intendendosi quello superiore al 30% rispetto ai tempi di ciascuna fase individuata nelle citate schede degli interventi;
 - b) mancato adempimento, parziale o totale, degli impegni assunti.Nel computo temporale di cui alla lett. a del presente comma non verranno tenuti in considerazione i maggiori tempi richiesti da Amministrazioni ed Enti per il rilascio di eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri di competenza che dovessero eccedere quelli già considerati nel crono programma di cui alle schede degli interventi allegati alla Convenzione.
5. Nel caso in cui l'attività del Provveditorato risultasse impedita o ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all' Agenzia.

Art. 6

(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 7

(Attuazione della convenzione)

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo / certificato di regolare esecuzione.
2. Eventuali assestamenti dei quadri economici indicati in fase di validazione dei costi da parte del Provveditorato e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
3. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di variazioni sulle disponibilità economiche presenti sui Fondi di pertinenza ovvero qualora intervengano sopravvenute esigenze manutentive, anche nei casi di cui al comma 3, considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi inseriti nel Piano ma non ancora affidati agli operatori con cui l'Agenzia ha stipulato gli Accordi Quadro.
4. Nei casi previsti dall'art. 5 di risoluzione dell'affidamento relativo a singoli interventi, il Provveditorato trasmetterà entro 5 gg. all'Agenzia l'intera documentazione tecnica.

Art. 8

(Comunicazioni)

1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

<i>Per l'Agenzia del Demanio:</i>	<i>Per il Provveditorato:</i>
<i>Direzione Regionale Piemonte e Valle D'Aosta Sede di Torino Corso Bolzano n. 30, cap 10121- Torino</i>	<i>Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle D'Aosta Corso Bolzano n. 44, cap 10121 - Torino</i>

Alla cortese attenzione del Direttore Regionale Ernesto Alemanno
Telefono: 011-56391111
Fax: 011-56391150
e-mail: dre.PiemonteVdA@agenziademanio.it
E del Referente incaricato:
Dott. Ing. Giovanni Zito
e-mail: giovanni.zito@agenziademanio.it

Alla c.a. del Provveditore
Telefono: 011-5750210
Fax: 011-5750248
e-mail: oopp.piemonteaosta@pec.mit.gov.it
E del referente incaricato:
Ing. Maurizio Modena
e-mail: maurizio.modena@mit.gov.it

Art. 9

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Alla presente Convenzione Quadro si allegano n. 34 schede "Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014", da Int. n. 1 a Int. n. 34.

Torino, 18/06/2014

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Ernesto Alemanno



Per il Provveditorato
Il Vice Provveditore Nicolò Tummarello



Allegati: n. 34 schede "Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014".

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Jul. n. 2

577

Codice Intervento

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Provveditorato

PIEMONTE

CANELLI

PIAZZA REPUBBLICA, 1

RUP

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

MASSIMO

DEL GAUDIO

msmdelgaudio@alice.it

011-5750274

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE

GUARDIA DI FINANZA

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

ripristino funzionamento impianto ascensore mediante revisione totale dell'impianto ormai fuori uso da alcuni anni

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione Interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Manutenzione straordinaria

2014

15.000,00

22.000,00

SI

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Contrattualizzazione

Importo previsto

Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2014
2015
2016
2017
2018

22.000,00

Contabilizzazione


Importo previsto

Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2014
2015
2016
2017
2018

22.000,00



Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Jul-n. α

2165

Codice Intervento

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

RUP

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Provveditorato

PIEMONTE

BRA

VIA GUALA N. 2/A

MASSIMO

DEL GAUDIO

gdughera@yahoo.it

011-5750219

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
GUARDIA DI FINANZA

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Descrizione Intervento

ripassatura grondaie, pluviali e tegole di copertura

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Manutenzione straordinaria

2014

31.000,00

40.000,00

SI

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Contrattualizzazione

Importo previsto

Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2014
2015
2016
2017
2018

40.000,00

Contabilizzazione

Importo previsto

Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2014
2015
2016
2017
2018

40.000,00

Segle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Int. n 3

2131

Codice Intervento

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Provveditorato
PIEMONTE
SUSA

Indirizzo

PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 1

RUP

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

GIOVANNI
DUGHERA
gdughera@yahoo.it
011-5750219
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
GUARDIA DI FINANZA

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

1. messa in sicurezza immobile interventi edili e impiantistici

Tipologia

Manutenzione straordinaria
2014

Anno Attivazione

Importo Lavori

20.000,00

Importo Quadro Economico

25.000,00

Progettazione interna

SI

Ricorso ad Accordi Quadro

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

30/09/2014

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

30/12/2014

30/01/2015

30/05/2015

30/08/2015

Contrattualizzazione

Importo previsto

Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2014
2015
2016
2017
2018

25.000,00

Contabilizzazione

Importo previsto


Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2014
2015
2016
2017
2018

25.000,00

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Aut. n. 4

2138

Codice Intervento

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Provveditorato
PIEMONTE
TORINO

Indirizzo

C.SO IV NOVEMBRE N.40

RUP

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

GIOVANNI
DUGHERA
gdughera@yahoo.it
011-5750219

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
GUARDIA DI FINANZA

Descrizione Intervento

acquisto e posa materiale di ferramenta
ripristino funzionalità impianto termico autorimessa
impianto di riscaldamento pal. 283
lavori di adattamento e ripristino imp. riscaldamento centro cifra
sostituzione lampade e neon
rifacimento tetto pal. 143
manutenzione/rifacimento impianto di riscaldamento/idrico sanitario pal. 283
Installazione nr. 12 inferriate di sicurezza pal. 20

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione Interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Manutenzione straordinaria
2014

130.000,00
166.500,00

SI
SI


Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/10/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/12/2014		
Consegna Lavori	30/01/2015		
Fine Lavori	30/10/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/01/2016		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014	166.500,00		
2015			
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	150.000,00		
2016	16.500,00		
2017			
2018			



Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Aut. n. 5

2210

Codice Intervento

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Provveditorato

PIEMONTE

CUNEO

VIA CESARE BATTISTI N. 6

RUP

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

MASSIMO

DEL GAUDIO

msmdelgaudio@alice.it

011-5750274

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
GUARDIA DI FINANZA

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

completamento recupero funzionale pal. "piglione" ristrutturazione completa loc. pal. ex infermeria (imp. idraulico, elettrico, riscaldamento e tinteggiatura) impermeabilizzazione terrazzo pal ex infermeria ristrutturazione locali Corpo di Guardia

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Manutenzione straordinaria
2014

1.020.000,00

1.286.000,00

SI

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

30/11/2014

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

30/01/2015

28/02/2015

28/02/2016

30/05/2016

Contrattualizzazione

Importo previsto

**Importo previsto
(actual)**

Importo effettivo

2014
2015
2016
2017
2018

1.286.000,00

Contabilizzazione

Importo previsto

**Importo previsto
(actual)**

Importo effettivo

2014
2015
2016
2017
2018

900.000,00

386.000,00

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Aut. n. 6

2300

Codice Intervento

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Provveditorato

PIEMONTE

BIELLA

VIA ADDIS ABEBA N. 27

RUP

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

MICHELANGELO

PASQUARIELLO

m.pasquariello@mit.gov.it

011-5750223

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
GUARDIA DI FINANZA

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

rifacimento impianto di scarico acque bianche/nere autorimessa rifacimento ingresso e rampa accesso autorimessa

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Manutenzione straordinaria

2014

65.000,00

85.000,00

SI

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

30/10/2014

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

30/12/2014

28/02/2015

30/08/2015

30/11/2015

Contrattualizzazione

Importo previsto

Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2014

85.000,00

2015

2016

2017

2018

Contabilizzazione

Importo previsto

Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2014

85.000,00


2015

2016

2017

2018

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Aut. n. 7

2307

Codice Intervento

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Provveditorato

PIEMONTE

CASALE MONFERRATO

VIA LEARDI, 16

RUP

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

DOMENICO

CHIESA

domenico.chiesa@mit.gov.it

011-5750251

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE

GUARDIA DI FINANZA

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

ripristino intonaco e tinteggiatura circolo ufficiali manutenzione ballatoio palazzina alloggi ristrutturazione completa (impianto idraulico, elettrico, riscaldamento e tinteggiatura) dei locali utilizzati dalla Stazione del Soccorso Alpino di Cuneo

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Manutenzione straordinaria

2014

40.000,00

50.000,00

SI

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

30/10/2014

30/12/2014

28/02/2015

30/08/2015

30/11/2015

Contrattualizzazione

Importo previsto

Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2014

50.000,00

2015

2016

2017

2018

Contabilizzazione

Importo previsto

Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2014

50.000,00

2015

2016

2017

2018

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Aut. n. 8

2313

Codice Intervento

Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo

Provveditorato
PIEMONTE
PINEROLO
VIA MASSIMO PIATTI N. 1

RUP

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

GIOVANNI
DUGHERA
gdughera@yahoo.it
011-5750219
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
GUARDIA DI FINANZA

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

2. installazione porte tagliafuoco e uscite di emergenza
3. rimozione eternit da muro perimetrale cortile interno
4. ripristino pavimentazione a seguito ricerca guasto
5. sostituzione porta di accesso al tetto
6. sostituzione porta di accesso vano scale torre ponte radio
7. sostituzione avvolgibili
8. sostituzione infissi p. rialzato
9. nuovo impianto raffrescamento
10. installazione nuova asta portabandiera

Tipologia

Manutenzione straordinaria
2014

Anno Attivazione

Importo Lavori

65.000,00

Importo Quadro Economico

80.000,00

Progettazione interna

SI

Ricorso ad Accordi Quadro

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

30/10/2014

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

30/12/2014

28/02/2015

30/08/2015

30/11/2015

Contrattualizzazione

Importo previsto

Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2014
2015
2016
2017
2018

80.000,00

Contabilizzazione

Importo previsto


Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2014
2015
2016
2017
2018

80.000,00

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Aut. n. 9

2347

Codice Intervento

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Provveditorato

PIEMONTE

VERBANIA

VIA BUONARROTI, N. 100

RUP

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

MICHELANGELO

PASQUARIELLO

m.pasquariello@mit.gov.it

011-5750223

MINISTERO DELL'INTERNO

PREFETTURA

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

sostituzione impianto di condizionamento d'aria, in quanto quello esistente e' obsoleto e funziona con gas r22 dichiarato fuori norma.

sostituzione e rimozione moquette nell'alloggio del prefetto e nelle zone delle scale che portano negli uffici con posa nuova pavimentazione sistemazione e rifacimento tetto.

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Manutenzione straordinaria

2014

240.000,00

310.000,00

SI

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

30/10/2014

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

30/12/2014

28/02/2015

28/02/2016

30/05/2016

Contrattualizzazione

Importo previsto

Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2014

310.000,00

2015

2016

2017

2018

Contabilizzazione

Importo previsto

Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2014

230.000,00

2015

80.000,00

2016

2017

2018

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Aut. n. 10

2428

Codice Intervento

Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo

Provveditorato
PIEMONTE
RIVOLI
VIA F.LLI MACARIO ,66/5

RUP

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

GIOVANNI
DUGHERA
gdughera@yahoo.it
011-5750219
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
GUARDIA DI FINANZA

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

1. rialzamento cancellata perimetrale
2. Fornitura e posa cancello per chiusura androne
3. Fornitura e posa inferriate fisse per alloggi piano terra
4. installazione impianto videocitofonico
5. installazione impianto allarme garage
6. fornitura e posa finte telecamere perimetrali

Tipologia

Manutenzione straordinaria
2014

Anno Attivazione

Importo Lavori

46.000,00
60.000,00

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

SI
SI

Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

30/11/2014

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

30/01/2015
30/03/2015
30/08/2015
30/11/2015

Contrattualizzazione

Importo previsto

Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2014
2015 60.000,00
2016
2017
2018

Contabilizzazione


Importo previsto

Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2014
2015 60.000,00
2016
2017
2018

Segle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Aut. n. 11

2443

Codice Intervento

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Provveditorato

PIEMONTE

VERCELLI

PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'

RUP

Nome

ANNA

Cognome

MONACO

Email

anna.monaco@mit.gov.it

Recapito Telefonico

011-5750233

Amministrazione Centrale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE

Amministrazione Utilizzatrice

GUARDIA DI FINANZA

Descrizione Intervento

sostituzione infissi piano rialzato ampliamento scala di accesso locale caldaia - installazione gruppo elettrogeno di emergenza

Tipologia

Manutenzione straordinaria

Anno Attivazione

2014

Importo Lavori

77.000,00

Importo Quadro Economico

100.000,00

Progettazione interna

SI

Ricorso ad Accordi Quadro

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

30/11/2014

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

30/01/2015

30/03/2015

30/10/2015

30/01/2016

Contrattualizzazione

Importo previsto

Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2014
2015
2016
2017
2018

100.000,00

Contabilizzazione

Importo previsto

Importo previsto (actual)


Importo effettivo

2014
2015
2016
2017
2018

90.000,00

10.000,00

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Aut. n. 12

2515

Codice Intervento

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Provveditorato

PIEMONTE

ALESSANDRIA

VIA PIACENZA, 31

RUP

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

DOMENICO

CHIESA

domenico.chiesa@mit.gov.it

011-5750251

MINISTERO DELL'INTERNO

PREFETTURA

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

TINTEGGIATURE UFFICI, REVISIONE COPERTURA, RISANAMENTO PORZIONI
INTONACO INTERNO

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Manutenzione straordinaria
2014

60.000,00

75.000,00

SI

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

30/10/2014

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

30/01/2015

30/03/2015

30/10/2015

30/01/2016

Contrattualizzazione

Importo previsto

**Importo previsto
(actual)**

Importo effettivo

2014

2015

2016

2017

2018

75.000,00

Contabilizzazione

Importo previsto

**Importo previsto
(actual)**

Importo effettivo

2014

2015

2016


2017

2018

65.000,00

10.000,00

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Aut. u. 13

Codice Intervento

3333

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Provveditorato
PIEMONTE
NOVARA

Indirizzo

PIAZZA DEL POPOLO N. 2

RUP

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

ANNA
MONACO
anna.monaco@mit.gov.it
011-5750233
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
GUARDIA DI FINANZA

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

1. rifacimento intonaco ed impermeabilizzazione pareti degli uffici e dei magazzini

Tipologia

Manutenzione straordinaria
2014

Anno Attivazione

Importo Lavori

15.000,00

Importo Quadro Economico

20.000,00

Progettazione interna

SI

Ricorso ad Accordi Quadro

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

30/10/2014

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

30/01/2015

30/03/2015

30/07/2015

30/10/2015

Contrattualizzazione

Importo previsto

Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2014
2015
2016
2017
2018

20.000,00

Contabilizzazione

Importo previsto

Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2014
2015
2016
2017
2018

20.000,00

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Int. n. 14

3340

Codice Intervento		
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		IVREA
Indirizzo		PIAZZA BALLA N. 10
RUP	Nome	GIOVANNI
	Cognome	DUGHERA
	Email	gdughera@yahoo.it
	Recapito Telefonico	011-5750219
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		GUARDIA DI FINANZA

Descrizione Intervento 1. manutenzione ed eventuale rifacimento tetto immobile

Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2014	
Importo Lavori		5.500,00
Importo Quadro Economico		8.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			


Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/10/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/01/2015		
Consegna Lavori	30/03/2015		
Fine Lavori	30/06/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/09/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	8.000,00		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	8.000,00		
2016			
2017			
2018			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Int. n. 45

3585

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo

Provveditorato
PIEMONTE
ALBA
C.SO EUROPA, 140

RUP

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

MASSIMO
DEL GAUDIO
msmdelgaudio@alice.it
011-5750274
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
AGENZIA DELLE ENTRATE

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

TINTEGGIATURA LOCALI

Tipologia

Manutenzione ordinaria
2014

Anno Attivazione

Importo Lavori

20.000,00

Importo Quadro Economico

25.000,00

Progettazione Interna

SI

Ricorso ad Accordi Quadro

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

30/10/2014

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

30/01/2015

30/03/2015

30/06/2015

30/09/2015

Contrattualizzazione

Importo previsto

Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2014
2015
2016
2017
2018

25.000,00

Contabilizzazione

Importo previsto

Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2014
2015
2016
2017
2018

25.000,00

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Aut. n. 30

4395

Codice Intervento

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Provveditorato

PIEMONTE

DOMODOSSOLA

Piazza Giacomo Matteotti,9

RUP

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

MICHELANGELO

PASQUARIELLO

m.pasquariello@mit.gov.it

011-5750223

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Manutenzione ordinaria

2014

6.000,00

7.500,00

SI

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

30/10/2014

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

30/01/2015

30/03/2015

30/07/2015

30/10/2015

Contrattualizzazione

Importo previsto

Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2014
2015
2016
2017
2018

7.500,00

Contabilizzazione

Importo previsto


Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2014
2015
2016
2017
2018

7.500,00

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Aut. n. 17

4531

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo

Provveditorato
 PIEMONTE
 MONCALIERI
 C.SO SAVONA 16

RUP

Nome
 Cognome
 Email
 Recapito Telefonico

MICHELANGELO
 PASQUARIELLO
 m.pasquariello@mit.gov.it
 011-5750223
 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

TINTEGGIATURA LOCALI

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Manutenzione ordinaria
 2014
 24.000,00
 30.000,00
 SI
 SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			


Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/10/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/01/2015		
Consegna Lavori	30/03/2015		
Fine Lavori	30/08/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/11/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	30.000,00		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	30.000,00		
2016			
2017			
2018			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Aut. n. 18

4540

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo

Provveditorato
 PIEMONTE
 RIVOLI
 VIA DORIA RIPARIA, 4/A

RUP

Nome
 Cognome
 Email
 Recapito Telefonico

GIOVANNI
 DUGHERA
 gdughera@yahoo.it
 011-5750219
 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

TINTEGGIATURA PARTE DEI LOCALI INTERNI, RIPRISTINO PORZIONI DI
 INTONACO

Tipologia

Manutenzione ordinaria
 2014

Anno Attivazione

Importo Lavori

35.000,00

Importo Quadro Economico

45.000,00

Progettazione interna

SI

Ricorso ad Accordi Quadro

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
 Avvio del Procedimento di selezione
 Aggiudicazione Provvisoria
 Aggiudicazione Definitiva
 Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
 Elaborazione Progetto Preliminare
 Elaborazione Progetto Definitivo
 Elaborazione Progetto Esecutivo

30/10/2014

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
 Aggiudicazione Provvisoria
 Aggiudicazione Definitiva
 Stipula del Contratto
 Consegna Lavori
 Fine Lavori
 Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

30/01/2015

30/03/2015

30/09/2015

30/12/2015

Contrattualizzazione

Importo previsto

**Importo previsto
 (actual)**

Importo effettivo

2014
 2015
 2016
 2017
 2018

45.000,00

Contabilizzazione


Importo previsto

**Importo previsto
 (actual)**

Importo effettivo

2014
 2015
 2016
 2017
 2018

45.000,00



Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Int. n. 19

4844

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo

Provveditorato
 PIEMONTE
 NOVI LIGURE
 VIA VERDI, 37

RUP

Nome
 Cognome
 Email
 Recapito Telefonico

DOMENICO
 CHIESA
 domenico.chiesa@mit.gov.it
 011-5750251
 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
 GUARDIA DI FINANZA

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

sostituzione/riparazione telai finestre e vetri (parte in uso alla Guardia di Finanza)

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Manutenzione ordinaria
 2014
 104.000,00
 134.000,00
 SI
 SI


Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/10/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/01/2015		
Consegna Lavori	30/03/2015		
Fine Lavori	30/09/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/12/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	134.000,00		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	134.000,00		
2016			
2017			
2018			



 Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Aut. n. 20

11383

Codice Intervento

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Provveditorato
PIEMONTE
TORINO

Indirizzo

VIA BERRUTI E FERRERO, 1/A

RUP

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

GIOVANNI
DUGHERA
gdughera@yahoo.it
011-5750219
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Realizzazione isolamento termico sottotetto 3^A piano

Tipologia

Manutenzione straordinaria
2014

Anno Attivazione

Importo Lavori

40.000,00

Importo Quadro Economico

50.000,00

Progettazione interna

SI

Ricorso ad Accordi Quadro

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

30/10/2014

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

30/01/2015

30/03/2015

30/06/2015

30/09/2015

Contrattualizzazione

Importo previsto

Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2014
2015
2016
2017
2018

50.000,00

Contabilizzazione

Importo previsto


Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2014
2015
2016
2017
2018

50.000,00

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Aut. n. 21

11370

Codice Intervento

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Provveditorato

PIEMONTE

VERBANO-CUSIO-OSSOLA

PIAZZA GIOVANNI XXIII, 28

RUP

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

MICHELANGELO

PASQUARIELLO

m.pasquariello@mit.gov.it

011-5750223

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Manutenzione straordinaria per ripristino impermeabilizzazione e pavimentazione copertura locali lavanderia

Manutenzione straordinaria impianto climatizzazione sala rossa

Manutenzione straordinaria con revisione infissi esterni e revisione/sostituzione persiane in legno

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Manutenzione straordinaria

2014

180.000,00

260.000,00

SI

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

30/01/2015

30/03/2015

30/12/2015

30/03/2016

Contrattualizzazione

Importo previsto

Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2014

2015

2016

2017

2018

260.000,00

Contabilizzazione

Importo previsto

Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2014

2015

2016


2017

2018

200.000,00

60.000,00

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Aut. n. 22

4790

Codice Intervento		
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PIEMONTE
Comune		TORINO
Indirizzo		VIA VANINETTI 50
RUP	Nome	ALESSANDRO
	Cognome	MANCINI
	Email	alessandro.mancini@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	011-5750766
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		AGENZIA DELLE ENTRATE

Descrizione Intervento (Integgratura locali vano scala e 1° e 2° interrato)

Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2014	
Importo Lavori		11.000,00
Importo Quadro Economico		15.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/10/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/01/2015		
Consegna Lavori	30/03/2015		
Fine Lavori	30/09/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/12/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	15.000,00		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	15.000,00		
2016			
2017			
2018			

(Handwritten signature and official stamp of the Agency for the Management of Public Assets - TORINO)

(Official stamp of the Agency for the Management of Public Assets - AGENZIA DEL BENE AMMINISTRATIVO)

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Aut. n-23

4938

Codice Intervento

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Provveditorato

PIEMONTE

TORINO

VIA ALFIERI - PIANO III

RUP

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

ALESSANDRO

MANCINI

alessandro.mancini@mit.gov.it

011-5750766

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

ristrutturazione pavimentazione in legno, ristrutturazione servizi igienici, manutenzione pannelli controsoffitto e pavimentazione, sostituzione mobiletti fancoil e manutenzione impianto riscaldamento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Manutenzione straordinaria

2014

110.000,00

150.000,00

SI

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

30/10/2014

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

30/01/2015

30/03/2015

30/11/2015

28/02/2016

Contrattualizzazione

Importo previsto

Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2014
2015
2016
2017
2018

150.000,00

Contabilizzazione

Importo previsto


Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2014
2015
2016
2017
2018

125.000,00

25.000,00



Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Int. n. 24



Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo

Provveditorato
PIEMONTE
ACQUI TERME
VIA G. CARDUCCI, 28

RUP

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

DOMENICO
CHIESA
domenico.chiesa@mit.gov.it
011-5750251
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
AGENZIA DELLE ENTRATE

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

TINTEGGIATURA LOCALI

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Manutenzione ordinaria
2014
23.000,00
30.000,00
SI
SI

Fase pre-progettuale

Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva

Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

30/01/2015
30/03/2015
30/09/2015
30/12/2015

Contrattualizzazione


Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo

2014
2015 30.000,00
2016
2017
2018

Contabilizzazione

Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo

2014
2015 30.000,00
2016
2017
2018



Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Aut. n. 25

5888

Codice Intervento

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Provveditorato

PIEMONTE

VERCELLI

VIA SAN CRISTOFORO N. 3

RUP

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

ANNA

MONACO

anna.monaco@mit.gov.it

011-5750233

MINISTERO DELL'INTERNO

PREFETTURA

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

lavori di tinteggiatura uffici

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Manutenzione ordinaria

2014

5.150,00

8.000,00

SI

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
 Avvio del Procedimento di selezione
 Aggiudicazione Provvisoria
 Aggiudicazione Definitiva
 Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
 Elaborazione Progetto Preliminare
 Elaborazione Progetto Definitivo
 Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
 Aggiudicazione Provvisoria
 Aggiudicazione Definitiva
 Stipula del Contratto
 Consegna Lavori
 Fine Lavori
 Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

30/01/2015

30/03/2015

30/07/2015

30/10/2015

Contrattualizzazione

Importo previsto

Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2014
 2015
 2016
 2017
 2018

8.000,00

Contabilizzazione


Importo previsto

Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2014
 2015
 2016
 2017
 2018

8.000,00



Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Aut. n. 26

5588

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo

RUP

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Provveditorato
PIEMONTE
NOVARA
P.ZZA MATTEOTTI NR. 1
ANNA
MONACO
anna.monaco@mit.gov.it
011-5750233
MINISTERO DELL'INTERNO
PREFETTURA

Descrizione Intervento

Tinteggiatura quota parte uffici ubicati 1 piano, piano terra e 2 piano

Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2014	
Importo Lavori		11.000,00
Importo Quadro Economico		15.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase pre-progettuale			
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale			
Redazione documentazione tecnica	30/11/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva			
Publicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/01/2015		
Consegna Lavori	30/03/2015		
Fine Lavori	30/07/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/10/2015		

	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Contrattualizzazione			
2014			
2015	15.000,00		
2016			
2017			
2018			

	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Contabilizzazione			
2014			
2015	15.000,00		
2016			
2017			
2018			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Jul - n. 22

5880

Codice Intervento

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Provveditorato
PIEMONTE
NOVARA

Indirizzo

C.SO RISORGIMENTO 26 ANG. VIA PERNATI

RUP

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

ANNA
MONACO
anna.monaco@mit.gov.it
011-5750233
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
AGENZIA DELLE ENTRATE

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

TINTEGGIATURA LOCALI UFFICI

Tipologia

Manutenzione ordinaria
2014

Anno Attivazione

Importo Lavori

23.000,00

Importo Quadro Economico

30.000,00

Progettazione Interna

SI

Ricorso ad Accordi Quadro

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

30/11/2014

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

30/01/2015

30/03/2015

30/09/2015

30/12/2015

Contrattualizzazione

Importo previsto

**Importo previsto
(actual)**

Importo effettivo

2014
2015
2016
2017
2018

30.000,00

Contabilizzazione

Importo previsto


**Importo previsto
(actual)**

Importo effettivo

2014
2015
2016
2017
2018

30.000,00

Segne



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Int. n. 28

5701

Codice Intervento

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

RUP

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Provveditorato

PIEMONTE

CUORGNE'

C.SO ROMA 15

GIOVANNI

DUGHERA

gdughera@yahoo.it

011-5750219

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE

AGENZIA DELLE ENTRATE

Nome
 Cognome
 Email
 Recapito Telefonico

Descrizione Intervento

TINTEGGIATURA LOCALI

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Manutenzione ordinaria
 2014

8.000,00

10.000,00

SI

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
 Avvio del Procedimento di selezione
 Aggiudicazione Provvisoria
 Aggiudicazione Definitiva
 Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
 Elaborazione Progetto Preliminare
 Elaborazione Progetto Definitivo
 Elaborazione Progetto Esecutivo

30/11/2014

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
 Aggiudicazione Provvisoria
 Aggiudicazione Definitiva
 Stipula del Contratto
 Consegna Lavori
 Fine Lavori
 Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

30/01/2015

30/03/2015

30/09/2015

30/12/2015

Contrattualizzazione

Importo previsto

Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2014
 2015
 2016
 2017
 2018

10.000,00

Contabilizzazione

Importo previsto

Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2014
 2015
 2016
 2017
 2018

10.000,00

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Aut. n. 29



Codice Intervento

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Provveditorato
 PIEMONTE
 BIELLA
 C.SO EUROPA 7/A

Indirizzo

RUP

Nome
 Cognome
 Email
 Recapito Telefonico

MICHELANGELO
 PASQUARIELLO
 m.pasquariello@mit.gov.it
 011-5750223
 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
 AGENZIA DELLE ENTRATE

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

TINTEGGIATURA LOCALI INTERNI

Tipologia

Manutenzione ordinaria
 2014

Anno Attivazione

Importo Lavori

15.000,00

Importo Quadro Economico

20.000,00

Progettazione interna

SI

Ricorso ad Accordi Quadro

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
 Avvio del Procedimento di selezione
 Aggiudicazione Provvisoria
 Aggiudicazione Definitiva
 Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
 Elaborazione Progetto Preliminare
 Elaborazione Progetto Definitivo
 Elaborazione Progetto Esecutivo

30/11/2014

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
 Aggiudicazione Provvisoria
 Aggiudicazione Definitiva
 Stipula del Contratto
 Consegna Lavori
 Fine Lavori
 Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

30/01/2015

30/03/2015

30/09/2015

30/12/2015

Contrattualizzazione

Importo previsto

Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2014
 2015
 2016
 2017
 2018

20.000,00

Contabilizzazione

Importo previsto


Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2014
 2015
 2016
 2017
 2018

20.000,00

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Aut. n. 30

6310

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo

RUP

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Provveditorato
PIEMONTE
CHIVASSO
VIA DEL POPOLO 4/A

CINZIA
CIARAMELLANO
cinzia.ciaramellano@mit.gov.it
011-5750242
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
AGENZIA DELLE ENTRATE

Descrizione Intervento

TINTEGGIATURA LOCALI

Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2014	
Importo Lavori		16.000,00
Importo Quadro Economico		20.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale

Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva

Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Contrattualizzazione

Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo



2014	20.000,00	
2015		
2016		
2017		
2018		

Contabilizzazione

Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo

2014		
2015	20.000,00	
2016		
2017		
2018		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Aut. n. 31

6388

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo

Provveditorato
PIEMONTE
BARDONECCHIA
VIA SOMMEILLER N. 15

RUP

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

CINZIA
CIARAMELLANO
cinzia.ciaramellano@mit.gov.it
011-5750242
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
GUARDIA DI FINANZA

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

1. rifacimento completo del tetto
2. raschiatura e verniciatura ringhiere e balconi
3. realizzazione impianto antifurto
4. impianto di videosorveglianza
5. innalzamento ringhiere
6. installazione inferriate a porte e finestre

Tipologia

Manutenzione straordinaria
2014

Anno Attivazione

Importo Lavori

130.000,00

Importo Quadro Economico

185.000,00

Progettazione interna

SI

Ricorso ad Accordi Quadro

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

30/09/2014

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

30/12/2014

28/02/2015

30/10/2015

30/01/2016

Contrattualizzazione

Importo previsto

Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2014
2015
2016
2017
2018

185.000,00

Contabilizzazione

Importo previsto


Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2014
2015
2016
2017
2018

150.000,00

35.000,00



Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

J.T.-u. 32

0302

Codice Intervento

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

RUP

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Provveditorato

PIEMONTE

TRASQUERA

VIA SEMPIONE N. 64

MICHELANGELO

PASQUARIELLO

m.pasquariello@mit.gov.it

011-5750223

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
GUARDIA DI FINANZA

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

Descrizione Intervento

pavimentazione cortile interno e marciapiede mediante copertura in piode o massello autobloccanti
ristrutturazione nr. 2 garage, pavimentazione ed intonacatura interna, posa nr. porte basculanti per garage

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Manutenzione straordinaria
2014

58.000,00

75.000,00

SI

SI

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

30/12/2014

28/02/2015

30/09/2015

30/12/2015

Contrattualizzazione

Importo previsto

Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2014
2015
2016
2017
2018

75.000,00

Contabilizzazione

Importo previsto

Importo previsto (actual)

Importo effettivo

2014
2015
2016
2017
2018

75.000,00

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Aut. n. 53

5134

Codice Intervento

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Provveditorato
 VALLE D'AOSTA
 VALTOURNENCHE
 frazione Breuil Cervinia localit 
 Paravalanghe, snc
 MASSIMILIANO
 SACCO
 massimiliano.sacco@mit.gov.it
 011-5750212
 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
 GUARDIA DI FINANZA

RUP

Nome
 Cognome
 Email
 Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

sistemazione staccionate e recinzioni
 rifacimento tombini del sistema scolo acqua , passaggio fili elettrici e del sistema di
 videosorveglianza

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione Interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Manutenzione straordinaria
 2014

22.000,00
 30.000,00

Fase pre-progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
 Avvio del Procedimento di selezione
 Aggiudicazione Provvisoria
 Aggiudicazione Definitiva
 Stipula Contratto

Fase progettuale

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Redazione documentazione tecnica
 Elaborazione Progetto Preliminare
 Elaborazione Progetto Definitivo
 Elaborazione Progetto Esecutivo

30/09/2014

Fase esecutiva

Data prevista

Data prevista (actual)

Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
 Aggiudicazione Provvisoria
 Aggiudicazione Definitiva
 Stipula del Contratto
 Consegna Lavori
 Fine Lavori
 Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

30/01/2015
 30/03/2015
 30/11/2015
 30/01/2016

Contrattualizzazione

Importo previsto

**Importo previsto
 (actual)**

Importo effettivo

2014			
2015		30.000,00	
2016			
2017			
2018			



Contabilizzazione

Importo previsto

**Importo previsto
 (actual)**

Importo effettivo

2014			
2015		25.000,00	
2016		5.000,00	
2017			
2018			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Aut. n. 34

5141

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo

Provveditorato
VALLE D'AOSTA
AOSTA
via Saint Anselmo, 145

RUP

Nome
Cognome
Email
Recapito Telefonico

MASSIMILIANO
SACCO
massimiliano.sacco@mit.gov.it
011-5750212
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
GUARDIA DI FINANZA

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

ripristino infissi

Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Manutenzione ordinaria
2014

8.000,00
10.000,00


SI
SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/09/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/01/2015		
Consegna Lavori	30/03/2015		
Fine Lavori	30/07/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/10/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	10.000,00		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	10.000,00		
2016			
2017			
2018			

Sigle





**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
Per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria*



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE QUADRO

prot. n. 2014/8945/DR-TO del 18/06/2014

INTERVENTI P.G. 2014

(ex art. 12 D.L. n. 98/2011)

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Dott. Arch. Roberto FERRAZZA

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Dott. Ing. Luca M. TERZAGHI

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con

operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che in data 18/06/2014 con atto assunto al prot. n. 8945 dell'Agenzia del Demanio in pari data, è stata sottoscritta tra il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria e l'Agenzia del Demanio, la Convenzione Quadro, ex art. 12 D.L. n. 98/2011, con la quale sono state formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale per l'anno 2014, allegate alla stessa convenzione;
- che è emersa l'esigenza di aggiungere alle summenzionate schede ulteriori n. 6 schede pari ad altrettanti interventi da eseguire nell'ambito del Piano Interventi 2014;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con il presente atto, le Parti convengono di aggiungere agli interventi allegati alla Convenzione Quadro citata in premessa, gli interventi con progressivo nn. 19826-19846-19832-19820-18579-18334, per un totale di n. 6, di cui alle schede allegate al presente documento.
Conseguentemente, anche tutte le attività relative a quest'ultimi interventi, sono poste in essere nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui all'atto protocollo dell'Agenzia del Demanio n. 8945 del 18/06/2014.

Art. 3

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Torino, 19/07/2016

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Dott. Ing. Luca M. TERZAGHI

Allegati: n. 6 interventi.

Per il Provveditorato
Il Provveditore
Dott. Arch. Roberto FERRAZZA



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento	19826
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	ANDORNO MICCA
Indirizzo	PIAZZA S. D'ACQUISTO NR. 1
RUP	Nome MICHELANGELO Cognome PASQUARIELLO Email m.pasquariello@mit.gov.it Recapito Telefonico 0115750223
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	SOSTITUZIONE MOTORI ED ANTE BASCULANTI GARAGE
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2014
Importo Lavori	10.000,00
Importo Quadro Economico	15.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	01/12/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Publicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	28/02/2017		
Consegna Lavori	30/03/2017		
Fine Lavori	30/06/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/09/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	10.000,00		
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	10.000,00		
2018			
2019			
2020			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento	19846
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	BIOGLIO
Indirizzo	VIA COMM. CAMILLO TRIVERIO (EX VIA PER BIELLA) NR. 13
RUP	Nome MICHELANGELO
	Cognome PASQUARIELLO
	Email m.pasquariello@mit.gov.it
	Recapito Telefonico 0115750223
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	RIPRISTINO FILO SPINATO ANTISCAVALCAMENTO MURO DI CINTA
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2014
Importo Lavori	8.000,00
Importo Quadro Economico	12.000,00
Progettazione Interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/12/2016		

Fase esecutiva
Publicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/02/2017		
30/03/2017		
30/05/2017		
30/09/2017		

Contrattualizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
8.000,00		

Contabilizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
8.000,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento	19832
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	CAVAGLIA'
Indirizzo	VIA IVREA NR. 30
RUP	Nome MICHELANGELO Cognome PASQUARIELLO Email m.pasquariello@mit.gov.it Recapito Telefonico 0115750223
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'ANELLO IMPIANTO ANTINCENDIO ESTERNO NON FUNZIONANTE
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2014
Importo Lavori	7.000,00
Importo Quadro Economico	10.000,00
Progettazione Interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	01/12/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Publicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	28/02/2017		
Consegna Lavori	30/03/2017		
Fine Lavori	30/05/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/09/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	7.000,00		
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	7.000,00		
2018			
2019			
2020			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento	19820
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	COGGIOLA
Indirizzo	VIA GARIBALDI NR. 66
RUP	Nome MICHELANGELO
	Cognome PASQUARIELLO
	Email m.pasquariello@mit.gov.it
	Recapito Telefonico 0115750223
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	VERNICIATURA E RIPRISITINO CANCELLATA ESTERNA IN METALLO E RELATIVI PORTE E PORTONI CARRAI E PEDONALI.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2014
Importo Lavori	25.000,00
Importo Quadro Economico	33.000,00
Progettazione Interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusioni Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	01/12/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	28/02/2017		
Consegna Lavori	30/03/2017		
Fine Lavori	30/06/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/09/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	25.000,00		
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	25.000,00		
2018			
2019			
2020			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento		18579
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PIEMONTE	
Comune	NEIVE	
Indirizzo	VIA BINDELLO N. 16	
RUP	Nome	MASSIMO
	Cognome	DEL GAUDIO
	Email	massimo.delgaudio@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0115750274
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Manutenzione serramenti in legno	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2014	
Importo Lavori		6.000,00
Importo Quadro Economico		8.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusioni Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	01/12/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Publicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	28/02/2017		
Consegna Lavori	30/03/2017		
Fine Lavori	30/06/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/09/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	6.000,00		
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	6.000,00		
2018			
2019			
2020			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento	18334
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	VALLE D'AOSTA
Comune	BRUSSON
Indirizzo	RUE TROIS VILLAGES, 25
RUP	Nome: MASSIMILIANO Cognome: SACCO Email: massimiliano.sacco@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0115750212
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	tinteggiatura interna sostituzione termosifoni
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2014
Importo Lavori	17.000,00
Importo Quadro Economico	23.000,00
Progettazione Interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusioni Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	01/12/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	28/02/2017		
Consegna Lavori	30/03/2017		
Fine Lavori	30/06/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/09/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	17.000,00		
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	17.000,00		
2018			
2019			
2020			

Sigle



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI**
*Provveditorato Interregionale alle Opere
Pubbliche*
per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE QUADRO

prot. n. 2014/8945/DR-TO del 18/06/2014

INTERVENTI P.G. 2014

(ex art. 12 D.L. n. 98/2011)

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore Ing. Vittorio Maugliani

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dall'Ing. Sebastiano Caizza
(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano

Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che in data 18/06/2014 con atto assunto al prot. n. 8945 dell'Agenzia del Demanio in pari data, è stata sottoscritta tra il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria e l'Agenzia del Demanio, la Convenzione Quadro, ex art. 12 D.L. n. 98/2011, con la quale sono state formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale per l'anno 2014, allegate alla stessa convenzione;
- che con Atto Aggiuntivo alla Convenzione Quadro, Piano Generale 2014 prot. 9989 del 19/07/2016 sono state inserite n. 6 schede pari ad altrettanti interventi;
- che è emersa l'esigenza di aggiungere alle summenzionate schede ulteriori n. 3 schede pari ad altrettanti interventi da eseguire nell'ambito del Piano Generale 2014.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con il presente atto, le Parti convengono di aggiungere agli interventi allegati alla Convenzione Quadro citata in premessa, gli interventi con progressivo nn. 37664 - 54161 – 54162 per un totale di n. 3, di cui alle schede allegate al presente documento.
Conseguentemente, anche tutte le attività relative a quest'ultimi interventi, sono poste in essere nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui all'atto protocollo dell'Agenzia del Demanio n. 8945 del 18/06/2014.

Art. 3

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Torino, /09/2021

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Ing. Sebastiano Caizza



Per il Provveditorato
Il Provveditore
Ing. Vittorio Maugliani

Allegati: n. 3 Schede intervento



VITTORIO
MAUGLIANI
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
18.09.2021
15:08:43 UTC

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento		37664
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PIEMONTE	
Comune	VERBANIA	
Indirizzo	VIA BUONARROTI, N. 100	
RUP	Nome	Antonio
	Cognome	FIDELIBUS
	Email	antonio.fidelibus@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	011/5750268
ALTRO TECNICO	Nome	Guido
	Cognome	BRANCALEONI
	Email	guido.brancaleoni@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	011/5750225
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	PREFETTURA	
Descrizione Intervento	manutenzione straordinaria facciate, tetti, revisione impianto climatizzazione alloggio prefetto	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2014	
Importo Lavori		200.000,00
Importo Quadro Economico		270.000,00
Progettazione interna		
Ricorso ad Accordi Quadro		

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto	30/09/2021		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/10/2021		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/11/2021		
Consegna Lavori	29/11/2021		
Fine Lavori	28/01/2022		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	28/02/2022		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022	270.000,00		
2023			
2024			
2025			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento		54161
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PIEMONTE	
Comune	VARALLO	
Indirizzo	Svincolo per Roccapietra - strada statale 299 per Alagna, 1	
RUP	Nome	Paola
	Cognome	LETO
	Email	paola.letto@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	011/5750268
ALTRO TECNICO	Nome	Guido
	Cognome	BRANCALEONI
	Email	guido.brancaleoni@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	011/5750225
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	VIGILI DEL FUOCO	
Descrizione Intervento	Sostituzione degli impianti termici	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2014	
Importo Lavori		80.000,00
Importo Quadro Economico		114.320,00
Progettazione interna		
Ricorso ad Accordi Quadro		

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto	30/09/2021		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/10/2021		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	29/10/2021		
Consegna Lavori	15/11/2021		
Fine Lavori	15/01/2022		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/02/2022		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022	114.320,00		
2023			
2024			
2025			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento		54162
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PIEMONTE	
Comune	VERCELLI	
Indirizzo	VIALE AERONAUTICA 8/10	
RUP	Nome	
	Cognome	LETO
	Email	paola.letto@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	011/5750268
ALTRO TECNICO	Nome	Guido
	Cognome	BRANCALEONI
	Email	guido.brancaleoni@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	011/5750225
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	VIGILI DEL FUOCO	
Descrizione Intervento	Sostituzione degli impianti termici	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2014	
Importo Lavori		105.000,00
Importo Quadro Economico		148.680,00
Progettazione interna		
Ricorso ad Accordi Quadro		

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto	30/09/2021		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/10/2021		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	29/10/2021		
Consegna Lavori	15/11/2021		
Fine Lavori	15/01/2022		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/02/2022		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022	148.680,00		
2023			
2024			
2025			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI**
*Provveditorato Interregionale alle Opere
Pubbliche
per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria*



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE QUADRO

prot. n. 2014/8945/DR-TO del 18/06/2014

INTERVENTI P.G. 2014

(ex art. 12 D.L. n. 98/2011)

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore Ing. Vittorio Maugliani

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dall'Ing. Sebastiano Caizza

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;

- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agencia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agencia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e l'Agencia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agencia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che in data 18/06/2014 con atto assunto al prot. n. 8945 dell'Agencia del Demanio in pari data, è stata sottoscritta tra il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria e l'Agencia del Demanio, la Convenzione Quadro, ex art. 12 D.L. n. 98/2011, con la quale sono state formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale per l'anno 2014, allegate alla stessa convenzione;
- che con Atto Aggiuntivo alla Convenzione Quadro, Piano Generale 2014 prot. 9989 del 19/07/2016 sono state inserite n. 6 schede pari ad altrettanti interventi;
- che con Atto Aggiuntivo alla Convenzione Quadro, Piano Generale 2014 prot. 10284 del 20/09/2021 sono state inserite n. 3 schede pari ad altrettanti interventi;
- che è emersa l'esigenza di aggiungere alle summenzionate schede la ulteriore identificata con codice INT PROV_58761 da eseguire nell'ambito del Piano Generale 2014.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con il presente atto, le Parti convengono di aggiungere agli interventi allegati alla Convenzione Quadro citata in premessa, l'intervento con progressivo n. 58761, di cui alla scheda allegata al presente documento.
Conseguentemente, anche tutte le attività relative a quest'ultimo intervento, sono poste in essere nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui all'atto protocollo dell'Agenzia del demanio n. 8945 del 18/06/2014.

Art. 3

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale

Ing. Sebastiano Caizza


Per il Provveditorato
Il Provveditore
Ing. Vittorio Maugliani



Vittorio Maugliani
MIMS
09.03.2023
08:08:08
GMT+00:00

Allegati: n. 1 Schede intervento.

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento	58761
Stazione Appaltante	Proveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	TORINO
Indirizzo	VIA VALFRE' 5 BIS
RUP	Nome Antonio Cognome FIDELIBUS Email antonio.fidelibus@mit.gov.it Recapito Telefonico 115750267
ALTRO TECNICO	Nome Guido Cognome BRANCALEONI Email guido.brancaleoni@mit.gov.it Recapito Telefonico 115750225
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Rifacimento dei controsoffitti
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2014
Importo Lavori	30.000,00
Importo Quadro Economico	45.000,00
Progettazione interna	
Ricorso ad Accordi Quadro	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusioni Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	24/04/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	11/05/2023		
Stipula del Contratto	20/06/2023		
Consegna Lavori	26/06/2023		
Fine Lavori	24/10/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	10/11/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2023	45.000,00		
2024			
2025			
2026			
2027			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2023	45.000,00		
2024			
2025			
2026			
2027			