

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Puglia e la Basilicata



CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011 (INTERVENTI P.G. 2014)

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per per la Puglia e la Basilicata (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore pro tempore Dott. Ing. Francesco Musci

е

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Dott.ssa Giuliana Dionisio, Direttore Regionale pro tempore della Direzione Regionale Puglia e Basilicata,

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla piccola manutenzione degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia, per la realizzazione degli interventi manutentivi, stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati, per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi mediante gli operatori specializzati selezionati dalla stessa Agenzia con la sottoscrizione di appositi Accordi Quadro;
- che nell'ambito delle attività previste dall'art. 2 del Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il capo del Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 8 ottobre 2012 (di seguito "Decreto attuativo"), sotto il coordinamento del M.I.T., il Provveditorato individua le priorità tecniche degli interventi rispetto alle previsioni triennali elaborate dalle Amministrazioni, validando i costi stimati.

Julio Julio

- che in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti.
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano ove richiesto le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente.
- che il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Puglia e la Basilicata ha manifestato la propria disponibilità a gestire le attività tecniche ed amministrative volte alla completa esecuzione delle opere nella loro interezza, in relazione agli interventi manutentivi-dettagliatamente descritti nelle schede in allegato alla presente Convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

 Con la presente Convenzione sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione dell'intervento manutentivo, previsto dal piano Generale Interventi dell'anno 2014 approvato dall'Agenzia del Demanio e rientrante nel territorio della regione Puglia, individuato nella scheda allegata.

Art. 3

(Funzioni svolte dal Provveditorato)

1. Il Provveditorato si impegna a svolgere le funzioni proprie della stazione appaltante e tutte le attività da ciò derivanti ai sensi del d.lgs. 163/2006, del

- D.P.R. 207/2010 e del D.M. 145/2000, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'Autorità di Vigilanza, per l'intera gestione dell'intervento individuato nella scheda allegata e nei tempi concordati. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso.
- I tempi connessi all'assunzione di eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri preventivamente e presuntivamente computati nel crono programma di cui alla scheda allegata alla Convenzione, qualora superiori alle previsioni effettuate in sede progettuale non incideranno sulla valutazione percentuale di cui all'art. 5, comma 4, lett. a) del presente atto.
- 3. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di richieste di danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
- 4. Per l'intervento individuato nella scheda allegata, il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori esclusivamente con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli Accordi Quadro, selezionato mediante l'apposito applicativo informatico. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006.
- 5. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato tra un rappresentante del Provveditorato e un rappresentante dell'impresa aggiudicataria.
- 6. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08.
- 7. Al termine dell'intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alla P.A. utilizzatrice dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 4

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

 Il Provveditorato, tramite il Responsabile del procedimento, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed al D.M. 145/2000, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento

- manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
- 2. Il Provveditorato, tramite il Responsabile del procedimento, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed al D.M. 145/2000 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nel rispetto delle norme vigenti nei limiti individuati dal quadro economico dell'intervento da realizzare.
- La quota di incarichi tecnici che possono essere affidati all'esterno non può comunque interessare un valore superiore al 30% del totale delle spese tecniche relative all'intervento individuato nelle schede in allegato alla presente Convenzione.

Art. 5

(Monitoraggi e risoluzioni)

- Al fine di favorire la verifica dell'andamento dell'intervento manutentivo convenzionato, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio fornito dall'Agenzia.
- Quando l'Agenzia nell'ambito dei monitoraggi effettuati sull'andamento dell'intervento manutentivo, rileva il superamento delle scadenze fissate nell'allegata scheda ovvero l'incompleto od incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, invia al Provveditorato, informando il M.I.T., una richiesta di chiarimenti, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per il riscontro.
- 3. Nel caso indicato dal comma 2), acquisiti e valutati negativamente i predetti riscontri, ovvero scaduto il termine senza che il Provveditorato abbia risposto, l'Agenzia può disporre la risoluzione dell'affidamento relativo all'intervento descritto nella scheda allegata alla presente Convenzione quadro mediante formale comunicazione al M.I.T. e al Provveditorato.
- 4. L'affidamento dell'intervento, previa diffida ad adempiere, da parte dell'Agenzia, secondo le modalità indicate dal comma 2, potrà essere risolto, oltre che nelle ipotesi previste dal comma 3, in caso di:
 - a) grave ritardo, rispetto alle scadenze indicate nella scheda dell'intervento allegato alla presente, tale intendendosi quello superiore al 30% rispetto ai tempi di ciascuna fase individuata nella citata scheda dell'intervento;
 - b) mancato adempimento, parziale o totale, degli impegni assunti. Nel computo temporale di cui alla lett. a del presente comma non verranno tenuti in considerazione i maggiori tempi richiesti da Amministrazioni ed Enti per il rilascio di eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri di competenza che dovessero eccedere quelli già considerati nel crono programma di cui alla scheda dell'intervento allegata alla Convenzione.
- Nel caso in cui l'attività del Provveditorato risultasse impedita o ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all' Agenzia.

Art. 6

(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi all'intervento allegato alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 7

(Attuazione della convenzione)

- La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto al singolo intervento di cui alla scheda in allegato, con il relativo atto di collaudo / certificato di regolare esecuzione.
- 2. Eventuali assestamenti dei quadri economici indicati in fase di validazione dei costi da parte del Provveditorato e riportati nella scheda dell'intervento allegata devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
- 3. L'esecuzione dell'intervento di cui alla scheda allegata potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di variazioni sulle disponibilità economiche presenti sui Fondi di pertinenza ovvero qualora intervengano sopravvenute esigenze manutentive, anche nei casi di cui al comma 3, considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi inseriti nel Piano ma non ancora affidati agli operatori con cui l'Agenzia ha stipulato gli Accordi Quadro.
- 4. Nei casi previsti dall'art. 5 di risoluzione dell'affidamento relativo all'intervento, il Provveditorato trasmetterà entro 5 gg. all'Agenzia l'intera documentazione tecnica.

Art. 8

(Comunicazioni)

- 1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
- 2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

Per l'Agenzia del Demanio:	Per il Provveditorato:
Direzione Regionale Puglia e Basilicata	Al Ministero delle Infrastrutture e
Sede di Bari	Trasporti
Via Amendola, 164/D	Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Puglia e la Basilicata
Alla cortese attenzione Dott. ing. Pietro Laviola	Via Dalmazia 70/B

116

Telefono: 0805467811

Fax: 08050516070

Mail:dre.pugliabasilicata@agenziademanio.it

pietro, laviola@agenziademanio.it

Alla c.a. Dott. ing. Roberto Scaravaglione.

Telefono 0805552284

Fax 0805552222

Mail: poopp.ba@mit.gov.it

r.scaravaglione@mit.gov.it

Art. 9

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Bari, 01/08/2014

Per l'Agenzia del Demanio

Il Direttore Regionale

Giuliana pionisio

Allegati: n. 1 intervento

Per il Provveditorato

Il Provveditore

Francesco Musci

000000Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		6583
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PUGLIA
Comune		FOGGIA
		The state of the s
Indirizzo		vla g. rotundì,1
V4	Nome	Maurizio
RUP	Cognome	Di Monte
	Email	maurizio.dimonte@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	.080 5552255
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
Amministrazione Utilizzatrice	The second secon	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
Descrizione Intervento	Interventi di adeguamento dell'im locali archivio al piano interrato	npianto antincendio di spegnimento e degli infissi esterni neì
Tipologia		Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione		2014
Importo Lavori		14.000,00
Importo Quadro Economico		20.000,00
Progettazione interna		\$1
Ricorso ad Accordi Quadro		SI
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual) Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale		
Avvio del Procedimento di selezione		
Aggludicazione Provvisoria		
Aggiudicazione Definitiva		
Stipula Contratto		
Føse progettuale	Data prevista	Data prevista (actual) Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/09/2014	
Elaborazione Progetto Preliminare		
Elaborazione Progetto Definitivo		
Elaborazione Progetto Esecutivo		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual) Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara		
Aggiudicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria		
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva		
Stipula del Contratto	30/11/2014	
Consegna Lavori	31/12/2015	
Fine Lavori	31/01/2015	
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/03/2015	
	7. = 7. = 7. =	
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto Importo effettivo
		(actual)
2014	20.00	V,UU
2015		
2016		
2017		
2018	<u> </u>	
		importo previsto
Contabilizzazione	Importo previsto	(actual) Importo effettivo
2014		
2015	20.00	0,00
2016	year and the second sec	

2016 2017 2018

Sigle



(RENTA, DO



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA

Sede Coordinata di Bari Via Dalmazia, 70/b - 70121 BARI Tel. 080.5552111 - Fax 080.5552222

www.provveditoratooopppuglia.it - poopp.ba@mit.gov.it P.E.C.: oopp.puglia@pec.mit.gov.it

Cod. Fisc. 93310920728

Allegati:

Trasmissione: Raccomandata A.R.

M_INF-PRBA Provv. OOPP per la Puglia POOPP-BA REGISTRO UFFICIALE Prot: 0004824-19/05/2015-USCITA

Ufficio 7 Tecnico e Opere Marittime	
	All'Agenzia del Demanio
Risposta al foglio n	Direzione Regionale Puglia e Basilicata
del	Via Amendola, 164/D
Collegato al n	70126 - BARI
del	

Oggetto: Integrazione Convenzione quadro ex art. 12 del D.L. n. 98/2011 - Piano generale 2014.

Si fa seguito alla precorsa corrispondenza, pari oggetto della presente, per trasmettere i cronoprogrammi degli interventi di Puglia e Basilicata, opportunamente siglati, da aggiungere alla Convenzione quadro 2014 già sottoscritta in data 1 agosto 2014.

IL PROVVEDITORE L'Estensore Ass. amm. Domenico Allegretti Il Dirigente Dott. Ing. Roberto Scaravaglione

(Dott. Ing/Vittorio Rapisarda Federico)

AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE PUGLIA E BASILICATA

2 5 MAG. 2015

Codice Intervento			
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		PUGLIA	
Comune		BRINDISI	•
Indirizzo		VIA R. MARGHERITA, 1	:
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Nome	FRANCESCO	:
	Cognome	MARZILIANO	
RUP	Email	francesco marziliano@mit	.gov.it
	Recapito Telefonico	0805207232	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLE INFR	
Amministrazione Utilizzatrice		CORPO CAPITANERIE D	IPORTO
:			
	Intervento di manutenzione straordina	ria dell'edificio, sede della Car	itaneria di Porto di
Descrizione Intervento	Brindisi (BA/BR/A)		
:	•		
7:		Manutenzione straordinari	
Tipologia Anno Attivazione		2014	a
Importo Lavori		. 	450.000,00
Importo Quadro Economico		•	500.000,00
Progettazione interna		NO.	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/05/2015		
Aggiudicazione Provvisoria	15/07/2015		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto	15/09/2015 15/10/2015		
Supula Contratio	13/10/2015		
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	and the state of t	aren jaran era ita	
Elaborazione Progetto Preliminare	30/11/2015	그런 역 전환 경상 경험 중	
Elaborazione Progetto Definitivo	15/01/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/05/2016		
	•		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	00,000		
Stipula del Contratto Consegna Lavori	30/09/2016 30/10/2016		
Fine Lavori	30/10/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/12/2017		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto	Importo effettivo
2014		(actual)	
2015	50.000,00		
2016	450.000,00		
2017			
2018			
		Importo previsto	
Contabilizzazione	Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
2014			
2015	50.000,00		
2016	250.000,00		
2017	200.000,00		
2018			
Sigle		/	

	·		
Codice Intervento			
Stazione Appaltante		Provveditorato	a management of the state of th
Regione		PUGLIA	
Comune		BRINDISI	
Indirizzo		VIA G. BULGARIA, 1	
	Nome	GIUSEPPE	
DUO	Cognome	CAFORIO	
RUP	Email	giuseppe.caforio@mit.gov	.i t
	Recapito Telefonico	0805207231	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLE INFR	
Amministrazione Utilizzatrice		CORPO CAPITANERIE D	PORTO
Descrizione Intervento	lavori di manutenzione straordinaria p Capitaneria di Porto di Brindisi, ubica ricompreso nel programma triennale Ministero delle Infrastrutture e dei Tra Opere Marittime (articolazione della d dell'Amministrazione marittima usuari	ti all'interno della stazione mari delle Opere Pubbliche 2013-15 asporti - Provveditorato Interreg copertura finanziaria D.Lgs. 163	ttima; intervento i dell'Amministrazione jionale OO.PP. Ufficio l/2006)su segnalazione
Tipologia	·	Manutenzione straordinari	,
Tipologia Anno Attivazione		2014	u
Importo Lavori			135.000,00
Importo Quadro Economico			150.000,00
Progettazione interna		SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
	Data prevista	Data pievista (actual)	Data ellettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/06/2015		
Elaborazione Progetto Preliminare	30/00/2013		
Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	1. 大学工具,4. George 1. Mental		Retrieve Commence
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/10/2015 15/11/2015		
Consegna Lavori Fine Lavori	15/08/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/11/2016		
		Importo previsto	importo effettivo
Contrattualizzazione	Importo previsto	(antimi)	•
	Importo previsto	(actual)	
Contrattualizzazione 2014 2015	Importo previsto		
2014 2015 2016			
2014 2015 2016 2017			
2014 2015 2016			
2014 2015 2016 2017		Importo previsto	Importo effettivo
2014 2015 2016 2017 2018 Contabilizzazione	150.000,00		Importo effettivo
2014 2015 2016 2017 2018	lmporto previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014 2015 2016 2017 2018 Contabilizzazione	150.000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014 2015 2016 2017 2018 Contabilizzazione 2014 2015 2016 2017	Importo previsto 50.000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014 2015 2016 2017 2018 Contabilizzazione 2014 2015 2016	Importo previsto 50.000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014 2015 2016 2017 2018 Contabilizzazione 2014 2015 2016 2017	Importo previsto 50.000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo

Codice Intervento	•		
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		PUGLIA	
Comune		FOGGIA	
Indirizzo		viale fortore,snc	i
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Nome	VINCENZO	
RUP	Cognome	TRITTO	:
	Email Recapito Telefonico	vincenzo.tritto@mit.gov.it 0881773531	
Amministrazione Centrale	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	MINISTERO DELLE INFRA	
Amministrazione Utilizzatrice		MINISTERO DELLE INFRA	ASTRUTTURE E
•			
1			
Descrizione Intervento	PITTURAZIONI UFFICI P.T ELIMI	NAZIONE LESIONI D'INTONAC	O NELLE
Description merrone	TRAMEZZATURE		:
Tipologia		Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione Importo Lavori		2014	14.500,00
Importo Cuadro Economico		·	17.900,00
Progettazione interna		SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
	Data prevista	Data previota (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto	en grande filologia. Transportation		
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/06/2015		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	30/09/2015		
Consegna Lavori	01/11/2015		
Fine Lavori	30/11/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/01/2016		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto	Importo effettivo
2014	·	(actual)	
2015	17.900,00		
2016	•		
2017 2018			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014 2015	17,900,00	n de de la companya de la companya La companya de la co	
2015	17.800,00		
2017			
2018			
Sigle		+ /	
			

Stazione Appaltante Regiono Comune Infilirzo Nome Cognome Enail Cognome Enail Francesco marciliano@mit.gov.it Gosporome Enail Gosporome Enail Francesco marciliano@mit.gov.it Gosporome Enail	Cognome Email Recapito Telefonico .avori di ripristino delle facciate de di degrado strutturale (distacco cal	PUGLIA BARI CORSO DE TULLIO, 1 FRANCESCO MARZILIANO francesco marziliano@mi 0805207232 MINISTERO DELLE INFI CORPO CAPITANERIE I l'edificio c.d. condominio sanita' lcinacci, intonaci e copriferro) Manutenzione straordinal 2014	RASTRUTTURE E DI PORTO interessato da fenomeni ria 540.000,00
Regione Comune Indirizze Corson BARI Indirizze Corson DE TULLIO, 1 Nome Cognome Email Francesco marciliano@mit.gov.it Gosporome Email Francesco Accorda Ministerco delle facciane defredificio c.d. condominio sanitat interessato da fenomeni di degrado strutturale (distacco calcianoco, intonaci e coprilero) Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Progettuale Conclusione Fase Progettuale Avio del Procedimento di selezione Appliudicazione Pofinitiva Silpula Contratio Fase progettuale Pubblicazione Progetto Pelinitiva Elaborazione Progetto Pelinitiva Bata prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Browisona Appliudicazione Definitiva Sipula ed Commato Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo (actual) Importo effettivo (actual) Importo effettivo (actual) Importo effettivo (actual)	Cognome Email Recapito Telefonico .avori di ripristino delle facciate de di degrado strutturale (distacco cal	PUGLIA BARI CORSO DE TULLIO, 1 FRANCESCO MARZILIANO francesco marziliano@mi 0805207232 MINISTERO DELLE INFI CORPO CAPITANERIE I l'edificio c.d. condominio sanita' lcinacci, intonaci e copriferro) Manutenzione straordinal 2014	RASTRUTTURE E DI PORTO interessato da fenomeni ria 540.000,00
Regione Comune Indirizze Corson BARI Indirizze Corson DE TULLIO, 1 Nome Cognome Email Francesco marciliano@mit.gov.it Gosporome Email Francesco Accorda Ministerco delle facciane defredificio c.d. condominio sanitat interessato da fenomeni di degrado strutturale (distacco calcianoco, intonaci e coprilero) Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Progettuale Conclusione Fase Progettuale Avio del Procedimento di selezione Appliudicazione Pofinitiva Silpula Contratio Fase progettuale Pubblicazione Progetto Pelinitiva Elaborazione Progetto Pelinitiva Bata prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Browisona Appliudicazione Definitiva Sipula ed Commato Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo (actual) Importo effettivo (actual) Importo effettivo (actual) Importo effettivo (actual)	Cognome Email Recapito Telefonico .avori di ripristino delle facciate de di degrado strutturale (distacco cal	PUGLIA BARI CORSO DE TULLIO, 1 FRANCESCO MARZILIANO francesco marziliano@mi 0805207232 MINISTERO DELLE INFI CORPO CAPITANERIE I l'edificio c.d. condominio sanita' lcinacci, intonaci e copriferro) Manutenzione straordinal 2014	RASTRUTTURE E DI PORTO interessato da fenomeni ria 540.000,00
Common Common Common Common Common Cognome	Cognome Email Recapito Telefonico .avori di ripristino delle facciate de di degrado strutturale (distacco cal	BARI CORSO DE TULLIO, 1 FRANCESCO MARZILIANO francesco marziliano@mi 0805207232 MINISTERO DELLE INFI CORPO CAPITANERIE I l'edifficio c.d. condominio sanita' lcinacci, intonaci e copriferro) Manutenzione straordinal 2014	RASTRUTTURE E DI PORTO interessato da fenomeni ria 540.000,00
RUP Cognome Email Recapto Telefonico Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice Recapto Telefonico Recapto Telefoni	Cognome Email Recapito Telefonico .avori di ripristino delle facciate de di degrado strutturale (distacco cal	FRANCESCO MARZILIANO francesco marziliano@mi 0805207232 MINISTERO DELLE INFI CORPO CAPITANERIE I l'edificio c.d. condominio sanital cinacci, intonaci e copriferro) Manutenzione straordinal 2014	RASTRUTTURE E DI PORTO interessato da fenomeni ria 540.000,00
RUP Amministrazione Centrale Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice Conome Email Recapto Telefonico Recapto T	Cognome Email Recapito Telefonico .avori di ripristino delle facciate de di degrado strutturale (distacco cal	FRANCESCO MARZILIANO francesco marziliano@mi 0805207232 MINISTERO DELLE INFI CORPO CAPITANERIE I l'edificio c.d. condominio sanital cinacci, intonaci e copriferro) Manutenzione straordinal 2014	RASTRUTTURE E DI PORTO interessato da fenomeni ria 540.000,00
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice Descrizione Intervento Lavori di ripristino delle facciate dell'odificio c.d. condominio sanital interessato da fenomeni di disgrado shutturale (distacco calconacci, inforaci e copriferro) Lavori di ripristino delle facciate dell'odificio c.d. condominio sanital interessato da fenomeni di disgrado shutturale (distacco calconacci, inforaci e copriferro) Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Lavori Importo Lavori Importo Lavori Importo Lavori Importo Cudero Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provistoria Aggiudicazione Provistoria Aggiudicazione Progetto Pereliminare Elaborazione Progetto Definitivo Sipula Contratto Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provistoria Aggiudicazione Definitivo Sipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Contrattualizzazione Contrattualizzazione Contrattualizzazione Contrattualizzazione Contrattualizzazione Contrattualizzazione Contrattualizzazione Contrattualizzazione Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual)	Cognome Email Recapito Telefonico .avori di ripristino delle facciate de di degrado strutturale (distacco cal	MARZILIANO francesco marziliano@mi 0805207232 MINISTERO DELLE INFI CORPO CAPITANERIE I l'edificio c.d. condominio sanital lcinacci, intonaci e copriferro) Manutenzione straordinal 2014	RASTRUTTURE E DI PORTO interessato da fenomeni ria 540.000,00
### Amministrazione Contrale Amministrazione Contrale Amministrazione Utilizzatrice Recapito Telefonico	Email Recapito Telefonico Lavori di ripristino delle facciate de di degrado strutturale (distacco cal	francesco marziliano@mi 0805207232 MINISTERO DELLE INFA CORPO CAPITANERIE I dil'edificio c.d. condominio sanita' lcinacci, intonaci e copriferro) Manutenzione straordina 2014	RASTRUTTURE E DI PORTO interessato da fenomeni ria 540.000,00
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice Recapito Telefonico Descrizione Intervento Lavori di ripristino delle facciate dell'odificio c.d. condominio sanita' interessato da fenomeni di degrado strutturale (distacco calcinacci, infonaci e copriferro) Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Lavori Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione Interna Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitiva Sipula Contratto Elaborazione Progetto Definitiva Sipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Contrattualizzazione Contrattualizzazione Contrattualizzazione Contrattualizzazione Contrattualizzazione Contrattualizzazione Importo previsto Importo previ	Recapito Telefonico avori di ripristino delle facciate de di degrado strutturale (distacco cal	0805207232 MINISTERO DELLE INFA CORPO CAPITANERIE I lil'edificio c.d. condominio sanita' lcinacci, intonaci e copriferro) Manutenzione straordina 2014	RASTRUTTURE E DI PORTO interessato da fenomeni ria 540.000,00
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice Lavori di ripristino delle facciate dell'edificio c.d. condominio sanita' interessato da fenomeni di degrado strutturale (distacco calcinacci, intonaci e copriferno) Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione Interna Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Conclusione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Sipula Contratto Fase esecutiva Pubblicazione Progetto Esecutivo Pase esecutiva Pubblicazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Periori Vastiqui Consegui Lavori Fine Lavori Contrattualizzazione Importo previsto Contrattualizzazione Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo previsto Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) Importo previsto Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo 2015 2016 2016 2017 2017 2018	.avori di ripristino delle facciate de di degrado strutturale (distacco cal	MINISTERO DELLE INFE CORPO CAPITANERIE I l'edificio c.d. condominio sanita' lcinacci, intonaci e copriferro) Manutenzione straordina 2014	interessato da fenomeni ria
Amministrazione Utilizzatrice CORPO CAPITANERIE DI PORTO Lavori di ripristino delle facciate dell'edificio c.d. condominio sanita' interessato da fenomeni di degrado strutturale (distacco calcinacci, intonaci e copriterro) Tipologia Anno Attivazione importo Lavori importo Lavori importo Lavori importo Lavori importo Calarde Sconomico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Procevisoria Aggiudicazione Profestio Perintiva Sipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Suborazione Progetto Peliminare Elaborazione Progetto Definitiva Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Escutivo Fase escutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Definitiva Sipula el Contratto Concespia Lavori Contrattualizzazione Importo previsto Contrattualizzazione Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto Contrattualizzazione Contrattualizzazione Contrattualizzazione Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo Contratilizzazione Contratilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo Contratilizzazione Contratilizzazione Contratilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo Contratilizzazione Contratilizzazione Contratilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo Contratilizzazione Importo previsto (actual)	di degrado strutturale (distacco cal	CORPO CAPITANERIE I ill'edificio c.d. condominio sanita' icinacci, intonaci e copriferro) Manutenzione straordina 2014	interessato da fenomeni ria
Tipología Anno Attivazione importo Quadro Economico Progettuale Importo Lavadro Economico Progettuale Conciusione Frase propettuale Conciusione Proyestona Progettuale Conciusione Proyestona Siguidacazione Definitiva Siguidacazione Provisoria Rease progettuale Conciusione Frase progettuale Conciusione Frase progettuale Conciusione Provisoria Aggiudicazione Provisoria Contratto Conciusione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitiva Siguidacazione Progetto Definitiva Conciusione Frase progettuale Conciusione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitiva Conciusione Progetto Definitiva Conciusione Progetto Definitiva Conciusione Progetto Definitiva Conciusione Progetto Preliminare Conciusione Progetto Definitiva Conciusione Progetto Definitiva Conciusione Progetto Definitiva Conciusione Progetto Caccutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Conciusione Provisoria Aggiudicazione Definitiva Sipula del Contratto Consegna Lavon Fine Lavori Fine Lavori Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) Importo effettivo (actual) Contrattualizzazione Contratiualizzazione Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) Importo effettivo Contratto Co	di degrado strutturale (distacco cal	Manutenzione straordina 2014	ria 540.000,00
Tipología Anno Attivazione importo Quadro Economico Progettuale (materiale (distacco calcinacci, intonaci e copriferro) Tipología Anno Attivazione importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordí Quadro Fase pre-progettuale Conclusione Fase Propettuale Conclusione Fase Propettuale Conclusione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Sipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Consegna Lavori Fine Lavori Contrattu Sipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo (actual) Importo effettivo (actual) Importo effettivo (actual) Contabilizzazione Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) Importo effettivo (actual) Contabilizzazione Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo previsto (actual)	di degrado strutturale (distacco cal	Manutenzione straordina 2014	ria 540.000,00
Tipología Anno Attivazione Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordí Quadro Fase pre-progettuale Conclusione Frovvisoria Aggiudicazione Provvisoria Elaborazione Progetto Peliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Escutivo Fase escutiva Pubblicazione Provvisoria Aggiudicazione Progetto Escutivo Concrattual Provvisoria Aggiudicazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Escutivo Fase escutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data effettiva	di degrado strutturale (distacco cal	Manutenzione straordina 2014	ria 540.000,00
Tipología Anno Attivazione importo Quadro Economico Progettuale (materiale (distacco calcinacci, intonaci e copriferro) Tipología Anno Attivazione importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordí Quadro Fase pre-progettuale Conclusione Fase Propettuale Conclusione Fase Propettuale Conclusione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Sipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Consegna Lavori Fine Lavori Contrattu Sipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo (actual) Importo effettivo (actual) Importo effettivo (actual) Contabilizzazione Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) Importo effettivo (actual) Contabilizzazione Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo previsto (actual)	di degrado strutturale (distacco cal	Manutenzione straordina 2014	ria 540.000,00
Tipología Anno Attivazione 2014 540,000,00 Importo Lavori 540,000,00 Progettazione interna SI Ricorso ad Accordi Quadro SI Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Conclusione Prase Progettuale Data prevista Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Definitiva Sipula Contratto Fase progettuale Data prevista Progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva		Manutenzione straordina 2014	540.000,00
Anno Attivazione importo Lavori 540 000 00 importo Quadro Economico 600 000 00 e00 000 000 e00	Data prevista	2014 SI	540.000,00
Anno Attivazione importo Lavori 540 000 00 importo Quadro Economico 600 000 00 e00 000 000 e00	Data prevista	2014 SI	540.000,00
Anno Attivazione importo Lavori 540 000 00 importo Quadro Economico 600 000 00 e00 000 000 e00	Data prevista	2014 SI	540.000,00
Importo Lavori 540,000,00 600,000,000 600,000,00	Data prevista		
Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Definitiva Sitpula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitiva Sitpula Contratto Fase escutiva Pubblicazione Progetto Escutivo Fase escutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provisionia Aggiudicazione Provisionia Aggiudicazione Provisionia Aggiudicazione Provisionia Aggiudicazione Prosetto Escutivo Fase escutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provisionia Aggiudicazione Definitiva Sitpula del Contratto Contrattu Sitpula del Contratto Sitpula del Contratto Contrattu Sitpula del Contratto Consegna Lavori Sitpula del Contratto Sitpula del Sitpula Sitp	Data prevista		
Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro SI Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Sipula Contratto Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Situpula del Contratto 30/10/2015 Consegna Lavori 30/11/2015 Situpula del Contratto 30/11/2016 Collaudo/Cert Regolare Esecuzione Importo previsto Importo previsto (actual) Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual) Contabilizzazione Simporto Previsto (actual)	Data prevista		600.000,00
Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Silpula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Definitiva Silpula del Contratto Ocnsegna Lavori Consegna Lavori Collaudor Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 2017 2018	Data prevista		
Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Bando di Gara Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Sulfula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Importo previsto Contrattualizzazione Importo previsto Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo Importo previsto (actual) Importo effettivo 2018 2019 2017 2019 2016 2016 450.000,000 2017	Data prevista		
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Silpula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Silpula del Contratto 30/11/2015 Consegna Lavori 30/11/2015 Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Importo previsto (actual) Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 300.000,00 2016 450.000,00 2017 50.000,00	Data prevista		
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Silpula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Silpula del Contratto Silpula del Contratto Consegna Lavori Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2016 450 000,00 2016 50 000,00		Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provisto adaguationa Progetto Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Sipula del Contratto Coliaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 2017 2018 Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 2017 2018 Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 2017 2018			
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Consegna Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual) Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva			
Pase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva			
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminiare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori 30/11/2015 Consegna Lavori 30/11/2016 Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 2017 Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 30/10/2017 Importo previsto (actual) Importo effettivo 2016 2017 2018	영화 대략 항문에 그림되었		
Redazione documentazione tecnica 30/07/2015 Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Perovvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto 30/10/2015 Consegna Lavori 30/11/2015 Fine Lavori 30/11/2016 Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Importo previsto (actual) importo effettivo 2014 2015 600.000,00 2016 Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 100.000,00 2016 100.000,00 2016 2017 50.000,00 2017			
Redazione documentazione tecnica 30/07/2015 Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Perovvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto 30/10/2015 Consegna Lavori 30/11/2015 Fine Lavori 30/11/2016 Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Importo previsto (actual) importo effettivo 2014 2015 600.000,00 2016 Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 100.000,00 2016 100.000,00 2016 2017 50.000,00 2017	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Conlaudo/Cert. Regolare Esecuzione Importo previsto Contrattualizzazione Importo previsto Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2017 2018			
Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Silpula del Contratto Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Importo previsto Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contabilizzazione Contabilizzazione Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual)			
Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva			
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto 30/10/2015 Consegna Lavori 30/11/2016 Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Importo previsto (actual) Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto Solucione (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual)			
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto 30/10/2015 Consegna Lavori 30/11/2016 Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Importo previsto (actual) Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto Solucione (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual)			
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto 30/10/2015 Consegna Lavori 30/11/2016 Fine Lavori 30/11/2016 Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 30/02/2017 Importo previsto Importo previsto (actual) 2014 600.000,00 2015 600.000,00 2016 600.000,00 2018 Importo previsto (actual) Importo effettivo Importo previsto (actual) 2014 100.000,00 2015 100.000,00 2016 450.000,00 2017 50.000,00	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Sipula del Contratto 30/11/2015 Fine Lavori 30/11/2016 Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Importo previsto Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 2017 2018 Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 30/000,00 450,000,00 2017			
Stipula del Contratto		法自己通知证 医心	
Consegna Lavori 30/11/2015 30/11/2016 Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 30/02/2017 Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo (actual) (
Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo (actual)			
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 30/02/2017 Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo (actual) 2014 600.000,00 2016 2017 2018 Importo previsto (actual) Importo effettivo (actual) 2014 100.000,00 2016 450.000,00 2017 50.000,00 50.000,00			
Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo (actual)			
Contratualizzazione			
2014 2015	Importo previsto		Importo effettivo
2015 600.000,00 2016 2017 2018 Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 100.000,00 2016 450.000,00 2017 50.000,00		(actual)	
2016 2017 2018 Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) 100.000,00 2016 2016 450.000,00 2017 50.000,00	600.000.0	00	
Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo (2014 2015 100.000,00 2016 450.000,00 2017 50.000,00			
Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 100.000,00 2015 450.000,00 2016 2016 50.000,00 2017 2016 2016 2016 2016 2016 2017			
2014 2015 100.000,00 2016 450.000,00 2017 50.000,00			
2014 2015 100.000,00 2016 450.000,00 2017 50.000,00		Importo previsto	lman auto -ff-443
2015 100.000,00 2016 450.000,00 2017 50.000,00	importo previsto		ппрогто епетичо
2016 450.000,00 2017 50.000,00		00	
2017 50.000,00			
	450,000	UU	
2016 2017		30/07/2015 Data prevista 30/10/2015 30/11/2015 30/11/2016 30/02/2017 Importo previsto 600.000,	Data prevista Data prevista (actual) 30/10/2015 30/11/2015 30/11/2016 30/02/2017 Importo previsto (actual) 600.000,00 Importo previsto (actual)

	•	<u> </u>	
Codice Intervento			
Stazione Appaltante		Provveditorato	The National Control of the Control of Contr
Regione Comune		PUGLIA MODUGNO	
Indirizzo		strada provinciale Modug	no Palese,s.n.c.
:	Nome	GENNARÓ	
RUP	Cognome Email	.MILELLA .gennaro.milella@mit.gov.	
	Recapito Telefonico	0805552261	il
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice		MINISTERO DELLE INFI MINISTERO DELLE INFI	
Descrizione Intervento	Manutenzione ordinaria edile e impia	intistica	
:	:		
Tipologia Anno Attivazione		Manutenzione ordinaria 2014	
Importo Lavori			40.000,00
Importo Quadro Economico		in the second second second	51.500,00
Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro		SI SI	:
1.00.00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	The way of the first time.		
Avvío del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			, and the second
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/06/2015		
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/09/2015		
Consegna Lavori	31/10/2015		
Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/12/2015 28/02/2016		
Contrattualizzazione	Importo previsto	importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015 2016	51.500,00)	
2017			
2018	1		
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto	Importo effettivo
2014		(actual)	
2015	45.000,00		
2016	6.500,00		
2018			
Sigle			
Sigle			

	•		
Codice Intervento			
Stazione Appaltante		Provveditorato	and the state of the
Regione Comune		PUGLIA TARANTO	
Indirizzo		VIA ANFITEATRO 4	
	Name of the second seco		
	Nome Cognome	LORENZA DELL'AERA	
RUP	Email	lorenza.dellaera@mit.gov.i	t i
Amministrazione Centrale	Recapito Telefonico	0805552291 MINISTERO DELL'INTERI	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice		PREFETTURA	
The second secon			
:			
Descrizione Intervento	Revisione infissi ed opere di pitturazi	one	
	•		
!			:
Tipologia	·	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione		2014	
Importo Lavori		!	265.000,00 330.000,00
Importo Quadro Economico Progettazione interna		:	330.00,00
Ricorso ad Accordi Quadro		Si	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria	31/05/2015 30/06/2015		
Aggiudicazione Definitiva	31/07/2015		
Stipula Contratto	31/08/2015		
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare	30/09/2015		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/10/2015		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/11/2015		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/01/2016		
Consegna Lavori	28/02/2016		
Fine Lavori	31/08/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/10/2016		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto	Importo effettivo
	amporto previsto	(actual)	importo enetavo
2014 2015	30.000,00		
2016	300.000,00		
2017			
2018	·		
Contobilionari		Importo previsto	
Contabilizzazione	Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
2014 2015			
2016	330.000,00		
2017			
2018			
Sigle			

000000Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

	•	Secretary delication of the contract of the co
Codice Intervento		
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		PUGLIA
Comune		BARLETTA
Indirizzo		P.ZA MARINA ANG. VIA MURA DEL
	Nome	CARMINE
	Cognome	TRITTO
RUP	Email	vincenzo.tritto@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0881773531
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		GUARDIA DI FINANZA
Descrizione Intervento	realizzazione impianto fotovoltaico da	a posizionare sui terrazzi delal struttura
		·
		:
Tipologia		Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione		2014
Importo Lavori		100.000,00
Importo Quadro Economico		110.000,00 NO
Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro		SI :
Micorso ad Accordi Quadro		
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual) Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	31/05/2015	
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria	30/06/2015	
Aggiudicazione Definitiva	31/07/2015	
Stipula Contratto	31/08/2015	
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual) Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	位数 化多形 放送 (A) (A)	Contained to the first that the second
Elaborazione Progetto Preliminare	30/09/2015	그 그들은 사람들은 회사를 받는다.
Elaborazione Progetto Definitivo	31/10/2015	
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/11/2015	
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual) Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara		医动物 直流性 网络马克斯 电电流控制电池
Aggiudicazione Provvisoria		
Aggiudicazione Definitiva		
Stipula del Contratto	31/01/2016	
Consegna Lavori Fine Lavori	01/03/2016 30/04/2016	
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/06/2016	아마다 아니는 사람은 밤물 네트
Some day, out, magning Logostiana		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto
·	importo provioto	(actual)
2014 2015	10,000,00	
2016	100.000,00	
2017	100.000,00	
2018		
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto
2014	1	(actual)
2015	• •	
2016	110.000,00	
2017		
2018		

Sigle

ooooooononoprog		
Codice Intervento		
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione Comune		PUGLIA LECCE
Indirizzo		VIALE GALLIPOLI, 37
	Nome	VINCENZO
RUP	Cognome	NUZZO
	Email Recapito Telefonico	vmaurizio.nuzzo@.mit.gov.it 0805207246
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		AGENZIA DELLE ENTRATE
:	:	
Descrizione Intervento	Sostituzione porte rei, manutenzione	impianti ed adeguamento impianto elettrico
:	:	
:		:
Tipologia		Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione		2014
Importo Lavori		33.800,00
Importo Quadro Economico Progettazione interna		50.000,00 · SI
Ricorso ad Accordi Quadro		ŠI
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual) Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione		
Aggiudicazione Provvisoria		
Aggiudicazione Definitiva		
Stipula Contratto		
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual) Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/06/2015	
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo		
Elaborazione Progetto Esecutivo		요즘 이 환연 모양하다는 작은 전
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual) Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria		
Aggiudicazione Definitiva		
Stipula del Contratto	30/10/2015	
Consegna Lavori	15/12/20105	
Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/02/2016 30/05/2016	
Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/02/2016 30/05/2016	Importo previsto
Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	15/02/2016	Importo previsto Importo effettivo (actual)
Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2014	15/02/2016 30/05/2016 Importo previsto	(actual)
Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2014 2015 2016	15/02/2016 30/05/2016	(actual)
Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2014 2015 2016 2017	15/02/2016 30/05/2016 Importo previsto	(actual)
Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2014 2015 2016	15/02/2016 30/05/2016 Importo previsto	(actual)
Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2014 2015 2016 2017	15/02/2016 30/05/2016 Importo previsto	(actual) Importo effettivo
Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2014 2015 2016 2017 2018 Contabilizzazione 2014	15/02/2016 30/05/2016 Importo previsto 50.000,00	(actual) Importo enertivo
Contrattualizzazione Contrattualizzazione Contrattualizzazione 2014 2015 2016 2017 2018 Contabilizzazione 2014 2015	15/02/2016 30/05/2016 Importo previsto 50.000,00	(actual) Importo effettivo Importo previsto (actual) Importo effettivo
Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2014 2015 2016 2017 2018 Contabilizzazione 2014	15/02/2016 30/05/2016 Importo previsto 50.000,00	(actual) Importo effettivo Importo previsto (actual) Importo effettivo
Contrattualizzazione Contrattualizzazione Contrattualizzazione Contrattualizzazione Contrattualizzazione Contrattualizzazione Contrattualizzazione	15/02/2016 30/05/2016 Importo previsto 50.000,00	(actual) Importo effettivo Importo previsto (actual) Importo effettivo
Contrattualizzazione Contrattualizzazione Contrattualizzazione Contrattualizzazione Contrattualizzazione Contrattualizzazione Contrattualizzazione	15/02/2016 30/05/2016 Importo previsto 50.000,00	(actual) Importo effettivo Importo previsto (actual) Importo effettivo

000000Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

			48.658.65
Codice Intervento			
Stazione Appaltante		Provveditorato	CONTRACTOR CONTRACTOR
Regione		PUGLIA	
Comune		LECCE	
Indirizzo		VIALE GALLIPOLI, 37	
indifizzo			
	Nome	VINCENZO	
RUP	Cognome	NUZZO	
	Email	vmaurizio.nuzzo@.mit.gov.it	:
and the second of the second o	Recapito Telefonico	0805207246	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELI	LE .
Amministrazione Utilizzatrice		AGENZIA DELLE ENTRATE	
•	:		
:	:		
	•		1
Descrizione Intervento		o della scala lato nord Palazzo degli Uffici Fina	anziari di
	viale Gallipoli .		:
Tipologia		Manutenzione straordinaria	
Anno Attivazione		2014	
Importo Lavori			190,00
Importo Quadro Economico			0.000,00
Progettazione interna		j	:
Ricorso ad Accordi Quadro		; SI	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual) Data effet	tiva
Conclusione Fase Progettuale	the state of the state of		
Avvio del Procedimento di selezione	그리다 회사는 그를 살아갔다. 항		
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			1
Stipula Contratto			
			The same of the sa
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual) Data effet	ttiva
	30/07/2015		
Redazione documentazione tecnica	30/07/2015		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo			
Elaborazione i Togetto Esecutivo			
	Data was Jata	Data annuinta (antuch)	u
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual) Data effet	ttiva
Pubblicazione Bando di Gara		, Paramatan di Beratan di Wasar	, " " "
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			. W.
Stipula del Contratto	30/11/2015		
Consegna Lavori	30/01/2016		
Fine Lavori	30/03/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/06/2016		** .
		1	
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto Importo eff	ettivo
2014		(actual)	
2015	100,000,00		
2016	100.000,00		
2017			
2018			
Oant-hillion-d	Inc	Importo previsto	la AAI
Contabilizzazione	Importo previsto	(actual) Importo eff	ettivo
2014			1.1
2014			
2015			·
	100.000,00		
2015 2016 2017	100.000,00		
2015 2016	100.000,00		
2015 2016 2017	100.000,00		

Sigle

Stazione Appaltante Regione Comune Indirizzo Via Adriatica,4 Nome VINCENZO NUZZO RUP Email Recapito Telefonico Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice Descrizione Intervento Provveditorato PUGLIA LECCE Via Adriatica,4 VINCENZO NUZZO Cognome NUZZO Waurizio.nuzzo@.mit gov.it Recapito Telefonico 0805207246 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E Tipologia Anno Attivazione Manutenzione ordinaria Anno Attivazione		•		
Regione Commune Indirizzo	Codice Intervento			
Comune Indirizzo Via Adristica,4 VINCENZO NUZZO NU				
Indirizzo via Adriatica, 4 Nome VINCENZO NUZZO Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice Descrizione Intervento PITTURAZIONI - RISARCIMENTO LESIONI - IMPERMEABILIZZAZIONE Manutenzione ordinaria 2014 10.000.00 12.400.00 12.400.00 12.400.00 12.400.00 SI Recapito Telefonico Ministera Delle Infransitrutture E Ministera Delle Infransitruture E 10.000.00 12.400.00 SI Infransitruture E Ministera Delle Infransitruture E Ministera Delle Infransitruture E 10.000.00 10.4				. :
RUP Email Cognome Email Recapito Telefonico Recapito Telefonico Pitturazione Centrale Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice Descrizione Intervento Pitturazioni - Risarcimiento Lesioni - Imperio prevista (actual) Pata effettiva Pubbicazione Progetto Progetto Progetto Progetto Progetto Progetto Progetto Progetto Progetto Rapidicazione Progetto P				
RUP Fimal Pimal		Mania		
Email recapito Telefonico OBSS/207246 Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice PITTURAZIONI - RISARCIMENTO LESIONI - IMPERMEABILIZZAZIONE PITTURAZIONI - RISARCIMENTO LESIONI - IMPERMEABILIZZAZIONE PITTURAZIONI - RISARCIMENTO LESIONI - IMPERMEABILIZZAZIONE Tipologia Anno Attivazione 2014 10 000000 12 4000000 12 4000000 12 4000000 12 4000000 12 4000000 12 40000000000				
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice Descrizione Intervento PITTURAZIONI - RISARCIMENTO LESIONI - IMPERMEABILIZZAZIONE Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale Conclusione Progettuale Conclusione Progettuale Conclusione Progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Definitiva Sitpula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Progetto Progetto Cascultivo Pubblicazione Progetto Definitivo Elaborazione Definitiva Sitpula ed Contratto Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Progetto Importo prevista Aggiudicazione Definitiva Sitpuid ed Contratto Consegna Lavori 15/12/2015 Fine Lavori Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) Importo effettivo Contabilizzazione Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2016 2016 2016 2016 2016 2017	RUP			ı.it
Amministrazione Utilizzatrice Descrizione Intervento PITTURAZIONI - RISARCIMENTO LESIONI - IMPERMEABILIZZAZIONE Tipologia Anno Attivazione importo Lavori 10.000.00 Importo Quadro Economico 2014 Progettazione interna 12.400.00 Progettazione interna 12.400.00 Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Progetto Progetto Progettiniare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Proge		Recapito Telefonico		· _ <u>- · · · · · ·</u> ·
Descrizione Intervento PITTURAZIONI - RISARCIMENTO LESIONI - IMPERMEABILIZZAZIONE Tipologia Anno Attivazione importo Lavori 10 000 00 12 400 00 1				
Tipologia Anno Attivazione Importo Quadro Economico Importo Quadro SI Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Conclusione Fase Progettuale Conclusione Pase Progettuale Conclusione Prosentino di selezione Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Provisoria Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Definitiva Stipula Contratto Fase esecutiva Pubblicazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Provisoria Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto Importo previsto Importo previsto Importo effettivo 2014 2015 2016 2016 2017 2016 2016 2017 2017 2018	Anninistrazione Ounzzaurte		MINIO I CIVO DECEC IVI IV	AS INOT TORKE E
Tipologia Anno Attivazione Importo Quadro Economico Importo Quadro SI Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Conclusione Fase Progettuale Conclusione Pase Progettuale Conclusione Prosentino di selezione Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Provisoria Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Definitiva Stipula Contratto Fase esecutiva Pubblicazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Provisoria Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto Importo previsto Importo previsto Importo effettivo 2014 2015 2016 2016 2017 2016 2016 2017 2017 2018				:
Tipologia Anno Attivazione Importo Quadro Economico Importo Quadro SI Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Conclusione Fase Progettuale Conclusione Pase Progettuale Conclusione Prosentino di selezione Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Provisoria Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Definitiva Stipula Contratto Fase esecutiva Pubblicazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Provisoria Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto Importo previsto Importo previsto Importo effettivo 2014 2015 2016 2016 2017 2016 2016 2017 2017 2018				;
Anno Attivazione 2014 10.000,00 Importo Lavori 10.000,00 12.400,00	Descrizione Intervento	PITTURAZIONI - RISARCIMENTO	LESIONI - IMPERMEABILIZZAZ	ZIONE
Anno Attivazione 2014 10.000,00 Importo Lavori 10.000,00 12.400,00				
Anno Attivazione 2014				:
Anno Attivazione Importo Lavori Importo Cuadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Solo Internativa Silpula Contratto Internativa Silpula Contratto Fase progettuale	Tipologia		Manutanziono ordinario	
Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvistoria Aggiudicazione Profinitiva Stipula Contratto Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva				
Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro SI Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Conclusione Fase Progettuale Advio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Stipula Contratto Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Sipula Contratto Fase progetto Preliminare Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Provisoria (actual) Stipula del Contratto 30/10/2015 Consegna Lavori 15/12/2015 Fine Lavori 15/02/2016 Collaudo//Cert. Regolare Esecuzione 30/05/2016 Importo previsto (actual) Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual)	importo Lavori			10.000,00
Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitiva Elaborazione Progetto Periliminare Elaborazione Progetto Definitiva Elaborazione Progetto Definitiva Elaborazione Progetto Definitiva Elaborazione Progetto Definitiva Elaborazione Progetto Esecutivo Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Signula del Contratto 30/10/2015 15/12/2015 Consegna Lavori 15/12/2015 Eine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 12.400.00 Importo previsto (actual) Importo effettivo Importo effettivo 2016 2017 2017			:	12.400,00
Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Avio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data effettiva				
Conclusione Fase Progetituale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Progetto del Progetto etcnica Elaborazione Progetto Periminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Bando di Gara Aggiudicazione Porvisoria Aggiudicazione Periminare Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Stopula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo Importo effettivo Importo effettivo 2014 2015 2016 12.400,00				
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Pase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Bando di Gara Aggiudicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2018	Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Pase progettuale Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Periminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori 15/12/2015 Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Regolare Esecuzione Importo previsto (actual) Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) Importo effettivo Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 2017 2016 2017 2016 2017	Conclusione Fase Progettuale			
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Padazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione Importo previsto Contrattualizzazione Importo previsto Contrattualizzazione Importo previsto Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 2017 2018 Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 2017 2018				
Fase progettuale Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Progetto Esecutivo Data prevista Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 2017 2018 Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 2017 2018				
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Printitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Consegna Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 2017 2018				
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Printitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Consegna Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 2017 2018				
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 2017 2018 Contabilizzazione Importo previsto importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 2017 2018	Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 2017 2018		30/07/2015		
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stiputa del Contratto Consegna Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto Importo previsto (actual)				
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual)				
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto 30/10/2015 Consegna Lavori 15/12/2015 Fine Lavori 15/02/2016 Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 30/05/2016 Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) 2014 2015 12.400,00 2016 2017 2018 Contabilizzazione Importo previsto importo previsto (actual) Importo effettivo (actual) Importo effettivo (actual)				
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Stipula del C	Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Stipula del C	Pubblicazione Bando di Gara			. Barring Carlo
Stipula del Contratto	Aggiudicazione Provvisoria			
Consegna Lavori		00/40/7045		
Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 2017 2018 Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 2017 2018				
Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) 12.400,00 12.400,00 Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) 12.400,00 12.400,00 12.400,00	Fine Lavori			
Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo	Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/05/2016		
Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo	0	1	Importo previsto	I
2015 2016 2017 2018 Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 2016 12.400,00		importo previsto		importo enettivo
2016 2017 2018 Contabilizzazione Importo previsto importo previsto (actual) 12.400,00 12.400,00		12 400 () 0	
Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 12.400,00				
Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 12.400,00				
2014 2015 2016 2017	2018	:		
2014 2015 2016 12.400,00	Contabilizzazione	Importo previsto		Importo effettivo
2015 2016 2017		anporto previsto	(actual)	miborto enertivo
2016 2017				
	2016	12.400,0	00	
2018				
	2018			
Sigle	Sigle			

Sizalone Appalatinte Regione Comune Indirizzo	Cadia Interventa			
Regione Comune Indirizzo Nome LORENZA RUP Cognome Email Recapito Telefon co Rubilitzatirice Amministrazione Centrale Amministrazione Utilitzzatrice Rubilitzatrice Amministrazione Utilitzzatrice Per contrale Amministrazione Utilitzzatrice Amministrazione Intervento Descrizione I			B	
Commune TARANTO CORSO VITTORIO EMANUELE III				
Indirizzo RUP Nome LORENZA Cognome Email Recapito Telefonico Descrizione Centrale Amministrazione Utilizzatrice Ministrazione utilizatrice Ministrazione Utilizzatrice Ministrazione utilizatrice Ministrazione utilizatrice Ministrazione utilizatrice a espatio dellessa in prisino delle pareli della tore di avanisialmenti amminorate e sessiore. L'intervento obienti inferitazioni nel populari dell'Astavira del direttero positi and l'infilizzatione di acqua molicone della della stativa del direttero positi and l'infilizzatione di acqua molicone della della della stativa del direttero positi infilizzatione della quatro primo della dell			– – – –	
RUP Cognome Co				.D.IELE III
RUP Cognome DELL'AFFA Recapito Telefonico Recapito Recapito Recapito Recapito Recapito Recapito Recapito Recapito Recapito Recapito Recapito Recapito Recapito Recapito Recapito Recapito Recapito Recapito Recapito Recapito Recapito Recapito Recapito Recapito Recapito Re	ingirizzo			NOELE III
Email International Generale Recapito Telefonico Boos552291 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE Comministrazione Utilizzatrice Harcuturazione della forre intitonali Descrizione Utilizzatrice Harcuturazione della forre intitonali Descrizione Intervento Descrizione Intervento Intervento i mode necessario a seguito della progista torre di acrue meleconde sul sofficio della della mammolorate e fessurate. L'intervento is mode necessario a seguito della progista torre di acrue meleconde sul sofficio della Marka della mammolorate e fessurate. L'intervento is mode necessario a seguito della progista torre di acrue meleconde sul sofficio della Marka della mammolorate e fessurate. L'intervento is mode necessario a seguito della progista torre di acrue meleconde sul sofficio della Marka della mammolorate e fessurate. L'intervento is mode della Marka della mammolorate e fessurate della sovrastante torre, prozince del fabricato non rientrante nelle superfici direttama minisponino della sovrastante torre, prozince del fabricato non rientrante nelle superfici direttama minisponino della sovrastante torre, prozince del fabricato non rientrante nelle superfici direttama minisponino della sovrastante torre, prozince del fabricato non rientrante nelle superfici direttama minisponino della sovrastante torre, prozince della fabricato non rientrante nelle superfici direttama minisponino della fabricato non rientrante nelle superfici direttama nell'acruato minisponino di dalacco dei manto impermente rientificazioni mineritario di acruati di acruati progista prevista Data prevista (actual) Data effettiva Silvizione Progetto Perisima Progetto Peri				:
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice Recapito Telefonico Amministrazione Utilizzatrice Recapito Telefonico MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE DF - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE Histruturazione della forre intiona - Massa an prostano ceba perati della toria canada montrorate e fessurate. L'intervento is media encossario a seguito della pioggia torrenziale verificatasi la matina del 10 marzo 2010, che ha determinato problema di intiariane di accua meteoriche sui sofficio della Appara della di canada d	RUP	<u> </u>		
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice Histriuturizazione della lore initiono DELLE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE Histriuturizazione della lore initiono DEL DEPARTIMENTO DELLE FINANZE Histriuturizazione della lore initiono DEPARTIMENTO DELLE FINANZE Histriuturizazione della lore initiono DEPARTIMENTO DELLE FINANZE Histriuturizazione della lore initiono della proggia borrenziale verificiata la matirina del 10 marzo 2010, che ha determinato problemi di infiltrazione di acquie meteoriche sui soffitto della starza del direttore posta nella AAA, quinco dei na della MAAA, unico dei na qualitazioni ni tele cuzzioni di della valitazioni ni tele cuzzioni di della starza del direttore posta nella la matirizazioni nella discussione della dei questo Unico Targogorio della d	•	· ·		
Amministrazione Utilizzatrice Hastrutturazione della torre intona - Mosas ani prostato debia paresi della torre di avvistamento ammobrate e fessurate. L'interveno si rende necessario a seguino della pioggia torrenziale verificatasi la mattina del 10 marzo 2010, che ha determinato problemi di nittirazione di acque meteonche sul sofitti della starva del direttore posta nella AAA, qualicio accidenta della starva del direttore posta nella AAA, qualicio accidenta della starva del direttore otta in rittirazion in teri occasione file effettuala una ispezione della sovrastante torie, poztone del fabbricato non i rentraria enle superfici direttamente unicidade della starva del direttore del in rittirizazioni in teri occasione file effettuala una ispezione della sovrastante torie, poztone del fabbricato non i rentraria enle superfici direttamente unicidade della superficiale cercio calitaria enle superficiale cercio calitaria enle superficiale direttamente della prevista della prevista della prevista della prevista della prevista (actual) del	Amministrazione Centrale	irecapito relejornico		OMIA È DELLE
Hestruturizazione della forre littora - Messa in pratino celle pareti della forre di avvistamento aminocirale e fessioni cale a consiste della formazione della formazione della proggia torrenziale verificatasi i amatina dei 10 marzo 2010, che nei determinato problemi di niffirazione di acque meleoriche sul soffitto della sianza del direttore posta nei RAAA, cando a suputo della proprio della prograto pare della formazione della proprio per di proprio della prograto pare della formazione della				
Lintervento si rende necessario a seguito della pioggia torrenziale verificatasi la mattina del 10 marzo 2010, che ne determinato probiemi di infilizzazione del acque meticone di solutativa della stanza del direttore posta nell'AAAA, angolo a sud AAAA e di quatro piano della AAAA, immobile in oggetto, sede dall'AAAA, pampiole a sud officio della'AAAA, pampiole in oggetto, sede dall'AAAA, pampiole a sud di della'AAA, pampiole in oggetto, sede dall'AAAA, pampiole della soverstatento torre, portione del februatere di individuare IAAAA, orginie delle infilitrazioni in tale occasione fu effettuata una ispecione della soverstatento torre, portione del februatere di individuare IAAAA, orginie delle infilitrazioni nel distracco del manto impermeabile (sartore caramanto) sossi utiliAAAA, utilino Manuteriazione straordimania Anno Attivazione importo Lavori importo di solezione Progettuale Conclusione Fase Progettuale Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provivisoria 3006/2015 Aggiudicazione Provivisoria 31/05/2015 Silpula Contratto Silpula S			lessa in pristino delle pareti dell	la torre di avvistamento
Descrizione Intervento			equito della pioggia torrenziale v	erificatasi la mattina del
deliAAAA, jumobile in oggetto, sede deliAAAA, jufficio. Peri dentificare le cause di all infilitzazioni in taio occasione fu effettuata una ispezione della sovrastante torre, porzione del fabbricato non rientrante nelle superfici direttamente utilizzate da questo Utficio. Tale ispezione, oltra parmettere di individuare IAAAA, orgine delle infilitrazioni nel distacco del manto importo Cuadro Economico Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Stipula Contratto Tase progettuale Data prevista Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Progetto Definitiva Stipula del Contratto Stipula del Contratto Stipula del Contratto Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto Contrattualizzazione Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo (actual) Importo effettivo Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo (actual)		10 marzo 2010, che ha determinato	problemi di infiltrazione di acqui	e meteoriche sul soffitto
Per identificare le cause di all'infiltrazioni in die occasione fu effettuata uma ispozione della sovansiante torre, porzione del fabbricato non nentrante nelle superfici dicettamente ultizzate da questo Uffico. Tale ispezione, oltre a permettere di infiltrazioni nel distacco del manto imperio administrazione infiltrazione infiltrazion	Descrizione Intervento			del quarto piano
sovrastante torre, porzione del fabbricato non rientrante nelle superfici diettamente utilizzate da questo Uffici. Tale spezione, oltre a permettere di individuare IAAAA, origine delle infiltrazioni nel distacco del manto innoermeable (cartone catramato) posto sull'AAAAA utilino Manutenzione straordinaria Anno Attivazione Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo 30/10/2015 Fase esecutiva Pubblicazione Progetto Esecutivo Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Progetto Esecutivo 30/11/2015 Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Progetto Esecutivo 30/11/2016 Consegna Lavori Fine Lavori Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo Contrattualizzazione Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 1 Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 2016 80.000,00				iata una ispezione della :
da questo Ufficio. Tale ispezione, oltre a permeterer di Individuare IAAAA, orgine delle infiltrazioni nel distacco del manto immormenabile (canno catemato) posto sullAAAA ultimo Manutenzione straordinaria Anno Attivazione Importo Lavori Manutenzione straordinaria 2014 83,000,00 Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro NO Ricorso ad Accordi Quadro Si	•			
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progetiazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Conclusione Fase Progettuale Ayvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Sipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Esecutivo Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data		da questo Ufficio. Tale ispezione, olt	re a permettere di individuare l	ÁÁÁÁ¿origine delle
Anno Attivazione Importo Lavori Importo Lavori Importo Lavori Importo Lavori Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Si	Tinalania	infiltrazioni nel distacco del manto im		
Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettacione interna Ricorso ad Accordi Quadro Santa Progettacione interna Ricorso ad Accordi Quadro Santa Propettuale Santa Propettuale Santa Propettuale Santa Provista Data prevista (actual) Data effettiva Conclusione Fase Progettuale Aggiudicazione Provvisoria 30/08/2015 Aggiudicazione Provvisoria 30/08/2015 Aggiudicazione Definitiva Santa Provista Santa Santa Provista Santa Santa Provista Santa Sant				id
Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva 31/05/2015 Stipule Contratto Fase progettuale Posta prevista Data prevista (actual) Pase pregettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva 31/08/2015 Fase progettuale Pase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Pase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminiare Elaborazione Progetto Definitivo 30/10/2015 Elaborazione Progetto Esecutivo 30/11/2015 Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto 31/08/2016 Consegna Lavori Conlaudo/Cert. Regolare Esecuzione 31/10/2016 Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) Importo effettivo Contratiualizzazione Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 80.000,00 2017 2018				63.000.00
Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Situore Contrattualizzazione Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Definitiva Situore Siguiale Sigu				
Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Definitiva 31/07/2015 Aggiudicazione Definitiva 31/07/2015 Sipula Contratto 31/08/2015 Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Definitivo 30/08/2015 Elaborazione Progetto Definitivo 30/09/2015 Elaborazione Progetto Definitivo 30/09/2015 Elaborazione Progetto Definitivo 30/10/2015 Elaborazione Progetto Definitivo 30/11/2015 Fase escutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provviscoria Aggiudicazione Provviscoria Aggiudicazione Perintiva Sitpula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo Contrativa Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 80.000,00 2017 2018	Progettazione interna			
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva 31/05/2015 Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo 30/09/2015 Elaborazione Progetto Definitivo 30/10/2015 Elaborazione Progetto Definitivo 30/10/2015 Elaborazione Progetto Esecutivo 30/11/2015 Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provisto di Gara Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto 31/01/2016 Consegna Lavori 28/02/2016 Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 80.000,00 Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 1016 102016 10300,000 103			SI	
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva 31/05/2015 Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo 30/09/2015 Elaborazione Progetto Definitivo 30/10/2015 Elaborazione Progetto Definitivo 30/10/2015 Elaborazione Progetto Esecutivo 30/11/2015 Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provisto di Gara Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto 31/01/2016 Consegna Lavori 28/02/2016 Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 80.000,00 Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 1016 102016 10300,000 103				
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria 30/06/2015 Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo 30/10/2015 Elaborazione Progetto Definitivo 30/10/2015 Elaborazione Progetto Definitivo 30/11/2015 Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Sitpula del Contratto 31/08/2016 Consegna Lavori 28/02/2016 Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Importo previsto Importo previsto Importo previsto Importo previsto Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 80.000,00 2017 2018	Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria 30/06/2015 Aggiudicazione Definitiva 31/07/2015 Stipula Contratto 31/08/2015 Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Definitivo 30/10/2015 Elaborazione Progetto Definitivo 30/10/2015 Elaborazione Progetto Definitivo 30/10/2015 Elaborazione Progetto Esecutivo 30/11/2015 Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto 31/01/2016 Consegna Lavori 28/02/2016 Fine Lavori 31/08/2016 Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 31/10/2016 Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 80.000,00 Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 80.000,00 2017 2018	Conclusione Fase Progettuale			
Aggiudicazione Definitiva 31/08/2015 Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Pediminare 30/09/2015 Elaborazione Progetto Definitivo 30/10/2015 Elaborazione Progetto Definitivo 30/10/2015 Elaborazione Progetto Esecutivo 30/11/2015 Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Progetto Esecutivo 30/11/2015 Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto 31/08/2016 Consegna Lavori 28/02/2016 Fine Lavori 31/08/2016 Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 Contabilizzazione Regolare Reg				
Stipula Contratto 31/08/2015 Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare 30/09/2015 Elaborazione Progetto Definitivo 30/10/2015 Elaborazione Progetto Esecutivo 30/11/2015 Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto 31/01/2016 Consegna Lavori 28/02/2016 Fine Lavori 31/08/2016 Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Importo previsto (actual) Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual)				
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Definitivo Blaborazione Progetto Definitivo 30/10/2015 Elaborazione Progetto Definitivo 30/10/2015 Elaborazione Progetto Esecutivo 30/11/2015 Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula dei Contratto 31/01/2016 Consegna Lavori Consegna Lavori Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 80.000,00 2017 2018				
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo 30/10/2015 Elaborazione Progetto Definitivo 30/10/2015 Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Perovvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Importo previsto Contrattualizzazione Importo previsto Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 80.000,00 2017 2018	Supula Contratto	31/00/2015		
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo 30/10/2015 Elaborazione Progetto Esecutivo 30/11/2015 Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Importo previsto Contrattualizzazione Importo previsto Contrattualizzazione Importo previsto Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 2017 2018 Regolare Esecuzione Regolare Esecuzione Importo previsto (actual) Importo effettivo (actual) Importo effettivo (actual)	Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Importo previsto Contrattualizzazione Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 2017 2018 Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo Importo effettivo Associatione Importo previsto (actual) Importo effettivo Importo effettivo 2014 2015 2016 2017 2018	Redazione documentazione tecnica			
Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto 31/01/2016 Consegna Lavori 28/02/2016 Fine Lavori 31/08/2016 Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Importo previsto (actual) Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Reporto previsto Importo previsto Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual) 2014 2015 2016 80.000,00				
Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto 31/01/2016 Consegna Lavori 28/02/2016 Fine Lavori 31/08/2016 Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Importo previsto (actual) Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual)				
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione March	Elaborazione Progetto Esecutivo	30/11/2015	naina a seliti ne energi	
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto 31/01/2016 Consegna Lavori 28/02/2016 Fine Lavori 31/08/2016 Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 31/10/2016 Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual)	Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Stipula del Contratto 28/02/2016 Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual)	Pubblicazione Bando di Gara			
Stipula del Contratto				
Consegna Lavori 28/02/2016				
Contrattualizzazione				
Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 80.000,00 2017 2018 Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 80.000,00 2017 2018				
Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) 2014 2015 2016 2017 2018 Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo previsto Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) 2014 2015 2016 80.000,00 2017 2018				
Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
2014 2015 2016 2017 2018 Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) Importo effettivo 80.000,00 2014 2015 2016 80.000,00 2017 2018	Contrattualizzazione	Importo previsto		Importo effettivo
2015 2016 2017 2018 Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) 2014 2015 2016 2016 80.000,00 Importo previsto (actual) 2017 2018		•	(actual)	
2016 80.000,00 2017 2018 Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 80.000,00 2017 2018				
2017 2018 Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 80.000,00 2017 2018		80.000.00)	
Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) 2014 2015 2016 2017 2018	2017			
2014 2015 2016 2017 2018	2018	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
2014 2015 2016 2017 2018	Cantabilianasiana		Importo previsto	Importo offottivo
2015 2016 2017 2018		importo previsto	(actual)	mporto enettivo
2016 2017 2018	The state of the s			
2017 2018	and the second s	80.000.00	0	
2018		:		

Codice Intervento			
Stazione Appaltante		Provveditorato	entari babati 1114 yi tarihi tarihi tarihi tarihi tarihi tarihi ta
Regione		PUGLIA	
Comune		TARANTO	
ndirizzo		VIA PUPINO, 92	
	Nome	LORENZA	
RUP	Cognome	DELL'AERA	
lor	Email	lorenza.dellaera@mit.gov	v.it
	Recapito Telefonico	0805552291 MINISTERO DELL'ECON	JOMA E DÉLLE
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice		AGENZIA DEL TERRITO	
diffinitistiazione ounzzaurce	LAA¿Agenzia del Territorio, sensibi	ile ai temi della sicurezza dei lud	oghi di lavoro e del
	risparmio energetico, intende poπe condizioni e Iÿefficienza energet		
	Territorio, Ufficio Provinciale di Tara		
Descrizione Intervento	sostituzione dei serramenti esterni	ormai vetusti e degli avvolgibili,	nonché di un
Descrizione intervento	intervento di coibentazione dei cass		
	prevalentemente in alluminio dorate dotati di vetri monolitici non di sicur		
	garantiscono più il necessario ise		
	con grande fatica a causa della vet	ustÃÂ degli organi di manovra.	La realizzazione dei lavo
ipologia		Manutenzione straordina 2014	iid
Anno Attivazione mporto Lavori		2014	210.000,0
mporto Quadro Economico		i.	252.000,0
Progettazione interna		N()
Ricorso ad Accordi Quadro		S	
F	Data manufata	That a manifest (a study)	Data affective
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione	31/05/2015		
Aggiudicazione Provvisoria	30/06/2015		
Aggiudicazione Definitiva	31/07/2015		
Stipula Contratto	31/08/2015		
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	and the second second		and the garding of
Elaborazione Progetto Preliminare	30/09/2015		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/10/2015		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/11/2015		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	and the properties of		
Aggiudicazione Provvisoria			
		· ·	
Stipula del Contratto	31/01/2016 28/02/2016		
Stipula del Contratto Consegna Lavori	28/02/2016		
otipula del Contratto Consegna Lavori Sine Lavori			
Stipula del Contratto Consegna Lavori Ine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	28/02/2016 31/08/2016 31/10/2016	Importo previsto	
Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	28/02/2016 31/08/2016	Importo previsto (actual)	lmporto effettivo
2014	28/02/2016 31/08/2016 31/10/2016		Importo effettivo
Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2014	28/02/2016 31/08/2016 31/10/2016 Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
Consegna Lavori Consegna Lavori Consegna Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 014 015 016	28/02/2016 31/08/2016 31/10/2016	(actual)	Importo effettivo
consegna Lavori ine Lavori collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 014 015 016 017	28/02/2016 31/08/2016 31/10/2016 Importo previsto	(actual)	lmporto effettivo
Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 1014 1015 1016 1017	28/02/2016 31/08/2016 31/10/2016 Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
Consegna Lavori Consegna Lavori Consegna Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 014 015 016 017	28/02/2016 31/08/2016 31/10/2016 Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2014 2015 2016 2017 2018 Contabilizzazione	28/02/2016 31/08/2016 31/10/2016 Importo previsto	(actual) 00 Importo previsto	
Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2014 2015 2016 2017 2018 Contabilizzazione	28/02/2016 31/08/2016 31/10/2016 Importo previsto 252.000,0	(actual) 00 Importo previsto (actual)	
Contrattualizzazione Contabilizzazione Contabilizzazione	28/02/2016 31/08/2016 31/10/2016 Importo previsto	(actual) 00 Importo previsto (actual)	
consegna Lavori ine Lavori collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 014 015 016 017 018 Contabilizzazione 014 015	28/02/2016 31/08/2016 31/10/2016 Importo previsto 252.000,0	(actual) 00 Importo previsto (actual)	

	Provveditorato	
	and the second s	
	:	JUELE III
Nices		
Email	and the second s	it
Recapito Telefonico	0805552291	
	DE - DIL WILLIMIEM LO DE	CEL I MANUEL
Tinteggiatura interna di tutte le supe	erfici di	
l'igiene degli ambienti di lavoro; i lo	ocali di	
segni di degrado.	ienu	
	region of the same of	
	7.1	
	2014	75.000,0
		90.000,0
	SI.	
Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
er es la el el el estado en el estado en el	gray and the first teather	
		B - 4 - 10
	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/05/2015		
D-1	Data annidata (anti-1)	Data affattiva
Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/07/2015		
31/10/2015		
3//01/2010		
Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
	(actual)	Importo effettivo
Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
Importo previsto 90.000,0	(actual) 00 Importo previsto	
Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
Importo previsto 90.000,0	(actual) 00 Importo previsto (actual)	
Importo previsto 90.000,0	(actual) 00 Importo previsto (actual)	
	Tinteggiatura interna di tutte le suppareti e soffitti. L'intervento si rende necessario al fine di migliorare il de l'igiene degli ambienti di lavoro; i lo lavoro presentano attualmente dipi realizzate da oftre 20 anni con evid segni di degrado. Data prevista 31/05/2015 Data prevista 31/07/2015 31/08/2015 31/10/2015	PUGLIA TARANTO CORSO VITTORIO EMAN Nome LORENZA Cognome DELL'AERA Email lorenza dellaera@mit.gov. 0805552291 MINISTERO DELL'ECON DF - DIPARTIMENTO DE Tinteggiatura interna di tutte le superfici di pareti e soffitti. L'intervento si rende necessario al fine di migliorare il decoro e l'igiene degli ambienti di lavoro; i locali di lavoro presentano attualmente dipinture realizzate da oftre 20 anni con evidenti segni di degrado. Manutenzione ordinaria 2014 Data prevista Data prevista (actual) 31/05/2015 Data prevista Data prevista (actual) 31/07/2015 31/08/2015 31/10/2015 31/10/2015

Codice Intervento			
Stazione Appaltante		Provveditorato (%)	
Regione Comune		PUGLIA LECCE	
			100H00H 40
ndirizzo		S.CATALDO - VIALE A. VE	SPUCCI, 13
	Nome	VINCENZO	
UP	Cognome	NUZZO	
	Email	vmaurizio.nuzzo@.mit.gov. 0805207246	τ
amministrazione Centrale	Recapito Telefonico	MINISTERO DELLE POLIT CORPO FORESTALE DEL	
mministrazione Utilizzatrice	Casermetta San Cataldo (sede posto manutenzione e pitturazione infissi in	fisso). Pitturazione esterna, pitt	urazione interna,
escrizione Intervento	manut illuminazione interna, manut in lastricato solare.	np telefonico, manut condizionat	ori, manutenzione
ipologia		Manutenzione ordinaria	
nno Attivazione		2014	
mporto Lavori			20.000,0
nporto Quadro Economico			25.000,0
rogettazione interna			
ticorso ad Accordi Quadro		·	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
onclusione Fase Progettuale		 Street State of Market Street Street Street Street 	
vvio del Procedimento di selezione	그용 등 이 왕으로 살이 밝다.		
ggiudicazione Provvisoria			
aggiudicazione Definitiva			
tipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
ledazione documentazione tecnica	30/06/2015		
laborazione Progetto Preliminare laborazione Progetto Definitivo laborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
ubblicazione Bando di Gara		Same Advisory	
ggiudicazione Provvisoria			
Stipula del Contratto	30/10/2015		
tipula del Contratto consegna Lavori	15/12/2015		
tipula del Contratto onsegna Lavori ine Lavori	15/12/2015 15/02/2016		
tipula del Contratto onsegna Lavori ine Lavori	15/12/2015		
Atipula del Contratto Consegna Lavori Ine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	15/12/2015 15/02/2016	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
onsegna Lavori ine Lavori collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	15/12/2015 15/02/2016 30/05/2016 Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
consegna Lavori ine Lavori collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 014 015	15/12/2015 15/02/2016 30/05/2016	(actual)	Importo effettivo
consegna Lavori ine Lavori collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 014 015 016	15/12/2015 15/02/2016 30/05/2016 Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
consegna Lavori ine Lavori ine Lavori collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 014 015 016 017	15/12/2015 15/02/2016 30/05/2016 Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
consegna Lavori ine Lavori ine Lavori collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 014 015 016 017	15/12/2015 15/02/2016 30/05/2016 Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
tipula del Contratto consegna Lavori ine Lavori collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 014 015 016 017	15/12/2015 15/02/2016 30/05/2016 Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
contratto consegna Lavori ine Lavori collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2014 2015 2016 2017 2018 Contabilizzazione	15/12/2015 15/02/2016 30/05/2016 Importo previsto 25.000,00	(actual)	
2014 2015 2016 2017 2018 Contabilizzazione 2014	15/12/2015 15/02/2016 30/05/2016 Importo previsto 25.000,00	(actual) Importo previsto (actual)	
consegna Lavori ine Lavori collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2014 2015 2016 Contabilizzazione Contabilizzazione	15/12/2015 15/02/2016 30/05/2016 Importo previsto 25.000,00	(actual) Importo previsto (actual)	
consegna Lavori ine Lavori collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 014 015 016 017 018 Contabilizzazione	15/12/2015 15/02/2016 30/05/2016 Importo previsto 25.000,00	(actual) Importo previsto (actual)	

000000Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Cadia Interventa	,	*	
Codice Intervento		<u></u>	
Stazione Appaltante Regione		Provveditorato PUGLIA	
Comune		PORTO CESAREO	
Indirizzo		P.ZA NAZARIO SAURO N	l. 17
	Nome	VINCENZO	
RUP	Cognome	NUZZO	· ·
ROP	Email	vmaurizio.nuzzo@.mit.gov	ı.it
Amministrazione Centrale	Recapito Telefonico	0805207246 MINISTERO DELL'ECON	OMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		GUARDIA DI FINANZA	OIAIIV E DEFEE
			:
Descrizione Intervento	sostituzione impianto di riscaldament	٥	
			:
Tipologia		Manutenzione straordinar 2014	a
Anno Attivazione Importo Lavori		2014	10.000,00
Importo Quadro Economico			13.000,00
Progettazione interna		SI SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		i	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria			레 김 사고 생활.
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/07/2015		
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			eret grand transcript
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/11/2015		
Consegna Lavori	30/01/2016		
Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/03/2016 30/06/2016		
Conaddo/Cert. Regolare Esecuzione	30/00/2016		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014 2015	13.000,00		
2016	15.000,00		
2017			
2018			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015 2016	13.000,00		
2017	13.500,00		talifi ya gale ya
2018			

Sigle

	Out the same	·		
Regione Comune RUP RUP Cognome Email Recapito Telefonico Rup Anministrazione Centrale Amministrazione Utilitzzatrice Rup Intervento impianti idrico, elettrico e di sicurezza oltre ad opere di manufanzione edilizia e bonifica ambienti. Intervento impianti idrico, elettrico e di sicurezza oltre ad opere di manufanzione edilizia e bonifica ambienti. Fipologia Anno Attivazione Importo Quadro Economico Progettuzione interna Ricorso ad Accordi Guadro Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Conclusione Fase Progettuale Conclusione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Pase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Progetto Esecutivo Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Progetto Esecutivo Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Progetto Esecutivo Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Importo previsto (actual) Importo effettivo (actual)	Codice Intervento			
Commune ILECCE Indirizzo RUP Cognome NUZZO Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice Coestrictione Intervento Intervento impianti idiaco, eletirico e di sicurezza oltre ad opere di manuterazione edilizia o bonifica ambienti. Tipologia Anno Attivazione Intervento Intervento impianti idiaco, eletirico e di sicurezza oltre ad opere di manuterazione edilizia o bonifica ambienti. Tipologia Anno Attivazione Intervento Intervento impianti idiaco, eletirico e di sicurezza oltre ad opere di manuterazione edilizia o bonifica ambienti. Tipologia Anno Attivazione Intervento Tipologia Anno Attivazione Intervento Intervento impianti idiaco, eletirico e di sicurezza oltre ad opere di manuterazione edilizia o bonifica ambienti. Si I. Tase pre-progettuale Anno Attivazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Avvo del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Progetto Definitivo Elaborazione Provisoria Aggiudicazione Definitivo	Stazione Appaltante			
Indirizzo RUP RUP Cognome Email Recapito Telefonico Amministrazione Centrale Amministrazione Utilitzzatrice Intervento impianti idioco, elettrico e di sicurezza oltre ad opere di manutenzione edifizia e bonifica ambienti Intervento impianti idioco, elettrico e di sicurezza oltre ad opere di manutenzione edifizia e bonifica ambienti Intervento impianti idioco, elettrico e di sicurezza oltre ad opere di manutenzione edifizia e bonifica ambienti Intervento impianti idioco, elettrico e di sicurezza oltre ad opere di manutenzione edifizia e bonifica ambienti Intervento impianti idioco, elettrico e di sicurezza oltre ad opere di manutenzione edifizia e bonifica ambienti Intervento impianti idioco, elettrico e di sicurezza oltre ad opere di manutenzione edifizia e bonifica ambienti Intervento impianti idioco, elettrico e di sicurezza oltre ad opere di manutenzione edifizia e bonifica ambienti Intervento impianti idioco, elettrico e di sicurezza oltre ad opere di manutenzione edifizia e bonifica ambienti Intervento impianti idioco, elettrico e di sicurezza oltre ad opere di manutenzione edifizia e bonifica ambienti Intervento impianti idioco, elettrico e di sicurezza oltre ad opere di manutenzione edifizia e bonifica ambienti Intervento impianti idioco, elettrico e di sicurezza oltre ad opere di manutenzione edifizia e bonifica ambienti Intervento impianti idioco, elettrico e di sicurezza oltre ad opere di manutenzione edifizia e bonifica ambienti Intervento impianti idioco, elettrico e di sicurezza oltre ad opere di manutenzione edifizia e bonifica ambienti Intervento approviatora Intervento impianti idioco, elettrico e di sicurezza oltre ad opere di manutenzione edifizia e bonifica ambienti Intervento impianti dicioco, elettrico e di sicurezza oltre ad opere di manutenzione edifizia e bonifica ambienti Intervento impianti dicioco, elettrico e di sicurezza oltre ad opere di manutenzione edifizia e bonifica approviationa di provincia approviationa di provincia approviationa di provincia approviatio				
RUP Cognome Email Recapito Telefonico Cognome Email Recapito Telefonico Recapito Telef				• "
RUP Cognome Email vinauzio nuzzo@ mit.gov.it del Security del Presidente del Cognome Email vinauzio nuzzo@ mit.gov.it del Security del Presidente del Cognome Intervento del Cognome In		Nation		
Email Recapito Telefonico 2005207246 Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice Descrizione Intervento Intervento 2005207246 Descrizione Intervento 2005207246 Descrizione Intervento 3005207246 Manutenzione ordinaria 3014 2014 2014 17.000,00 2000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 18.88 Pase propettuale 30074 Conclusione Fase Progettuale Avio del Procedimento di selezione Aggiudizazione Provvisoria Aggiudizazione Definitiva 30074/2015 Elaborazione Progetto Definitiva 51pula Contratto 30074/2015 Elaborazione Progetto Definitiva 30074/2016 Consegna Lavori 5 ince Lavori 30052/2016 Contrattualizzazione 30052/2016 Importo previsto 30052/2016				:
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice Descrizione Intervento Intervento impianti idilico, elettrico e di sicurezza oltre ad opere di manutenzione edilibia e borofica ambienti. Tipologia Anno Attivazione Importo Quadro Economico Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Conclusione Fase Progettuale Conclusione Fase Progettuale Conclusione Fase Progettuale Aggiudicazione Definitiva Sitpula Contratto Fase progettuale Redazione Provvisoria Raborazione Progetto Definitiva Sitpula Contratto Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Progetto Definitiva Elaborazione Progetto Definitiva Sitpula de Contratto Data prevista Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Data prevista Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Data effettiva Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva 2001/2015 Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) Importo effettivo (actual) Importo effettivo (actual)	RUP			ı.it
Amministrazione Utilizzatrice Descrizione Intervento impianti idiico, eletirico e di sicurezza oltre ad opere di manutenzione edilizia e bonifica ambienti. Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo prevista Importo pr		Recapito Telefonico		
Descrizione Intervento Intervento impianti idrico, eletinico e di sicurezza oltre ad opere di manutenzione edilizia e bonifica ambienti. Tipologia Anno Attivazione Importo Quadro Economico Propettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Importo Quadro Economico Propettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale Conclusione Fase Propettuale Conclusione Fase Propettuale Conclusione Fase Propettuale Conclusione Fase Propettuale Redazione Provisionia Aggiudicazione Definitiva Silipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Biaborazione Propetto Poliminare Elaborazione Progetto Poliminare Elaborazione Progetto Definitiva Fase escutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provisionia Aggiudicazione				
Tipologia Anno Attivazione Importo Quadro Economico Importo Quadro Economico Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Conclusione Fase Progettuale Conclusione Fase Progettuale Conclusione Fase Progettuale Aggiudicazione Definitiva Sipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Definitiva Elaborazione Provisoria Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Provisoria Sipula del Contratto Sipula del Contratto 30/01/2016 Consegna Lavon 30/03/2016 Elaborazione Escuzione Importo previsto (actual) Importo effettivo Contrattualizzazione Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo contabilizzazione Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 22 000,00	Annuinsuazione Ounzzaurce		, in the second second	
Anno Attivazione Importo Lavori Importo Lavori Importo Lavori Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Sil	Descrizione Intervento		e di sicurezza oltre ad opere di m	anutenzione edilizia e
Anno Attivazione Importo Lavori Importo Lavori Importo Lavori Importo Lavori Importo Candero Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Sil	:			
Anno Attivazione Importo Lavori Importo Lavori Importo Lavori Importo Lavori Importo Candero Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Sil	4 , 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,		Manutanziana ardinaria	
Importo Lavori Importo Quadro Economico				
Importo Quadro Economico Progettazione Interna Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Data effettiv			2017	17.000,00
Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Definitiva Sitpula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Esecutivo Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Provisoria Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione Importo previsto Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 2017 2018	Importo Quadro Economico		en e	22.000,00
Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Avio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Definitiva Elaborazione Progetto Definitiva Data prevista Data prevista (actual) Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Pubblicazione Progetto Definitiva Stipula del Contratto Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Provisoria Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Sipula del Contratto Consegna Lavori Sipula del Contratto Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 22 000,00 2017 2018				
Conclusione Fase Progettuale Awio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Berinitiva Stipula del Contratto Sipula del Contratto Sipula del Contratto Consegna Lavori Solicia Regolare Esecuzione Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 22 000 00 Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 2016 2017 2018	Ricorso ad Accordi Quadro			
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisionia Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria A	Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Pase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori 30/03/2016 Fine Lavori Coilaudo/Cert. Regolare Esecuzione 30/06/2016 Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 22 000,00 2017 2018				
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progeto Preliminare Elaborazione Progeto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori 30/03/2016 Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2017 2018 Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2016 22 000,00				
Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Solo3/2016 Conlaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Contrattualizzazione Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 2010 2014 2015 2016 2010 2017 2018				
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Sitpula del Contratto 30/03/2016 Consegna Lavori 30/05/2016 Coliaudo/Cert. Regolare Esecuzione Importo previsto (actual) Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 22.000,00 2014 2015 2016 22.000,00 2017 2018				(
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Sipula del Contratto 30/03/2016 Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Importo previsto (actual) Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 2016 2017 2018		Date availate	Data provinta (natual)	Data offattiva
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Importo previsto (actual) Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 2017 2018 Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 2016 2017 2018	• -		Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Pase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Importo previsto Importo previsto (actual)		30/10/2015		
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Sipula del Contratto 30/03/2016 Fine Lavori 30/05/2016 Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Importo previsto Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) Contabilizzazione Contabilizzazione Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual) Contabilizzazione	Elaborazione Progetto Definitivo			
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto 30/01/2016 Consegna Lavori 30/05/2016 Fine Lavori 30/05/2016 Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 30/06/2016 Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) 2014 22.000,00 2017 2018 Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) Importo effettivo (actual) 2014 2015 2016 22.000,00 2017 2018	Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva 30/01/2016 Stipula del Contratto 30/03/2016 Consegna Lavori 30/05/2016 Fine Lavori 30/05/2016 Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Importo previsto Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto 2014 22.000,00 2017 22.000,00 2018 Importo previsto Importo previsto Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 22.000,00 2017 2016 22.000,00 2017 2017 2018 2000,00 2017 2018 2019 2019 2019				
Stipula del Contratto 30/01/2016 Consegna Lavori 30/03/2016 Fine Lavori 30/05/2016 Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 30/06/2016 Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 22.000,00 2017 2018 Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 22.000,00 2017 2018 22.000,00 2017 2018 22.000,00 2017 2018 22.000,00 2017 2018 22.000,00 2017 2018 22.000,00 2017 2018 22.000,00 2017 2018 22.000,00 2017 2018 22.000,00 2017 2018 22.000,00 2017 2018 22.000,00 2017 2018 22.000,00 2017 2018 2016 2016 2017 2018 2016 2016 2017 2018 2016 2016 2017 2018 2017 2018 2017 2				
Consegna Lavori 30/03/2016		30/01/2016		
Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual)		the state of the s		
Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) 2014 2015 2016 2017 2018 Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo previsto importo effettivo (actual) 2014 2015 2016 2016 2017 2018				
Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo	Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/06/2016		
2014 2015 2016 2017 2018 Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) 2014 2015 2016 22.000,00 Importo previsto (actual) 2017 2018	Contrattualizzazione	Importo previsto		Importo effettivo
2016 2017 2018 Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) 2014 2015 2016 22.000,00 22.000,00	2014			
2017 2018 Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 22.000,00 2017 2018			00 00 00 00 00 00	
Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 22 000,00 2017 2018		22.000	,00	
2014 2015 2016 2017 2018				
2014 2015 2016 2017 2018	Cantabilinnasian	Importo proviete	Importe previsto	Importo effettivo
2015 2016 2017 2018	,	aubouto bisaisto	(actual)	anporto snetavo
2016 2017 2018				
2018	2016	22.000	,00	
	2017			
Sigle			the second secon	
	2018	• .		

Codice Intervento			
		Provveditorato	
Stazione Appaltante Regione		PUGLIA	
Comune		LECCE	
Indirizzo		P.ZZA S.ORONZO	·" :
	N	VINCENZO	···· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
:	Nome Cognome	NUZZO	:
RUP	Email	vmaurizio.nuzzo@.mit.go	v.it
	Recapito Telefonico	0805207246	,
Amministrazione Centrale		AVVOCATURA DELLO S	
Amministrazione Utilizzatrice		AVVOCATURA DELLO S	STATO
:			
	•		:
:			
Descrizione Intervento	Trattasi di intervento di manutenzione	e del lastricato solare	
Tipologia		Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione		2014	***********
Importo Lavori			20.000,00
Importo Quadro Economico			25.000,00
Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro		,	
Troops an According addition		·	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/11/2015		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo			
Liaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	00/00/0040		
Stipula del Contratto Consegna Lavori	28/02/2016 30/05/2016		
Fine Lavori	30/07/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/08/2016		
		Importo provinto	
Contrattualizzazione	importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015			
2016	25.000,00		
2017			
2018	·	Andrew Landschaffer (1997)	
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	ÓF 000 00		
2016 2017	25.000,00		
2017			
			·
Sigle			

Sazione Appailante Regione Comune Indirizzo Nome Coprome Copro	Codice Intervento			
Regione Comune Indirizzo RUP RUP Cognome Email Recapito Telefonico Ruministrazione Centrale Amministrazione Utilitzzatrice Lavori di manutenzione straordinaria e per il auperamento delle barriere architettoriche della Caserma sede della Teneriza della Guardia di Finanza di Manifedorira (FG) Fipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Lavori Importo Lavori Importo Lavori Importo Lavori Importo Lavori Importo Cardria Ricorso ad Accordi Guardo Progettazione interna Ricorso ad Accord Guardo Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provinsoria Aggiudicazione Provinsoria Aggiudicazione Provinsoria Aggiudicazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo 3006/2015 Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Progetto Esecutivo 3006/2015 Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Progetto Esecutivo 3006/2015 Fine Lavori Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo Importo effettivo Contabilitzzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo Data Provistoria (actual) Importo effettivo Contabilitzzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo Data Provistoria			B	
Comune MANFREDONIA Mome Cognome TRITTO TRITTO TRITTO Cognome Cog				
Indirizzo RUP Nome Cognome Email Recapito Telefonico Cognome Email Recapito Telefonico Cognome Email Recapito Telefonico Cognome Recapito Recapito Cognome Recapito				
RUP Cognome Email Amministrazione Centrale Aniministrazione Utilizzatrice Descrizione Intervento Lavori di manutenzione straordinaria e per il superamento della barricra accinettoriche della Caserma sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Manfredoria (FG) Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Conclusione Progetto Definitiva Stipula del Contratto Concepna Lavori Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Concepna Lavori Fine Lavori Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo Contrattualizzazione Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo				
RUP Cognome Email vincenzo intrice@mit gov.it 0881773531 Recapito Telefonico	Huiri220			
Email Recapito Telefonico Sel 1773331 MINISTERO DELLE CONOMIA E DELLE		·	and the second s	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice Lavori di manufenzione straordinaria e per il superamento delle barriere acritettoniche della Caserma sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Manifredonia (FG) Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Lavori Importo Lavori Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provistoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva	RUP			
Amministrazione Utilizzatrice Lavori di manufenzione straordinaria e per il superamento delle barriere accritettoriche della Caserma sede cella Tenenza della Guardia di Finanza di Manifredoria (FG) Tipologia Anno Attivazione Importo Quadro Economico Importo Demotria Interna Ricorso ad Accordi Quadro Importo Proyelstuale Importo prevista Data prevista (actual) Importo effettiva Data prevista (actual) Importo prevista (actual) Importo effettiva Data effettiva Data effettiva Data prevista (actual) Importo prevista (actual) Importo effettivo Contrativa Escuzione Importo previsto Importo previsto Importo previsto (actual) Emporto effettivo Contrativa Escuzione Importo previsto Importo previsto Importo previsto (actual) Emporto effettivo Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Emporto effettivo Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual)				
Descrizione Intervento Lavori di manutenzione straordinaria e per il superamento delle barriere architettoniche della Caserma sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Manifedoria (FG) Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale Conclusione Fase Propettuale Conclusione Fase Propettuale Conclusione Fase Propettuale Conclusione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Sitipula Contratto Fase progettuale Redizione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Peliminare Elaborazione Progetto Peliminare Elaborazione Progetto Definitiva Sitipula Contratto Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva	Amministrazione Centrale			MIA E DELLE
Tipologia Anno Attivazione Importo Quadro Economico Importo Proyelsoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Importo Progetto Definitiva Importo prevista Importo prevista (actual) Importo prevista Importo prevista (actual) Import	Amministrazione Utilizzatrice		GUARDIA DI FINANZA	
Tipologia Anno Attivazione Importo Quadro Economico Importo Proyelsoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Importo Progetto Definitiva Importo prevista Importo prevista (actual) Importo prevista Importo prevista (actual) Import		:		
Tipologia Anno Attivazione Importo Quadro Economico Importo Proyelsoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Importo Progetto Definitiva Importo prevista Importo prevista (actual) Importo prevista Importo prevista (actual) Import		:		
Anno Attivazione Importo Lavori Importo Lavori Importo Lavori Importo Lavori Importo Lavori Importo Quadro 201.000,00 Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Si	Descrizione Intervento			
Anno Attivazione Importo Lavori Importo Lavori Importo Lavori Importo Lavori Importo Lavori Importo Quadro 201.000,00 Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Si				
Importo Lavori Importo Quadro Economico 148.000,00 Importo Quadro Economico 201.000,00 Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro 51 201.000,00 Progettazione Interna Ricorso ad Accordi Quadro 51 201.000,00 Progettazione Aggiudicazione Progettuale Conclusione Fase Progettuale Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pase progettuale Redazione documentazione lecnica Elaborazione Progetto Preliminare 30/04/2015 Elaborazione Progetto Definitivo 31/05/2015 Elaborazione Progetto Esecutivo 30/06/2015 Pase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Progetto Esecutivo 30/06/2015 Consegna Lavori Diritiva Sipula del Contratto 01/11/2015 Consegna Lavori 01/11/2015 Consegna Lavori 01/11/2016 Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 30/03/2016 Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 2017 2018 50.000,00 151.000,00 151.000,00 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2018 2019 2016 2016 2017 2018 2018 2019 2016 2016 2017 2018 2018 2018 2019 2016 2016 2017 2018 2018 2019 2016 2016 2017 2018 2018 2019 2019 2018 2019 2018 2019 2019 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019)
Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo 31/05/2015 Elaborazione Provistoria Aggiudicazione Provistoria Aggiudicazione Provistoria Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Definitivo Sipula del Contratto 30/03/2016 Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) Importo effettivo Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 50.000,00 2016 2017 2018			2014	140,000,00
Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Prorvisoria Aggiudicazione Profinitiva Stipula Contrattual Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo 30/06/2015 Elaborazione Progetto Definitivo 30/06/2015 Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Consegna Lavori Contrattualizzazione Importo previsto Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2017 2018 Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 50.000,00 2016 2017 2018				
Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Pase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Pase progettuale Pase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo 31/05/2015 Elaborazione Progetto Esecutivo 30/06/2015 Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Provisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto 30/09/2015 Stipula del Contratto 30/09/2015 Consegna Lavori 10/11/12015 Tine Lavori 30/03/2016 Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 2017 2018 Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo (actual) Importo effettivo 2014 2015 50.000,00 2017 2018			SI.	201.000,00
Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Sipula Contratto Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare 30/04/2015 Elaborazione Progetto Definitivo Silvos/2015 Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Brodo di Gara Aggiudicazione Provistoria Aggiudicazione Definitiva Silvula del Contratto Consegna Lavori 30/09/2015 Consegna Lavori 31/01/2016 Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 50.000,00 2016 2017 2018				
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provisionia Aggiudicazione Definitiva Sitpula Contratto Fase progettuale Pase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo 31/05/2015 Elaborazione Progetto Esecutivo 30/06/2015 Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provistona Aggiudicazione Definitiva Sitpula del Contratto Consegna Lavori Sitpula del Contratto 01/11/1/2015 Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 30/03/2016 Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 50.000,00 2017 2018				
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo 31/05/2015 Elaborazione Progetto Definitivo 31/05/2015 Elaborazione Progetto Esecutivo 30/06/2015 Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provisona Aggiudicazione Provisona Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto 30/09/2015 Consegna Lavori 31/01/2016 Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Importo previsto (actual) Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual) Data effettiva Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva	Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo 31/05/2015 Elaborazione Progetto Esecutivo 30/06/2015 Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori 01/11/2015 Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 2017 2018	Conclusione Fase Progettuale			
Aggiudicazione Definitiva Sipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo 31/05/2015 Elaborazione Progetto Esecutivo 30/06/2015 Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Pubblicazione Progetto Esecutivo Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Oni/11/2015 Fine Lavori Contrattualizzazione Importo previsto Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 50.000,00 2016 151.000,00				
Stipula Contratio Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo 31/05/2015 Elaborazione Progetto Esecutivo 30/06/2015 Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto 30/09/2015 Consegna Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual) Agrica del Contratto Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual) Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva				
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo 31/05/2015 Elaborazione Progetto Esecutivo 30/06/2015 Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Pubblicazione Progetto Esecutivo Data prevista Data prevista (actual) Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto 30/09/2015 Fine Lavori Consegna Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Importo previsto (actual) Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual) Data effettiva Data prevista (actual) Data prevista (actual) Data effettiva Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data effettiva Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva Data effettiva Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva				
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo 31/05/2015 Elaborazione Progetto Esecutivo 30/06/2015 Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Perovvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori 01/11/2015 Fine Lavori 01/11/2016 Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Importo previsto Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2017 2018 Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 1 importo effettivo 2014 2015 3000,00 2016 2017 2018	onpula contratto			
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo 31/05/2015 Elaborazione Progetto Esecutivo 30/06/2015 Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Perovvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto 01/11/2015 Consegna Lavori 01/11/2016 Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Importo previsto Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2017 2018	- -	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Tine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione Importo previsto Contrattualizzazione		20040045		
Elaborazione Progetto Esecutivo Pase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Porovisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione Importo previsto Uniformativa Sipula del Contratto Importo previsto Importo previsto (actual) Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 2016 2017 2018				
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo Data effettiva Data prevista (actual) Data effettiva				
Pubblicazione Bando di Gara				
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual)	Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Definitiva 30/09/2015 Stipula del Contratto 30/09/2015 Consegna Lavori 01/11/2016 Fine Lavori 31/01/2016 Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Importo previsto Contrattualizzazione Importo previsto importo previsto 2014 2015 201.000,00 2018 Importo previsto importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto importo effettivo 2014 50.000,00 2016 2016 151.000,00 2017 2017 2018 2017		the state of the s		
Stipula del Contratto			e alige me li iliga e ate	
Consegna Lavori		20/00/2045		
Fine Lavori				
Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contrattualizzazione Importo previsto (actual) 2014 2015 2016 2017 2018 Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo previsto Importo previsto (actual) 2014 2015 50.000,00 2016 2017 2018				
Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo				
Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo			importo previsto	
2015 2016 2017 2018 Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) 50.000,00 2016 2017 2018	Contrattualizzazione	Importo previsto		Importo effettivo
2016 2017 2018 Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) 2014 2015 50.000,00 2016 151.000,00 2017 2018				
2017 2018 Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) 1	· · ·	201.000,0	0	
Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo (actual)	2010			There is a second of
Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 50.000,00 <td< td=""><td>the contract of the contract o</td><td>•</td><td></td><td></td></td<>	the contract of the contract o	•		
2014 2015 2016 2017 2018	2017		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2015 50.000,00 2016 151.000,00 2017 2018	2017			
2016 2017 2018	2017 2018	Importo previsto		Importo effettivo
2017 2018	2017 2018 Contabilizzazione 2014		(actual)	Importo effettivo
2018	2017 2018 Contabilizzazione 2014 2015	50.000,0	(actual)	Importo effettivo
	2017 2018 Contabilizzazione 2014 2015 2016	50.000,0	(actual)	Importo effettivo
	2017 2018 Contabilizzazione 2014 2015 2016 2017	50.000,0	(actual)	Importo effettivo

		1/2 1/2	8274004084000084144600
Codice Intervento			
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		PUGLIA MONOPOLI	
Indirizzo		VIA BAIONE NR.13/15	
	Nome	GENNARO	
	Cognome	MILELLA	
RUP	Email	gennaro.milella@mit.gov.	it
A DIEGO DE LA COLLEGIA DE LA COLLEGI	Recapito Telefonico	0805552261 MINISTERO DELL'ECON	OMIX É DELLE
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice		GUARDIA DI FINANZA	OWIA E DELLE
:			
			:
	:		:
Descrizione Intervento	Pitturazione uffici ,corridoio e vano sc	ale.	
:			
			:
Tipologia	·	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione		.2014	
Importo Lavori		. ··	12.295,00
Importo Quadro Economico		SI	15.000,00
Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro			
Mooiso da Aocoldi Eddalo			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	Contract the second		1100 1300 110
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/06/2015		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo		the contract of the contract o	
Elaborazione Progetto Esecutivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva		Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	30/09/2015	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	30/09/2015 31/10/2015 31/12/2015	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	30/09/2015 31/10/2015	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/09/2015 31/10/2015 31/12/2015 28/02/2016	Importo previsto	
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	30/09/2015 31/10/2015 31/12/2015		Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	30/09/2015 31/10/2015 31/12/2015 28/02/2016 Importo previsto	Importo previsto (actual)	
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	30/09/2015 31/10/2015 31/12/2015 28/02/2016	Importo previsto (actual)	
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2014 2015 2016 2017	30/09/2015 31/10/2015 31/12/2015 28/02/2016 Importo previsto	Importo previsto (actual)	
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2014 2015 2016	30/09/2015 31/10/2015 31/12/2015 28/02/2016 Importo previsto	Importo previsto (actual)	
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2014 2015 2016 2017	30/09/2015 31/10/2015 31/12/2015 28/02/2016 Importo previsto	Importo previsto (actual) Importo previsto	
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2014 2015 2016 2017 2018 Contabilizzazione	30/09/2015 31/10/2015 31/12/2015 28/02/2016 Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2014 2015 2016 2017 2018	30/09/2015 31/10/2015 31/12/2015 28/02/2016 Importo previsto 15.000,00	Importo previsto (actual) Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2014 2015 2016 2017 2018 Contabilizzazione	30/09/2015 31/10/2015 31/12/2015 28/02/2016 Importo previsto 15.000,00	Importo previsto (actual) Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2014 2015 2016 2017 2018 Contabilizzazione	30/09/2015 31/10/2015 31/12/2015 28/02/2016 Importo previsto 15.000,00	Importo previsto (actual) Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2014 2015 2016 2017 2018 Contabilizzazione	30/09/2015 31/10/2015 31/12/2015 28/02/2016 Importo previsto 15.000,00	Importo previsto (actual) Importo previsto (actual)	Importo effettivo

000000Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento			
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		PUGLIA	
Comune		CERIGNOLA	
Indirizzo		PIAZZA P. BONA ,NR.22	
	Nome	VINCENZO	
	Cognome	TRITTO	
RUP	Email	vincenzo tritto@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0881773531	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECON	OMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		GUARDIA DI FINANZA	
			•
Descrizione Intervento	Ripristino degli intonaci esterni lato la	argo costantino imperatore	
	•	•	
:			:
		Manutenzione straordinar	in :
Tipologia Anno Attivazione		2014	
Importo Lavori		.2017	68.000,00
Importo Quadro Economico			95.000,00
Progettazione interna		. NO	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI.	
\$1. 1 million 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
	Zana processa		/
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione	31/05/2015		
Aggiudicazione Provvisoria	30/06/2015		
Aggiudicazione Definitiva	31/07/2015		
Stipula Contratto	31/08/2015		
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
·	Data provide	Data provide (actual)	
Redazione documentazione tecnica	00/00/0045		
Elaborazione Progetto Preliminare	30/09/2015		
Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	31/10/2015 30/11/2015		
Elaborazione i Togetto Escoutivo	307172010		
F	Data musiciata	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data ellettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggludicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	04/04/0040		
Stipula del Contratto Consegna Lavori	31/01/2016 01/03/2016		
Fine Lavori	30/06/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/09/2016		
Conduction Contract Proceedings			
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto	Importo effettivo
	importo previsto	(actual)	importo enectivo
2014			
2015			
2016	95.000,00		
2017 2018			
2010	·	. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
0.04 1.00	Inc	Importo previsto	inam anti- affattiva
Contabilizzazione	Importo previsto	(actual)	importo effettivo
2014			
2015			
2016	95.000,00		
2017			
2018		and the second second second	

Sigle

Codice Intervento	•	
		Provveditorato
Stazione Appaltante		PUGLIA
Regione Comune		TARANTO
		VIA SCOGLIO DEL TONNO N. 31
Indirizzo		
:	Nome	LORENZA
RUP	Cognome	DELL'AERA
	Email	lorenza.dellaera@mit.gov.it 0805552291
Amministrazione Centrale	Recapito Telefonico	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		GUARDIA DI FINANZA
	:	
		one n. 2 generatori di calore, rifunzionalizzazione n. 2
Descrizione Intervento		di facciata, tinteggiature interne, revisione cordoli della piano pal. Comando, climatizzazione 31 camerate nella
1	palazzina alloggi.	statio pai. Comando, distatizzazione di carrierate nesta
!	3	
:		
Tipologia		Manutenzione ordinaria
Anno Attivazione		2014
Importo Lavori		300.000,00
Importo Quadro Economico		380.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		Si Si
	. Data assistata	Data and to tack all the second
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual) Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	00/05/0045	
Avvio del Procedimento di selezione	30/05/2015 30/06/2015	
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	30/07/2015	
Stipula Contratto	31/08/2015	
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual) Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	化克莱 化二硫烷基化 多统计	
Elaborazione Progetto Preliminare	30/09/2015	
Elaborazione Progetto Definitivo	30/10/2015	
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/11/2015	
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual) Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara		
Aggiudicazione Provvisoria		
Aggiudicazione Definitiva		
Stipula del Contratto	31/01/2016	
Consegna Lavori	28/02/2016	
Fine Lavori	31/08/2016	
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/10/2016	
Contrattualizzazione	importo previsto	Importo previsto Importo effettivo
		(actual)
2014		
2016	380,000,00	
2017		
2018		
		Importo previeto
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto Importo effettivo (actual)
2014		
2015	a'aa aa'a 'a	
2016	380.000,00	
2017 2018		
2010		
Sigle		

	•		
Codice Intervento			
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione Comune		PUGLIA MARGHERITA DI SAVOIA	Δ
		VIA BARLETTA ,41	
Indirizzo			
	Nome Cognome	VINCENZO TRITTO	
RUP		vincenzo.tritto@mit.gov.it	
tana ayan da ana ay a da a a a a a a a a a a a a a a a	Recapito Telefonico	0881773531	ADVI E BEIVE
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice		MINISTERO DELL'ECON GUARDIA DI FINANZA	OMIA E DELLE
Annihinatazione Othezzatioe	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
:			
Descrizione Intervento	Rifacimento degli intonaci esterni		
			:
Tipologia		Manutenzione straordinar	ia in
Anno Attivazione		2014	60.000,00
Importo Lavori Importo Quadro Economico			85,000,00
Progettazione interna		SI SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/06/2015		
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	30/09/2015		
Consegna Lavori	01/11/2015		
Fine Lavori	31/01/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/03/2016		
Contrattualizzazione	importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014	•	lactually	4 12 May 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
2015	85.000,00		
2016 2017			
2017			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015 2016	25.000,00 60.000,00		
2017	00.000,00		
2017		the state of the s	
2018			

	,	
Codice Intervento		
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione Comune		PUGLIA BARI
Indirizzo		Corso Antonio De Tullio,sno
	Nome	DOMENICO
RUP	Cognome	FIORE
ROP	Email	domenico.fiore@mit.gov.it
Amministrazione Centrale	Recapito Telefonico	0805207236 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
Amministrazione Utilizzatrice		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
:		
Descrizione Intervento		all'edificio demaniale sede dell'Ufficio OO,MM. Del
	Provveditorato OO.PP. Di Bari	
:		
:		
Tipologia		Manutenzione straordinaria 2014
Anno Attivazione Importo Lavori		40.000,00
Importo Quadro Economico		50.000,00
Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro		SI SI
Mediso ad Accordi Quadro		
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual) Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	e e ji ji ji da ka e e e e ji ji	The sales of the sales of the sales
Avvio del Procedimento di selezione		
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva		
Stipula Contratto		
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual) Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/05/2015	
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo		
Elaborazione Progetto Esecutivo		
• _		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual) Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara		
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva		
Stipula del Contratto	15/07/2015	
Consegna Lavori Fine Lavori	15/09/2015 15/03/2016	
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/05/2016	
		Importo previsto
Contrattualizzazione	Importo previsto	(actual) Importo effettivo
2014	50,000,00	
2015 2016	50.000,00	그런 이 그리는 그렇게 전화하다
2017		
2018		
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto
2014	porto protisto	(actual)
2015	25.000,00	
2016	25.000,00	
2017 2018		
Sigle		

Codice Intervento			
Stazione Appaltante		Provveditorato	TO CONTRACT OF SECTION
Regione		PUGLIA	
Comune		TARANTO	
Indirizzo		PORTO MERCANTILE - I	_ARGO C
	Nome	FRANCESCO	
	Cognome	MARZILIANO	
RUP	Email	francesco marziliano@mii	t.aov.it
•	Recapito Telefonico	0805207232	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECON	
Amministrazione Utilizzatrice		AGENZIA DELLE DOGA	NE
:			
:	•		
	fornitura e posa in opera di contro pa		
Descrizione Intervento	adeguamento antincendio locali al pi ivano scala-atrio ingresso, installazio		
	accessibilitÃÅ da pubblica via.	ne implanto automatico di nevi	azione ca estinzione),
Tipologia		Manutenzione Straordina	ria
Anno Attivazione		2014	
Importo Lavori			77.500,00
Importo Quadro Economico			88.140,75
Progettazione interna		NO	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/05/2015		
Aggiudicazione Provvisoria	15/07/2015		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto	15/09/2015 31/10/2015		
Sapula Contratto	31710/2013		A Strain Committee Co
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
	Data pievista	Data prevista (actual)	Data Circtuva
Redazione documentazione tecnica	20/44/2045		
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo	30/11/2015 31/01/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/03/2016		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
	and the second s	Data provide (moral)	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/06/2016		
Consegna Lavori	15/07/2016		
Fine Lavori	15/10/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/12/2016	是个部分,不适。	
		Importo previsto	
Contrattualizzazione	Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
2014		(account)	
2015			
2016	88.140,75	5	
2017			
2018			
		Importo previsto	
Contabilizzazione	Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
2014			
2015			
2016	88.140,75	5	
2017			
2018			
Sigle			

Codice Intervento			
,		· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		PUGLIA	
Comune		MANDURIA	•
Indirizzo		VIA I MAGGIO N.1	:
	Nome	LORENZA	
	Cognome	DELL'AERA	
RUP	Email	lorenza.dellaera@mit.gov.i	it
	Recapito Telefonico	.0805552291	
Amministrazione Centrale	Trooping Telefolilloo	MINISTERO DELL'ECONO	OMIA Ë DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		GUARDIA DI FINANZA	
	· · · · ·		
	1		
Dan adalam tatawanta	Installazione ascensore e ristrutturazi	ione edile/impiantistica corpo di	guardia, risanamento
Descrizione Intervento	conservativo intonaci, pitturazioni loc	ali.	
:			
	:		:
:			
Tipologia		Manutenzione straordinari	a
Anno Attivazione		2014	
Importo Lavori			140.000,00
Importo Quadro Economico			190.000,00
Progettazione interna		SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	goday jordania		
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
			•
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/05/2015		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/06/2015		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/07/2015		
		•	
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	and the second of the second of the second		
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/10/2015		
Consegna Lavori	30/11/2015		Control of the Section
Fine Lavori	31/03/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/06/2016		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto	Importo effettivo
	F	(actual)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2014	400,000,00		
2015	190.000,00		
2016			
2017 2018	t .		
20 10			ete in Edward Control
Contabilii		Importo previsto	lmmarta offottivo
Contabilizzazione	Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
2014			
2015			
2016	190.000,00)	
2017			
2018			
Sigle			

Codice Intervento			
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione Comune		PUGLIA BRINDISI	:
Indirizzo		VIA DOGANA N. 5	:
		VITO	
RUP	Cognome Email	IUORIO vito.iuorio@mit.gov.it	: :
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	Recapito Telefonico	0805552208 MINISTERO DELL'ECON GUARDIA DI FINANZA	OMIA È DELLE
Descrizione Intervento	RIPRISTINO INTONACI ALLAMORA SCALA	TI E TINTEGGIATURA DELLI	E PARETI DEL VANO
Tipologia		Manutenzione straordinar	 ia
Anno Attivazione		2014	0,000.00
Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna		SI SI	8.000,00 10.500,00
Ricorso ad Accordi Quadro		si si	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/05/2015		
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo		能力,被允许的 为第二人的第三人称单数	
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	15/09/2015		
Consegna Lavori	01/11/2015		
Fine Lavori	15/12/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/03/2016		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014 2015	10.500,00		
2016			
2017			
2018		Importo previsto	Importo effettivo
Contabilizzazione	importo previsto	(actual)	importo effettivo
Contabilizzazione	Importo previsto		importo enettivo
Contabilizzazione 2014 2015 2016	Importo previsto 10.500,00	(actual)	importo enettivo
Contabilizzazione 2014 2015		(actual)	importo effettivo

O- D- I-t			
Codice Intervento			
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione Comune		BASILICATA PISTICCI	
		P.ZZA DEL PLEBISCITO	
Indirizzo			fN. 7
•	Nome	FRANCESCO D'EUGENIO	
RUP	Cognome Email	francesco.deugenio@mit.	gov it
	Recapito Telefonico	0971 260254	901.10
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECON	OMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		AGENZIA DELLE ENTRA	JE
:			:
Descrizione Intervento	Tinteggiatura stanze e corridoi su tutt	i piani dello stabile	
Descrizione intervento			
	•		:
Tipologia		Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione		2014	
Importo Lavori		: ·	37.434,84
Importo Quadro Economico		·	48.665,30
Progettazione interna		SI Si	
Ricorso ad Accordi Quadro		:	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			ar the same of the co
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	그 밤도 하기가 끝났다. 나는 다리		
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			arien al riberior
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2015		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/07/2015		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/07/2015		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Bando di Gara		de market gala e Nasi	
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/09/2015		
Consegna Lavori	31/10/2015		
	Q 1/ TQ/2Q TQ		
Fine Lavori	28/02/2016		
Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	28/02/2016 31/05/2016	Importo previsto	
Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	28/02/2016	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2014	28/02/2016 31/05/2016 Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2014 2015	28/02/2016 31/05/2016	(actual)	Importo effettivo
Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2014 2015 2016	28/02/2016 31/05/2016 Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2014 2015 2016 2017	28/02/2016 31/05/2016 Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2014 2015 2016	28/02/2016 31/05/2016 Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2014 2015 2016 2017	28/02/2016 31/05/2016 Importo previsto 48.665,30	(actual)	Importo effettivo
Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2014 2015 2016 2017 2018 Contabilizzazione	28/02/2016 31/05/2016 Importo previsto	(actual)	
Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2014 2015 2016 2017 2018 Contabilizzazione 2014	28/02/2016 31/05/2016 Importo previsto 48.665,30	(actual)	
Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2014 2015 2016 2017 2018 Contabilizzazione 2014 2015	28/02/2016 31/05/2016 Importo previsto 48.665,30	(actual) Importo previsto (actual)	
Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2014 2015 2016 2017 2018 Contabilizzazione 2014 2015 2016	28/02/2016 31/05/2016 Importo previsto 48.665,30	(actual) Importo previsto (actual)	
Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2014 2015 2016 2017 2018 Contabilizzazione 2014 2015	28/02/2016 31/05/2016 Importo previsto 48.665,30	(actual) Importo previsto (actual)	
Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2014 2015 2016 2017 2018 Contabilizzazione 2014 2015 2016 2017	28/02/2016 31/05/2016 Importo previsto 48.665,30	(actual) Importo previsto (actual)	

Regione Indirizzo Indirizz	Taralian landare		**	
Regione BRSILLCATA BERNALDA VIALE EUROPA NR.3 Nome FRANCESCO Cognome Email francesco deugenio@milt gov.it Email francesco deugenio@milt gov.it Recapito Telefonico 9971 260254 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA Recapito Telefonico Pescrizione Intervento Rimozione asfalto nel piazzale interro alta asterma con ripristino di pavimentazione in complomerato biluminigas e massociata solitostante con regolazione delle pendiense alto scopo di evidura e allagamenti Pitturazione delle recinistone e del cancelto automatico. Sostituzione pavimentazione balconi pirmo e secondo piano. Ripologia Manutenzione straordinaria 2014 Au 000,00 Filipologia Autoritaria 2014 Au prevista (actual) Data effettiva 2014 Au 000,00 Filipologia 20				
Descrizione BERNALDA	Stazione Appaltante			
Nome FRANCESCO DEUCENIO DEUCENIO DEUCENIO DEUCENIO DEUCENIO DEUCENIO DEUCENIO DEUCENIO DEUCENIO OST 1,20024 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL'E GUARDIA DI FINANZA CIU PINANZA MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL'E GUARDIA DI FINANZA CIU PINANZA CIU PINANZA CIU PINANZA CIU PINANZA DELL'ECONOMIA E DELL'E GUARDIA DI FINANZA DELL'ECONOMIA E DELL'E GUARDIA DI FINANZA DELL'ECONOMIA E DELL'E GUARDIA DELL'ECONOMIA E DELL'EC	Regione Comune		** · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Nome FRANCESCO DEUCENIO DEUCENIO DEUCENIO DEUCENIO DEUCENIO DEUCENIO DEUCENIO DEUCENIO DEUCENIO OST 1,20024 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL'E GUARDIA DI FINANZA CIU PINANZA MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL'E GUARDIA DI FINANZA CIU PINANZA CIU PINANZA CIU PINANZA CIU PINANZA DELL'ECONOMIA E DELL'E GUARDIA DI FINANZA DELL'ECONOMIA E DELL'E GUARDIA DI FINANZA DELL'ECONOMIA E DELL'E GUARDIA DELL'ECONOMIA E DELL'EC	ndirizzo			
Cognome Email francesco deugenio@mit.gov.it 0971 280254 Semiliar concepts deugeniome. Contabilizazione deugeniome. Data prevista dicaculti data casema con repristo deugeniome. Data prevista (actual) Data effettiva deugeniome. Data prevista (actual) Data		Noma		
Amministrazione Centrale Imministrazione Utilizzatrice Pescrizione Intervento Descrizione Descrizione Intervento Intervento	0110			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	ROP .	Email		gov.it
Amministrazione Utilizzatrice Rimozione asfato nel piazzale interno alla caserma con ripristino di pavimentazione in conglomerato biturninaso e massicciata sotrostanie con regolazione delle pendenze allo scopo di evitare allagamenti. Pitturazione delle recinsione e del cancello automatico. Sostituzione pavimentazione balconi primo e secondo piano. Sostituzione pavimentazione balconi primo e secondo piano. Manutenzione straordinaria 2014 40 000,00 mporto Quadro Economico 51,500,00 mporto Quadro Economico 75,500,00 mporto Provistale 75,500,00 mporto previsto 75,500,00 mporto 95,500,00	Amminietrazione Centrale	Recapito Telefonico		OMIA E DELLE
conglomerato bluminoso e massicciata sotrostanic con regolazione delle pendenze allo soppo di evitare allagramenti. Pitturazione delle recinsione e del cancello automatico. Sostituzione pavimentazione balcorri primo e secondo piano. Ilipologia Manutenzione straordinaria 2014 40 000,00 mporto Lavori mporto Quadro Economico mporto Quadro Economico 700 mporto Quadro Si	Amministrazione Utilizzatrice			
Anno Attivazione mporto Quadro Economico 51.500,00 mporto Quadro Si	Descrizione Intervento	conglomerato bituminoso e massico scopo di evitare allagamenti. Pitturazione delle recinsione e del c	ciata sottostante con regolazione cancello automatico.	
Anno Attivazione mporto Quadro Economico 51.500,00 mporto Quadro Si			Manutonzione etraordinar	ia
mporto Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Conclusione Fase Progettuale Conclusione Fase Progettuale Conclusione Provvisoria Riggiudicazione Provvisoria Riggiudicazione Progetinia Redazione documentazione tecnica Liaborazione Progetto Definitivo Sitipula Contratto Sitipula C	I ipologia Anno Attivazione			·
Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Conclusione Fase Progettuale Conclusione Fase Progettuale Conclusione Provisoria Riggiudicazione Provisoria Riguidicazione Definitiva Ritpula Contratto Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo 31/07/2015 Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Bando di Gara Riggiudicazione Provisoria Riggiudicazione Provisoria Riggiudicazione Provisoria Riggiudicazione Provisoria Riguidicazione Provisoria Riguidicazione Definitiva 30/09/2015 Donsegna Lavori 31/10/2015 Elaborazione Solicazione Definitiva 31/10/2015 Donsegna Lavori 31/10/2015 Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 2015 Contabilizzazione Importo previsto (actual)	mporto Lavori			
Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione aggiudicazione Porvisoria (aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Cadazione documentazione tecnica (alaborazione Progetto Preliminare 130/06/2015 (alaborazione Progetto Preliminare 131/07/2015 (alaborazione Progetto Esecutivo 31/07/2015 (alaborazione Progetto Esecutivo 31/07/2015 (alaborazione Provisoria (aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto 30/08/2015 (alaborazione Definitiva Stipula del Contratto 30/08/2015 (alaborazione Definitiva Stipula del Contratto 30/08/2016 (alaborazione Def				51.500,00
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Redazione Progetto Preliminare Redazione Progetto Preliminare Redazione Progetto Preliminare Redazione Progetto Definitivo Redazione Progetto Definitivo Redazione Progetto Esecutivo Redacione Redac	Ricorso ad Accordi Quadro			
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Redazione Progetto Preliminare Redazione Progetto Preliminare Redazione Progetto Preliminare Redazione Progetto Definitivo Redazione Progetto Definitivo Redazione Progetto Esecutivo Redacione Redac	Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
wvio del Procedimento di selezione ggiudicazione Provvisoria ggiudicazione Definitiva stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica laborazione Progetto Preliminare 30/06/2015 laborazione Progetto Preliminare 31/07/2015 laborazione Progetto Definitivo 31/07/2015 Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Progetto Definitivo 31/07/2015 Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Problicazione Bando di Gara ggiudicazione Provvisoria ggiudicazione Provvisoria ggiudicazione Definitiva stipula del Contratto 30/09/2015 consegna Lavori 31/03/2016 collaudo/Cert Regolare Esecuzione Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo coll4 coll5 coll6	Conclusione Fase Progettuale	and the main and their		
Fase progettuale Pase progettuale Edazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Tase esecutiva Data prevista Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Data prevista (vvio del Procedimento di selezione			
Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Redazione Progetto Preliminare Redazione Progetto Resecutivo Redazione Progetto Resecutivo Redazione Progetto Resecutiva Redazione Progetto Resecutiva Redazione Progetto Redazione Redazione Progetto Redazione Redazione Progetto Redazione Redazione Redazione Redazione Progetto Redazione Redazione Progetto Redazione Redazione Progetto Redazione Redazione Progetto Redazione				
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo 31/07/2015 Elaborazione Progetto Definitivo 31/07/2015 Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Ritipula del Contratto 30/09/2015 Consegna Lavori 31/10/2015 Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual)	Stipula Contratto			
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo 31/07/2015 Elaborazione Progetto Definitivo 31/07/2015 Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Ritipula del Contratto 30/09/2015 Consegna Lavori 31/10/2015 Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual)	Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo 31/07/2015 Fase esecutiva Data prevista Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Sine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual)	·			
Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Consegna Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione Importo previsto Contrattualizzazione Importo previsto Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Importo previsto (actual)	Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2015		
Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Importo previsto Contrattualizzazione Importo previsto Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo 2014 Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo 2015 2016 2017				
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto 30/09/2015 Consegna Lavori 31/10/2015 Sine Lavori 31/03/2016 Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Importo previsto (actual) Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual)	Elaborazione Progetto Esecutivo	31/07/2015		
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto 30/09/2015 Consegna Lavori 31/10/2015 Sine Lavori 31/03/2016 Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 30/06/2016 Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Contabilizzazione Importo previsto (actual)	Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Signature Sign			• • • •	
Stipula del Contratto 30/09/2015	Pubblicazione Bando di Gara			
Consegna Lavori	Aggiudicazione Provvisoria			
Contrattualizzazione	Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva			
Contrattualizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo (actual)	Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto			
Contrattualizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo (actual) 51.500,00 1016 1017 Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo previsto Importo previsto (actual) Importo effettivo (actual) Importo previsto (actual) Importo previsto (actual)	aggiudicazione Provvisoria aggiudicazione Definitiva atipula del Contratto consegna Lavori	31/10/2015		
Contabilizzazione	aggiudicazione Provvisoria aggiudicazione Definitiva aggiudicazione Definitiva consegna Lavori ane Lavori	31/10/2015 31/03/2016		
1015	Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/10/2015 31/03/2016 30/06/2016	Importo previsto	
2016 2017 2018	Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	31/10/2015 31/03/2016 30/06/2016		Importo effettivo
Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) 2014 2015 2016 51.500,00	2014	31/10/2015 31/03/2016 30/06/2016 Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto (actual) 2014 2015 2016 51.500,00	Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2014 2015	31/10/2015 31/03/2016 30/06/2016 Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
Contabilizzazione Importo previsto (actual) Importo effettivo (1014 1015 1016 1016 1017 101	aggiudicazione Provvisoria aggiudicazione Definitiva stipula del Contratto consegna Lavori sine Lavori collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 014 015 016 017	31/10/2015 31/03/2016 30/06/2016 Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
2014 2015 2016 51,500,00	Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori ine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2014 2015 2016 2017	31/10/2015 31/03/2016 30/06/2016 Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
2016 2017	Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori ine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2014 2015 2016 2017 2018	31/10/2015 31/03/2016 30/06/2016 Importo previsto 51.500,0	(actual) 0 Importo previsto	
	Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2014 2015 2016 2017 2018 Contabilizzazione	31/10/2015 31/03/2016 30/06/2016 Importo previsto 51.500,0	(actual) 0 Importo previsto	
	Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2014 2015 Contabilizzazione Contabilizzazione	31/10/2015 31/03/2016 30/06/2016 Importo previsto 51.500,0	(actual) 0 Importo previsto (actual)	
	Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Sine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2014 2015 2016 Contabilizzazione 2014 2015 2016 2016 2017	31/10/2015 31/03/2016 30/06/2016 Importo previsto 51.500,0	(actual) 0 Importo previsto (actual)	
	Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2014 2015 2018 Contabilizzazione 2014 2015 2016 2017	31/10/2015 31/03/2016 30/06/2016 Importo previsto 51.500,0	(actual) 0 Importo previsto (actual)	

	•	
Codice Intervento		
Stazione Appaltante Regione		Provveditorato BASILICATA
Comune		MATERA
Indirizzo		Via Cappelluti,60
	Nome Cognome	FRANCESCO D'EUGENIO
RUP	Email	francesco.deugenio@mit.gov.it
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	Recapito Telefonico	0971 260254 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
Descrizione Intervento	RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIE	NICI :
		Manutenzione straordinaria
Tipologia Anno Attivazione		2014
Importo Lavori		20.000,00
Importo Quadro Economico Progettazione interna		27.634,00 SI
Ricorso ad Accordi Quadro		Si Si
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual) Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria		회가 없었다. 그는 이 사람들은 것은
Aggiudicazione Definitiva		
Stipula Contratto		
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual) Data effettiva
Redazione documentazione tecnica		나이는 집안 나는 이 이번 사람이다.
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo	30/06/2015 31/07/2015	보았으로 그 모자 인사 회교의 영상은
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/07/2015	그리면 하는 그는 회사를 되었다.
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual) Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara		
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva		
Stipula del Contratto	30/09/2015	
Consegna Lavori Fine Lavori	31/10/2015 28/02/2016	이렇게 하는 이번 이번 호텔 보였다.
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/05/2016	
		Importo provinto
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual) Importo effettivo
2014		
2015 2016	27.634,00	'요설
2017		《延慧 学 辞》4.4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2018		
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual) Importo effettivo
2014		
2015 2016	27.634,00	
2017	27.004,00	
2018		
Sigle		

	•		
Codice Intervento			
Stazione Appaltante Regione		Provveditorato BASILICATA	
Comune		POTENZA	
Indirizzo		C.SO XVIII	
	Nome	LORENZO	
RUP	Cognome Email	LAROCCA lorenzo.larocca@mit.gov.	
	Recapito Telefonico	-0971/260259	
Amministrazione Centrale		AVVOCATURA DELLO S	
Amministrazione Utilizzatrice		AVVOCATURA DELLO S	TATO
			•
Descrizione Intervento	SOSTITUZIONE DI TUTTI GLI INFI	SSI	
	•		
•			
Tipologia		Manutenzione straordinar	ia
Anno Attivazione Importo Lavori		2014	80.300,00
Importo Quadro Economico			110,000,00
Progettazione interna		SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
	Data previota	Data pievista (actual)	Data enetuva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione	그의 살이 된 것 같아요요?		
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2015		
Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	31/07/2015 31/07/2015		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/09/2015		
Consegna Lavori	31/10/2015		
Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/10/2016		
Colladov Cert. Regulare Esecuzione	31/12/2016	in edition in protession for the second	era ere era era die de e re
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto	Importo effettivo
2014		(actua l)	
2015	110,000,00		
2016			
2017 2018			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014		And a second	(2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2
2015	440 000 00		
2016 2017	110,000,00		
2018			
Sigle	·		

	•	789	
Codice Intervento			
Stazione Appaltante Regione		Provveditorato BASILICATA	
Comune		ABRIOLA	
Indirizzo		VIA GELSI,27A	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	LORENZO LAROCCA lorenzo.larocca@mit.gov.ii 0971/260259	t
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice		MINISTERO DELLE POLI CORPO FORESTALE DE	
Descrizione Intervento	LAVORI DI MANUTENZIONE COI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO		
Tipologia		Manutenzione straordinari	a
Anno Attivazione		2014	51.100,00
Importo Lavori Importo Quadro Economico		• • •	70.000,00
Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro		SI SI	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione			49. 简洁表数据。
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2015 31/07/2015 31/07/2015		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	30/09/2015 31/10/2015 31/10/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/12/2016		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014 2015	70,000,00		
2016	70,000,00		
2017 2018			
Contabilizzazione	importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014		(mount)	
2015	70,000,00		
2016 2017 2018	70,000,00		
Sigle			

Codice Intervento			
Staziona Annoltanta		Provveditorato	
Stazione Appaltante		BASILICATA	
Regione		PICERNO	
Comune		FICERINO	
ndirizzo		VIA GIOVANNI XXIII,41	
	Nome	LORENZO	
:	Cognome	LAROCCA	
(UP	Email	lorenzo.larocca@mit.gov.	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0971/260259	н .
	Recapito Telefonico	MINISTERO DELLE POL	TICUE ACCIONE
mministrazione Centrale			
mministrazione Utilizzatrice		CORPO FORESTALE DE	ELFO SIMIO
	:		
	MANUTENZIONE STRAORDINAR	DIA ED ADECHAMENTO DELL'II	MMORILE
	CONSISTENTE IN INTERVENTI P		
escrizione Intervento	UFFICIO, NONCHE OPERAZIONI		
escrizione intervento	DI TUBAZIONI PER LA RACCOLT		
	MARCIAPIEDE PERIMETRALE AN		
ipologia		Manutenzione straordina	ia
nno Attivazione		:2014	
mporto Lavori			57.038,0
nporto Quadro Economico			78,000,0
rogettazione interna		SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
onclusione Fase Progettuale	The sale of the sale of the		13 41 5 7 7 9 9
vvio del Procedimento di selezione			
ggiudicazione Provvisoria			
	그 그에 살아 깨끗을 먹으니 !!!		
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			
supula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			April 1980
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2015		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/07/2015		医含化剂 法国际
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/07/2015		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
ubblicazione Bando di Gara	la de la companya de	and the second of the second	
aggludicazione Provvisoria			
ggiudicazione Definitiva	20/00/0045		
Stipula del Contratto	30/09/2015		
Consegna Lavori	31/10/2015		4. (1) 表示的基本的
ine Lavori	31/10/2016		
ollaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/12/2016		
		Importo previsto	
Contrattualizzazione	Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
014	:		
2015	78,000,00		
016			
017			
018			
T 17. v			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto	Importo effettivo
014	•	(actual)	1 1 2
			and the second s
015	70 000 00		
015 016	78,000,00		
015 016 017	78,000,00		
015 016 017	78,000,00		
015 016	78,000,00		

Regione Comune Indirizzo RUP RUP RUP Cognome Email Id Recapito Telefonico Cognome Id Recapito Telefonico Id Recapito Telefonico Id Recapito Telefonico Id Recapito Telefonico Id Recapito Telefonico Id Recapito Telefonico Id Recapito Telefonico Id Recapito Telefonico Id Recapito Telefonico Id Recapito Telefonico Id Recapito T	rovveditorato ASILICATA OTENZA IA DELLA MECCANICA 2 ORENZO AROCCA irenzo larocca@mit.gov.it 971/260259 IINISTERO DELL'ECONO UARDIA DI FINANZA Illi fotovoltaici Ianutenzione straordinaria 014 SI SI Oata prevista (actual)	ĎMIA Ë DELLE
Regione Comune Indirizzo RUP RUP RUP Cognome Email Indirizzo Recapito Telefonico Cognome Email Indirizzo Recapito Telefonico Recapito Telefonico Recapito Telefonico Manninistrazione Utilizzatrice Descrizione Intervento Tettoia piazzale con montaggio di panne Tipologia Anno Attivazione Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Proyetto Definitivo Stipula Contratto Fase esecutiva Pubblicazione Progetto Esecutivo Jata prevista Data prevista Descrizione Provisoria Aggiudicazione Progetto Definitivo Silpula Contratto Pubblicazione Progetto Esecutivo Data prevista Data prevista Descrizione Provisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	OTENZA IA DELLA MECCANICA 2 ORENZO AROCCA renzo larocca@mit.gov.it 971/260259 IINISTERO DELL'ECONO UARDIA DI FINANZA Illi fotovoltaici Ianutenzione straordinaria 014 SI SI	DMIA E DELLE 39.000,00 54.000,00 Data effettiva
RUP Cognome Land Cognome Cogno	IA DELLA MECCANICA 2 ORENZO AROCCA Irenzo larocca@mit.gov.it 971/260259 IINISTERO DELL'ECONO UARDIA DI FINANZA Illi fotovoltaici Ianutenzione straordinaria 014 SI Si	DMIA E DELLE 39.000,00 54.000,00 Data effettiva
Nome Cognome Email Recapito Telefonico Comministrazione Centrale Imministrazione Utilizzatrice Descrizione Intervento Tettoia piazzale con montaggio di panne Descrizione Intervento Tettoia piazzale con montaggio di panne Progettazione Conomico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Revio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Regiudicazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Salaborazione Progetto Esecutivo Data prevista Descrizione Provvisoria Regiudicazione Provvisoria Regiudicazione Provvisoria Regiudicazione Provvisoria Regiudicazione Provvisoria Regiudicazione Definitiva	ORENZO AROCCA renzo larocca@mit.gov.it 971/260259 IINISTERO DELL'ECONO UARDIA DI FINANZA sili fotovoltaici ianutenzione straordinaria 014 SI SI	DMIA E DELLE 39.000,00 54.000,00 Data effettiva
RUP Cognome Email Recapito Telefonico Comministrazione Centrale Imministrazione Utilizzatrice Coscrizione Intervento Tettoia piazzale con montaggio di panne Ilpologia Inno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Conclusione Fase Progettuale Conclusione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Ilaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Silaborazione Progetto Esecutivo Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	AROCCA renzo larocca@mit.gov.it 971/260259 IINISTERO DELL'ECONO UARDIA DI FINANZA Illi fotovoltaici lanutenzione straordinaria 014 SI Si Data prevista (actual)	a 39 000,00 54.000,00 Data effettiva
Recapito Telefonico Comministrazione Centrale Comministrazione Utilizzatrice Comministrazione Utilizzatrice Comministrazione Utilizzatrice Comministrazione Utilizzatrice Comministrazione Intervento Comministrazio	971/260259 IINISTERO DELL'ECONO UARDIA DI FINANZA Ili fotovoltaici Ianutenzione straordinaria 014 SI SI Oata prevista (actual)	39.000,00 54.000,00 Data effettiva
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice Descrizione Intervento Tettoia piazzale con montaggio di panne Descrizione Intervento Descrizione Intervento Tettoia piazzale con montaggio di panne Descrizione Intervento Descrizione Intervento Tettoia piazzale con montaggio di panne Descrizione Intervento Descrizione Intervento Descrizione Intervento Descrizione Provvista Descrizione Provvistale Descrizione Provvistale Descrizione Descrizione descrizione Descrizione Progetto Descrizione Descrizione Progetto Descrizione Descrizione Progetto Descrizione Intervento Tettoia piazzale con montaggio di panne Descrizione Descrizion	IINISTERO DELL'ECONO UARDIA DI FINANZA Illi fotovoltaici Ianutenzione straordinaria 014 SI SI Oata prevista (actual)	39.000,00 54.000,00 Data effettiva
Descrizione Intervento Tettoia piazzale con montaggio di panne Ipologia Anno Attivazione Importo Quadro Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Tettoia piazzale con montaggio di panne Manno Attivazione Data prevista	lanutenzione straordinaria 014 SI SI Oata prevista (actual)	39 000 00 54 000 00 Data effettiva
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo 31/07/2015 Elaborazione Progetto Esecutivo Pase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	lanutenzione straordinaria 014 SI SI Oata prevista (actual)	39 000 00 54 000 00 Data effettiva
Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Tase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	SI SI Data prevista (actual)	39 000 00 54 000 00 Data effettiva
mporto Lavori mporto Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Conclusione Procedimento di selezione aggiudicazione Provvisoria aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Claborazione Progetto Preliminare Claborazione Progetto Definitivo Claborazione Progetto Esecutivo Tase esecutiva Data prevista	SI SI Data prevista (actual)	39 000 00 54 000 00 Data effettiva
mporto Lavori mporto Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Conclusione Procedimento di selezione aggiudicazione Provvisoria aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Claborazione Progetto Preliminare Claborazione Progetto Definitivo Claborazione Progetto Esecutivo Tase esecutiva Data prevista	SI SI Data prevista (actual)	39.000,00 54.000,00 Data effettiva
roperto Quadro Economico Progettazione interna Licorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Licorso del Procedimento di selezione Licorso ad Procedimento di selezione Licorso del Procedimento di selezione Licorso ad Accordi Quadro Licorso ad Accordi Quadro Data prevista Licorso ad Accordi Quadro Licorso ad Accordi Quadro Data prevista Licorso ad Accordi Quadro Licorso ad Accordi Quadro Data prevista Licorso ad Accordi Quadro Licor	SI Data prevista (actual)	54.000,00
Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Revisio del Procedimento di selezione Regiudicazione Provvisoria Regiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Regiudicazione Provvisoria Regiudicazione Definitiva	SI Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Evvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Stipula Contratto Pubblicazione Progetto Esecutivo Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	oata prevista (actual)	
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Silaborazione Progetto Esecutivo Tase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva		
Avvio del Procedimento di selezione aggiudicazione Provvisoria aggiudicazione Definitiva atipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica alaborazione Progetto Preliminare alaborazione Progetto Definitivo ali/07/2015 alaborazione Progetto Esecutivo Tase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara aggiudicazione Provvisoria aggiudicazione Definitiva)ata prevista (actual)	Data effettiva
ggiudicazione Provvisoria ggiudicazione Definitiva tipula Contratto Fase progettuale dedazione documentazione tecnica llaborazione Progetto Preliminare llaborazione Progetto Definitivo llaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pata prevista Data prevista)ata prevista (actual)	Data effettiva
ggiudicazione Definitiva tipula Contratto Fase progettuale Edazione documentazione tecnica ilaborazione Progetto Preliminare ilaborazione Progetto Definitivo ilaborazione Progetto Esecutivo Tase esecutiva Satisfactoria de provista Data prevista Data prevista Data prevista Data prevista Subblicazione Bando di Gara ggiudicazione Provvisoria ggiudicazione Definitiva)ata prevista (actual)	Data effettiva
Fase progettuale Iedazione documentazione tecnica Ilaborazione Progetto Preliminare Ilaborazione Progetto Definitivo Ilaborazione Progetto Esecutivo Salioni)ata prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare 30/06/2015 Elaborazione Progetto Definitivo 31/07/2015 Elaborazione Progetto Esecutivo 31/07/2015 Fase esecutiva Data prevista Elaborazione Bando di Gara aggiudicazione Provvisoria aggiudicazione Definitiva)ata prevista (actual)	Data effettiva
laborazione Progetto Preliminare 30/06/2015 laborazione Progetto Definitivo 31/07/2015 laborazione Progetto Esecutivo 31/07/2015 Fase esecutiva Data prevista Dubblicazione Bando di Gara oggiudicazione Provvisoria oggiudicazione Definitiva	60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Elaborazione Progetto Definitivo 31/07/2015 Elaborazione Progetto Esecutivo 31/07/2015 Fase esecutiva Data prevista Dubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva		
Fase esecutiva Data prevista Dubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva		
ubblicazione Bando di Gara ggiudicazione Provvisoria ggiudicazione Definitiva		
ggiudicazione Provvisoria ggiudicazione Definitiva	Data prevista (actual)	Data effettiva
ggiudicazione Definitiva		in Brysley
Stipula del Contratto 30/09/2015		
Consegna Lavori 31/10/2015		
ine Lavori 31/10/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 31/12/2016		
Contrattualizzazione Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
014 015 54,000,00		
016		
017		
018		
Contabilizzazione Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
014 015		
2016 54,000,00		
017		· · ·
2018		

	amina intervente presente		
Codice Intervento			
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione Comune		BASILICATA MATERA	
Indirizzo		P.ZZA VITTORIO VENETO	0
	Nome	FRANCESCO	
RUP	Cognome	D'EUGENIO	
:	Email Recapito Telefonico	francesco.deugenio@mit.g 0971 260254	jov.it
Amministrazione Centrale	recapito relejorineo	MINISTERO DELL'INTER	NO
Amministrazione Utilizzatrice		PREFETTURA	
	:		
•	:		
Descrizione Intervento	RIPARAZIONE INFISSI		:
Descrizione intervento	THE ALVACIONE INC. 1991		:
Tipologia	·	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione		2014	
Importo Lavori			5.067,00 6.843,45
Importo Quadro Economico Progettazione interna		· · · · · · SI	0.043,40
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria	그리고 가는 경기 나를		
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			March Commence
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2015		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/07/2015		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/07/2015		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	1、69、64、1、46有二、		
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	30/09/2015		
Consegna Lavori	31/10/2015		
Fine Lavori	31/01/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/04/2016		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014		(actual)	
2015	6.843,4	15	
2016	gradient de la companya de la compa		
2017 2018			
		lumanta mandata	
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	6.843.4	15	
2015 2016 2017	6.843,4	15	
2015 2016	6.843,4	45 1.1 (1.4 (1.4 (1.4 (1.4 (1.4 (1.4 (1.4	
2015 2016 2017	6.843,4	15	



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Puglia e la Basilicata



CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011 (INTERVENTI P.G. 2014)

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per per la Puglia e la Basilicata (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore pro tempore Dott. Ing. Francesco Musci

е

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Dott.ssa Giuliana Dionisio, Direttore Regionale pro tempore della Direzione Regionale Puglia e Basilicata,

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla piccola manutenzione degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia, per la realizzazione degli interventi manutentivi, stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati, per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi mediante gli operatori specializzati selezionati dalla stessa Agenzia con la sottoscrizione di appositi Accordi Quadro;
- che nell'ambito delle attività previste dall'art. 2 del Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il capo del Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 8 ottobre 2012 (di seguito "Decreto attuativo"), sotto il coordinamento del M.I.T., il Provveditorato individua le priorità tecniche degli interventi rispetto alle previsioni triennali elaborate dalle Amministrazioni, validando i costi stimati.

Jus

- che in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti.
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano ove richiesto le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente.
- che il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Puglia e la Basilicata ha manifestato la propria disponibilità a gestire le attività tecniche ed amministrative volte alla completa esecuzione delle opere nella loro interezza, in relazione agli interventi manutentivi-dettagliatamente descritti nelle schede in allegato alla presente Convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

 Con la presente Convenzione sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione dell'intervento manutentivo, previsto dal piano Generale Interventi dell'anno 2014 approvato dall'Agenzia del Demanio e rientrante nel territorio della regione Puglia, individuato nella scheda allegata.

Art. 3 (Funzioni svolte dal Provveditorato)

 Il Provveditorato si impegna a svolgere le funzioni proprie della stazione appaltante e tutte le attività da ciò derivanti ai sensi del d.lgs. 163/2006, del

- D.P.R. 207/2010 e del D.M. 145/2000, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'Autorità di Vigilanza, per l'intera gestione dell'intervento individuato nella scheda allegata e nei tempi concordati. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso.
- I tempi connessi all'assunzione di eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri preventivamente e presuntivamente computati nel crono programma di cui alla scheda allegata alla Convenzione, qualora superiori alle previsioni effettuate in sede progettuale non incideranno sulla valutazione percentuale di cui all'art. 5, comma 4, lett. a) del presente atto.
- 3. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di richieste di danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
- 4. Per l'intervento individuato nella scheda allegata, il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori esclusivamente con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli Accordi Quadro, selezionato mediante l'apposito applicativo informatico. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006.
- Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato tra un rappresentante del Provveditorato e un rappresentante dell'impresa aggiudicataria.
- Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08.
- 7. Al termine dell'intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alla P.A. utilizzatrice dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente.

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

1. Il Provveditorato, tramite il Responsabile del procedimento, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed al D.M. 145/2000, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento

- manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
- 2. Il Provveditorato, tramite il Responsabile del procedimento, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed al D.M. 145/2000 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nel rispetto delle norme vigenti nei limiti individuati dal quadro economico dell'intervento da realizzare.
- La quota di incarichi tecnici che possono essere affidati all'esterno non può
 comunque interessare un valore superiore al 30% del totale delle spese
 tecniche relative all'intervento individuato nelle schede in allegato alla
 presente Convenzione.

(Monitoraggi e risoluzioni)

- Al fine di favorire la verifica dell'andamento dell'intervento manutentivo convenzionato, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio fornito dall'Agenzia.
- Quando l'Agenzia nell'ambito dei monitoraggi effettuati sull'andamento dell'intervento manutentivo, rileva il superamento delle scadenze fissate nell'allegata scheda ovvero l'incompleto od incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, invia al Provveditorato, informando il M.I.T., una richiesta di chiarimenti, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per il riscontro.
- 3. Nel caso indicato dal comma 2), acquisiti e valutati negativamente i predetti riscontri, ovvero scaduto il termine senza che il Provveditorato abbia risposto, l'Agenzia può disporre la risoluzione dell'affidamento relativo all'intervento descritto nella scheda allegata alla presente Convenzione quadro mediante formale comunicazione al M.I.T. e al Provveditorato.
- 4. L'affidamento dell'intervento, previa diffida ad adempiere, da parte dell'Agenzia, secondo le modalità indicate dal comma 2, potrà essere risolto, oltre che nelle ipotesi previste dal comma 3, in caso di:
 - a) grave ritardo, rispetto alle scadenze indicate nella scheda dell'intervento allegato alla presente, tale intendendosi quello superiore al 30% rispetto ai tempi di ciascuna fase individuata nella citata scheda dell'intervento;
 - b) mancato adempimento, parziale o totale, degli impegni assunti. Nel computo temporale di cui alla lett. a del presente comma non verranno tenuti in considerazione i maggiori tempi richiesti da Amministrazioni ed Enti per il rilascio di eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri di competenza che dovessero eccedere quelli già considerati nel crono programma di cui alla scheda dell'intervento allegata alla Convenzione.
- Nel caso in cui l'attività del Provveditorato risultasse impedita o ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all' Agenzia.

(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi all'intervento allegato alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 7

(Attuazione della convenzione)

- La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto al singolo intervento di cui alla scheda in allegato, con il relativo atto di collaudo / certificato di regolare esecuzione.
- 2. Eventuali assestamenti dei quadri economici indicati in fase di validazione dei costi da parte del Provveditorato e riportati nella scheda dell'intervento allegata devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
- 3. L'esecuzione dell'intervento di cui alla scheda allegata potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di variazioni sulle disponibilità economiche presenti sui Fondi di pertinenza ovvero qualora intervengano sopravvenute esigenze manutentive, anche nei casi di cui al comma 3, considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi inseriti nel Piano ma non ancora affidati agli operatori con cui l'Agenzia ha stipulato gli Accordi Quadro.
- 4. Nei casi previsti dall'art. 5 di risoluzione dell'affidamento relativo all'intervento, il Provveditorato trasmetterà entro 5 gg. all'Agenzia l'intera documentazione tecnica.

Art. 8

(Comunicazioni)

- 1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
- 2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

Per l'Agenzia del Demanio:	Per il Provveditorato:
Direzione Regionale Puglia e Basilicata Sede di Bari	Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Via Amendola, 164/D	Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Puglia e la Basilicata
Alla cortese attenzione Dott. ing. Pietro Laviola	Via Dalmazia 70/B

Juto

Telefono: 0805467811

Fax: 08050516070

Mail:dre.pugliabasilicata@agenziademanio.it

pietro.laviola@agenziademanio.it

Alla c.a. Dott. ing. Roberto Scaravaglione.

Telefono 0805552284

Fax 0805552222

Mail: poopp.ba@mit.gov.it

r.scaravaglione@mit.gov.it

Art. 9

(Controversie)

 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Bari, 01/08/2014

Per l'Agenzia del Demanio

Il Direttore Regionale

Giuliana Diphisio

Per il Provveditorato

II Provveditore

Francesco Musci

Allegati: n. 1 intervento

IN DATA OF MCENBRE 2016 LE PARTI WIEGRAND L'OGGETTO DEUR PRESENTE CONVENEUR CON GUI INTERNEUTI HAUNTENTIVI DI CUI QUA SCHEDA

mods483 CHE & ALLEGA

AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE PUGLIA E BASILICATA Bari - Via Amendola n. 164/D

Aice Discussion

(dott. ing. Tommaso COLABUFO)

VICARIO

dott. ing (LiA_UFO)

IL DIRIGENTE

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

		10	200
Codice Intervento			15423
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		BASILICATA POLICORO	
Comune		7 -111	
ndirizzo		CORSO PANDOSIA	
	Nome	Francesco	
RUP	Cognome	D'Eugenio	
	Emali .	francesco.d'eugenio@mit 0971/260254	govat
h Istorial - Octobria	Recapito Telefonico	MINISTERO DELL'INTER	NO
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice		VIGILI DEL FUOCO	1110
Descrizione Intervento	- rimozione di serramenti in legno (po- demolizione di pavimenti, dei sottofi rimozione dell'aimpianto idrico-sanit scavi a sezione obbligata per alloggi realizzazione di drenaggi e riempiri realizzazione di travi in c a realizzazione di massetti armati, ricostruzione delle tramezzature; esecuzione di nuovo impianto idrico esecuzione degli intonaci; fornitura e posa in opera di rivestimi tinteggiature interne; lavori vari connessi.	ondi, dei massetti amati; ario relativo al bagno di servi piamento travi in c. a. di coffeç enti.	zio gamento in fondazione;
		Manutenzione Straordina	42
Tipologia		2014	1110
Anno Attivazione Importo Lavori		4017	34.519.43
Importo Lavon Importo Quadro Economico			55 000.00
Progettazione interna		NC	
Ricorso ad Accordi Quadro			
INCOLOG SO VOCALO CARGO			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			A STATE OF THE SALE
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo	28/02/2017		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/03/2017		
Fase esecutiva		Data prevista (actual)	Data effettiva
Lega apachitya	Data prevista	Data hisaista (actnei)	
Pubblicazione Bando di Gara	Data prevista	Data prevista (actual)	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria	Data prevista	Data pievista (actual)	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva		Data prevista (actual)	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	31/07/2017	Data prevista (actual)	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	31/07/2017 15/09/2017	Data prevista (actual)	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	31/07/2017 15/09/2017 15/12/2017	Data prevista (actuar)	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	31/07/2017 15/09/2017	Data prevista (actuar)	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/07/2017 15/09/2017 15/12/2017 15/03/2018	Importo previsto	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	31/07/2017 15/09/2017 15/12/2017		Importo effettivo
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	31/07/2017 15/09/2017 15/12/2017 15/03/2018 Importo previsto	Importo previsto (actual)	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2016 2017	31/07/2017 15/09/2017 15/12/2017 15/03/2018	Importo previsto (actual)	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2016 2017 2018	31/07/2017 15/09/2017 15/12/2017 15/03/2018 Importo previsto	Importo previsto (actual)	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2016 2017 2018 2019	31/07/2017 15/09/2017 15/12/2017 15/03/2018 Importo previsto	Importo previsto (actual)	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2016 2017 2018 2019	31/07/2017 15/09/2017 15/12/2017 15/03/2018 Importo previsto	Importo previsto (actual)	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2016 2017 2018 2019 2020	31/07/2017 15/09/2017 15/12/2017 15/03/2018 Importo previsto 55 000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2016 2017 2018 2019	31/07/2017 15/09/2017 15/12/2017 15/03/2018 Importo previsto	importo previsto (actual)	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2016 2017 2018 2019 2020	31/07/2017 15/09/2017 15/12/2017 15/03/2018 Importo previsto 55 000,00	Importo previsto (actual) Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2016 2017 2018 2019 2020 Contabilizzazione 2016 2017	31/07/2017 15/09/2017 15/12/2017 15/03/2018 Importo previsto 55 000,00	Importo previsto (actual) Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2016 2017 2018 2019 2020 Contabilizzazione	31/07/2017 15/09/2017 15/12/2017 15/03/2018 Importo previsto 55 000,00	Importo previsto (actual) Importo previsto (actual)	Importo effettivo

Sigle



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania – Molise – Puglia - Basilicata



TERZO ADDENDUM alla CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011 Prot. n. 2014/18526 del 01 AGOSTO 2014 (INTERVENTI P.G. 2014)

Lavori di Manutenzione Straordinaria

INT_PROV_44081 - Caserma "O.Petruccelli" ubicata nel comune di Potenza sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza. Codice immobile PZD0018 - Importo Quadro Economico € 150.000,00;

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania – Molise – Puglia – Basilicata (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Dirigente Dott. Ing. Tommaso Colabufo, che interviene giusto Decreto Provveditoriale PRBA n. 429 dell'11 settembre 2018

е

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale della Puglia e Basilicata Dott. Vincenzo Capobianco

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di

ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;

- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto
 attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa
 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con
 cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere
 Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto
 attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai
 sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano ove richiesto le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, all'articolo 5 dispone che, a partire dall'anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep;
- che la disciplina esecutiva del programma di cui sopra è contenuta nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico (Mise) e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 settembre 2016 (DM PREPAC), in attuazione del citato art. 5;
- che, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DM PREPAC il Mise può affidare l'esecuzione degli interventi di cui al suddetto programma, laddove insistano su edifici ricadenti nell'ambito di applicazione del Sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'art. 12 del decreto legge n. 98/2011, all'Agenzia del Demanio, che si avvale dei competenti Provveditorati Interregionali alle Opere

- Pubbliche per la gestione della fase esecutiva, secondo le modalità e gli strumenti previsti dal medesimo sistema;
- che l'Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 1 agosto 2014 la Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014;
- che il Provveditorato ha inviato con nota prot. n. 4824 del 19 maggio 2015
 l'addendum alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell'1 agosto 2014,
 composta da n. 34 interventi del piano Generale 2014;
- che l'Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 7 dicembre 2016 l'integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell'1 agosto 2014 composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014;
- che la presente Convenzione Quadro, relativa all'intervento INT_PROV_44081, costituisce terza integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell'1 agosto 2014.

CONSIDERATO

- che il 24/04/2014 l'Agenzia del Demanio ha emanato il Piano Generale per l'anno 2014 (di seguito PG 2014), aggiornato con ultimo aggiornamento il 02/07/2018 (XI aggiornamento);
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l'Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro, ovvero in presenza di economie, da poter reimpiegare efficacemente;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto-Legge, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale per l'anno 2014, ricadenti nel territorio delle regioni Puglia e Basilicata, anche a seguito di revisione dello stesso, relativi all'ambito territoriale di riferimento dell'Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate.

Art. 3

(Funzioni svolte dal Provveditorato)

- 1. Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante con tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina ratione temporis vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all'Agenzia. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento, l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso:
- 2. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime;
 - 3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08;
 - 4. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alle Amministrazioni utilizzatrici dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente;
 - 5. Il Provveditorato si impegna altresì a fornire a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dalla realizzazione degli interventi ogni informazione utile relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivanti dall'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1.

Art. 4

(Affidamento degli interventi)

- 1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità degli atti di cui all'art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine il Provveditorato si obbliga ad utilizzare l'apposito applicativo informatico (PTIM Modulo Gestione Contratti) predisposto dall'Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.
- 2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il corrispettivo dell'appalto esclusivamente a misura. Qualora l'intervento

comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezziario si farà riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro.

- 3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, ovvero nel caso in cui tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento abbiano rinunciato ad eseguire l'intervento propostogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, espletata dal Provveditorato stesso.
- 4. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che procederà, con particolare riguardo ai casi di cui al comma 3, al relativo inserimento sull'applicativo *Monitoraggio*, dandone notizia all'Agenzia.
- 5. Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo e sulla base di prezziari di riferimento più aggiornati rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro.

Art. 5

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

- 1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
- 2. Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T.
- 3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare.

Art. 6

(Attività di verifica e monitoraggio)

1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo

- informatico per il monitoraggio (PTIM Modulo *Monitoraggio*) fornito dall'Agenzia.
- 2. Nell'ambito dei monitoraggi effettuati dall'Agenzia sull'andamento degli interventi manutentivi, il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto e/o incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, sarà oggetto di specifico approfondimento con il Provveditorato, anche al fine di fornire opportuni chiarimenti alle Amministrazioni utilizzatrici circa le eventuali difficoltà riscontrate e le effettive tempistiche attese.
- 3. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento risultasse impedita od ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all' Agenzia.

(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi all' intervento allegato alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 8

(Attuazione della convenzione)

- La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo/certificato di regolare esecuzione.
- 2. Eventuali assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
- 3. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.L. 98/2011;
- 4. L'eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d'asta, non costituendo di per sé presupposto per legittimare la variazione del contratto o l'affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato:
- 5. Per gli interventi di cui alla Convenzione Mise, le richieste di variante da apportare al progetto finanziato dovranno essere debitamente motivate e

integrate da idonea documentazione giustificativa, ai fini della successiva approvazione da parte del Mise.

Art. 9

(Comunicazioni)

- 1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
- 2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

Per l'Agenzia del Demanio:	Per il Provveditorato:
Direzione Regionale Puglia e Basilicata	Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Sede di Bari	Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
Via Giovanni Amendola 164/D	Campania – Molise – Puglia - Basilicata
Alla c.a. dott. ing. Ardito Davide	Corso G. Garibaldi, 149, Potenza
Telefono: 080 5467890	Alla c.a. dr.ssa Anna Cecca
Fax: 06 50516070	Telefono 0971 260201-209
Mail: davide.ardito@agenziademanio.it	Mail: anna.cecca@mit.gov.it

Art. 10

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Bari 18/12/2018

Per l'Agenzia del Demanio Per il Provveditorato
Il Direttore Regionale Il Dirigente
Vincenzo Capobianco Tommaso Colabufo
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

Allegati: n. 1 (uno) intervento

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

nico 0971 260203 Antonio Pepe a.pepe@mit.gov.it pico 971260276	
nico 0971 260203 Antonio Pepe	
0971 260203 Antonio	
0971 260203 Antonio	
0971 260203 Antonio	
ltrancesco.deugenio(α)mit.gc	v.it
D'Eugenio francesco.deugenio@mit.gc	v.it
VIA PRETORIA 300 Francesco	
POTENZA	
DAGUIGATA	

Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale			
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
	15/02/2019		
ľ			

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/05/2019		
01/06/2019		
30/09/2019		
30/11/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
150.000,00		

Contabilizzazione			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
150.000,00		

Sigle



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania – Molise – Puglia - Basilicata



Prot.n. 2019/21780 del 26.11.2019

QUARTO ADDENDUM alla CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011 Prot. n. 2014/18526 del 01 AGOSTO 2014 (INTERVENTI P.G. 2014)

Lavori di Manutenzione Straordinaria

INT_PROV_44963 - Ostuni (BR) - Immobile di proprietà demaniale - Importo Quadro Economico € 188.334,70;

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania – Molise – Puglia – Basilicata (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Dirigente Dott. Ing. Tommaso Colabufo, che interviene giusto Decreto Provveditoriale PRBA n. 429 dell'11 settembre 2018

е

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale della Puglia e Basilicata Dott. Vincenzo Capobianco

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;

- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto
 attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa
 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con
 cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere
 Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto
 attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai
 sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano ove richiesto le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, all'articolo 5 dispone che, a partire dall'anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep;
- che la disciplina esecutiva del programma di cui sopra è contenuta nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico (Mise) e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 settembre 2016 (DM PREPAC), in attuazione del citato art. 5;
- che, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DM PREPAC il Mise può affidare l'esecuzione degli interventi di cui al suddetto programma, laddove insistano su edifici ricadenti nell'ambito di applicazione del Sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'art. 12 del decreto legge n. 98/2011, all'Agenzia del Demanio, che si avvale dei competenti Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche per la gestione della fase esecutiva, secondo le modalità e gli strumenti previsti dal medesimo sistema;

- che l'Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 1 agosto 2014 la Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014:
- che il Provveditorato ha inviato con nota prot. n. 4824 del 19 maggio 2015 l'addendum alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell'1 agosto 2014, composta da n. 34 interventi del piano Generale 2014;
- che l'Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 7 dicembre 2016
 l'integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell'1 agosto 2014 composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014;
- che l'Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 16 giugno 2019 l'integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell'1 agosto 2014 composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014;
- che la presente Convenzione Quadro, relativa all'intervento INT_PROV_44963, costituisce QUARTA integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell'1 agosto 2014.

CONSIDERATO

- che il 24/04/2014 l'Agenzia del Demanio ha emanato il Piano Generale per l'anno 2014 (di seguito PG 2014), aggiornato con ultimo aggiornamento il 02/07/2018 (XI aggiornamento);
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l'Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro, ovvero in presenza di economie, da poter reimpiegare efficacemente;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto-Legge, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale per l'anno 2014, ricadenti nel territorio delle regioni Puglia e Basilicata, anche a seguito di revisione dello stesso, relativi all'ambito territoriale di riferimento dell'Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate.

(Funzioni svolte dal Provveditorato)

- 1. Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante con tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina ratione temporis vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all'Agenzia. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento, l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso;
- 2. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime;
 - 3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08;
 - 4. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alle Amministrazioni utilizzatrici dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente;
 - 5. Il Provveditorato si impegna altresì a fornire a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dalla realizzazione degli interventi ogni informazione utile relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivanti dall'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1.

Art. 4

(Affidamento degli interventi)

- 1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità degli atti di cui all'art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine il Provveditorato si obbliga ad utilizzare l'apposito applicativo informatico (PTIM Modulo Gestione Contratti) predisposto dall'Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.
- In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il

corrispettivo dell'appalto esclusivamente a misura. Qualora l'intervento comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezziario si farà riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro.

- 3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, ovvero nel caso in cui tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento abbiano rinunciato ad eseguire l'intervento propostogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, espletata dal Provveditorato stesso.
- 4. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che procederà, con particolare riguardo ai casi di cui al comma 3, al relativo inserimento sull'applicativo *Monitoraggio*, dandone notizia all'Agenzia.
- 5. Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo e sulla base di prezziari di riferimento più aggiornati rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro.

Art. 5

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

- 1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
- 2. Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T.
- 3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare.

Art. 6

(Attività di verifica e monitoraggio)

1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo

- informatico per il monitoraggio (PTIM Modulo *Monitoraggio*) fornito dall'Agenzia.
- 2. Nell'ambito dei monitoraggi effettuati dall'Agenzia sull'andamento degli interventi manutentivi, il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto e/o incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, sarà oggetto di specifico approfondimento con il Provveditorato, anche al fine di fornire opportuni chiarimenti alle Amministrazioni utilizzatrici circa le eventuali difficoltà riscontrate e le effettive tempistiche attese.
- 3. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento risultasse impedita od ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all' Agenzia.

(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi all' intervento allegato alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 8

(Attuazione della convenzione)

- La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo/certificato di regolare esecuzione.
- 2. Eventuali assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
- 3. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.L. 98/2011;
- 4. L'eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d'asta, non costituendo di per sé presupposto per legittimare la variazione del contratto o l'affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato;
- 5. Per gli interventi di cui alla Convenzione Mise, le richieste di variante da apportare al progetto finanziato dovranno essere debitamente motivate e

integrate da idonea documentazione giustificativa, ai fini della successiva approvazione da parte del Mise.

Art. 9

(Comunicazioni)

- 1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
- 2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

Per l'Agenzia del Demanio:	Per il Provveditorato:
Direzione Regionale Puglia e Basilicata	Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Sede di Bari	Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
Via Giovanni Amendola 164/D	Campania – Molise – Puglia - Basilicata
Alla c.a. dott. ing. Ardito Davide	Corso G. Garibaldi, 149, Potenza
Telefono: 080 5467890	Alla c.a. dr.ssa Anna Cecca
Fax: 06 50516070	Telefono 0971 260201-209
Mail: davide.ardito@agenziademanio.it	Mail: anna.cecca@mit.gov.it

Art. 10

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Bari 26/11/2019

Per l'Agenzia del Demanio Per il Provveditorato
Il Direttore Regionale Il Dirigente
Vincenzo Capobianco Tommaso Colabufo
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

Allegati: n. 1 (uno) intervento

CAPOBIANCO VINCENZO

CN=CAPOBIANCO VINCENZO
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bils

COLABUFO TOMMASO

TOMMASO COLABUFO 26 nov 2019 13:16

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

	1		
Codice Intervento			44963
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		PUGLIA	
Comune		OSTUNI	
Indirizzo		VIA MARTINA F.	
	Nome	MASSIMO	
	Cognome	RAGNINI	
RUP	Email	massimo.ragnini@mit.go	v.it
	Recapito Telefonico	080/5207257	
	Nome		
AL TRO TECNICO	Cognome		
ALTRO TECNICO	Email		
	Recapito Telefonico		
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTE	
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIEF	RI
Descrizione Intervento	Sostituzione guaina bituminosa del la scolo per il deflusso delle acque piov		zione di alcuni canali di
Tipologia		Manutenzione Straordina	aria
Anno Attivazione		2014	
Importo Lavori			125.000,00
Importo Quadro Economico			188.334,70
Progettazione interna		NO)
Ricorso ad Accordi Quadro		S	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	27/11/2019		
Aggiudicazione Provvisoria	13/01/2020		
Aggiudicazione Definitiva	13/01/2020		
Stipula Contratto	13/01/2020		
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	14/02/2020		
Elaborazione Progetto Preliminare	14/02/2020		
Elaborazione Progetto Definitivo	14/02/2020		
Elaborazione Progetto Esecutivo	14/02/2020		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	40/00/0000		
Stipula del Contratto	16/03/2020		
Consegna Lavori	13/04/2020		
Fine Lavori	27/07/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	27/10/2020		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	150.000,00		
2021	38.334,70		
2022			
2023			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	150.000,00		
2021	38.334,70		
2022			
LULL			

Sigle



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania – Molise – Puglia - Basilicata



Bari 6.03.2020 Prot.n. 2020/4716

QUINTO ADDENDUM alla CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011 Prot. n. 2014/18526 del 01 AGOSTO 2014 (INTERVENTI P.G. 2014)

Lavori di Manutenzione Straordinaria

INT_PROV_49221 - POLICORO (MT) - Comando compagnia Carabinieri - Importo Quadro Economico € 70.000,00;

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania – Molise – Puglia – Basilicata (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Dirigente Dott. Ing. Tommaso Colabufo, che interviene giusto Decreto Provveditoriale PRBA n. 429 dell'11 settembre 2018

е

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale della Puglia e Basilicata Dott. Vincenzo Capobianco

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al

recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici:

- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto
 attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa
 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con
 cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere
 Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto
 attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai
 sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano ove richiesto le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, all'articolo 5 dispone che, a partire dall'anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep;
- che la disciplina esecutiva del programma di cui sopra è contenuta nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico (Mise) e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 settembre 2016 (DM PREPAC), in attuazione del citato art. 5;
- che, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DM PREPAC il Mise può affidare l'esecuzione degli interventi di cui al suddetto programma, laddove insistano su edifici ricadenti nell'ambito di applicazione del Sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'art. 12 del decreto legge n. 98/2011, all'Agenzia del Demanio, che si avvale dei competenti Provveditorati Interregionali alle Opere

- Pubbliche per la gestione della fase esecutiva, secondo le modalità e gli strumenti previsti dal medesimo sistema;
- che l'Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 1 agosto 2014 la Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014;
- che il Provveditorato ha inviato con nota prot. n. 4824 del 19 maggio 2015 l'addendum alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell'1 agosto 2014, composta da n. 34 interventi del piano Generale 2014;
- che l'Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 7 dicembre 2016 l'integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell'1 agosto 2014 composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014;
- che l'Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 16 giugno 2019 l'integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell'1 agosto 2014 composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014;
- che l'Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 22.11.2019 l'integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell'1 agosto 2014 composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014;
- che la presente Convenzione Quadro, relativa all'intervento INT_PROV_49221, costituisce QUINTA integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell'1 agosto 2014.

CONSIDERATO

- che il 24/04/2014 l'Agenzia del Demanio ha emanato il Piano Generale per l'anno 2014 (di seguito PG 2014), aggiornato con ultimo aggiornamento il 2.01.2020 (XIV aggiornamento);
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l'Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro, ovvero in presenza di economie, da poter reimpiegare efficacemente;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto-Legge, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale per l'anno 2014, ricadenti nel territorio delle regioni Puglia e Basilicata, anche a seguito di revisione dello stesso, relativi all'ambito territoriale di riferimento dell'Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate.

Art. 3

(Funzioni svolte dal Provveditorato)

- 1. Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante con tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina ratione temporis vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all'Agenzia. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento, l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso;
- 2. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime;
 - 3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08;
 - 4. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alle Amministrazioni utilizzatrici dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente;
 - 5. Il Provveditorato si impegna altresì a fornire a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dalla realizzazione degli interventi ogni informazione utile relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivanti dall'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1.

Art. 4

(Affidamento degli interventi)

1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità degli atti di cui all'art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine il Provveditorato si obbliga ad utilizzare l'apposito applicativo informatico (PTIM – Modulo *Gestione Contratti*) predisposto dall'Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa

- Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.
- 2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il corrispettivo dell'appalto esclusivamente a misura. Qualora l'intervento comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezziario si farà riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro.
- 3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, ovvero nel caso in cui tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento abbiano rinunciato ad eseguire l'intervento propostogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, espletata dal Provveditorato stesso.
- 4. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che procederà, con particolare riguardo ai casi di cui al comma 3, al relativo inserimento sull'applicativo *Monitoraggio*, dandone notizia all'Agenzia.
- 5. Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo e sulla base di prezziari di riferimento più aggiornati rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro.

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

- 1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
- 2. Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T.
- 3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare.

Art. 6

(Attività di verifica e monitoraggio)

- 1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio (PTIM Modulo *Monitoraggio*) fornito dall'Agenzia.
- 2. Nell'ambito dei monitoraggi effettuati dall'Agenzia sull'andamento degli interventi manutentivi, il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto e/o incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, sarà oggetto di specifico approfondimento con il Provveditorato, anche al fine di fornire opportuni chiarimenti alle Amministrazioni utilizzatrici circa le eventuali difficoltà riscontrate e le effettive tempistiche attese.
- 3. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento risultasse impedita od ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all' Agenzia.

(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi all' intervento allegato alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 8

(Attuazione della convenzione)

- 1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo/certificato di regolare esecuzione.
- 2. Eventuali assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
- 3. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.L. 98/2011;
- 4. L'eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d'asta, non costituendo di per sé presupposto per legittimare la variazione del contratto o l'affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere

- preventivamente autorizzato dall'Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato;
- 5. Per gli interventi di cui alla Convenzione Mise, le richieste di variante da apportare al progetto finanziato dovranno essere debitamente motivate e integrate da idonea documentazione giustificativa, ai fini della successiva approvazione da parte del Mise.

(Comunicazioni)

- 1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
- 2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

Per l'Agenzia del Demanio:	Per il Provveditorato:
Direzione Regionale Puglia e Basilicata	Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Sede di Bari	Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
Via Giovanni Amendola 164/D	Campania – Molise – Puglia - Basilicata
Alla c.a. dott. ing. Ardito Davide	Corso G. Garibaldi, 149, Potenza
Telefono: 080 5467890	Alla c.a. dr.ssa Anna Cecca
Fax: 06 50516070	Telefono 0971 260201-209
Mail: davide.ardito@agenziademanio.it	Mail: anna.cecca@mit.gov.it

Art. 10

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Bari 6.03.2020

Per l'Agenzia del Demanio Il Direttore Regionale Vincenzo Capobianco (firmato digitalmente)

CAPOBIANCO VINCENZO

T AGENZIA DEL DEMANIO

Allegati: n. 1 (uno) intervento

Per il Provveditorato
Il Dirigente
Tommaso Colabufo
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da

TOMMASO COLABUFO

CN = COLABUFO TOMMASO
O = Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
C = IT

Sistema Accentrato delle ManutenzioniCronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento			49221
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		BASILICATA	
Comune		POLICORO	
Indirizzo		VIA MONTEBIANCO SN	С
	Nome	Angelo	
RUP	Cognome	TEDESCO	
NUP	Email	angelo.tedesco@mit.gov	.it
	Recapito Telefonico	0835249218	
	Nome		
ALTDO TECNICO	Cognome		
ALTRO TECNICO	Email		
	Recapito Telefonico		
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTEI	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIEF	RI
Descrizione Intervento	Adeguamento funzionale dei k servizi igienici annessi	ocali adibiti a cucina, area distribuzio	ne e sala mensa, e relativ
Tipologia		Manutenzione Straordina	ıria
Anno Attivazione		2014	
Importo Lavori			50.560,00
Importo Quadro Economico			70.000,00
Progettazione interna		no)
Ricorso ad Accordi Quadro		si	
	<u> </u>		
Face pro progettuale	Data provieta	Data provieta (actual)	Data offattiva

Fase pre-progettuale		
Conclusione Fase Progettuale		
Avvio del Procedimento di selezione		
Aggiudicazione Provvisoria		
Aggiudicazione Definitiva		
Stipula Contratto		

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/01/2020		
28/02/2020		
20/03/2020		

Fase progettuale		
Redazione documentazione tecnica		
Elaborazione Progetto Preliminare		
Elaborazione Progetto Definitivo		
Elaborazione Progetto Esecutivo		

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/07/2020		
30/07/2020		
30/07/2020		

Fase esecutiva		
Pubblicazione Bando di Gara		
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto		
Consegna Lavori		
Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione		

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2020		
30/10/2020		
28/02/2021		
28/05/2021		

Contrattua	lizzazione
2019	
2020	
2021	
2022	
2023	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
€ 70.000,00		

Contabilizzazione		
2019		
2020		
2021		
2022		
2023		

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
€ 60.000,00		



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata



Bari 26/05/2021 Prot.n. 2021/10960

SESTO ADDENDUM alla CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011 Prot. n. 2014/18526 del 01 AGOSTO 2014 (INTERVENTI P.G. 2014)

Lavori di Manutenzione Straordinaria

INT_PROV_47022 - CRISPIANO (TA) - Caserma Carabinieri - Importo Quadro Economico € 40.000,00;

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania – Molise – Puglia – Basilicata (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Dirigente Dott. Ing. Tommaso Colabufo, che interviene giusto Decreto Provveditoriale PRBA n. 429 dell'11 settembre 2018

е

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale della Puglia e Basilicata Dott. Vincenzo Capobianco

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al

recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;

- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto
 attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa
 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con
 cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere
 Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto
 attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai
 sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano ove richiesto le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, all'articolo 5 dispone che, a partire dall'anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep;
- che la disciplina esecutiva del programma di cui sopra è contenuta nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico (Mise) e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 settembre 2016 (DM PREPAC), in attuazione del citato art. 5;
- che, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DM PREPAC il Mise può affidare l'esecuzione degli interventi di cui al suddetto programma, laddove insistano su edifici ricadenti nell'ambito di applicazione del Sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'art. 12 del decreto legge n. 98/2011, all'Agenzia del Demanio, che si avvale dei competenti Provveditorati Interregionali alle Opere

- Pubbliche per la gestione della fase esecutiva, secondo le modalità e gli strumenti previsti dal medesimo sistema;
- che l'Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 1 agosto 2014 la Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014;
- che il Provveditorato ha inviato con nota prot. n. 4824 del 19 maggio 2015 l'addendum alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell'1 agosto 2014, composta da n. 34 interventi del piano Generale 2014;
- che l'Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 7 dicembre 2016 l'integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell'1 agosto 2014 composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014;
- che l'Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 16 giugno 2019 l'integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell'1 agosto 2014 composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014;
- che l'Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 22.11.2019 l'integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell'1 agosto 2014 composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014;
- che l'Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 06.03.2020la quinta integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell'1 agosto 2014 composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014;
- che la presente Convenzione Quadro, relativa all'intervento INT_PROV_47022, costituisce SESTA integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell'1 agosto 2014.

CONSIDERATO

- che il 24/04/2014 l'Agenzia del Demanio ha emanato il Piano Generale per l'anno 2014 (di seguito PG 2014), aggiornato con ultimo aggiornamento il 4.01.2021;
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l'Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro, ovvero in presenza di economie, da poter reimpiegare efficacemente;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto-Legge, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale per l'anno 2014, ricadenti nel territorio delle regioni Puglia e Basilicata, anche a seguito di revisione dello stesso, relativi all'ambito territoriale di riferimento dell'Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate.

Art. 3

(Funzioni svolte dal Provveditorato)

- 1. Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante con tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina ratione temporis vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all'Agenzia. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento, l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso;
- 2. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime;
 - 3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08;
 - 4. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alle Amministrazioni utilizzatrici dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente;
 - 5. Il Provveditorato si impegna altresì a fornire a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dalla realizzazione degli interventi ogni informazione utile relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivanti dall'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1.

Art. 4

(Affidamento degli interventi)

1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità degli atti di cui all'art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi

Quadro. A tal fine il Provveditorato si obbliga ad utilizzare l'apposito applicativo informatico (PTIM – Modulo *Gestione Contratti*) predisposto dall'Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.

- 2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il corrispettivo dell'appalto esclusivamente a misura. Qualora l'intervento comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezziario si farà riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro.
- 3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, ovvero nel caso in cui tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento abbiano rinunciato ad eseguire l'intervento propostogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, espletata dal Provveditorato stesso.
- 4. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che procederà, con particolare riguardo ai casi di cui al comma 3, al relativo inserimento sull'applicativo *Monitoraggio*, dandone notizia all'Agenzia.
- 5. Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo e sulla base di prezziari di riferimento più aggiornati rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro.

Art. 5

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

- 1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
- 2. Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T.
- 3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare.

(Attività di verifica e monitoraggio)

- 1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio (PTIM Modulo *Monitoraggio*) fornito dall'Agenzia.
- 2. Nell'ambito dei monitoraggi effettuati dall'Agenzia sull'andamento degli interventi manutentivi, il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto e/o incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, sarà oggetto di specifico approfondimento con il Provveditorato, anche al fine di fornire opportuni chiarimenti alle Amministrazioni utilizzatrici circa le eventuali difficoltà riscontrate e le effettive tempistiche attese.
- 3. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento risultasse impedita od ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all' Agenzia.

Art. 7

(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi all' intervento allegato alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 8

(Attuazione della convenzione)

- 1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo/certificato di regolare esecuzione.
- 2. Eventuali assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
- 3. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.L. 98/2011;

- 4. L'eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d'asta, non costituendo di per sé presupposto per legittimare la variazione del contratto o l'affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato;
- 5. Per gli interventi di cui alla Convenzione Mise, le richieste di variante da apportare al progetto finanziato dovranno essere debitamente motivate e integrate da idonea documentazione giustificativa, ai fini della successiva approvazione da parte del Mise.

(Comunicazioni)

- 1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
- 2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

Per l'Agenzia del Demanio:	Per il Provveditorato:
Direzione Regionale Puglia e Basilicata Sede di Bari	Al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile
Via Giovanni Amendola 164/D	Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania – Molise – Puglia - Basilicata
Alla c.a. dott. ing. Ardito Davide Telefono: 080 5467890	Corso Senatore A. De Tullio, 1
Mail: davide.ardito@agenziademanio.it	Alla c.a. dott. ing. Roberto Scaravaglione
	Telefono 080 5207201 Mail: r.scaravaglione@mit.gov.it

Art. 10

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Bari 26/05/2021

Per l'Agenzia del Demanio Per il Provveditorato
Il Direttore Regionale Il Dirigente
Vincenzo Capobianco Tommaso Colabufo
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

Allegati: n. 1 (uno) intervento





Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento			47022
			4/022
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione Comune		PUGLIA CRISPIANO	
Indirizzo		VIA PER MARTINA FRA	NCA N. 100
	Nome	Antonio	
RUP	Cognome	CAPRINO	
1101	Email	antonio.caprino@mit.gov	ı.it
	Recapito Telefonico	805207214	
	Nome		
ALTRO TECNICO	Cognome		
	Email		
Amministrazione Centrale	Recapito Telefonico	MINISTERO DELL'INTE	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIER	
Annininstrazione otnizzatrice		ALIVIA DEI GALIADIMIEI	ti .
Descrizione Intervento	TINTEGGIATURA UFFICI TINTEGG TINTEGGIATURA LOCALI GARAGE lastrico solare.		
Tipologia		Manutenzione Straordina	aria
Anno Attivazione		2014	
Importo Lavori			28.000,0
Importo Quadro Economico			40.000,0
Progettazione interna		S	
Ricorso ad Accordi Quadro		S	I
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva			
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo		Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare	Data prevista 30/06/2021	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2021		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva		Data prevista (actual) Data prevista (actual)	Data effettiva Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara	30/06/2021		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria	30/06/2021 Data prevista		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	30/06/2021 Data prevista 30/08/2021		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	30/06/2021 Data prevista 30/08/2021 30/09/2021		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	30/06/2021 Data prevista 30/08/2021 30/09/2021 30/10/201		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	30/06/2021 Data prevista 30/08/2021 30/09/2021 30/10/201 30/11/2021		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	30/06/2021 Data prevista 30/08/2021 30/09/2021 30/10/201		
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	30/06/2021 Data prevista 30/08/2021 30/09/2021 30/10/201 30/11/2021	Data prevista (actual)	
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/06/2021 Data prevista 30/08/2021 30/09/2021 30/10/201 30/11/2021 28/02/2022 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	30/06/2021 Data prevista 30/08/2021 30/09/2021 30/10/201 30/11/2021 28/02/2022	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	30/06/2021 Data prevista 30/08/2021 30/09/2021 30/10/201 30/11/2021 28/02/2022 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2021 2022	30/06/2021 Data prevista 30/08/2021 30/09/2021 30/10/201 30/11/2021 28/02/2022 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2021 2022 2023 2024	30/06/2021 Data prevista 30/08/2021 30/09/2021 30/10/201 30/11/2021 28/02/2022 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2021 2022 2023 2023 2024	30/06/2021 Data prevista 30/08/2021 30/09/2021 30/10/201 30/11/2021 28/02/2022 Importo previsto	Importo previsto (actual) Importo previsto	Data effettiva
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2021 2022 2023 2024 2025 Contabilizzazione	30/06/2021 Data prevista 30/08/2021 30/09/2021 30/10/201 30/11/2021 28/02/2022 Importo previsto 40.000,00	Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2021 2022 2023 2024 2025	30/06/2021 Data prevista 30/08/2021 30/09/2021 30/10/201 30/11/2021 28/02/2022 Importo previsto 40.000,00 Importo previsto 30.000,00	Importo previsto (actual) Importo previsto	Data effettiva Importo effettivo
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto Fase progettuale Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2021 2022 2023 2024 2025 Contabilizzazione 2021	30/06/2021 Data prevista 30/08/2021 30/09/2021 30/10/201 30/11/2021 28/02/2022 Importo previsto 40.000,00	Importo previsto (actual) Importo previsto	Data effettiva Importo effettivo

Sigle





Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata

SETTIMO ADDENDUM alla CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011 Prot. n. 2014/18526 del 01 AGOSTO 2014 (INTERVENTI P.G. 2014)

Lavori di Manutenzione Straordinaria

INT_PROV_42014 - LUCERA (FG) - Caserma Carabinieri - Importo Quadro Economico € 250.467,00;

INT_PROV_11586 - POTENZA (PZ) - Tribunale Minorile - Importo Quadro Economico € 202.500,00;

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania – Molise – Puglia – Basilicata (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore ing. Placido Migliorino

е

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale della Puglia e Basilicata ing. Antonio Ottavio Ficchì

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un

Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;

- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto
 attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa
 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con
 cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere
 Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto
 attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai
 sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano ove richiesto le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, all'articolo 5 dispone che, a partire dall'anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep;
- che la disciplina esecutiva del programma di cui sopra è contenuta nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico (Mise) e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 settembre 2016 (DM PREPAC), in attuazione del citato art. 5;
- che, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DM PREPAC il Mise può affidare l'esecuzione degli interventi di cui al suddetto programma, laddove insistano su edifici ricadenti nell'ambito di applicazione del Sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'art. 12 del decreto legge n. 98/2011, all'Agenzia del

Demanio, che si avvale dei competenti Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche per la gestione della fase esecutiva, secondo le modalità e gli strumenti previsti dal medesimo sistema;

- che l'Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 1 agosto 2014 la Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014;
- che il Provveditorato ha inviato con nota prot. n. 4824 del 19 maggio 2015 l'addendum alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell'1 agosto 2014, composta da n. 34 interventi del piano Generale 2014;
- che l'Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 7 dicembre 2016 l'integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell'1 agosto 2014 composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014;
- che l'Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 16 giugno 2019 l'integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell'1 agosto 2014 composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014;
- che l'Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 22.11.2019
 l'integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell'1 agosto 2014 composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014;
- che l'Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 06.03.2020 la quinta integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell'1 agosto 2014 composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014;
- che l'Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 26.05.2021 la sesta integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell'1 agosto 2014, composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014;
- che la presente Convenzione Quadro, relativa agli interventi INT_PROV_42014 e INT_PROV_11586, costituisce SETTIMA integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell'1 agosto 2014.

CONSIDERATO

- che il 24/04/2014 l'Agenzia del Demanio ha emanato il Piano Generale per l'anno 2014 (di seguito PG 2014), aggiornato con ultimo aggiornamento il 01.07.2021;
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l'Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro, ovvero in presenza di economie, da poter reimpiegare efficacemente;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto-Legge, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale per l'anno 2014, ricadenti nel territorio delle regioni Puglia e Basilicata, anche a seguito di revisione dello stesso, relativi all'ambito territoriale di riferimento dell'Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate.

Art. 3

(Funzioni svolte dal Provveditorato)

- 1. Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante con tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina ratione temporis vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all'Agenzia. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento, l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso;
- 2. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime;
 - 3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08;
 - 4. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alle Amministrazioni utilizzatrici dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente;
 - 5. Il Provveditorato si impegna altresì a fornire a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dalla realizzazione degli interventi ogni informazione utile relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivanti dall'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1.

Art. 4

(Affidamento degli interventi)

- 1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità degli atti di cui all'art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine il Provveditorato si obbliga ad utilizzare l'apposito applicativo informatico (PTIM Modulo Gestione Contratti) predisposto dall'Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.
- 2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il corrispettivo dell'appalto esclusivamente a misura. Qualora l'intervento comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezziario si farà riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro.
- 3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, ovvero nel caso in cui tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento abbiano rinunciato ad eseguire l'intervento propostogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, espletata dal Provveditorato stesso.
- 4. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che procederà, con particolare riguardo ai casi di cui al comma 3, al relativo inserimento sull'applicativo *Monitoraggio*, dandone notizia all'Agenzia.
- 5. Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo e sulla base di prezziari di riferimento più aggiornati rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro.

Art. 5

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

- 1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
- 2. Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di

- carattere strumentale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T.
- 3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare.

(Attività di verifica e monitoraggio)

- Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio (PTIM – Modulo Monitoraggio) fornito dall'Agenzia.
- 2. Nell'ambito dei monitoraggi effettuati dall'Agenzia sull'andamento degli interventi manutentivi, il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto e/o incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, sarà oggetto di specifico approfondimento con il Provveditorato, anche al fine di fornire opportuni chiarimenti alle Amministrazioni utilizzatrici circa le eventuali difficoltà riscontrate e le effettive tempistiche attese.
- 3. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento risultasse impedita od ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all' Agenzia.

Art. 7

(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi all' intervento allegato alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 8

(Attuazione della convenzione)

- 1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo/certificato di regolare esecuzione.
- 2. Eventuali assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.

- 3. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.L. 98/2011:
- 4. L'eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d'asta, non costituendo di per sé presupposto per legittimare la variazione del contratto o l'affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato;
- 5. Per gli interventi di cui alla Convenzione Mise, le richieste di variante da apportare al progetto finanziato dovranno essere debitamente motivate e integrate da idonea documentazione giustificativa, ai fini della successiva approvazione da parte del Mise.

(Comunicazioni)

- 1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
- 2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

Per l'Agenzia del Demanio:	Per il Provveditorato:
Per l'Agenzia del Demanio: Direzione Regionale Puglia e Basilicata Sede di Bari Via Giovanni Amendola 164/D Alla c.a. dott. ing. Ardito Davide Telefono: 080 5467890 Mail: davide.ardito@agenziademanio.it	Al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania – Molise – Puglia - Basilicata Per la Puglia Corso Senatore A. De Tullio, 1 Alla c.a. dott. ing. Roberto Scaravaglione Telefono 080 5207201 Mail: r.scaravaglione@mit.gov.it Per la Basilicata Corso Garibaldi n. 149 – Potenza Alla c.a. dott.ssa Anna Cecca
	Telefono 0971 411751 Mail: anna.cecca@mit.gov.it

Art. 10

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per l'Agenzia del Demanio Il Direttore Regionale

Antonination Ficchi

(firm phaging along praymente)
Call Carl Del Demanio
26.4.97=VAIIT-0834981007

Allegati: n. 2 (due) interventi

Per il Provveditorato

Il Provveditore Ing. Placido Migliorino (firmato digitalmente)

MIGLIORINO
PLACIDO
ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA
PROVINCIA DI
ROMA
Ingegnere

01.12.2021 08:13:55 UTC

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento			42014
Stazione Appaltante	1	Provveditorato	
Regione	1	PUGLIA	
Comune	"	LUCERA	
Indirizzo	"	VIA S. DOMENICO	
	Nome	MARIA PATRIZIA	
RUP	Cognome	PELLICANO	
RUP	Email	mpatrizia.pellicano@mit.g	ov.it
	Recapito Telefonico	0881 773531	
	Nome	LEONARDO	
AL TRO TECNICO	Cognome	CARUSILLO	
ALTRO TECNICO	Email	I.carusillo@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0881 773531	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO		NO
Amministrazione Utilizzatrice	"	ARMA DEI CARABINIERI	
Annimotrazione etinezatrice		ARIWA DEI CARADINIERI	
Descrizione Intervento	- Rifacimento del manto di cop	pertura del tetto della Caserma Caral	binieri di Lucera (FG).
Descrizione Intervento Tipologia	- Rifacimento del manto di cop	pertura del tetto della Caserma Caral Manutenzione Straordinar	binieri di Lucera (FG).
Descrizione Intervento Tipologia Anno Attivazione	- Rifacimento del manto di coլ	pertura del tetto della Caserma Caral	binieri di Lucera (FG). ia
Descrizione Intervento Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori	- Rifacimento del manto di coլ	pertura del tetto della Caserma Caral Manutenzione Straordinar	binieri di Lucera (FG). ia 180.000,00
Descrizione Intervento Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico	- Rifacimento del manto di coן	pertura del tetto della Caserma Caral Manutenzione Straordinar	binieri di Lucera (FG). ia
Descrizione Intervento Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna	- Rifacimento del manto di cop	pertura del tetto della Caserma Caral Manutenzione Straordinar	binieri di Lucera (FG). ia 180.000,00
Descrizione Intervento Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna	- Rifacimento del manto di co	pertura del tetto della Caserma Caral Manutenzione Straordinar	binieri di Lucera (FG). ia 180.000,00
Descrizione Intervento Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna	- Rifacimento del manto di cop	pertura del tetto della Caserma Caral Manutenzione Straordinar	binieri di Lucera (FG). ia 180.000,00
Descrizione Intervento Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale		pertura del tetto della Caserma Caral Manutenzione Straordinar 2014	binieri di Lucera (FG). ia 180.000,00 250.467,00
Descrizione Intervento Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione		pertura del tetto della Caserma Caral Manutenzione Straordinar 2014	binieri di Lucera (FG). ia 180.000,00 250.467,00
Descrizione Intervento Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale	Data prevista	pertura del tetto della Caserma Caral Manutenzione Straordinar 2014	binieri di Lucera (FG). ia 180.000,00 250.467,00

Fase pre-progettuale	
Conclusione Fase Progettuale	
Avvio del Procedimento di selezione	
Aggiudicazione Provvisoria	
Aggiudicazione Definitiva	
Stipula Contratto	

	(,	
30/11/2021		
31/12/2021		
31/01/2022		

	Fase progettuale	
	Redazione documentazione tecnica	
	Elaborazione Progetto Preliminare	
	Elaborazione Progetto Definitivo	
Elaborazione Progetto Esecutivo		

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/03/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/04/2022		
31/05/2022		
31/05/2022		
31/07/2022		
31/10/2022		

	Contrattualizzazione
2021	
2022	
2023	
2024	
2025	-

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
250.000,00		

Contabilizzazione				
2021				
2022				
2023				
2024				
2025				

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
250.000,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle ManutenzioniCronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

	Piano Generale 2014		
Codice Intervento			11586
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		BASILICATA	
Comune		POTENZA	
Comune		IOILNZA	
Indirizzo		Via Appia,175 BIS	
	Nome	Roberto	
	Cognome	Tricomi (incarico da conferirsi)	
RUP	Email	roberto.tricomi@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	971260255	
	Nome	071200200	
	Cognome		
ALTRO TECNICO	Email		
	Recapito Telefonico		
Anoministrania a Controla	Recapito Telefonico	MINIETEDO DELLA CILI	CTIZIA
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLA GIU	_
Amministrazione Utilizzatrice		DIPARTIMENTO PER LA	A GIUSTIZIA
Descrizione Intervento	Tinteggiature Istituto minorile e ripara Climatizzazione Uffici UGM Rifacime verniciatura protettiva ammalorata de	nto intonaci locali tecnici e U	GM. Ripristino
Tipologia		Manutenzione Straordina	ria
Anno Attivazione		2014	
Importo Lavori			150.000,00
Importo Quadro Economico			202.500,00
Progettazione interna		NO	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	•
Theoreo da Accordi Quadro	ı	0.	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare		B	
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/03/2022		
Liaborazione i rogetto Escottivo	J1700/2022	<u> </u>	
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/05/2022		
Consegna Lavori	30/06/2022		
Fine Lavori	31/12/2022		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	28/02/2023		
Colladdo/Cert. Negolare Esecuzione	20/02/2023		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
		, , , ,	
2021			
	202.500.00		
2022	202.500,00		
2022 2023	202.500,00		
2021 2022 2023 2024 2025	202.500,00		

Importo previsto

170.000,00

32.500,00

Importo previsto (actual)

Importo effettivo

Sigle

2021 2022

2023

2024 2025 Contabilizzazione





Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e la Basilicata

OTTAVO ADDENDUM alla CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011 Prot. n. 2014/18526 del 01 AGOSTO 2014 (INTERVENTI P.G. 2014)

Lavori di Manutenzione Straordinaria

INT_PROV_51861 - TARANTO (TA) - Questura di Taranto - Importo Quadro Economico € 260.000,00;

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania – Molise – Puglia – Basilicata (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore ing. Placido Migliorino

е

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale della Puglia e Basilicata ing. Antonio Ottavio Ficchì

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di

ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;

- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto
 attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa
 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con
 cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere
 Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto
 attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai
 sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano ove richiesto le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, all'articolo 5 dispone che, a partire dall'anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep;
- che la disciplina esecutiva del programma di cui sopra è contenuta nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico (Mise) e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 settembre 2016 (DM PREPAC), in attuazione del citato art. 5;
- che, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DM PREPAC il Mise può affidare l'esecuzione degli interventi di cui al suddetto programma, laddove insistano su edifici ricadenti nell'ambito di applicazione del Sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'art. 12 del decreto legge n. 98/2011, all'Agenzia del Demanio, che si avvale dei competenti Provveditorati Interregionali alle Opere

- Pubbliche per la gestione della fase esecutiva, secondo le modalità e gli strumenti previsti dal medesimo sistema;
- che l'Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 1 agosto 2014 la Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014;
- che il Provveditorato ha inviato con nota prot. n. 4824 del 19 maggio 2015 l'addendum alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell'1 agosto 2014, composta da n. 34 interventi del piano Generale 2014;
- che l'Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 7 dicembre 2016 l'integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell'1 agosto 2014 composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014;
- che l'Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 16 giugno 2019 l'integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell'1 agosto 2014 composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014;
- che l'Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 22.11.2019 l'integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell'1 agosto 2014 composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014;
- che l'Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 06.03.2020 la quinta integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell'1 agosto 2014 composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014;
- che l'Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 26.05.2021 la sesta integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell'1 agosto 2014, composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014;
- che l'Agenzia ed il Provveditorato hanno sottoscritto in data 03/1272021 la settima integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell'1 agosto 2014, composta da n. 1 interventi del Piano Generale 2014;
- che la presente Convenzione Quadro, relativa agli interventi INT_PROV_51861, costituisce OTTAVA integrazione alla Convenzione Quadro prot. n. 2014/18526 dell'1 agosto 2014.

CONSIDERATO

- che il 24/04/2014 l'Agenzia del Demanio ha emanato il Piano Generale per l'anno 2014 (di seguito PG 2014), aggiornato con ultimo aggiornamento il 31.12.2021;
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l'Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro, ovvero in presenza di economie, da poter reimpiegare efficacemente;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto Legge n. 98/2011, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale 2020-2021, anche a seguito di eventuali revisioni dello stesso, relativi all'ambito territoriale di riferimento dell'Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate.

Art. 3

(Funzioni svolte dal Provveditorato)

- 1. Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante con tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina ratione temporis vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all'Agenzia. Provvede, altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento, l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso.
- 2. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
- 3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno, altresì, osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.lgs. n. 81/08.
- 4. Il Provveditorato si impegna a fornire all'Agenzia e a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dagli interventi di cui al Piano oggetto della presente Convenzione ogni utile informazione relativa allo stato di

- avanzamento dei lavori e derivante dall'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1;
- 5. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato s'impegna, altresì, a trasmette all'Agenzia del Demanio e alle Amministrazioni che eventualmente lo richiedano, tutti gli elaborati tecnico-progettuali nonché le certificazioni acquisite e previste dalla normativa vigente, indispensabili alla puntuale conoscenza del bene e alla predisposizione del relativo fascicolo digitale. Al fine di favorire un flusso digitalizzato dei dati e della relativa documentazione, l'Agenzia sta provvedendo all'implementazione di un'apposita piattaforma di condivisione e visualizzazione.

(Affidamento degli interventi)

- 1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità degli atti di cui all'art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine il Provveditorato utilizza l'apposito applicativo informatico (PTIM Modulo Gestione Contratti) predisposto dall'Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.
- 2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il corrispettivo dell'appalto esclusivamente a misura. Qualora l'intervento comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezziario si farà riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro.
- Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia ovvero nel caso in cui tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento abbiano rinunciato ad eseguire l'intervento propostogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, espletata dal Provveditorato stesso.
- 4. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che procederà, con particolare riguardo ai casi di cui al comma 3, al relativo inserimento sull'applicativo *Monitoraggio*, dandone notizia all'Agenzia.
- 5. Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo e sulla base di prezziari di riferimento più aggiornati rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro.

6. In caso di interventi di miglioramento/adeguamento sismico, resisi necessari all'esito di acquisizione del documento di analisi di vulnerabilità, che siano contestuali ad altre lavorazioni afferenti l'ambito del Manutentore Unico e ricadenti sul medesimo immobile, si valuterà, d'intesa tra PP.OO.PP. e Agenzia del Demanio, l'opportunità di un'esecuzione congiunta dei medesimi, ricorrendo anche a forme di cofinanziamento, nell'obiettivo di favorire un più razionale utilizzo delle risorse pubbliche ed efficiente esecuzione degli interventi edilizi che complessivamente insistono sul medesimo immobile.

Art. 5

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

- 1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
- 2. Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T.
- 3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al d.lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare, previa formale comunicazione all'Agenzia ai fini dell'espletamento delle attività di cui al successivo art.6.

Art. 6

(Attività di verifica e monitoraggio)

- 1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio (PTIM *Monitoraggio*) sviluppato dall'Agenzia.
- 2. Nell'ambito dei monitoraggi effettuati dall'Agenzia sull'andamento degli interventi manutentivi, il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto e/o incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, sarà oggetto di specifico approfondimento con il Provveditorato, anche al fine di fornire opportuni chiarimenti alle Amministrazioni utilizzatrici circa le eventuali difficoltà riscontrate e le effettive tempistiche attese.
- 3. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento risultasse impedita od ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all'Agenzia.

(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 8

(Attuazione della convenzione)

- 1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo/certificato di regolare esecuzione.
- 2. Gli assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e, comunque, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
- 3. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.L. 98/2011;
- 4. L'eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d'asta, non costituendo di per sé presupposto per legittimare la variazione del contratto o l'affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato.

Art. 9

(Comunicazioni)

- 1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
- 2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

Per l'Agenzia del Demanio:	Per il Provveditorato:		
Direzione Regionale Puglia e Basilicata Sede di Bari	Al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili		
Via Giovanni Amendola 164/D Alla c.a. dott. ing. Ardito Davide	Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania – Molise – Puglia – Basilicata		
Telefono: 080 5467890	Per la Puglia		
Mail: davide.ardito@agenziademanio.it	Corso Senatore A. De Tullio, 1 - Bari		

Alla c.a. dott. ing. Roberto Scaravaglione

Telefono 080 5207201

Mail: r.scaravaglione@mit.gov.it

Per la Basilicata

Corso Garibaldi n. 149 – Potenza

Alla c.a. dott.ssa Anna Cecca

Telefono 0971 411751

Mail: anna.cecca@mit.gov.it

Art. 10

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le Parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

Art. 11

(Trattamento dati e riservatezza)

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche "Codice"), di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e dal Regolamento 27/04/2016, n. 2016/679/UE, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il Codice nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.

Le Parti garantiscono che tutti i dati personali che verranno acquisiti in relazione alla presente convenzione saranno trattati, per le sole finalità indicate nella medesima ed in modo strumentale all'espletamento della stessa nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa dell'Unione europea e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.

Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù della presente Convenzione, le Parti concordano che, di volta in volta, sarà loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.

Per l'Agenzia, il Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del demanio. Il responsabile della protezione dati personali può essere contattato al seguente indirizzo e-mail <u>demanio.dpo@agenziademanio.it</u>. Per il Provveditorato, il

Titolare del trattamento dei dati è il Provveditorato alle Opere Pubbliche contattabile all'indirizzo e-mail segreteria.ooppba@mit.gov.it.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO



Per l'Agenzia del Demanio Il Direttore Regionale Antonio Ottavio Ficchì (firmato digitalmente)

Allegati: n. 1 (uno) interventi

Per il Provveditorato

Il Provveditore

Ing. Placido Migliorino (firmato digitalmente)

MIGLIORINO
PLACIDO
Ministero delle
Infrastrutture e
dei Trasporti
13.04.2022
15:18:31
GMT+00:00

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Codice Intervento			51861
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		PUGLIA	
Comune		TARANTO	
Indirizzo		VIA PALATUCCI NR.5	
indirizzo			
	Nome	Massimo	
RUP	Cognome	Ragnini	
	Email Recapito Telefonico	massimo.ragnini@mit.gc 080 5207257	V.IL
	Nome	000 020.20.	
41 700 7701100	Cognome		
ALTRO TECNICO	Email		
	Recapito Telefonico		
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTE	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		QUESTURA	
A THIRD TO THE PART OF THE PAR	Lavori di Straordinaria Manutenzione		si dei solai (tipo predallas)
	del piano seminterrato consistenti in:		
Descrizione Intervento	1) Intervento di rigenerazione di pare		
	d'armatura compromessi dall'ossidaz		
	esecuzione di trattamento deumidifica		
Tipologia		Manutenzione Straordina	aria
Anno Attivazione		2014	
Importo Lavori			200.000,00
Importo Quadro Economico			260.000,00
Progettazione interna		NO)
Ricorso ad Accordi Quadro		S	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	01/07/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	15/07/2022		
Aggiudicazione Definitiva	01/08/2022		
Stipula Contratto	31/08/2022		
Supula Contratto	31700/2022		
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/10/2022	ā	
Ziasoruzione i regello Zecoulivo		<u> </u>	
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/11/2022		
Consegna Lavori	07/01/2023		
Fine Lavori	30/05/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/08/2023		
Solidado, Solit. Nogolalo Escuzione	01/00/2020		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto	Importo effettivo
		(actual)	,
2022	25.000,00		
2023	235.000,00		
2024			
2025			
2026			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto	Importo effettivo
		(actual)	
2022			
2023			
2024			
2024 2025 2026			

Sigle