



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI**

*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia
Giulia*



AGENZIA DEL DEMANIO

**CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2020-2021)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore vicario dott. ing. Francesco Sorrentino, nato a Roma il 27/04/1967 C.F. SRRFNC67D27H501C.

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale pro tempore dott. Massimo Gambardella, in forza dei poteri attribuiti ai Responsabili delle Strutture centrali e territoriali dalla Determina Direttoriale n. 96/2021 prot. 22398 in ottemperanza al Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 12/10/2021, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 26/11/2021 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agencia del Demanio il 17/12/2021 ed in virtù della Determinazione n. 98 prot. 2021/22401/DIR del 17/12/2021,

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e ss.mm.ii. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agencia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, assume le decisioni di spesa mediante l'elaborazione di un Piano Generale di interventi volto, ove possibile, al recupero degli spazi

interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;

- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi, inclusi nel predetto Piano Generale, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo, in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, gli elaborati tecnico-progettuali, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa che dovesse occorrere;
- che l'art. 1, comma 140, della L. 232/2016 (legge Bilancio 2017) ha istituito, nello stato di previsione del M.E.F., un fondo pluriennale finalizzato agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale del Paese, nell'ambito del quale sono previste somme destinate alla prevenzione del rischio sismico degli immobili pubblici. Tali fondi, nel vincolo della relativa disponibilità e in coerenza con i criteri di pianificazione adottati dall'Agenzia del Demanio, possono essere destinati al co-finanziamento di iniziative di miglioramento/adeguamento sismico e interventi manutentivi in tutti quei casi in cui si ravvisi una opportuna razionalizzazione ed economicità nell'esecuzione delle opere, in termini di tempi e risorse.

CONSIDERATO

- che l'Agenzia in data 30/11/2021 ha emanato il Piano Generale 2020-2021;
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, d'intesa con i Provveditorati per le Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze considerate di carattere prioritario, anche rispetto ad uno o più interventi manutentivi già inseriti nel Piano Generale, prediligendo il ricorso a valere sulle economie dei Piani.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto Legge n. 98/2011, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale 2020-2021, anche a seguito di eventuali revisioni dello stesso, relativi all'ambito territoriale di riferimento dell'Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate.

Art. 3

(Funzioni svolte dal Provveditorato)

1. Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante con tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina *ratione temporis* vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all'Agenzia. Provvede, altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento, l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso.
2. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno, altresì, osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.lgs. n. 81/08.
4. Il Provveditorato si impegna a fornire all'Agenzia e a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dagli interventi di cui al Piano oggetto della

presente Convenzione ogni utile informazione relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivante dall'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1;

5. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato s'impegna, altresì, a trasmettere all'Agenzia del Demanio e alle Amministrazioni che eventualmente lo richiedano, tutti gli elaborati tecnico-progettuali nonché le certificazioni acquisite e previste dalla normativa vigente, indispensabili alla puntuale conoscenza del bene e alla predisposizione del relativo fascicolo digitale. Al fine di favorire un flusso digitalizzato dei dati e della relativa documentazione, l'Agenzia sta provvedendo all'implementazione di un'apposita piattaforma di condivisione e visualizzazione.

Art. 4

(Affidamento degli interventi)

1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità degli atti di cui all'art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine il Provveditorato utilizza l'apposito applicativo informatico (PTIM – Modulo *Gestione Contratti*) predisposto dall'Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.
2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il corrispettivo dell'appalto esclusivamente a misura. Qualora l'intervento comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezzario si farà riferimento al prezzario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro.
3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia ovvero nel caso in cui tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento abbiano rinunciato ad eseguire l'intervento propostogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, espletata dal Provveditorato stesso.
4. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che procederà, con particolare riguardo ai casi di cui al comma 3, al relativo inserimento sull'applicativo *Monitoraggio*, dandone notizia all'Agenzia.
5. Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo e sulla base di prezzari di riferimento più aggiornati rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro.

6. In caso di interventi di miglioramento/adequamento sismico, resisi necessari all'esito di acquisizione del documento di analisi di vulnerabilità, che siano contestuali ad altre lavorazioni afferenti l'ambito del Manutentore Unico e ricadenti sul medesimo immobile, si valuterà, d'intesa tra PP.OO.PP. e Agenzia del Demanio, l'opportunità di un'esecuzione congiunta dei medesimi, ricorrendo anche a forme di cofinanziamento, nell'obiettivo di favorire un più razionale utilizzo delle risorse pubbliche ed efficiente esecuzione degli interventi edilizi che complessivamente insistono sul medesimo immobile.

Art. 5

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
2. Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T.
3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al d.lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare, previa formale comunicazione all'Agenzia ai fini dell'espletamento delle attività di cui al successivo art.6.

Art. 6

(Attività di verifica e monitoraggio)

1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio (PTIM – *Monitoraggio*) sviluppato dall'Agenzia.
2. Nell'ambito dei monitoraggi effettuati dall'Agenzia sull'andamento degli interventi manutentivi, il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto e/o incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, sarà oggetto di specifico approfondimento con il Provveditorato, anche al fine di fornire opportuni chiarimenti alle Amministrazioni utilizzatrici circa le eventuali difficoltà riscontrate e le effettive tempistiche attese.
3. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento risultasse impedita od ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all'Agenzia.

Art. 7
(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall’Agenzia del Demanio, contenente l’indicazione delle somme da assegnare.

Art. 8
(Attuazione della convenzione)

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo/certificato di regolare esecuzione.
2. Gli assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e, comunque, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all’Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell’impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l’intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
3. L’esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d’anno da parte dell’Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell’art. 12 comma 4 del D.L. 98/2011;
4. L’eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d’asta, non costituendo di per sé presupposto per legittimare la variazione del contratto o l’affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato.

Art. 9
(Comunicazioni)

1. I rapporti tra l’Agenzia e il Provveditorato sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, per via telematica.
2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

<i>Per l’Agenzia del Demanio:</i>	<i>Per il Provveditorato:</i>
<i>Direzione Regionale Veneto Sede di Venezia - Mestre Via Borgo Pezzana, n.1 Alla c.a. dell’ing. Marica Cestaro Telefono: 041 2381863 Alla c.a. dell’arch. Domenico Orobello Telefono: 041 2381830</i>	<i>Al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia Via San Polo, n. 19 - 30125 - Venezia Alla c.a. dell’ing. Francesco Libonati Telefono 041 794383</i>

<p><i>Fax: 06 50516063</i></p> <p><i>Mail: dre.veneto_ste@agenziademanio.it</i></p> <p><i>PEC: dre_veneto@pce.agenziademanio.it</i></p>	<p><i>Mail: francesco.libonati@mit.gov.it</i></p> <p><i>Alla c.a. della dott.ssa Tiziana De Zotti</i></p> <p><i>Telefono 0481 533357</i></p> <p><i>Mail: tiziana.dezotti@mit.gov.it</i></p> <p><i>PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it</i></p>
---	--

Art. 10

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le Parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

Art. 11

(Trattamento dati e riservatezza)

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche "Codice"), di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e dal Regolamento 27/04/2016, n. 2016/679/UE, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il Codice nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.

Le Parti garantiscono che tutti i dati personali che verranno acquisiti in relazione alla presente convenzione saranno trattati, per le sole finalità indicate nella medesima ed in modo strumentale all'espletamento della stessa nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa dell'Unione europea e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.

Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù della presente Convenzione, le Parti concordano che, di volta in volta, sarà loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.

Per l'Agenzia, il Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del demanio. Il responsabile della protezione dati personali può essere contattato al seguente indirizzo e-mail demanio.dpo@agenziademanio.it. Per il Provveditorato, il Titolare del trattamento dei dati è il Provveditorato alle Opere Pubbliche contattabile all'indirizzo e-mail oopp.triveneto@pec.mit.gov.it

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Venezia, data protocollo

Per il Provveditorato

Il Provveditore vicario

Dott. Ing. Francesco Sorrentino

f.to in modalità elettronica

ex art. 24 del D. Lgs. 82/2005

Per l'Agencia del Demanio

Il Direttore Regionale

Dott. Massimo Gambardella

f.to in modalità elettronica

ex art. 24 del D. Lgs. 82/2005

Allegati: elenco interventi PG 2020/2021

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_16010
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	VENETO	
Comune	LEGNARO	
Indirizzo	VIA ROMA 23	
RUP	Nome: FRANCESCO Cognome: LIBONATI Email: francesco.libonati@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3397743631	
ALTRO TECNICO	Nome: VALTER Cognome: PESCOSOLIDO Email: valter.pescosolido@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0498750922	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura interna locali Stazione oltre alla verniciatura ringhiere e portone metallico.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		9.200,00
Importo Quadro Economico		12.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	29/09/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/01/2023		
Consegna Lavori	28/02/2023		
Fine Lavori	28/04/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/07/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	12.000,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	12.000,00		
2024			
2025			
2026			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_17669
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	VENETO	
Comune	VALLI DEL PASUBIO	
Indirizzo	VIA B. BRANDELLERO,30	
RUP	Nome FRANCESCO Cognome LIBONATI Email francesco.libonati @mit.gov.it Recapito Telefonico 3397743631	
ALTRO TECNICO	Nome ENZO Cognome MINUCCI Email enzo.minucci@mit.gov.it Recapito Telefonico 0498750922	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	OM recinzione perimetrale	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		38.500,00
Importo Quadro Economico		51.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	30/09/2022		
Stipula Contratto	31/10/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/01/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/05/2023		
Consegna Lavori	30/06/2023		
Fine Lavori	30/09/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/11/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	7.000,00		
2023	44.000,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	5.000,00		
2023	46.000,00		
2024			
2025			
2026			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_22479
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	VENETO	
Comune	NOALE	
Indirizzo	VIA DEI TIGLI, 8	
RUP	Nome: GIORGIO Cognome: BARBATO Email: giorgio.barbato@mit.gov.it Recapito Telefonico: 041794400	
ALTRO TECNICO	Nome: GIORGIO Cognome: MORETTO Email: giorgio.moretto@mit.gov.it Recapito Telefonico: 041794441	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Intervento di ristrutturazione edilizia con la redistribuzione degli spazi interni e la creazione un nuovo corpo all'esterno al fabbricato esistente e di una nuova scala esterna per l'accesso all'alloggio di servizio il rifacimento di n. 3 bagni con adeguamento di quello posto al piano terra a bagno per disabili; realizzazione di una nuova recinzione a difesa passiva della caserma in sostituzione di quella attuale inadeguata; realizzazione di un nuovo imoia.	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		418.000,00
Importo Quadro Economico		575.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	03/10/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	02/12/2022		
Aggiudicazione Definitiva	02/01/2023		
Stipula Contratto	16/02/2023		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	17/04/2023		
Elaborazione Progetto Definitivo	17/04/2023		
Elaborazione Progetto Esecutivo	16/08/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	14/11/2023		
Consegna Lavori	29/12/2023		
Fine Lavori	26/06/2025		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	24/09/2025		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	50.000,00		
2024	525.000,00		
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	50.000,00		
2024	475.000,00		
2025	50.000,00		
2026			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_22481
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		VENETO
Comune		VENEZIA
Indirizzo		MESTRE VIA MIIRANESE, 17
RUP	Nome	GIORGIO
	Cognome	BARBATO
	Email	giorgio.barbato@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	041794400
ALTRO TECNICO	Nome	GIORGIO
	Cognome	MORETTO
	Email	giorgio.moretto@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	041794441
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Realizzazione delle camere detentive in locali da individuare o da realizzare ex novo e ripristino del corretto funzionamento del sistema di apertura e chiusura del cancello carraio - Rifacimento intonaco e tinteggiatura palazzina comando ed effettuazione della manutenzione ordinaria dell'intero impianto termico - Integrazione impianto elettrico	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		45.000,00
Importo Quadro Economico		60.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	03/10/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	02/12/2022		
Aggiudicazione Definitiva	02/01/2023		
Stipula Contratto	16/02/2023		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	17/04/2023		
Elaborazione Progetto Definitivo	17/04/2023		
Elaborazione Progetto Esecutivo	16/08/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	14/11/2023		
Consegna Lavori	29/12/2023		
Fine Lavori	26/06/2024		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	24/09/2024		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	60.000,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	10.000,00		
2024	50.000,00		
2025			
2026			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_23166
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	VENETO
Comune	ADRIA
Indirizzo	VIA MONS POZZATO, 55
RUP	Nome ROBERTO Cognome BATTISTINI Email roberto.battistini@mit.gov.it Recapito Telefonico 042641983
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Man. Straordinaria per il rifacimento della fognatura, del manto di copertura e tinteggiature interne presso la Caserma dei CC di Adria, in Via Mons. Pozzato 55.
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2021
Importo Lavori	80.000,00
Importo Quadro Economico	110.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/06/2022		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/08/2022		
Consegna Lavori	30/09/2022		
Fine Lavori	30/11/2022		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/12/2022		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	110.000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	110.000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_29597
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	VENETO	
Comune	VICENZA	
Indirizzo	PIAZZETTA S. STEFANO, 3	
RUP	Nome: FRANCESCO Cognome: LIBONATI Email: francesco.libonati@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3397743631	
ALTRO TECNICO	Nome: ENZO Cognome: MINUCCI Email: enzo.minucci@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0498750922	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE RGS	
Descrizione Intervento	Lavori per la sistemazione degli intonaci interni, la tinteggiatura e il rifacimento della canna fumaria.	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		17.000,00
Importo Quadro Economico		25.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/09/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/01/2023		
Consegna Lavori	28/02/2023		
Fine Lavori	31/05/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/06/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	25.000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	25.000,00		
2024			
2025			
2026			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_29612
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	VENETO	
Comune	VICENZA	
Indirizzo	VIA FARINI 16	
RUP	Nome: FRANCESCO Cognome: LIBONATI Email: francesco.libonati@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3397743631	
ALTRO TECNICO	Nome: ENZO Cognome: MINUCCI Email: enzo.minucci@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0498750922	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO VIGILI DEL FUOCO	
Descrizione Intervento	Ordinaria manutenzione sostituzione finiture	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		160.000,00
Importo Quadro Economico		210.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	30/09/2022		
Stipula Contratto	31/10/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	28/02/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/05/2023		
Consegna Lavori	30/06/2023		
Fine Lavori	30/11/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/01/2024		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	18.000,00		
2023	192.000,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	14.000,00		
2023	196.000,00		
2024			
2025			
2026			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_29615
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		VENETO
Comune		VICENZA
Indirizzo		via gallo,24
RUP	Nome	FRANCESCO
	Cognome	LIBONATI
	Email	francesco.libonati @mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3397743631
ALTRO TECNICO	Nome	ENZO
	Cognome	MINUCCI
	Email	enzo.minucci@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0498750922
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Amministrazione Utilizzatrice		DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE
Descrizione Intervento	Realizzazione pareti divisorie.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		70.000,00
Importo Quadro Economico		91.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	30/09/2022		
Stipula Contratto	31/10/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/01/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/05/2023		
Consegna Lavori	30/06/2023		
Fine Lavori	30/09/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/10/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	9.000,00		
2023	82.000,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	6.000,00		
2023	85.000,00		
2024			
2025			
2026			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_35550
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	VENETO	
Comune	PADOVA	
Indirizzo	via Tommaseo,55	
RUP	Nome FRANCESCO Cognome LIBONATI Email francesco.libonati @mit.gov.it Recapito Telefonico 3397743631	
ALTRO TECNICO	Nome VALTER Cognome PESCOSOLIDO Email valter.pescosolido@mit.gov.it Recapito Telefonico 0498750922	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE	
Descrizione Intervento	Intervento di rifacimento delle tinteggiature interne, lavabili e a smalto, da eseguirsi su locali ufficio e su i spazi comuni all'interno della struttura sede del Tribunale di Padova.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		220.000,00
Importo Quadro Economico		315.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	30/06/2022		
Stipula Contratto	31/07/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/10/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/01/2023		
Consegna Lavori	28/02/2023		
Fine Lavori	31/07/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/10/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	20.000,00		
2023	295.000,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	15.000,00		
2023	300.000,00		
2024			
2025			
2026			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_36244
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		VENETO
Comune		SAN DONA' DI PIAVE
Indirizzo		COMPAGNIA E STAZIONE CC SAN DONA' DI PIAVE VIA CARBONERA, 65
RUP	Nome	GIORGIO
	Cognome	BARBATO
	Email	giorgio.barbato@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	041794400
ALTRO TECNICO	Nome	SANDRO
	Cognome	CASELLATO
	Email	sandro.casellato@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	041794468
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	manutenzione straordinaria degli impianti elettrici (luce forza, emergenza, segnalazione vie d'esodo videosorveglianza) e meccanici (climatizzazione) aperture motorizzate cancelli, opere edili e finiture connesse	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		30.000,00
Importo Quadro Economico		42.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	03/10/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	02/12/2022		
Aggiudicazione Definitiva	02/01/2023		
Stipula Contratto	16/02/2023		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	28/02/2023		
Elaborazione Progetto Definitivo	28/02/2023		
Elaborazione Progetto Esecutivo	16/03/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	19/06/2023		
Consegna Lavori	31/07/2023		
Fine Lavori	28/11/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	27/01/2024		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	42.000,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	30.000,00		
2024	12.000,00		
2025			
2026			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_36246
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	VENETO	
Comune	ERACLEA	
Indirizzo	STAZIONE CARABINIERI ERACLEA VIA EUROPA,1	
RUP	Nome: GIORGIO Cognome: BARBATO Email: giorgio.barbato@mit.gov.it Recapito Telefonico: 041794400	
ALTRO TECNICO	Nome: SANDRO Cognome: CASELLATO Email: sandro.casellato@mit.gov.it Recapito Telefonico: 041794468	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Manutenzione straordinaria degli impianti elettrici (illuminazione esterna perimetrale e videosorveglianza) e meccanici (apertura motorizzata cancello), opere edili e di finitura connesse.	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		15.000,00
Importo Quadro Economico		21.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	03/10/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	02/12/2022		
Aggiudicazione Definitiva	02/01/2023		
Stipula Contratto	16/02/2023		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	28/02/2023		
Elaborazione Progetto Definitivo	28/02/2023		
Elaborazione Progetto Esecutivo	16/03/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	19/06/2023		
Consegna Lavori	31/07/2023		
Fine Lavori	14/09/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	13/11/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	21.000,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	21.000,00		
2024			
2025			
2026			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_36250
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	VENETO	
Comune	ERACLEA	
Indirizzo	STAZIONE CARABINIERI ERACLEA VIA EUROPA,1	
RUP	Nome: GIORGIO Cognome: BARBATO Email: giorgio.barbato@mit.gov.it Recapito Telefonico: 041794400	
ALTRO TECNICO	Nome: SANDRO Cognome: CASELLATO Email: sandro.casellato@mit.gov.it Recapito Telefonico: 041794468	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Manutenzione straordinaria dell'alloggio di servizio destinato al Comandante della caserma. Ristrutturazione impiantistica (luce, FM, riscaldamento/climatizzazione), opere edili e di finitura connesse	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		45.000,00
Importo Quadro Economico		63.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	03/10/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	02/12/2022		
Aggiudicazione Definitiva	02/01/2023		
Stipula Contratto	16/02/2023		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	28/02/2023		
Elaborazione Progetto Definitivo	28/02/2023		
Elaborazione Progetto Esecutivo	16/03/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	19/06/2023		
Consegna Lavori	31/07/2023		
Fine Lavori	14/09/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	13/11/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	63.000,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	63.000,00		
2024			
2025			
2026			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_36255
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	VENETO	
Comune	VENEZIA	
Indirizzo	MESTRE VIA MIIRANESE, 17	
RUP	Nome: GIORGIO Cognome: BARBATO Email: giorgio.barbato@mit.gov.it Recapito Telefonico: 041794400	
ALTRO TECNICO	Nome: GIORGIO Cognome: MORETTO Email: giorgio.moretto@mit.gov.it Recapito Telefonico: 041794441	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	rifacimento impianto climatizzazione palazzina mensa, ampliamento archivio, installazione impianto climatizzazione palazzina comando e ripristino tetto palazzina SPIS	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		160.000,00
Importo Quadro Economico		224.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	03/10/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	02/12/2022		
Aggiudicazione Definitiva	02/01/2023		
Stipula Contratto	16/02/2023		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	17/04/2023		
Elaborazione Progetto Definitivo	17/04/2023		
Elaborazione Progetto Esecutivo	16/08/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	14/11/2023		
Consegna Lavori	29/12/2023		
Fine Lavori	28/12/2024		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	28/03/2025		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	224.000,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	20.000,00		
2024	200.000,00		
2025	4.000,00		
2026			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_36708
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	VENETO	
Comune	VERONA	
Indirizzo	VIA DEL TRICOLORE, 6	
RUP	Nome: FRANCO Cognome: PROIA Email: franco.proia@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3382617675	
ALTRO TECNICO	Nome: ISABELLA Cognome: BEGHINI Email: isabella.beghini@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3477589619	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Lavori di tinteggiatura caserma ed alloggi comando stazione Caserma dei Carabinieri di Verona - Via del Tricolore n. 6 Cà di David	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		20.000,00
Importo Quadro Economico		26.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/06/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/08/2022		
Consegna Lavori	15/09/2022		
Fine Lavori	30/11/2022		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	28/02/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	26.000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	26.000,00		
2024			
2025			
2026			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_36747
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		VENETO
Comune		LEGNAGO
Indirizzo		via del pontiere,45
RUP	Nome	FRANCO
	Cognome	PROIA
	Email	franco.proia@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3382617675
ALTRO TECNICO	Nome	ISABELLA
	Cognome	BEGHINI
	Email	isabella.beghini@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3477589619
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	Lavori per l'adeguamento degli impianti elettrici ed idraulici presso il compendio sede del distaccamento della Polizia di Stato di Legnago (VR)	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		36.000,00
Importo Quadro Economico		46.800,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/06/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/08/2022		
Consegna Lavori	15/09/2022		
Fine Lavori	30/11/2022		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	28/02/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	46.800,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	46.800,00		
2024			
2025			
2026			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento		INT_PROV_40043
Stazione Appaltante	Proveditorato	
Regione	VENETO	
Comune	VICENZA	
Indirizzo	via gallo,24	
RUP	Nome FRANCESCO Cognome LIBONATI Email francesco.libonati @mit.gov.it Recapito Telefonico 3397743631	
ALTRO TECNICO	Nome ENZO Cognome MINUCCI Email enzo.minucci@mit.gov.it Recapito Telefonico 0498750922	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE	
Descrizione Intervento	Lavori per l'organizzazione dei percorsi orizzontali e verticali, anche mediante l'utilizzo di opere meccaniche.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2021	
Importo Lavori		150.000,00
Importo Quadro Economico		195.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	30/09/2022		
Stipula Contratto	31/10/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/01/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/05/2023		
Consegna Lavori	30/06/2023		
Fine Lavori	30/11/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/01/2024		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	16.000,00		
2023	179.000,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	12.000,00		
2023	183.000,00		
2024			
2025			
2026			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_48033
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	VENETO
Comune	SAN DONA' DI PIAVE
Indirizzo	COMPAGNIA E STAZIONE CC SAN DONA' DI PIAVE VIA CARBONERA, 65
RUP	Nome: GIORGIO Cognome: BARBATO Email: giorgio.barbato@mit.gov.it Recapito Telefonico: 041794400
ALTRO TECNICO	Nome: SANDRO Cognome: CASELLATO Email: sandro.casellato@mit.gov.it Recapito Telefonico: 041794468
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Intervento di ordinaria manutenzione dell'impianto idrico-sanitario presso l'edificio sede della Compagnia e Stazione dei Carabinieri di S. Donà di Pieve (Ve), sito in Via Carbonera, 65
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2021
Importo Lavori	7.500,00
Importo Quadro Economico	11.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	03/10/2022		
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	03/10/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	09/01/2023		
Consegna Lavori	23/02/2023		
Fine Lavori	24/04/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	23/06/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	11.000,00		
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022			
2023	11.000,00		
2024			
2025			
2026			

Sigle