



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per la Toscana le Marche e l'Umbria*



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Marche

PROT. 1194

**CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2016)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana le Marche e l'Umbria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Arch. Maria Lucia Conti

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dalla Dott.ssa Raffaella Narni, Direttore *pro tempore* della Direzione Regionale Marche

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con

operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, all'articolo 5 dispone che, a partire dall'anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep;
- che la disciplina esecutiva del programma di cui sopra è contenuta nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico (Mise) e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 settembre 2016 (DM PREPAC), in attuazione del citato art. 5;
- che, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DM PREPAC il Mise può affidare l'esecuzione degli interventi di cui al suddetto programma, laddove insistano su edifici ricadenti nell'ambito di applicazione del Sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'art. 12 del decreto legge n. 98/2011, all'Agenzia del demanio, che li esegue attraverso i Provveditorati alle Opere pubbliche, secondo le modalità e gli strumenti previsti dal medesimo sistema;

CONSIDERATO

- che l'Agenzia del Demanio in data 2/12/2016 ha emanato il Piano Generale per l'anno 2016 (di seguito PG 2016);

- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l'Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro;
- che, con decreto 5 dicembre 2016 del Direttore Generale DG MEREEN del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Direttore Generale DG-CLE del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, sentita la Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato approvato il programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, relativo agli anni 2014 e 2015 (decreto interdirettoriale);
- che, in attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 9, comma 3, del citato DM PREPAC, con Convenzione del 22 Dicembre 2016 il Mise ha affidato all'Agenzia del Demanio la gestione degli interventi di riqualificazione energetica di cui ai programmi 2014 e 2015, aventi ad oggetto immobili ricompresi nell'ambito di applicazione del Sistema Accentrato delle Manutenzioni di cui all'art. 12 del D.L. 98/2011;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto-Legge, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale per l'anno 2016, anche a seguito di revisione dello stesso, nonché nella Convenzione Mise, relativi all'ambito territoriale di riferimento dell'Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate.

Art. 3

(Funzioni svolte dal Provveditorato)

1. Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante e tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina *ratione temporis* vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede

allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all'Agenzia. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento, l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso;

2. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08.
4. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alle Amministrazioni utilizzatrici dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente.
5. Il Provveditorato si impegna altresì a fornire a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dalla realizzazione degli interventi ogni informazione utile relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivanti dall'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1.

Art. 4

(Affidamento degli interventi)

1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità degli atti di cui all'art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine il Provveditorato si obbliga ad utilizzare l'apposito applicativo informatico predisposto dall'Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.
2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il corrispettivo dell'appalto esclusivamente a misura. Qualora l'intervento comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezzario si farà riferimento al prezzario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensivi delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro.

3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, ovvero perché tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento hanno rinunciato ad eseguire l'intervento propostogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, espletata dal Provveditorato stesso.
4. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che anche nei casi di cui al comma 3 ne trasmetterà prontamente copia all'Agenzia.
5. Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo e sulla base di prezziari di riferimento più aggiornati rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro.

Art. 5

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
2. Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T.
3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare.

Art. 6

(Attività di verifica e monitoraggio)

1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio fornito dall'Agenzia.
2. Quando l'Agenzia, nell'ambito dei monitoraggi effettuati sull'andamento degli interventi manutentivi, anche mediante apposite reportistiche periodiche, rileva il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto od incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, invia al Provveditorato, informando il M.I.T., una richiesta di chiarimenti.

3. Il Provveditorato si impegna a riscontrare le richieste dell'Agenzia con priorità e comunque entro il termine di 10 giorni dalla ricezione, specificando le cause del ritardo e le attività poste in essere per il superamento della relativa criticità.
4. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento risultasse impedita o ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all' Agenzia.

Art. 7

(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 8

(Attuazione della convenzione)

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo / certificato di regolare esecuzione.
2. Eventuali assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
3. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del Decreto-Legge;
4. L'eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d'asta, non costituendo di per se presupposto per legittimare la variazione del contratto o l'affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato;
5. Per gli interventi di cui alla Convenzione Mise, le richieste di variante da apportare al progetto finanziato dovranno essere debitamente motivate e integrate da idonea documentazione giustificativa, ai fini della successiva approvazione da parte del Mise.

Art. 9

(Comunicazioni)

1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

<i>Per l'Agenzia del Demanio:</i>	<i>Per il Provveditorato:</i>
<i>Direzione Regionale Marche Via Fermo 1 – 60128 Ancona Alla c.a. Direttore Regionale Telefono: 071289911 Fax: 0650516073 Mail: dre.marche@agenziademanio.it</i>	<i>Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria Via dei Servi 15 – 50122 Firenze Alla c.a. Provveditore Telefono 055 26061 - Fax 055 2606260 Mail: segreteria.ooppfi@mit.gov.it</i>

Art. 10

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Ancona, 21/02/2017

Per l'Agenzia del Demanio

Il Direttore Regionale

Dott.ssa Raffaella Narni

FIRMATO DIGITALMENTE

Per il Provveditorato

Il Provveditore

Arch. Maria Lucia Conti

FIRMATO DIGITALMENTE

Allegati: n. 18 interventi

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	27563		
Stazione Appaltante	Provveditorato		
Regione	MARCHE		
Comune	ANCONA		
Indirizzo	VIA CAVORCHIE, 1/D		
RUP	Nome	Ing. Corrado Maria	
	Cognome	Cipriani	
	Email	corrado.cipriani@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0712281218-221	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE		
Descrizione intervento	ANNO 2016 - La copertura di tegole marsigliesi è fatiscente e non garantisce l'impermeabilizzazione dell'edificio. Il comicione è soggetto ad infiltrazioni che ne possono pregiudicare la stabilità con conseguente pregiudizio dell'incolumità pubblica e degli utenti. L'intervento consisterà nello smontaggio con sostituzione delle tegole ammalorate (circa il 60%) e l'installazione di una guaina bituminosa ardesiata sottostante il manto di tegole al fine di impedire le infiltrazioni meteoriche, inoltre è prevista la verifica dei comicioni con eventuale riparazione delle parti danneggiate.		
Tipologia	Manutenzione Straordinaria		
Anno Attivazione	2016		
Importo Lavori	110.000,00		
Importo Quadro Economico	143.000,00		
Progettazione interna	NO		
Ricorso ad Accordi Quadro	SI		

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	10/05/2017		
Avvio del Procedimento di selezione	09/06/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	09/07/2017		
Aggiudicazione Definitiva	24/07/2017		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/09/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	10/09/2017		
Consegna Lavori	10/09/2017		
Fine Lavori	09/11/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	08/01/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	143.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	128.700,00		
2018	14.300,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	20787		
Stazione Appaltante	Provveditorato		
Regione	MARCHE		
Comune	ANCONA		
Indirizzo	C.SO MAZZINI 55, 60122		
RUP	Nome	Ing. Corrado Maria	
	Cognome	Cipriani	
	Email	corrado.cipriani@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0712281218-219	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE		
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DELLE ENTRATE		
Descrizione Intervento	Ripristino bagni, locali adibiti ad ufficio e archivio e verniciatura persiane esterne.		
Tipologia	Manutenzione Ordinaria		
Anno Attivazione	2016		
Importo Lavori			24.000,00
Importo Quadro Economico			36.000,00
Progettazione Interna			NO
Ricorso ad Accordi Quadro			SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	10/05/2017		
Avvio del Procedimento di selezione	09/06/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	09/07/2017		
Aggiudicazione Definitiva	24/07/2017		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	01/09/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	10/09/2017		
Consegna Lavori	10/09/2017		
Fine Lavori	09/11/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	08/01/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	36 000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	32 400,00		
2018	3 600,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	20788
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	MARCHE
Comune	ANCONA
Indirizzo	VIA PALESTRO 15, 60122
RUP	Nome Ing. Corrado Maria Cognome Cipriani Email corrado.cipriani@mit.gov.it Recapito Telefonico 0712281218-223
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DELLE ENTRATE
Descrizione Intervento	Manutenzione Ordinaria agli impianti di servoscala ed impianti di sollevamento, sostituzione alcune finestre e tinteggiatura
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2016
Importo Lavori	120.000,00
Importo Quadro Economico	160.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	10/05/2017		
Avvio del Procedimento di selezione	09/06/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	09/07/2017		
Aggiudicazione Definitiva	24/07/2017		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	05/09/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	10/09/2017		
Consegna Lavori	10/09/2017		
Fine Lavori	09/12/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	07/02/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	160.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	144.000,00		
2018	16.000,00		
2019			
2020			
2021			

Sigla

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	20868		
Stazione Appaltante	Provveditorato		
Regione	MARCHE		
Comune	SENIGALLIA		
Indirizzo	MARZOCCA - VIALE SORRENTO ,43		
RUP	Nome	Ing. Corrado Maria	
	Cognome	Cipriani	
	Email	corrado.cipriani@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0712281218-226	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO		
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI		
Descrizione Intervento	Sostituzione telecamere, impianto di condizionamento e manutenzione serrande garages		
Tipologia	Manutenzione Ordinaria		
Anno Attivazione	2016		
Importo Lavori	35 000,00		
Importo Quadro Economico	45 500,00		
Progettazione interna	NO		
Ricorso ad Accordi Quadro	SI		

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	10/05/2017		
Avvio del Procedimento di selezione	09/06/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	09/07/2017		
Aggiudicazione Definitiva	24/07/2017		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	08/09/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	10/09/2017		
Consegna Lavori	10/09/2017		
Fine Lavori	09/11/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	08/01/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	45.500,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	40 950,00		
2018	4 550,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	20891		
Stazione Appaltante	Provveditorato		
Regione	MARCHE		
Comune	MONTEGIORGIO		
Indirizzo	VIA UGOLINO, 2		
RUP	Nome	Arch. Antonia	
	Cognome	Cocozza	
	Email	antonla.cocozza@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0712281237	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO		
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI		
Descrizione Intervento	Integgratura uffici, camerate, cucina, sala mensa		
Tipologia	Manutenzione Ordinaria		
Anno Attivazione	2016		
Importo Lavori		32.000,00	
Importo Quadro Economico		41.600,00	
Progettazione Interna		SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/06/2017		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/07/2017		
Consegna Lavori	14/08/2017		
Fine Lavori	13/09/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	12/11/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	41.600,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	41.600,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Sigla

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	20899	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	MARCHE	
Comune	COMUNANZA	
Indirizzo	VIALE ASCOLI, 54	
RUP	Nome	Arch. Antonia
	Cognome	Cocozza
	Email	antonia.cocozza@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0712281234
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura locali caserma	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori	7.000,00	
Importo Quadro Economico	10.000,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/05/2017		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	29/06/2017		
Consegna Lavori	14/07/2017		
Fine Lavori	13/08/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	12/10/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	10.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	10.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	20942		
Stazione Appaltante	Proveditorato		
Regione	MARCHE		
Comune	GROTTAMMARE		
Indirizzo	VIA F.LLI ROSSELLI, 4		
RUP	Nome	Arch. Antonia	
	Cognome	Cocozza	
	Email	antonia.cocozza@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0712281235	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO		
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI		
Descrizione Intervento	Integgratura uffici e archiv		
Tipologia	Manutenzione Ordinaria		
Anno Attivazione	2016		
Importo Lavori	14 000,00		
Importo Quadro Economico	20 000,00		
Progettazione Interna	SI		
Ricorso ad Accordi Quadro	SI		

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	10/06/2017		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	10/07/2017		
Consegna Lavori	25/07/2017		
Fine Lavori	24/08/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	23/10/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	20 000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	20 000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	20948		
Stazione Appaltante	Provveditorato		
Regione	MARCHE		
Comune	PESARO		
Indirizzo	VIA SALVO D'ACQUISTO N. 2		
RUP	Nome	Ing. Salvino	
	Cognome	Matarazzo	
	Email	salvino.matarazzo@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0712281234	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO		
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI		
Descrizione Intervento	Tinteggiatura alloggi di servizio, uffici e locali caserma		
Tipologia	Manutenzione Ordinaria		
Anno Attivazione	2016		
Importo Lavori	39 000,00		
Importo Quadro Economico	50 000,00		
Progettazione Interna	SI		
Ricorso ad Accordi Quadro	SI		

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/07/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	14/08/2017		
Consegna Lavori	29/08/2017		
Fine Lavori	27/11/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	25/02/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	50.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	47.500,00		
2018	2.500,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	20959		
Stazione Appaltante	Provveditorato		
Regione	MARCHE		
Comune	OSIMO		
Indirizzo	VIA A. SAFFI,3		
RUP	Nome	Ing. Corrado Maria	
	Cognome	Cipriani	
	Email	corrado.cipriani@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0712281218-225	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO		
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI		
Descrizione Intervento	Tinteggiatura uffici presso caserma CC di Osimo (AN)		
Tipologia	Manutenzione Ordinaria		
Anno Attivazione	2016		
Importo Lavori			50.000,00
Importo Quadro Economico			65.000,00
Progettazione Interna			NO
Ricorso ad Accordi Quadro			SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	10/05/2017		
Avvio del Procedimento di selezione	09/06/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	09/07/2017		
Aggiudicazione Definitiva	24/07/2017		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	07/09/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	10/09/2017		
Consegna Lavori	10/09/2017		
Fine Lavori	09/11/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	08/01/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	65.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	58.500,00		
2018	6.500,00		
2019			
2020			
2021			

Segna

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	20963		
Stazione Appaltante	Provveditorato		
Regione	MARCHE		
Comune	SANT'ANGELO IN VADO		
Indirizzo	VIA PAPA CLEMENTE XIV, 23		
RUP	Nome	Ing. Salvino	
	Cognome	Matarazzo	
	Email	salvino.matarazzo@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0712281235	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO		
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI		
Descrizione Intervento	Tinteggiature locali e recinzione esterna		
Tipologia	Manutenzione Ordinaria		
Anno Attivazione	2016		
Importo Lavori	15.000,00		
Importo Quadro Economico	20.000,00		
Progettazione interna	SI		
Ricorso ad Accordi Quadro	SI		

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/07/2017		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	14/08/2017		
Consegna Lavori	29/08/2017		
Fine Lavori	28/10/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	26/01/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	20.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	19.000,00		
2018	1.000,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	20985		
Stazione Appaltante	Provveditorato		
Regione	MARCHE		
Comune	JESI		
Indirizzo	VIA G. ACQUA N. 2		
RUP	Nome	Ing. Corrado Maria	
	Cognome	Cipriani	
	Email	corrado.cipriani@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0712281218-224	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE		
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA		
Descrizione Intervento	Interventi di recupero edilizio ed interventi di straordinaria manutenzione alle facciate; ristrutturazione su involucro ed impianti al fine di trasformare il fabbricato in un edificio ad Energia Quasi Zero		
Tipologia	Manutenzione Straordinaria		
Anno Attivazione	2016		
Importo Lavori		989 500,00	
Importo Quadro Economico		1.469 950,00	
Progettazione Interna		NO	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	10/05/2017		
Avvio del Procedimento di selezione	09/06/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	09/07/2017		
Aggiudicazione Definitiva	24/07/2017		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/09/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	10/09/2017		
Stipula del Contratto	10/09/2017		
Consegna Lavori	05/09/2018		
Fine Lavori	04/12/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione			

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	1.469 950,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	440 985,00		
2018	1 028 965,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	20957
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	MARCHE
Comune	ANCONA
Indirizzo	VIA C. COLOMBO 106
RUP	Nome Ing. Corrado Maria Cognome Cipriani Email corrado.cipriani@mit.gov.it Recapito Telefonico 0712281218-220
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA SALUTE
Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLA SALUTE
Descrizione Intervento	TINTEGGIATURA PARETI E PULITURA/LUCIDATURA PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE PLASTICO
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2016
Importo Lavori	40 000,00
Importo Quadro Economico	52 000,00
Progettazione Interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	10/05/2017		
Avvio del Procedimento di selezione	09/06/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	09/07/2017		
Aggiudicazione Definitiva	24/07/2017		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	02/09/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	10/09/2017		
Stipula del Contratto	10/09/2017		
Consegna Lavori	09/11/2017		
Fine Lavori	08/01/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione			

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	52 000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	46 800,00		
2018	5.200,00		
2019			
2020			
2021			

Segna

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	20990		
Stazione Appaltante	Provveditorato		
Regione	MARCHE		
Comune	MONTEFIORE DELL'ASO		
Indirizzo	VIA TOMEI, 4		
RUP	Nome	Arch. Antonia	
	Cognome	Cocozza	
	Email	antonia.cocozza@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0712281236	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO		
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI		
Descrizione Intervento	sistemazione infissi ed accessori finestre - tinteggiatura uffici		
Tipologia	Manutenzione Ordinaria		
Anno Attivazione	2016		
Importo Lavori		18 000,00	
Importo Quadro Economico		24 400,00	
Progettazione interna		SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	20/06/2017		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	20/07/2017		
Consegna Lavori	04/08/2017		
Fine Lavori	03/09/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	02/11/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	24 400,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	24 400,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Segna

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	20992
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	MARCHE
Comune	ASCOLI PICENO
Indirizzo	PIAZZA SIMONETTI, 36
RUP	Nome Arch. Antonia Cognome Cocozza Email antonia.cocozza@mit.gov.it Recapito Telefonico 0712281232
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	PREFETTURA
Descrizione Intervento	Sverniciatura e nuova tinteggiatura con ripristino funzionale infissi, sostituz. di alcuni corpi illuminanti alloggio di rappresentanza e uffici
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2016
Importo Lavori	81.000,00
Importo Quadro Economico	106.000,00
Progettazione Interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/07/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	13/09/2017		
Consegna Lavori	28/09/2017		
Fine Lavori	27/11/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	25/02/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017			
2018	100.700,00		
2019	5.300,00		
2020			
2021			

Segna

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	21132		
Stazione Appaltante	Provveditorato		
Regione	MARCHE		
Comune	CIVITANOVA MARCHE		
Indirizzo	VIA D'ANNUNZIO 12		
RUP	Nome	Ing. Raffaele	
	Cognome	Moschella	
	Email	raffaele.moschella@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0712281264	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO		
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO		
Descrizione Intervento	Tinteggiature e sostituzione impianto antintrusione armeria		
Tipologia	Manutenzione Ordinaria		
Anno Attivazione	2016		
Importo Lavori	40.000,00		
Importo Quadro Economico	52.000,00		
Progettazione interna	NO		
Ricorso ad Accordi Quadro	SI		

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	10/05/2017		
Avvio del Procedimento di selezione	09/06/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	24/06/2017		
Aggiudicazione Definitiva	09/07/2017		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	08/08/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	10/09/2017		
Consegna Lavori	25/09/2017		
Fine Lavori	25/09/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	24/11/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	52.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	52.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	21179		
Stazione Appaltante	Provveditorato		
Regione	MARCHE		
Comune	ASCOLI PICENO		
Indirizzo	VIA DELLA REPUBBLICA N. 8		
RUP	Nome	Arch. Antonia	
	Cognome	Cocozza	
	Email	antonla.cocozza@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0712281233	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO		
Amministrazione Utilizzatrice	QUESTURA		
Descrizione Intervento	Lavori di Straordinaria Manutenzione per opere edili (manto stradale e locali carrabili, infissi, comicioni e adeguamento androne principale) e opere impiantistiche (Condizionamento e antincendio)		
Tipologia	Manutenzione Straordinaria		
Anno Attivazione	2016		
Importo Lavori		717.267,00	
Importo Quadro Economico		938.500,00	
Progettazione interna		NO	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	10/05/2017		
Avvio del Procedimento di selezione	09/06/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	09/07/2017		
Aggiudicazione Definitiva	24/07/2017		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	01/09/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/10/2017		
Consegna Lavori	15/11/2017		
Fine Lavori	14/04/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	13/07/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	938.500,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	100.000,00		
2018	838.500,00		
2019			
2020			
2021			

Seglie

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	20762
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	MARCHE
Comune	ANCONA
Indirizzo	VIA GERVASONI 19
RUP	Nome Ing. Corrado Maria Cognome Cipriani Email corrado.cipriani@mit.gov.it Recapito Telefonico 0712281218-222
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	QUESTURA
Descrizione Intervento	Interventi urgenti di Straordinaria Manutenzione presso la Questura di Ancona. Opere interne ed esterne
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2016
Importo Lavori	380.000,00
Importo Quadro Economico	461.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
10/05/2017		
09/06/2017		
09/07/2017		
24/07/2017		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2017		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
10/09/2017		
10/09/2017		
09/03/2018		
07/06/2018		

Contrattualizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
461.000,00		

Contabilizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
276.600,00		
184.400,00		

Segno

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo
RUP
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione Interna
Ricorso ad Accordi Quadro

33648

Provveditorato
MARCHE
ANCONA
VIA GERVASONI 19

Nome Ing. Corrado Maria
Cognome Cipriani
Email corrado.cipriani@mit.gov.it
Recapito Telefonico 071 2281218
MINISTERO DELL'INTERNO
QUESTURA

- 1) Sostituzione delle chiusure trasparenti (intervento b)
- 2) Isolamento involucro pareti verticali (intervento a)
- 3) Isolamento coperture (intervento a)
- 4) Sostituzione generatori di calore con caldaie a condensazione (intervento d)
- 5) Installazione di valvole termostatiche (intervento m)
- 6) Installazione di un impianto solare termico (intervento h)
- 7) Installazione di un impianto fotovoltaico (altri interventi)

Manutenzione Straordinaria

2016

1 855 357,69

2 411.965,00

NO

SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
10/05/2017		
30/06/2017		
04/08/2017		
09/08/2017		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/09/2017		
14/11/2017		
14/12/2017		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
12/02/2018		
27/02/2018		
22/02/2019		
21/08/2019		

Contrattualizzazione
2017
2018
2018
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
241.196,50		
2 170 768,50		

Contabilizzazione
2017
2018
2018
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
241.196,50		
1.688 375,50		
482 393,00		

Sigle



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**
*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per la Toscana, le Marche e l'Umbria*



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Marche

Prot. 6303

**INTEGRAZIONE CONVENZIONE QUADRO P.G. 2016 prot. 1197 del 21/02/2017
(ex art. 12 D.L. n. 98/2011)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Arch. Maria Lucia Conti

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dalla Dott.ssa Raffaella Narni, Direttore della Direzione Regionale Marche
(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

che in data 21 Febbraio 2017 è stata sottoscritta tra il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Emilia Romagna Marche e la Direzione Regionale Marche dell'Agenzia del Demanio la convenzione quadro prot. 1197 relativa agli interventi finanziati con il Piano Generale 2016;

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Tutti i contenuti della convenzione prot. 1197 del 21/02/2017, relativa al P.G. 2016 formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Con la presente scrittura le parti integrano l'oggetto della convenzione sopra richiamata con n. 2 interventi manutentivi (nn. 12347 e 21209) di cui alle schede allegate.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Ancona, 30/08/2017

Per l'Agenzia del Demanio
Il Responsabile della Direzione Regionale
Dott.ssa Raffaella Narni

Per il Provveditorato
Il Provveditore
Arch. Maria Lucia Conti

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	21209		
Stazione Appaltante	Provveditorato		
Regione	MARCHE		
Comune	CIVITANOVA MARCHE		
Indirizzo	V.LE V. VENETO N. 56		
RUP	Nome	Ing. Raffaele	
	Cognome	Moschella	
	Email	raffaele.moschella@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0712281264	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE		
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA		
Descrizione Intervento	ristrutturazione di locali interni alla struttura per crepe nel solaio e nei muri tramezzi		
Tipologia	Manutenzione Straordinaria		
Anno Attivazione	2016		
Importo Lavori	50 000,00		
Importo Quadro Economico	70 000,00		
Progettazione interna	NO		
Ricorso ad Accordi Quadro	SI		

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	01/11/2017		
Avvio del Procedimento di selezione	16/12/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	31/12/2017		
Aggiudicazione Definitiva	01/03/2018		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/07/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/09/2018		
Consegna Lavori	15/10/2018		
Fine Lavori	13/01/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	12/02/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017			
2018	70.000,00		
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017			
2018	70.000,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle



**INTEGRAZIONE CONVENZIONE QUADRO P.G. 2016 prot. 1197 del 21/02/2017
(ex art. 12 D.L. n. 98/2011)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore pro tempore Dott.Giovanni Salvia

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: l'Agenzia), rappresentata dal Responsabile della Direzione Regionale Marche, Dott.Cristian Torretta
(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

che in data 21 Febbraio 2017 è stata sottoscritta tra il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana Marche e Umbria e la Direzione Regionale Marche dell'Agenzia del Demanio la convenzione quadro prot.1197 relativa agli interventi finanziati con il Piano Generale 2016;

che in data 25/08/2020, con nota prot.n.162/110-28-1997 e successiva del 01/04/2021 prot.n.162/110-35-1997, la Legione Carabinieri Marche – Comando Provinciale di Macerata, segnalava la necessità di un intervento urgente presso l'immobile sede del Comando Compagnia e Stazione dei Carabinieri di Tolentino (MC), a causa di gravi dispersioni ed avarie dell'impianto di climatizzazione e riscaldamento;

che in data 21/04/2021 il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana Marche e Umbria, chiedeva, con nota prot.7380, la possibilità di accantonare l'intervento sopra descritto relativo alla Caserma della Guardia di Finanza di Porto Recanati (INT_PROV_12347) - peraltro non urgente - stanziando, al contempo, gli stessi fondi per l'intervento presso la Caserma dei Carabinieri di Tolentino;

che in data 03/06/2021, con nota prot.2021/10523/DSP, la Direzione Servizi al Patrimonio dell'Agenzia del Demanio ha comunicato l'avvenuto inserimento nell'ambito del PG 2016 dell'intervento di manutenzione ordinaria identificato con il codice INT_PROVV_39741 sussistendo le necessarie economie a valere sul pertinente capitolo di spesa (3905);

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Tutti i contenuti della convenzione prot.1197 del 21/02/2017, relativa al P.G. 2016 formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Con la presente scrittura le parti integrano l'oggetto della convenzione sopra richiamata con l'intervento manutentivo INT_PROVV_39741 come da scheda allegata.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Ancona, 25/11/2021

Per l'Agenzia del Demanio
Il Responsabile Regionale
Dott. Cristian Torretta

TORRETTA CRISTIAN
2021.11.26 12:25:34
CN=TORRETTA CRISTIAN
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATTI-06340981007

RSA/2048 bits

Per il Provveditorato alle OO.PP.

Il Provveditore
Dott. Giovanni Salvia



Allegati:

- Cronoprogramma INT_PROV_39741

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		39741
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	MARCHE	
Comune	TOLENTINO	
Indirizzo	VIA CADUTI DI NASSIRIYA 20	
RUP	Nome	Raffaele
	Cognome	Moschella
	Email	raffaele.moschella@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	071 2281264
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Manutenzione impianto idraulico e condizionamento, impianti elettrici media e bassa tensione e impianti speciali e di sollevamento	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		100.000,00
Importo Quadro Economico		140.000,00
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/12/2021		
31/12/2022		
28/02/2022		
30/04/2022		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/02/2022		
28/02/2022		
31/03/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/04/2022		
15/05/2022		
15/09/2022		
30/09/2022		

Contrattualizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
140.000,00		

Contabilizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
140.000,00		