zb.n 2064303/ DR-VE
d® 34 [ozn]2045

ALEMNZILA DEIL RO OA MG

o 8

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI Direzione Regionale Veneto

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
Veneto — Trentino Alte Adige — Friuli Venezia Giulia

CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2015)
Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto - Trentino
Alto Adige - Friuli Venezia Giulia (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal
Provveditore pro tempore Dott. Ing. Roberto Daniele nato a Campobasso il 21
gennaio 1955; C.F. DNLRRT55A21B519V

e

I’Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore pro
tempore della Direzione Regionale Veneto, dott. Vincenze Capobianco nato a
Polignano a Mare (BA} il 22/09/1954, il quale dichiara di intervenire non in proprio ma
in rappresentanza del’Agenzia del Demanio, munito dei necessari poteri in virtd de!
nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilita del’Agenzia del Demanio,
deliberato in data 29 Luglio 2015, approvato dal Ministero delfEconomia e Finanze in
data 8 settembre 2015 e pubblicato sulla GU n.220 del 22 settembre 2015 vengono
disciplinati, tra le altre cose, il funzionamento e l'organizzazione dell'Agenzia,
incarichi di responsabilita delle strutture territoriali e le competenze ed i poteri delle
strutture territoriali e vengono dettate le disposizioni sulla contabilita in attuazione
dell'articolo 1 dello Statuto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del giorno
11/03/2010, vista pure la determinazione n. 35/2015, prot. n. 2015/4485/DMC.

(di seguito congiuntamente denominate le “Parti”)

PREMESSO

e che larticolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto “Acquisto,
vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici”, e s.m.i. {di seguito:
Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili di proprieta dello Stato, utilizzati per finalita
istituzionali, e degli immobili di proprieta di terzi utilizzati dalle Amministrazioni
dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le &
Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;

o che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle
previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, I'Agenzia del



Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un
Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al
recupero degli spazi interni degli immobili di proprieta dello Stato al fine di
ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi
edifici;

che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 I'Agenzia del Demanio, al fine
di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano
Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con
operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza
pubblica;

che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 I'Agenzia stipula
Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione
degli interventi manutentivi finanziati nell’lambito del Sistema Accentrato delle
Manutenzioni;

che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto
attuativo in data 19 Dicembre 2012 & stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa
tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 'Agenzia del Demanio, con
cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere
Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto
attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai
sensi del comma 5 del predetto articolo12;

che, come altresi previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati
supportano — ove richiesto — le Pubbliche Amministrazioni nella redazione
degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall’Agenzia
per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e
di quantificazione economica. in particolare, i Provveditorati coadiuvano le
Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese
quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni
manutentivi), non solo verificando la fattibilita tecnica degli interventi ma
anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalita esterne, i
necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero
rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura
tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare
occorrente;

CONSIDERATO

che I'Agenzia del Demanio in data 2/12/2015 ha emanato il Piano Generale
per I'anno 2015 (di seguitc PG 2015);

che il predetto Piano Generale pué essere oggetto di revisione, sentiti i citati
Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive
considerate prioritarie rispetto ad uno o pit interventi manutentivi inseriti nel
Piano Generale, ove non risultino gia affidati ad uno o pit operatori con cui
FAgenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
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Art. 1
(Valore delle premesse)
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

Con la presente Convenzione, ai sensi dellart. 12 comma 5 del Decreto-
Legge, sono formalizzate le modalita di espletamento delle attivita di
competenza del Provveditorato in ordine all’esecuzione degli interventi
manutentivi inclusi nel Piano Generale per I'anno 2015, anche a seguito di
revisione dello stesso, relativi all'ambito territoriale di riferimento dellAgenzia
e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate.

Art. 3
(Funzioni svolte dal Provveditorato)

Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante e
tutte le attivita da cid derivanti ai sensi del d.lgs. n. 163/2006, del D.P.R. n.
207/2010 e del D.M. 145/2000, ivi compreso ogni adempimento da svolgere
nei confronti del’ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati
nelle schede allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi
preventivamente trasmessi allAgenzia. Provvede altresi, in autonomia, ad
acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventuaimente
necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di
relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con limpresa
esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite
dallAgenzia del Demanio, durante laffidamento, l'esecuzicne e le fasi di
collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso;

Nel caso di riserve apposte dallesecutore dei lavori sui registri di
contabilita, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in
generale, nel caso in cui si presenti I'cbbligo di dover corrispondere ulteriori
spese oltre quelle preventivate in progetio e finanziate, il Provveditorato
informera tempestivamente IAgenzia per [lintegrazione dei fondi a
soddisfazione delle richieste ritenute legittime.

Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresi osservate le
vigenti norme in materia di lotta alla criminalita organizzata, nonché di
sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal
D.Lgs n. 81/08.

Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alle
Amministrazioni utilizzatrici dellimmobile le certificazioni previste dalla
normativa vigente.

Il Provveditorato si impegna aliresi a fomire a tutte le Amministrazioni
utilizzatrici degli immobili interessati dalla realizzazione degli interventi ogni
informazione utile relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivanti



dallesercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente
comma 1.

Artl 4
(Affidamento degli interventi)

Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullita
degli atti di cui allart. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i,, il
Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli
operatori con i quali 'Agenzia de! Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi
Quadro. A tal fine il Provveditorato si obbliga ad utilizzare I'apposito
applicativo informatico predisposto dall’Agenzia, rispettando i tempi e le
prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi
quadro stipulati dagli operatori economici.

In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma
1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in
ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validita, determinando il
corrispettivo dell'appalto esclusivamente a misura. Qualora [lintervento
comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezziario si fara
riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi
prezzi, comprensivi delle lavorazioni e delie eventuali forniture, trasporti, noli,
elaborate dal progettista, cui verra applicata la medesima percentuale di
ribasso offerta dall’Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro, in ogni
caso stabilite in esito ad un verbale di concordamento ex art.163 del D.P.R.
207/2010.

Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare
un operatore idoneo in relazione alla peculiarita dell'intervento da eseguire, a
seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dallAgenzia, ovvero
perché tutti gli operatori dell’Accordo quadro di riferimento hanno rinunciato ad
eseguire [lintervento propostogli, I'impresa esecutrice verrd individuata
mediante apposita procedura ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 espletata dal
Provveditorato stesso.

Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verra stipulato dal
Provveditorato che anche nei casi di cui al comma 3 ne trasmettera
prontamente copia all’Agenzia.

Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non
selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potra essere
determinato anche a corpo e sulla base di prezzari di riferimento pilt aggiornati
rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro.

Art. 5
(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto
della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. 163/20086, al
D.P.R. 207/2010 ed al D.M. 145/2000, si impegna ad avvalersi
prioritariamente del personale tecnico dellAmministrazione utilizzatrice
dellimmobile oggetto dellintervento manutentivo ovvero a svolgere ogni
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attivita tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con
personale proprio.

Sono riconosciute, allintemno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in
favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di
carattere strumentale di cui all'art. 92 comma 7 bis e art. 93 commi 7-bis e ss.
del D.Lgs. 163/2006, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal
regolamento interno del M.L.T.

Il Provveditorato, nel rispetio della normativa vigente con particolare
riferimento al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed al D.M. 145/2000 per
determinati aspetti tecnici e specifiche attivita professionali, potra procedere
mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal
quadro economico dell'intervento da realizzare.

Art. 6
( Attivita di verifica e monitoraggio)

Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede
allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai
cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi
manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo
inserimento ed aggiomamento delle informazioni previste nell’applicativo
informatico per il monitoraggio fornito dal’Agenzia.

Quando 'Agenzia nell’ambitc dei monitoraggi effettuati sul’landamento degli
interventi manutentivi, anche mediante apposite reportistiche periodiche, rileva
il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero
lincompleto od incongruente inserimento dei dati nell’applicativo informatico,
invia al Provveditorato, informando il M.I.T., una richiesta di chiarimenti.

Il Provveditorato si impegna a riscontrare le richieste dell’Agenzia con priorita
e comungue entro il termine di 10 giomi dalla ricezione, specificando le cause
del ritardo e le attivita poste in essere per il superamento della relativa criticita.

Nel caso in cui 'esecuzione dell'intervento risultasse impedita o ostacolata da
fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovra darne tempestiva
comunicazione all' Agenzia.

Art. 7
(Pagamenti)

| pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno
effettuati tramite appositi ordini di accreditamento — ai sensi dell'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del
Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero
dellEconomia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e
della relativa documentazione di assenso verificata dall’Agenzia del Demanio,
contenente lindicazione delle somme da assegnare.

Art. 8
(Attuazione della convenzione)
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1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avra termine, rispetto
ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di
collaudo / certificato di regolare esecuzione.

2. Eventuali assestamenti dei quadri economici indicati in fase di validazione dei
costi da parte del Provveditorato e riportati nelle schede degli interventi
allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della
sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire allAgenzia di
verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In
assenza di copertura finanziaria lintervento & stralciato dalla convenzione
quadro e pud essere riproposto nel successivo piano triennale.

3. L'eventuale utilizzo delia disponibilita finanziaria derivante dal ribasso d'asta,
non costituendo di per se presupposto per legittimare la variazione del
contratto o [laffidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovra essere
preventivamente autorizzato dall’Agenzia su motivata richiesta del
Provveditorato.

4. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potra essere oggetto
di revisione in corso d'anno da parte dell’Agenzia, sentito it Provveditorato, in
caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi del'art. 12 comma 4
del Decreto-Legge;

Art. 9

(Comunicazioni)

1. | rapporti tra FAgenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di
snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile,
prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.

2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

Per ’'Agenzia del Demanio. Per il Provveditorato:

Direzione Regionale Veneto Al Ministero delle Infrastrutture ¢ Trasporti
Sede di Mestre-Venezia Provveditorato Interregionale alle Opere

Pubbliche per il Veneto — Trentino Alto
Adige — Friuli Venezia Giulia

Via 8. Polo n. 19

Alla c.a. Ing. Francesco Libonati
Telefono 041.794341 - 041.794351
Fax 041.794302

Mail: presidenza@magisacque.it

Via Borgo Pezzana, n. 1

Alla c. a. Avv. Loredana Martinelli
Telefono: 041.2381811

Faxmail: 06.50516063

Mail: dre.veneto@agenziademanio.it

PEC: dre_veneto@pec.agenziademanio.it

PEC:oopp.triveneto-uff2 @pec.mit.gov.it

Art. 10
(Controversie)




1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione,
esecuzione, validitd o efficacia della presente convenzione, le parti si
obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTOQO
Venezia, 31/03/2016

Per I'Agenzia del Demanio Per il Provveditorato

Il Direttore Regionale Il Provveditore
Do@cenz? Capobianco /ﬂgwniel
sy [{7 ol 221 ST // »

Allegati; n. 22 interventi






Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento 12669
Stazione Appaltante Provveditorato
Regione VENETO
Comune BELLUNO
Indirizzo localiA Safforze, 150
Nome LUCIANO
RUP Cognome MENEGHEL
Email no,belluno@mit.gov,it
Recapito Telefonico 0437940128
Amministrazione Centrale MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
Amministrazione Utilizzatrice MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E

Lavori di sistemazione servizi per disabili al P.T. e P.1A" dellimmobile in uso al'UMC di

Descrizione Intervento Belluno.

Tipologia Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione 2015

Importo Lavori 40.000,00
Importo Quadro Economico 52.000,00
Progettazione interna Sl
Ricorso ad Accordi Quadro |

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Awvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data pravista (actual} Data effettiva

Redazione documentazione tecnica

Elabarazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo

Elaborazione Progetto Esecutivo 04/08/2016

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Agaiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto 26/10/2016
Consegna Lavori 10/11/2016
Fine Lavori 09/01/2047
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 20/02/2017

Importo previsto

Contra
ntrattualizzazione Importo previsto (actual)

Importo effettivo
2016

2017 52 000,00

2018

2019

2020

Importo previsto

Contabilizzazione Importo previsto {actual)

importo effettivo
2016

2017 52.000,00
2018
2019
2020

Sigle
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Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

RUP

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Annao Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimenta di selezione

Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori

Fine Lavori

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Contrattualizzazione

2018
2017
2018
2018
2020

Contabilizzazione

2016
2017
2018
2019
2020

Sigle

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

12671

Provveditorato
VENETO
BELLUNO

localiA Safforze, 150

LUCIANO

MENEGHEL

no.belluno@mit gov, it

0437940128

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E

Sislemazione impianto di illuminazione capannone e riparazione gruppo elelirogeno presso

limmobile in uso al UMC di Belluno

Data prevista

Data prevista

02/05/2016
01/07/2016

Data prevista

30/08/2016
19/09/2016
1711172016
04/01/2017

Importo previsto

2 000,00
54 000,00

Importo previsto

2000,00
54.000.00

Manutenzione Ordinaria

2015
37.500,00
56 000,00
Sl
Sl
Data prevista (actual) Data effettiva
Data prevista (actual) Data effettiva
Data prevista (actual) Data effettiva

Importo previsto

fletti
(actual) Importo effettivo

Importo previsto

{actual) Importo effettivo







Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

RUP

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicaziong Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitive
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori

Fine Lavori

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Contrattualizzazione

20186
2017
2018
2019
2020

Contabilizzazione

2016
2017
2018
2019
2020

Sigle

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

11811

Provveditorato
VENETO
PADOVA

P.ZA ANTENORE 3

Ernesto Luca

lovino

ernestoluca iovino@mit gov.it
049 875922

MINISTERC DELL'INTERNO
PREFETTURA

Manutenzione, con levigatura e lucidatura, pavimeniazione in legno uffici e alloggio di
rappresenianza, con sostiluzione in quest'ultimo di porzione pavimeniazione moguette con
pavimento in legno a listoni, manutenzione con vernicialura porieni di accesso carraic e

pedonale Prefettura.

Data prevista

Data prevista
30/09/2016

Data prevista

30/11/2016
09/101/2017
02/0512017
02/08/2017

Importo previsto

83 850.00

Importo previsto

83.850,00

Manutenzione Ordinaria
2015
64.500,00
83.850,00
Sl
Sl

Data prevista (actual) Data effettiva

Data prevista {actual) Data effettiva

Data prevista {actual) Data effettiva

Importo previsto

ti
(actual) Importo effettivo

Importo previsto

{actual) Imperto effettivo
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Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizze

RUP

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale

Conclusione Fase Progettuale

Awvio del Procedimento di seleziong

Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuate

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Pragetio Definitivo
Elaborazione Progetio Esecutivo

Fase esecutiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratio
Consegna Lavori

Fine Lavori

Collaudo/Cert Regolare Esecuzione

Contrattualizzazione

2016
2017
2018
2019
2020

Contabilizzazione

2016
2017
2018
2019
2020

Sigle

11846
Provveditorato
VENETOQ
PADOVA
Piazza del Castello, 12
Nome Ernesto Luca
Cognome loving
Email ernestoluca iovino@mit. gov.it
Recapito Telefonico 049 875922

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE

Consolidamento strutturale edificio sede Uffici PRAP - Provvediloralo Regionale
Amministraziong Penitenziaria.

Manutenzione Straordinaria
2015
220.000,00
290.000.00
NQ
Sl

Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

01/06/20186
01/07120186
15/07/2016
29/07/2016

Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

09/01/2017

Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

08/03/2017
10/04/2017
3110/2017
28/02/2018

Importo previsto

Importo previsto (actual)

Importo effettivo

290.000,00

importo previsto

Importo previsto {actual)

importe effettivo

270.000,00
20.000,00

= o=
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Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento 12011
Stazione Appaltante Provveditorato
Regione VENETO
Comune ROVIGO
Indirizzo VIA CELIO RICCHIERIN. 12
Nome Ernesto Luca
RUP Cognome Jovino
Email ernestoluca iovino@mit gov. it
Recapito Telefonico 042526396
Amministrazione Centrale MINISTERO DELL'INTERNG
Amministrazione Utilizzatrice PREFETTURA

manutenzione edificio per la pitturazione di local uffici ed alloggio di servizio, e la revisione e

Descrizione Intervento manutenzione degli infissi nonchaAaAS degli impianti elettrico, idrico-sanitario e di
condizionamenio.
Tipologia Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione 2015
Importo Lavori 95.000,00
Importo Quadro Economico 130.000,00
Progettazione interna Sl
Ricorso ad Accordi Quadro Sl
Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Awvio del Pracedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica 30/06/2015
Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo

Elaborazione Progetio Esecutivo

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva

Slipula del Contratto 30/09/2016
Consegna Lavori 3110120186
Fine Lavori 29/01/2017
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 28/02/2017

Contrattualizzazione Importo previsto Impo{::tsgle‘visto Importo effettivo
2016 130.000.00
2017
2018
2019
2020

Contabilizzazione Importo previsto Impo(::tsz)v ) Importo effettivo

2016 130 000,00
2017
2018
2019
2020

Sigle
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Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

RUP

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importe Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale

Awvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetio Esecutivo

Fase esecutiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratlo
Consegna Lavori

Fine Lavori

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Contrattualizzazione

2016
2017
2018
2019
2020

Contabilizzazione

2016
2017
2018
2019
2020

Sigle

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

12004

Provveditorato
VENETO
ROVIGO

VIA CELIO RICCHIERIN. 29

Erneslo Luca

Jovino

ernestoluca iovino@mit gov it
042526396

MINISTERO DELL'INTERNO
PREFETTURA

manutenzione con raschiatura pareti, stuccalura e rasatura, successiva pitiurazione

ambienti.

Data prevista

Data prevista
30/06/2015

Data prevista

30/09/2016
31/10/2016
30/11/2016
30/12/2016

Importo previsto
10.000,00

Importo previsto
10 000,00

Manutenzione Ordinaria

2015
7.000.00
10.000.00
Sl
Sl
Data prevista (actual) Data effettiva
Data prevista (actual) Data effettiva
Data prevista (actual) Data effettiva

Importo previsto

tti
{actual) Importo effettivo

Importo previsto

i
(actual) Importo effettivo







Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

RUP

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratio

Fase progettuale

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Agagiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori

Fine Lavori

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Contrattualizzazione

2016
2017
2018
2019
2020

Contabilizzaziocne

2016
2047
2018
2018
2020

Sigle

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

12014

Provveditorato
VENETO
ROVIGO

VIA CELIO RICCHIERI N. 15-22

Ernesto Luca

Jovino

ernestoluca iovino@mit gov it
042526396

MINISTERO DELL'INTERNO
PREFETTURA

manutenzione di infissi compresa ferramenta, tinteggiatura dei locali @ manutenzione

impianti eletirico ed idraulico

Data prevista

Data prevista
30/06/2015

Data prevista

30/09/2016
3111072016
30/12/2016
29/01/2017

Importe previsto
16.000,00

Importo previsio
16.000,00

Manutenzione Ordinaria
2015
12.000,00
16 000,00
Sl
Sl

Data prevista {actual) Data effettiva

Data prevista (actual} Data effettiva

Data prevista {actual) Data effettiva

Importo previsto

t ivo
(actual) Qrto Rt

Importo previsto

(actual} Importo effettivo
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Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

RUP

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provviscria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori

Fine Lavori

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Contrattualizzazione

2016
2017
2018
2019
2020

Contabilizzazione

2016
2017
2018
2019
2020

Sigle

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

12663

Provveditorato
VENETO
TREVISO

via s Barbara,7

LUCIANO

MENEGHEL

no,belluno@mit gov.it

0437940128

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
MINISTERQO DELLE INFRASTRUTTURE E

Eliminazione vecchia carla da parali con conseguente linleggialura 1A” e 2A" piang

Data prevista

Data prevista

02/05/2016

Data prevista

01/08/2016
14/09/2016
131172016
13/12/2016

Importo previsto
80 000,00

Importo previsto

80.000,00

Manutenzione Ordinaria
2015
80 000,00
105 000,00
Sl
|

Data prevista {actual) Data effettiva

Data prevista {actual) Data effettiva

Data prevista (actual) Data effettiva

Importo previsto

{actual) Importo effettivo

Importo previsto

(actual) Importo effettivo
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Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

RUP

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

lmporto Lavori

Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale

Awvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria
Agaiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo
Elaboraziong Progetto Esecutivo

Fase esecutiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stiputa del Contratto
Consegna Lavori

Fine Lavori

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Contrattualizzazione

2018
2017
2018
2019
2020

Contabilizzazione

2016
2017
2018
2019
2020

Sigle

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

12664

Provveditorato
VENETO
TREVISO

via s.Barbara,?

LUCIANO

MENEGHEL

no,belluno@mit,gov,it

0437940128

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E

Soslituzione compressori ana condizionata obsoleli a gas non pill commerciabile e
sostituzione vecchi neon con nuovi a led per risparmio energetico e benessere lavorativo

Data prevista

Data prevista

30/05/2016

Data prevista

31/08/2016
15/10/2016
13/01/2017
12102712017

importo previsto

56.000,00

Importo previsto

56 000,00

Manutenzione Straordinaria
2015
56 000,00
73.000,00
St
sl

Data prevista (actual} Data effettiva

Data prevista (actual} Data effettiva

Data prevista (actual) Data effettiva

Importo previsto

(actual) Importo effettivo

Importo previsto

{actual} Importo effettivo







Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

RUP

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetio Esecutivo

Fase esecutiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori

Fine Lavori

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Contrattualizzazione

2016
2017
2018
2019
2020

Contabilizzazione

2016
2017
2018
2019
2020

Sigle

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

14077

Provveditorato
VENETO
VENEZIA

Banchina dell'Azoto, 15/1
Giorgio

Barbato

giorgio barbato@mit gov it
041794400

MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE
AGENZIA DELLE DOGANE

Tinteggiatura con pitture riflettenti dei manto bitluminoso delle coperture e linteggiature uffici

Data prevista

Data prevista

12/06/2016
19/06/2016
26/06/2016

Data prevista

02/10/2016
16/11/2016
16/03/2017
14/06/2017

Imparto previsto

51.000,00

Importo previsto

51.000,00

Manutenzione Ordinaria
2015
51.000,00
67.000,00
|
]|

Data prevista (actual) Data effettiva

Data prevista (actual) Data effettiva

Data prevista (actual) Data effettiva

Importo previsto

(actual) Importo effettive

Importo previsto

{actual} Importo effettivo







Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

RUP

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizicne Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

importo Lavori

Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetio Esecutivo

Fase esecutiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori

Fine Lavori

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Contrattualizzazione

2016
2017
2018
2019
2020

Contabilizzazione

2018
2017
2018
2019
2020

Sigle

14055
Provveditorato
VENETO
VENEZIA
VIA F.LLI BANDIERA N. 4
Nome Giorgio
Cognome Barbato
Email giorgio barbato@mit.gov.it
Recapito Telefonico 041794400

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
GUARDIA DI FINANZA

Sostituzione guaina di coperlura solaio locale spogliatoio

Manutenzione Ordinaria

2015
32.000,00
44.000,00
Sl
Sl
Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva
Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva
11/07/2016
18/07/2016
25/07/2016
Data prevista Data prevista (actual} Data effettiva
03/11/2016
18/12/2016
17/04/2017
16/07/2017

Importo previsto

importo previsto {actual)

Importo effettivo

3200000

Importo previsto

Importo previsto {actual}

Importo effettivo

32.000,00
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Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

RUP

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale

Conclusione Fase Progetiuvale

Avvio del Procedimento di selezione

Agaiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori

Fine Lavon

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Contrattualizzazione

2016
2017
2018
2015
2020

Contabilizzazione

2016
2017
2018
2019
2020

Sigle

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

12690

Provveditorato
VENETO
TREGNAGO

VIATIRC A SEGNO

Franco

PROIA

franco proia@mit gov it

0458352485 - 3382617675

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
CORPO FORESTALE DELLO STATO

Lavon per # nfacimento della coperiura fabbricalo garage, intonaci esterni ed interni
masselio di pavimentazione e sostifuzione portoni a serranda

Data prevista

Data prevista

31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016

Data prevista

31/05/2016
30/06/2018
30/09/2016
30/12/120186

importo previsto
53.950,00

Importo previsto
53 950,00

Manutenzione Straordinaria

2015
41.500.00
53 950.00
S
Sl
Data prevista (actual) Data effettiva
Data prevista (actual) Data effettiva
Data prevista (actual) Data effettiva

Importo previsto

(actual) Importo effettivo

importo previsto

et Importo effettivo







Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento 12588
Stazione Appaltante Provveditorato
Regione VENETO
Comune VERONA
Indirizzo piazzale cadoma,2

Nome Franco
RUP Cognome PROIA

Email franco proia@mit gov it

Recapito Telefonico 0458352485 - 3382617675
Amministrazione Centrale MINISTERQ DELLE INFRASTRUTTURE E
Amministrazione Utilizzatrice PROVVEDITORATO ALLE OPERE

sosliluzione cavi rete LAN, revisione e implemaniazione impianio eletirico ed adeguamento

Descrizione Intervento .

Tipologia Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione 2015

Importo Lavori 16 000,00
Importo Quadro Economico 20.800.00
Progettazione interna Sl
Ricorso ad Accordi Quadro Si

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisornia
Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica

Elaborazione Progetto Preliminare 31/03/2016
Elaborazione Progetto Definitivo 31/03/2016
Elaborazione Progetto Esecutivo 31/03/2016

Fase esecutiva Data prevista Data prevista {actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto 31/05/2016
Consegna Lavori 30/06/2016
Fine Lavori 30/07/2016
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 30/10/2016

Importo previsto

Co
ntrattualizzazione Importo previsto (actual)

2016 20.800.00
2017

2018
2019
2020

Importo effettivo

Contabilizzazione Importe previsto MBSHID RIsviSto Importo effettivo

{actual)
2016 20.800,00
2017
2018
2019
2020

Sigle

= =7






Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

RUP

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale

Conclusione Fase Progettuale
Awvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

Fase progettuale

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratio

Consegna Lavori

Fine Lavori

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Contrattualizzazione

2016
2017
2018
2019
2020

Contabilizzazione

2016
2017
2018
2019
2020

Sigle

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

TINTEGGIATURA LOCALI

Data prevista

Data prevista

31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016

Data prevista

31i05/2016
30/06/2016
30/07/2016
30M0/2016

Importo previsto
6 500,00

Importo previsto
6.500.00

4681
Provveditorato
VENETO
VERONA
V. PONTIDA
Franco
PROIA
franco proia@mit gov. it
0458352485 - 3382617675
MINISTERQ DELLINTERNC
PREFETTURA
Manutenzione Ordinaria
2015
5.000,00
6 500,00
Si
Sl

Data prevista (actual} Data effettiva

Data prevista (actual) Data effettiva

Data prevista (actual) Data effettiva

Importo previsto

{actual} Importo effettivo

Importo previsto

{actual) Importo effettivo







Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

RUP

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importe Lavori

Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricerso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale

Conclusione Fase Progettuale
Awvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

Fase progettuale

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetio Esecutivo

Fase esecutiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisona
Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto

Consegna Lavori

Fine Lavori

Collauda/Cert. Regolare Esecuzione

Contrattualizzazione

2018
2017
2018
2019
2020

Contabilizzazione

2016
2017
2018
2019
2020

Sigle

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

4223

Provveditorato
VENETO
VERONA

V. 8 MARIA ANTICA

Franco

PROIA

franco proia@mit gov it
0458352485 - 3382617675
MINISTERO DELL'INTERNO
PREFETTURA

SISTEMAZIONE PAVIMENT] IN LEGNC ED IN LINOLEUM

Data prevista

Data prevista

31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016

Data prevista

31/05/2016
30/06/2016
30/08/2016
30/11/2016

Importo previsto

20.930,00

Importo previsto
20.930.00

Manutenzione Ordinaria
2015

Sl
Sl

Data prevista {actual)

Data prevista {actual)

Data prevista (actual)

Importo previsto
{actual)

Importo previsto
{actual)

16.100.00
20.930.00

Data effettiva

Data effettiva

Data effettiva

Importo effettivo

Importo effettivo

= X






Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

RUP

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorsc ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale

Conclusione Fase Progettuale
Awvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

Fase progettuale

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto

Consegna Lavori

Fine Lavori

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Contrattualizzazione

2016
2017
2018
2019
2020

Contabilizzazione

2016
2017
2018
2019
2020

Sigle

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

TINTEGGIATURA LOCALI

Data prevista

Data prevista

31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016

Data prevista

31/05/2016
30/06/2016
30/07/2016
30/10/2016

importo previsto
6.500,00

Importo previsto
6 500,00

4682
Provveditorato
VENETO
VERONA
V. DIETRO CAMPANILE S. TOMASO N.3/5
Franco
PROIA
franco proia@mit gov it
0458352485 - 3382617675
MINISTERO DELL'INTERNO
PREFETTURA
Manutenzicne Ordinaria
2015
5.000,00
6.500,00
Sl
Sl

Data prevista (actual) Data effettiva

Data prevista (actual) Data effettiva

Data prevista {actual) Data effettiva

Importo previsto

(actual) Importo effettivo

Importo previsto

{actual) Importo effettivo

= =
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Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento 12650
Stazione Appaltante Provveditorata
Regione VENETO
Comune VERONA
Indirizzo Via Apollo,2

Nome Franco
RUP Cognome PROIA

Email franco proia@mit gov it

Recapito Telefonico 0458352485 - 3382617675
Amministrazione Centrale MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
Amministrazione Utilizzatrice MINISTERQ DELLE INFRASTRUTTURE E

Lavori di manulenzione straordinaria impianii eleltrici e di spegnimento incendi archivi

Descrizione Intervento presso la motorizzazione civile di Verona

Tipologia Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione 2015

Importo Lavori 22 19500
Importo Quadro Economico 30000.00
Progettazione interna Sl
Ricorso ad Accordi Quadro |

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Awvvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto
Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual} Data effettiva
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare 31/03/2016
Elaborazione Progetio Definitivo 31/03/2016
Etaborazione Progetto Esecutivo 31/03/2016
Fase esecutiva Data prevista Data prevista {actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto 31/05/2016
Consegna Lavori 3010612016

Fine Lavori 30/08/2016
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 30M1/2016

Contrattualizzazione Importo previsto Impctopevisio Importo effettivo

{actual}
2016 30.000,00
2017
2018
2018
2020

Contabilizzazione Importo previsto Importo previsto Importo effettivo

{actual)
2016 30.000.00
2017
2018
2019
2020

Sigle







Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento 12687
Stazione Appaltante Provveditorato
Regione VENETO
Comune VERONA
Indirizzo Via Circonvallazione Cristoforo Colombo. 117
Nome Franco
RUP Cognome PROIA
Email franco_proia@mit gov.it
Recapito Telefonico 0458352485 - 3382617675
Amministrazione Centrale MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice GUARDIA DI FINANZA,
Descrizione Intervento Lavori per il Irattamento antiditavamenlo nvestimento pareli esterne in acciaio CorTen
Tipologia Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione 2015
Importo Lavori 26 500,00
importo Quadro Economico 34.450,00
Progettazione interna Sl
Ricorso ad Accordi Quadro Sl
Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Agaiudicazione Provvisoria
Agaiudicazione Definitiva

Stipula Contratto
Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare 31/03/2016
Elaborazione Progetto Definitivo 31/03/2016
Elaborazione Progetto Esecutivo 31/03/2018
Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto 31/05/2016
Consegna Lavori 30/06/2016
Finge Lavori 30/08/2016
Collaudo/Cert Regolare Esecuzione 30/11/2016

Contrattualizzazione Importo previsto IMEodoesvisto Importo effettivo

{actual)
2016 34.450,00
2017
2018
2019
2020

Contabilizzazione Importo previsto Impofo;pIsviaio Importo effettivo

(actual}
2016 34 450,00
2017
2018
2019
2020

Sigle
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Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento

Stazione 'Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

RUP

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale

Awvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisona
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Fase progettuale

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetio Esecutivo

Fase esecutiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori

Fine Lavori

Collaudo/Cert Regolare Esecuzione

Confrattualizzazione

2016
2017
2018
2019
2020

Contabilizzazione

2016
2017
2018
2019
2020

Sigle

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

12683

Provveditorato
VENETO
VERONA

VIA NICOLA MAZZA N. 57

Franco

PROIA

franco proia@mit. gov it

0458352485 - 3382617675

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
GUARDIA DI FINANZA

SOSTITUZICNE CORPI ILLUMINANTI

Data prevista

Data prevista

31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016

Data prevista

31/05/2016
30/06/2016
30/10/2016
30/01/2017

Importo previsto
198 250,00

Importo previsto

150.000,00
48.250,00

Manutenzicne Straordinaria
2015
152 500,00
198.250.00
Sl
Sl

Data prevista (actual} Data effettiva

Data prevista {actual) Data effettiva

Data prevista {actual) Data effettiva

Importo previsto

{actual) Importo effettive

impeorto previsto

{actual) Importo effettivo







Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento

Stazione Appaltante
Regione
Comune

Indirizzo

RUP

Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratio

Fase progettuale

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminara
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Fase esecutiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratio

Consegna Lavori

Fine Lavori

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Contrattualizzazione

2016
2017
2018
2019
2020

Contabilizzazione

2016
2017
2018
2019
2020

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

18386

Provveditorato
VENETO
VERONA

VIA POLVERIERA VECCHIA 2

Franco

PROIA

franco preia@mit.gov it
0458352485 - 3382617675
MINISTERC DELL'INTERNO
VIGILI DEL FUQCO

Lavori di soslituzione del rivestimento in legno del caslello di manovra, adeguamento,
implementazione e riparazione impianti elettrici. risanamento igienico locali, ecc. presso il
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona sito in Via Polveriera Vecchia, 2

Data prevista

Data prevista

31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016

Data prevista

31/05/2016
30/06/2016
30/09/2016
30M12/2016

Importo previsto
97 500.00

Importo previsto
97 500,00

Manutenzione Ordinaria

2015
75.000,00
97.500.00
sl
Sl
Data prevista {actual) Data effettiva
Data prevista {actual) Data effettiva
Data prevista (actual) Data effettiva

Importo previsto

(actual) Importo effettivo

Importo previsto

{actual) Importo effettivo







Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento 12134
Stazione Appaltante Provveditoralo
Regione VENETO
Comune NOVENTA VICENTINA
Indirizzo VIA CARLO PORTAN. 30
Nome STEFANO
RUP Cognome HSIA
Email stefano hsia@mit.gov it
Recapito Telefonico 0444544388
Amministrazione Centrale MINISTERQ DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice GUARDIA DI FINANZA

Lavori per il rifacimento di uno spoglialoio e relalivi servizi igienici, sislemazione di un locale

Descrizione Intervento e leliminazione delle infiltrazioni d'acqua piovana dalla copertura delle aulorimesse.

Tipologia Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione 2015
Importo Lavori 80.000.,00
Importo Quadro Economico 105.000.00
Progettazione interna Sl
Ricorso ad Accordi Quadro |

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Awvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisaria
Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva
Redazione documentazicne tecnica
Elaborazione Progetio Preliminare 29/04/2016
Elaborazione Progetto Definitivo 31/05/2016
Elaborazione Progetto Esecutivo 31/05/2016
Fase esecutiva Data prevista Data prevista {(actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisaria
Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto 31/01/2017
Consegna Lavon 15/03/2017
Fine Lavori 13/07/2017
Collaudo/Cert Regolare Esecuzione 11/10/2017

Contrattualizzazione Importo previsto EECHO ProviSto Importo effettivo

{actual)
2016
2017 105 000,00
2018
2019
2020
Contabilizzazione Importo previsto lmpo‘::tsgfr e Importo effettivo

2016
2017 105.000,00
2018
2019
2020

Sigle

g






Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento 12059
Stazione Appaltante Provveditorato
Regione VENETO
Comune VICENZA
Ingirizzo CONTRA' S. TOMMASO N. 17
Nome STEFANQ
RUP Cognome HS1A
Email stefano hsia@mit gov it
Recapito Telefonico 0444544388
Amministrazione Centrale MINISTERO DELL'ECONCMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice GUARDIA DI FINANZA

Lavori per il rifacimento dei servizi igienici, spogliatoi e di un locale al piano terra del

Descrizione Intervento complesso edilizio sede del Comando Provinciale di Vicenza della Guardia di Finanza

Tipologia Manutenzione Crdinaria
Anno Atftivazione 2015
Importo Lavori 68.000.00
Importo Quadrec Economico 90.000.00
Progettazione interna Sl
Ricorso ad Accordi Quadro Sl

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto
Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare 28/04/2016
Elaborazione Progetto Definitivo 31/05/2016
Elaborazione Progetto Esecutivo 31/05/2016
Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratio 31/01/2017
Consegna Lavori 15/03/2017
Fine Lavori 13/07/2017
Collaudo/Cert Regolare Esecuzione 11/10/2017

Contrattualizzazione Importo previsto Imp:::“':::)v D importo effettivo
2016

2017 90.000,00
2018
2019
2020

Contabilizzazione Importo previsto IMPOrto previsto Importo effettivo
{actual)
20186

2017 90 000,00
2018
2018
2020

Sigle







