



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI**

*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche  
per l'Emilia Romagna e le Marche*



AGENZIA DEL DEMANIO

Prot. 2014/0988 /DRM

Dot.Ing. MICHELE PACCIANI

**CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011  
(INTERVENTI P.G. 2014)**

Tra

**il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per l'Emilia Romagna e Marche** (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Dirigente Dott. Ing. Michele Pacciani giusta delega n.38 del 16/06/2014

e

**l'Agenzia del Demanio** (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Dott. Ing. Giuseppe Tancredi, in qualità di Direttore pro tempore della Direzione Regionale Marche


(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")


**PREMESSO**

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla piccola manutenzione degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia, per la realizzazione degli interventi manutentivi, stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati, per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi mediante gli operatori specializzati selezionati dalla stessa Agenzia con la sottoscrizione di appositi Accordi Quadro;
- che nell'ambito delle attività previste dall'art. 2 del Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il capo del Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 8 ottobre 2012 (di seguito "Decreto attuativo"), sotto il coordinamento del M.I.T. il Provveditorato individua le priorità tecniche degli interventi rispetto alle previsioni triennali elaborate dalle Amministrazioni, validando i costi stimati



IL DIRETTORE REGIONALE  
(Giuseppe Tancredi)





IL DIRETTORE REGIONALE  
(Giuseppe Macciani)

che in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti.


- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente.
- che il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per l'Emilia Romagna Marche ha manifestato la propria disponibilità a gestire le attività tecniche ed amministrative volte alla completa esecuzione delle opere nella loro interezza, in relazione agli interventi manutentivi—dettagliatamente descritti nelle schede individuate alle lettere da A) a X) in allegato alla presente Convenzione.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

*(Valore delle premesse)*



1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2**

*(Oggetto)*

1. Con la presente Convenzione sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi individuati nelle schede allegate.

**Art. 3**

*(Funzioni svolte dal Provveditorato)*

1. Il Provveditorato si impegna a svolgere le funzioni proprie della stazione appaltante e tutte le attività da ciò derivanti ai sensi del d.lgs. 163/2006, del D.P.R. 207/2010 e del D.M. 145/2000, ivi compreso ogni adempimento da

Dott. Ing. GIUSEPPE MACCIANI


- svolgere nei confronti dell'Autorità di Vigilanza, per l'intera gestione degli interventi individuati nelle schede allegate e nei tempi concordati. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso;
2. I tempi connessi all'assunzione di eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri preventivamente e presuntivamente computati nel crono programma di cui alle schede allegate alla Convenzione, qualora superiori alle previsioni effettuate in sede progettuale non incideranno sulla valutazione percentuale di cui all'art. 5, comma 4, lett. a) del presente atto.
  3. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di richieste di danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
  4. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori esclusivamente con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli Accordi Quadro, selezionato mediante l'apposito applicativo informatico. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006.
  5. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato tra un rappresentante del Provveditorato e un rappresentante dell'impresa aggiudicataria.
  6. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08.
  7. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alla P.A. utilizzatrice dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente.

#### Art. 4

##### *(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)*

1. Il Provveditorato, tramite i Responsabili del procedimento, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed al D.M. 145/2000, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento.

Dotting. MICHELE PACCIANI



IL DIRETTORE REGIONALE  
(Giuseppe Turchetti)



manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.

Il Provveditorato, tramite i Responsabili del procedimento, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed al D.M. 145/2000 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nel rispetto delle norme vigenti nei limiti individuati dal quadro economico dell'intervento da realizzare.

3. La quota di incarichi tecnici che possono essere affidati all'esterno non può comunque interessare un valore superiore al 25% del totale delle spese tecniche relative al complesso degli interventi individuati nelle schede in allegato alla presente Convenzione.

### Art. 5

#### (Monitoraggi e risoluzioni)

1. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio fornito dall'Agenzia.
2. Quando l'Agenzia nell'ambito dei monitoraggi effettuati sull'andamento degli interventi manutentivi, rileva il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto od incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, invia al Provveditorato, informando il M.I.T., una richiesta di chiarimenti, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per il riscontro.
3. Nel caso indicato dal comma 2), acquisiti e valutati negativamente i predetti riscontri, ovvero scaduto il termine senza che il Provveditorato abbia risposto, l'Agenzia può disporre la risoluzione dell'affidamento relativo al singolo intervento descritto nella scheda allegata alla presente Convenzione quadro mediante formale comunicazione al M.I.T. e al Provveditorato.

L'affidamento di ogni singolo intervento, previa diffida ad adempiere, da parte dell'Agenzia, secondo le modalità indicate dal comma 2, potrà essere risolto, oltre che nelle ipotesi previste dal comma 3, in caso di:


- a) grave ritardo, rispetto alle scadenze indicate nelle schede degli interventi allegate alla presente, tale intendendosi quello superiore al 30% rispetto ai tempi di ciascuna fase individuata nelle citate schede degli interventi;
- b) mancato adempimento, parziale o totale, degli impegni assunti.

Nel computo temporale di cui alla lett. a del presente comma non verranno tenuti in considerazione i maggiori tempi richiesti da Amministrazioni ed Enti per il rilascio di eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri di competenza che dovessero eccedere quelli già considerati nel crono programma di cui alle schede degli interventi allegati alla Convenzione.

5. Nel caso in cui l'attività del Provveditorato risultasse impedita o ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all' Agenzia.



IL DIRETTORE REGIONALE  
*(Cassini)*



Dotting. MICHELE PACCIANI

## Art. 6

### (Pagamenti)

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

## Art. 7

### (Attuazione della convenzione)

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo / certificato di regolare esecuzione.
2. Eventuali assestamenti dei quadri economici indicati in fase di validazione dei costi da parte del Provveditorato e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
3. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di variazioni sulle disponibilità economiche presenti sui Fondi di pertinenza ovvero qualora intervengano sopravvenute esigenze manutentive, anche nei casi di cui al comma 3, considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi inseriti nel Piano ma non ancora affidati agli operatori con cui l'Agenzia ha stipulato gli Accordi Quadro.
4. Nei casi previsti dall'art. 5 di risoluzione dell'affidamento relativo a singoli interventi, il Provveditorato trasmetterà entro 5 gg. all'Agenzia l'intera documentazione tecnica.


## Art. 8

### (Comunicazioni)


1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

<i>Per l'Agenzia del Demanio:</i>	<i>Per il Provveditorato:</i>
Direzione Regionale Marche Sede di Ancona Via Fermo 1 Alla cortese attenzione: Direttore Regionale	Provveditorato Interregionale Emilia Romagna Marche Piazza VIII Agosto, 26 – 40126 Bologna Tel: 051/257211 - Fax: 051/248616 E-mail: <a href="mailto:poop.bo@mit.gov.it">poop.bo@mit.gov.it</a>

Dotting. MICHELE ACCIANI



IL DIRETTORE REGIONALE  
(Giuseppe Tardito)



Telefono: 071/289911

Fax: 06/50516073

Mail: [dre.marche@agenziademanio.it](mailto:dre.marche@agenziademanio.it)

PEC: [dre\\_marche@pce.agenziademanio.it](mailto:dre_marche@pce.agenziademanio.it)

PEC: [oopp.emiliamarche@pec.mit.gov.it](mailto:oopp.emiliamarche@pec.mit.gov.it)

### Art. 9

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Ancona, - 3 LUG 2014



Per l'Agenzia del Demanio

Il Direttore Regionale

Giuseppe Tancredi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Tancredi".



Per il Provveditorato

Il Dirigente

Michele Pacciani

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michele Pacciani".

Allegati:

delega n. 38 del 16/06/2014

n. 14 interventi



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Dipartimento per le Infrastrutture e Sistemi Informativi e Statistici

M\_INF-DIP\_INFRA  
Dip. Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici  
DIP\_INFRA  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. 0004092-16/06/2014-USCITA

• All'ing. Michele Pacciani  
• All'ing. Curcio Goffredo  
• All'ing. Maria Raffaella Larcin  
Dirigenti del Provveditorato  
Interregionale per l'Emilia  
Romagna e le Marche



Dot.ing. MICHELE PACCIANI

• Alla Ragioniera Territoriale delle  
Stato di Bologna

sta. b. reg. per. inf. g. e. it.

• Alla Direzione generale per il  
personale e gli affari generali

Lev. Sato

Oggetto: Decreto di delega.

Si trasmette, in allegato, il decreto di delega n. 38 del 16/06/2014, conferito alle SS.LL. al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa del Provveditorato Interregionale per l'Emilia Romagna e le Marche.

IL DIRETTORE REGIONALE  
(Giuseppe Tardito)

IL CAPO DIPARTIMENTO  
(Dott. Paolo Emilio Signorini)



M\_INF-DIP\_INFRA  
Dip. Infrastrutture, i Sistemi  
Informativi e Statistici  
DIP\_INFRA  
REG\_DECRETI  
Prot. 0000038-16/06/2014-  
REGISTRAZIONE



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

*Il Capo del Dipartimento*

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, in materia di contabilità pubblica e, in particolare, l'art. 3, in base al quale il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lett. b), che assegna ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il compito di curare l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dal Ministro e di definizione degli obiettivi che i dirigenti da essi dipendenti devono perseguire, con l'attribuzione delle conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

VISTO, altresì, l'art. 18 del medesimo decreto legislativo, in base al quale i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti delle attività amministrative, della gestione e delle decisioni organizzative;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a norma dell'articolo 1, comma 376, 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO il D.M. n. 167 del 29/04/2011, con il quale sono stati rimodulati gli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 211/2008;

VISTO il DPCM n. 72 dell'11 febbraio 2014 che regola l'organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO in particolare l'art. 19 del citato DPCM n. 72 dell'11 febbraio 2014 con il quale viene disposto che fino all'adozione del decreto ministeriale di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali non generali con le competenze nel rispettivo settore di attribuzione e le attuali articolazioni periferiche del Ministero assicurano lo svolgimento delle attività di competenza;

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché il successivo decreto legislativo di modifica del 1° agosto 2011, n. 141;

IL DIRETTORE REGIONALE  
*Giuseppe Tacculli*



CONTR. MINISTRE DEI TRANSPORTI

*[Signature]*



VISTA la direttiva ministeriale prot. n. 472 del 31 dicembre 2014 con la quale sono stati individuati gli indirizzi generali per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2014;

VISTA la direttiva del Capo del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale n. 218 del 13 gennaio 2014;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 2014 di nomina del Capo del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici in corso di perfezionamento;

VISTA la circolare del Capo di Gabinetto n. 20468 del 27 maggio 2014;

CONSIDERATO che occorre favorire l'ottimizzazione funzionale ed organizzativa del Provveditorato Interregionale per la Lombardia e l'Emilia Romagna che deriva dal riassetto territoriale dei precedenti Provveditorato Interregionale per l'Emilia Romagna e le Marche e Provveditorato Interregionale per la Lombardia e la Liguria, procedendo all'integrazione operativa delle unità organizzative, nelle more della completa attuazione del processo di riorganizzazione;

CONSIDERATO che occorre favorire l'ottimizzazione funzionale ed organizzativa del Provveditorato Interregionale per la Toscana, le Marche e l'Umbria che deriva dal riassetto territoriale dei precedenti Provveditorato Interregionale per l'Emilia Romagna e le Marche e Provveditorato Interregionale per la Toscana e l'Umbria procedendo all'integrazione operativa delle unità organizzative, nelle more della completa attuazione del processo di riorganizzazione;


CONSIDERATO che, per i motivi di cui ai punti precedenti, nelle more della procedura di interpello per le posizioni dirigenziali generali, della definizione dell'articolazione di secondo livello e delle conseguenti strutture dirigenziali di primo livello previste dal DPCM n. 72/2014 e successive procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia occorre, per garantire continuità e certezza all'azione amministrativa, assicurare il proseguimento delle attività di natura funzionale e gestionale delle unità organizzative all'interno del precedente Provveditorato Interregionale per l'Emilia Romagna e le Marche;

CONSIDERATO che l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per l'Emilia Romagna e le Marche risulta vacante;

## DECRETA

### Art. I Ambito di attività

1. Per il perseguimento degli obiettivi conferiti nell'anno 2014 e nelle more della definizione della graduazione e valorizzazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia e delle procedure di conferimento dei relativi incarichi, i dirigenti di seconda fascia ing. Quirico Goffredo, dirigente dell'Ufficio 3 e ing. Maria Raffaella Laraia, dirigente dell'Ufficio 4, in servizio presso il Provveditorato Interregionale per l'Emilia Romagna e le Marche oltre a svolgere le funzioni di competenza nelle aree di attività della propria unità organizzativa di cui al D.M. n. 167 del 29 aprile 2011, sono incaricati a presiedere le procedure di affidamento, nonché la stipula degli atti amministrativi relativi ai procedimenti contrattuali ricadenti nell'area di rispettiva competenza. Relativamente alla sede coordinata di Ancona, tenuto conto che gli uffici dirigenziali di seconda fascia risultano attualmente vacanti, si incaricano, rispettivamente, l'ing. Quirico Goffredo per l'



IL DIRETTORE REGIONALE  
(Giuseppe Turchetti)



procedimenti afferenti all'Edilizia Statale e l'ing. Maria Raffaella Laraia per i procedimenti afferenti alle Opere Marittime. A tal fine si avvarranno delle risorse umane, finanziarie e strumentali allo scopo necessarie ed attualmente a disposizione.

2. L'ing. Michele Pacciani, dirigente di seconda fascia dell'Ufficio 2 in servizio presso il Provveditorato Interregionale per l'Emilia Romagna e le Marche, provvede secondo le vigenti norme di contabilità generale dello Stato, all'approvazione degli atti di cui al comma 1, come da Atto di delega n. 7387 del 19 dicembre 2013 ed è delegato a seguire la gestione dei pertinenti capitoli del Bilancio di previsione assegnati per l'anno 2014 per il tramite dell'esercizio del potere di firma, anche per via informatica, degli impegni di spesa, delle autorizzazioni e degli ordinativi di pagamento nonché sugli ordinativi di contabilità speciali, secondo gli ambiti di attività indicati al presente articolo.

## Art. 2 Norme di attuazione

I suddetti dirigenti di seconda fascia operando sulla base della ripartizione delle competenze di cui al D.P.R. n. 211 del 03/12/2008 ed al D.M. n. 167 del 29/04/2011 assicurano, per la parte di pertinenza, la prosecuzione dei programmi in essere.

Fatte salve documentate esigenze di servizio, non si darà corso a movimentazione delle risorse umane ed il personale del Provveditorato Interregionale per l'Emilia Romagna e le Marche permane nella sede di attuale assegnazione.

Il presente decreto viene notificato tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli organi di controllo.

Il Capo Dipartimento  
(dr. Paolo Emilio Signorini)

IL DIRETTORE REGIONALE  
Giuseppe Turetta



Dotting. MICHELE PACCIANI

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

3470

<b>Codice Intervento</b>	
<b>Stazione Appaltante</b>	Proveditorato
<b>Regione</b>	MARCHE
<b>Comune</b>	MACERATA
<b>Indirizzo</b>	PIAZZA DELLA LIBERTA' 15
<b>RUP</b>	Nome: Raffaele Cognome: Moschella Email: raffaele.moschella@mit.gov.it Recapito Telefonico: 071-2281264
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	PREFETTURA
<b>Descrizione Intervento</b>	Tinteggiatura uffici, manutenzione agli infissi e alle opere in legno, sistemazione alloggio di servizio e sostituzione lampade
<b>Tipologia</b>	Manutenzione ordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	117.680,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	157.900,00
<b>Progettazione interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI


Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/09/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/10/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	14/12/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	12/02/2015		
Consegna Lavori	29/03/2015		
Fine Lavori	25/09/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	24/12/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	157.900,00		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	157.900,00		
2016			
2017			
2018			



**Dot. Ing. MICHELE PACCHINI**  
 Sigla: \_\_\_\_\_



**IL DIRETTORE REGIONALE**  
 (Giuseppe Lucchetti)

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

<b>Codice Intervento</b>		<b>3481</b>
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Proveditorato</b>	
<b>Regione</b>	MARCHE	
<b>Comune</b>	CAMERINO	
<b>Indirizzo</b>	LOC. CASELLE S.N., 62032	
<b>RUP</b>	Nome: Raffaele Cognome: Moschella Email: raffaele.moschella@mit.gov.it Recapito Telefonico: 071-2281264	
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	AGENZIA DELLE ENTRATE	
<b>Descrizione Intervento</b>	Consolidamento scarpata a monte dell'edificio.	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2014	
<b>Importo Lavori</b>		120.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		150.000,00
<b>Progettazione interna</b>	SI	
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI	


Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/09/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/10/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	14/12/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	12/02/2015		
Consegna Lavori	29/03/2015		
Fine Lavori	27/07/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	02/08/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	150.000,00		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	150.000,00		
2016			
2017			
2018			



Sigle **Dot.Ing. MICHELE PACCAI**



**IL DIRETTORE REGIONALE**  
*(Signature)*

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

3533

<b>Codice Intervento</b>	
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	MARCHE
<b>Comune</b>	ASCOLI PICENO
<b>Indirizzo</b>	PIAZZA SIMONETTI, 36
<b>RUP</b>	Nome: Antonia Cognome: Cocozza Email: antonia.cocozza@mit.gov.it Recapito Telefonico: 071-2281232
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	PREFETTURA
<b>Descrizione Intervento</b>	Interventi di manutenzione e ripristino funzionalità delle finestre
<b>Tipologia</b>	Manutenzione ordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	33.770,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	44.476,00
<b>Progettazione interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusioni Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	10/11/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			


Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	09/01/2015		
Consegna Lavori	23/02/2015		
Fine Lavori	23/06/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	21/09/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	44.476,00		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	44.476,00		
2016			
2017			
2018			



Ing. MIGHELE PACCA



IL DIRETTORE REGIONALE  
(Giuseppe Jancrati)

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

3558

<b>Codice Intervento</b>	
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	MARCHE
<b>Comune</b>	ASCOLI PICENO
<b>Indirizzo</b>	VIA FRANCESCO CRISPI 4 - PIANO III
<b>RUP</b>	Nome: Antonia Cognome: Cocozza Email: antonia.cocozza@mit.gov.it Recapito Telefonico: 071-2281232
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
<b>Descrizione Intervento</b>	Sistemazione copertura, pluviali, sostituzione infissi esterni, tinteggiature esterne e interne.
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	42.500,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	56.000,00
<b>Progettazione interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	01/10/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/10/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/12/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	28/02/2015		
Consegna Lavori	14/04/2015		
Fine Lavori	13/07/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	11/09/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	56.000,00		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			


 Sigle **Dot. Ing. MICHELE PAGGI**



**IL DIRETTORE REGIONALE**  
*(Giuseppe Jandredi)*

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

3607

<b>Codice Intervento</b>	
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	MARCHE
<b>Comune</b>	PESARO
<b>Indirizzo</b>	VIA MAMELI 9
<b>RUP</b>	Nome: Salvino Cognome: Matarazzo Email: salvino.matarazzo@mit.gov.it Recapito Telefonico: 071/2281234
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	AGENZIA DELLE ENTRATE
<b>Descrizione Intervento</b>	Cablaggio porzione via Mastrogorgio a seguito dell'ampliamento della sede dell'Agenzia delle Entrate.
<b>Tipologia</b>	Manutenzione ordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	23.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	30.000,00
<b>Progettazione Interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	10/09/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	25/09/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	09/12/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	07/02/2015		
Consegna Lavori	24/03/2015		
Fine Lavori	23/05/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	26/05/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	30.000,00		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	30.000,00		
2016			
2017			
2018			



**IL DIRETTORE REGIONALE**  
(Giuseppe Mucchi)

Ing. MICHELE PACCIARI

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

3628

<b>Codice Intervento</b>	
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	MARCHE
<b>Comune</b>	OSIMO
<b>Indirizzo</b>	via San Filippo, snc
<b>RUP</b>	Nome: Corrado Maria Cognome: Cipriani Email: corrado.cipriani@mit.gov.it Recapito Telefonico: 071-2281218
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	
<b>Descrizione Intervento</b>	Tinteggiatura delle pareti
<b>Tipologia</b>	Manutenzione ordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	16.500,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	21.450,00
<b>Progettazione interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI


Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	02/11/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/01/2015		
Consegna Lavori	15/02/2015		
Fine Lavori	17/03/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/06/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	21.450,00		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	21.450,00		
2016			
2017			
2018			



Dot. Ing. MICHELE PACCANI



IL DIRETTORE REGIONALE  
(Giuseppe Jancredi)



# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

3327

<b>Codice Intervento</b>	
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	MARCHE
<b>Comune</b>	SENIGALLIA
<b>Indirizzo</b>	VIA MEDERICO PERILLI N. 18
<b>RUP</b>	Nome: Corrado Maria Cognome: Cipriani Email: corrado.cipriani@mit.gov.it Recapito Telefonico: 071/2281218
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	GUARDIA DI FINANZA
<b>Descrizione Intervento</b>	Impianto di climatizzazione e realizzazione di scala d'emergenza
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	66.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	86.000,00
<b>Progettazione Interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI


Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/09/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/10/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	12/02/2015		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	13/04/2015		
Consegna Lavori	28/05/2015		
Fine Lavori	26/08/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	24/11/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	86.000,00		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	86.000,00		
2016			
2017			
2018			



M

**IL DIRETTORE REGIONALE**  
(Ginsappe Talcredi)

Sig. MICHELE PACI

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

3729

<b>Codice Intervento</b>	
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	MARCHE
<b>Comune</b>	PESARO
<b>Indirizzo</b>	Strada dei Cacciatori,44/1
<b>RUP</b>	Nome: Salvino Cognome: Matarazzo Email: salvino.matarazzo@mit.gov.it Recapito Telefonico: 071/2281234
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
<b>Descrizione Intervento</b>	Posa di grate alle finestre del piano terra, sostituzione di alcuni infissi e installazione di un impianto di allarme.
<b>Tipologia</b>	Manutenzione ordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	71.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	95.000,00
<b>Progettazione interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	01/10/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/11/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	29/01/2015		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	30/03/2015		
Stipula del Contratto			
Consegna Lavori	14/05/2015		
Fine Lavori	12/08/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	10/12/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	95.000,00		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			



**Dott. Ing. MICHELE PACCIANI**



**IL DIRETTORE REGIONALE**  
(Giuseppe Jancredi)

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

3767

<b>Codice Intervento</b>		
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato	
<b>Regione</b>	MARCHE	
<b>Comune</b>	ANCONA	
<b>Indirizzo</b>	P.ZZA PLEBISCITO 13	
<b>RUP</b>	Nome	Corrado Maria
	Cognome	Cipriani
	Email	corrado.cipriani@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	071-2281218
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	PREFETTURA	
<b>Descrizione Intervento</b>	Tinteggiatura e riparazione infissi, portoni e persiane	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione ordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2014	
<b>Importo Lavori</b>		18.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		22.800,00
<b>Progettazione interna</b>		SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI


Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	01/11/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/12/2014		
Consegna Lavori	14/02/2015		
Fine Lavori	15/04/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	14/07/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014	22.800,00		
2015			
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			



**Dot. Ing. MICHELE PACCIANI**



**IL DIRETTORE REGIONALE**  
(Giuseppe Salsardi)

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

3768

<b>Codice Intervento</b>	
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	MARCHE
<b>Comune</b>	ANCONA
<b>Indirizzo</b>	VIA MATTEOTTI 46
<b>RUP</b>	Nome: Corrado Maria Cognome: Cipriani Email: corrado.cipriani@mit.gov.it Recapito Telefonico: 071-2281218
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	PREFETTURA
<b>Descrizione Intervento</b>	Tinteggiatura locali e riparazione infissi.
<b>Tipologia</b>	Manutenzione ordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	6.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	8.000,00
<b>Progettazione Interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/10/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Publicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	14/12/2014		
Consegna Lavori	28/01/2015		
Fine Lavori	27/02/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	28/04/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014	8.000,00		
2015			
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo



Ing. MICHELE PACCIANI

IL DIRETTORE REGIONALE  
(Giuseppe Ungredi)

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

3798

<b>Codice Intervento</b>	
<b>Stazione Appaltante</b>	Proveditorato
<b>Regione</b>	MARCHE
<b>Comune</b>	ANCONA
<b>Indirizzo</b>	BANCHINA VARCO DA CHIO (UFF. M.MA)
<b>RUP</b>	Nome: Francesco Cognome: Valenza Email: francesco.valenza@mit.gov.it Recapito Telefonico: 071-2281244
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	AGENZIA DELLE DOGANE
<b>Descrizione Intervento</b>	Sistemazione e messa in sicurezza dei soffitti e del piano di calpestio di n. 2 archivi; rimozione del calcestruzzo ammalorato; trattamento dei ferri di armatura; posa in opera di malte per il ripristino delle strutture in c.a.; ripristino della pavimentazione in battuto di cemento.
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	50.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	65.000,00
<b>Progettazione interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI



Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/09/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/10/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	14/11/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	13/01/2015		
Consegna Lavori	27/02/2015		
Fine Lavori	28/04/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	27/07/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	65.000,00		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	65.000,00		
2016			
2017			
2018			



Sigle **Dott. Ing. MICHELE PACCIANI**

**IL DIRETTORE REGIONALE**  
(Giuseppe Tencredi)

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

3803

<b>Codice Intervento</b>	
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	MARCHE
<b>Comune</b>	ANCONA
<b>Indirizzo</b>	LUNGOMARE VANVITELLI, 5
<b>RUP</b>	Nome: Corrado Maria Cognome: Cipriani Email: corrado.cipriani@mit.gov.it Recapito Telefonico: 071-2281218
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DELLE DOGANE
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	
<b>Descrizione Intervento</b>	Ristrutturazione del Magazzino merce sequestrata e archivio atti ex UTF posto sottostrada L.mare Vanvitelli, consolidamento delle strutture in c. a. del solaio. Si prevede la rimozione del calcestruzzo, la pulizia o la sostituzione dei ferri d'armatura, la posa in opera di malte e la tinteggiatura.
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	16.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	20.000,00
<b>Progettazione interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	01/09/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/11/2014		
Consegna Lavori	14/01/2015		
Fine Lavori	15/03/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	13/06/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014	20.000,00		
2015			
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			

Sigle **Dott. Ing. NICHELE PAGGIANI**



**IL DIRETTORE REGIONALE**  
*(Giuseppe Rancredi)*

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

<b>Codice Intervento</b>	<b>3841</b>
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	MARCHE
<b>Comune</b>	ANCONA
<b>Indirizzo</b>	PIAZZA XXIV MAGGIO 2 - ALA OVEST
<b>RUP</b>	Nome: Corrado Maria Cognome: Cipriani Email: corrado.cipriani@mit.gov.it Recapito Telefonico: 071-2281218
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
<b>Descrizione Intervento</b>	rifacimento copertura con nuova impermeabilizzazione , sostituzione pavimentazione, l'integriature interne
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	84.700,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	106.852,23
<b>Progettazione interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			


Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	01/12/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/01/2015		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/03/2015		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/05/2015		
Consegna Lavori	14/07/2015		
Fine Lavori	10/01/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	09/04/2016		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	106.852,23		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	74.798,56		
2016	32.053,67		
2017			
2018			

Sigle **Dot.Ing. MICHELE PACCIANI**



**IL DIRETTORE REGIONALE**  
(Giuseppe Tancredi)

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

3732

<b>Codice Intervento</b>	
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	MARCHE
<b>Comune</b>	FERMO
<b>Indirizzo</b>	CORSO CAVOUR, 104
<b>RUP</b>	Nome: Antonia Cognome: Cocozza Email: antonia.cocozza@mit.gov.it Recapito Telefonico: 071-2281232
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	PREFETTURA
<b>Descrizione Intervento</b>	Manutenzione ordinaria agli uffici, servizi igienici e restauro e sostituzione porte e finestre
<b>Tipologia</b>	Manutenzione ordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	111.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	147.000,00
<b>Progettazione interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/10/2014		
30/11/2014		
30/12/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione


Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/02/2015		
14/04/2015		
11/09/2015		
09/01/2016		

Contrattualizzazione
2014
2015
2016
2017
2018


Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
147.000,00		

Contabilizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
132.300,00		
14.700,00		



Dot. Ing. MICHELE PACOVANI



**IL DIRETTORE REGIONALE**  
(Giuseppe Tancredi)





**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI**

*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche  
per la Toscana, le Marche e l'Umbria*



**AGENZIA DEL DEMANIO**  
Direzione Regionale Marche

Prot. 8045

**INTEGRAZIONE CONVENZIONE QUADRO P.G. 2014 prot. 4988 del 03/07/2014  
(ex art. 12 D.L. n. 98/2011)**

Tra

**il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria** (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Arch. Maria Lucia Conti

e

**l'Agazia del Demanio** (di seguito: Agenzia), rappresentata dalla Dott.ssa Raffaella Narni, Direttore della Direzione Regionale Marche (di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

**PREMESSO**

che in data 03 Luglio 2014 è stata sottoscritta tra il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Emilia Romagna Marche e la Direzione Regionale Marche dell'Agazia del Demanio la convenzione quadro prot. 4988 relativa agli interventi finanziati con il Piano Generale 2014;

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1**

Tutti i contenuti della convenzione prot. 4988 del 03/07/2014, relativa al P.G. 2014 formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2**

Con la presente scrittura le parti integrano l'oggetto della convenzione sopra richiamata con n. 2 interventi manutentivi (nn. 12346 e 3971) di cui alle schede allegate.

**LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO**

Ancona, 09/11/2016

Per l'Agazia del Demanio

Il Responsabile della Direzione Regionale

Dott.ssa Raffaella Narni

*Raffaella Narni*

Per il Provveditorato

Il Provveditore

Arch. Maria Lucia Conti

*Maria Lucia Conti*

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

<b>Codice Intervento</b>
<b>Stazione Appaltante</b>
<b>Regione</b>
<b>Comune</b>
<b>Indirizzo</b>
<b>RUP</b>
<b>Amministrazione Centrale</b>
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>
<b>Descrizione Intervento</b>
<b>Tipologia</b>
<b>Anno Attivazione</b>
<b>Importo Lavori</b>
<b>Importo Quadro Economico</b>
<b>Progettazione interna</b>
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>

3971

<b>Provveditorato</b>
MARCHE
CAGLI
VIA SANTI, 27 - LOC.CA' LUPO
<b>Nome</b>
SALVINO
<b>Cognome</b>
MATARAZZO
<b>Email</b>
salvino.matarazzo@mit.gov.it
<b>Recapito Telefonico</b>
0712281234
<b>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE</b>
<b>CORPO FORESTALE DELLO STATO</b>

<b>Nome</b>
SALVINO
<b>Cognome</b>
MATARAZZO
<b>Email</b>
salvino.matarazzo@mit.gov.it
<b>Recapito Telefonico</b>
0712281234

L'intervento riguarda la parziale riorganizzazione della rete fognaria esterna all'edificio, consistente nella posa di nuovi tubi del diametro interno di mm 160 da fare convergere nelle già esistenti due fosse biologiche che sono peraltro idonee a sopportare il carico attuale di presenze nella struttura e nella posa in opera di nuovi pozzetti ispezionabili conformi alle nuove dimensioni dei tubi.

L'opera prevede quindi un intervento di scavo sul piazzale esterno dell'edificio e la sua successiva chiusura con asfaltatura del nuovo percorso della canalizzazione.

Si evidenzia che il problema ambientale riscontrato soprattutto nelle foresterie e' tale da risultare limitante, se non addirittura ostativo, alla permanenza di personale per periodi prolungati, con riduzione notevole dell'efficienza e dell'utilizzabilità della struttura e che a

<b>Manutenzione Ordinaria</b>
2014
20.000,00
26.000,00
SI
SI

<b>Fase pre-progettuale</b>
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

<b>Fase progettuale</b>
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/02/2017		

<b>Fase esecutiva</b>
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/04/2017		
30/06/2017		
30/08/2017		
30/11/2017		

<b>Contrattualizzazione</b>
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
26.000,00		

<b>Contabilizzazione</b>
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
26.000,00		

Sigle



# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

<b>Codice Intervento</b>		12346
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>	
<b>Regione</b>	MARCHE	
<b>Comune</b>	FIUMINATA	
<b>Indirizzo</b>	VIA G. MATTEOTTI 51	
<b>RUP</b>	<b>Nome</b>	RAFFAELE
	<b>Cognome</b>	MOSCHELLA
	<b>Email</b>	raffaele.moschella@mit.gov.it
	<b>Recapito Telefonico</b>	0712281264
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	CORPO FORESTALE DELLO STATO	
<b>Descrizione Intervento</b>	risanamento dei muri perimetrali dall'umidità di risalita mediante la realizzazione di trincee drenanti poste a ridosso delle murature perimetrali esterne per tutta la lunghezza del fabbricato	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2014	
<b>Importo Lavori</b>		53.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		69.000,00
<b>Progettazione Interna</b>		SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/02/2017		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/04/2017		
30/06/2017		
31/12/2017		
31/03/2018		

Contrattualizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
69.000,00		

Contabilizzazione
2016
2017
2018
2019
2020

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
55.000,00		
14.000,00		

Sigle

*[Handwritten signature]*