



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI**  
*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche  
per il Lazio Abruzzo Sardegna*



**CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011  
(INTERVENTI P.G. 2014)**

Tra

**il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna** (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Dott. Ing. Roberto Linetti

e

**l'Agenzia del Demanio** (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Dott.ssa Rita Soddu  
(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

**PREMESSO**

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla piccola manutenzione degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia, per la realizzazione degli interventi manutentivi, stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati, per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi mediante gli operatori specializzati selezionati dalla stessa Agenzia con la sottoscrizione di appositi Accordi Quadro;
- che nell'ambito delle attività previste dall'art. 2 del Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il capo del Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 8 ottobre 2012 (di seguito "Decreto attuativo"), sotto il coordinamento del M.I.T., il Provveditorato individua le priorità tecniche degli interventi rispetto alle previsioni triennali elaborate dalle Amministrazioni, validando i costi stimati.
- che in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui

PROVVEDITORE  
(Dott. Ing. Roberto LINETTI)

sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti.

- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente.
- che il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna ha manifestato la propria disponibilità a gestire le attività tecniche ed amministrative volte alla completa esecuzione delle opere nella loro interezza, in relazione agli interventi manutentivi–dettagliatamente descritti nelle schede individuate alle lettere da A) a Y) in allegato alla presente Convenzione.

## TUTTO CIO' PREMESSO

## LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### **Art. 1**

*(Valore delle premesse)*

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Art. 2**

*(Oggetto)*

1. Con la presente Convenzione sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi individuati nelle schede allegate.

### **Art. 3**

*(Funzioni svolte dal Provveditorato)*

1. Il Provveditorato si impegna a svolgere le funzioni proprie della stazione appaltante e tutte le attività da ciò derivanti ai sensi del d.lgs. 163/2006, del D.P.R. 207/2010 e del D.M. 145/2000, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'Autorità di Vigilanza, per l'intera gestione degli interventi individuati nelle schede allegate e nei tempi concordati. Provvede

PROVVEDITORATO  
d. lgs. Roberto LINETTI

- altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso;
2. I tempi connessi all'assunzione di eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri preventivamente e presuntivamente computati nel crono programma di cui alle schede allegate alla Convenzione, qualora superiori alle previsioni effettuate in sede progettuale non incideranno sulla valutazione percentuale di cui all'art. 5, comma 4, lett. a) del presente atto.
  3. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di richieste di danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
  4. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori esclusivamente con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli Accordi Quadro, selezionato mediante l'apposito applicativo informatico. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006.
  5. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato tra un rappresentante del Provveditorato e un rappresentante dell'impresa aggiudicataria.
  6. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08.
  7. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alla P.A. utilizzatrice dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 4**

##### *(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)*

1. Il Provveditorato, tramite i Responsabili del procedimento, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed al D.M. 145/2000, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.

2. Il Provveditorato, tramite i Responsabili del procedimento, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed al D.M. 145/2000 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nel rispetto delle norme vigenti nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare.
3. La quota di incarichi tecnici che possono essere affidati all'esterno non può comunque interessare un valore superiore al 25% del totale delle spese tecniche relative al complesso degli interventi individuati nelle schede in allegato alla presente Convenzione.

## **Art. 5**

### *(Monitoraggi e risoluzioni)*

1. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio fornito dall'Agenzia.
2. Quando l'Agenzia nell'ambito dei monitoraggi effettuati sull'andamento degli interventi manutentivi, rileva il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto od incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, invia al Provveditorato, informando il M.I.T., una richiesta di chiarimenti, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per il riscontro.
3. Nel caso indicato dal comma 2), acquisiti e valutati negativamente i predetti riscontri, ovvero scaduto il termine senza che il Provveditorato abbia risposto, l'Agenzia può disporre la risoluzione dell'affidamento relativo al singolo intervento descritto nella scheda allegata alla presente Convenzione quadro mediante formale comunicazione al M.I.T. e al Provveditorato.
4. L'affidamento di ogni singolo intervento, previa diffida ad adempiere, da parte dell'Agenzia, secondo le modalità indicate dal comma 2, potrà essere risolto, oltre che nelle ipotesi previste dal comma 3, in caso di:
  - a) grave ritardo, rispetto alle scadenze indicate nelle schede degli interventi allegate alla presente, tale intendendosi quello superiore al 30% rispetto ai tempi di ciascuna fase individuata nelle citate schede degli interventi;
  - b) mancato adempimento, parziale o totale, degli impegni assunti.Nel computo temporale di cui alla lett. a del presente comma non verranno tenuti in considerazione i maggiori tempi richiesti da Amministrazioni ed Enti per il rilascio di eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri di competenza che dovessero eccedere quelli già considerati nel crono programma di cui alle schede degli interventi allegati alla Convenzione.
5. Nel caso in cui l'attività del Provveditorato risultasse impedita o ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all' Agenzia.

## **Art. 6**

  
PROVVEDITORE  
(Dott. Ing. Roberto LINETTI)

*(Pagamenti)*

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

**Art. 7**

*(Attuazione della convenzione)*

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo / certificato di regolare esecuzione.
2. Eventuali assestamenti dei quadri economici indicati in fase di validazione dei costi da parte del Provveditorato e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
3. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di variazioni sulle disponibilità economiche presenti sui Fondi di pertinenza ovvero qualora intervengano sopravvenute esigenze manutentive, anche nei casi di cui al comma 3, considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi inseriti nel Piano ma non ancora affidati agli operatori con cui l'Agenzia ha stipulato gli Accordi Quadro.
4. Nei casi previsti dall'art. 5 di risoluzione dell'affidamento relativo a singoli interventi, il Provveditorato trasmetterà entro 5 gg. all'Agenzia l'intera documentazione tecnica.

**Art. 8**

*(Comunicazioni)*

1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

<i>Per l'Agenzia del Demanio:</i>	<i>Per il Provveditorato:</i>
<i>Direzione Regionale Sardegna Sede di Cagliari Via A. Lo Frasso Alla cortese attenzione Ing. Alessandra Pirari</i>	<i>Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Lazio Abruzzo Sardegna Sede coordinata di Cagliari Viale C. Colombo 40</i>

<p>Telefono: 070 6797329</p> <p>Fax: 0650516068</p> <p>Mail: <a href="mailto:dre.sardegna@agenziademanio.it">dre.sardegna@agenziademanio.it</a></p>	<p>Alla cortese attenzione Alessandra Angioi</p> <p>Telefono 07034232248</p> <p>Fax 070 300374</p> <p>Mail: <a href="mailto:alessandra.angioni@mit.gov.it">alessandra.angioni@mit.gov.it</a></p>
---	--

**Art. 9**

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Luogo e data: Cagliari, 08 SET. 2014 Rep. 212



Per l'Agenzia del Demanio

Il.....

**Il Direttore Regionale**  
**Dott.ssa Rita Soddu**

Allegati: n. 22 interventi

Per il Provveditorato



**PROVVEDITORE**  
**Dott. Ing. Roberto LINETTI**

IN DATA 15 APRILE 2015 LE PARTI INTEGRANO L'OGGETTO DELLA PRESENTE CONVENZIONE CON GLI INTERVENTI MANUTENTIVI DI CUI ALLA SCHEDA IDENTIFICATA CON IL CODICE INT\_PROV\_14213 CHE SI ALLEGA. LE PARTI DANNO ALTRESI' ATTO CHE, IN OSSEQUIO ALLA NOTA PROT. N. 2015/6081/DHC DEL 26/03/2015 DELLA AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE CENTRALE MANUTENZIONE CONTRATTI E BENI CONFISCATI, LA SCHEDA INT\_PROV\_6421E' STRALCIATA DAL PRESENTE ATTO.

PER L'AGENZIA DEL DEMANIO

**Il Direttore Regionale**  
**Dott.ssa Rita Soddu**

PER IL PROVVEDITORATO



# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

<b>Codice Intervento</b>		1923
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>	
<b>Regione</b>	SARDEGNA	
<b>Comune</b>	CAGLIARI	
<b>Indirizzo</b>	via Dante ,1	
<b>RUP</b>	<b>Nome</b>	Walter
	<b>Cognome</b>	Quarto
	<b>Email</b>	walter.quarto@mit.gov.it
	<b>Recapito Telefonico</b>	07034232202
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE	
<b>Descrizione Intervento</b>	Adeguamento Impianti e manutenzione del sistema d'allarme impianto antincendio. Integrazione apparecchi acustico visivo di allarme in locali con presenza di personale del Tribunale Minorile di Cagliari	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2014	
<b>Importo Lavori</b>		950.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		1.224.000,00
<b>Progettazione interna</b>		SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/04/2015		
15/06/2015		
15/08/2015		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/10/2015		
20/11/2015		
20/07/2017		
20/10/2017		

Contrattualizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
1.224.000,00		

Contabilizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
100.000,00		
500.000,00		
624.000,00		

Sigle

PROVVEDITORE  
(Dott. Ing. Roberto LINETTI)



11

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

<b>Codice Intervento</b>		<b>1949</b>
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>	
<b>Regione</b>	SARDEGNA	
<b>Comune</b>	LA MADDALENA	
<b>Indirizzo</b>	PIAZZA SAINT BON, 3	
<b>RUP</b>	<b>Nome</b> Mariella	
	<b>Cognome</b> Mereu	
	<b>Email</b> mariella.mereu@mit.gov.it	
	<b>Recapito Telefonico</b> 07034232204	
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	CORPO CAPITANERIE DI PORTO	
<b>Descrizione Intervento</b>	Interventi di manutenzione straordinaria consistenti in: ripristino recinzione esterna - demolizione e rifacimento intonaci delle facciate e tinteggiature - demolizione fabbricato e ripristino posizionato sul terrazzo - controllo crepe - ristrutturazione impianto fognario - ristrutturazione muretto-e ripristino cancello-rifacimento impermeabilizzazione coperture ristrutturazione totale di un alloggio di servizio - adeguamento impianto di riscaldamento -	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2014	
<b>Importo Lavori</b>		350.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		427.000,00
<b>Progettazione interna</b>		SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/04/2015		
15/06/2015		
15/08/2015		

Fase esecutiva
Publicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/10/2015		
20/11/2015		
20/05/2017		
20/07/2017		

Contrattualizzazione
2014
2015
2016
2017
2018


Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
427.000,00		

Contabilizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
327.000,00		
100.000,00		

Sigle

PROVVEDITORE  
(Dott. Ing. Roberto LINETTI)



# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

<b>Codice Intervento</b>		1956
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>	
<b>Regione</b>	SARDEGNA	
<b>Comune</b>	LA MADDALENA	
<b>Indirizzo</b>	VIA AMM. MIRABELLO	
<b>RUP</b>	<b>Nome</b>	Mariella
	<b>Cognome</b>	Mereu
	<b>Email</b>	mariella.mereu@mit.gov.it
	<b>Recapito Telefonico</b>	07034232204
<b>Amministrazione Centrale</b>	<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI</b>	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	<b>CORPO CAPITANERIE DI PORTO</b>	
<b>Descrizione Intervento</b>	Interventi di manutenzione straordinaria consistenti in: ripristino macchie di umidità - riposizionamento canalette impianti elettrici- ripristino dislivello pavimentazione - eliminazione cedimento solaio - ristrutturazione facciata ripristino piano di calpestio - ripristino intonaci interni	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2014	
<b>Importo Lavori</b>		140.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		189.100,00
<b>Progettazione interna</b>		SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/04/2015		
15/05/2015		
15/06/2015		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/07/2015		
20/08/2015		
20/11/2016		
20/12/2016		

Contrattualizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
189.100,00		

Contabilizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
65.000,00		
124.100,00		

Sigle

PROVVEDITORE  
(*Dot. Ing. Roberto LINETTI*)



11

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

<b>Codice Intervento</b>	4 1968
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>
<b>Regione</b>	SARDEGNA
<b>Comune</b>	LA MADDALENA
<b>Indirizzo</b>	VIA BERNINI - LOC. VATICANO
<b>RUP</b>	<b>Nome</b> Mariella
	<b>Cognome</b> Mereu
	<b>Email</b> mariella.mereu@mit.gov.it
	<b>Recapito Telefonico</b> 07034232204
<b>Amministrazione Centrale</b>	<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI</b>
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	<b>CORPO CAPITANERIE DI PORTO</b>
<b>Descrizione Intervento</b>	Potenziamento impianto di riscaldamento esistente - tinteggiatura - rifacimento porte interne
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	30.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	36.600,00
<b>Progettazione interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

<b>Fase pre-progettuale</b>
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

<b>Fase progettuale</b>
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/04/2015		
15/06/2015		
15/08/2015		

<b>Fase esecutiva</b>
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/10/2015		
20/11/2015		
20/05/2016		
20/08/2016		

<b>Contrattualizzazione</b>
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
36.600,00		

<b>Contabilizzazione</b>
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
36.600,00		

Sigle \_\_\_\_\_

**PROVVEDITORE**  
*(Dott. Ing. Roberto LINETTI)*  


# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

<b>Codice Intervento</b>		<b>6225</b>
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>	
<b>Regione</b>	SARDEGNA	
<b>Comune</b>	NUORO	
<b>Indirizzo</b>	Via La Marmora, 1	
<b>RUP</b>	<b>Nome</b> Walter	
	<b>Cognome</b> Quarto	
	<b>Email</b> walter.quarto@mit.gov.it	
	<b>Recapito Telefonico</b> 07034232202	
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	AGENZIA DELLE ENTRATE	
<b>Descrizione Intervento</b>	Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla contrazione degli spazi (per circa 470 mq lordi) in uso alla amministrazione Revisione completa di intonaci, cornicioni, opere decorative pericolanti dei prospetti esterni; rifacimento impermeabilizzazione con resina sintetica; tinteggiatura pareti interne ed esterne	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2014	
<b>Importo Lavori</b>		707.166,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		985.180,00
<b>Progettazione interna</b>		SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
<b>Fase pre-progettuale</b>			
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
<b>Fase progettuale</b>			
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/04/2015		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/06/2015		
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/08/2015		


	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
<b>Fase esecutiva</b>			
Publicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/10/2015		
Consegna Lavori	20/11/2015		
Fine Lavori	20/07/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	20/10/2017		

	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
<b>Contrattualizzazione</b>			
2014			
2015	985.180,00		
2016			
2017			
2018			

	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
<b>Contabilizzazione</b>			
2014			
2015			
2016	585.180,00		
2017	400.000,00		
2018			

Sigle

PROVVEDITORE  
(Doit. Ing. Roberto INETTI)



# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

<b>Codice Intervento</b>	6232
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>
<b>Regione</b>	SARDEGNA
<b>Comune</b>	TORTOLI'
<b>Indirizzo</b>	MOLO DI PONENTE
<b>RUP</b>	<b>Nome</b> Walter
	<b>Cognome</b> Quarto
	<b>Email</b> walter.quarto@mit.gov.it
	<b>Recapito Telefonico</b> 07034232202
<b>Amministrazione Centrale</b>	<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI</b>
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	<b>CORPO CAPITANERIE DI PORTO</b>
<b>Descrizione Intervento</b>	Rifacimento completo solaio di copertura e dell'impermeabilizzazione; rinforzo e ripresa strutture in cemento armato del locale uso magazzino. Realizzazione completa di intonaco esterno; sostituzione completa infissi esterni; parziale rifacimento intonato interno e tinteggiatura completa del locale magazzino dell'immobile destinato ad Off. Circondariale Marittimo di Arbatax .
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	100.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	135.000,00
<b>Progettazione interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
<b>Fase pre-progettuale</b>			
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
<b>Fase progettuale</b>			
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	01/03/2015		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/03/2015		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/03/2015		


	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
<b>Fase esecutiva</b>			
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/04/2015		
Consegna Lavori	30/04/2015		
Fine Lavori	30/11/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/12/2016		

	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
<b>Contrattualizzazione</b>			
2014			
2015	135.000,00		
2016			
2017			
2018			

	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
<b>Contabilizzazione</b>			
2014			
2015	40.000,00		
2016	95.000,00		
2017			
2018			

Sigle

PROVVEDITORE  
(Dott. Ing. Roberto LINETTI)



# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

<b>Codice Intervento</b>	4 6266
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>
<b>Regione</b>	SARDEGNA
<b>Comune</b>	TORTOLI'
<b>Indirizzo</b>	VIA DELLA PINETA
<b>RUP</b>	<b>Nome</b> Walter
	<b>Cognome</b> Quarto
	<b>Email</b> walter.quarto@mit.gov.it
	<b>Recapito Telefonico</b> 07034232202
<b>Amministrazione Centrale</b>	<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI</b>
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	<b>CORPO CAPITANERIE DI PORTO</b>
<b>Descrizione Intervento</b>	Rifacimento parziale del muro di sostegno localizzato nelle pertinenze; rifacimento parziale di intonaco esterno ed interno ammalorati nel fabbricato alloggi-foresteria
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	30.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	40.500,00
<b>Progettazione interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
<b>Fase pre-progettuale</b>			
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
<b>Fase progettuale</b>			
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/04/2015		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/04/2015		
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/05/2015		

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
<b>Fase esecutiva</b>			
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2015		
Consegna Lavori	15/06/2015		
Fine Lavori	15/03/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/04/2016		

	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
<b>Contrattualizzazione</b>			
2014			
2015	40.500,00		
2016			
2017			
2018			

	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
<b>Contabilizzazione</b>			
2014			
2015	30.000,00		
2016	10.500,00		
2017			
2018			

Sigle

PROVVEDITORE  
(Dott. Ing. Roberto LINETTI)



# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

<b>Codice Intervento</b>	6271
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>
<b>Regione</b>	SARDEGNA
<b>Comune</b>	TORTOLI'
<b>Indirizzo</b>	VIA LUNGOMARE
<b>RUP</b>	<b>Nome</b> Walter
	<b>Cognome</b> Quarto
	<b>Email</b> walter.quarto@mit.gov.it
	<b>Recapito Telefonico</b> 07034232202
<b>Amministrazione Centrale</b>	<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI</b>
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	<b>CORPO CAPITANERIE DI PORTO</b>
<b>Descrizione Intervento</b>	Intercettazione convogliamento acque pluviali nelle aree di pertinenza; pavimentazione del cortile intercluso; rifacimento parziale degli impianti idrico ed elettrico; Rifacimento pavimentazione di parte del piano terreno del fabbricato destinato ad alloggi-foresteria.
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	70.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	94.500,00
<b>Progettazione interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/04/2015		
15/05/2015		
15/06/2015		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/07/2015		
15/08/2015		
15/08/2016		
15/09/2016		

Contrattualizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
94.500,00		

Contabilizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
35.000,00		
59.500,00		

Sigle

PROVVEDITORE  
(Dott. Ing. Roberto LINETTI)



# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

<b>Codice Intervento</b>	6274
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>
<b>Regione</b>	SARDEGNA
<b>Comune</b>	TORTOLI'
<b>Indirizzo</b>	DARSENA CANTIERISTICA
<b>RUP</b>	<b>Nome</b> Walter
	<b>Cognome</b> Quarto
	<b>Email</b> walter.quarto@mit.gov.it
	<b>Recapito Telefonico</b> 07034232202
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	CORPO CAPITANERIE DI PORTO
<b>Descrizione Intervento</b>	Realizzazione di controsoffittatura di parte degli ambienti componenti il piano primo e destinati a foresteria; realizzazione di ingresso autonomo per il primo piano. Intercettazione e separazione utenze idriche ed elettriche; ripristino parziale impermeabilizzazione lastrico solare; intervento di riparazione/ripristino di collettore idrico ad uso servizi igienici primo piano dell'edificio denominato "Palazzina Mulas" uso alloggi-foresteria.
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	85.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	114.750,00
<b>Progettazione interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusioni Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/04/2015		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/05/2015		
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/06/2015		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/07/2015		
Consegna Lavori	15/08/2015		
Fine Lavori	15/08/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/09/2016		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	114.750,00		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	40.000,00		
2016	74.750,00		
2017			
2018			

Sigle

PROVVEDITORE  
(Dott. Ing. Roberto LINETTI)



# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

<b>Codice Intervento</b>	4 6280
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>
<b>Regione</b>	SARDEGNA
<b>Comune</b>	CAGLIARI
<b>Indirizzo</b>	VIALE BUONCAMMINO ,1-3-3A-5
<b>RUP</b>	<b>Nome</b> Walter <b>Cognome</b> Quarto <b>Email</b> walter.quarto@mit.gov.it <b>Recapito Telefonico</b> 07034232202
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	PREFETTURA
<b>Descrizione Intervento</b>	REVISIONE E SOSTITUZIONE ELEMENTI INFISSI, SOSTITUZIONE E VERIFICA ELEMENTI CONTROSOFFITTO
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	80.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	108.000,00
<b>Progettazione interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/04/2015		
15/05/2015		
15/06/2015		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/07/2015		
15/08/2015		
15/01/2016		
15/02/2016		

Contrattualizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
108.000,00		

Contabilizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
50.000,00		
58.000,00		

Sigle

ING. ROBERTO LINETTI  
 (Dott. Ing. Roberto LINETTI)



# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

<b>Codice Intervento</b>		<b>6311</b>
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>	
<b>Regione</b>	SARDEGNA	
<b>Comune</b>	SASSARI	
<b>Indirizzo</b>	Viale Dante,73	
<b>RUP</b>	<b>Nome</b> Mariella	
	<b>Cognome</b> Mereu	
	<b>Email</b> mariella.mereu@mit.gov.it	
	<b>Recapito Telefonico</b> 07034232204	
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	
<b>Descrizione Intervento</b>	Installazione ascensore e ristrutturazione infissi esterni e coibentazione copertura della sede staccata di Sassari della sede coordinata di Cagliari del Provv.to OO.PP.	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2014	
<b>Importo Lavori</b>		45.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		60.500,00
<b>Progettazione interna</b>		SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/03/2015		
15/03/2015		
15/03/2015		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/04/2015		
15/05/2015		
15/11/2016		
15/12/2016		

Contrattualizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
60.500,00		

Contabilizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
22.000,00		
38.500,00		

Sigle

PROVVEDITORE  
(Dott. Ing. Roberto LINETTI)

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

<b>Codice Intervento</b>	4 6317
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>
<b>Regione</b>	SARDEGNA
<b>Comune</b>	CARLOFORTE
<b>Indirizzo</b>	MOLO CENTRALE
<b>RUP</b>	<b>Nome</b> Walter
	<b>Cognome</b> Quarto
	<b>Email</b> walter.quarto@mit.gov.it
	<b>Recapito Telefonico</b> 07034232202
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	CORPO CAPITANERIE DI PORTO
<b>Descrizione Intervento</b>	Risanamento delle coperture e delle parti murarie dell'edificio destinato a guardiole del Circomare Carloforte
<b>Tipologia</b>	Manutenzione ordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	10.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	13.500,00
<b>Progettazione interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusioni Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/03/2015		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/03/2015		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/03/2015		


Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/04/2015		
Consegna Lavori	15/05/2015		
Fine Lavori	15/06/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/06/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	13.500,00		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	13.500,00		
2016			
2017			
2018			

Sigle

PROVVEDITORE  
(Dott. Ing. Roberto LINETTI)



# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

<b>Codice Intervento</b>	4 6322
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>
<b>Regione</b>	SARDEGNA
<b>Comune</b>	CARLOFORTE
<b>Indirizzo</b>	PORTICCIOLO PESCATORI
<b>RUP</b>	<b>Nome</b> Walter
	<b>Cognome</b> Quarto
	<b>Email</b> walter.quarto@mit.gov.it
	<b>Recapito Telefonico</b> 07034232202
<b>Amministrazione Centrale</b>	<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI</b>
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	<b>CORPO CAPITANERIE DI PORTO</b>
<b>Descrizione Intervento</b>	Protezione del camminamento circostante l'immobile; risanamento delle parti murarie del Magazzino deposito attrezzi del Circomare di Carloforte - Porticciolo Pescatori
<b>Tipologia</b>	Manutenzione ordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	10.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	13.500,00
<b>Progettazione interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/03/2015		
30/03/2015		
30/03/2015		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/04/2015		
15/05/2015		
15/06/2015		
30/06/2015		

Contrattualizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
13.500,00		

Contabilizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
13.500,00		

Sigle

PROVVEDITORE  
(Dott. Ing. Roberto FINETTI)



# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

<b>Codice Intervento</b>	4 6336
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>
<b>Regione</b>	SARDEGNA
<b>Comune</b>	CARLOFORTE
<b>Indirizzo</b>	CORSO CAVOUR
<b>RUP</b>	<b>Nome</b> Walter <b>Cognome</b> Quarto <b>Email</b> walter.quarto@mit.gov.it <b>Recapito Telefonico</b> 07034232202
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI CORPO CAPITANERIE DI PORTO
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	
<b>Descrizione Intervento</b>	Ristrutturazione ed adeguamento di alcuni ambienti destinati ad ufficio amministrativo, sala radio, bagni e antibagni dell'edificio Circomare Carloforte
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	50.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	67.500,00
<b>Progettazione interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/04/2015		
15/05/2015		
15/06/2015		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/07/2015		
15/08/2015		
15/11/2015		
15/12/2015		

Contrattualizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
67.500,00		

Contabilizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
67.500,00		

Sigle

**PROVVEDITORE**  
 (Dot. Ing. Roberto LINETTI)

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

<b>Codice Intervento</b>		<b>6350</b>
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>	
<b>Regione</b>	SARDEGNA	
<b>Comune</b>	CALASETTA	
<b>Indirizzo</b>	PORTO COMMERCIALE	
<b>RUP</b>	<b>Nome</b> Walter	
	<b>Cognome</b> Quarto	
	<b>Email</b> walter.quarto@mit.gov.it	
	<b>Recapito Telefonico</b> 07034232202	
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	CORPO CAPITANERIE DI PORTO	
<b>Descrizione Intervento</b>	Lavori di rasatura e tinteggiatura delle pareti dell'edificio destinato ad uffici della Delegazione Spiaggia di Calasetta con annessa struttura commerciale; compreso intervento di verniciatura grate e finestre; manutenzione portoncini blindati; ripristino parti murarie.	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2014	
<b>Importo Lavori</b>		25.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		33.750,00
<b>Progettazione interna</b>		SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/04/2015		
15/05/2015		
15/06/2015		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/07/2015		
15/08/2015		
15/11/2015		
15/12/2015		

Contrattualizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
33.750,00		

Contabilizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
33.750,00		

Sigle

**PROVVEDITORE**  
 (Dot. Ing. Roberto LINETTI)  


# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

<b>Codice Intervento</b>		<b>6410</b>
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>	
<b>Regione</b>	SARDEGNA	
<b>Comune</b>	SASSARI	
<b>Indirizzo</b>	PIAZZA D'ITALIA 31	
<b>RUP</b>	<b>Nome</b> Mariella	
	<b>Cognome</b> Mereu	
	<b>Email</b> mariella.mereu@mit.gov.it	
	<b>Recapito Telefonico</b> 07034232204	
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	PREFETTURA	
<b>Descrizione Intervento</b>	TINTEGGIATURA 62 FINESTRE (SOSTITUZIONE SCACCIA ACQUA E BACCHETTE FERMAVETRO, SOSTITUZIONE SOGLIE, REGISTRAZIONE FERRAMENTA, LEVIGATURA E VERNICIATURA CON VERNICE TRASPARENTE ED IMPREGNANTE) ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI IDRICHE PROVENIENTI DALLA ROTTURA DELLA COLONNA MONTANTE DI SCARICO; TINTEGGIATURA UFFICI(RASCHIATURA PARTI DISANCORATE, RASTURA SALTUARIA PARETI, MANO DI SOLUZIONE ANCORAGGIO, TINTEGGIATURA CON PITTURA ALL'ACQUA LAVABILE) DELL'IMMOBILE DESTINATO A SEDE DELLA PREFETTURA DI SASSARI.	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione ordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2014	
<b>Importo Lavori</b>		150.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		202.500,00
<b>Progettazione interna</b>		SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/04/2015		
15/05/2015		
15/06/2015		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/07/2015		
20/08/2015		
20/11/2016		
20/12/2016		

Contrattualizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
202.500,00		

Contabilizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
127.500,00		
75.000,00		

Sigle

PROVVEDITORE  
 (Dott. Ing. Roberto LINETTI)

6421

**Codice Intervento**  
**Stazione Appaltante**  
**Regione**  
**Comune**  
**Indirizzo**

Provveditorato  
 SARDEGNA  
 OLBIA  
 viale regina elena,60

STRAZIATA  
 IN DATA 15/04/2015

**RUP**

Nome  
 Cognome  
 Email  
 Recapito Telefonico

Mariella  
 Mereu  
 mariella.mereu@mit.gov.it  
 07034232204  
 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI  
 PROVVEDITORATO ALLE OPERE

**Amministrazione Centrale**  
**Amministrazione Utilizzatrice**

**Descrizione Intervento**

Lavori di manutenzione straordinaria consistente in: impermeabilizzazione della copertura , manutenzione degli ambienti interni, dei pavimenti e degli impianti della sede staccata di Olbia della sede coordinata di Cagliari del Provv.to OO.PP. (ex casello di bonifica del Genio Civile)

<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2014	
<b>Importo Lavori</b>		121.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		163.350,00
<b>Progettazione interna</b>	SI	
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI	

<b>Fase pre-progettuale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

<b>Fase progettuale</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/03/2015		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/04/2015		
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/06/2015		

<b>Fase esecutiva</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data prevista (actual)</b>	<b>Data effettiva</b>
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/07/2015		
Consegna Lavori	15/08/2015		
Fine Lavori	15/11/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/12/2016		

<b>Contrattualizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2014			
2015	163.350,00		
2016			
2017			
2018			

<b>Contabilizzazione</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo previsto (actual)</b>	<b>Importo effettivo</b>
2014			
2015	60.000,00		
2016	103.350,00		
2017			
2018			

**Sigle** \_\_\_\_\_

PROVVEDITORE  
 (Dot. Ing. *Roberto LINETTI*)



f, 1

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

<b>Codice Intervento</b>		<b>6599</b>
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>	
<b>Regione</b>	SARDEGNA	
<b>Comune</b>	SANT'ANTIOCO	
<b>Indirizzo</b>	PORTO COMMERCIALE	
<b>RUP</b>	<b>Nome</b> Walter	
	<b>Cognome</b> Quarto	
	<b>Email</b> walter.quarto@mit.gov.it	
	<b>Recapito Telefonico</b> 07034232202	
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	CORPO CAPITANERIE DI PORTO	
<b>Descrizione Intervento</b>	Intervento risanamento facciate; Rifacimento guaina copertura tetto; Impermeabilizzazione parapetti copertura; riparazione intradosso solaio di copertura; rifacimento intonati e tinteggiatura locali 2° piano; sigillatura infissi; riparazione pluviali; sostituzione unità di climatizzazione; interventi vari sugli esterni ; demolizione dell'edificio già adibito a deposito dei mezzi nautici in uso alla Capitaneria di Porto di Sant'Antioco.	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2014	
<b>Importo Lavori</b>		265.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		357.750,00
<b>Progettazione interna</b>		SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/04/2015		
15/06/2015		
15/08/2015		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/10/2015		
01/11/2015		
01/11/2016		
30/12/2016		

Contrattualizzazione
2014
2015
2016
2017
2018


Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
357.750,00		

Contabilizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
155.000,00		
202.750,00		

Sigle

PROVVEDITORE  
(Dott. Ing. Roberto PINETTI)



# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

<b>Codice Intervento</b>	6987
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>
<b>Regione</b>	SARDEGNA
<b>Comune</b>	BOSA
<b>Indirizzo</b>	LOC. ISOLA ROSSA - BOSA MARINA
<b>RUP</b>	Nome: Mariella Cognome: Mereu Email: mariella.mereu@mit.gov.it Recapito Telefonico: 07034232204
<b>Amministrazione Centrale</b> <b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI CORPO CAPITANERIE DI PORTO
<b>Descrizione Intervento</b>	Lavori di manutenzione straordinaria consistenti nella rimozione della impermeabilizzazione delle falde di copertura, realizzazione di nuova impermeabilizzazione, realizzazione di manto di copertura in tegole di laterizio portoghesi. Realizzazione della rete di raccolta acque piovane con modifica dei discendenti dalle falde, realizzazione di nuova pavimentazione in pietra, rifacimento dell'attuale recinzione in pietra e ferro lavorato dell'edificio Circomare destinato a Uffici e Logistica motovedette
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	150.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	202.500,00
<b>Progettazione interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/01/2015		
15/01/2015		
15/01/2015		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/02/2015		
28/02/2015		
28/11/2016		
28/12/2016		

Contrattualizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
202.500,00		

Contabilizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
117.500,00		
85.000,00		

Sigle

  
 PROVVEDITORE  
 (Dott. Ing. Roberto LINETTI)

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

<b>Codice Intervento</b>		4 7045
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>	
<b>Regione</b>	SARDEGNA	
<b>Comune</b>	SANT'ANTIOCO	
<b>Indirizzo</b>	PORTO COMMERCIALE	
<b>RUP</b>	<b>Nome</b>	Walter
	<b>Cognome</b>	Quarto
	<b>Email</b>	walter.quarto@mit.gov.it
	<b>Recapito Telefonico</b>	07034232202
<b>Amministrazione Centrale</b>	<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI</b>	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	<b>CORPO CAPITANERIE DI PORTO</b>	
<b>Descrizione Intervento</b>	<p>Lavori di manutenzione straordinaria consistenti nel rifacimento e risanamento delle murature sulle facciate dell'edificio; riparazione, revisione della guaina di copertura del tetto; rifacimento dei parapetti e impermeabilizzazione; adeguamento di bagni e locali mensa; riparazione perdite da pluviali e interventi vari agli esterni dell'edificio Circomare destinato a Caserma alloggi di servizio e mensa</p>	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2014	
<b>Importo Lavori</b>		300.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		405.000,00
<b>Progettazione interna</b>		SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/04/2015		
15/06/2015		
15/08/2015		

Fase esecutiva
Publicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/10/2015		
01/11/2015		
01/11/2016		
30/12/2016		

Contrattualizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
405.000,00		

Contabilizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
60.000,00		
345.000,00		

Sigle

  
**PROVVEDITORE**  
 (Dot. Ing. Roberto LINETTI)

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

<b>Codice Intervento</b>		4 7050
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>	
<b>Regione</b>	SARDEGNA	
<b>Comune</b>	SANT'ANTIOCO	
<b>Indirizzo</b>	PORTO COMMERCIALE	
<b>RUP</b>	<b>Nome</b>	Walter
	<b>Cognome</b>	Quarto
	<b>Email</b>	walter.quarto@mit.gov.it
	<b>Recapito Telefonico</b>	07034232202
<b>Amministrazione Centrale</b>	<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI</b>	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	<b>CORPO CAPITANERIE DI PORTO</b>	
<b>Descrizione Intervento</b>	Lavori di manutenzione straordinaria consistenti nella completa ristrutturazione delle murature, della copertura, sostituzione degli infissi e rifacimento totale degli impianti dell'edificio Circomare destinato a deposito beni sequestrati	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2014	
<b>Importo Lavori</b>		85.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		114.750,00
<b>Progettazione interna</b>		SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/04/2015		
15/06/2015		
15/07/2015		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/08/2015		
30/09/2015		
30/06/2016		
30/07/2016		


Contrattualizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
114.750,00		

Contabilizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
30.000,00		
84.750,00		

Sigle

  
**PROVVEDITORE**  
 (Doct. Ing. Roberto LINETTI)

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

<b>Codice Intervento</b>	1981
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	SARDEGNA
<b>Comune</b>	PALAU
<b>Indirizzo</b>	PIAZZA DEL MOLO
<b>RUP</b>	Nome: Mariella Cognome: Mereu Email: mariella.mereu@mit.gov.it Recapito Telefonico: 07034232204
<b>Amministrazione Centrale</b> <b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI CORPO CAPITANERIE DI PORTO
<b>Descrizione Intervento</b>	Interventi di manutenzione straordinaria da effettuati nell'immobile Caserma e Alloggio Comandante consistenti in: Rifacimento copertura per eliminazione infiltrazioni - messa a norma impianto elettrico - ripristino intonaci - piccoli interventi impianto idrico - sostituzione infissi
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	90.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	109.800,00
<b>Progettazione interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/04/2015		
15/06/2015		
15/08/2015		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/10/2015		
20/11/2015		
20/11/2016		
30/12/2016		


Contrattualizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
109.800,00		

Contabilizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
109.800,00		

Sigle

  
**PROVVEDITORE**  
 (Dot. Ing. Roberto LINETTI)

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

<b>Codice Intervento</b>	14213
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	SARDEGNA
<b>Comune</b>	PORTO TORRES
<b>Indirizzo</b>	STAZIONE MARITTIMA- MOLO TELEFERICA
<b>RUP</b>	Nome: Mariella Cognome: Mereu Email: mariella.mereu@mit.gov.it Recapito Telefonico: 07034232204
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELLA SALUTE
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELLA SALUTE
<b>Descrizione Intervento</b>	Sostituzione impianto di climatizzazione; sostituzione serranda garage; manutenzione infissi esterni con sostituzione di guarnizioni e maniglie. Installazione pareti divisorie nella sala riunioni e conseguente predisposizione degli impianti elettrico, telefonico, informatico, idrico e di climatizzazione al fine della realizzazione di una stanza protocollo e di servizi.
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	60.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	65.000,00
<b>Progettazione interna</b>	si
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	si

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/04/2015		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/06/2015		
30/06/2015		
31/08/2016		
30/09/2016		

Contrattualizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
65.000,00		

Contabilizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
30.000,00		
35.000,00		

**Il Direttore Regionale**  
**Dott.ssa Rita Soddu**

PROVVEDITORE  
(Dott. Ing. Roberto Linetti)