Direzione generale per I'approvvigionamento, I'efficienza e la competitivita energetica
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Direzione Servizi al Patrimonio

Convenzione per la realizzazione degli interventi che insistono su immobili ricadenti nell’ambito di
applicazione del sistema accentrato delle manutenzioni, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 98
del 2011, compresi nel programma per la riqualificazione degli immobili della PA centrale per I’anno

2018, di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico ¢ del Ministro

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 settembre 2016.

(ex art. 9, comma 3 del D.M. 16 settembre 2016)

TRA

il Ministero dello Sviluppo Economico — Direzione generale per I'approvvigionamento, I'efficienza e la
competitivita energetica (di seguito, MISE - DGAECE, o solo MISE), con sede in Roma, Via Molise, 2,
rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Rosaria Romano;

E

I’Agenzia del Demanio — Direzione Servizi al Patrimonio (di seguito, Agenzia), con sede in Roma, Via
Barberini, 38, rappresentata dal Direttore, Dott. Massimo Gambardella;

(di seguito, congiuntamente denominate le “Parti” e singolarmente la “Parte”)

PREMESSO CHE

e larticolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito, d.lgs. 102/2014) dispone che, a partire
dall’anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi sugli immobili della pubblica amministrazione
centrale in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della
superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel
periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep;

e aj fini del raggiungimento del suddetto obiettivo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentito il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, ai sensi del comma 2 del citato articolo, predispone ogni anno un programma di interventi per
il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, sulla

1



base delle proposte di intervento trasmesse, entro il 30 giugno di ogni anno, dalle amministrazioni
interessate, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo e nel rispetto della disciplina che reca le modalita
di esecuzione del programma stesso;

la disciplina esecutiva & contenuta nel decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 settembre 2016 (di seguito, “DM PREPAC”), in
attuazione dell’articolo 5, comma 5 del d.lgs. 102/2014;

ai sensi dell’articolo 5, comma 8 del d.lgs. 102/2014, la realizzazione degli interventi compresi nei
programmi annuali di riqualificazione & gestita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dalle
strutture operative dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, ove occotra in avvalimento e con il supporto delle Amministrazioni interessate;

ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del DM PREPAC, alla realizzazione del programma sono destinate le
risorse di cui all’articolo 5, commi 12 e 13 del d.lgs. 102/2014, nei limiti delle effettive disponibilita;

con decreto interdirettoriale 29 luglio 2019 del MiSE - ex DGMEREEN, di concerto con il MATTM -
DGCLE, sentito il MIT - DGESIS, & stato approvato il programma di interventi per il miglioramento della
prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, relativo all’anno 2018,
ammesso alla registrazione da parte della Corte dei Conti il 24 settembre 2019, al n. 1-913 (di seguito,
decreto interdirettoriale);

come meglio specificato all’Allegato 1, in base alla verifica effettuata dall’Agenzia in fase istruttoria, ai
sensi dell’articolo 7, comma 3 del DM PREPAC, risultano n. 19 proposte di intervento che insistono su
edifici ricompresi nell’ambito del Sistema accentrato delle manutenzioni, ai sensi dell’articolo 12 del
decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e ss.mm.ii.;

Iarticolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111 e ss.mm.ii., ha istituito il Sistema accentrato delle manutenzioni sugli immobili di proprieta dello
Stato, gestito dall’Agenzia sulla base di un piano triennale di interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, volto anche alla riqualificazione degli edifici e realizzato dai provveditorati per le opere
pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa sottoscrizione di apposita convenzione
quadro con I’ Agenzia stessa;

articolo 17, comma 35, della legge 28 dicembre 2015, n. 209 dispone che, ai fini dell’attuazione del
programma di interventi di cui all’articolo 5, comma 2, del d.Igs. n. 102 del 2014, finanziato ai sensi del
comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze ¢ autorizzato ad apportare, con
propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, variazioni compensative, in termini di
residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico relativi all’attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

la legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), all’articolo 1, comma 232, ha previsto la
destinazione al programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili
della pubblica amministrazione centrale di risorse pari a 25 milioni di euro per il 2019, e di ulteriori 40
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

la presente convenzione ¢ stipulata ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del DM PREPAC che prevede che,
tenuto conto di quanto disciplinato dalle norme di cui ai precedenti punti, il Ministero dello sviluppo
economico pud affidare I’esecuzione degli interventi del programma annuale, laddove insistano su edifici
ricompresi nel Sistema accentrato delle manutenzioni di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 98 del
2011, all’ Agenzia che li gestisce con i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, con le modalita
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e gli strumenti previsti dal medesimo sistema, previa assegnazione sui pertinenti capitoli di spesa 3905 e
7753, istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, della
copertura occorrente a valere sulle risorse di cui all’articolo 2 del DM PREPAC;

tra le parti, sono attualmente in essere tre analoghe convenzioni, stipulate rispettivamente in data 22
dicembre 2016 (registrata dalla Corte dei Conti il 28 febbraio 2017 al n. 156), in data 15 dicembre 2017
(ammessa a registrazione il 12 gennaio 2018 ai nn. 1-7), in data 31 luglio 2018 (registrata dalla Corte dei
Conti il 17 ottobre 2018 al n. 1-789), aventi ad oggetto la realizzazione rispettivamente di 63 interventi
compresi nei programmi 2014 e 2015, 24 interventi compresi nel programma 2016, 28 interventi compresi
nel programma 2017;

ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990, le Amministrazioni Pubbliche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita di interesse
comune;

al fine di garantire la razionalizzazione e il coordinamento tra gli interventi e per favorire economie di
scala, contribuendo al contenimento dei relativi costi, il MiSE ritiene opportuno I’affidamento all’ Agenzia
degli interventi ricompresi nel programma 2018 e ricadenti nell’ambito del Sistema Accentrato delle
Manutenzioni;

parte delle risorse poste a copertura degli interventi in parola derivano dai proventi annui delle aste delle
quote di emissione di CO,, di cui all’articolo 19 del d.lgs. n. 30 del 2013, per I'utilizzo delle quali la
norma espressamente prevede il vincolo di destinazione per progetti energetico-ambientali e sono state
per tale finalita riassegnate al MiSE;

le ulteriori risorse a copertura del programma derivano dal fondo di cui all’articolo 22, comma 4 del d.Igs.
n. 28 del 2011 che si renderanno disponibili sul capitolo di bilancio 7660 “Fondo da assegnare per la
realizzazione di progetti finalizzati alla promozione e al miglioramento dell’efficienza energetica”, a
seguito dell’adozione del decreto di riparto di cui all’articolo 5, comma 12 lettera a) del d.Igs. n. 102 del
2014 e previa riassegnazione delle suddette risorse sul citato capitolo;

’articolo 2, comma 1 del decreto interdirettoriale dispone che il Ministero dello sviluppo economico
provvede al finanziamento degli interventi ivi indicati, fino all’importo massimo di 39.904.960,65 euro, a
valere sulle risorse disponibili sul capitolo di bilancio 7660 “Fondo da assegnare per la realizzazione di
progetti finalizzati alla promozione e al miglioramento dell’efficienza energetica”, mentre, il comma 2
del medesimo articolo specifica che lo stesso Ministero provvedera al finanziamento degli ulteriori
interventi ivi indicati, fino all’importo massimo di 42.032.076,11 euro, a valere sulle risorse che si
renderanno disponibili sul capitolo di bilancio sopra richiamato;

tenuto conto del vincolo di destinazione, le medesime risorse potranno essere utilizzate esclusivamente
per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico su immobili riconducibili all’ambito di
applicazione soggettiva e oggettiva di cui all’articolo 5 del d.Igs. n. 102 del 2014;

risulta necessario dare corso a tutte le procedure relative alla progettazione, affidamento ed
esecuzione di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per attuare la norma in modo efficiente e in
tempi coerenti con gli obblighi derivanti dalle direttive europee in materia;

TUTTO CIO PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE



Articolo 1

(Oggetto)
Ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del DM PREPAC, la presente convenzione disciplina i rapporti
intercorrenti tra il MISE-DGAECE e I’Agenzia in ordine all’esecuzione degli interventi di cui al
programma 2018 che insistono su edifici ricompresi nel Sistema accentrato delle manutenzioni, di cui
all’articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011, individuati nell’elenco di cui all’Allegato 1 alla presente
convenzione.

Articolo 2
(Finanziamento)

In forza di quanto disposto ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2 del decreto interdirettoriale, il MISE
mette a disposizione dell’Agenzia, per la realizzazione degli interventi di cui all’Allegato 1, I'importo
corrispondente alla spesa complessivamente prevista per la realizzazione dei progetti pari a
17.974.467,07euro.

Le somme di cui al precedente punto, verranno trasferite in due successive tranches, la prima di importo
pari a 14.906.310,07 euro, per la realizzazione dei progetti di cui ai punti 1-16 dell’Allegato 1, ¢ la
seconda, dell’importo complessivo pari a 3.068.157,00 euro, per la realizzazione dei progetti di cui ai
punti 17-19 dell’Allegato 1, non appena le relative risorse si renderanno disponibili sul capitolo di
bilancio 7660 “Fondo da assegnare per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione e al
miglioramento dell’efficienza energetica”, a seguito dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 5,
comma 12, lettera a) del d.lgs. n. 102 del 2014 e previa assegnazione delle suddette risorse sul citato
capitolo.

La DGAECE provvedera ad attivare la procedura di cui all’articolo 17, comma 35 della legge n. 209 del
2015, all’articolo 1, comma 232 della legge n. 145 del 2018 e all’articolo 9, comma 3 del DM PREPAC,
per il trasferimento delle suddette risorse, attraverso variazioni compensative tra il capitolo 7660 istituito
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ¢ il capitolo 7753 istituito nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.

Nel caso in cui un progetto di cui all’Allegato 1 subisca una diminuzione della spesa ivi prevista,
I’importo del relativo finanziamento si intende ridotto di conseguenza, salvo quanto previsto di seguito.
Fermo restando I’importo massimo di cui all’Allegato 1, previsto per ciascun progetto, le eventuali
eccedenze relative ad un intervento, su approvazione del MISE, possono essere impiegate dall’ Agenzia
per finanziare integrazioni o variazioni in corso d’opera al progetto stesso o a progetti ammessi al
PREPAC 2018 o alle precedenti annualitd del PREPAC, che comportino un ulteriore miglioramento
dell’efficienza energetica precedentemente prevista.

Nel caso in cui, a valle della realizzazione dei progetti di cui all’Allegato 1, risultino importi residui,
questi, su approvazione del MISE e in forza del vincolo di destinazione di cui all’articolo 19 del d.Igs. n.
30 del 2013, che prevede che le risorse derivanti dai proventi annui delle aste delle quote di emissione di
CO, possono essere utilizzate esclusivamente per la realizzazione di progetti energetico-ambientali,
potranno essere riutilizzati dall’Agenzia per la realizzazione di ulteriori interventi finalizzati
all’efficientamento energetico comunicati ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011, a
condizione che tali interventi insistano su immobili ricompresi nell’ambito di applicazione soggettivo e
oggettivo dell’articolo 5 del d.1gs. n. 102 del 2014.

Nel caso in cui a valle dei servizi di progettazione dovesse emergere una variazione dei quadri
economici degli interventi ammessi a finanziamento, le Parti convengono che tali variazioni potranno
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essere consentite nei casi in cui ’importo definitivo, ricavato in sede di progettazione definitiva /o
esecutiva, non risulti superiore ad un terzo della somma precedentemente ammessa a finanziamento.
Resta inteso che allorché si verifichino eventuali casi di cui alla fattispecie in questione, sara cura
dell’Agenzia darne adeguata comunicazione al MISE, ai fini della successiva approvazione da parte
della Cabina di regia, di cui all’articolo 4, comma 4 del d.Igs. 102/2014.

Articolo 3
(Modalita di esecuzione della convenzione)

L’Agenzia, nell’ambito delle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell’articolo 12, comma 5 del
decreto-legge n. 98 del 2011, affida ai competenti Provveditorati interregionali per le opere pubbliche
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la realizzazione degli interventi che insistono su
immobili ricompresi nel Sistema accentrato delle manutenzioni (come meglio specificati nell’ Allegato
1). L’esecuzione degli interventi avviene con le modalita e gli strumenti previsti dal medesimo Sistema.

Gli interventi di cui all’Allegato 1 sono eseguiti nei tempi previsti dai cronoprogrammi di cui alle
schede relative a ciascun intervento, allegate alle convenzioni quadro stipulate dall’Agenzia con i
competenti Provveditorati. L’Agenzia si impegna a trasmettere, per I’approvazione, i citati
cronoprogrammi al MISE.

Le eventuali successive variazioni ai cronoprogrammi di cui al comma 2 sono comunicate al MISE.

Per la realizzazione degli interventi di cui all’Allegato 1, i Provveditorati potranno avvalersi degli
operatori selezionati ai sensi dell’articolo 12, comma 4 del decreto-legge n. 98 del 2011, laddove
possiedano idonee qualifiche professionali.

Al fine di assicurare la massima efficacia nella realizzazione degli interventi, anche in ragione del
raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico ad essi connessi, I’Agenzia potra
supportare i provveditorati nella realizzazione degli interventi che prevedono una prevalenza della
componente di forniture.

Sempre al fine di garantire la massima efficacia nella realizzazione degli interventi, nell’ottica altresi di
favorire una gestione unitaria degli stessi, I’ Agenzia potra supportare i Provveditorati nella realizzazione
degli interventi su immobili per i quali siano programmati interventi di miglioramento/adeguamento
sismico.

Articolo 4
(Obblighi dell’ Agenzia)
L’Agenzia si impegna a svolgere, nel rispetto delle vigenti norme nazionali e comunitarie, le seguenti
attivita:
a) verificare che le somme oggetto del finanziamento siano impiegate esclusivamente per la

realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento, di cui all’Allegato 1, in virtu e per
effetto del decreto interdirettoriale;

b) comunicare al MISE ogni eventuale impedimento che ostacoli la regolare esecuzione degli
interventi;

¢) regolare, nell’ambito delle convenzioni quadro stipulate con i provveditorati per le opere
pubbliche di cui all’articolo 3, comma 1, le varianti in corso d’opera che si riterranno necessarie
nel corso della realizzazione dell’intervento, nel pieno rispetto di quanto stabilito in materia dal
d.lgs. 50/2016 e secondo i seguenti criteri:



d)

g)

h)

i)
k)

D

i.  la richiesta di variante in corso d'opera da apportare al progetto presentato deve essere
debitamente motivata e integrata da idonea documentazione giustificativa;

ii.  non sono ammissibili varianti che comportino una modifica sostanziale dell’intervento o
che prevedano la realizzazione dell’intervento su un immobile diverso da quello
indicato nel progetto originario;

ii. listanza di variante non comporta, in nessun caso, l'aumento del contributo
originariamente ammesso;

iv.  le varianti in corso d’opera sono approvate dal MiSE.

assicurare, per tutta la durata della presente convenzione, i necessari raccordi con il MISE, i
Provveditorati e 1’Amministrazione beneficiaria dell’intervento, adeguando i contenuti delle
attivita ad eventuali indirizzi o richieste formulate dal MISE ovvero dall’Amministrazione
beneficiaria;

sollecitare i competenti Provveditorati al completo e tempestivo inserimento e aggiornamento
delle informazioni relative all’esecuzione degli interventi sull’applicativo informatico PTIM —
Previsione Triennale Interventi Manutentivi;

provvedere tramite I’utilizzo dell’ applicativo informatico PTIM al monitoraggio degli interventi
e della loro realizzazione;

sollecitare le Amministrazioni usuarie a provvedere al continuo aggiornamento delle informazioni
sull’applicativo informatico IPer;

provvedere, tramite [’utilizzo dell’applicativo informatico IPer, al monitoraggio della
performance energetica, e dei risparmi energetici conseguiti a seguito della realizzazione degli
interventi, se del caso avvalendosi della diagnosi energetica e dell’attestato di prestazione
energetica prodotti prima e dopo I’esecuzione degli interventi;

comunicare al MISE, entro il 31 luglio di ogni anno, i dati necessari all’aggiornamento
dell’inventario di cui all’articolo 5 del d.lgs. 102/2014;

inviare resoconti semestrali relativamente allo stato di attuazione di ciascun intervento oggetto
della presente convenzione, con I’indicazione delle spese sostenute per stato avanzamento lavori;

inviare annualmente resoconti relativamente al monitoraggio della performance energetica e degli
eventuali risparmi conseguiti a seguito degli interventi;

comunicare, a conclusione degli interventi, le eventuali economie conseguite nella realizzazione
dei progetti nonché il maggior risparmio ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi di cui
alla presente convenzione e in particolare nei casi in cui la realizzazione dell’intervento avvenga
in sinergia con un intervento programmato nell’ambito del sistema accentrato delle manutenzioni.

2. Fermo restando il resoconto semestrale di cui al comma 1, lettera j), il MISE puo richiedere all’Agenzia
informazioni circa la realizzazione degli interventi e le risorse impegnate.

Articolo 5

(Durata, risoluzione e modifiche della convenzione)

1. La presente convenzione ha una durata connessa alla realizzazione degli interventi di cui all’ Allegato

1.

2. Le parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche alla Convenzione
per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.



3. La Convenzione potra essere risolta in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti, per
mutuo consenso risultante da atto scritto, nonché per causa di forza maggiore o per impossibilita
sopravvenuta della prestazione.

Articolo 6
(Referenti di convenzione e comunicazioni)

Qualsiasi comunicazione o notifica da effettuarsi in base alla presente convenzione, ivi compreso I’invio
del resoconto semestrale delle attivitda dell’Agenzia di cui all’articolo 4, ove non sia altrimenti
specificato, dovra essere effettuata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Ogni
comunicazione cosi inviata sara ritenuta valida ed efficace alla data indicata nella ricevuta di avvenuta
consegna. Ogni comunicazione o notifica dovra essere effettuata agli indirizzi di seguito indicati:

a) se destinata al MiSE:
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per ['approvvigionamento, l'efficienza e la competitivita energetica
(DGAECE)
ex Divisione VII — Efficienza energetica e risparmio energetico
Via Molise, 2
00187 — Roma
PEC: dgmereen.div07(@pec.mise.gov.it

b) se destinata all’ Agenzia:
Agenzia del Demanio
Direzione Servizi al Patrimonio
Piani Manutentivi e Performance Immobili
Via Barberini, 38
00187 — Roma
PEC: servizipatrimonio(@pce.agenziademanio. it

Responsabili del coordinamento e dell’attuazione della presente Convenzione sono per il MiSE-
DGAECE I’ing. Mauro Mallone, Dirigente responsabile della ex Divisione VII, e per I’Agenzia del
Demanio il dott. Massimo Gambardella, Direttore della Direzione Servizi al Patrimonio.

E' onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente all'altra qualunque variazione dei recapiti
precedentemente indicati. In mancanza di tale comunicazione, la Parte diligente non assume alcuna
responsabilita per I'eventuale mancato recapito delle comunicazioni inviate.

Articolo 7
(Trattamento dei dati personali)

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito
anche “Codice”), di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e dal Regolamento (UE) 2016/679 e
s.m.i. (di seguito anche “Regolamento”), danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto
statuito dalla predetta normativa europea. Confermano, assumendosene ogni responsabilitd, di ben
conoscere il Regolamento nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati
personali rilevante rispetto alle attivita oggetto del presente rapporto convenzionale.

Le Parti garantiscono che tutti i dati personali che verranno acquisiti in relazione alla presente
convenzione saranno trattati, per le sole finalitd indicate nella medesima ed in modo strumentale
all’espletamento della stessa nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa
comunitaria e/o prescrizione del Garante per la protezione dei dati personali /o nel caso di contenzioso,
con modalitd manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceita, correttezza e minimizzazione dei
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dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di
sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.

3. Per le attivita, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati
personali, e che verranno avviati in virtl della presente convenzione, le parti concordano che, di volta in
volta, sara loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalita e le modalita
del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da
porre in essere.

4, Per il MISE, il Titolare del trattamento dei dati ¢: Ministero dello sviluppo economico, contattabile
alP’indirizzo e-mail: urp@mise.gov.it;

Per I’ Agenzia, il Titolare del trattamento dei dati - DPO ¢ I’Avv. Ivan Frioni, contattabile all’indirizzo e-
mail demanio.dpo@agenziademanio.it.

Articolo 8
(Rinvio)
1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si richiamano tutte le norme di
legge vigenti in materia in quanto applicabili.

Articolo 9
(Disposizioni finali)
1. Le premesse e gli Allegati alla presente Convenzione costituiscono parte integrante della stessa.

2. La presente convenzione decorre dalla data della stipula con efficacia subordinata alla registrazione
della stessa presso la Corte dei Conti.

3. 1l presente Accordo viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore
autorizzato.

ALLEGATI:
- Allegato 1 (Elenco degli interventi)

Roma,

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE PER
L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA ENERGETICA
(dott.ssa Rosaria Romano)

( J P Data: 2020.01.17
Vit D 12:07:02 +01'00°
L’AGENZIA DEL DEMANIO

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI AL PATRIMONIO
G s (dott. Massimo Gambardella)

CN=GAMBARDELLA MAS:
c=1T

O=AGENZIA DEL DEMANI
2.5.4 97=VATIT-06340881(
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Allegato 1

Elenco interventi Programma 2018

PA IMMOBILE IMPORTO
OGGETTO DI AMMESSO A INTERVENTO
PROPONENTE
INTERVENTO FINANZIAMENTO
e Isolamento involucro opaco: cappotto +
tetto;
e Sostituzione finestre
) e Relamping LED
Caserma dei Installazi impianto FVC
. sta an
Carabinieri Carabinieri di € 162.019,70 f azione impianto

Bardonecchia

¢ Implementazione sistema di monitoraggio
dei consumi energetici e della produzione
da solare fotovoltaico

e Termoregolazione e contabilizzazione del
calore

Carabinieri

Caserma dei
Carabinieri di La
Thuile

€ 206.170,94

e Isolamento involucro opaco: solaio
orizzontale, pareti verticali, basamento

¢ Involucro trasparente

e |lluminazione

e Termoregolazione e contabilizzazione del
calore

e Fotovoltaico

Ministero della

Centro di Giustizia

€ 3.124.390,00

e Sostituzione infissi

e Installazione impianto fotovoltaico

¢ Installazione impianto solare-termico

e Sostituzione caldaie con nuove caldaie a
condensazione

e Sostituzione gruppi frigoriferi con pompe
di calore

Giustizia Minorile di Palermo o Installazione sistemi BACS
e Installazione valvole termostatiche
e Sostituzione monosplit esistenti con
sistema di tipo VRF
¢ Sistema di gestione per la climatizzazione
e Sostituzione corpi illuminanti con
tecnologia LED
. ¢ |solamento solaio
Caserma dei Installazi Nole t tatich
e Installazione valvole termostatiche
Carabinieri Carabinieri di €456.624,74 o o .
e Sostituzione infissi esterni
Courmayeur

e Relamping illuminazione a LED




Isolamento termico a cappotto
Installazione pompa di calore geotermica
Installazione impianto fotovoltaico
Isolamento solaio

Installazione sistema BACS

Involucro: sostituzione chiusure
trasparenti, installazione sistemi
schermatura e ombreggiamento
Sostituzione impianti di climatizzazione
invernale con pompe di calore

> JfICE Sede ICE e AglD €7.360.000,00 Riqualificazione impianti illuminazione
Installazione sistemi BACS
Ventilazione meccanica
Installazione impianto fotovoltaico
Sistema di ventilazione forzata per free-
cooling
Isolamento involucro opaco: solaio
orizzontale, pareti verticali, basamento
6 |Carabinieri | 2°¢TMadel € 487.007,82 Involucro trasparente
Carabinieri di Oulx llluminazione
Termoregolazione e contabilizzazione del
calore
Fotovoltaico
ardia di " , Isolamento involucro opaco (copertura e
7 fi:a:izl: : Gasepma "Gipsle € 143.000,00 insuflaggio intercapedine pareti)
Maganuco", sede D .
del ROAN di Ancona Installazione impianto fotovoltaico
Guardia di Caserma "A.
8 o . 4 Isolamento delle coperture
Fifianza virglio’, sede del EHRATLS Installazione impianto fotovoltaico
gruppo Torre
Annunziata
9 | Polizia di Stato Caserma Pisacane di € 805.988,00 A
Salerno Involucro trasparente
Fotovoltaico
Caserma sede del
10 Guardia di Comando di €08.178152 Isola.mefmto delle copert‘ure
Finanza Compagnia di e Sostituzione serramenti

Scafati (SA)

Installazione impianto fotovoltaico
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Caserma "Luigi
Galli", sede del

Isolamento termico solaio di copertura

Guardia di - .
11 Comando € 380.500,00 Sostituzione serramenti
Finanza L N
Provinciale di Sostituzione terminali
Piacenza iscaldamento/raffrescamento (Fancoils)
Caserma "Ennio Installazione lampade a LED
12 Guardia di Poggiolini", sede E101500.00 Sostituzione serramenti
Finanza del Rella Emilia R Isolamento copertura
Romagna Impianto climatizzazione estiva
centralizzato (sostituzione monosplit)
Caserma "Zanzur" di
Guardia di Napoli, sede del
13 uardia di Comando € 193.950,98 Isolamento delle coperture
Finanza o .
Interregionale, Sostituzione serramenti
Regiona e del ReTLA
Commissariato
14 |Polizia di Stato | Brancaccio di € 210.514,00 LED
Palermo Fotovoltaico
Isolamento involucro opaco: solaio
orizzontale, pareti verticali, basamento
Caserma dei Involucro trasparente
15 | Carabinieri C?rablnlerf di € 348.859,83 (lluminazione
Pietraporzio (CN) Pompe di calore
Fotovoltaico
BACS
Generatori condensazione
Autocentro di .
16 | Polizia di Stato € 168.540,00 Valvole termostatiche
Padova . . .
LED (interni e esterni)
Fotovoltaico
Gasermal"F. Sostituzione generatore di calore con
i G.uardla di Acc?rdl , sede della € 145.000,00 generatori condensazione
Finanza S'faz'lo.ne navale di Sostituzione serramenti
Rimini Installazione valvole termostatiche
Involucro opaco
18 | Polizia di Stato | Questura di Salerno €1.009.212,00

Involucro trasparente
Generatore a condensazione
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Involucro opaco

19 | Polizia di Stato | Questura di Bolzano | € 1.913.945,00 Involucro trasparente
Sostituzione generatore
llluminazione LED

Totale € 17.974.467,07
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