
 
 Direzione Regionale Sardegna 

 

Via A. Lo Frasso n. 2 - Cagliari - Tel. 070/679731 – Fax mail 06/50516068 
 e-mail: dre.sardegna@agenziademanio.it 

pec: dre_sardegna@pce.agenziademanio.it 

Cagliari, 22/11/2017 
 

 
Oggetto: Comune di Oristano, via Don Bosco n.15. Immobile confiscato identificato in 

planimetria al Catasto Terreni di Oristano nel foglio 14, mappale 3572. 
Intervento in somma urgenza per la messa in sicurezza. CIG Z4320C19B7. 

Impresa: Impresa Antonio Barrui – ditta individuale. P.IVA 00723090916, con sede legale 
in località Bingia de su cavalieri, 08048 Tortoli (NU). 

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA 
(art. 163 del D.Lgs 50/2016) 

Premesso che: 

 la nota del Comune di Oristano, avente protocollo n.54265 del 08/11/2017 ed indirizzata al 
M.E.F. con sede Oristano, alla Scrivente e per conoscenza alla Prefettura di Oristano, con 
la quale il dirigente del Settore Sviluppo e Territorio, denunciando lo stato di pericolo 
dell’edificio in oggetto causa prolungato abbandono di cantiere edile di ristrutturazione, ha 
diffidato la Direzione Regionale Sardegna dell’Agenzia del Demanio (Ente proprietario e 
gestore dei beni immobili demaniali dello Stato) ad effettuare entro quindici giorni – data 
ricezione provvedimento - i lavori di rimozione della causa di pericolo per la pubblica e 
privata incolumità, salute e pubblico decoro; 

 la nota prot.11676 del 10/11/2017, indirizzata al Comune di Oristano e per conoscenza alla 
Prefettura di Oristano, con la quale il dirigente regionale dell’Agenzia del Demanio 
disponeva il sopralluogo e la messa in sicurezza dello stabile stante la necessità di 
rimuovere la condizione di pericolo segnalata dalla Municipalità senza ulteriore indugio; 

 la nota prot. 11173 del 14/11/2017 del Direttore Regionale dell’Agenzia del Demanio, con la 
quale sono stati nominati l’ing. Nicola Ligas in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento e dei Lavori e l’ing. Francesco Loddo in qualità tecnico incaricato e direttore 
dei lavori; 

 con Verbale di Somma Urgenza di protocollo n.11824 del 15/11/2017, a seguito degli 
accertamenti e verifiche tecniche sul luogo, è stata accertata la segnalata condizione di 
pericolo e, stante la necessita di avviare gli improcrastinabili lavori di messa in sicurezza, 
con Verbale di Consegna dei Lavori di protocollo n.11823 del 15/11/2017 è stato disposto 
l’incarico in favore dell’Impresa Antonio Barrui – ditta individuale, Partita IVA 
n.00723090916, sede legale in località Bingia de su cavalieri - 08048 Tortoli (NU); 

 in applicazione all’art.163, comma 3 del D.Lgs n.50/2016, che definisce la procedura di 
affidamento incarico in somma urgenza e definizione del relativo importo, il Verbale di 
consegna lavori riportava la notazione di adozione del Prezziario Regionale Sardegna dei 
Lavori Pubblici con riduzione non inferiore al 20% (ventipercento); 

Con computo metrico estimativo di protocollo n.12086 del 21/11/2017, a seguito di 
sopralluogo effettuato in sede di constatazione dello stato di pericolo, sono stati stimati i 
necessari lavori e definito l’importo complessivo con il quadro economico di seguito indicato. 
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QUADRO ECONOMICO GENERALE - Messa in sicurezza 

  A - Importo Lavori    

A1 LAVORI - importo Messa in sicurezza da elenco prezzi LL.PP. RAS (lordo)  € 2.943,47 

A1.A 
LAVORI - importo Messa in sicurezza da elenco prezzi LL.PP. RAS dedotto 20% (da 
contabilizzare) 

 € 2.354,77 

 

 
B - Somme a disposizione della Stazione Appaltante     

B1 
Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del 
centro di smaltimento 

  € 0,00 

B2 
Indagini, accertamenti, rilievi, oneri ed altre spese amministrative (ANAC gara Stazione 
Appaltante) con IVA 

  € 0,00 

B3 Imprevisti e lavori in economia (fino al 10%) 10% € 294,35  

B4 Accantonamento per maggiorazione prezzi ex art 133 c 3-4 0% € 0,00 

B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 
 

€ 0,00 

B6 

Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per investimenti, per la 
verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e 
di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione 
lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di 
verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del 
contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi 
prestabiliti (2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016 

2% € 58,87  

B7 
Spese per l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale 
sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento. 

  € 0,00 

B8 Spese per pubblicità   € 0,00 

B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici (da stimare)   € 0,00 

B10 
Spese tecniche per Progettazione, Direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione, Collaudi (secondo il calcolo della parcella relativa ai servizi che si intendono 
esternalizzare) 

  € 0,00 

B11 
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (secondo il calcolo della parcella 
relativa ai servizi che si intendono esternalizzare) 

  € 0,00 

B12 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 
d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici  

  € 0,00 

B13 Allacciamenti ai pubblici servizi   € 0,00 

B14 Spese per opere artistiche, ove previsto 0% € 0,00 

B15 Accordi Bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016) 0% € 0,00 

B16 I.V.A. 22% su LAVORI (22% di A1.A) 22% € 518,05  

B17 I.V.A. 22% su oneri di discarica (22% di B1) 22% € 0,00 

B19 I.V.A. 22% su imprevisti e lavori in economia (22% di B3) 22% € 64,76 

B20 I.V.A. 22% su accantonamento per maggiorazione prezzi (22% di B4) 22% € 0,00 

B21 I.V.A. 22%  su spese di pubblicita (22% di B8) 22% € 0,00 

B22 I.V.A. 22%  su spese di commissioni (22% di B9) 22% € 0,00 

B24 I.V.A. 22%  su supporto al RUP (22% di B11) 22% € 0,00 

B25 I.V.A. 22%  su accertamenti laboratorio (22% di B12) 22% € 0,00 

B26 Contributi cassa di previdenza per commissari al 4% (di B9)  4% € 0,00 

B27 Contributi cassa di previdenza per spese tecniche al 4% (di B10)  4% € 0,00 

B28 Contributi cassa per assistenza al rup al 4% (di B11)  4% € 0,00 

B29 I.V.A. 22%  su opere d'arte (22% di B14) 22% € 0,00 

B30 I.V.A. 22%  su accordi bonari (22% di B15) 22% € 0,00 

B TOTALE (B1+…….B30)   € 936,02 

  TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)   € 3.290,80  
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Tenuto conto della natura patrimoniale del bene, riconducibile al Demanio Pubblico dello 
Stato trattandosi di acquisizione per decreto di confisca per equivalente disposto dal Tribunale 
di Oristano per reati tributari, si stabilisce la somma necessaria pari a € 3.290,80 (Euro 
Tremiladuecentonovanta/80), compresa l’IVA e gli oneri amministrativi, a valere sul Capitolo di 
Bilancio n.7754 dedicato alle manutenzioni sugli immobili dello Stato. 

Tanto si rappresenta per la richiesta economica presso l’Unità Organizzativa dell’agenzia 
del Demanio - Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, Pianificazione Budget e 
Controllo Centrale. 

 

Il Tecnico incaricato, ing. Francesco Loddo 

 

 

 

Il Responsabile STS e RUP, ing. Nicola Ligas 

 

 

 

Il Direttore Regionale, Roberto Di Giannantonio 

 

 

 

Allegati: 

 comunicazione del Comune di Comune di Oristano- del Settore Sviluppo e Territorio avente 
protocollo n.54265 del 08/11/2017; 

 comunicazione della DR Sardegna-Agenzia del Demanio avente protocollo n.11676 del 
10/11/2017; 

 nota di protocollo n.11173 del 14/11/2017 - Nomina RUP e Direttore Lavori; 

 Verbale di Somma Urgenza avente protocollo n.11824 del 15/11/2017; 

 Verbale di Consegna Lavori avente protocollo n.11823 del 15/11/2017; 

 Elenco Prezzi Unitari, Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico Generale avente 
protocollo n.12086 del 21/11/2017. 


