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Prot. n.xxxxxx del  /           /2018 CUP [___________] CIG [___________]      

Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna 

Contratto in forma pubblica, per l’affidamento di servizi di architettura 

ed ingegneria relativi alla progettazione dei lavori finalizzati alla “Rea-

lizzazione della nuova Caserma della Guardia di Finanza in loc. Bagni di 

Tabiano nel Comune di Salsomaggiore Terme (Pr) con demolizione e 

ricostruzione del bene di proprietà dello stato denominato Ex Pensione 

Pineta” –  Via delle Fonti, 4 (scheda PRB0483). CIG 74254803F1 – CUP 

G59C18000010001. 

L’anno duemiladiciotto (2018), addì  ______ del mese di  ___________, in 

Bologna Piazza Malpighi 19, presso gli Uffici della Direzione Regionale Emi-

lia Romagna dell’Agenzia del Demanio, sono presenti:------------------------- 

L’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Emilia Romagna (di seguito 

“Agenzia” o “Stazione Appaltante”), con sede in Piazza Malpighi, n. 19 - 

40123 Bologna, (c.f. 06340981007), con indirizzo di posta elettronica certifi-

cata dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it, nella persona del Diretto-

re della Direzione Regionale Emilia Romagna, ________________munito dei 

necessari poteri in virtù del Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

dell’Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione in data 13 Di-

cembre 2016 ed approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in 

data 1 Febbraio 2017 e pubblicato sulla G.U. n.51 del 2 Marzo 2017;-----------

------------------------------------------ 

E 

La Soc. XXXXX (P.IVA ___________________________), in persona del 

legale rapp.te pro tempore _______________ (C.F. ________________), 
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con sede in __________, via ______________n. ___, mail 

_______________, pec ______________________, la quale agisce quale 

impresa capogruppo mandataria dell’associazione temporanea costituita – 

giusto atto costitutivo con nomina della capogruppo e conferimento di man-

dato collettivo speciale con rappresentanza gratuito ed irrevocabile conferita 

al Sig. _____________ (che si allega) - tra essa medesima e 

_______________(C.F. ______________), nato a 

________________(____) il _______ (pec __________) e l’Ing. Daniele 

Guerrini (C.F. ________________), nato a ______________ (FC) il 

____________ (pec ______________________). 

PREMESSO 

che in un’ottica di gestione del Patrimonio Immobiliare dello Stato e delle 

esigenze di risparmio della spesa pubblica, ai sensi dell’art. 2, comma 222 

quater della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come introdotto dall’art. 24 del 

D.L. 24/04/2014 n. 66, convertito con legge n. 89 del 23/06/2014 nonché il 

DDL Stabilità 2015, la Direzione Regionale Emilia Romagna intende proce-

dere all’attuazione di un piano di razionalizzazione sul complesso edilizio 

denominato “PRB0483 Immobile Ex Pensione Pineta;  

che l’intervento in oggetto si inserisce nel programma di razionalizzazione 

dell’Agenzia del Demanio, relativo all’immobile utilizzato dalla Guardia di Fi-

nanza  di Fidenza (Pr), mediante la dismissione dei locali attualmente occu-

pati in locazione passiva in un immobile FIP sito in Piazza Vincenzo Gioberti 

n.7,  e la successiva riallocazione in una nuova sede realizzata mediante 

demolizione e ricostruzione dell’edificio denominato “Ex Pensione Pineta – 

Rinuncia abdicativa a favore dello stato” sita in Via delle fonti, 4 – Loc. Bagni 

mailto:mythos@pec.mythos.pro
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di Tabiano nel Comune di Salsomaggiore Terme (Pr) 

che, con nota prot. 2018/1987/DAFC del 13/02/2018, la Direzione Risorse 

Dir. Amm., Finanza e Controllo U.O. Pianificazione Budget e Controllo ha 

comunicato che sono divenute esecutive le delibere di approvazione assunte 

dal Comitato di gestione il 12 dicembre 2017; 

che con l’approvazione del Piano degli investimenti immobiliari per il triennio 

2018-2020 Cap. 7754 si garantisce idonea copertura finanziaria delle delibe-

re di approvazione assunte dal Comitato di gestione; 

che per le finalità di cui sopra, con l’approvazione del Piano di investimenti 

Cap. 7754 è stato finanziato l’intervento di “Realizzazione della nuova Ca-

serma della Guardia di Finanza in loc. Bagni di Tabiano nel Comune di Sal-

somaggiore Terme (Pr) mediante demolizione e ricostruzione del bene di 

proprietà dello Stato denominato “Ex Pensione Pineta” per un importo com-

plessivo dell’intervento pari ad € 2.177.903,00;  

che con nota prot. n.2018/3024 del  06/03/2018, l’Arch. Ciro Iovino, funziona-

rio di questa Direzione Regionale, è stato nominato RUP dell’intervento per 

l’esecuzione del Piano di Razionalizzazione relativo all’immobile “PRB00483 

– Ex Pensione Pineta”, limitatamente all’affidamento dei servizi di architettura 

e ingegneria in parola; 

che con nota prot. 2018/1987/DAFC del 13/02/2018, Direzione Amministra-

zione Finanza e Controllo dell’Agenzia del Demanio ha comunicato 

l’operatività del Piano degli investimenti immobiliari, per il triennio 2018-2020 

(capitolo 7754); 

che l’Ing. Biagio Sorrentino, dipendente di questa Amministrazione, per le 

finalità di cui sopra, ha redatto uno Studio di Fattibilità, preliminare alle attività 
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di progettazione, contenente un’analisi sulla fattibilità dei lavori finalizzati alla 

rifunzionalizzazione dell’immobile demaniale; 

che l’Arch.Ciro Iovino, dipendente di questa Amministrazione, sulla scorta 

dello Studio di Fattibilità ha redatto il Documento di Indirizzo alla Progettazio-

ne; 

che considerate tutte le informazioni acquisite con lo studio di cui sopra, es-

sendo già state soddisfatte le esigenze di programmazione e finanziamento 

dell’intervento in questione, la Stazione Appaltante ha deciso di procedere 

direttamente, come previsto dall’art. 23, comma 4, del D.lgs 50/2016, 

all’affidamento dei servizi di progettazione definitiva, ed indagini preliminari 

integrative alla progettazione, omettendo il progetto di fattibilità tecnica ed 

economica; 

che, per quanto innanzi, con determina prot. 2018/3852/STE del 20/03/2018 

è stata bandita una procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economica-

mente più vantaggiosa; 

che nella Determina medesima, è stato previsto che, i servizi oggetto del 

presente Contratto (Progettazione Definitiva, con le relative indagini prelimi-

nari integrative) potranno essere modificati, senza una nuova procedura di 

gara, con l’aggiunta dei servizi (opzionali) di progettazione esecutiva, del 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, della direzione e 

contabilità lavori, del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e 

degli adempimenti di tipo catastale e di prevenzione incendi connessi alla 

fine dei lavori, nonché delle eventuali indagini archeologiche di approfondi-

mento che dovessero essere richieste dalla Soprintendenza competente, 
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assieme all’eventuale attività di vigilanza in fase di esecuzione degli scavi, 

così come consentito e previsto dall’art. 106, comma 1 lettera a) del Codice 

che all’uopo la Direzione Regionale Emilia Romagna ha nominato una Com-

missione di gara deputata all’esame delle offerte pervenute;  

che, in particolare, alla predetta procedura ha partecipato il costituendo rag-

gruppamento temporaneo ___________________________; 

che la Commissione di gara, dopo aver effettuato le verifiche previste per 

legge, ha determinato l’aggiudicazione provvisoria in favore del predetto rag-

gruppamento temporaneo _____________________; 

che in particolare il predetto O.E. ha offerto un ribasso percentuale rispetto 

all’importo posto a base di gara pari al ____% ed ha proposto la riduzione del 

tempo per l’espletamento del _____% rispetto a quella prevista; 

che, il predetto concorrente ha ottenuto il punteggio migliore ed è risultato 

aggiudicatario della procedura de qua; 

che, quindi, la Stazione Appaltante con determina prot. n. ___________/STE 

del _____________ ha aggiudicato definitivamente la procedura de qua al 

predetto Operatore Economico; 

che sono state avviate e concluse le verifiche di legge in ordine ai requisiti di 

ordine generale e speciale e che tutte risultano negative; 

che, quanto alle verifiche antimafia, relative alle cause di decadenza, di so-

spensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159, non è 

stato ancora fornito riscontro dagli Uffici delle UTG competenti; 

che conseguentemente, quanto al predetto accertamento, nel presente atto 

viene formulata apposita riserva risolutiva nel caso in cui emergessero, suc-

cessivamente circostanze di impedimento alla prosecuzione del contratto;  
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che il giorno _____________, presso lo studio del Notaio ______, è stato 

costituito il raggruppamento temporaneo tra ____________________; 

che in particolare, la ____________ (P.IVA ______________), in persona 

del legale rapp.te pro tempore _____________ (C.F. ______________ ), con 

sede in __________, via ________________ n. __, mail ______________, 

pec ______________, è stata nominata impresa capogruppo mandataria 

dell’associazione temporanea costituita – giusto atto costitutivo con nomina 

capogruppo e conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentan-

za conferita al Sig. _______ (che si allega) - tra essa medesima e 

____________ (C.F. _______________ ), nato a ____________ (___) il 

____________ (pec ______________________). 

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 – Oggetto del contratto ed atti che costituiscono parte integrante 

dello stesso. 

1.La Stazione Appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva 

alcuna, l’appalto per affidamento dei servizi di Progettazione Definitiva, con 

le relative indagini preliminari integrative dei lavori per la “realizzazione della 

nuova Caserma della Guardia di Finanza in loc. Bagni di Tabiano nel Comu-

ne di Salsomaggiore Terme (Pr) mediante demolizione e ricostruzione del 

bene di proprietà dello Stato denominato Ex Pensione Pineta” –Via delle 

Fonti 4 (scheda PRB0483).  

 2. Le attività dovranno essere svolte sotto l’osservanza piena ed incondizio-

nata delle prescrizioni, condizioni ed indicazioni contenute negli atti di gara, 

ed in particolar modo nel Capitolato Tecnico Prestazionale, nello Studio di 

Fattibilità e nel Documento d’indirizzo alla Progettazione (che qui si intendo-

mailto:mythos@pec.mythos.pro
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no integralmente ed espressamente richiamati ed accettati dall’Appaltatore). 

3. Le premesse e gli atti materialmente allegati al contratto costituiscono par-

te integrale e sostanziale dello stesso. 

4. Sono parte integrante del Contratto, ancorché non materialmente uniti al 

medesimo, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti do-

cumenti relativi alla procedura per l’affidamento in questione: 

- Il capitolato tecnico-prestazionale d’appalto; 

- Lo Studio di Fattibilità 

- Il Documento d’Indirizzo alla Progettazione  

- il Disciplinare di gara e gli atti allo stesso allegati;  

- l’Offerta tecnica ed economica presentata dall’Appaltatore; 

-la Polizza assicurativa professionale ______________ , numero polizza 

___________ intestata alla Società _____________ (P.IVA 

_________________);   

-la Polizza Fideiussoria nr. ________ rilasciata da ____________ per la 

somma garantita di € _____________ calcolata in ragione del ribasso offerto 

in sede di gara ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.lgs 50/2016; 

- il patto d’integrità sottoscritto dall’Operatore economico; 

-(eventuale) l’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo con nomina 

della capogruppo _____________ e conferimento di mandato collettivo spe-

ciale con rappresentanza gratuito ed irrevocabile. 

ART. 2 SERVIZI OPZIONALI 

L’Appaltatore è a conoscenza, per averlo espressamente accettato all’atto 

della partecipazione alla procedura di gara in questione, che ai servizi disci-

plinati all’art. 1 del presente contratto, potranno essere richiesti dalla Stazio-
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ne Appaltante, così come consentito e previsto dall’art. 106, comma 1 lettera 

a) del Codice, dei servizi (opzionali) di progettazione esecutiva, del coordi-

namento per la sicurezza in fase di progettazione, della direzione e contabili-

tà lavori, del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e degli 

adempimenti di tipo catastale e di prevenzione incendi connessi alla fine dei 

lavori, nonché delle eventuali indagini archeologiche di approfondimento che 

dovessero essere richieste dalla Soprintendenza competente, assieme 

all’eventuale attività di vigilanza in fase di esecuzione degli scavi. 

In tal caso, la Stazione Applatante non procederà ad indire una nuova proce-

dura di gara ed inviterà l’Appaltatore a sottoscrivere un nuovo contratto nel 

rispetto dell’offerta presentata in sede di gara e del capitolato prestazionale. 

Art. 3 – Durata del contratto 

L’Appaltatore, per l’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 1, s’impegna 

a rispettare le scadenze sotto riportate, in virtù del ribasso offerto in sede di 

gara: 

 Progettazione definitiva compreso di tutti gli elementi necessari ai fini 

del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni, in giorni 

_______ (______________) giorni naturali e consecutivi, decorrenti 

dal formale invito a procedere da parte del R.U.P.; 

In relazione al decorso dei termini, è opportuno precisare che gli stessi do-

vranno considerarsi interrotti in presenza di eventuali autorizzazioni ovvero 

pareri necessari, che dovranno essere resi dagli enti competenti non diretta-

mente coinvolti nella presente procedura. Inoltre, i medesimi termini decorre-

ranno nuovamente dalla data di emissione del provvedimento/parere neces-

sario. 
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I termini indicati per la progettazione in tutte le sue fasi comprendono i termi-

ni connessi all’acquisizione di accordi e pareri informali da parte degli Enti 

prossimi utilizzatori per la presentazione informale del progetto agli stessi e si 

intendono sospesi dal momento della presentazione formale/ufficiale agli Enti 

di controllo/validazione sino all'espressione del parere/nulla osta dovuto. 

Tutto quanto sopra, fermo restando che, entro 7 giorni dalla sottoscrizione 

del presente contratto, il professionista incaricato dovrà consegnare al com-

mittente il piano di lavoro e il cronogramma dettagliato dei Servizi basato sui 

tempi di redazione della progettazione contenuti nell’offerta tecnica, completo 

delle date di approntamento degli elaborati intermedi e finali, anche ai fini 

delle verifiche intermedie che potranno essere richieste dal RUP.  

Qualora dalla verifica del progetto si evidenzino sostanziali manchevolezze 

saranno comunque applicate le penali contrattuali fino alla consegna di ela-

borati completi e sostanzialmente approvabili, laddove vi fosse sforamento 

dei tempi contrattuali di cui sopra.  

Art. 4 - Corrispettivi e pagamenti  

Il corrispettivo per le prestazioni facenti parte del presente contratto 

(………………………), al netto del ribasso offerto, è di € _______  

(_______________/___) oltre IVA ed oneri previdenziali ed assicurativi e 

sarà liquidato in acconti, previa verifica delle attività rese, nonché della rego-

larità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contri-

butiva (DURC), con le seguenti modalità: 

- Il 30% dell’importo contrattualizzato: alla consegna delle indagini inte-

grative preliminari alla progettazione, fatta salva l’eventuale applica-

zione di penali; 
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- Il 40% dell’importo contrattualizzato: alla consegna della progettazio-

ne definitiva, corredata dalle indagini integrative preliminari alla pro-

gettazione, fatta salva l’eventuale applicazione di penali; 

- Il 30 % dell’importo contrattualizzato: alla emissione del verbale di ve-

rifica prevista dall’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e della validazione da 

parte del RUP della progettazione definitiva, corredata delle relative 

approvazioni/nulla-osta/atti di assenso rilasciati dagli enti preposti, fat-

ta salva l’eventuale applicazione di penali; 

Qualora l’Agenzia, per proprie esigenze, dovesse risolvere il presente con-

tratto, all’Affidatario verrà riconosciuto il pagamento di quanto effettivamente 

eseguito, sulla base della ripartizione percentuale di cui al presente articolo. 

Le fatture, intestate all’Agenzia del Demanio, c.f. 06340981007 – Via Barbe-

rini n. 38, 00187 Roma dovranno essere emesse e trasmesse in formato 

elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previ-

sto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni ivi indicate.  

Ai fini del pagamento, l’Agenzia effettuerà le verifiche di cui all’art. 48 bis del 

DPR 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008. 

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento delle fattu-

re trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corren-

te dedicato che l’aggiudicatario si impegna a comunicare, di cui all’art. 3 della 

Legge n. 136/2010. L’Aggiudicatario si impegna altresì a comunicare alla 

Stazione Appaltante ogni eventuale variazione relativa al conto comunicato 

ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso entro 7 giorni. 

L’inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risolu-

zione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
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L’Appaltatore espressamente dichiara che l’onorario relativo alle singole fasi, 

stabilite nel presente articolo, è stato da lui confermato in base ai propri cal-

coli, alle proprie indagini e alle proprie stime. Tale onorario, quindi, rimane 

fisso ed invariabile, facendosi carico l’Appaltatore stesso di ogni rischio e/o 

alea, anche in relazione alla quantificazione dell’importo dei valori dell’opera. 

Pertanto, lo stesso Appaltatore per nessun motivo potrà vantare e chiedere 

indennizzi di qualunque natura, rimborsi e/o risarcimenti di qualsiasi genere 

oppure adeguamenti e/o aumenti del predetto onorario. 

Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/2010 l’Appaltatore si 

obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato 

nella “Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010”, qui alle-

gata, nell’ambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire mo-

vimentazioni sullo stesso. 

2. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione appaltante, entro 7 

giorni ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti auto-

rizzati ad operare su di esso. 

3. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con gli 

eventuali subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale 

ciascuno di essi assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dal-

la citata legge. 

5. L’inadempimento di tali obblighi costituirà ipotesi di risoluzione espressa 

del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

6. In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il cessio-

nario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente 
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articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico banca-

rio o postale sul conto concorrente dedicato. 

Art. 6 – Obblighi specifici dell’Appaltatore 

1. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a 

perfetta regola d’arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, 

nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini 

previsti nel presente Contratto, nel Capitolato e in tutti gli atti di gara; 

2. Fermo quanto previsto nel precedente comma l’Appaltatore si obbliga, 

altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qual-

siasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento del servizio oggetto 

dell’appalto; 

• comunicare all’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia 

Romagna ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto 

svolgimento del servizio; 

• eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato e se-

condo quanto indicato nella documentazione presentata in sede di gara, 

nonché previsto dalla normativa vigente; 

• manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conse-

guenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme applicabili; 

• dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali 

situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli 

effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo l’Agenzia 

ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

1456 c.c.; 
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• consentire all’Agenzia del Demanio di procedere, in qualsiasi momen-

to, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del 

contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento 

di tali verifiche. Si intenderanno assunti dal Professionista tutti gli oneri e re-

sponsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trat-

tasi con le modalità e nei tempi prescritti nel presente Capitolato, nella do-

cumentazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in mate-

ria.  

Tutti gli elaborati prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dal Pro-

gettista, sia in forma sia cartacea che digitale, secondo le previsioni del Capi-

tolato.  

Tali oneri specifici e responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo 

contrattuale. A tal riguardo si precisa che l’osservanza delle prescrizioni del 

presente Capitolato e nel contratto, nonché l’ingerenza dell’Agenzia nella 

progettazione e realizzazione delle opere, non esime la piena responsabilità 

del Professionista incaricato circa l’espletamento dell’incarico secondo le 

sopraccitate modalità. 

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità del Professionista 

tutto quanto necessario al corretto espletamento dell’incarico, tra i quali a 

titolo esemplificativo: 

• gli oneri di cancelleria; 

• gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura 

dell’incarico, dovranno essere adottati tutti i mezzi più tempestivi (corriere, 

telefoni, fax); 

• gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e 
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quant’altro necessario in funzione al tipo e numero delle indagini, prove, veri-

fiche per l’espletamento dell’incarico; 

• oneri di vitto e alloggio derivanti dall’attività di progettazione, direzione 

lavori,  riunioni operative e di verifica ecc.;  

• gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti; 

• ogni e qualsiasi spesa necessaria all’espletamento esaustivo del ser-

vizio affidato. 

ART. 7. Forma, quantità degli elaborati progettuali e modifiche proget-

tuali. 

Oltre agli elaborati necessari per acquisire tutti i pareri e le autorizzazioni il 

progettista dovrà consegnare:  

• disegni: due copie su carta, firmate e timbrate dal Progettista e dagli 

eventuali professionisti del gruppo di lavoro; una copia su supporto informati-

co (file in formato .dwg, .pdf, etc);  

• relazioni: due copie su carta, adeguatamente fascicolate, firmate e 

timbrate dal Progettista; una copia su adeguato supporto informatico (file in 

formato word e .pdf); 

• cronoprogramma generale di realizzazione delle opere: due copie su 

carta, firmate e timbrate dal Progettista e dagli eventuali professionisti del 

gruppo di lavoro; una copia su supporto informatico. 

Qualora l’Aggiudicatario ritenga necessario, per l’elaborazione dei progetti, 

l’esecuzione di specifiche prove, sondaggi, verifiche, analisi di materiali pre-

senti nell’edificio e simili ulteriori indagini dovrà predisporre un’analitica ri-

chiesta alla Stazione Appaltante con l’indicazione dello specifico accertamen-

to e della ragioni dell’istanza oltre che l’indicazione del luogo ove seguire la 
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predetta indagine e l’esito che si intende acquisire.  

Gli oneri economici di tutte le attività di indagini, non previste dall’appalto, 

sono a carico dell’aggiudicatario che sarà responsabile della corretta esecu-

zione delle stesse per i diritti d'autore.  

Qualora venissero richieste dall’Agenzia del Demanio modifiche di qualsiasi 

natura che comportino anche cambiamenti d’impostazione progettuale de-

terminate da nuove e diverse esigenze, quali ad esempio la necessità di 

adottare un nuovo prezziario di riferimento per la redazione del computo me-

trico ed estimativo, l’incaricato è tenuto a redigere gli elaborati necessari 

senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo e nei tempi che saranno concor-

dati tra le parti e comunque non superiori ad ulteriori 30 giorni.  

Art. 8 – Garanzia definitiva e polizza assicurativa. 

1.L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, ha prestato la ga-

ranzia definitiva con Polizza Fideiussoria nr. _______  rilasciata da 

___________ per la somma garantita di € ___________ calcolata in ragione 

del ribasso offerto in sede di gara ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.lgs 

50/2016; 

 Tale garanzia è a copertura dell’adempimento di tutte le obbligazioni del 

Contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle ob-

bligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme eventualmente sostenu-

te dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi 

maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.  

2. L’Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel 

termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la garan-

zia di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, du-
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rante la vigenza contrattuale.  

3. La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la vigenza del Contratto e 

sarà svincolata a norma dell’art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016. 

4. L’appaltatore ha inoltre prodotto, Polizza assicurativa 

___________________;   

Art. 9 - Penali  

1. Le penali sono applicabili in misura pari all’uno per mille dell’importo con-

trattuale per ogni singolo giorno di ritardo, previa comunicazione 

all’Appaltatore.  

2. L’Appaltatore sarà soggetto all’applicazione di penalità sino al 10% del 

corrispettivo contrattuale. Qualora l’importo massimo della penale sia supe-

riore sarà facoltà dell’Agenzia procede alla risoluzione del Contratto per gra-

ve inadempimento.  

3. La rifusione delle spese sostenute dall’Agenzia per porre rimedio ad ina-

dempimenti contrattuali dell’Appaltatore, così come l’applicazione di eventuali 

penali, potranno formare oggetto di compensazione. 

Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante, potrà concedere proro-

ghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista al RUP, prima 

della scadenza del termine fissato. 

Art. 10 – Variazioni  

1. L’Agenzia si riserva la facoltà di sospendere o apportare variazioni 

alle attività oggetto dell’appalto per effetto di mutate esigenze e/o di maggio-

re utilità. Le predette variazioni saranno comunicate per iscritto all'Appaltato-

re, il quale è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del 

prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Al di là di tale limite, 
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l'Appaltatore ha facoltà di risolvere il contratto. 

Art. 11 – Risoluzione del contratto e recesso 

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa 

importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante 

pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di 

tale comunicazione. 

L’Agenzia si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto an-

che nei seguenti casi: 

a) inadempimenti che abbiano comportato l’applicazione di penali per un 

importo complessivo superiore aI 10% dell’importo contrattuale; 

b) inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e al Modello 

di organizzazione, gestione e controllo adottato dall’Agenzia; 

c) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti aIl’art. 14 del pre-

sente Capitolato; 

d) violazione del divieto di cessione del contratto; 

e) Ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente 

atto non giustificate e non autorizzate superiori a 15 gg;  

f) Esito negativo assoluto del procedimento di verifica del progetto defi-

nitivo ed esecutivo. 

g)  Esito positivo delle verifiche relative alle cause di decadenza, di so-

spensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159, non an-

cora disponibili al momento della firma del contratto, come specificato nelle 

premesse.   

La risoluzione, in tali casi, opera allorquando l’Agenzia comunichi per iscritto 

a mezzo pec all’Appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 
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1456 c.c. In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Appaltatore il prezzo con-

trattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai 

precedenti articoli.  

Secondo quanto previsto dall’art. 109 del D.lgs 50/2016, la stazione appal-

tante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento 

delle prestazioni eseguite. 

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione 

all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni. 

Art. 12 Proprietà degli elaborati 

1. Gli elaborati e quanto altro rappresenta l’incarico commissionato, con la 

liquidazione del relativo corrispettivo all’Appaltatore, resteranno di proprietà 

piena ed assoluta della Stazione Appaltante, la quale potrà, a suo insindaca-

bile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e 

con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che sa-

ranno riconosciute necessarie, senza che dall’Appaltatore possa essere sol-

levata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo 

attribuite all’Appaltatore medesimo. 

2. La Stazione Appaltante potrà pubblicare qualsiasi documento preparato da 

o per l’Appaltatore in relazione alle opere oggetto del presente incarico. 

Art. 13 – Cessione del contratto e dei crediti  

1. E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il con-

tratto a pena di nullità.  

2. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel 

presente contratto è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabili-

te nell’art. 106 comma 13 del Codice dei contratti e, in particolare, con riserva 
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di rifiuto da parte dell’Agenzia. 

Art. 14 - Subappalto 

L’Appaltatore (non si avvarrà del subappalto\si avvarrà del subbappalto nei 

seguenti casi …………..) 

Art. 15 - Responsabilità verso terzi 

1. L’Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale re-

sponsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizza-

zione e all’esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque 

derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispet-

tivo contrattuale. 

Art. 16 - Modello ex D.Lgs. 231/2001, Codice Etico e monitoraggio dei 

rapporti tra l’Agenzia e l’Appaltatore a fini dell’anticorruzione 

1. L’Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, ge-

stione e controllo dell’Agenzia ex D.Lgs. 231/2001, reperibile sul sito istitu-

zionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, 

comunque, tale da non esporre l’Agenzia al rischio dell’applicazione delle 

sanzioni previste dal predetto decreto. L’inosservanza di tale impegno costi-

tuisce grave inadempimento contrattuale e legittima l’Agenzia a risolvere il 

Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. 

2. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l’Agenzia da eventuali san-

zioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione 

dell’impegno di cui al comma 1. 

3. L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente: 

attesta che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del 

presente Contratto; 
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dichiara per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che non 

sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell’Agenzia e che 

non è stata corrisposta o promessa alcuna utilità, regalia o compenso di al-

cun tipo a dipendenti dell’Agenzia per facilitare la conclusione del contratto o 

l’esecuzione dello stesso; 

dichiara che non ha conferito incarichi professionali o attività lavorative ad ex 

dipendenti dell’Agenzia del Demanio che hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il triennio successi-

vo alla cessazione del rapporto. 

4. E’ vietata la corresponsione, diretta o a mezzo di intermediario, a dipen-

denti ovvero a componenti degli organi sociali dell’Agenzia di parte o tutto il 

corrispettivo derivante dal presente Contratto. 

Art. 17 - Consenso al trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 l’Agenzia, quale titolare del 

trattamento dei dati forniti nell’ambito della presente procedura, informa che 

tali dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gara e che verranno 

trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne 

la sicurezza e la riservatezza. 

2. Le parti dichiarano di essere state informate sugli obblighi di pubblicazione 

previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013, relativamente alle informazioni deri-

vanti dall’affidamento del presente Contratto. 

Art. 18 - Norme di rinvio 

1. Per quanto non previsto e in ogni caso non specificato nel presente Con-

tratto ed in ogni altro documento di gara, il presente appalto è in tutto disci-

plinato dal D.Lgs. 50/2016, dal D.P.R. 207/10, relativamente alle parti ancora 
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in vigore, dal codice civile e dalle norme vigenti in materia. 

Art. 19 - Conservazione del contratto formato in modalità elettronica  

1. La conservazione del contratto informatico sarà assicurata mediante 

una copia dell’atto idoneamente salvata sul server dell’Ente, nelle more 

dell’attuazione delle modalità di conservazione di cui al DPCM 03.12.2013, 

G.U. 12.03.2014. 

Art. 20 - Controversie e foro competente  

Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore relative 

all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto sa-

ranno devolute all’Autorità Giudiziaria del Foro di Bologna 

Art. 21 - Spese contrattuali e registrazione 

Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese relative alla stipula ed alla even-

tuale registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere 

gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra 

spesa concernente l’esecuzione dello stesso. 

**************** 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c., l’Appaltatore dichiara espres-

samente di accettare le clausole contenute nel presente contratto, agli artt.:  

Art. 1  - Oggetto del contratto ed atti che costituiscono parte integrante dello 

stesso, Art. 2 Servizi Opzionali - Art. 3 – Durata del contratto, Art. 4 - Corri-

spettivi e pagamenti, Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 6 – Obblighi 

specifici dell’Appaltatore, 7. Forma, quantità degli elaborati progettuali e mo-

difiche progettuali, Art. 9 – Penali, Art. 10 – Variazioni, Art. 11 – Risoluzione 

del contratto e recesso, Art. 12 Proprietà degli elaborati, Art. 13 – Cessione 

del contratto e dei crediti, Art. 15 - Responsabilità verso terzi, Art. 20 - Con-
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troversie e foro competente, Art. 21 - Spese contrattuali e registrazione. 

Il presente contratto consta di n. _______ pagine a video ed è stipulato in 

modalità elettronica.  

Letto, approvato e sottoscritto-------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Il Direttore della Direzione Regionale 

___________________ 

Firma digitale 

 

La Società   

__________________. 

__________ 

Firma digitale 

 


