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NABP884 “Scarpata Calata Calata Capodichino” sita in Napoli alla via Calata 
Capodichino, n. 79. 

 

Intervento di consolidamento dei pendii previo bonifica da vegetazione infestante. 

 

CIG: 76615520B9 CUP: G65I18000470001 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi,
U.09.010.035 arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione
.a arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo

di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore, compresi ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con
raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di
risulta
VOCE PER ASSIMILAZIONE
Svilupppo superficie dei gradoni in muratura  lungo il lato maggiore 2,00 65,00 2,000 260,00
Sviluppo superficie residua della scarpata sul lato lungo 65,00 3,000 195,00
Sviluppo superficie della scarpata sul lato corto 35,00 5,000 175,00

SOMMANO mq 630,00 1,59 1´001,70

2 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada.
U.07.020.011 Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice,
.a attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso

l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: su strada a
traffico medio Esemplari di altezza fino a 6 m
VOCE PER ASSIMILAZIONE
Alberi presenti sulla scarpata prospiciente l'area di parcheggio del
Rione Gioberti 8,00

SOMMANO cad 8,00 95,00 760,00

3 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada.
U.07.020.011 Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice,
.b attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso

l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: su strada a
traffico medio Esemplari di altezza da 6 a 12 m
VOCE PER ASSIMILAZIONE
Alberi presenti sulla scarpata prospiciente l'area di parcheggio del
Rione Gioberti 10,00

SOMMANO cad 10,00 228,08 2´280,80

4 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in
E.01.020.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo

stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo
profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
VOCE PER ASSIMILAZIONE
Riduzione della quota del pendio con sbancamento manuale di alcuni
tratti della parte sommitale dello stesso. 60,00 2,000 0,200 24,00

SOMMANO mc 24,00 46,87 1´124,88

5 Fornitura e messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee
U.09.040.020 a questa modalità di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico di due
.l o più anni di età, di diametro da 1 – 5 cm e lunghezza minima di 50

cm, messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a punta e con
disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano
di scarpata. Le talee verranno infisse a mazza di legno o con
copritesta in legno, previa eventuale apertura di un foro con punta di
ferro, e sporgeranno al massimo per ¼ della loro lunghezza adottando,
nel caso, un taglio netto di potatura dopo l’infissione. La densità di
impianto dovrà essere di 2 – 10 talee *mq a secondo della necessità di
consolidamento. Le talee dovranno essere prelevate, trasportate e
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´167,38

stoccate in modo da conservare le proprietà vegetative adottando i
provvedimenti cautelativi in funzione delle condizioni climatiche e dei
tempi di cantiere. La messa a dimora dovrà essere effettuata di
preferenza nel periodo invernale e a seconda delle condizioni
stagionali anche in altri periodi con esclusione del periodo di
fruttificazione Interventi stabilizzanti - Gradonata con talee
Stabilizzazione di pendii anche molto ripidi e su terreni instabili
mediante le seguenti operazioni nell'ordine: -banchine o terrazzamenti
ad L orizzontali di larghezza minima di 35 ÷ 50 cm, con leggera
contropendenza (minimo 10°) distanti circa 2 ÷ 3 m l'uno dall'altro, su
cui si dispone longitudinalmente dello stangame preferibilmente di
resinosa o di castagno con corteccia di Ø 6 ÷ 12 cm, su due file
parallele, una verso l'esterno fissata con picchetti in legno o ferro e
una verso l'interno dello scavo; - stesura di un letto di ramaglia in
preferenza di conifere sul fondo dello scavo; ricopertura con uno
strato di terreno di circa 10 collocazione a dimora di talee di salice (od
altra specie legnosa con capacità di riproduzione vegetativa) in
ragione di 10 ÷ 25 talee per metro, sporgenti verso l'esterno dei
pendio per almeno 10 ÷ 20 cm; - scavo superiore. La messa in opera
della cordonata potrà avvenire soltanto durante il periodo di riposo
vegetativo
Intervento da eseguire, secondo le indicazioni riportate sui grafici,
sulla superficie della scarpata sovrastante ai gradoni in muratura di
tufo, per migliorare la stabilità della stessa 3,00 40,00 120,00

SOMMANO m 120,00 87,17 10´460,40

Parziale LAVORI A CORPO euro 15´627,78

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´627,78

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

6 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
SIC.SPCL sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti per lo specifico

cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della
sicurezza NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e
NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.

100,00

SOMMANO % 100,00 720,80 720,80

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 720,80

T O T A L E   euro 16´348,58

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO COSTI SICUREZZA

TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)
euro 16´348,58

di cui per la sicurezza
   COSTI SICUREZZA (speciali) 720,80
   COSTI SICUREZZA (diretti) 0,00

TOTALE COSTI SICUREZZA
euro 720,80

     Napoli, __________

Il Tecnico

Il Tecnico

Il Responsabile del Procedimento

----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 16´348,58

N O T E

Per computare gli Oneri della Sicurezza, e la voce A03.03.007.g si è fatto riferimento al prezzario LL.PP. Lazio-Abruzzo-Sardegna
2012, attualmente vigente, non trovando un diretto riscontro nel prezzario LL.PP. Campania 2016 utilizzato per computare i lavori.

     Napoli, __________

Il Tecnico

Il Tecnico

Il Responsabile del Procedimento

----------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------
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Il Progettista 

F.to Ing. Salvatore STEFANILE 
 

Visto Il Responsabile Unico del Procedimento 
 F.to Arch. Luca DAMAGINI 

 
Visto Il Direttore Regionale 

 F.to Dott. Edoardo MAGGINI 
 

 

 

 

 


