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BIMSM

Specifica Metodologica Progettazione Esecutiva

Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progetta-
zione ed esecuzione dell’intervento di razionalizzazione e rifunzionalizzazione del compendio
demaniale denominato “Ex Caserma Busignani”, si-to in Verona alla Piazza Pozza n.1, desti-
nato in uso ad enti pubblici, al fine del perseguimento della razionalizzazione degli spazi ex
art. 3, c. 9 del D. Lgs.n. 95/2012.

VRDO0125 — Ex Caserma Busignani
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PROCEDURA APERTA, Al SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.I., PER L’AFFIDA-
MENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICU-
REZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL’ INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE
E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPENDIO DEMANIALE DENOMINATO “EX CASERMA BUSI-
GNANI”, SITO IN VERONA ALLA PIAZZA POZZA N.1, DESTINATO IN USO AD ENTI PUBBLICI, AL FINE
DEL PERSEGUIMENTO DELLA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI EX ART. 3, C. 9 DEL D. LGS.N.
95/2012. IDENTIFICATIVO VRD0125

SERVIZIO D’INGEGNERIA E ARCHITETTURA Al SENSI DELL’ART. 3 LETT. VVVV) DEL D. LGS. N.
50/2016.

CIG: 898257710A
CUP: G38121001040001
CPV: 71242000-6

SPECIFICA METODOLOGICA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
CAPITOLATO INFORMATIVO DEL PROCESSO BIM
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1. GLOSSARIO
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Tabella 1 - Acronimi e Definizioni

ACRONIMI DEFINIZIONI

ACDat Ambiente di Condivisione dei Dati | Ambiente di raccolta, conservazione e condivisione dei
(CDE) (Common Data Environment) dati relativi all’Opera.
Modello informativo dell'Opera costruita contenente
tutti i dati necessari per gestire e mantenere in esercizio
AIM Asset Information Model
il bene. L'AIM e quindi il modello informativo relativo alla
fase di esercizio di un’Opera.
Requisiti Informativi del Cespite immobile, ossia i requisiti
AIR Asset Information Requirements informativi necessari agli aspetti gestionali e tecnici del
cespite immobile.
Documento che descrive le caratteristiche energetiche di
APE Attestato di prestazione energetica
un edificio, di un’abitazione o di un appartamento.
Utilizzo di una rappresentazione digitale condivisa di un
cespite  immobile per facilitare i processi di
BIM Building Information Modeling
progettazione, di costruzione e di esercizio, in modo da
creare una base decisionale affidabile.
Linee Guida aziendali di processo BIM, interne, ad uso
BIMCM BIM Corporate
dell’Agenzia.
Linee Guida di Produzione Informativa dell'Agenzia,
BIMMS Method Statement Process contenete i requisiti e i parametri richiesti per la
produzione del contenuto informativo.
Documento  di  specifica metodologica  della
BIM Specifica Metodologica di
BIMSM progettazione o di altro servizio, assimilabile al Capitolato
servizio
Informativo.
Figura che opera in autonomia in ordine al coordina-
DEC Direttore Esecuzione del Contratto | mento, alla direzione e al controllo
tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto.
Codifica sviluppata e rilasciata dall'organizzazione no-
IFC Industry Foundation Classes profit Building SMART per la condivisione dati tra
applicativi proprietari.
IRS Indice di rischio sismico Indicatore di rischio sismico.

»6




VRD0125-ADM-SPECIFPRO-XX-SM-Z-E00001

LC1

Livello di coordinamento 1

Attivita di coordinamento di primo livello, su dati e
informazioni all’interno dello stesso Modello disciplinare
o tra pitu Modelli appartenenti ad una stessa disciplina,

per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.

LC2

Livello di coordinamento 2

Attivita di coordinamento di secondo livello, tra Modelli
prodotti da gruppi di lavoro diversi e/o appartenenti a
discipline diverse, per la verifica delle interferenze e/o

delle incoerenze.

LC3

Livello di coordinamento 3

Attivita di coordinamento di terzo livello, tra contenuti
informativi generati da Modelli, e dati ed elaborati non
generati da Modelli, per la verifica delle interferenze e/o

delle incoerenze.

NOD

Nucleo Opere Digitale

Organo di Indirizzo per i processi BIM facente parte della

Direzione Servizi al Patrimonio dell’Agenzia.

OE

Operatore economico

Si intende il fornitore di servizi, il quale pud partecipare
ad un bando di gara. Diventa Aggiudicatario nel momento
in cui gli viene attribuita la vincita del bando di gara

(aggiudicazione).

OIR

Organizational Information

Requirements

Requisiti Informativi dell’organizzazione, ossia i requisiti
informativi di alto livello per tutti i beni e le attivita di
un’organizzazione, necessari per illustrare gli obiettivi

strategici del soggetto proponente.

oGl

Offerta di Gestione Informativa

Esplicitazione e specifica della gestione informativa

offerta dall’Affidatario in risposta al Cl.

PFTE

Progetto di fattibilita tecnico-

economica

Uno dei servizi indicati per la fase di Progettazione.

Primo dei tre livelli di progettazione dei lavori pubblici
che ha lo scopo di individuare, tra piu soluzioni, quella
che presenta il miglior rapporto tra i costi e i benefici per

la collettivita.

pGl

Piano di Gestione Informativa

Documento di pianificazione operativa della gestione
informativa attuata dall’Affidatario dopo I'affidamento

del contratto.

PIM

Project Information Model

Modello Informativo BIM di progetto, relativo alla fase di

consegna di un'Opera. (Coincide con Il Modello federato

»7




%

VRD0125-ADM-SPECIFPRO-XX-SM-Z-E00001 @AGENZIA DEL DEMANIO

di progetto che viene consegnato dall’Aggiudicatario alla
S.A. Si tratta del Modello federato di Fabbricato qualora

il Servizio abbia per oggetto un solo Fabbricato.)

Anche chiamato Requisiti Informativi di Commessa, ossia

le informazioni necessarie per implementare gli obiettivi

PIR Project Information Requirements

gia esplicitati nell’OIR in relazione ad una determinata

commessa.

Nel presente documento si riferisce all’ Agenzia del
S.A. Stazione Appaltante

Demanio.

Sezione dell’ACDat in cui i Modelli e gli elaborati sono in
WIP Work in Progress

stato di sviluppo.

Detta anche struttura di scomposizione del lavoro o
WBS Work breakdown structure struttura analitica di progetto. Siintende I'elenco di tutte

le attivita di un progetto.

Tabella 2 - Altri Termini e Definizioni

Altri Termini Definizioni

Coordinatore dei flussi informativi, nonché figura deputata alla gestione

ACDat (CDE) Manager
della piattaforma di condivisione ACDat.

Aggiudicatario Operatore Economico aggiudicatario del servizio.
Stato di fatto dell’Opera. E un modello che ricostruisce I’'Opera a seguito
A di attivita di rilevamento, indagini conoscitive e valutazioni.
ARCHIVE Sezione dell’ACDat/CDE in cui i Modelli e gli elaborati vengono archiviati
Unita, edificata o non edificata, patrimoniale o demaniale, di proprieta
dello Stato amministrata dall’Agenzia del Demanio. Ogni Bene e
Bene individuato da un codice identificativo (denominato “CODICE BENE”) e puo
essere costituito da una o pil entita, edificate o non edificate. Un Bene puo
essere composto da uno o piu Fabbricati
Figura interna alla S.A. deputata alla pianificazione, gestione e verifica dei
BIM Manager

flussi di lavori interni al metodo BIM.

Parti in cui in cui & suddiviso il Fabbricato tenendo conto dei limiti
Blocco Funzionale
contrattuali e tecnologici. Per ogni Blocco Funzionale possono essere
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definite una o piu discipline. Il numero di Blocchi Funzionali dipende dal

grado di complessita del Fabbricato

Fabbricato

Entita fisica edificata composta da una o piu unita immobiliari a cui sono
eventualmente collegate strutturalmente e/o funzionalmente una o piu
unita al servizio del Fabbricato. Ogni Fabbricato & individuato da un codice

identificativo (denominato “Codice Fabbricato”).

Federazione

Attivita di raggruppamento o associazione di piu Modelli in base a dei
criteri specifici.

(Vedere anche la definizione di Modello federato.)

File nativi

File originati dal software di authoring in uso all’operatore.

Formato aperto

Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il cui

utilizzo e aperto a tutti gli operatori senza specifiche condizioni d’uso.

Formato proprietario

Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico il cui
utilizzo e limitato a specifiche condizioni d’uso stabilite dal proprietario del

formato.

Modello

Rappresentazione digitale dell’Opera che la caratterizza dal punto di vista
geometrico, alfanumerico e documentale. Viene anche chiamato Modello

Informativo, o Modello BIM, o Modello Informativo BIM.

Modello federato

Un particolare tipo di Modello, creato attraverso I'unione, o la federazione,
di diversi Modelli. L'Agenzia prevede quattro tipi di modelli federati:
Modello Federato del Blocco Funzionale, Modello Federato Complessivo
(o di Fabbricato), Modello Federato di disciplina, e Modello Federato di

Sintesi (o del Bene).

Opera Digitale

L'insieme di Informazioni grafiche e non grafiche, che descrivono in
maniera pill 0 meno particolareggiata I’'Opera Reale. Corrisponde all’asset

information model (AIM).

PUBLISHED

Sezione del CDE in cuii Modelli e gli Elaborati vengono pubblicati a seguito

della verifica, per essere utilizzati da tutti i partecipanti alla commessa

Punto Base (di Fabbricato)

Origine relativa dei Modelli BIM. Individuato all'incrocio di due assi della
griglia di riferimento del Modello federato di Sintesi. Ne devono essere
definite le coordinate rispetto al Punto di Rilievo per la corretta

federazione dei Modelli.

Punto di Rilievo (del Bene)

Origine assoluta, associata al Bene.

»9




VRD0125-ADM-SPECIFPRO-XX-SM-Z-E00001 @AGENZIA DEL DEMANIO

Repository

Archivio dei dati digitali, strutturato come albero di cartelle, nell’lambito
del’ACDat della S.A, nel quale vengono gestiti i dati di un “progetto”

relativo ad un Lotto.

Responsabile del Processo BIM

Si intende il BIM Manager dell’Aggiudicatario ovvero il responsabile del

Servizio per la componente BIM.

Responsabile di disciplina

Si intende il coordinatore BIM del gruppo di una disciplina

dell’Aggiudicatario.

SHARED

Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati sono condivisi con gli altri

gruppi di lavoro.

Servizio

Attivita oggetto dell’appalto.

Struttura di progetto

La scomposizione dell'Opera e del Modello BIM di progetto in piu parti,
realizzata tenendo conto del tipo di Opera, dei limiti tecnologici e degli

aspetti contrattuali.

Uso (di un modello BIM)

L'obiettivo specifico da raggiungere quando si realizza un modello BIM.
Spesso I'Uso di un modello BIM e connesso all'attivita dell'organizzazione

a supporto della quale il Modello BIM & pensato.
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2. PREMESSA

L'intento dell’Agenzia del Demanio, di seguito “Agenzia”, € di realizzare un percorso che consenta di gestire
I'intero ciclo di vita dell'immobile, favorendo e ottimizzando la collaborazione tra tutti i professionisti coinvolti
in ciascuna fase del ciclo di vita. La metodologia del Building Information Modeling (BIM) & stata scelta

dall’Agenzia per agevolare questo percorso.

L’applicazione della metodologia BIM, nell’ambito dell’esecuzione di un Servizio, prevede la creazione, la
condivisione e la consegna di un modello digitale dell’opera, di seguito chiamato Modello, che raccolga e
organizzi le informazioni geometriche, alfanumeriche e documentali che vengono collezionate e/o create e/o
aggiornate durante I'esecuzione del servizio stesso. L'applicazione della metodologia BIM prevede anche la

programmazione e la gestione di tutte le attivita correlate alla condivisione e consegna del Modello.

Il presente Capitolato Informativo (di seguito BIMSM - Specifica Metodologica) definisce le specifiche
informative richieste per lo svolgimento del Servizio oggetto di gara, ed e strutturato secondo un flusso logico

che va dall'inquadramento del Servizio, alle specifiche di produzione e condivisione dei contenuti informativi.
In particolare, le specifiche identificano i requisiti in termini di:

- processo informativo, ossia requisiti di organizazione, programmazione, consegna e verifica;
- contenuto informativo, ossia requisiti di produzione e strutturazione delle informazioni;
- strumenti informativi, ossia requisiti per gli strumenti hardware e software da utilizzare e per i formati

di condivisione delle informazioni.

Tale Capitolato Informativo costituisce documento propedeutico alla redazione dell’Offerta di Gestione

Informativa (0Gl) e del Piano di Gestione Informativa (pGl).
Sono parte integrante dei documenti di gara:

o |a Specifica Operativa BIMSO — Specifica Operativa per oGl, che costituisce un template da utilizzare al
fine della corretta compilazione dell’Offerta di gestione informativa (Ogi), e del successivo Piano di

gestione Informativa (pGl)}, in caso di aggiudicazione del Servizio;

! Documento redatto con I'obiettivo di definire la cornice di riferimento per I’esecuzione del flusso di lavoro. Tale docu-
mento dettaglia e conferma quanto offerto nell’oGl. Costituisce documento contrattuale in cui si definiscono ufficial-
mente le modalita di gestione ed esecuzione del progetto BIM. Alla sua stesura partecipano sia gli attori della supply
chain dell’Aggiudicatario, sia il committente.
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e |e Linee Guida di Produzione Informativa BIMMS - Method Statemet Process, che fornisce le linee
guida da seguire nella creazione, condivisione e consegna di tutti i Modelli, indipendentemente dal

Servizio in cui i Modelli vengono richiesti.

3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO

3.1. Identificazione del servizio

Il Servizio oggetto di gara, come meglio descritto nel Capitolato Tecnico Prestazionale, prevede il
miglioramento/adeguamento  sismico  (adeguamento edificio A, miglioramento edificio B e

demolizione/ricostruzione edificio C) applicato al Bene VRD0125.

Nello stesso tempo si procedera alla completa ristrutturazione degli spazi, riqualificandoli anche da un punto
di vista energetico, al fine di riallocare le Amministrazioni designate, secondo quanto gia concordato con i loro
referenti. Sara prevista inoltre la sistemazione della corte interna al fine di ottimizzare gli spazi e trasformarla

in un’area parcheggio da destinare ai dipendenti delle amministrazioni e in parte all’'utenza esterna.

Le opere previste interessano le componenti impiantistiche, strutturali, distributive, funzionali, nonché le

superfici architettoniche di pregio dell’edificio.

Le tipoloigie di intertvento previste sono le seguenti:
e Ristrutturazione;
e Recupero e riqualificazione edilizia;

e Demolizione e ricostruzione e nuova edificazione(galleria/pensilina di collegamento tra i fabbricati B-

0.

Foto aerea con indicazione degli immobili oggetto di intervento
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Agli interventi specificatamente volti alla ristrutturazione degli ambienti interni per adeguarli alla destinazione
d’uso prevista(uffici pubblici), dovranno essere inclusi lavori finalizzati all’adeguamento/miglioramento

sismico dell'immobile e all’efficientamento energetico.

In considerazione della natura dell'immobile, dovranno porsi in essere metodologie di intervento compatibili

con il carattere storico dello stesso, che dovranno essere approvate dalla competente Soprintendenza.
Nello specifico, i servizi richiesti riguarderanno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

e claborazione del progetto definitivo ed esecutivo, anche con metodologia BIM (comprensivo anche

del progetto di bonifica delle cisterne esistenti in disuso);

e eventuale esecuzione di indagini conoscitive, complementari e integrative rispetto a quelle gia
eseguite presso I'immobile, qualora ritenute necessarie da parte dei professionisti incaricati del

presente appalto per una conoscenza estesa ed esaustiva (eventualmente offerte in fase di gara);

e relazione geotecnica per I'esecuzione delle nuove opere di progetto e per I'esecuzione delle eventuali

nuove opere di rinforzo delle fondazioni esistenti;
e relazione paesaggistica;
e eventuale revisione della relazione geologia, eseguita presso il compendio in oggetto;
e relazione energetica ex L.10;
o redazione AQE
e simulazione APE;
e elaborazione delle schede tecniche di restauro redatte ai sensi del D.M. 22/08/2017 n. 154;

e relazione tecnica dei C.A.M., contenente le verifiche di cui ai Criteri ambientali minimi del Decreto 11

ottobre 2017;
e relazione tecnica di rispondenza dei requisiti acustici passivi;
e elaborati di progettazione antincendio;
e progetto dispositivi anticaduta delle misure per I’'esecuzione dei lavori in quota, qualora necessario;
e direzione lavori;

e sorveglianza archeologica durante tutte le attivita di scavo resesi necessarie dall'intervento di

progetto;contabilita dei lavori;

e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
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e claborazione del progetto e verifica degli as built, integrato con metodologia BIM e strumenti

BIM.aggiornamento catastale

e documentazione per eventuali richieste di occupazione suolo pubblico in fase di esecuzione delle

prove e sondaggi(eventuali) e dei lavori, escluso oneri;
e esecuzione delle proposte integrative presentate in fase di presentazione dell’offerta tecnica.

Con riferimento a quest’ultimo punto, si precisa sin d’ora che le offerte integrative presentate in fase di offerta
tecnica, sono vincolanti, costituiranno parte integrante del presente appalto e dovranno essere

obbligatoriamente inserite all'interno della servizio.

In Tabella 3 e Tabella 4 sono riportati i dati generali di Servizio, i dati amministrativi del Bene e del/i

Fabbricato/i.

Tabella 3 — Dati amministrativi del bene

DATI AMMINISTRATIVI DEL BENE

CONCETTO PROPRIETA VALORE
Bene Denominazione Ex Caserma Busignani
Bene CodiceBene VRD0125
Bene Regione Veneto
Bene Provincia Verona
Bene Comune Verona
Bene Indirizzo Piazza Pozza n.1
Bene Latitudine 45.4414
Bene Longitudine 10.9794
Bene Altitudine 59 slm

Tabella 4 — Dati amministrativi dei Fabbricati

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO

CONCETTO PROPRIETA VALORE
FABBRICATO Denominazione Caserma/Uffici
FABBRICATO CodiceFabbricato VR0952001
FABBRICATO Denominazione Caserma/Uffici
FABBRICATO CodiceFabbricato VR0952002
FABBRICATO Denominazione Caserma/Uffici
FABBRICATO CodiceFabbricato VR0952003

»14



VRD0125-ADM-SPECIFPRO-XX-SM-Z-E00001 @AGENZIA DEL DEMANIO
FABBRICATO Denominazione Caserma/Uffici
FABBRICATO CodiceFabbricato VR0952004
FABBRICATO Denominazione Caserma/Magazzini
FABBRICATO CodiceFabbricato VR0952005

3.2. Cronoprogramma del servizio
La durata del Servizio e stabilita dal cronoprogramma ricompreso nei documenti di Gara.

In partcolare si ravvisa che il tempo massimo a disposizione per I'esecuzione del servizio in oggetto & articolato

per fasi, suddivise come di seguito.

Nel tempo massimo a disposizione per I'esecuzione del servizio progettuale sono esclusi i tempi per I'attivita
di verifica delle varie fasi progettuali da parte della Stazione Appaltante, i tempi per 'approvazione del

progetto da parte degli Enti competenti ed i tempi della validazione
1. FASE 1: Progettazione Definitiva

Si veda la Specifica Metodologica della progettazione definitiva: VRD0O125-ADM-SPECIFPRO-XX-SM-Z-
D00001

2. FASE 2:

e Progettazione esecutiva: 90 giorni naturali e consecutivi per la progettazione esecutiva e relativa
consegna di tutta la documentazione ed elaborati previsti nel presente Capitolato Tecnico, decorrenti
dal formale invito a procedere da parte del RUP. Dovranno essere considerati in tale fase i tempi
necessari alla predisposizione di tutta la documentazione occorrente per le richieste di ottenimento

pareri, visti ed autorizzazioni in genere da parte degli enti preposti.

e eventuale integrazioni e modifiche del progetto esecutivo a seguito della verifica del progetto: nel
termine stabilito dal RUP con un minimo 7 giorni naturali e consecutivi — massimo 15 giorni naturali e
consecutivi (a discrezione del RUP) decorrenti dalla ricezione, da parte del progettista, delle

osservazioni derivanti dalla verifica e/o dell’ultimo parere rilasciato dagli Enti preposti;
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3.3. Obiettivi del servizio

3.3.1. Obiettivi e priorita strategiche generali
L’Agenzia nell’ambito delle sue funzioni si prefigge il perseguimento dei seguenti obiettivi:

e qualita architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera;

e conformita alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il
rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;

e risparmio ed efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilita
delle opere;

e riduzione del rischio sismico;

e razionalizzazione delle attivita di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso
di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per I'edilizia e le infrastrutture;

e accessibilita e adattabilita secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere

architettoniche.

L’Agenzia ritiene strategico per la realizzazione dei propri compiti istituzionali:

e il miglioramento del livello di conoscenza degli immobili;

e un maggiore coordinamento delle progettazioni multidisciplinari;

e |'ottimizzazione delle fasi di progettazione e di successiva esecuzione nel rispetto dei tempi
contrattuali;

e il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati nel cantiere;

e |a mitigazione del rischio delle varianti in corso d’opera;

e un maggiore controllo dei tempi di esecuzione dei lavori;

e ['acquisizione di informazioni attendibili ed utili per la gestione dell'opera nella successiva fase di
esercizio;

e |'aggiornamento tempestivo di informazioni attendibili a supporto dei processi decisionali lungo tutto

il ciclo di vita dell’opera.

3.3.1. Obiettivi informativi specifici del Servizio

La scelta di adottare un processo di digitalizzazione, e quindi di adottare la metodologia BIM, si basa
sull’esigenza di ottimizzare due processi:

1) il processo di conoscenza degli immobili gestiti, che permettera all’Agenzia di prendere decisioni

informate;
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2)

il processo di aggiudicazione ed espletamento dei servizi, che permettera all’agenzia di ridurre gli

sprechi in termini di tempi e costi e, in particolare, di:
a) ottimizzare le fasi di progettazione e di esecuzione nel rispetto dei tempi contrattuali,
b) mitigare il rischio delle varianti in corso d’opera;

c) avere un maggiore controllo dei tempi di esecuzione dei lavori.

L’Agenzia ha individuato i seguenti obiettivi specifici del presente Servizio:

fornirsi di un Modello digitale contente tutte le informazioni inerenti al livello di progettazione

richiesto (paragrafo 3.1),

ottenere il maggior numero possibile di indicazioni per un corretto sviluppo delle successive fasi di

progettazione relative all’attivita di Miglioramento/Adeguamento Sismico,

proporre la soluzione di miglioramento delle prestazioni sismiche del Bene in oggetto, che presenti il

miglior rapporto tra costi e benefici per I'ente proprietario,

individuare i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle

indicazioni stabiliti nel progetto preliminare.

agevolare la valutazione del pericolo e facilitare 'analisi dei possibili rischi, potendo esaminare il
cronogramma gia in fase di progettazione — quindi le diverse fasi di lavorazione e le varie tempistiche

— poter integrare tutti gli aspetti riguardanti la realizzazione dell’opera passo dopo passo;

conoscere in anticipo la durata di ogni fase della lavorazione, le interferenze che possono nascere tra
diverse lavorazioni (per esempio I'impiego contemporaneo degli stessi macchinari in lavorazioni
concomitanti) o il verificarsi di imprevisti che vengono segnalati nel modello, valutati da tutti i
professionisti grazie all'interazioni delle diverse parti e in tempo fattibile risolti e quindi gestiti nel

miglior modo possibile;

L’Agenzia ha inoltre identificato una serie di obiettivi specifici (Usi, vedi GLOSSARIO) che il Modello federato

del Bene, fornito nell’ambito del presente Servizio, deve supportare. Gli Usi previsti per il presente Servizio

sono i seguenti:

Tabella 5 - Usi del servizio

Uso del Modello

01

Estrazione di dati dal modello 3D per incrementare le
informazioni da inserire in un software di gestione del
parimonio (immboliare). Ad esempio, |'estrazione di
dati rilevanti per alimentare il fascicolo digitale del
fabbricato in ADRESS.

Estrazione dati verso un SW di gestione del patri-
monio
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| modelli 3D vengono utilizzati per realizzare crono-

02 Cronoprogrammi e fasizzazioni ‘ .
programmi e fasi.
. s I modelli 3D vengono utilizzati per calcolare la quan-
03 Computi quantita (qto) . s & a
) L . Generazione di analisi quantitative accurate e stime
04 Computi Metrici Estimativi (CME) : . K BT
dei costi durante il ciclo di vita di un progetto.
05 Gestione degli spazi Elaborazione e/o estrazione indici di prestazione TOC
Elaborazione e/o estrazione indici di prestazione ICE.
06 Controllo del consumo energetico Sono i consumi (previsti o effettivi) distinti per tipolo-
gia di occupanti e loro rapporti
Elaborazione e/o estrazione indici di prestazione APE.
. . . e . Siintende la capacita di prestazione dell'edifico in ter-
Analisi di prestazione energetica ai fini della certi- L : o
07 S mini di consumo e contenimento energetico in rela-
ficazione : - . . o
zione alle caratteristiche fisicomeccaniche ed impian-
tistiche dello stesso
Modellazione e verifica energetica in regime dina-
mico.
08 Analisi di prestazione energetica in regime dina-  Siintende la capacita di prestazione dell'edifico in ter-
mico mini di consumo e contenimento energetico in rela-
zione alle caratteristiche fisicomeccaniche ed impian-
tistiche dello stesso
Valutazione del rischio e verifica di vulnerabilita si-
smica.
09 Analisi strutturale
NB Uno degli output é elaborazione e/o estrazione in-
dici di prestazione IRS (indice rischio sismico)
o . I modelli 3D e gli elaborati 2D devono consentire la
10 Comunicazione visiva o
comunicazione.
16 Visualizzazione e analisi prestazioni tecniche ma-
teriali e componenti
) | modelli 3D vengono utilizzati per la clash detection di
17 Clash detection . c 2
tipo LC1, LC2, Lc3
. I modelli 3D vengono utilizzati per la rispondenza alle
18 Model/code checking ) g. . P P
norme ed ai requisiti richiesti
. . I modelli 3D vengono utilizzati per I'estrazione degli
19 Estrazione abachi di progetto ) e 2 s
abachi
) ) I modelli 3D vengono utilizzati per 'estrazione diretta
20 Estrazione elaborati 2D & P

degli elaborati 2D

3.4. Modelli, elaborati e documenti messi a disposizione dall’Agenzia

In allegato al Bando, I’Agenzia mette a disposizione degli OE, che parteciperanno, le Indagini Conoscitive

Propedeutiche al PFTE ed il PFTE (esclusi i modelli BIM).

Successivamente all’espletamento della gara, la Stazione appaltante mettera a disposizione dell’ Aggiudicatario
documenti, elaborati e modelli meglio descritti sulla Specifica metodoligica relativa alla progettazione
definitiva. Infine al suddetto materiale, e a seguito della fase precedente, sara a disposizione il Porgetto

Definitivo.
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Si rappresnta che la Stazione appaltante fornira all’Aggiudicataorio del servizio di cui all'oggetto, i modelli BIM
AS-IS del Bene, elaborati nel precedente servizio di indagini conoscitive e |'Aggiudicatario fara proprie le

predette elaborazioni.

4. PROCESSO INFORMATIVO

4.1. Offerta di Gestione Informativa

Si richiede all’OE di rispondere a questa Specifica Metodologica (Capitolato Informativo) redigendo un’Offerta
di Gestione Informativa (0Gl), che riporti le modalita di produzione delle informazioni in base ai requisiti
richiesti. L'0oGl costituisce parte intergante dell’offerta tecnica, come descritta dal Capitolato Tecnico

Prestazionale.

L’OE e tenuto ad utilizzare il template BIMSO - Specifica Operativa per oGl, che I’Agenzia mette a disposizione.
Tale template & da considerarsi come traccia per un documento di offerta e, fermo restando la struttura del
documento, e possibile implementare e/o inserire ulteriori paragrafi, laddove ritenuto necessario per lo

specifico servizio appaltato.

Lo stesso template puo in seguito essere utilizzato per la redazione del Piano di Gestione Informativa.

4.2. Ruoli e responsabilita ai fini informativi

L'Aggiudicatario é tenuto a svolgere |'attivita di gestione informativa con soggetti in possesso delle necessarie

esperienze e competenze anche in relazione a responsabilita e ruoli richiesti per I'esecuzione del Servizio.

Pertanto, I'OE deve specificare nell'oGl la struttura del gruppo di lavoro che svolgera il Servizio, individuando i
ruoli e le relazioni tra i soggetti interessati, con particolare riguardo alle responsabilita relative ai singoli Modelli

prodotti. Successivamente, I’Aggiudicatario dovra confermare I'organizzazione ufficiale all’interno del pGl.

In questa sezione sono riportate le figure che rivestono dei ruoli significativi in termini di responsabilita e

autorita esclusivamente ai fini informativi, sia per I’Agenzia, che per I'OE.
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4.2.1. Struttura informativa interna del’Agenzia

Tabella 6 - Figure interne dell’Agenzia

Ruolo Nome __ RuoloeResponsabilita

Funzionario DG
Coordina le attivita del Nucleo Opere Digitali;
Cura l'implementazione dei processi e della
strategia BIM a livello aziendale, la redazione
delle linee guida corporate e della documenta-
Bim Manager arch. Albino Viola zione tecnica e operativa standard per la produ-
zione degli elaborati e dei Modelli (template,
standard e procedure); Coadiuva i referenti
BIM, operanti sia a livello centrale che territo-
riale, nell’attivazione e nella gestione delle sin-
gole procedure di gara.
Funzionario DG
Coadiuvato dal BIM Manager, definisce e con-
trolla a li-vello aziendale i contenuti informativi
eilivelli di detta-glio dei Modelli, degli elaborati

Data Manager arch. Pasquale De Pasquale i ) ) ) A
e degli elementi, non-ché I'estrazione dei dati e
la loro verifica; Partecipa alla stesura della do-
cumentazione tecnica e operativa standard per
la produzione degli elaborati e dei Modelli.

Responsabile U.O.
Gestisce la piattaforma di condivisione ACDat
. . . I’'A ia a livello di i ; Forni

CDE Manager ing. Maura Ciccozzi de. genlua a.l.ve odi c.om.mltten.te, <?rn|sc¢>j
gli accessi, verifica I'applicazione di tecniche di
protezione dati e cura i rapporti con i gestori dei
servizi informatici;

RUP ing. Marica Cestaro Responsabile STE
Assistente al RUP arch. Alessandro Capone Funzionario STE
Assistente al RUP Geom. Marco Lunardi Funzionario STE

DEC da nominare Funzionario STE

Referente Bim . .
L arch. Francesco A. Mangano Funzionario STE
Territoriale

L’Affidatario avra contatti diretti esclusivamente con |’Assistente al RUP: arch. Alessandro Capone: Direzione
Regionale Veneto U.O Servizi Tecnici; Villa Tivan — Borgo Pezzana, 1 30174 Venezia (VE); T. +39 041 2381814

— M. +39 3386781396; alessandro.capone@agenziademanio.it e con il DEC.
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4.2.2. Struttura informativa richiesta all’OE

AII'OE & richiesto di esplicitare la propria struttura informativa, indicando ruoli e responsabilita del processo

BIM, in accordo con quanto espresso anche dal Capitolato Tecnico Prestazionale.

L'Aggiudicatario e responsabile della formazione specifica in ambito di gestione informativa BIM all'interno
della propria organizzazione ed e tenuto a conseguire una professionalita tale da soddisfare in modo efficace
i requisiti del progetto richiesti dal Servizio. Pertanto, i livelli di esperienza, conoscenza e competenza dell'OE

devono essere idonei ed esplicitati nell” Offerta di Gestione Informativa (0Gl).

L'OE & tenuto ad indicare nell’Offerta di Gestione Informativa il nominativo del referente responsabile della
gestione informativa del progetto (Responsabile Processo BIM). Le responsabilita legate a tale ruolo sono

riportate in Tabella 7.

Tabella 7 - figure minime richieste all'’Aggiudicatario

Ruolo Responsabilita

1. Visualizza tutti le informazioni integrate delle varie discipline (ad
esempio i Modelli federati) nell’area SHARED,

) 2. Accerta la correttezza delle informazioni e la rispondenza del
Responsabile del Processo

BIM (BIM Manager) contenuto informativo ai requisiti,

3. Pubblica nell’area PUBLISHED le informazioni, di modo che I’Agenzia
le possa verificare e validare.

E inoltre richiesto anche all’OE di indicare nell’Offerta di gestione Informativa il/i nominativo/i degli utenti da
abilitare alla piattaforma di condivisione ACdat, laddove previsti, con i rispettivi ruoli nell’ambito del gruppo di

lavoro.

4.3. Programmazione temporale della modellazione e del processo
informativo

L'OE & tenuto a fornire il cronoprogramma delle attivita previste nelllambito del presente servizio,
comprensivo delle tempistiche di modellazione, rispettando quanto previsto dal Capitolato tecnico

Prestazionale nonché nel Disciplinare di Gara, in termini di attivita, elaborati e consegne.

La programmazione temporale deve essere conforme alle modalita di condivisione e consegna (come
specificato nelle BIMMS - Method Statement Process) delle informazioni previste. Pertanto, I'OE & tenuto a

specificare nel cronoprogramma le tempistiche di caricamento nelle aree previste dell’ACDat (par. 6.1) dei
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Modelli e degli elaborati previsti per ogni singolo stato di avanzamento lavori (ove presente), nonché per la

consegna finale.

4.4. Modalita di consegna del contenuto informativo

Tutte i modelli e gli elaborati previsti dal presente servizio saranno consegnati tramite la piattaforma ACDat

fornita dall’Agenzia (par. 6.1), utilizzando le specifiche aree previste.

In particolare, ai fini delle consegne ufficiali, si terra in considerazione esclusivamente il materiale pubblicato
dall’Aggiudicatario nell’area PUBLISHED dell’ACDat, secondo le modalita previste nelle BIMMS - Method

Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa).
L’OE & tenuto ad indicare nell'oGl come intende gestire i flussi di lavoro nell’ACDat.
N.B:

a) L'Agenzia avra accesso ai file nei formati specificati (par. 6.3) e ad ogni altro file presente nell'ambiente

di condivisione dei dati.

b) L'Agenzia non accettera alcuna modifica alla struttura del Repository (BIMMS par.4.3), fermo restando
la possibilita per I’Aggiudicatario di organizzare la struttura interna delle sole cartelle WIP, per le quali

avra accesso esclusivo.

4.5. Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati

L’Aggiudicatario e tenuto a svolgere attivita di verifica dei contenuti informativi sul Modello, nel suo insieme
e/o sui singoli Modelli, elaborati od elementi, anche in modalita automatizzata attraverso specifici software,

permettendo il passaggio tra aree dell’ACDat differenti.
Di fatto sono in capo all’Aggiudicatario le seguenti verifiche:

e Verifica della corretta produzione del contenuto informativo dei Modelli disciplinari, in relazione a
guanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle BIMMS — Method Statement Process (Linee
Guida di Produzione Informativa), rispettando il livello di coordinamento LC1. In particolare é richiesto
di:

o Verificare che la codifica dei Modelli e dei rispettivi elaborati sia conforme ai requisiti dettati

al paragrafo 3.1.1 delle BIMMS — Method Statement Process,

o Verificare che la codifica dei dati inseriti nei Modelli sia confrome ai requisiti dettati al

paragrafo 3.1.2 delle BIMMS — Method Statement Process,
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O

Verificare che la struttura dei Modelli e dei dati inseriti nei Modelli sia conforme ai requisiti

indicati al paragrafo 3.2 delle BIMMS — Method Statement Process,

Verificare che il livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale dei dati
contenuti nei Modelli sia conforme a quanto specificato nel paragrfo 3.3 e nel paragrafo 5.3

di questa Specifica Metodologica,

Verificare 'assenza di interferenze fisico-geometriche all'interno dei Modelli che eccedano le

tolleranze stabilite nel pGl.

Verificare 'assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze normative all’interno dei Modelli.

Verifica volta ad accertare la leggibilita, |a tracciabilita, la correttezza e la coerenza delle informazioni

contenute nei Modelli federati (sia in formato nativo che in formato aperto), tenendo presente i livelli

di coordinamento LC2 e LC3, in relazione a quanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle

BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa) e in questa Specifica

Metodologica. In particolare e richiesto di:

Verificare la corretta codifica di Modelli, elaborati e dati nei Modelli,

Verificare I'assenza di interferenze fisico-geometriche tra Modelli federati, che eccedano le

tolleranze stabilie nel pGl,
Verificare 'assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze per i Modelli federati,

Verificare che la federazione dei Modelli sia stata eseguita correttamente secondo le modalita
espresse al paragrafo 5.2.1 e nelle BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di

Produzione Informativa) al paragrafo 3.2.1,

Verificare la corretta traduzione ed estrazione delle informazioni in IFC in conformita con i
requisiti espressi al paragrafo 3.3 delle BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di

Produzione Informativa),
Verificare che i Modelli disciplinari in formato IFC possano essere correttamente federati,

Verificare I'utilizzo dei formati ammessi e delle specifiche di interoperabilita richieste (BIMMS

— Method Statement Process paragrafo 4.1 e paragrafo 6.3 di questa Specifica Metodologica),

Verificare la coerenza tra i contenuti dei Modelli e degli elaborati prodotti in accordo con il

livello di coordinamento LC3.

E richiesto all'OE di indicare nell’oGl:

la procedura di verifica che intende utilizzare per i Modelli, gli elementi e gli elaborati,
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e |afrequenza con la quale effettuera questa attivita,
e isoftware utilizzati per la verifica,
e |a documentazione che intende produrre al fine di consolidare la validita del Servizio.

Qualora a seguito delle attivita di verifica al paragrafo 4.5 vengano riscontrate delle interferenze e/o delle

incoerenze, e richiesto all’Aggiudicatario di:
e risolvere le eventuali interferenze ed incoerenze,

e redigere un report sull’analisi effettuata, completo di risoluzione.

4.6. Modalita di programmazione e gestione dei contenuti informativi di
eventuali sub-affidatari

Eventuali sub-affidatari devono rispettare le stesse modalita di produzione e gestione dei contenuti informativi
valide per I'OE. L'oGl deve indicare quali modelli e elaborati saranno prodotti da eventuali sub-affidatari e i

processi attraverso i quali I'OE coordinera e verifichera le attivita da loro svolte.

5. CONTENUTO INFORMATIVO

5.1. Sistemi di codifica

Sara onere dell’Aggiudicatario codificare il contenuto informativo (a titolo di esempio: modelli, elaborati,
elementi, viste, materiali) secondo la semantica strutturata e definita nelle nelle BIMMS — Method Statement

Process (Linee Guida di Produzione Informativa), paragrafo 3.1.

5.2. Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale

E richiesto all’OE di indicare nell’oGl la modalitd seguita di scomposizione e strutturazione dell’Opera Digitale,
prevista per ogni singolo Bene e Fabbricato, in base ai requisiti espressi nelle BIMMS — Method Statement

Process (Linee Guida di Produzione Informativa).

5.2.1. Federazione dei Modelli

L’Agenzia contempla la possibilita di utilizzare quattro tipi di Modelli per la federazione digitale dell’Opera,
come maggiormente dettagliato nelle BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di Produzione

Informativa) in allegato.

E richiesto all’OE di indicare nell’'oGl le modalita di federazione dei Modelli programmate, in ottemperanza ai

requisiti espressi nelle BIMMS - Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa).
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E richiesto allOE di indicare nell'oGl le tolleranze secondo cui verra eseguita I'analisi delle interferenze

disciplinari e interdisciplinari.

5.2.2. Sistema di coordinate

Al fine di ottenere dei Modelli con un sistema di coordinate coerente, i Modelli federati dovranno contenere
la medesima georeferenziazione. Nelle BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di Produzione

Informativa), I’Agenzia fornisce all’OE le linee guida per la geroreferenziazione dei Modelli.

L'OE & tenuto ad indicare nell'oGl le modalita di georeferenziazione dei Modelli, in accordo con quanto

specificato nelle BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa).

5.2.2.1. Punto di Rilievo associato al Bene del Servizio

Tutti i modelli prodotti utilizzeranno lo stesso sistema di "coordinate condivise" del Bene, posizionate secondo
la latitudine e longitudine specificate in Tabella 3.

Inoltre, avranno lo stesso Punto di Rilievo associato al Bene, come di seguito illustrato:

Figura 1 - Punto di Rilievo del Bene

B Gt

NS
€0 105754
Quota altim. 56,0000
Angolo 2 nord reale [N 138.642°
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Vista d’angolo — Modello

Vista d’insieme del Bene
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5.2.2.2. Punto Base associato al Fabbricato

Le coordinate relative dei Fabbricati verranno stabilite dall’OE in base alle modalita e ai requisiti espressi nelle

BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa).

5.2.3. Aggregazione degli elementi

Gli elementi del Modello devono essere aggregati e disaggregati secondo classificazioni aziendali o di progetto

(WBS).

L’OE all'interno dell’Offerta di Gestione Informativa proporra all’Agenzia una classificazione di progetto (WBS),

la quale verra concordata con I’Agenzia stessa nel Piano di Gestione Informativa.

5.3. Livello di Fabbisogno Informativo

Si riportano di seguito i livelli di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale richiesti all'interno dei

Modelli.

5.3.1. Livello di fabbisogno geometrico

L’Agenzia richiede che i Modelli disciplinari vengano definiti in accordo al fabbisogno geometrico definito in
Tabella 9. La definizione del fabbisogno geometrico indicato in tabella & fornita nel paragrafo 3.3.1 delle

BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa).

Tabella 9 — Fabbisogno geometrico minimo richiesto

Rimodulazione Spaziale — Riqualificazione Impiantistica — Adeguamento Sismico —

Efficientamento Energetico - Restauro Architettonico — Nuova Costruzione

FORMA complessa

Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
FORMA complessa

Elementi secondari
POSIZIONE di progetto

Modello Architettonico

FORMA complessa

Elementi decorativi
POSIZIONE di progetto
FORMA complessa

Stratigrafie

POSIZIONE di progetto
FORMA complessa

Modello Strutturale Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
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FORMA complessa
Elementi secondari
POSIZIONE di progetto
FORMA complessa
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
Modello impianto Elettrico
FORMA complessa
Elementi secondari
POSIZIONE di progetto
FORMA complessa
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
Modello impianto Termico
FORMA complessa
Elementi secondari
POSIZIONE di progetto
FORMA complessa
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
Modello impianto Idrico-Sanitario
FORMA complessa
Elementi secondari
POSIZIONE di progetto
FORMA complessa
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
Modello impianti speciali
FORMA definita
Elementi secondari
POSIZIONE di progetto

In fase di redazione dell’oGl, I'OE deve esplicitare in modo chiaro, anche mediante I'utilizzo di esempi di schede

elementi, il livello di dettaglio geometrico dei Modelli, tenendo sempre presente:
e il livello di fabbisogno geometrico minimo richiesto in tabella 9 ;

e |a specifica Attivita, Servizio e gli Usi del modello.
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5.3.2. Livello di fabbisogno alfanumerico
| Modelli devono contenere i seguenti dati alfanumerici:

Tabella 10 — Fabbisogno alfanumerico richiesto

Rimodulazione Spaziale — Riqualificazione Impiantistica — Adeguamento Sismico —
Efficientamento Energetico - Restauro Architettonico — Nuova Costruzione

Parametri - Pset

01-02-03-
04-05-06-
Set di proprieta Proprieta 07-08-09-
10-16-17-
18-19-20
Bene
Bene BeneDatiAnagrafici Denominazione X
Bene BeneDatiAnagrafici DestinazioneUso X
Bene BeneDatiAnagrafici CodiceBene X
Bene BeneDatiAnagrafici Regione X
Bene BeneDatiAnagrafici Provincia X
Bene BeneDatiAnagrafici Comune X
Bene BeneDatiAnagrafici Indirizzo X
Bene BeneDatiAnagrafici Latitudine X
Bene BeneDatiAnagrafici Longitudine X
Bene BeneDatiQualitativi ZonaSismica X
Bene BeneDatiQualitativi CategoriaTopografica X
Bene BeneDatiQualitativi ZonaClimatica X
Bene BeneDatiQualitativi Vincolo X
Bene BeneDatiQualitativi TipoVincolo X
Bene BeneDatiQuantitativi Suplorda X
Bene BeneDatiQuantitativi SupRiscaldata X
Bene BeneDatiQuantitativi SupCalpestabile X
Bene BeneDatiQuantitativi SupCoperta X
Bene BeneDatiQuantitativi SupScoperta X
Bene BeneDatiQuantitativi Volumelordo X
Bene BeneDatiQuantitativi VolumeNetto X
Bene BeneDatiQuantitativi VolumeRiscaldato X
Fabbricato
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Denominazione X
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici CodiceFabbricato
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici DestinazioneUso
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Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici ComuneCatastale X
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Sezione X
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Foglio X
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Particelle X
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Sub X
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi PianiTotali X
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi Pianilnterrati X
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi PianiFuoriTerra X
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi ImmobileCieloTerra X
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi TipologiaEdilizia X
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi AnnoProgettazione X
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi AccessibilitaDisabili X
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi Vincolo X
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi TipoVincolo X
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SuplLorda X
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SupRiscaldata X
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SupCalpestabile X
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SupCoperta X
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi Volumelordo X
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi VolumeNetto X
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi VolumeRiscaldato X
Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali ClasseDiRischioSismico X
Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali TecnologiaCostruttiva X
Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali TipologiaFondazioni X
Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali TipologiaStrutturale X
Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali MetodoAnalisi X
Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali ClasseUso X
Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali DomadaPGA X
Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali CapacitaPGA X
Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali RitornoStatiLimite X
Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali SicurezzaGlobaleStatico X
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici Classe Energetica Complessiva X
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPH X
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPC X
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPW X
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPHnren X
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPHren X
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPHtot X
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EfficienzaGlobaleStagionalelnvernale X
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici QuotaRinnovabile X
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPWnren X
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPWren X
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPWtot X
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EfficienzaGlobaleStagionaleEstiva X
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici QuotaRinnovabileH X
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPCnren X
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPWren X
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPWtot X
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Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EfficienzaGlobaleStagionaleACS X
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici QuotaRinnovabileACS X
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPGLnren X
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPGLren X
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPGLtot X
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici QuotaRinnovabileGL X
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici Ht X
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici IndicatorePrestazione X
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici ConsumoAnnuoElettrico X
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici ConsumoAnnuoMetano X
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici ConsumoAnnuoGPL X
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici ConsumoAnnuoldrico X
Spazio

Spazio SpazioDatiQualitativi Caricolncendio X
Spazio SpazioDatiQualitativi SuperficieUso

Spazio SpazioDatiQualitativi AccessibilitaDisabili

Impianto
Impianto ImpiantoDatiQualitativi Tipologia X
Impianto ImpiantoDatiQualitativi FonteEnergia X
Impianto ImpiantoDatiMeccanico FluidoTermovettore X
Impianto ImpiantoDatiMeccanico PressioneDisponibile X
Impianto ImpiantoDatiMeccanico PressioneMinima X
Impianto ImpiantoDatiMeccanico PotenzaNominale_HVAC X
Impianto ImpiantoDatiMeccanico PortataNominale X
Impianto ImpiantoDatiMeccanico TipoClimInverno X
Impianto ImpiantoDatiMeccanico TipoClimEstate X
Impianto ImpiantoDatiElettrico PotenzaNominale_ELE X
Impianto ImpiantoDatiElettrico TensioneNominale X
Impianto ImpiantoDatildrotermico TipoProduzioneACS X
Elemento

IfcCovering ElementoDatiAnagrafici Descrizione X
IfcCovering ElementoDatiAnagrafici Modello X
IfcCovering ElementoDatiAnagrafici Produttore X
IfcCovering ElementoDatiQualitativi IndicePrestazioneAcustica X
IfcCovering ElementoDatiQualitativi Esterno X
IfcCovering ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva X
IfcCovering ElementoDatiQualitativi InterventoRestauro X
IfcCovering ElementoDatiAntincendio Combustibile X
IfcCovering ElementoDatiEnergetici TrasmittanzaTermica X
IfcCovering ElementoDatiEnergetici ResistenzaTermica X
IfcCovering ElementoCodifica ClasseElementoTecnico X
IfcCovering ElementoFase Stato X
IfcSlab ElementoDatiAnagrafici Descrizione X
IfcSlab ElementoDatiAnagrafici Produttore X
IfcSlab ElementoDatiQualitativi IndicePrestazioneAcustica X
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IfcSlab ElementoDatiQualitativi Portante

IfcSlab ElementoDatiQualitativi Esterno

IfcSlab ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva
IfcSlab ElementoDatiQualitativi InterventoRestauro
IfcSlab ElementoDatiQualitativi ResistenzaCompressione
IfcSlab ElementoDatiQualitativi ResistenzaTrazione
IfcSlab ElementoDatiAntincendio Combustibile

IfcSlab ElementoDatiAntincendio ClassePropagazioneFiamma
IfcSlab ElementoDatiAntincendio REI

IfcSlab ElementoDatiEnergetici TrasmittanzaTermica
IfcSlab ElementoDatiEnergetici ResistenzaTermica
IfcSlab ElementoCodifica ClasseElementoTecnico
IfcSlab ElementoFase Stato

IfcCurtainWall ElementoDatiAnagrafici Descrizione
IfcCurtainWall ElementoDatiAnagrafici Modello

IfcCurtainWall ElementoDatiAnagrafici Produttore

IfcCurtainWall

ElementoDatiQualitativi

IndicePrestazioneAcustica

IfcCurtainWall

ElementoDatiQualitativi

Esterno

IfcCurtainWall

ElementoDatiQualitativi

Tipologia costruttiva

IfcCurtainWall

ElementoDatiQualitativi

InterventoRestauro

IfcCurtainWall

ElementoDatiAntincendio

Combustibile

IfcCurtainWall

ElementoDatiAntincendio

ClassePropagazioneFiamma

IfcCurtainWall

ElementoDatiAntincendio

REI

IfcCurtainWall

ElementoDatiEnergetici

TrasmittanzaTermica

IfcCurtainWall

ElementoDatiEnergetici

ResistenzaTermica

IfcCurtainWall

ElementoCodifica

ClasseElementoTecnico

IfcCurtainWall ElementoFase Stato

IfcDoor ElementoDatiAnagrafici Descrizione

IfcDoor ElementoDatiAnagrafici Modello

IfcDoor ElementoDatiAnagrafici Produttore

IfcDoor ElementoDatiQualitativi IndicePrestazioneAcustica
IfcDoor ElementoDatiQualitativi AccessibilitaDisabili
IfcDoor ElementoDatiQualitativi Esterno

IfcDoor ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva
IfcDoor ElementoDatiAntincendio Combustibile

IfcDoor ElementoDatiAntincendio UscitaEmergenza

IfcDoor ElementoDatiAntincendio ClassePropagazioneFiamma
IfcDoor ElementoDatiAntincendio REI

IfcDoor ElementoDatiEnergetici TrasmittanzaTermica
IfcDoor ElementoDatiEnergetici ResistenzaTermica
IfcDoor ElementoCodifica ClasseElementoTecnico
IfcDoor ElementoFase Stato

IfcRoof ElementoDatiAnagrafici Descrizione

IfcRoof ElementoDatiQualitativi IndicePrestazioneAcustica
IfcRoof ElementoDatiQualitativi Esterno

IfcRoof ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva
IfcRoof ElementoDatiQualitativi InterventoRestauro
IfcRoof ElementoDatiQualitativi ResistenzaCompressione
IfcRoof ElementoDatiQualitativi ResistenzaTrazione
IfcRoof ElementoDatiAntincendio Combustibile

IfcRoof ElementoDatiAntincendio ClassePropagazioneFiamma
IfcRoof ElementoDatiAntincendio REI
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IfcRoof ElementoDatiEnergetici TrasmittanzaTermica X
IfcRoof ElementoDatiEnergetici ResistenzaTermica X
IfcRoof ElementoCodifica ClasseElementoTecnico X
IfcRoof ElementoFase Stato X
IfcWindow ElementoDatiAnagrafici Descrizione X
IfcWindow ElementoDatiAnagrafici Modello X
IfcWindow ElementoDatiAnagrafici Produttore X
IfcWindow ElementoDatiQualitativi IndicePrestazioneAcustica X
IfcWindow ElementoDatiQualitativi Esterno X
IfcWindow ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva X
IfcWindow ElementoDatiAntincendio Combustibile X
IfcWindow ElementoDatiAntincendio UscitaEmergenza X
IfcWindow ElementoDatiAntincendio ClassePropagazioneFiamma X
IfcWindow ElementoDatiAntincendio REI X
IfcWindow ElementoDatiEnergetici TrasmittanzaTermica X
IfcWindow ElementoDatiEnergetici ResistenzaTermica X
IfcWindow ElementoCodifica ClasseElementoTecnico X
IfcWindow ElementoFase Stato X
IfcWall ElementoDatiAnagrafici Descrizione X
Ifcwall ElementoDatiQualitativi IndicePrestazioneAcustica X
Ifcwall ElementoDatiQualitativi Portante X
Ifcwall ElementoDatiQualitativi Esterno X
IfcWall ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva X
Ifcwall ElementoDatiQualitativi InterventoRestauro X
IfcWall ElementoDatiQualitativi ResistenzaCompressione X
IfcWall ElementoDatiQualitativi ResistenzaTrazione X
Ifcwall ElementoDatiAntincendio Combustibile X
IfcWall ElementoDatiAntincendio ClassePropagazioneFiamma X
Ifcwall ElementoDatiAntincendio REI X
IfcWall ElementoDatiEnergetici TrasmittanzaTermica X
IfcWall ElementoDatiEnergetici ResistenzaTermica X
Ifcwall ElementoCodifica ClasseElementoTecnico X
Ifcwall ElementoFase Stato X
IfcRamp ElementoDatiAnagrafici Descrizione X
IfcRamp ElementoDatiQualitativi AccessibilitaDisabili X
IfcRamp ElementoDatiQualitativi Esterno X
IfcRamp ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva X
IfcRamp ElementoDatiAntincendio Combustibile X
IfcRamp ElementoDatiAntincendio UscitaEmergenza X
IfcRamp ElementoCodifica ClasseElementoTecnico X
IfcRamp ElementoFase Stato X
IfcStair ElementoDatiAnagrafici Descrizione X
IfcStair ElementoDatiAnagrafici Modello X
IfcStair ElementoDatiAnagrafici Produttore X
IfcStair ElementoDatiQualitativi AccessibilitaDisabili X
IfcStair ElementoDatiQualitativi Esterno X
IfcStair ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva X
IfcStair ElementoDatiQualitativi InterventoRestauro X
IfcStair ElementoDatiQualitativi ResistenzaCompressione X
IfcStair ElementoDatiQualitativi ResistenzaTrazione X
IfcStair ElementoDatilndagini Tipo

IfcStair ElementoDatiAntincendio Combustibile
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IfcStair ElementoDatiAntincendio UscitaEmergenza X
IfcStair ElementoDatiAntincendio REI X
IfcStair ElementoCodifica ClasseElementoTecnico X
IfcStair ElementoFase Stato X
IfcBeam ElementoDatiAnagrafici Descrizione X
IfcBeam ElementoDatiAnagrafici Modello X
IfcBeam ElementoDatiAnagrafici Produttore X
IfcBeam ElementoDatiQualitativi Portante X
IfcBeam ElementoDatiQualitativi Esterno X
IfcBeam ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva X
IfcBeam ElementoDatiQualitativi InterventoRestauro X
IfcBeam ElementoDatiQualitativi ResistenzaCompressione X
IfcBeam ElementoDatiQualitativi ResistenzaTrazione X
IfcBeam ElementoDatiAntincendio Combustibile X
IfcBeam ElementoDatiAntincendio ClassePropagazioneFiamma X
IfcBeam ElementoDatiAntincendio REI X
IfcBeam ElementoCodifica ClasseElementoTecnico X
IfcBeam ElementoFase Stato X
IfcPlate ElementoDatiAnagrafici Descrizione X
IfcPlate ElementoDatiQualitativi Portante X
IfcPlate ElementoDatiQualitativi Esterno X
IfcPlate ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva X
IfcPlate ElementoDatiQualitativi ResistenzaCompressione X
IfcPlate ElementoDatiQualitativi ResistenzaTrazione X
IfcPlate ElementoDatiAntincendio ClassePropagazioneFiamma X
IfcPlate ElementoDatiAntincendio REI X
IfcPlate ElementoCodifica ClasseElementoTecnico X
IfcPlate ElementoFase Stato X
IfcColumn ElementoDatiAnagrafici Descrizione X
IfcColumn ElementoDatiAnagrafici Modello X
IfcColumn ElementoDatiAnagrafici Produttore X
IfcColumn ElementoDatiQualitativi Portante X
IfcColumn ElementoDatiQualitativi Esterno X
IfcColumn ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva X
IfcColumn ElementoDatiQualitativi InterventoRestauro X
IfcColumn ElementoDatiQualitativi ResistenzaCompressione X
IfcColumn ElementoDatiQualitativi ResistenzaTrazione X
IfcColumn ElementoDatiAntincendio ClassePropagazioneFiamma X
IfcColumn ElementoDatiAntincendio REI X
IfcColumn ElementoCodifica ClasseElementoTecnico X
IfcColumn ElementoFase Stato X
IfcRailing ElementoDatiAnagrafici Descrizione X
IfcRailing ElementoDatiAnagrafici Modello X
IfcRailing ElementoDatiAnagrafici Produttore X
IfcRailing ElementoDatiQualitativi Esterno X
IfcRailing ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva X
IfcRailing ElementoDatiQualitativi Degrado X
IfcRailing ElementoDatiAntincendio ClassePropagazioneFiamma X
IfcRailing ElementoCodifica ClasseElementoTecnico X
IfcRailing ElementoFase Stato X
IfcReinforcingBar ElementoDatiAnagrafici Descrizione X
IfcReinforcingBar ElementoDatiAnagrafici Produttore X
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IfcReinforcingBar

ElementoDatiQualitativi

Portante

IfcReinforcingBar

ElementoDatiQualitativi

Tipologia costruttiva

IfcReinforcingBar

ElementoCodifica

ClasseElementoTecnico

IfcReinforcingBar

ElementoFase

Stato

IfcReinforcingMesh ElementoDatiAnagrafici Descrizione
IfcReinforcingMesh ElementoDatiAnagrafici Produttore
IfcReinforcingMesh ElementoDatiQualitativi Portante

IfcReinforcingMesh

ElementoDatiQualitativi

Tipologia costruttiva

IfcReinforcingMesh

ElementoCodifica

ClasseElementoTecnico

IfcReinforcingMesh

ElementoFase

Stato

IfcDistributionControlElement

ElementoCodifica

ClasseElementoTecnico

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
IfcTendon ElementoDatiAnagrafici Descrizione X
IfcTendon ElementoDatiAnagrafici Produttore X
IfcTendon ElementoDatiQualitativi Portante X
IfcTendon ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva X
IfcTendon ElementoCodifica ClasseElementoTecnico X
IfcTendon ElementoFase Stato X
IfcFooting ElementoDatiAnagrafici Descrizione X
IfcFooting ElementoDatiQualitativi Portante X
IfcFooting ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva X
IfcFooting ElementoDatiQualitativi ResistenzaCompressione X
IfcFooting ElementoDatiQualitativi ResistenzaTrazione X
IfcFooting ElementoCodifica ClasseElementoTecnico X
IfcFooting ElementoFase Stato X
IfcMember ElementoDatiAnagrafici Descrizione X
IfcMember ElementoDatiQualitativi Portante X
IfcMember ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva X
IfcMember ElementoDatiQualitativi ResistenzaCompressione X
IfcMember ElementoDatiQualitativi ResistenzaTrazione X
IfcMember ElementoCodifica ClasseElementoTecnico X
IfcMember ElementoFase Stato X
IfcPile ElementoDatiAnagrafici Descrizione X
IfcPile ElementoDatiQualitativi Portante X
IfcPile ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva X
IfcPile ElementoDatiQualitativi ResistenzaCompressione X
IfcPile ElementoDatiQualitativi ResistenzaTrazione X
IfcPile ElementoCodifica ClasseElementoTecnico X
IfcPile ElementoFase Stato X
IfcFastener ElementoDatiAnagrafici Descrizione X
IfcFastener ElementoDatiQualitativi Portante X
IfcFastener ElementoDatiQualitativi Esterno X
IfcFastener ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva X
IfcFastener ElementoDatiQualitativi ResistenzaCompressione X
IfcFastener ElementoDatiQualitativi ResistenzaTrazione X
IfcFastener ElementoCodifica ClasseElementoTecnico X
IfcFastener ElementoFase Stato X
IfcDistributionControlElement ElementoDatiAnagrafici Descrizione X
IfcDistributionControlElement ElementoDatiAnagrafici Modello X
IfcDistributionControlElement ElementoDatiAnagrafici Produttore X

X

X

X

X

IfcDistributionControlElement ElementoFase Stato
IfcDistributionChamberElement ElementoDatiAnagrafici Descrizione
IfcDistributionChamberElement ElementoDatiQualitativi Esterno
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IfcDistributionChamberElement

ElementoCodifica

ClasseElementoTecnico

IfcDistributionChamberElement

ElementoFase

Stato

IfcEnergyConversionDevice ElementoDatiAnagrafici Descrizione
IfcEnergyConversionDevice ElementoDatiAnagrafici Modello
IfcEnergyConversionDevice ElementoDatiAnagrafici Produttore

IfcEnergyConversionDevice

ElementoCodifica

ClasseElementoTecnico

IfcEnergyConversionDevice

ElementoFase

Stato

IfcFlowController ElementoDatiAnagrafici Descrizione
IfcFlowController ElementoDatiAnagrafici Modello
IfcFlowController ElementoDatiAnagrafici Produttore

IfcFlowController

ElementoCodifica

ClasseElementoTecnico

IfcFlowController

ElementoFase

Stato

IfcFlowFitting ElementoDatiAnagrafici Descrizione
IfcFlowFitting ElementoDatiAnagrafici Modello
IfcFlowFitting ElementoDatiAnagrafici Produttore

IfcFlowFitting

ElementoCodifica

ClasseElementoTecnico

IfcFlowFitting

ElementoFase

Stato

IfcFlowMovingDevice ElementoDatiAnagrafici Descrizione
IfcFlowMovingDevice ElementoDatiAnagrafici Modello
IfcFlowMovingDevice ElementoDatiAnagrafici Produttore

IfcFlowMovingDevice

ElementoCodifica

ClasseElementoTecnico

IfcFlowMovingDevice

ElementoFase

Stato

IfcFlowSegment ElementoDatiAnagrafici Descrizione
IfcFlowSegment ElementoDatiAnagrafici Modello
IfcFlowSegment ElementoDatiAnagrafici Produttore

IfcFlowSegment

ElementoCodifica

ClasseElementoTecnico

IfcFlowSegment

ElementoFase

Stato

IfcFlowStorageDevice ElementoDatiAnagrafici Descrizione
IfcFlowStorageDevice ElementoDatiAnagrafici Modello
IfcFlowStorageDevice ElementoDatiAnagrafici Produttore

IfcFlowStorageDevice

ElementoCodifica

ClasseElementoTecnico

IfcFlowStorageDevice

ElementoFase

Stato

IfcFlowTerminal ElementoDatiAnagrafici Descrizione
IfcFlowTerminal ElementoDatiAnagrafici Modello
IfcFlowTerminal ElementoDatiAnagrafici Produttore
IfcFlowTerminal ElementoDatiQualitativi Esterno

IfcFlowTerminal

ElementoCodifica

ClasseElementoTecnico

IfcFlowTerminal

ElementoFase

Stato

IfcFlowTreatmentDevice ElementoDatiAnagrafici Descrizione
IfcFlowTreatmentDevice ElementoDatiAnagrafici Modello
IfcFlowTreatmentDevice ElementoDatiAnagrafici Produttore

IfcFlowTreatmentDevice

ElementoCodifica

ClasseElementoTecnico

IfcFlowTreatmentDevice ElementoFase Stato
IfcTransportElement ElementoDatiAnagrafici Descrizione
IfcTransportElement ElementoDatiAnagrafici Modello
IfcTransportElement ElementoDatiAnagrafici Produttore

IfcTransportElement

ElementoDatiQualitativi

AccessibilitaDisabili

IfcTransportElement

ElementoDatiQualitativi

Esterno

IfcTransportElement

ElementoCodifica

ClasseElementoTecnico

IfcTransportElement ElementoFase Stato
IfcFurnishingElement ElementoDatiAnagrafici Descrizione
IfcFurnishingElement ElementoDatiAnagrafici Modello

XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX XX XXX XX|X[X|X[X|X[X|X[X[X|X]|X|X
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IfcFurnishingElement ElementoDatiAnagrafici Produttore X
IfcFurnishingElement ElementoDatiQualitativi Esterno X

5.3.3. Livello di fabbisogno documentale

L'OE deve fornire all’Agenzia la documentazione richiesta per ogni elemento, come evidenziato nelle schede
riportanti i requisiti e i Pset richiesti. Questi documenti, associati agli elementi, devono essere legati ai dati

contenuti nel Modello sottoforma di link testuali.

Di seguito la lista dei documenti:

Rimodulazione Spaziale — Riqualificazione Impiantistica — Adeguamento Sismico —
Efficientamento Energetico - Restauro Architettonico — Nuova Costruzione

Parametri - Pset
Set di proprieta Proprieta
Bene
Fabbricato
Impianto

Impianto ImpiantoDocumenti MUM X
Impianto ImpiantoDocumenti SchedaTecnica

Impianto ImpiantoDocumenti Website

Elemento

IfcCovering ElementoDocumenti SchedaTecnica X
IfcCovering ElementoDocumenti Website X
IfcCurtainWall ElementoDocumenti SchedaTecnica X
IfcCurtainWall ElementoDocumenti Website X
IfcDoor ElementoDocumenti MUM X
IfcDoor ElementoDocumenti SchedaTecnica X
IfcDoor ElementoDocumenti Website X
IfcWindow ElementoDocumenti SchedaTecnica X
IfcWindow ElementoDocumenti Website X
IfcStair ElementoDocumenti MUM X
IfcStair ElementoDocumenti SchedaTecnica X
IfcStair ElementoDocumenti Website X
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IfcBeam ElementoDocumenti SchedaTecnica
IfcBeam ElementoDocumenti Website
IfcColumn ElementoDocumenti SchedaTecnica
IfcColumn ElementoDocumenti Website
IfcRailing ElementoDocumenti MUM
IfcRailing ElementoDocumenti SchedaTecnica
IfcRailing ElementoDocumenti Website

IfcReinforcingBar

ElementoDocumenti

SchedaTecnica

IfcReinforcingBar

ElementoDocumenti

Website

IfcReinforcingMesh

ElementoDocumenti

SchedaTecnica

IfcReinforcingMesh

ElementoDocumenti

Website

IfcTendon ElementoDocumenti SchedaTecnica
IfcTendon ElementoDocumenti Website
IfcFooting ElementoDocumenti SchedaTecnica
IfcFooting ElementoDocumenti Website
IfcMember ElementoDocumenti MUM
IfcMember ElementoDocumenti SchedaTecnica
IfcMember ElementoDocumenti Website
IfcPile ElementoDocumenti SchedaTecnica
IfcPile ElementoDocumenti Website
IfcDistributionControlElement ElementoDocumenti MUM

IfcDistributionControlElement

ElementoDocumenti

SchedaTecnica

IfcDistributionControlElement

ElementoDocumenti

Website

IfcEnergyConversionDevice

ElementoDocumenti

MUM

IfcEnergyConversionDevice

ElementoDocumenti

SchedaTecnica

IfcEnergyConversionDevice

ElementoDocumenti

Website

IfcFlowController

ElementoDocumenti

MUM

IfcFlowController

ElementoDocumenti

SchedaTecnica

IfcFlowController

ElementoDocumenti

Website

IfcFlowFitting

ElementoDocumenti

MUM

IfcFlowFitting

ElementoDocumenti

SchedaTecnica

IfcFlowFitting

ElementoDocumenti

Website

IfcFlowMovingDevice

ElementoDocumenti

MUM

IfcFlowMovingDevice

ElementoDocumenti

SchedaTecnica

IfcFlowMovingDevice

ElementoDocumenti

Website

IfcFlowSegment

ElementoDocumenti

MUM

IfcFlowSegment

ElementoDocumenti

SchedaTecnica

IfcFlowSegment

ElementoDocumenti

Website

IfcFlowStorageDevice

ElementoDocumenti

MUM

IfcFlowStorageDevice

ElementoDocumenti

SchedaTecnica

IfcFlowStorageDevice

ElementoDocumenti

Website

IfcFlowTerminal

ElementoDocumenti

MUM

IfcFlowTerminal

ElementoDocumenti

SchedaTecnica

IfcFlowTerminal

ElementoDocumenti

Website

IfcFlowTreatmentDevice

ElementoDocumenti

MUM

IfcFlowTreatmentDevice

ElementoDocumenti

SchedaTecnica

IfcFlowTreatmentDevice

ElementoDocumenti

Website

XIX|IX|X|IX|IXIX|X|X|X[X]|X|X|X[X|X|X|X|X|X]|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X]|X]|X
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IfcTransportElement ElementoDocumenti MUM X
IfcTransportElement ElementoDocumenti SchedaTecnica X
IfcTransportElement ElementoDocumenti Website X
IfcTransportElement ElementoDocumenti DOP X

L’Agenzia richiede inoltre che I’Aggiudicatario indichi nell’oGl, per ogni elaborato richiesto nel Capitolato
Tecnico Prestazionale, I'origine del documento e la relazione con il Modello, secondo quanto riportato nelle

BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa).

5.3.4. Livello di fabbisogno alfanumerico e documentale in ACDat

Concetto ADM Insieme di proprieta

IfcBuilding Fabbricato
ing Pset_CDE_Fabbri i toricoM _Fabbricarn CDE_FabbricatoManutenzione) Storicohd lIchexl |Storico delle manutenzioni
IfcBuilding Fset_CDE_FabbricatoManutenzione Fianol Fabbricato CDE_FabbricatoManutenzione| PianohM IfcText Piano di manutenzione
ing Pset_CDE_Fabbri i i | Fabbri CDE_Fabbri i i | Ri al Team di DL
IfcBuilding Pset_CDE_FabbricatoEstioneDL.Equivalente IFabbrimo CDE_Fabbri ioneDL i IIchexl |Riservato al Team di DL
ilding Pset_CDE_Fabbri DL il iona Fabbricato CDE_Fabbri ionaDL i i Ri alla DL
ing Pset_CDE_Fabbri DLG i Fabbricato CDE_Fabbri ioneDlL Qualificazi Riservato alla DL
ifcBuilding Pset_CDE_Fabbri LA i |Fabbricato CDE_FabbricatoestioneDL | Accettazione |ifcBoolean [Riservato alla DL
ing Pset_CDE_Fabbri DL aturaCE | Fabbri CDE_Fabbri joneDL | MarceturaCE = |Riservato alla DL
ing Pset_CDE_Fabbri DL.Dichi Di i Fabbricato CDE_Fabbrit DL Dichizrazi IfcText Riservato alla DL
ing.Pset_CDE_Fabbiri DL StoricoValidazioni |Fabbricato CDE_Fabbri ioneDL__|Storic foni |ifcText |Riservato alla DL
IfcBuilding Pset_CDE_Fabbric DL Validazi Fabbricato CDE_Fabbric ionaDl il azi IfcText Riservato alla DL
ing Pset_CDE_Fabbri DL |Fabbricato CDE_Fabbri ioneDL g |IfcBoolean |Indica 5= un compenente & gia stato installato
IfcBuilding Fset_CDE_Fabbric DL _Data Fabbricato CDE_Fabbric i DL _Data IfcString Indica la posa in opera alla data gg/mmyzaaa
feBuiding Paet_CDE_Fbbri o [Fabori CDE_FabbricatoestionsDL [feinteger | indica s parcentuse df avanzamento della posa in opera (0300)
IfcSystem/IfcElementAssembly Impianto ‘
IfcSystem Pset_CDE_ImpiantoManutenzione Storicoh |Impianto CDE_lmpizntoManutenzione |Storicoh |feText |Storico delle manutenzioni
IfcSystem.Pset_CDE_Impi ione. PiznoM Impianto CDE_Impi i PianoM IfcText Fiano di i
IfcElement Elemento ‘
Pset_CDE_El ione.CODL |Flemento CDE_ElementoManutenzions |CODL |HfcText |UNI 11257 - Tipo di intervento di Manutenziona
Pset_CDE_El i M1 |Elemento CDE_ElementoManutenzione |M1 |HcText |UNI 11257 - Descrizione Manutenzione
IfcElement. Pset_CDE_| iona.F1 CDE_{ ione |F1 Ifcintager UNI 10951 - UNI 11257 - Frag:
Pset_CDE_El i C1 Elemento CDE_ElementoManutenzione |C1 Costo i EPU

6. STRUMENTI INFORMATIVI

6.1. Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software messa a
disposizione dall’Agenzia

L’Agenzia si € dotata di un ACDat: un ambiente digitale di raccolta organizzata e di condivisione di dati relativi
alle singole Opere, basato su un’infrastruttura informatica la cui condivisione & regolata da precisi sistemi di
sicurezza per l'accesso, di tracciabilita e di successione storica delle variazioni apportate ai contenuti
informativi, di conservazione nel tempo e delle relativa accessibilita del patrimonio informativo contenuto, di

definizione delle responsabilita nell’elaborazione e di tutela della proprieta intellettuale.

L’Agenzia richiede che lo strumento di consegna e condivisione utilizzato per il Servizio sia I’ACDat, nella forma
e nei contenuti previsti ai paragrafo 4.4 e specificati nelle BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di

Produzione Informativa).
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6.1.1. Accesso all’ACDat dell’Agenzia

Alla firma del contratto, I’Aggiudicatario ricevera le indicazioni per il collegamento all’ACDat, al quale potra

accedere tramite riconoscimento per CNS o SPID.

L’OE e tenuto ad indicare nell’oGl il numero di utenze che intende attivare sull’ACDat dell’Agenzia, associate

ai ruoli previsti nel gruppo di lavoro.

6.2. Caratteristiche dell’ Infrastruttura hardware e software richiesta
all'Aggiudicatario

L’Agenzia richiede che I'Aggiudicatario si doti delle infrastrutture hardware e software che presentino le

caratteristiche specificate di seguito.
- Hardware:

L'Aggiudicatario dovra dotare il proprio staff di hardware idoneo alle attivita di gestione digitale dei

processi informativi offerti in sede di gara.
- Software:

| software utilizzati dall'Aggiudicatario dovranno essere in grado di leggere, scrivere e gestire, oltre al
formato proprietario, anche i file in formato aperto non proprietario *.IFC nella versione indicata
dall’Agenzia. L'Aggiudicatario & tenuto a utilizzare software dotati di regolare contratto di licenza

d’uso.

Qualsiasi aggiornamento e/o cambiamento di versioni del software da parte dell’Aggiudicatario dovra essere

concordato e autorizzato preventivamente dall’Agenzia.

L'OE e tenuto ad indicare nell’oGl le caratteristiche dell’infrastruttura hardware e sofware che intende
utilizzare per lo svolgimento del Servizio, strutturando le informazioni in formato tabellare, come

rappresentato nel Template BIMSO — Specifica Operativa per oGl.

6.3. Formati e dimensioni
6.3.1. Formati dei documenti e degli elaborati

Si richiede all’Aggiudicatario di consegnare i documenti nei formati e con i limiti dimensionali specificati

all’interno delle BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa).
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6.3.2. Formati dei Modelli

E richiesto all’Aggiudicatario di consegnare i Modelli sia in formato nativo che in formato *.IFC. All'interno delle
BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa), I’Aggiudicatario trova ulteriori

specifiche relative al mapping IFC e alle specifiche limitazioni dimensionali dei Modelli richieste.

7. SICUREZZA E GESTIONE DEL CONTENUTO INFORMATIVO

7.1. Livello di prevalenza contrattuale

La produzione, il trasferimento e la condivisione dei contenuti del Servizio avvengono attraverso supporti
informativi digitali in un ambiente di condivisione dei dati, nonché su supporto digitale, come previsto nel
Capitolato Tecnico Prestazionale, pur permanendo la prevalenza contrattuale della riproduzione su supporto

cartaceo di tutti gli elaborati oggetto del Servizio.

7.2. Tutela e sicurezza del contenuto informativo

Tutte le informazioni di progetto dovranno essere trattate con riserbo e non potranno essere rese pubbliche
senza uno specifico consenso dell’Agenzia. Tutta la catena di fornitura dovra adottare queste politiche per la
tutela e la sicurezza del contenuto informativo. Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate

all’interno dell’ACDat messo a disposizione dall’Agenzia.

7.3. Proprieta delle risultanze del Servizio

Tutti gli esiti del Servizio, nonché i documenti ad esso preparatori, cosi come specificato nel Capitolato tecnico

prestazionale, restano di proprieta dell’Agenzia, fatta salva la proprieta intellettuale dell’ Appaltatore.

Tutti i documenti preparatori dovranno essere forniti all’Agenzia, qualora richiesto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F. to Marica Cestaro

(Responsabile STE)

Il Collaboratore tecnico per la predisposizione del capitolato informativo del processo BIM

Francesco Antonio Mangano

»41



