



A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia

Udine, 05/09/17  
Prot. n.2017/ 5953

**Oggetto:** Lavori di realizzazione impianto ascensore ed opere complementari ed accessorie per adattamento vano scala presso l'ingresso di Via Milano 8b dell'Immobile denominato "Palazzo delle Poste" sito in Trieste Piazza Vittorio Veneto.

***Incarico professionale di Direzione dei Lavori e di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.***

### **DETERMINA A CONTRARRE**

per l'affidamento dell'incarico di Direttore dei Lavori e di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di realizzazione impianto ascensore ed opere complementari ed accessorie per adattamento vano scala presso l'ingresso di Via Milano 8b dell'Immobile denominato "Palazzo delle Poste" sito in Trieste Piazza Vittorio Veneto.

### **IL DIRETTORE**

ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 13 dicembre 2016,

premessi che

- nel Piano degli Investimenti 2010 dell'Agenzia del Demanio è stato finanziato l'intervento in oggetto (MS00409B0395101);
- tale intervento è stato gestito dalla Direzione Servizi al Patrimonio – Interventi Edilizi;
- a seguito dei cambiamenti organizzativi interni alla stazione appaltante la gestione della commessa è stata trasferita alla Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia comportando la necessità di una riorganizzazione amministrativa della procedura;
- con mail del 28/06/2017 al Responsabile del Procedimento, il D.L. e C.S.E. incaricato Geom. Paolo Pezzanesi, ha evidenziato che le attività necessarie alla conclusione dell'intervento sono ancora tali da richiedere numerosi sopralluoghi comportanti disagi logistico/organizzativi per la gestione a distanza dei lavori in oggetto e ha chiesto che venga, ove possibile, privilegiata l'iniziativa di gestione in ambito locale, come previsto dal nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- con mail del 18/07/2017 il Responsabile del Procedimento Arch. Gianluigi Silvani ha riepilogato, a questa Direzione Regionale, lo stato dei lavori;
- al fine di permettere, in tempi rapidi, di riavviare il cantiere senza ulteriori ritardi, con nota prot.2017/5231 del 03/08/2017, è stato revocato l'incarico di Direzione Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, al Geom. Paolo Pezzanesi, dando contestuale mandato al Responsabile Unico del Procedimento - Arch. Gianluigi Silvani, di effettuare un'indagine di mercato per affidare gli incarichi in oggetto ad un Professionista esterno, ai sensi dell'art.36 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;



Considerato,

- che con nota prot.n.2017/11206/DSP-IE del 28/08/2017 il Responsabile Unico del Procedimento - Arch. Gianluigi Silvani, ha trasmesso la proposta di affidamento dell'incarico allo studio AMG dell'ing. A. Giglio & C. sas, vista l'offerta di €. 8.500,00 oltre Iva ed Inarcassa a fronte di una parcella stimata dal RUP di €.12.000,00 oltre Iva ed Inarcassa.

### **DETERMINA**

- di affidare allo Studio AMG dell'ing. A. Giglio & C. sas, con sede in Trieste, via S. Nicolò n.21 Cod. Fisc.: GGLNGL48T11F943D - P.IVA: 00586300329, l'incarico in oggetto per un importo di €.8.500,00 (*ottomilacinquecento/00*), oltre IVA e Inarcassa come per legge, importo che trova capienza nel finanziamento MS00409B0395101 già stanziato per i lavori in oggetto;
- di incaricare il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Gianluigi Silvani all'espletamento delle necessarie attività per dare esecuzione alla Determina.

Il Direttore Regionale  
*Pierluigi Di Blasio*

