ALLEGATO AL CAPITOLATO PRESTAZIONALE

CAPITOLATO INFORMATIVO
(Employers Information Requirements)

SPECIFICHE TECNICHE DI GESTIONE INFORMATIVA

Affidamento dei servizi di verifica del progetto de finitivo ed esecutivo e di supporto
alla validazione del progetto esecutivo, relativame nte ai lavori finalizzati al
completamento ed ampliamento del polifunzionale “Ma nganelli” per il XII Reparto
Mobile Polizia di Stato sito a Reggio Calabria Loca lita Santa Caterina.

Il presente documento contiene i contenuti minimi di specifiche informative richieste e costituisce il
documento propedeutico all’Offerta di Gestione Informativa (pre contract BIM Execution Plan) che si

consolidera nel Piano di Gestione Informativa dell’'opera (BIM Execution Plan) dell’aggiudicatario del
servizio in oggetto.



1. SCOPO DEL DOCUMENTO E PRIORITA STRATEGICHE GENERALI E DI
PROGETTO

Il presente documento fornisce una descrizione generale minima in merito alle Specifiche
Informative richieste e finalizzate alla razionalizzazione delle attivita di progettazione e
delle connesse verifiche attraverso I'uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali
qguelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (art.23 c¢.13 D.Lgs. 50/2016). Lo
stesso costituisce l'atto propedeutico ed indispensabile alla redazione dell'Offerta per la
Gestione Informativa (pre contract BIM Execution Plan) contenenti la metodologia che il
concorrente intende utilizzare e che in caso di aggiudicazione dovra rendere esecutiva nel
Piano di Gestione Informativa (BIM Execution Plan).

Il documento é finalizzato al perseguimento degli obiettivi progettuali ritenuti strategici
dall’Agenzia del Demanio, di seguito “Agenzia”.

a. soddisfacimento dei fabbisogni della collettivita;

b. qualita architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;

c. conformita alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e
paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela
della salute e della sicurezza,

d. limitato consumo del suolo;

rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;

risparmio e l'efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della

manutenibilita delle opere;

g. compatibilita con le preesistenze archeologiche;

h. razionalizzazione delle attivita di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il
progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione
per I'edilizia e le infrastrutture;

i. compatibilita geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;

j. accessibilita e adattabilita secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia
di barriere architettoniche.
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1.1 Priorita strategiche generali

L’Agenzia ha individuato le seguenti priorita strategiche per la realizzazione dei propri

compiti istituzionali nel presente progetto:

e miglioramento del livello di conoscenza degli immobili;

e maggiore coordinamento delle progettazioni multidisciplinari;

e ottimizzazione delle fasi di progettazione e di successiva esecuzione nel rispetto dei

tempi contrattuali;

miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati nel cantiere;

mitigazione del rischio delle varianti in corso d’opera;

maggiore controllo dei tempi di esecuzione dei lavori;

disponibilita di informazioni attendibili ed utili per la gestione dell’opera nella successiva

fase di esercizio;

e processi decisionali maggiormente supportati da informazioni tempestive, aggiornate
ed attendibili lungo tutto il ciclo di vita dell'opera.

1.2 Obiettivi di progetto
L’Agenzia, fermi i contenuti e gli obiettivi della progettazione di cui all'art. 23 D.Lgs.
50/2016, ha individuato i seguenti obiettivi di progetto.



e Verifica dell'affidabilita, congruenza e completezza delle informazioni di rilievo
dell’'esistente;

e Individuazione dei lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli,
degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dal’Agenzia;

e Definizione degli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e
approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la
realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo dei prezzari regionali;

e Coordinare gli aspetti legati alla sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di
esecuzione;

e Determinazione in ogni dettaglio dei lavori da realizzare, il relativo costo previsto, e |l
cronoprogramma;

e Livello di definizione tale che ogni elemento del progetto esecutivo sia identificato in
forma, tipologia, qualita, dimensione e prezzo;

e Disponibilita di informazioni attendibili ed utili per le successive fasi di direzione e
esecuzione lavori, per I'esercizio dell'opera ed in generale per l'intero ciclo di vita
dell’opera;

e Coordinamento della progettazione multidisciplinare
(architettura/struttura/impianti/opere provvisionali).

1.3 Livello di prevalenza contrattuale

La produzione, il trasferimento e la condivisione dei contenuti del progetto avviene
attraverso supporti informativi digitali in un ambiente di condivisione dei dati, pur
permanendo la prevalenza contrattuale della riproduzione su supporto cartaceo di tutti gli
elaborati oggetto dell’incarico.

2. SEZIONE TECNICA

Questa sezione stabilisce i requisiti tecnici delle informazioni in termini di hardware,
software, infrastrutture tecnologiche, protocollo di scambio dei dati, sistemi di coordinate,
livelli di sviluppo e competenze richieste per i servizi di cui all'oggetto.

2.1 Caratteristiche tecniche e prestazionali delli  nfrastruttura hardware e software

Hardware
L'Aggiudicatario dovra dotare il proprio staff di hardware idoneo alle attivita di gestione
digitale dei processi informativi della progettazione esecutiva offerta in sede di gara.

Software

| software utilizzati dall'Aggiudicatario dovranno essere basati su piattaforme interoperabili
a mezzo di formati aperti non proprietari, in grado di leggere, scrivere e gestire, oltre al
formato proprietario, anche i file in formato aperto *.ifc.

L'Aggiudicatario € tenuto ad utilizzare i software, dotati di regolare contratti di licenza
d’'uso, proposti nell'Offerta di Gestione Informativa (Pre Contract BIM Execution Plan) che
in caso di aggiudicazione consolidera nel Piano di Gestione Informativa. (BIM Execution
Plan). Qualsiasi aggiornamento o cambiamento di versioni del software da parte
dell’Aggiudicatario dovra essere concordato ed autorizzato preventivamente con ’Agenzia.

2.2 Protocollo di scambio dei dati dei Modelli e de  gli Elaborati

Modelli informativi Formato Proprietario: Nativo della piattaforma software e
degli strumenti di analisi utilizzati;



Formato Aperto: IFC - 2x3;

Formato proprietario;
PDF - non precedente alla versione 7.0.
DWG, .TXT, .JPG, .MPG4

Elaborati informativi

Verifica ed analisi Formato Proprietario.

delle interferenze
geometriche

Computi Formato Proprietario. XML

Per supportare l'accesso e l'uso agevole dell'informazione & necessario che i modelli
messi in condivisione tra le parti non superino i 150 Mb.

2.3 Sistema di coordinate

Intersezione delle griglie XX e YY : Latitudine 38° 7'43.93"N - Longitudine 15°39'26.11"E
Unita di misura: centimetri

Al fine di ottenere dei modelli con un sistema di coordinate coerente, gli stessi devono
essere programmati con i medesimi settaggi e condividere lo stesso Punto di Origine. La
localizzazione dell'edificio e/o del sito sul modello architettonico devono essere fissati alla
corretta longitudine e latitudine o altro punto di riferimento definito. Il Nord effettivo della
localizzazione dell'edificio e/o del sito sul modello architettonico deve inoltre essere
impostato correttamente. Tutti i modelli prodotti devono utilizzare un sistema "coordinate
condivise" o sistemi analoghi.

2.4 Livello di sviluppo informativo per i modelli g rafici e per gli oggetti

Il livello di sviluppo degli oggetti che compongono i modelli grafici (LOD) definisce quantita
e qualita del loro contenuto informativo ed e funzionale al raggiungimento degli obiettivi
delle fasi a cui il modello si riferisce. Il livello di sviluppo di un oggetto va considerato come
risultante della sommatoria delle informazioni di tipo geometrico e non-geometrico,
(normativo, economico ecc.) che possono essere rappresentate in forma grafica 2D e 3D
ed in forma alfanumerica (4D tempo, 5D costi, 6D sostenibilita, 7D gestione ecc.). La
Scala di riferimento dei livelli di sviluppo degli oggetti: AIA USA di cui al BIM Forum LOD
Spec. 2015. Tale Scala va considerata come riferimento e pertanto I'Aggiudicatario nella
consapevolezza della specificita dell'intervento, inteso nella sua globalita, potra proporre
contenuti informativi aggiuntivi e specifici del progetto.

Ai fini esemplificativi € non esaustivi si riporta di seguito possibili LOD utilizzabili:

e Fase di progettazione definitiva: LOD 300

e Fase di progettazione esecutiva: LOD 350

Il livello di sviluppo degli Oggetti € concordato con '’Agenzia come indicato nell'Offerta di
Gestione Informativa (Pre Contract BIM Execution Plan) e nel successivo Piano di
Gestione Informativa dell'Opera ( BIM Execution Plan).

2.5 Competenze ed esperienze dell’Aggiudicatario

L'Aggiudicatario e responsabile del soddisfacimento dei requisiti di formazione specifica in
ambito di gestione informativa BIM all'interno della propria organizzazione, ed é tenuto a
intraprendere una formazione sufficiente per soddisfare in modo efficace i requisiti del
progetto. | livelli di esperienza, conoscenza e competenza dell'Aggiudicatario devono
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essere idonei a soddisfare i requisiti minimi necessari per attuare una gestione digitale dei
processi informativi del progetto.

3. SEZIONE GESTIONALE

3.1 Obiettivi informativi strategici
3.1.1 Obiettivi Minimi
La quantita e qualita dei contenuti informativi degli Elaborati e dei Modelli deve essere

almeno quella necessaria e sufficiente per assicurare gli obiettivi delle fasi del processo a
Cui ci si riferisce.

e Obiettivi per la fase di progettazione preliminare: definizione degli spazi;

e Obiettivi per la fase di progettazione definitiva: definizione delle prestazioni a
livello di spazi e di sistemi, ottenimento di autorizzazioni e pareri di enti, di terzi
ecc., rispetto dei vincoli interni ed esterni, programmazione degli Affidatari
specialisti ecc.

e Obiettivi per la fase di progettazione esecutiva: Definizione delle tecnologie,
rispetto dei vincoli interni ed esterni, programmazione dell’esecuzione.
3.1.2 Usi Minimi

e Documentazione dello Stato di Fatto e di Progetto dell'immobile

Generazione Elaborati grafici e documentali;

e Coordinamento delle interferenze geometriche di tipo clash-detection, delle discipline
architettura/struttura/impianti/opere provvisionali;

e Pianificazione delle fasi di lavoro e della relativa cantierizzazione con particolare
riguardo per le attivita di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

e Computazione estimativa e contabilita lavori;

3.2 Ruoli e responsabilita ai fini informativi

L'Aggiudicatario e tenuto a svolgere l'attivita di gestione informativa con soggetti in
possesso delle necessarie esperienze e competenze anche in relazione a responsabilita e
ruoli come specificato nell'Offerta per la Gestione Informativa e nel Piano di Gestione
Informativa (BIM Execution Plan).

3.3 Strutturazione e organizzazione della modellazi  one digitale
Come da Offerta e Piano per la Gestione Informativa.

3.4 Tutela e sicurezza del contenuto informativo

Tutte le informazioni di progetto dovranno essere trattate con riserbo e sicurezza e non
possono essere rese pubbliche senza uno specifico consenso dellAgenzia. Tutta la
catena di fornitura dovra adottare queste politiche per la tutela e la sicurezza del
contenuto informativo. Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate in un
ambiente di condivisione dei dati. Le eventuali modifiche alla denominazione o la struttura
dell'area di lavoro dell'lambiente condiviso di dati devono essere esplicitamente
concordate con I'Agenzia.

3.5 Modalita di condivisione dei dati, dei modelli, dei documenti e degli elaborati.

Ai fini delle gestione digitalizzata delle informazioni del progetto, deve essere definito un
ambiente di condivisione dei dati , accessibile, tracciabile, trasparente, riservato e sicuro,
in cui tutti i soggetti accreditati possano condividere le informazioni prodotte, secondo
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prestabilite regole. Sara onere dell’Aggiudicatario predisporre un ambiente di condivisione
dei dati con le caratteristiche sopra riportate. Lo stesso sara anche responsabile della
conservazione e mantenimento della copia di tutte le informazioni di progetto in una
risorsa sicura e stabile all'interno della propria organizzazione e che rendera disponibile
all'evenienza entro tre giorni lavorativi dalla richiesta da parte della Agenzia.

L’Agenzia avra accesso ai file nei formati specificati nel precedente punto “protocollo di
scambio dei dati” e ad ogni altro documento od elaborato presente nellambiente di
condivisione dei dati. L'ambiente di condivisione dei dati per il presente progetto, la
denominazione dei file e la struttura di localizzazione saranno indicati nell'Offerta di
Gestione Informativa.

3.6 Modalita di programmazione e gestione dei conte  nuti informativi di eventuali
sub-fornitori e/o subesecutori
Come da Offerta per la Gestione Informativa;

3.7 Modalita di archiviazione e consegna finale di modelli
Come da Offerta per la Gestione Informativa;

3.8 Procedure di coordinamento e verifica dei model i

L’Aggiudicatario e tenuto ad effettuare e a dare evidenza, in fase di progettazione, delle
attivita di coordinamento dei modelli finalizzate al controllo e alla risoluzione delle
eventuali interferenze fisiche (clash detection) tra discipline differenti (Architettura -
Struttura - Impianti - Opere provvisionali) e tra elementi della stessa disciplina,
dettagliando nell’Offerta di Gestione Informativa:

- software utilizzati;

- processi adottati;

- responsabilita attribuite;

- output previsti;

- tolleranze adottate;

- processi di risoluzione.

L’Aggiudicatario e tenuto ad effettuare e a dare evidenza, in fase di progettazione, delle
attivita di verifica dei dati di costo dell'intervento ed il loro collegamento ai modelli grafici.



