Rep.n. del /11/ - Prot. n. del //2018 CIG

Agenzia del Demanio — Direzione Regionale Emilia Romagna

Contratto d’appalto in forma pubblica

Per I'affidamento di servizi di ingegneria e architettura finalizzato alla proget-

tazione dell'intervento denominato “nuovo commissariato di polizia di Cese-

na lotto 2 - presso la caserma Decio Raggi - Corso IV novembre 303 - cese-

na - scheda fob0096”, comprese le attivita di modellazione e di gestione in-

formativa e mediante 'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambienta-

le conformi al d.m. ambiente tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L’anno addi () del mese di , in Bologna, Piazza

Malpighi 19, presso gli Uffici della Direzione Regionale Emilia Romagna

del’Agenzia del Demanio, avanti a me , in_qualita di Ufficiale

Rogante, ai sensi dell’art. 95 del R.D. 23/05/1924, n. 827 concernente il Re-

golamento per '’Amministrazione del patrimonio e per la Contabilita Generale

dello Stato e ai sensi dell’art. , giusta nomina con

Determinazione n. del Direttore dellAgenzia del Demanio - Prot. del |, si

sSono costituiti:---

L’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Emilia Romagna (di sequito

“Agenzia” o “Stazione Appaltante”), con sede in Piazza Malpighi, n. 19 -

40123 Bologna, (c.f. 06340981007), con indirizzo di posta elettronica certifi-

cata dre EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it, nella persona del

munito dei necessari poteri in virtu del Regolamen-

to di Amministrazione e Contabilita deliberato dal Comitato di Gestione.




La Soc. XXXXX (P.IVA ), in _persona del

legale rapp.te pro tempore (C.F. ),

con sede in , _Via n. , __mail
, PEC ,

| comparenti, della cui identita personale e poteri di rappresentanza io Ufficia-

le Rogante sono certo, rinunciando con il mio assenso alla presenza di testi-

moni--- e

PREMESSO

che il Piano deqgli Investimenti Immobiliari 2018-2020 deliberato dal Comitato

di Gestione in data 12 dicembre 2017, ha approvato il finanziamento sul cap.

7754 per lintervento di progettazione e servizi connessi al medesimo del

“Nuovo Commissariato di Polizia di Cesena - Lotto 2”, per un importo pari a

€ 255 040,00 sull’annualita 2018;

che con nota prot. n. 3417del 13/03/2018 & stato nominato I'Arch. Michele

Lombardi Responsabile Unico del Procedimento per I'intervento di che tratta-

Si trattasi;

che il RUP ha provveduto a redigere, per definire e quantificare in via preli-

minare i costi delle attivita di progettazione e di successiva realizzazione, un

documento denominato “Studio di Fattibilita” nonché per le medesime finalita

un documento denominato “Documento di indirizzo alla progettazione”;

che dai documenti di cui sopra & emerso che I'importo dei lavori relativi alla

realizzazione del “Nuovo Commissariato di Polizia di Cesena - Lotto 2”7, al



mailto:mythos@pec.mythos.pro

netto degli oneri di sicurezza, € pari ad € 2. 440.575,00 (duemilioniguattro-

centoguarantamilacinquecentosettantacinque/00);

che, considerato il livello di dettaglio raggiunto, con i documenti progettuali

redatti, la Stazione Appaltante ha ritenuto di poter omettere il Progetto di

Fattibilita Tecnico Economica, salvaguardando comunque la qualita della

progettazione, mediante il rinvio alle fasi successive della progettazione (de-

finitiva ed esecutiva) per l'integrazione degli eventuali elementi omessi, cosi

come del resto consentito dall’art. 23, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;

che conseguentemente con determina prot 4075 del 23/03/2018, la Stazione

Appaltante ha deciso di procedere — tramite gara europea - all’affidamento

del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento per

la sicurezza in fase di progettazione e delle indagini e rilievi preliminari alla

progettazione stessa;

che, nel disciplinanre di gara, € stata prevista la possibilita di procedere, ai

sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016, alla modifica del

contratto principale, senza indire una nuova procedura di gara, per la suc-

cessiva ed eventuale integrazione delle prestazioni sopra specificate con

quelle aggiuntive della direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase

di progettazione nonché delle eventuali indagini archeologiche e che per tali

servizi opzionali & stato quantificato un importo di € 167 535,83 al netto di

IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;

che all'uopo la Direzione Regionale Emilia Romagna ha nominato una Com-

missione di gara deputata al’esame delle offerte pervenute;

che, in particolare, alla predetta procedura ha partecipato




che la Commissione di gara, dopo aver effettuato le verifiche previste per

legge, ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore del predetto

che in particolare il predetto O.E. ha offerto un ribasso percentuale rispetto

allimporto posto a base di gara pari al % ed ha proposto la riduzione del

tempo per 'espletamento del % rispetto a quella prevista;

che, il predetto concorrente ha ottenuto il punteggio migliore ed é risultato

aggiudicatario della procedura de qua;

che, quindi, la Stazione Appaltante con determina prot. n. /STE

del ha aggiudicato definitivamente la procedura de qua al

predetto Operatore Economico;

che sono state condotte le verifiche di legge in ordine ai requisiti di ordine

generale e speciale;

Tutto cio premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 — Oggetto del contratto ed atti che costituiscono parte integrante

dello stesso.

1.La Stazione Appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva

alcuna, l'appalto per affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed

esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione nonché

delle indagini e rilievi preliminari alla progettazione, per la realizzazione

dellintervento denominato “Nuovo Commissariato di Polizia di Cesena Lotto

2 - presso la Caserma Decio Raggi - Corso IV Novembre 303 - Cesena -

scheda FOB0096”, comprese le attivita di modellazione e di gestione infor-

mativa e mediante 'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale

(conformi al D.M. Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017),




3. Le premesse e gli atti materialmente allegati al contratto costituiscono par-

te integrale e sostanziale dello stesso.

4. Sono parte integrante del Contratto, ancorché non materialmente uniti al

medesimo, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i sequenti do-

cumenti relativi alla procedura per I'affidamento in questione:

- || capitolato tecnico-prestazionale d’appalto;

- Lo Studio di Fattibilita

- [l Documento d’Indirizzo alla Progettazione

- il Disciplinare di gara e gli atti allo stesso allegati;

- I'Offerta tecnica ed economica presentata dall’Appaltatore;

-la Polizza assicurativa professionale ,_numero polizza
intestata alla Societa (P.IVA

)
-la Polizza Fideiussoria nr. rilasciata da per la
somma garantita di € calcolata in ragione del ribasso offerto

in sede di gara ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.lgs 50/2016:;

- Il patto d’integrita sottoscritto dall’Operatore economico;

-latto costitutivo del raggruppamento temporaneo con nomina della capo-

gruppo e conferimento di mandato collettivo speciale con

rappresentanza gratuito ed irrevocabile.

ART. 2 SERVIZI OPZIONALI

L’Appaltatore € a conoscenza, per averlo espressamente accettato all’atto

della partecipazione alla procedura di gara in questione, che ai servizi disci-

plinati all’art. 1 del presente contratto, potranno essere richiesti dalla Stazio-

ne Appaltante, dei servizi (opzionali), di direzione lavori e coordinamento per




la sicurezza in fase di esecuzione, le indagini archeologiche e le ulteriori atti-

vita tecniche successive alla fine dei lavori.

Le attivitd dovranno essere svolte sotto 'osservanza piena ed incondizionata

delle prescrizioni, condizioni ed indicazioni contenute negli atti di gara, ed in

particolar modo nel Capitolato Tecnico Prestazionale, nello Studio di Fattibili-

ta e nel Documento d’indirizzo alla Progettazione (che qui si intendono inte-

gralmente ed espressamente richiamati).

In tal caso, la Stazione Applatante non procedera ad indire una nuova pro-

ce-dura di gara ed invitera I’Appaltatore a sottoscrivere un nuovo contratto

nel rispetto dell’offerta presentata in sede di gara e del capitolato prestazio-

nale.

Art. 3 — Durata del contratto

L’Appaltatore, per I'espletamento delle prestazioni di cui all’art. 1, s'impegna

a rispettare le scadenze sotto riportate, in virtu del ribasso offerto in sede di

gara:
" Indagini e rilievi preliminari alla progettazione (rilievo plano altimetrico,
indagini archeologiche documentali, indagini geologiche, indagini chi-
miche e ambientali sui terreni), in giorni ( )

giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal formale invito a procedere

da parte del DEC;

. Progettazione Definitiva compreso di tutti gli elementi necessari ai fini

del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni,in giorni

( ) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal

formale invito a procedere da parte del DEC;

= Progettazione esecutiva comprensiva dell’attivita di coordinamento per




la sicurezza in fase di progettazione, in giorni ( ) giorni

naturali e consecutivi, decorrenti dal formale invito a procedere da par-

te del DEC;

In relazione al decorso dei termini, & opportuno precisare che gli stessi do-

vranno considerarsi interrotti in presenza di eventuali autorizzazioni ovvero

pareri necessari, che dovranno essere resi dagli enti competenti non diretta-

mente coinvolti nella presente procedura. Inoltre, i medesimi termini decorre-

ranno nuovamente dalla data di emissione del provvedimento/parere neces-

sario.

Tutto quanto sopra, fermo restando che, entro 7 giorni dalla sottoscrizione

del presente contratto, il professionista incaricato dovra consegnare al com-

mittente il Piano di Lavoro e il Cronogramma dettagliato dei Servizi, di cui al

Capitolato Tecnico basato, sui tempi di redazione della progettazione conte-

nuti nell'offerta tecnica, completo delle date di approntamento degli elaborati

intermedi e finali, anche ai fini delle verifiche intermedie che potranno essere

richieste dal DEC.

Qualora dalla verifica del progetto si evidenzino sostanziali manchevolezze

saranno comungue applicate le penali contrattuali fino alla consegna di ela-

borati completi e sostanzialmente approvabili, laddove vi fosse sforamento

dei tempi contrattuali di cui sopra.

Art. 4 - Corrispettivi e pagamenti

Il _corrispettivo per le prestazioni facenti parte del presente contratto

(oo ), al netto del ribasso offerto, € di €

( / ) oltre IVA ed oneri previdenziali ed assicurativi e

sara liguidato in acconti, previa verifica delle attivita rese, nonché della rego-




larita contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarita Contri-

butiva (DURC), con le sequenti modalita:

- acconto del 30% dellimporto contrattualizzato, alla consegna della

documentazione completa relativa alla prestazione dei rilievi e delle indagini

preliminari alla progettazione (rilievo plano altimetrico, indagini archeologiche

documentali, indagini geologiche, indagini chimiche e ambientali sui terreni),

fatta salva I'eventuale applicazione di penali;

- acconto del 30% dell'importo contrattualizzato, alla consegna deqgli

elaborati completi relativi alla progettazione definitiva;

- acconto del 20% dell'importo contrattuale all’approvazione del proget-

to definitivo attraverso la Conferenza Stato Regione ex DPR 383/94;

- saldo del restante 20% dellimporto contrattuale, successivamente

allemissione del verbale di validazione del progetto esecutivo ai sensi

dell’'art. 26 del D.Lgs.50/2016.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facolta di non dar corso a fasi

progettuali successive alla definitiva qualora per qualungue causa si renda

ci0 necessario ad insindacabile giudizio della stessa. In tal caso nulla e dovu-

to all’aggiudicatario del servizio (ad esempio solo progettazione definitiva e

non la progettazione esecutiva) se non le competenze effettivamente presta-

te e maturate per le attivita svolte fino a guel momento. E esclusa qualunque

forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte

dellAmministrazione. Le fatture, intestate allAgenzia del Demanio, C.F.

06340981007 — Via Barberini n. 38, 00187 Roma dovranno essere emesse e

trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI)

secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55, riportando le informa-




zioni ivi indicate. Ai fini del pagamento, 'Agenzia effettuera le verifiche di cui

all’art. 48 bis del DPR 602/1973 secondo le modalita previste dal D.M.

40/2008.

Il pagamento del dovuto avra luogo entro 30 giorni dal ricevimento delle fattu-

re trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corren-

te dedicato che I'aggiudicatario si impegna a comunicare, di cui all’art. 3 della

Legge n. 136/2010. L'Aggiudicatario si impegna altresi a comunicare alla

Stazione Appaltante ogni eventuale variazione relativa al conto comunicato

ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso entro 7 giorni.

L’inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risolu-

zione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

L’Appaltatore espressamente dichiara che I'onorario relativo alle singole fasi,

stabilite nel presente articolo, & stato da lui confermato in base ai propri cal-

coli, alle proprie indagini e alle proprie stime. Tale onorario, quindi, rimane

fisso ed invariabile, facendosi carico I’Appaltatore stesso di ogni rischio e/o

alea, anche in relazione alla quantificazione dell'importo dei valori dell’opera.

Pertanto, lo stesso Appaltatore per nessun motivo potra vantare e chiedere

indennizzi di qualunque natura, rimborsi e/o risarcimenti di qualsiasi genere

oppure adeguamenti e/o aumenti del predetto onorario.

Art. 5 - Tracciabilita dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/2010 I’Appaltatore si

obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario 0 postale dedicato indicato

nella “Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010”, qui alle-

gata, nell’ambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire mo-

vimentazioni sullo stesso.




2. L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione appaltante, entro 7

giorni ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti auto-

rizzati ad operare su di esso.

3. L’Appaltatore si obbliga, altresi, ad inserire nei contratti sottoscritti con gl

eventuali subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullita, con la quale

ciascuno di essi assumera gli obblighi di tracciabilita finanziaria prescritti dal-

la citata legge.

5. L'inadempimento di tali obblighi costituira ipotesi di risoluzione espressa

del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

6. In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il cessio-

nario sara tenuto ai medesimi obblighi previsti per I'Appaltatore nel presente

articolo e ad anticipare i pagamenti al’Appaltatore mediante bonifico banca-

rio o postale sul conto concorrente dedicato.

Art. 6 — Obblighi specifici dell’Appaltatore

1. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a

perfetta regola d’arte, con la massima diligenza ed elevati livelli gualitativi,

nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita e i termini

previsti nel presente Contratto, nel Capitolato e in tutti gli atti di gara;

2. Fermo quanto previsto nel precedente comma I'Appaltatore si obbliga,

altresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

. osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qual-

siasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento del servizio oggetto

dell’appalto;

. comunicare all’Agenzia del Demanio — Direzione Regionale Emilia

Romagna ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto

10




svolgimento del servizio;

. eseguire le prestazioni conformemente al Capitolato Tecnico Presta-

zionale e secondo quanto indicato nella documentazione presentata in sede

di offerta, nonché previsto dalla normativa vigente;

. manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conse-

guenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme applicabili;

. dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali

situazioni di potenziale incompatibilita al fine di valutarne congiuntamente gli

effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo 'Agenzia

ha la facolta risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo

1456 c.c.;

. consentire al’Agenzia del Demanio di procedere, in qualsiasi momen-

to, anche senza preawvviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del

contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento

di tali verifiche. Si intenderanno assunti dal Professionista tutti gli oneri e re-

sponsabilita connessi al completo espletamento della prestazione di cui trat-

tasi con le modalita e nei tempi prescritti nel presente Capitolato, nella do-

cumentazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in mate-

ria.

Tutti gli elaborati prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dal/dai

Progettista/i, sia in forma sia cartacea che digitale, secondo le previsioni del

Capitolato.

Tali oneri specifici e responsabilita si intendono compensati nel corrispettivo

contrattuale. A tal riguardo si precisa che l'osservanza delle prescrizioni del

presente Capitolato e nel contratto, nonché l'ingerenza dell Agenzia nella
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progettazione e realizzazione delle opere, non esime la piena responsabilita

del Professionista incaricato circa I'espletamento dell’incarico secondo le

sopraccitate modalita.

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilita del Professionista

tutto quanto necessario al corretto espletamento dell’'incarico, tra i quali a

titolo esemplificativo:

. gli oneri di cancelleria;

. gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura

dell'incarico, dovranno essere adottati tutti i mezzi piu tempestivi (corriere,

telefoni, fax);

. gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e

quant’altro necessario in funzione al tipo e numero delle indagini, prove, veri-

fiche per I'espletamento dell’incarico;

. oneri di vitto e alloggio derivanti dall'attivita di progettazione, direzione

lavori, riunioni operative e di verifica ecc.;

. gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti;

. ogni e qualsiasi spesa necessaria all'espletamento esaustivo del ser-

vizio affidato.

7. Forma, guantita degli elaborati progettuali e modifiche progettuali.

Il progettista dovra consegnare oltre agli elaborati necessari per acquisire

tutti i pareri e le autorizzazioni almeno:

a) disegni: due copie su carta, firmate dal progettista e dagli eventuali

professionisti del gruppo di lavoro; una copia su adequato supporto informa-

tico editabile; una copia in formato pdf comprensivo dei timbri professionali e

delle firme digitali;
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b) relazioni: una copia su carta, non fascicolata; una copie su carta,

adeguatamente fascicolata, firmate dal progettista; una copia su adeguato

supporto informatico editabile; una copia in formato pdf comprensivo dei tim-

bri professionali e delle firme digitali;

C) Cronoprogramma _generale di realizzazione delle opere: copie come
per a);
d) Gestione informativa B.l.M., per i contenuti minimi di specifiche infor-

mative richieste per lo svolgimento del servizio si rimanda allo specifico capi-

tolo del presente documento.

e) Quanto sopra oltre ad ogni altro elaborato necessario per acquisire

tutti i pareri e le autorizzazioni previste.

Qualora I’Aggiudicatario ritenga necessario, per I'elaborazione dei progetti,

'esecuzione di specifiche prove, sondaggi, verifiche, analisi di materiali pre-

senti_nell’edificio e simili ulteriori indagini dovra predisporre un’analitica ri-

chiesta alla Stazione Appaltante con l'indicazione dello specifico accertamen-

to e della ragioni dell’istanza oltre che l'indicazione del luogo ove sequire la

predetta indagine e I'esito che si intende acquisire.

Gli oneri economici di tutte le attivita di indagini, non previste dall’appalto,

sono a carico dell’aggiudicatario che sara responsabile della corretta esecu-

zione delle stesse per i diritti d'autore.

Qualora venissero richieste dall’Agenzia del Demanio modifiche di qualsiasi

natura che comportino anche cambiamenti d’'impostazione progettuale de-

terminate da nuove e diverse esigenze, quali ad esempio la necessita di

adottare un nuovo prezziario di riferimento per la redazione del computo me-

trico ed estimativo, l'incaricato & tenuto a redigere gli elaborati necessari
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senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo e nei tempi che saranno concor-

dati tra le parti e comungue non superiori ad ulteriori 30 giorni.

Art. 8 — Garanzia definitiva e polizza assicurativa.

1.L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, ha prestato la ga-

ranzia definitiva con Polizza Fideiussoria nr. rilasciata da

per la somma garantita di € calcolata in ragione

del ribasso offerto in sede di gara ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.lgs

50/2016;

Tale garanzia € a copertura delladempimento di tutte le obbligazioni del

Contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle ob-

bligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme eventualmente sostenu-

te dallAgenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi

magagiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.

2. L’Appaltatore € obbligato a reintegrare immediatamente (e, comungque, nel

termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la garan-

zia di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, du-

rante la vigenza contrattuale.

3. La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la vigenza del Contratto e

sara svincolata a norma dell’art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

4, L’appaltatore ha inoltre prodotto poliz-
za
Art. 9 - Penali

1. Le penali sono applicabili in misura pari alluno per mille dell’'importo con-

trattuale per ogni singolo giorno di ritardo, previa comunicazione

all’Appaltatore.
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2. L’Appaltatore sara soggetto all’applicazione di penalita sino al 10% del

corrispettivo contrattuale. Qualora I'importo massimo della penale sia supe-

riore sara facolta delllAgenzia procede alla risoluzione del Contratto per gra-

ve inadempimento.

3. La rifusione delle spese sostenute dall Agenzia per porre rimedio ad ina-

dempimenti contrattuali dell’Appaltatore, cosi come 'applicazione di eventuali

penali, potranno formare oggetto di compensazione.

Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante, potra concedere proro-

ghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista al RUP, prima

della scadenza del termine fissato.

Art. 10 — Variazioni

Le varianti progettuali da redigersi eventualmente durante il corso dei lavori e

la relativa direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di ese-

cuzione sono escluse dal presente contratto. L’affidamento di tale incarico,

potra essere conferito esclusivamente mediante stipula di apposito atto ag-

giuntivo. Si precisa che in tale caso la progettazione ed il coordinamento

saranno compensati per la sola “fase esecutiva”. || compenso per la proget-

tazione, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e la direzione

lavori sara calcolato solo sulla quota dell'importo lavori eccedente quello con-

trattuale ed agli stessi patti e condizioni previste dal presente contratto.

.Art. 11 — Risoluzione del contratto e recesso

Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa

importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere mediante

pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di

tale comunicazione.
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L’Agenzia si riservera la facolta di considerare il contratto risolto di diritto an-

che nei sequenti casi:

a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate conforme-

mente al comma 1 del presente articolo, aventi ad oggetto prestazioni anche

di diversa natura;

b) inadempimenti che abbiano comportato I'applicazione di penali per un

importo complessivo superiore al 10% dellimporto contrattuale;

c) inosservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01 e al Modello di

organizzazione, gestione e controllo adottato dall’Agenzia;

d) inadempimento agli obblighi di tracciabilita di cui all'art. 5 del presente
contratto;
e) Valutazione “negativa assoluta” o mancata accettazione adeguata-

mente motivata da parte del R.U.P. del progetto redatto;

f) violazione del divieto di cessione del contratto;

Q) eventuale ritardo nella consegna di ogni fase progettuale superiore a

giorni 15 (quindici);

h) mancata reintegrazione, nel termine di 20 giorni, della garanzia defini-

tiva in esito all’escussione della stessa.

La risoluzione in tali casi opera allorquando ’Agenzia comunichi per iscritto a

mezzo pec all’'aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art

1456 c.c..

Qualora nel corso dell’esecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, al

momento non prevedibili, 'Agenzia non ritenesse di prosequire nella realiz-

zazione dell’intervento il contratto sara risolto, fermo restando il corrispettivo

dovuto per le prestazioni rese, detratte eventuali penalita.
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Nei limiti dell'efficacia del contratto, trovera applicazione I'art.109 del D. Lgs.

50/2016 in tema di recesso unilaterale della stazione appaltante.

Art. 12 Proprieta deqli elaborati

1. Gli elaborati e quanto altro rappresenta I'incarico commissionato, con la

liguidazione del relativo corrispettivo all’Appaltatore, resteranno di proprieta

piena ed assoluta della Stazione Appaltante, la quale potra, a suo insindaca-

bile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e

con i mezzi che riterra piu opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che sa-

ranno riconosciute necessarie, senza che dall’Appaltatore possa essere sol-

levata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo

attribuite all’Appaltatore medesimo.

2. La Stazione Appaltante potra pubblicare qualsiasi documento preparato da

o per I'Appaltatore in relazione alle opere oggetto del presente incarico.

Art. 13 — Cessione del contratto e dei crediti

1. E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il con-

tratto a pena di nullita.

2. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel

presente contratto &€ consentita nei casi, entro i limiti € con le modalita stabili-

te nell’art. 106 comma 13 del Codice dei contratti e, in particolare, con riserva

di rifiuto da parte dell’Agenzia.

Art. 14 - Subappalto

L’Appaltatore (non si avvarra del subappalto\si avvarra del subbappalto nei

seguenti casi .............. )

Art. 15 - Responsabilita verso terzi

L’Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilita
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penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione e

all’'esercizio delle attivita affidate. Nessun altro onere potra dungue derivare a

carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrat-

tuale.

Art. 16 - Modello ex D.Lgs. 231/2001, Codice Etico e monitoraggio dei

rapporti tra I’Agenzia e I’Appaltatore a fini dell’anticorruzione

1. L’Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, ge-

stione e controllo dell’Agenzia ex D.Lgs. 231/2001, reperibile sul sito istitu-

zionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e,

comunque, tale da non esporre I'Agenzia al rischio dell’applicazione delle

sanzioni previste dal predetto decreto. L'inosservanza di tale impegno costi-

tuisce grave inadempimento contrattuale e legittima I'Agenzia a risolvere il

Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.

2. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare I'Agenzia da eventuali san-

zioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione

dellimpegno di cui al comma 1.

3. L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

attesta che non vi & stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del

presente Contratto;

dichiara per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che non

sussistono relazioni di parentela o affinita con i dipendenti del’Agenzia e che

non € stata corrisposta o promessa alcuna utilita, regalia o compenso di al-

cun tipo a dipendenti dell’Agenzia per facilitare la conclusione del contratto o

I'esecuzione dello stesso;

dichiara che non ha conferito incarichi professionali o attivita lavorative ad ex
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dipendenti dell’Agenzia del Demanio che hanno esercitato poteri autoritativi o

negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il triennio successi-

vo alla cessazione del rapporto.

4. E’ vietata la corresponsione, diretta o a mezzo di intermediario, a dipen-

denti ovvero a componenti degli organi sociali del’Agenzia di parte o tutto il

corrispettivo derivante dal presente Contratto.

Art. 17 - Consenso al trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 I’Agenzia, quale titolare del

trattamento dei dati forniti nel’ambito della presente procedura, informa che

tali dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gara e che verranno

trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comungue, in modo da garantirne

la sicurezza e la riservatezza.

2. Le parti dichiarano di essere state informate sugli obblighi di pubblicazione

previsti dall’'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, relativamente alle informazioni deri-

vanti dall’affidamento del presente Contratto.

Art. 18- Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto e in ogni caso non specificato nel presente Con-

tratto ed in ogni altro documento di gara, il presente appalto & in tutto disci-

plinato dal D.Lgs. 50/2016, dal D.P.R. 207/10, relativamente alle parti ancora

in vigore, dal codice civile e dalle norme vigenti in materia.

Art. 19 - Conservazione del contratto formato in modalita elettronica

La conservazione del contratto informatico sara assicurata mediante una

copia dellatto idoneamente salvata sul server dellEnte, nelle more

dell’attuazione delle modalita di conservazione di cui al DPCM 03.12.2013,

G.U. 12.03.2014.
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Art. 20- Controversie e foro competente

Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e I'Appaltatore relative

allinterpretazione, esecuzione, validita o efficacia del presente contratto sa-

ranno devolute all’Autorita Giudiziaria del Foro di Bologna

Art. 21 - Spese contrattuali e registrazione

Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese relative alla stipula ed alla even-

tuale registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere

gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra

spesa concernente 'esecuzione dello stesso.

kkkkkkkkkkkkkkkk

Ai sensi e per gli effetti di cui all’'art. 1341 c.c., 'Appaltatore dichiara espres-

samente di accettare le clausole contenute nel presente contratto, agli artt.:

Art. 1 - Oggetto del contratto ed atti che costituiscono parte integrante dello

stesso, Art. 2 — Servizi Opzionali, Art. 3 - Durata del contratto, Art. 4 - Corri-

spettivi e pagamenti, Art. 5 - Tracciabilita dei flussi finanziari, Art. 6 — Obbli-

ghi specifici dell’Appaltatore, 7 Forma, quantita degli elaborati progettuali e

modifiche progettuali, Art. 8 Garanzia definitiva e polizza assicurativa, Art. 9

- Penali, Art. 10 — Variazioni, Art. 11 — Risoluzione del contratto e recesso,

Art. 12 Proprieta degli elaborati, Art. 13 — Cessione del contratto e dei crediti,

Art. 14 — Subappalto, Art. 15 Responsabilita verso terzi, Art. 20 - Controver-

sie e foro competente, Art. 21 - Spese contrattuali e reqgistrazione.

E, richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, redatto mediante

strumenti informatici su pagine a video, dandone lettura ai comparenti, i

quali, da me interpellati, prima di sottoscriverlo, lo hanno dichiarato conforme

alle loro volonta e lo approvano insieme agli allegati materiali e i ai documenti
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richiamati, sottoscrivendolo, per conferma, insieme con me Ufficiale Rogante,

con firma digitale ex art. 24 D.Lgs. 82/2005 “Codice dellAmministrazione

D10 = e ———————————— -

Si € omessa la lettura dei documenti allegati e richiamati per espressa volon-

ta delle parti, le guali hanno dichiarato di averne in precedenza presa cogni-

zione.-

Letto, approvato e sottoscritto ettt

Per 'Agenzia del Demanio---- per I'’Appaltatore--
Il Direttore della Direzione Regionale -------=======-m--- Il Legale Rappresentante
Firma digitale - Firma digitale------

Il presente contratto consta di n. pagine a video, oltre agli allegati, dei quali

i comparenti mi hanno esonerato dalla lettura ed € stipulato in modalita elet-

tronica ai sensi dell’art. 11, comma 13 D.lgs. 163/2006 s.m.€ i.---=-=-------

L’Ufficiale Rogante

Firma digitale

Il presente contratto consta di n. pagine a video ed €& stipulato in

modalita elettronica.

Letto, approvato e sottoscritto------------ ----

Il Direttore della Direzione Regionale La Societa

Firma digitale

Firma digitale
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