



**A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O**

Direzione Regionale Puglia e Basilicata

Bari, 30 agosto 2018

Prot. 2018/14895

**VERBALE N. 5 DEL SEGGIO DI GARA**

**Oggetto: Gara europea mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 Aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii., per l'affidamento del servizio attinente all'architettura ed all'ingegneria, per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo all'immobile denominato "ex Genio Civile" nel Comune di Lecce alla via Don Minzoni, 17, (schede LEB0596 e LEBO588)", comprese le attività di modellazione e di gestione informativa e con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al D.M. Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11 Ottobre 2017. C.I.G.: 74980144E4 - C.U.P.: G81D17000030001.**

**Premesso che:**

Il 13.07.2018 il Seggio di gara ha verificato l'integrità dei plichi pervenuti e la tempestività della loro ricezione, redigendo l'elenco dei concorrenti partecipanti; per le risultanze si rinvia al verbale prot. n. 2018/12621 in pari data; in data 24.07.2018 si è tenuta la seconda seduta e per le risultanze si rinvia al verbale prot. n. 2018/13217 in pari data; in data 25.07.2018 si è tenuta la terza seduta e per le risultanze si rinvia al verbale prot. n. 2018/13284 in pari data; in data 31.07.2018 si è tenuta la quarta seduta e per le risultanze si rinvia al verbale prot. n. 2018/13697 in pari data.

Il Presidente ha aggiornato la seduta pubblica alle ore 09:30 del giorno 30.08.2018 e se ne è data comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

**Tutto ciò premesso**

oggi, 30 agosto 2018, alle ore 09:41, in una sala di questa Direzione Regionale Puglia e Basilicata dell'Agenzia del Demanio, proseguono le operazioni di gara in seduta pubblica.

Il Seggio apposito, nominato con atto prot. 12609 del 13.07.2018 e costituito come segue:

- ing. Leonardo Trentadue, Presidente;
- dott. Maurizio Ramirez, Componente;
- dott. Muzio Stramaglia, Componente e segretario verbalizzante

prosegue le operazioni di gara in seduta pubblica con l'apertura dei plichi dei concorrenti per i quali è stata attivata la procedura di soccorso istruttorio, secondo la numerazione assegnata nel corso della prima seduta.

Si procede quindi alla valutazione della documentazione dell'operatore:

**1. Politecna Europa s.r.l. (mandataria) + arch. Castiglioni + arch. Cicirelli + ing. Albano + Giancarlo Maselli s.r.l. + Pro-geo s.r.l.**

la documentazione è pervenuta il 06.08.2018, assunta al protocollo d'ufficio al n. 14061 in pari data e pertanto entro il termine assegnato. Si rileva che nella p.e.c. di riscontro risulta allegato due volte il medesimo documento mentre non risultano specificate le quote di partecipazione del costituendo raggruppamento temporaneo. Si ritiene pertanto opportuno acquisire ulteriori precisazioni in merito.

**2. STEAM s.r.l**

la documentazione è pervenuta il 27.07.2018, assunta al protocollo d'ufficio al n. 13424 in pari data, e pertanto entro il termine assegnato. La documentazione trasmessa risulta conforme a quanto prescritto.

**3. Coopprogetti soc. coop. (mandataria) + Studio Progettazioni d'Ingegneria – SPI s.r.l. + arch. Elio Conte + AS s.r.l. + Areaprogetti11 soc. coop.**

la documentazione è pervenuta il 02.08.2018, assunta al protocollo d'ufficio al n. 13881 in pari data, e pertanto entro il termine assegnato. La documentazione trasmessa risulta conforme a quanto prescritto.

**4. RPA s.r.l. (mandataria) + I.G.&P. – Ingegneri Guadagnuolo & Partners s.r.l.**

la documentazione è pervenuta il 30.07.2018, assunta al protocollo d'ufficio al n. 13614 in pari data, e pertanto entro il termine assegnato. La documentazione trasmessa risulta conforme a quanto prescritto.

**7. Poolmilano s.r.l. (mandataria) + studio tecnico Carbonara ingegneri associati + ing. Francesco Chirilli + ing. Giovanni Dorenzo.**

la documentazione è pervenuta il 30.07.2018, assunta al protocollo d'ufficio al n. 13612 in pari data, e pertanto entro il termine assegnato. La documentazione trasmessa risulta conforme a quanto prescritto.

**8. DFP Engineering s.r.l. (mandataria) + Corvino e Mutari s.r.l. + Rina Consulting s.p.a. + ing. Paolo Bisogni + dott. Antonio Massimiliano Laudiero**

la documentazione è pervenuta il 01.08.2018, assunta al protocollo d'ufficio al n. 13785 in pari data, e pertanto entro il termine assegnato. La documentazione trasmessa risulta conforme a quanto prescritto.

**9. STA Progetto Integrato s.r.l. (mandataria) + ASDEA s.r.l.**

la documentazione è pervenuta il 01.08.2018, assunta al protocollo d'ufficio al n. 13780 in pari data, e pertanto entro il termine assegnato. La documentazione trasmessa risulta conforme a quanto prescritto.

**11. Sylos Labini Ingegneri e Architetti Associati s.r.l. (mandataria) + studio tecnico ing. Nicola Contursi + S.T.A. Campanella, Nardulli e Piepoli + ing. Giuseppe Spilotro + ing. Valeria Cicinelli + ing. Leonardo Santamaria**

la documentazione è pervenuta il 30.07.2018, assunta al protocollo d'ufficio al n. 13609 in pari data, e pertanto entro il termine assegnato. La documentazione trasmessa risulta conforme a quanto prescritto.

**12. RA Consulting s.r.l. (mandataria) + ITACA – Ingegneri & Architetti Associati s.r.l. + ing. Filippo Cavuoto s.r.l. + arch. Azzurra Garzone**

la documentazione è pervenuta il 02.08.2018, assunta al protocollo d'ufficio al n. 13890 in pari data, e pertanto entro il termine assegnato. La documentazione trasmessa risulta conforme a quanto prescritto.

**15. Primos Engineering s.r.l. (mandataria) + ing. Michele Notaristefano + S-Engineering s.r.l.s. + ing. Giuliana Lacertosa + geol. Sante Massimiliano Marroccoli + arch. Francesco Capobianco.**

la documentazione è pervenuta il 02.08.2018, assunta al protocollo d'ufficio al n. 13876 in pari data, e pertanto entro il termine assegnato. La documentazione trasmessa risulta conforme a quanto prescritto.

**16. LA SIA s.r.l.**

A causa di un errore di digitazione nell'indirizzo pec dell'operatore economico, si è verificato in data 27.08 la mancata consegna della nota prot. n. 2018/13443/STE del 26.07 u.s., provvedendo al re-inoltro in pari data si è ricevuto il riscontro il 27.08 stesso (prot. n. 14725); la documentazione trasmessa risulta conforme a quanto prescritto.

**18. PMG Engineering s.r.l. (mandataria) + ing. Francesco Rosario Telesca + studio GEO del geol. Antonio De Carlo + GAIA Enterprise s.r.l.**

la documentazione è pervenuta il 01.08.2018, assunta al protocollo d'ufficio al n. 13794 in pari data, e pertanto entro il termine assegnato. La documentazione trasmessa risulta conforme a quanto prescritto.

**19. AT Advanced Technologies s.r.l. (mandataria) + Etacons s.r.l. + Studio Catasti & Partners + Geoprove s.r.l. + Italprogetti s.r.l. + arch. Emanuele Digioia + ing. Onofrio Altamura.**

In data 27.08 a seguito di verifica (anche su segnalazione dell'o.e.) si è constatata la mancata consegna della nota prot. n. 2018/13446/STE del 26.07.2018, causa casella di posta certificata piena del destinatario; provvedendo al re-inoltro in pari data si è ricevuto celere riscontro nella medesima giornata (assunta al n. 14747 del 28.08.2018 del protocollo d'ufficio); la documentazione trasmessa risulta conforme a quanto prescritto.


**20. ing. Molinaro Gianfranco (mandataria) + arch. Carlo Giardino + ing. Pasquale Moscatelli + ing. Marcello Lanza + ing. Antonio Salza + geom. Angioletto Mobilia + ing. Mirko Iannarone.**

Con nota prot. n. 2018/13448/STE del 26.07 u.s. trasmessa a mezzo p.e.c. è stata inoltrata la richiesta di integrazioni ex art. 83/9 del Codice all'operatore economico, il quale non ha riscontrato la nota in parola. Poiché ad oggi inutilmente decorso il termine di regolarizzazione, il Seggio propone ai sensi dell'art. 83/9 del Codice, l'esclusione del concorrente dalla gara

**22. Barletti - Del Grosso & Associati s.r.l. (mandataria) + arch. Marco Silvestri + STA Ingegneria - studio tecnico associato + geol. Alessandra Miglietta**

la documentazione è pervenuta il 02.08.2018, assunta al protocollo d'ufficio al n. 13868 in pari data, e pertanto entro il termine assegnato. La documentazione trasmessa risulta conforme a quanto prescritto.

**23. ing. Vito Prato Engineering s.r.l. (mandataria) + ing. Lorenzo Daniele De Fabrizio + arch. Valeria Giannetta + geom. Fabio Domenico De Fabrizio + ing. Gregorio Raho + Ing. Francesco Longo + Arch. Sergio Rollo + geol. Luca Orlanducci.**



la documentazione è pervenuta il 03.08.2018, assunta al protocollo d'ufficio al n. 13985 in pari data, e pertanto entro il termine assegnato. La documentazione trasmessa risulta conforme a quanto prescritto.

**24. ing. Arcangelo Santamato (mandataria) + Studio Tecnico D'Ambrosio & associati + arch. Paola A. M. Maffiola + ing. Domenico La Forgia + ing. Saverio Catena.**

la documentazione è pervenuta il 07.08.2018, assunta al protocollo d'ufficio al n. 14163 in pari data, e pertanto entro il termine assegnato. La documentazione trasmessa risulta conforme a quanto prescritto.

**25. GITECNA s.r.l. (mandataria) + Icoser servizi di ingegneria integrata s.r.l. + arch. Giulio Toriello.**

la documentazione è pervenuta il 07.08.2018, assunta al protocollo d'ufficio al n. 14154 in pari data, e pertanto entro il termine assegnato. La documentazione trasmessa risulta conforme a quanto prescritto.

**26. S.M.N. studio di Architettura - G.L. Sylos Labini e partners S.S.T.P. (mandataria) + ing. Laurieri Biagio + ing. Mariangela Laurieri + ing. Michele Cappiello + arch. Daniele Felice Sasso**

la documentazione è pervenuta il 03.08.2018, assunta al protocollo d'ufficio al n. 13997 in pari data, e pertanto entro il termine assegnato. La documentazione trasmessa risulta conforme a quanto prescritto

**28. Polo Progetti soc. coop. (mandataria)**

la documentazione è pervenuta il 03.08.2018, assunta al protocollo d'ufficio al n. 13986 in pari data, e pertanto entro il termine assegnato. La documentazione trasmessa risulta conforme a quanto prescritto.

Alle ore 11:03 ritenuto quanto indicato con riferimento all'operatore n. 1, si sospende la seduta al fine di acquisire a stretto giro le informazioni necessarie e si aggiornano le operazioni alle ore 14:30.

Alle ore 14:35 riprendono le operazioni di gara per l'esame della documentazione dell'operatore:

**1. Politecna Europa s.r.l. (mandataria) + arch. Castiglioni + arch. Cicirelli + ing. Albano + Giancarlo Maselli s.r.l. + Pro-geo s.r.l.**

l'operatore economico ha trasmesso entro i termini assegnati il riscontro (assunto al protocollo d'ufficio al n. 14871 del 30.08.2018) inerente le quote di partecipazione nella r.t.p. (richiesto con nota prot. 14857 del 30.08.2018) ove risultano pari allo 0% tre mandanti; richiesto chiarimento per le vie brevi, l'o.e. con p.e.c. delle ore 16:16 (assunto al protocollo d'ufficio al n. 14893 in pari data) ha ritrasmesso quanto in parola. Il Seggio ritiene la documentazione conforme a quanto prescritto.

Il Presidente alle ore 16:20 termina le operazioni di gara del Seggio, ricapitolando l'ammissione e l'esclusione degli operatori economici, anche in virtù dei Provvedimenti n. 1 e 2, ex art. 29/1 del Codice, prot. n. 13548 del 27.07.2018 e n. 13764 del 31.07.2018 :

n°	Operatore economico	esito
1	Politecna Europa s.r.l.	ammesso
2	Steam s.r.l.	ammesso
3	Cooprogetti soc. coop.	ammesso
4	RPA s.r.l.	ammesso
5	DBA Progetti s.p.a.	ammesso

6	Gnosis Progetti soc. coop.	ammesso
7	Poolmilano s.r.l.	ammesso
8	DFP Engineering s.r.l.	ammesso
9	STA Progetto Intergrati	ammesso
10	Sinergo s.p.a.	ammesso
11	Sylos Labini Ingegneri e Architetti Associati s.r.l.	ammesso
12	RA Consulting s.r.l.	ammesso
13	AICI Enginnering s.r.l.	ammesso
14	Magnanimo Ingegneri Associati s.r.l.	ammesso
15	Primos Engineering s.r.l.	ammesso
16	LASIA s.r.l.	ammesso
17	SIT&A s.r.l.	ammesso
18	PMG Engineering s.r.l.	ammesso
19	AT Advanced Technologies s.r.l.	ammesso
20	Ing. Molinaro Gianfranco e altri	escluso
21	ing. Damiano Tinelli s.r.l.	ammesso
22	Barletti - Del Grosso & Associati s.r.l. e altri	ammesso
23	ing. Vito Prato Engineering s.r.l.	ammesso
24	ing. Arcangelo Santamato	ammesso
25	GITECNA s.r.l.	ammesso
26	S.M.N. studio di Architettura - G.L. Sylos Labini e partners S.S.T.P.	ammesso
27	ABACUS s.r.l.	ammesso
28	Polo Progetti soc. coop.	ammesso

Tutte le buste pervenute saranno adeguatamente custodite presso l'ufficio di Bari della Direzione Regionale Puglia e Basilicata dell'Agenzia del Demanio, nelle more del prosieguo delle operazioni di gara a cura della Commissione all'uopo nominata.

La data della nuova seduta verrà comunicata mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale.

#### IL SEGGIO

*Il Presidente:*

ing. Leonardo Trentadue



*I Componenti:*

dott. Muzio Stramaglia

dott. Maurizio Ramirez

