



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Campania

NAD0072 "Villa Favorita e Parco" sito in Ercolano (NA) in Corso Resina, 259-265.

Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del compendio demaniale di "Villa Favorita e Parco" nel Comune di Ercolano, finalizzati alla messa in sicurezza dei prospetti, degli spazi interni e delle aree del parco e propedeutici alle fasi di rilievo e campionamento.

CIG: _____

CUP: _____



PROGETTO ESECUTIVO

Codice Elaborato

09

Descrizione

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Formato

A4

Il Direttore Regionale:

ing. Paolo MARANCA

Il Responsabile U.O. Servizi Tecnici:

arch. Luca DAMAGINI

Il Responsabile Unico del Procedimento:

arch. Angelo CARILLO

I Progettisti:

arch. Angelo CARILLO
ing. Luigi TROTTA

REVISIONE	NOTE	DATA	SCALA
Rev. 0		Novembre 2019	



PROGETTO ESECUTIVO			
NAD0072 "Villa Favorita e Parco" sito in Ercolano (NA) in Corso Resina, 259-265			
Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del compendio demaniale di "Villa Favorita e Parco" nel Comune di Ercolano, finalizzati alla messa in sicurezza dei prospetti, degli spazi interni e delle aree del parco e propedeutici alle fasi di rilievo e campionamento			
QUADRO ECONOMICO GENERALE			
	A - Importo lavori		
A1	IMPORTO LAVORI		€ 336 072,71
A1.1	di cui oneri per la sicurezza intrinseci		€ 888,25
A1.2	di cui per la manodopera		€ 116 011,12
A2	COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALI (da computo per la sicurezza) - non soggetti a ribasso		€ 40 743,54
A	Importo Totale Lavori (A1 + A2)		€ 376 816,25
	Importo Lavori soggetto a ribasso (A - A2)		€ 336 072,71
	B - Somme a disposizione della Stazione appaltante		
B1	Oneri di scarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento		€ 30 000,00
B2	Indagini, accertamenti, rilievi, oneri per deposito al GC e altre spese amministrative		€ -
B3	Imprevisti e lavori in economia (fino al 10%)	10%	€ 37 681,63
B4	Accantonamento per maggiorazione prezzi		€ -
B4	Accantonamento per maggiorazione prezzi		€ -
B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ -
B6.1	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Quota fondo Innovazione ex art. 9 comma 2 del Regolamento - Incentivi al personale (80% di 2% di A)	1,6%	€ 6 029,06
B6.2	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - Quota fondo Innovazione ex art. 9 comma 3 del Regolamento - Strumentazione (20% di 2% di A)	0,4%	€ 1 507,27
B7	Spese per l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.		€ -
B8	Spese per pubblicità		€ -
B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (da stimare)		€ -
B10	Spese tecniche per Progettazione, Direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, Collaudi (secondo il calcolo della parcella relativa ai servizi che si intendono esternalizzare)		€ -
B11	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (secondo il calcolo della parcella relativa ai servizi che si intendono esternalizzare)		€ -
B12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ -
B13	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ -
B14	Spese per opere artistiche, ove previsto		€ -
B15	Accordi Bonari (art. 205 D.Lgs. 50/2016)		€ -
B16	I.V.A. sui lavori (% di A)	22%	€ 82 899,58
B17	I.V.A. su oneri di scarica (% di B1)	22%	€ 6 600,00
B18	I.V.A. su indagini... (% di B2)	22%	€ -
B19	I.V.A. su imprevisti e lavori in economia (% di B3)	22%	€ 8 289,96
B20	I.V.A. su accantonamento per maggiorazione prezzi (% di B4)	22%	€ -
B21	I.V.A. su spese di pubblicità (% di B8)	22%	€ -
B22	I.V.A. su spese di commissioni (% di B9)	22%	€ -
B23	I.V.A. su spese tecniche (% di B10+B27)	22%	€ -
B24	I.V.A. su supporto al RUP (% di B11)	22%	€ -
B25	I.V.A. su accertamenti laboratorio (% di B12)	22%	€ -
B26	Contributi cassa di previdenza per commissari al 4% (di B9)	4%	€ -
B27	Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di B10)	4%	€ -
B28	Contributi cassa per assistenza al rup al 4% (di B11)	4%	€ -
B29	I.V.A. su opere d'arte (% di B14)	22%	€ -
B30	I.V.A. su accordi bonari (% di B15)	22%	€ -
B	TOTALE (B1+B30)		€ 173 007,48
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)		€ 549 823,73
	Incidenza percentuale Quadro Economico		19,96%

I Progettisti

f.to arch. Angelo CARILLO

f.to ing. Luigi TROTTA

Visto

Il Responsabile Unico del Procedimento

f.to arch. Angelo CARILLO

Visto

Il Responsabile U.O. Servizi Tecnici

f.to arch. Luca DAMAGINI

Visto

Il Direttore Regionale

f.to ing. Paolo MARANCA
