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1. Premessa

L'Agenzia del Demanio, nellambito dei propri programmi di razionalizzazione degli immobili
pubblici, sta avviando la procedura per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura
afferenti 'intervento di recupero funzionale, miglioramento/adeguamento sismico e ristrutturazione
edilizia dellimmobile denominato “Padiglione 16" e della relativa area pertinenziale sito in Bari
nell”Ex ospedale Bonomo - Scheda patrimoniale BAD0075” e futura sede del Ministero del Lavoro.

Ortofoto - individuazione del compendio

(I

Planimetria con denominazione dei padiglioni e individuazione dei padiglioni oggetto di interesse

Sul padiglione in esame saranno effettuati interventi di recupero funzionale,
miglioramento/adeguamento sismico e ristrutturazione edilizia, finalizzati all'adeguamento
normativo e funzionale sotto il profilo architettonico, impiantistico e sismico, al fine di rendere il
fabbricato immediatamente fruibile dall’ Amministrazione usuaria.
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Attualmente lintero compendio denominato “Ex Ospedale Lorenzo Bonomo”, avente un'area
complessiva di circa 70.000 mg e compreso in una zona di espansione tra via G. Petroni, C.so
Alcide De Gasperi e Via Nicola Pende, & nella disponibilita dell’Agenzia del Demanio. Realizzato a
partire dal 1935 dal Genio Civile militare, il compendio & composto da una serie di fabbricati
(denominati padiglioni) dei quali la maggior parte risale allepoca di realizzazione del compendio,
fatta eccezione per alcuni padiglioni di epoca successiva: padiglione 6, 16 e 17. Il padiglione
oggetto di intervento, infatti, & stato realizzato alla fine degli anni ’80.

Il compendio & stato dismesso dallAmministrazione della Difesa e riconsegnato al patrimonio
disponibile dello Stato.

L’intero compendio risulta vincolato ai sensi del D.L.gs 42/2004.

2. Oggetto dell’appalto e servizi da svolgere

L'oggetto della presente gara é il conferimento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed
esecutiva da realizzare in ambiente BIM (Building information modelling), di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di direzione lavori e contabilita nonché della
successiva variazione catastale, da eseguirsi in applicazione dei Criteri Ambientali Minimi, di
seguito anche solo CAM, di cui al Decreto del Ministero delambiente e della tutela del territorio e
del mare del 11/10/2017 ai sensi dell’art. 34 del D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii..

| servizi richiesti riguardano quanto dettagliato nei paragrafi che seguono.

E’ da considerarsi inclusa nei servizi richiesti la redazione di ogni elaborato necessario per |l
rilascio dei pareri e autorizzazioni da parte degli Enti competenti, nonché quelli convocati in
conferenza di servizi, ivi compresi i pareri dei Vigili del Fuoco, del Comitato tecnico Amministrativo
del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, del Comune di Bari, della competente
Soprintendenza e tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile e appaltabile nonché
per garantire [lottenimento, a lavori ultimati, di ogni certificazione, attestazione o
atto/documentazione prevista dalla normativa applicabile al caso di specie (a titolo di esempio
certificato di idoneita statica/sismica, agibilita, etc..).

La progettazione architettonica dovra essere mirata ad individuare eventuali soluzioni migliorative
rispetto a quanto proposto nel PFTE, redatto dalla Stazione Appaltante e messo a base di gara,
compatibili con le esigenze e disposizioni del Ministero del Lavoro.

La progettazione strutturale dovra sottoporre gli edifici alla valutazione della sicurezza, tenuto
conto della nuova destinazione e classe d’'uso dell'edificio, oltre che dello stato di conservazione
dei loro elementi strutturali; in funzione di tali fattori, dovra essere definita la categoria di intervento,
come definito al punto 8.4 delle NTC 2018.

La valutazione della sicurezza dovra determinare il livello di sicurezza prima e dopo gli interventi e
dovra permettere di stabilire se I'uso delle costruzioni possa continuare senza interventi di tipo
strutturale, o se, invece, questi siano necessari per aumentare o ripristinare la capacita portante
delle strutture o, ancora, se sia necessario prevedere e/o imposizioni di limitazioni e/o cautele
nell'utilizzo.

A riguardo si fa presente che sul compendio in esame, questa Direzione Regionale ha acquisito gli
esiti del rilievo in modalita BIM e della verifica di vulnerabilita, che costituiranno parte integrante
della documentazione a base di gara.

Si fa sin d’ora presente che il Progettista dovra far propria la verifica di vulnerabilita sismica gia
esequita nonché valutare le eventuali integrazioni e modifiche che si dovessero ritenere di
conseguenza necessarie, e dovra inoltre farsi carico di tutte le ulteriori eventuali prove in situ e di
laboratorio che verranno ritenute necessarie al fine di avere una valutazione della sicurezza valida
ai fini delle NTC2018.

La progettazione impiantistica dovra prevedere il completo rifacimento delle reti impiantistiche:
esistenti e la realizzazione di tutti i nuovi impianti necessari connessi alla futura destinazione d'uso,
a titolo indicativo e non esaustivo:

e impianto elettrico interno ed esterno (luci, FM, terra, emergenza, fonia/dati, continuita),
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e impianti speciali (antintrusione, videosorveglianza, citofono/interfono,  scariche
atmosferiche ove e se previsto, diffusione sonora);

e impianto idrico e fognario;

» impianto antincendio (rilevazione fumi, segnalazione e allarme, impianto di spegnimento
automatico, illuminazione di emergenza, impianto idranti, estintori, ecc),

Allo stato attuale & stato redatto d’ufficio un Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica, condiviso
con 'Amministrazione usuaria, nel quale sono state individuate le principali categorie di intervento,
a partire dalle quali dovra operare il progettista affidatario, relativamente al fabbricato del pad. 16.

In riferimento all'area pertinenziale dell’edificio, anch’essa oggetto di affidamento nella quota parte
di seguito evidenziata in planimetria, si precisa quanto segue.
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Planimetria con indicazione della quota parte di area esterna in capo al padiglione 16 (retinatura blu).

E’_stata affidata ad altro professionista ed & in corso di redazione, la progettazione
architettonica_definitiva_dell’area pertinenziale scoperta di mqg 10.875 ca., corrispondente
alle_aree di_ pertinenza dei padiglioni numerati con i progressivi 14, 15, 16, 17, 18
(evidenziata nella planimetria_di sequito riportata), nonché la progettazione definitiva
impiantistica della rete idrica, del sistema di raccolta e smaltimento delle acque bianche e
nere e dell’impianto elettrico, relativi alla stessa area pertinenziale. Tale progetto definitivo
dovra essere recepito in fase di progetto definitivo ed esecutivo relativamente alla quota di
pertinenza del padiglione 16 oggetto di intervento.
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Planimetria con indicazione del perimetro dell'area scoperta oggetto di affidamento della progettazione definitiva

Il progetto di fattibilita tecnico-economica risulta essere stato calibrato sulla base delle esigenze
comunicate dall Amministrazione, ma lo stesso potrebbe essere migliorato proponendo soluzioni
che, pur rispettando le esigenze dell Amministrazione, consentono di ottimizzare gli spazi a
disposizione, la manutenibilitd degli impianti, proponendo l'impiego di tecnologie e tipologie
diverse, la manutenibilita delle finiture, ottenibile tramite la scelta di materiali durevoli e facilmente
pulibili, nonché il contenimento dei consumi energetici attraverso l'individuazione di attrezzature a
basso consumo energetico e 'utilizzo di fonti rinnovabiii.

Inoltre, lo stesso deve essere adattato alle prescrizioni fornire dalla Soprintendenza competente
durante gli incontri di valutazione preliminare degli interventi proposti attualmente in corso.

In merito, si specifica, a titolo esemplificativo_e non esaustivo, che rispetto alla soluzione
progettuale proposta, la forometria dei prospetti dovra essere modificata garantendo un maggiore
rispetto della scansione ritmica delle facciate originali. Con riferimento alla definizione progettuale
del piano seminterrato, inoltre, destinato dal PFTE interamente ad archivi, si precisa che, per
esigenze tecniche legate al cambio di destinazione d’'uso_dellimmobile in corso di definizione, lo
stesso potra essere destinato in quota parte e/o totalmente alla realizzazione di un parcheggio
interrato.

Nella documentazione progettuale predisposta nel PFTE ed in particolare nella relazione tecnica
sono illustrate in dettaglio le specificita delfimmobile e le soluzioni tecniche ipotizzate, nonché le
eventuali criticita riscontrabili.

Ulteriori aspetti migliorativi del progetto sono la riduzione dei costi previsti per la realizzazione
dellintervento e il contenimento dei tempi per la stessa impiegando, ad esempio, una
cantierizzazione programmata per fasi, per forniture, o per ambiti/tipologie di lavorazione.

Il Progettista potra svolgere le attivita di progettazione presso la propria sede. Nel caso di
raggruppamenti di concorrenti, il Progettista dovra adottare tutti i provvedimenti necessari per
assicurare un effettivo ed efficace coordinamento del Gruppo di Lavoro.

Durante lo sviluppo dell'attivita progettuale, il Progettista dovra comunque allestire, a sua totale
cura e spese, un Ufficio di Collegamento dotato del personale e delle attrezzature necessarie per
assicurare un efficace collegamento ed interfaccia con la Stazione Appaltante e che dovra
partecipare alle riunioni di coordinamento che si terranno, in linea di massima ogni 20/25 giorni,
presso gli uffici del’Agenzia del Demanio — Direzione Regionale Puglia e Basilicata in Bari
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Via G. Amendola n. 164/D oltre a quelle che si renderanno necessarie presso 'immobile
oggetto dell’intervento.

Il Progettista dovra fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso ed
eventualmente controfirmata dai soggetti competenti per ciascuna materia, in numero adeguato di
copie cartacee ivi compresa quella per I'Amministrazione Appaltante oltre che su supporto
informatico, come meglio specificato al successivo paragrafo 10.

Il controllo del Contratto & svolto dalla DR Puglia e Basilicata la quale opera attraverso la persona
di un Responsabile Unico del Procedimento all'uopo nominato.

Di ogni conseguente onere il progettista dovra tenere conto in sede di formulazione della propria
offerta.

La Stazione Appaltante ha gia fatto esequire la verifica di vulnerabilita sismica dei fabbricati
esistenti, elaborati che fanno parte del progetto posto a base di gara. Il Professionista dovra
far sue le risultanze di detta verifica evidenziando, nella fase preliminare eventuali criticita
che impediscono il prosiequo delle attivita. L’esigenza di _eventuali ulteriori prove elo
indagini necessarie per il progetto di adequamento degli edifici esistenti dovranno essere a
carico del Professionista.

Si specifica che laffidamento che si riferisce alle attivita di direzione lavori, contabilita,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di accatastamento avra effetto solo con
l'inizio dell’esecuzione dellopera progettata, fermo restando che, qualora la Stazione Appaltante
per qualsiasi motivo non dia corso all'esecuzione dei lavori, nulla sara dovuto all'aggiudicatario
dell’Appalto a fronte di tali attivita.

3. Contesto dell’intervento e finalita dellopera

Il padiglione in oggetto indentificato nel catasto terreni al foglio di mappa n.48 p.la n. 303, e
inserito nel P.R.G. approvato con D.P.G.R. n.1475 del 08.07.1976 come “Aree ad uso delle
attrezzature a servizio pubblico di carattere regionale o urbano — Attrezzature Militari” disciplinate
dall’ art.32, lett. i) delle N.T.A,, oltre agli art. 52 e 59.

Legenda

Confine Comunale

-,“":*‘j Faphneat
|} Pamicetie

EZ] Ares péfie alrellalureg onoiogiche
m Ares por te sedi & attrerzature nulitari
B 2o per atvitd recziane

gL g8l [T 2Zone di completamento B3

C_:] Zone o campletamento BS

ﬁ } Zone i sspangione C1

Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settove Pilanificazione del Territevie . FRG

Seralcio di PR.G,

Inquadramento urbanistico
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Stralcio catastale

Tutto il compendio “Ex ospedale Bonomo”, di cui il padiglione in oggetto fa parte, é stato dichiarato
di interesse culturale ai sensi del d.Igs. n. 42 del 22/01/2004.

L'ipotesi di recupero funzionale, miglioramento/adeguamento sismico e ristrutturazione edilizia
consentirebbe la tipizzazione del compendio, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo art. 32,
tra le “Aree destinate alla espansione e allo sviluppo dei servizi a carattere regionale o urbano” art.
32 h) delle NTA.

E attualmente in corso di definizione l'iter procedurale finalizzato al cambio di destinazione d'uso
dellimmobile.

Si riporta di seguito una descrizione del fabbricato oggetto di intervento.
Padiglione 16

L'edificio, risalente agli anni '80-'90 del secolo scorso, ha pianta rettangolare e consta di n.3 piani
fuori terra pil un piano seminterrato, al quale si accede mediante due rampe disposte alle
estremita del prospetto posteriore (prospetto Est), con copertura piana praticabile.

L’edificio, avente struttura portante a pilastri e travi in c.a., ha un ingombro di circa 96,40 m x 16,70
m, per una superficie coperta di circa 1610 mq ed & suddiviso in n.4 blocchi, ciascuno dotato di un
proprio vano scala indipendente, di cui solo uno raggiunge il piano seminterrato, mentre gli altri tre
collegano il piano stradale con i piani primo e secondo.

L'accesso al piano rialzato (posto a quota +1,20 rispetto al livello stradale) é garantito mediante
n.4 rampe di scale indipendenti e adiacenti i vani scala principali. L'edificio & privo di ascensori né
di impianti di sollevamento di alcun tipo.

L’edificio & infine caratterizzato dalla presenza di n.2 giunti strutturali, che dividono l'edificio in 3
blocchi distinti.

| prospetti risultano regolari e lineari, anche se sono presenti aperture di varie dimensioni e
altezze, soprattutto per quello che riguarda il prospetto Ovest, originariamente caratterizzato da
una serie di funzioni differenti, ove sono presenti anche accessi diversi, oltre a quelli relativi ai vani
scala e alle rampe di accesso al piano rialzato.

Il suddetto prospetto, inoltre, & caratterizzato da un avanzamento del profilo in corrispondenza dei
piani primo e secondo.
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Sul prospetto Est, invece, sono presenti una grande canna fumaria, che parte dal seminterrato e
arriva fino in copertura e due canalizzazioni dell'impianto di condizionamento, che partono invece
dal piano rialzato fino alla copertura.

Il suddetto prospetto & inoltre caratterizzato dalla presenza di un ballatoio esterno angolare, che
permette 'accesso dall'esterno agli ambienti di piano rialzato anche dal retro e dal prospetto Sud.

Di seguito, le planimetrie dei vari livelli.

d
PIANG SEMINTERRATO

PN RIALIATC

AR SECOHDO

L'immobile si presenta in un discreto stato di conservazione, sia per quanto riguarda i prospetti
esterni, che per gli interni, anche se non mancano i segni di un abbandono ormai prolungato.

Su tutti i prospetti sono presenti fenomeni di umidita, sia di risalita, come sul prospetto nord ove il
fenomeno & maggiormente visibile per 'assenza del rivestimento in pietra basamentale, sia di
condensa, com’e visibile sul prospetto Ovest-angolo Nord. Sono inoltre visibili fenomeni di umidita
dovuti al percolamento delle acque meteoriche in prossimita dei davanzali delle finestre, unici
elementi sporgenti per 'assenza di architravi.
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Gli infissi esterni, seppur in alluminio, paiono obsoleti ed incapaci di garantire i livelli prestazionali

oggi richiesti dalla normativa vigente; in molti casi, inoltre, si presentano disconnessi, come nel

caso degli ingressi ai locali di piano seminterrato, o mal funzionanti, come le tapparelle dei piani

superiori.

Gli interni sono caratterizzati da:

- pavimentazione in materiali molto variegati (cotto e piastrelle ai piani seminterrato e rialzato,
granito ai piani superiori) in discreto stato di conservazione;

- pareti intonacate, ad eccezione delle zone ex cucine e mensa dove invece sono piastrellate;

- i servizi igienici, a tutti i piani, hanno pavimenti e pareti rivestiti in piastrelle, ma hanno subito
forti atti vandalici, con rimozione e danneggiamento di tutti gli apparecchi igienici;

- la copertura piana presenta problemi di infiltrazioni, causa del degrado sul solaio e sulle pareti
perimetrali;

tutti gli impianti si presentano in pessimo stato di conservazione e non funzionanti (sono presenti
canaline metalliche agganciate al soffitto e alle murature perimetrali per l'alloggiamento dei cavi
elettrici).

Per i maggiori dettagli e per la documentazione fotografica si rinvia alla Relazione tecnica del
PFTE in allegato.

4. Regole e norme tecniche da rispettare

Nella progettazione dell'intervento dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme
tecniche in materia di “appalti pubblici”, nonché le normative specifiche di settore, predisponendo
tutti gli elaborati ivi previsti e secondo le modalita nella medesima regolamentate.

Dovra altresi essere rispettato appieno quanto dettato dai regolamenti a livello locale e quanto
prescritto dagli Enti territorialmente competenti, anche attraverso prescrizioni particolari.

Il progetto dovra essere sottoposto agli Enti deputati ad esprimere pareri sullopera, al fine di
acquisire i nulla-osta necessari richiesti dai vari livelli di pianificazione, autorizzazioni ed assensi
necessari, al fine di rendere il progetto effettivamente cantierabile, a titolo esemplificativo e non
esaustivo.

> parere del competente C.T.A. del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. del Ministero
delle Infrastrutture;
» autorizzazioni da acquisire in conferenza di servizi,

> parere di conformita da parte del competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai
sensi del D.P.R. 151/2011;

> parere di merito della ASL competente per territorio (ove necessaria),
» parere del Ministero del Lavoro.

Si precisa che sara cura ed onere del progettista incaricato individuare, per il rispetto della
legislazione nazionale, regionale, provinciale e locale, tutti gli Enti preposti all'approvazione delle
diverse fasi progettuali.

La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili &€ demandata ai progettisti.

Si riportano di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, una serie di norme di
riferimento per ciascun settore:

Norme in materia di contratti pubblici

e D.lgs. 18 Aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.: “Nuovo Codice Appalti’;

e D.M. 22 agosto 2017 n. 154 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni
culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016”
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti non ancora abrogate dal codice;

Linee Guida A.N.A.C. di attuazione del D.Igs. 50/2016;

Decreti Ministeriali emanati in attuazione del D.Igs. 50/2016.

Normativa urbanistica e ulteriore normativa Comunale
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D.P.R. 6 Giugno 2001 n.380 e s.m.i.: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia”;

D.P.R. 18 Aprile 1994 n. 383: “Regolamento recante disciplina dei procedimenti di
localizzazione delle opere di interesse statale”,

D.P.R. 24 Luglio 1977 n.616: “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 Iluglio
1975, n. 382"

D.M. 2 Aprile 1968: “Limiti inderogabili di densita edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati
e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici
o riservati alle attivita collettive, al verde pubblico o a parcheggi da conservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti”;

Strumenti urbanistici di vario livello (Regionale — Sovracomunale — Comunale);

Andranno verificati e recepiti i regolamenti locali in materia edilizia, di igiene, di ambiente e
territorio, tutela del verde etc.

Normativa in materia strutturale ed antisismica

D.M. 17 Gennaio 2018: “Norme tecniche per le costruzioni”;

D.M. 28 Febbraio 2017 n.58: “Approvazione delle linee guida per la classificazione di rischio
sismico delle costruzioni nonché delle modalita per I'attestazione dell’efficacia degli interventi
effettuati”

D.P.C.M. 9 Febbraio 2011: “Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio
culturale con riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 Gennaio
2008”7,

Circolare Ministero LL.PP. 02 Febbraio 2009 n. 617: “Istruzioni per I'applicazione delle Nuove
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14 Gennaio 2008,

O.P.C.M. 3 Maggio 2005 n. 3431: “Ulteriori modifiche ed integrazioni all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in
materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative
tecniche per le costruzioni in zona sismica”,

D.P.C.M. 21 Ottobre 2003: “Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003”,

O.P.C.M. 20 Marzo 2003 n. 3274 e s.m.i.. “Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in
zona sismica”,

Legge 5 Novembre 1971 n. 1086: “Norme per la disciplina delle opere in c.a. normale e
precompresso ed a struttura metallica”.

Norme in materia di risparmio/contenimento energetico

D.M 26 Giugno 2015: “Adeguamento del decreto del MISE 26 Giugno 2009 — Linee Guida
Nazionali per la certificazione energetica degli edifici”,

D.lgs. 4 Luglio 2014 n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica,
che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE ed abroga le direttive 2004/8/CE e
2006/32/CE”,

D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 74: “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi
igienici sanitari, a norma dell’'art.4, comma 1), lettere a) e c) del Decreto Legislativo 19 Agosto
2005 n. 192",

D.M. 26 Giugno 2009: “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”,
D.lgs. 19 Agosto 2005 n.192: “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell’edilizia”,

D.M. 2 Aprile 1998: “Modalita di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni
energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi”,

D.P.R. 26 Agosto 1993 n. 412: “Regolamento recante norme per la progettazione,
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 Gennaio
1991, n.10%
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e Legge 9 Gennaio 1991 n.10: “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in
materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia”,

Relativamente all’utilizzo di fonti rinnovabili, il D.P.R. 59/09, all'art. 4 comma 22, prevede 'obbligo
di utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare tale
obbligo prevede che limpianto di produzione di energia termica debba essere progettato e
realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per
la produzione di acqua calda sanitaria tramite ['utilizzo di fonti rinnovabili.

In sede di progettazione dovra essere valutata la possibilita di recuperare l'acqua piovana
proveniente dalla copertura per gli utilizzi non potabili (es. risciacquo WC).

Norme in materia di sostenibilita ambientale ed inquinamento

e D.M. Ambiente 11 Ottobre 2017: “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici”,

o D.M. 10 Agosto 2012, n.161: “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e
rocce da scavo”;

e« D.M. Ambiente 07 Marzo 2012- all.1: “Servizi energetici per gli edifici, di illuminazione e forza
motrice e di riscaldamento e raffrescamento”,

e D.M. Ambiente 25 Luglio 2011 — all.2: “Acquisto di serramenti esterni”,

e D.lgs. 16 Gennaio 2008 n.4: “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto
Legislativo 3 Aprile 2006 n.152, recante norme in materia ambientale”,

¢ D.lgs. 3 Aprile 20086, n.152: “Norme in materia ambientale”,

Normativa sui requisiti acustici

L'edificio dovra essere progettato in conformita la L. 447/95 e DPCM 5/12/97 sui requisiti acustici
degli edifici.

Norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche.

La progettazione degli ambienti dovra tenere conto delle prescrizioni di cui al D.lgs. 81/08 e del
Regolamento di lgiene del Comune di Bari.

Il progetto dovra rispettare le norme di accessibilita e visitabilita e sull'eliminazione delle barriere
architettoniche di seguito indicate:

e Legge n. 13 del 9 gennaio 1989 — "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati”;

e D.M. n. 236 del 14 giugno 1989 e s.m.i. — "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
Paccessibilita, 'adattabilita e la visitabilita degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata ed agevolata ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche”;

e D.P.R. n. 503 del 24 iuglio 1996 e s.m.i. — "Regolamento recante norme per I'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.

Norme in materia di antincendjo

¢ Lettera Circolare D.C.PREV. del 15 Marzo 2016 prot. 3181: “Linee guida per la valutazione in
deroga dei progetti di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Igs. 22 Gennaio 2004 n.42, aperti
al pubblico, destinati a contenere attivita dell’allegato 1 al D.P.R. 1 Agosto 2011",

o D.M. 3 Agosto 2015: “Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art.15 del D.Igs. 8
Marzo 2006 n. 139",

o D.M. 20 Dicembre 2012: “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione
attiva contro l'incendio installati nelle attivita soggette ai controlli di prevenzione incendi”,

e D.lgs. 28 Febbraio 2012 n. 64: “Regolamento del servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, ai sensi dell’art.140 del D.Igs. 13 Ottobre 2005 n.217",

e« Nota D.C.PREV. del 7 Febbraio 2012 prot. 1324: “Guida per linstallazione degli impianti
fotovoltaici”;
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e DP.R. 1 Agosto 2011 n .151. “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”,

e D.M. 9 Maggio 2007: “Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza
antincendio”,

« D.M. 9 Marzo 2007: “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita soggette al
controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”;

o D.M. 16 Febbraio 2007 “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi
di opere da costruzione”,

+ D.lgs. 8 Marzo 2006: “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 Luglio 2003 n. 229"

e DM. 22 Febbraio 2006: “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”,

e D.M. 15 Settembre 2005: “Regola tecnica di prevenzione incendi per vani degli impianti di
sollevamento ubicati nelle attivita soggette a controlli di prevenzione incendi”,

« D.M. 28 Aprile 2005: “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione
e l'esercizio degli impianti termici a combustibili liquidi”,

e D.M. 3 Novembre 2004: “Disposizioni relative allinstallazione ed alla manutenzione dei
dispositivi per I'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza
in caso di incendio”;

e Circolare 1 Marzo 2002 n.4: “Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei
luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili”;

e D.M. 12 Aprile 1996: “Regola tecnica di prevenzione incendi per impianti termici alimentati da
combustibili gassosi”,

o D.M. 30 Novembre 1983: “Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi”,

Norme in materia di impianti

e D.M. 22 Gennaio 2008 n.37: “Regolamento concernente [attuazione dell’art.11-quinques,
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 Dicembre 2005, recante il riordino delle
disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici”,

e D.P.R. 30 Aprile 1999 n.162: “Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva
95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta
per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio”.

Norme in materia di appalti pubblici di lavori su beni culturali

D.M. 22 agosto 2017 n.154: “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni
culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto L. n.50 del 2016”.

D.Lgs. n. 42 del 2004: “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137”.
5. Costo intervento

L'intervento, come previsto nel PFTE predisposto dalla Stazione Appaltante, necessita di un
finanziamento complessivo da Quadro Economico pari ad € 13.625.000,00 in c.t. (Euro
tredicimilioniseicentoventicinquemila/00) di cui:

- € 9.427.611,63 quale importo lavori comprensivo dei costi per la sicurezza;

- € 4,196.780,08 quali somme a disposizione.

6. Prestazioni accessorie

E’ onere del Progettista il reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente necessari per
la progettazione in oggetto.

In fase di progettazione il Professionista si impeagna ad interfacciarsi con la Stazione Appaltante
per recepire tutte le indicazioni che di volta in volta verranno impartite, inoltre lo stesso si impegna
ad interfacciarsi con gli Organi locali (Comune, Soprintendenza, Provveditorato alle Opere
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Pubbliche, Vigili del Fuoco, etc.) deputati all'approvazione del progetto per recepire le eventuali
indicazioni necessarie alla loro approvazione, nonché produrre tutti gli elaborati necessari
all ottenimento delle approvazioni ed autorizzazioni.

[l Progettista dovra tenere in debita considerazione tutta la documentazione messa a disposizione,
in particolare quella relativa a pareri e lavori gia acquisiti su elaborati relativi a opere
precedentemente progettate (se presenti), anche al fine delle successive autorizzazioni che
dovranno essere acquisite per la nuova progettazione.

Di ogni onere per le attivita sopra indicate, nessuno escluso, il progettista dovra tenerne conto in
sede di offerta.

Si evidenzia che l'importo complessivo posto a base di gara, comprende anche le seguenti
prestazioni accessorie:

1. tutte le attivita che l'aggiudicatario riterra necessarie per l'esecuzione dei rilievi metrici,
verifiche dello stato di fatto sia degli edifici oggetto d'intervento che della situazione circostante
(ove necessario) e qualunque altra prova, verifica, ispezione o attivita necessaria volta a
conoscere lo stato dei luoghi;

2. rimangono in capo al progettista tutte le attivita che lo stesso riterra necessarie per i rilievi
strutturali, ulteriori prove e verifiche in situ e in laboratorio, in aggiunta a quanto indicato nel
paragrafo 7.1, al fine di accertare la consistenza geometrica e materica degli elementi
strutturali e qualunque altra prova, verifica, ispezione o attivita necessaria volta a conoscere lo
stato di fatto;

3. la redazione di tutte le relazioni necessarie per il completamento dei progetti in relazione alle
disposizioni legislative nazionali e provinciali ivi compresi i Criteri Ambientali Minimi (relazioni
strutturali, relazione impianti elettrici, etc.) ed in relazione alla tipologia di intervento;

4. la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni, pareri e
quant'altro previsto dalle Leggi nazionali o provinciali vigenti,

5. la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni, pareri interni
delle diverse unita organizzative dell' Amministrazione;

6. assistenza alla predisposizione degli eventuali documenti da produrre per le richieste delle
autorizzazioni;

7. eventuali rielaborazioni del progetto definitivo e/o esecutivo a seguito di prescrizioni
necessarie all'approvazione progettuale da parte delle sopracitate Amministrazioni/Enti;

8. il piano di manutenzione dell'opera;

9. assistenza alla redazione della relazione, a fine lavori, con ia descrizione delle prestazioni
impiantistiche ottenute in relazione agli obiettivi progettuali, con Velencazione delle
dichiarazioni/certificazioni predisposte dalle imprese e dal direttore dei lavori, con la
descrizione del nome commerciale dei materiali impiegati ed il nominativo del relativo fornitore
completo di indirizzo;

10. rilievo e restituzione grafica di qualunque infrastruttura di servizio e/o rete tecnologica
interessata dalla progettazione.

Costituiscono inoltre parte integrante dei servizi:

- la consulenza specialistica nei settori delle tecnologie informatiche;

- i costi connessi all'utilizzo di ogni attrezzatura speciale eventualmente necessaria per la
definizione ed il corretto dimensionamento delle aree e delle dotazioni impiantistiche;

- attivita di gestione informativa (B.LM. — Building Information Modeling), le cui specifiche
tecniche sono indicate nel Capitolato Informativo del Processo BIM allegato al presente
capitolato;

- eventuali consulenze specialistiche che si rendessero necessarie per la definizione dei
dettagli progettuali come, a mero titolo di esempio, le consulenze in materia di sicurezza sugli
ambienti di lavoro eventualmente necessari per definire correttamente la distribuzione
spaziale e funzionale degli ambienti ed i collegamenti tre le varie attivita nonché i percorsi di
emergenza che interesseranno 'immobile.

Si ribadisce che di ogni onere per le attivitd sopra indicate, o per le altre che dovessero rivelarsi
necessarie, il Progettista dovra tenerne conto in sede di offerta.
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Per quanto riguarda le prestazioni di progetto e quelle accessorie sopraelencate la Stazione
Appaltante accettera solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati
per la prestazione professionale di volta in volta richiesta, in base alla normativa vigente.

7. Descrizione delle attivita professionali oggetto di affidamento

La Stazione Appaltante fornira all'aggiudicatario dell'appalto tutte le planimetrie degli immobili di
cui & in possesso in formato elettronico (.dwg) con la distribuzione funzionale individuata nel PFTE,
tutti gli elaborati relativi alla verifica di vulnerabilitd sismica, nonché gli elaborati BIM in formato
interoperabile IFC relativi al rilievo geometrico e architettonico dell'immobile.

Sulla base di detta documentazione il Progettista dovra dare avvio alla propria attivita di
progettazione proponendo eventualmente soluzioni distributive che tengano conto delle esigenze
dell Amministrazione e con la stessa condivise opportunamente.

La Stazione Appaltante si impegna a fornire all'incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile
all'espletamento del servizio. Qualora guesta Direzione Regionale non fosse in possesso di
eventuale documentazione necessaria per I'espletamento dell'incarico, la ricerca e l'ottenimento
della documentazione stessa verranno esequite dall'incaricato _senza ulteriori oneri a carico
dell Amministrazione.

Con la partecipazione alla presente procedura, il concorrente accetta senza riserva alcuna e
relativamente a qualsiasi aspetto il “ll Progetto di Fattibilita Tecnico Economica” messo a
disposizione dalla Stazione Appaltante.

Pur lasciando al Progettista ampia liberta nella definizione progettuale, si richiede che venga posta
massima attenzione ai seguenti aspetti:

- efficacia in termini di massimizzazione dell’'utilizzo degli spazi e funzionalita dei layout proposti
nel rispetto del DL 95/2012 (parametro mg/addetto);

- efficienza energetica e sostenibilita ambientale delle soluzioni progettuali proposte di cui ai
CAM (D.M. 11/10/2017);

- rispetto delle prescrizioni gia dettate dalla Soprintendenza in fase di consultazione
preliminare.

Di seguito si indicano alcuni criteri indicativi e non esaustuvi che dovranno essere tenuti in
considerazione dal Professionista durante le fasi di progettazione dell'opera:

e riduzione del fabbisogno energetico (riscaldamento, raffrescamento, illuminazione, energia di
processo) dell'edificio rispetto alla situazione ante operam. A titolo puramente esemplificativo i
miglioramenti da porre in essere possono riguardare il miglioramento dei ponti termici, il
miglioramento dei sistemi di isolamento termico, il miglioramento dell'involucro opaco e
dell'involucro trasparente, la produzione e distribuzione dellacqua calda sanitaria, 'impiego di
lampade ad alta efficienza luminosa, lefficienza degli impianti di riscaldamento e
raffrescamento ecc.;

e miglioramento della qualitd ambientale interna attraverso soluzioni tecniche in grado di
assicurare: la riduzione dell'esposizione degli occupanti a inquinanti (radon, emissioni da
impianti termici, polveri sottili provenienti dall'esterno, ecc.), il controllo dell'umidita, il benessere
termico, un'adeguata illuminazione naturale, un’adeguata protezione acustica da rumori esterni
e interni all’edificio;

e riduzione a monte della produzione di rifiuti in fase di cantiere attraverso (a titolo
esemplificativo): l'impiego di materiali da costruzione i cui imballaggi siano riciclabili, la
previsione di un’area che faciliti la raccolta differenziata dei rifiuti da costruzione (sfridi, scarti,
ecc.) e demolizione e dei rifiuti comuni prodotti in cantiere da avviare a riciclo attraverso accordi
specifici con ditte specializzate, ecc.;

e riduzione del consumo di risorse naturali non rinnovabili attraverso l'impiego di materiali da
costruzione e componenti edilizi prodotti con una percentuale minima di materiale riciclato
(legno riciclato, plastica seconda vita, ferro/acciaio, ecc.);

e riduzione della produzione di rifiuti attraverso l'impiego di materiali da costruzione e componenti
edilizi facilmente riciclabili a fine vita;
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e garantire limpiego di materiali da costruzione e componenti edilizi a ridotto/nullo rilascio di
sostanze nocive;

¢ garantire l'impiego di legno certificato FSC, PEFC;

e garantire 'impiego di materiali da costruzione/componenti edilizi con ciclo produttivo a basso
impatto ambientale (energia inglobata, inquinamento, costi ambientali di trasporto, ecc.) anche
proponendo materiali da costruzione con etichetta Ecolabel (pavimentazioni, vernici da interno
e da esterno, ecc.);

e facilitare la manutenibilita delledificio e delle sue parti (estensione dei normali tempi di
manutenzione ordinaria e straordinaria) e 'agevole sostituzione di parti di componenti edilizi.

7.1 Attivita preliminari alla progettazione

L’'appalto comprende I'espletamento di tutte le attivita professionali preliminari alla progettazione
consistenti, a titolo indicativo e non esaustivo, in rilievi, ricerche, documentazioni fotografiche,
verifiche e valutazioni.

Qualora P'Aggiudicatario ritenga necessario, per I'elaborazione dei due livelli di progettazione,
lesecuzione di specifiche prove, sondaggi, verifiche, analisi di materiali impiegati nella costruzione
dell’Edificio e simili ulteriori indagini dovra predisporre una analitica richiesta alla Stazione
Appaltante con lindicazione:

 dello specifico Accertamento richiesto e delle ragioni della richiesta;

« del relativo Capitolato Tecnico per 'esecuzione dell’Accertamento richiesto con la specifica
indicazione degli esiti che si intende acquisire;

 della ubicazione fisica del luogo ove eseguire 'Accertamento.

L’Aggiudicatario sara responsabile della corretta esecuzione dell’Accertamento essendo suo
obbligo dirigere I'esecuzione dello stesso nonché verificare la correttezza e completezza degli esiti
dello stesso.

Le risultanze di tali attivitd preliminari dovranno consentire allAggiudicatario di individuare tutti i
parametri necessari per il completo sviluppo del progetto nei due livelli di progettazione.

Tutta la documentazione che PAggiudicatario produrra durante questa fase (a titolo esemplificativo
e non esaustivo: relazione storica e sui materiali, efficienza energetica nello stato iniziale, elaborati
grafici di rilievo, relazioni, documentazione fotografica, risultati di prove, individuazione del
comportamento strutturale e analisi dello stato di conservazione, del degrado e dei dissesti, ecc..)
dovra essere raccolta ed ordinatamente esposta in un fascicolo contenente le “Risultanze delle
attivita preliminari alla progettazione”, consegnato alla Stazione Appaltante su Supporto
Informatico e cartaceo, eventualmente in pit copie su richiesta del RUP.

Parallelamente alla fase delle indagini, dei rilievi e delle ricerche, I'Aggiudicatario procedera ad
un’attivita di ascolto delle esigenze dellAgenzia, da organizzare eventualmente attraverso incontri
con singoli soggetti o gruppi, brainstorming, questionari, ecc., volti a meglio definire gli indirizzi di
progettazione indicati dal RUP.

7.2 Progetto Definitivo

Il progetto definitivo dovra individuare e definire compiutamente la soluzione progettuale ed i lavori
ad essa connessi che dovranno essere poi realizzati, con riferimento alle indicazioni fornite dal
Progetto di Fattibilita Tecnico Economico e dalla verifica di vulnerabilita sismica.

Il progetto definitivo conterra tutti gli elementi necessari per la richiesta ed il successivo rilascio
(comprese tutte le integrazioni che dovessero essere richieste e/o necessarie) delle autorizzazioni
amministrative, dei pareri e dei nulla-osta degli enti competenti.

Nella progettazione dell'intervento dovranno essere rispettate tutte le leggi (delle quali vi € un
elencazione non esaustiva al par. 3), regolamenti e norme tecniche nelle diverse materie che
concorrono al progetto stesso di qualsiasi livello (statale, regionale, locale), predisponendo tutti gli
elaborati previsti e secondo le modalita dalle medesime regolamentate.
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Si precisa che sara cura ed onere dellAggiudicatario individuare — ai fini dell'applicazione della
legislazione nazionale, regionale e locale concorrente - tutti gli Enti preposti all'approvazione delle
diverse fasi progettuali per le proprie competenze.

La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili &€ demandata all’ Aggiudicatario.

Per tutto quanto non previsto al presente articolo si rimanda a quanto disposto al Titolo Il —
Capo | del D.M. 22 agosto 2017 n. 154 nonché alla Sezione lll “Progetto definitivo” (artt.24-
32) del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207- attualmente ancora vigente.

Il Progetto definitivo dovra contenere almeno — salvo diversa indicazione del Responsabile Unico
del Procedimento - i seguenti elaborati, che di seguito vengono in parte descritti:

a) la relazione generale;

b) le relazioni tecniche e specialistiche;

c) i rilievi e documentazione fotografica,

d) gli elaborati grafici;

e) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

f) I'elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

g) il computo metrico-estimativo e quadro economico con indicazione dei costi della sicurezza;
h) i piani di sicurezza e di coordinamento;

i) il cronoprogramma;

[) il disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici,
m) il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

n) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

Gli eventuali elaborati gia prodotti nella fase delle attivita preliminari alla progettazione dovranno
comunque essere ricompresi nella progettazione definitiva e, se del caso, opportunamente
aggiornati.

Relazione generale

La relazione generale fornira tutti gli elementi utili a dimostrare la rispondenza del progetto alle
finalita dell'intervento, al rispetto del prescritto livello qualitativo, ai costi ed ai benefici attesi e,
salva diversa determinazione del RUP per le attivita di Progettazione, dovra indicare e illustrare
almeno i seguenti aspetti:

- rispondenza al Progetto di Fattibilita Tecnico Economico e alla verifica di vulnerabilita sismica
redatti dalla Stazione Appaltante/professionista esterno;

- criteri seguiti nella stesura del progetto definitivo e le eventuali variazioni rispetto al agli
elaborati di cui al punto precedente;

- aspetti geologici e geotecnici, topografici, idrologici e strutturali,

- indagini, rilievi e studi;

- ricognizione e verifica dei vincoli paesaggistico/ambientali;

- ricognizione e verifica della conformita agli strumenti urbanistici;

- ricognizione e verifica degli aspetti storici, ed archeologici;

- ricognizione e verifica della normativa cui il progetto deve conformarsi;

- indicazione soluzioni per il superamento delle barriere architettoniche;

- verifica della sicurezza dell'opera in relazione sia alle utenze principali che alle utenze deboli;

- analisi delle interferenze con le reti aeree e sotterranee di servizi — risoluzione progettuale;

- indicazione tempi della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera.

Relazioni specialistiche

A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo dovra
comprendere, salva diversa motivata determinazione del RUP per le attivita di Progettazione,
almeno le relazioni tecniche specialistiche che seguono, sviluppate, anche sulla base di indagini
integrative e di eventuali ulteriori accertamenti, ad un livello di definizione tale che nel successivo
progetto esecutivo non si abbiano significative differenze tecniche e di costo:

e relazione tecnica delle opere architettoniche: individuera le principali criticita e le soluzioni
adottate, descrivendo le tipologie e le soluzioni puntuali di progetto e le motivazioni delle scelte.
Descrivera, inoltre, ie caratteristiche funzionali dei Lavori;
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relazione geologica: comprendera, sulla base di specifiche indagini geologiche, I'identificazione
delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del
sottosuolo, definendo il modello geologico del sottosuolo ed illustrandone gli aspetti stratigrafici,
strutturali, idrogeologici, geomorfologici, nonché il conseguente livello di pericolosita geologica,
relazione sulle strutture: descrivera gli input e gli schemi utilizzati per il calcolo, definira 'azione
sismica tenendo anche conto delle condizioni stratigrafiche e topografiche, coerentemente con i
risultati delle indagini e delle elaborazioni riportate nella relazione geotecnica ed i criteri di
verifica adottati per soddisfare i requisiti di sicurezza previsti. La relazione sulle strutture dovra
essere integrata da una specifica relazione inerente la valutazione dello stato di fatto
dell’edificio, basata su adeguate indagini relative ai materiali ed alle strutture;

relazione geotecnica: definira, alla luce di specifiche indagini, il modello geotecnico del volume
del terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dai Lavori da realizzare sull'edificio e che
a sua volta influenzera il comportamento del manufatto stesso. lllustrera, inoltre, i procedimenti
impiegati per le verifiche geotecniche, per tutti gli stati limite previsti dalla normativa tecnica
vigente, che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno e i relativi risultati. La
relazione geotecnica dovra comprendere lillustrazione delle indagini effettuate a tal fine dei
procedimenti adottati e dei risultati ottenuti;

relazione tecnica impianti: descrivera i diversi impianti presenti nel progetto definitivo,
motivando le soluzioni adottate; individuera e descrivera il funzionamento complessivo delle
componenti impiantistiche e gli elementi interconnessi con le opere civili;

relazione sulla gestione delle materie: descrivera le quantita e le caratteristiche dei materiali da
smailtire a seguito di scavi e demolizioni. Individuera, inoltre, le aree di deposito e le discariche
idonee per lo smaltimento dei materiali di scarto.

una prima versione del Piano di manutenzione dell’'opera, che riporti una valutazione dei costi
annuali di funzionamento e di manutenzione;

relazione tecnica, redatta secondo le prescrizioni delle vigenti norme edilizie e urbanistiche;
relazione tecnica di prevenzione incendi, da allegarsi eventualmente al progetto di prevenzione
incendi che sara presentato al Comando dei Vigili del Fuoco per approvazione. Ove il progetto
definitivo implichi la soluzione di ulteriori questioni specialistiche, queste formeranno oggetto di
apposite relazioni che definiranno le problematiche e indicheranno le soluzioni da adottare in
sede di progetto esecutivo.

Elaborati grafici del progetto definitivo

Gli elaborati componenti il progetto definitivo, dovranno descrivere in maniera compiuta e chiara le
principali caratteristiche dei Lavori da realizzare.

Detti documenti saranno redatti nelle opportune scale di rappresentazione in relazione al tipo di
opera e di impianto da realizzare, ad un livello di definizione tale che durante il successivo progetto
esecutivo non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

Gli elaborati grafici, che a titolo puramente indicativo e non esaustivo dovranno essere prodotti
relativamente al fabbricato e alle relative aree pertinenziali, sono i seguenti:

a.

b.

ao

stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'area
interessata dai Lavori;

planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con indicazione delle strade, della
posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni limitrofe e delle eventuali alberature
esistenti con la specificazione delle varie essenze;

planimetria in scala non inferiore a 1:500 con I'ubicazione delle indagini geologiche.
planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alle caratteristiche dei Lavori, con
l'indicazione delle indagini geotecniche e delle sezioni, nella stessa scala, che riportano il
modello geotecnico del sottosuolo;

planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alle caratteristiche dei Lavori, corredata
da due o pil sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dei Lavori, anche in relazione al
terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risulta
precisata la superficie coperta degli edifici. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di
campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dei Lavori,
saranno riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riportera la sistemazione degli spazi
esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici
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da destinare a parcheggio. Sara altresi integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi
geometrici del progetto: superficie dell'area, volume degli edifici, superficie coperta totale e dei
singoli piani ed ogni altro elemento utile;

f. le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e
comunque non inferiore a 1:100, con lindicazione delle destinazioni d'uso, delle quote
planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti;

g. un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali nella scala prescritta da regolamenti
edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze
nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale dell'Edificio. Tutte le quote
altimetriche saranno riferite allo stesso caposaldo.

h. tutti i prospetti a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e
comunque non inferiore a 1:100, completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici
circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche;

i. piante e sezioni in scala 1:100 indicanti le demolizioni e le ricostruzioni previste in progetto;

j. elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non
inferiore a 1:100, atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in
particolare per quanto riguarda le fondazioni e gli interventi strutturali e di miglioramento e/o
adeguamento sismico;

k. schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni,

I.  planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, in cui sono riportati i tracciati principali
delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con
lindicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne
determinare il relativo costo;

m. elaborati grafici di dettaglio degli interventi strutturali proposti;

n. particolari in scala 1:10/1:20 delle forometrie tipiche, verticali e orizzontali, di attraversamento
impiantistico, con dimensionamento dei fasci di cavi e tubazioni ivi presenti comprensivi delle
coibentazioni;

0. piante in scala 1:50 dei locali tecnici con inserimento delle macchine termiche nelle loro
dimensioni reali e delle relative tubazioni;

p. elaborati grafici di dettaglio delle schermature previste per gli impianti in copertura;

g. abaco degli infissi;

r. abaco delle finiture interne ed esterne;

s. planimetrie in scala 1:100 con la zonizzazione dei pavimenti, dei rivestimenti e dei

controsoffitti;

t. elaborati grafici necessari allottenimento delle autorizzazioni secondo quanto prescritto dalle
norme edilizie e urbanistiche;

u. planimetrie in scala 1:100 del progetto di prevenzione incendi, da sottoporre per approvazione
al Comando dei Vigili del Fuoco secondo le vigenti norme.

Gli elaborati grafici dovranno altresi comprendere la rappresentazione dei Lavori necessari ad

evitare effetti negativi sullambiente, sul paesaggio, sul patrimonio storico, artistico e archeologico

in relazione alle attivita di cantiere comprendendo, tra l'altro:

e uno studio della viabilitad di accesso al cantiere e dell'impatto dell'installazione del cantiere
sulla viabilita, fornendo specifiche disposizioni tecniche e pratiche volte a salvaguardare la
sicurezza interna ed esterna all’area del cantiere;

e la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione delle quantita da
prelevare e delle eventuali esigenze di ripristino ambientale.

| valori delle scale indicati nel presente articolo possono essere variati su indicazione del RUP per
le attivita di Progettazione.

Calcoli delle strutture e degqli impianti

| calcoli delle strutture e degli impianti dovranno consentire di determinare le dimensioni e le
caratteristiche degli elementi strutturali e degli interventi di consolidamento da eseguire, delle reti
impiantistiche e delle apparecchiature, in piena compatibilita con l'aspetto architettonico ed
impiantistico e pil in generale con tutti gli altri aspetti del progetto e dovranno essere sviluppati ad
un livello di definizione tale che nel successivo progetto esecutivo non si abbiano significative
differenze tecniche e di costo.
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| calcoli degli impianti dovranno permettere, altresi, la definizione degli eventuali volumi tecnici
necessari e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione
delle caratteristiche.

Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico

| prezzi unitari da applicare alle lavorazioni, da riportare in un apposito elaborato denominato
“Elenco dei prezzi unitari”, dovranno essere dedotti dal “Prezziario della Regione Puglia” (ultima
versione disponibile) o, in mancanza della corrispondente voce, da prezzari altri listini ufficiali
vigenti, previamente proposti alla Stazione Appaltante e da questa approvati.

Per eventuali lavorazioni non presenti nei suddetti prezzari, il relativo prezzo unitario dovra essere
determinato mediante analisi:

e applicando ai materiali, alla mano d'opera, ai noli e ai trasporti, necessari per la realizzazione
delle quantita unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da altri listini ufficiali o
dai listini della DEI e della CCIAA di Bari ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;

e aggiungendo o adeguando la percentuale di ricarico per spese generali ed utile di impresa a
qguella assunta dal prezziario regionale vigente;

o allegando ad ogni analisi tutta la documentazione a giustifica dei prezzi adottati.

Non potranno essere utilizzate con lo stesso codice tariffa le voci del prezzario di riferimento se a
queste vengono apportate delle modifiche alla descrizione e/o al prezzo.

Non potranno essere utilizzate nuove voci di elenco prezzi che impongano lutilizzo di uno
specifico prodotto (marca e modello) se in commercio ne esistono altri equivalenti.

Il computo metrico estimativo dovra essere redatto applicando alle quantita delle lavorazioni i
prezzi unitari riportati nellElenco dei prezzi unitari. L'elaborazione del computo metrico dovra
essere effettuata attraverso Sistemi Informatici ed il programma da utilizzare dovra essere
preventivamente proposto alla Stazione Appaltante e da questo approvato.

Le varie voci dellElenco dei prezzi unitari applicate nel computo metrico estimativo dovranno
essere aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo
scopo di rilevare le incidenze dei rispettivi importi sul costo totale.

In_ogni caso, prima di procedere nella redazione del documento, la struttura del computo
dovra essere preventivamente proposta alla Stazione Appaltante e da questo approvata.

La Stazione Appaltane potra richiedere dei computi metrici separati in relazione ad eventuali
esigenze che dovessero emergere durante lo svolgimento delle attivita.

L'Aggiudicatario dovra tenere conto, nella elaborazione dei documenti di Elenco Prezzi e Computo
metrico estimativo, di quando prescritto dal D.M. Ambiente 11 Ottobre 2017: “Criteri ambientali
minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nova costruzione, ristrutturazione
e manutenzione di edifici pubblici” in merito alle applicazione dei criteri richiesti al progetto, come
meglio descritti al successivo par. 7.7

Acquisizione dei pareri

L'Aggiudicatario dovra espletare tutti gli adempimenti tecnici (redazione di elaborati, relazioni,
modulistica) ed ogni altro atto necessario per I'acquisizione dei provvedimenti amministrativi, di
qualsiasi genere e specie, occorrenti per la positiva validazione del progetto definitivo.

In particolare, 'Aggiudicatario dovra predisporre e presentare:

« la documentazione attestante la conformita urbanistica delle opere in progetto e la conformita
alle disposizioni in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche;

« la documentazione per I'ottenimento dei pareri del Servizio Provinciale dei vigili del Fuoco (ove
previsto);

e la documentazione per l'ottenimento di autorizzazioni e/o nulla osta della competente
Soprintendenza;

¢ la documentazione per I'ottenimento di autorizzazioni e/o nulla osta dellASL,;

e la documentazione per I'ottenimento di parere da parte del CTA del Provveditorato alle OO.PP;
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¢ la documentazione per lo svolgimento delle eventuali Conferenze dei Servizi, con eventuale
partecipazione alle stesse.

Verifica del progetto definitivo

La Verifica del progetto definitivo sara effettuata ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.M.
154/2017.

Nel corso della progettazione definitiva, saranno richieste dal Responsabile del Procedimento
consegne, anche parziali, intermedie per le verifiche ed i controlii.

Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dalla Stazione Appaltante
prima della verifica del progetto definitivo.

A conclusione del procedimento di Verifica del progetto definitivo verra redatto un documento
riportante 'esito delle attivita di verifica, che potra essere:

¢ positiva;

¢ positiva con prescrizioni;
¢ negativa relativa;

¢ negativa assoluta.

La conclusione “negativa relativa”, adeguatamente motivata, comportera la necessita da parte
dell’Aggiudicatario di rielaborare il progetto definitivo ovvero di modificare lo stesso conformemente
alle indicazioni del RUP. Il Responsabile del Procedimento, acquisiti gli esiti positivi della Verifica e
le eventuali controdeduzioni del progettista, procedera all'atto di approvazione del progetto
definitivo.

L’atto di approvazione costituisce formale accettazione del progetto definitivo da parte della
stazione Appailtante.

La conclusione “negativa assoluta”, adeguatamente motivata, o la mancata accettazione da parte
del Responsabile del Procedimento, comporta la risoluzione del contratto con 'Aggiudicatario, ai
sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo per I'Aggiudicatario di recepire tutte le prescrizioni e le
osservazioni contenute nel verbale di verifica intermedio e finale, il quale sara comunque ritenuto
responsabile dell’eventuale mancato rispetto del termine prescritto per la consegna della
progettazione definitiva, che, si ribadisce, presuppone che ciascun livello di progettazione sia
approvabile.

Non verranno computati nel termine pattuito per la consegna dei due livelli progettuali i soli tempi
per la verifica ed approvazione da parte della stazione appaltante o i tempi per l'ottenimento di
autorizzazioni, provvedimenti, nulla osta di Enti terzi.

7.3 Progettazione esecutiva

In seguito alla verifica del progetto definitivo e all'ottenimento delle autorizzazioni previste per
legge, il R.U.P. ordinera al professionista, con apposito provvedimento, di dare avvio alla
progettazione esecutiva.

Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce
compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da
realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti,
nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali.

Il progetto & redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei
titoli abilitativi o nelle autorizzazioni previste per legge.

Il progetto esecutivo redatto in conformita alla normativa sugli appalti pubblici sviluppa
ulteriormente gli elaborati grafici e dattiloscritti, nonché quelli di calcolo gia svolti durante la fase
della progettazione definitiva.

Pertanto si rimanda alla normativa di riferimento l'elencazione di dettaglio degli elaborati
progettuali.
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Considerando che il progetto esecutivo verra posto a base di gara per la futura realizzazione dovra
contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che saranno di base per la
predisposizione del contratto con 'impresa esecutrice.

Il quadro di incidenza della manodopera, ad esempio, € il documento sintetico che indica, con
riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro e definisce lincidenza percentuale della
quantita di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro.

Gli elaborati saranno redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed
esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

Salvo diversa indicazione del Responsabile del Procedimento, il progetto esecutivo sara composto
almeno dagli elaborati di seguito elencati.

a) la relazione generale;

b) le relazioni specialistiche;

¢) gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e deqli impianti;
d) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e) il piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e delle sue parti;

f) il piano di sicurezza e di coordinamento;

g) il computo metrico-estimativo e quadro economico;

h) il cronoprogramma;

i) 'elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi:

1) il capitolato speciale di appalto e schema di contratto;

Per tutto quanto non previsto al presente articolo si rimanda a quanto disposto al Titolo Il —
Capo | del D.M. 22 agosto 2017 n. 154 nonché alla Sezione IV “Progetto esecutivo” (artt.33-
43) del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207- attualmente ancora vigente.

Relazione generale

La relazione generale del progetto esecutivo descrivera in dettaglio, anche attraverso specifici
riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati
per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei
prescritti livelli di sicurezza e qualitativi.

Nel caso in cui il progetto preveda I'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le
caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto
riguardanti le modalita di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.

La relazione generale dovra contenere l'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per
trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali,
architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la relazione dovra
contenere inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di
esecuzione la possibilita d'imprevisti. Dovra, tra I'altro, evidenziare i seguenti aspetti:

e rispondenza al progetto definitivo e a eventuali indicazioni o prescrizioni contenute nelle
autorizzazioni/approvazioni precedenti;

criteri seguiti nella stesura dell’'esecutivo e le eventuali variazioni rispetto al definitivo;
necessita di indagini, rilievi e studi integrativi rispetto a quelli sviluppati nel progetto definitivo;
conformita agli strumenti urbanistici;

leggi a cui il progetto deve conformarsi.

Relazioni specialistiche

Il progetto esecutivo dovra prevedere almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel
progetto definitivo, sviluppate, anche sulla base di indagini integrative e di eventuali ulteriori
accertamenti, puntualmente illustrati unitamente alle soluzioni adottate e alle modifiche rispetto al
progetto definitivo.

Le relazioni specialistiche dovranno essere sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti
inerenti all'esecuzione, dalle opere di demolizione, alla manutenzione degli impianti tecnologici e di
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ogni altro aspetto dell'intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle sistemazioni esterne ed
alle opere a verde.

Le relazioni dovranno contenere l'llustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche
analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.

In considerazione di quanto sopra e salvo diversa determinazione del R.U.P. dovranno essere
prodotte almeno le relazioni specialistiche che seguono:

geologica, con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti (rispetto alla normativa
applicabile) e delle indagini, caratterizzazioni e modelli utilizzati;

strutturale, completa della relazione di calcolo, dei tabulati di calcolo, della relazione di cui al
capitolo 10 delle NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e della relazione illustrativa dei materiali,
geotecnica, con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti (rispetto alla normativa
applicabile), e completa della relazione di calcolo e delle verifiche definitive;

sulle fondazioni, con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti (rispetto alla normativa
applicabile), e completa della relazione di calcolo e delle verifiche definitive;

architettonica, che contenga 'analisi delle soluzioni e delle tipologie adottate (rispetto a tutta la
normativa applicabile nonché 'analisi delle soluzioni funzionali

acustica, con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti (rispetto alla normativa
applicabile), dei rilievi, delle verifiche e dei calcoli effettuati nonché delle eventuali soluzioni di
mitigazione previste;

impiantistica, con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti (rispetto alla normativa
applicabile), nonché delle relazioni di calcolo definitive;

sicurezza in esercizio del sistema con indicazione delle caratteristiche;

piano di gestione degli scavi, con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti (rispetto alla
normativa applicabile), dei calcoli e delle verifiche effettuate nonché delle tipologie e degli
utilizzi previsti;

interferenze reti e servizi, mediante censimento, informazioni presso enti, rilievo e risoluzione
(dati ufficiali).

relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento del consumo
energetico degli edifici di cui alla Legge 9 gennaio 1991 n. 10, al D.Lgs.29 dicembre 2006 n.
311 — Allegato E, al D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59 e al D.M.26/06/2015 — Decreto Requisiti Minimi
e Relazione Tecnica di Progetto - Recepimento della Direttiva della Comunita Europea
2002/91/CE;

protezione scariche atmosferiche, con indicazione dei riferimenti normativi e delle fonti
(rispetto alla normativa applicabile), nonché delle relazioni di verifica e di calcolo definitive,
relazione sull'applicazione alla progettazione Esecutiva dei Criteri Ambientali Minimi di cui
all'allegato al DM Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 11 Ottobre 2017.

Elaborati grafici del progetto esecutivo

Gli elaborati grafici, che a titolo puramente indicativo e non esaustivo dovranno essere prodotti,
sono i seguenti:

a.

b.

Qo

elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto
definitivo;

elaborati che risultino necessari allesecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti,
degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;

elaborati di tutti i particolari costruttivi;

elaborati atti ad illustrare le modalita esecutive di dettaglio;

elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni
disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o
di approvazione di specifici aspetti dei progetti;

Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sullambiente, sul
paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all’attivita di cantiere
ed a tal fine comprendono:

¢ uno studio della viabilita di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella
prowvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per
le persone e 'ambiente;
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¢ l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed
atmosferici;

e la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e
quantita di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale
finale.

g. elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei
componenti prefabbricati;

h. elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture.

Gli elaborati dovranno essere redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura
interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

| calcoli esecutivi delle strutture dovranno consentire la definizione e il dimensionamento delle
stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessita di variazioni
in corso di esecuzione.

| calcoli esecutivi degli impianti saranno eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio o alle
fasi costruttive qualora pilt gravose delle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica
dellintervento e devono permettere di stabilre e dimensionare tutte le apparecchiature,
condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalita dell'impianto
stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.

La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti sara effettuata unitamente alla
progettazione esecutiva delle opere civili al fine di dimostrare la piena compatibilita tra progetto
architettonico, strutturale ed impiantistico e prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi,
sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.

| calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, dovranno essere accompagnati da una
relazione illustrativa dei criteri e delle modalita di calcolo che ne consentano una agevole lettura e
verificabilita.

Il progetto esecutivo delle strutture dovra comprendere:

a. gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli
elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra l'altro:

- per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di
armatura con lindicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonche i
tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione
delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;

- per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti,
completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni,
dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature; resta esclusa soltanto la
compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi,

- per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne
l'esecuzione;

b. la relazione di calcolo contenente:

- lindicazione delle norme di riferimento;

- la specifica della qualita e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalita di
esecuzione qualora necessarie;

- l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;

- le verifiche statiche e sismiche.

Il progetto esecutivo degli impianti dovra comprendere:

a. gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50,
e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche
necessarie;

c. l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di
calcolo;
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d. la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed
apparecchiature.

Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

Il piano di manutenzione & il documento complementare al progetto esecutivo che prevede,
pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati,
lattivita di manutenzione dellintervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalita, le
caratteristiche di qualita, I'efficienza ed il valore economico.

Il piano di manutenzione dovra essere costituito dai seguenti documenti operativi:

a. il manuale d'uso;
b.il manuale di manutenzione;
c. il programma di manutenzione.

I manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in particolare degli impianti
tecnologici. Il manuale dovra contenere I'insieme delle informazioni atte a permettere all’'utente di
conoscere le modalita per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per
limitare quanto pill possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di
eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze
specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di
sollecitare interventi specialistici.

Il manuale d'uso dovra contenere le seguenti informazioni:

a. la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
b. la rappresentazione grafica;

d. la descrizione;

e. le modalita di uso corretto.

Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene ed in
particolare degli impianti tecnologici. Esso dovra fornire, in relazione alle diverse unita
tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni
necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.

Il manuale di manutenzione dovra contenere le seguenti informazioni:

. la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;

. la rappresentazione grafica;

la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
. il livello minimo delle prestazioni;

le anomalie riscontrabili;

. le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;

. le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

TQ OO0 To

Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti
prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso
dovra essere articolato in tre sottoprogrammi:

a. il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le
prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;

b. il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove
necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il
livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene,
individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo
e quello minimo di norma;

c. il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti
interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del
bene.

Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di
progettazione, in considerazione delle scelte effettuate dall’esecutore in sede di realizzazione dei
lavori e delle eventuali varianti approvate dal direttore dei lavori, che ne ha verificato validita e
rispondenza alle prescrizioni contrattuali, sono sottoposte a cura del direttore dei lavori medesimo
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al necessario aggiornamento, al fine di rendere disponibili, all'atto della consegna delle opere
ultimate, tutte le informazioni necessarie sulle modalita per la relativa manutenzione e gestione di
tutte le sue parti, delle attrezzature e degli impianti.

Il piano di manutenzione dovra essere redatto a corredo di tutti i progetti.
Cronoprogramma

Il progetto esecutivo dovra essere corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, composto da
un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili
autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei
costi.

Nel calcolo del tempo contrattuale si dovra tener conto della prevedibile incidenza dei giorni di
andamento stagionale sfavorevole.

Elenco dei prezzi unitari_ed eventuale Analisi prezzi

Per la redazione dei computi metrico estimativi facenti parte integrante del progetto esecutivo,
dovranno essere utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo, integrati, ove necessario, da
ulteriori prezzi redatti con le medesime modalita. Dovra essere indicato espressamente il prezzario
di riferimento utilizzato nella versione aggiornata alla data di validazione del progetto esecutivo, in
particolare per quanto riguarda il costo della mano d'opera.

Computo metrico estimativo e quadro economico

Il computo metrico estimativo del progetto esecutivo dovra costituire lintegrazione e
laggiornamento del computo metrico estimativo redatto in sede di progetto definitivo.

Il computo metrico estimativo dovra essere redatto applicando alle quantita delle lavorazioni,
dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco dei prezzi unitari.

Le quantita totali delle singole lavorazioni dovranno essere ricavate da dettagliati computi di
quantita parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici.

Le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico
estimativo, dovranno essere poi raggruppate in forma tabellare, in sede di redazione dello schema
di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenese,
con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.

Nel quadro economico dovranno confluire:

a. il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso delle opere

b. I'accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori
in economia;

c. lavori a misura e/o a corpo;

d. somme a disposizione della stazione appaltante per:

- fondo incentivante di cui all'art. 113 D.Igs. 50/2016;

- spese per pubblicita per la gara di affidamento dei lavori;

- allacciamenti ai pubblici servizi;

- Contributo Anac;

- Accordi bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016) nella misura massima del 5%;

- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici;

- LV.A, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.

Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

Lo schema di contratto dovra contenere, per quanto non disciplinato dal presente regolamento e
dal capitolato generale, se menzionato nel bando o nellinvito, le clausole dirette a regolare il
rapporto tra stazione appaltante ed esecutore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con
particolare riferimento a:

a. termini di esecuzione e penali;
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programma di esecuzione dei lavori;
sospensioni o riprese dei lavori;

oneri a carico dell’esecutore;

contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;
liquidazione dei corrispettivi;

controlli;

specifiche modalita e termini di collaudo;
modalita di soluzione delle controversie.

—T@ ™0 o0oT

Allo schema di contratto dovra essere allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni
tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto.

Il capitolato speciale d'appalto dovra essere diviso in due parti, 'una contenente la descrizione
delle lavorazioni e l'altra la specificazione delle prescrizioni tecniche.

Si fa sin d’ora presente che lintervento deve essere previsto a misura, lo schema di contratto
precisa l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo
metrico estimativo.

Il capitolato speciale d'appalto dovra prescrivere I'obbligo per I'esecutore di presentare, prima
dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal crono
programma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle
scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' in facolta
prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie
lavorazioni in relazione a determinate esigenze.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'esecutore, resta fermo lo
sviluppo esecutivo risultante dal crono programma. Non saranno considerate varianti di progetto
tutte le modifiche richieste dalla Stazione Appaltante prima della validazione, - quale atto finale di
approvazione della stazione appaltante necessario all'avvio delle procedure di selezione
delloperatore economico esecutore dell’intervento - del progetto esecutivo.

7.4 Coordinamento della sicurezza

7.4.1 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

L'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione prevede I'espletamento di tutte
le attivita e le responsabilita definite ed attribuite dal d.lgs. 81/2008 s.m.i. alla figura propriamente
detta, con particolare riguardo alla verifica sull'applicazione delle condizioni di sicurezza e di salute
da osservare nei cantieri, al fine di ridurre i rischi di incidente, all'accertamento dell'idoneita dei
piani operativi di sicurezza e alla garanzia dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi, nonché al raccordo delle informazioni e delle reciproche attivita delle imprese.

Il CSP dovra in particolare assicurare la coerenza tra il cronoprogramma allegato al piano di
sicurezza e Coordinamento e ed il cronoprogramma dei lavori indicati nel contratto d’appalto dei
Lavori.

Il CSP dovra garantire altresi la coerenza del fascicolo con il pianc di manutenzione dell'opera e
delle sue parti.

Il CSP dovra assicurare che gli oneri della sicurezza stimati siano considerati separatamente dalle
voci di spesa che saranno soggette al ribasso d'asta o ad offerta.

Piano di sicurezza e coordinamento

Il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), redatto ai sensi d.lgs. 81/2008 s.m.i.,, dovra
organizzare e coordinare le attivita lavorative in maniera tale da prevenire e minimizzare i rischi ad
esse correlate per la salute e la sicurezza di tutti gli addetti ai lavori.

La redazione del piano comporta dunque la valutazione dei rischi che saranno presenti nelle aree
di cantiere e la conseguente individuazione delle misure, degli apprestamenti e dei dispositivi di
protezione necessari per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.
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[l piano sara integrato da un cronoprogramma che indichera i tempi di esecuzione delle singole
lavorazioni ed individuera eventuali interferenze lavorative.

Il CSP effettuera I'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando queste saranno dovute
alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi.

In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC conterra le prescrizioni operative per lo
sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalita di verifica del rispetto di
tali prescrizioni; nel caso in cui permarranno rischi di interferenza, verranno indicate le misure
preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.

Il piano dovra contenere schede grafiche indicanti I'organizzazione logistica del cantiere con
particolare riferimento alla viabilita di cantiere e alla individuazione degli accessi.

I piano dovra prevedere tutte le misure necessarie a garantire I'incolumita degli utenti o degli altri
soggetti che continueranno ad operare nell'edificio mediante idonea compartimentazione del
cantiere, esecuzione di percorsi protettivi provvisori, individuazione di sbarramenti temporanei o
regolamentazione degli orari di accesso delle maestranze nelle aree promiscue.

| contenuti minimi che il PSC in fase di progettazione, ai sensi dellAllegato XV del D.lgs. n.
81/2008 e s.m.i., dovra contenere sono:

¢ descrizione dell’edificio;

¢ indirizzo del cantiere;

descrizione del contesto in cui & collocato il cantiere;

descrizione sintetica dei Lavori (scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche);

identificazione dei soggetti che si occupano della sicurezza (Responsabile dei lavori,

Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per I'esecuzione),

relazione su individuazione, analisi e valutazione dei rischi,

e scelte progettuali e organizzative, procedure, misure preventive e protettive;

e prescrizioni operative, misure preventive e protettive e i DPI in relazione alle interferenze fra i
lavoratori;

o misure di coordinamento nel'uso comune di attrezzature, mezzi e infrastrutture;

modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca

informazione fra datori di lavoro e tra questi ed eventuali lavoratori autonomi;

organizzazione del servizio di primo soccorso, antincendio e di evacuazione;

durata prevista delle lavorazioni;

stima dei costi della sicurezza.

predisposizione del fascicolo ed eventuali elaborati grafici di completamento del fascicolo, forniti

dai progettisti: “integrazione con inserimento di elaborati grafici per l'individuazione e la

progettazione di elementi tecnici in opera, finalizzati alla sicurezza in fase di manutenzione,

concordati con I'équipe di progettazione”;

Ogni altra attivita in fase di progettazione per garantire il rispetto di tutti gli adempimenti di cui al

D.lgs. 81/2008 e D.lgs.50/2016 per garantire la completa programmazione dei lavori in piena

sicurezza ai sensi delle vigenti norme.

Il PSC costituira parte integrante del contratto di appalto dei Lavori.

Relazione sullapplicazione nel PSC dei Criteri Ambientali Minimi di cui all’aliegato al DM Ambiente

e Tutela del Territorio e del Mare 11 Ottobre 2017 Il PSC costituira parte integrante del contratto di

appalto dei Lavori.

Stima dei costi della sicurezza

Ai sensi del punto 4 dell'Allegato XV del D.lgs. n. 81/2008, i costi della sicurezza da stimare nel

PSC dovranno comprendere:

e i costi degli apprestamenti previsti nel PSC,;

e i costi delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale
eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

e i costi degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;

e i costi dei mezzi e servizi di protezione collettiva e individuale;

« icosti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti.
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La stima dei costi della sicurezza dovra essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a
misura e dovra essere riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezzari
o listini ufficiali vigenti nell'area di Bari.

Nel caso di voci specifiche non presenti sui prezzari si fara riferimento ad analisi costi complete e
desunte da indagini di mercato.

Per gli apprestamenti (ponteggi, baraccamenti, ecc.), le voci dei costi della sicurezza, vanno
calcolate considerando il costo di utilizzo per la durata prevista, comprendendo, pertanto, anche:

¢ |a posa in opera ed il successivo smontaggio;
* ['eventuale manutenzione e 'ammortamento.

Coerenza deqli atti della sicurezza con il progetto

Il CSP dovra assicurare la coerenza tra il cronoprogramma allegato al piano di sicurezza e
Coordinamento e ed il cronoprogramma dei Lavori indicati nel contratto d'appalto dei Lavori.

Nella redazione del fascicolo, il CS dovra garantire la coerenza con il piano di manutenzione
dellopera e delle sue parti.

Il Coordinatore dovra assicurare che gli oneri della sicurezza stimati siano considerati
separatamente dalle voci di spesa che saranno soggette al ribasso d'asta o ad offerta.

Il costo dellopera non potra superare l'importo indicato nel presente Capitolato Tecnico
Prestazionale e nel Disciplinare di Gara. In caso contrario il progettista dovra fermare le attivita e
informare tempestivamente e in forma scritta, il Responsabile del Procedimento attendendo
istruzioni sul proseguimento.

Qualora durante le verifiche si riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenza di
natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, sara stabilito un termine massimo per
ricondurre gli elaborati progettuali a conformita. Tale termine sara stabilito in proporzione all’entita
~ della modifica. Scaduto il termine assegnato sara applicata la penale di cui all'art. 9 oltre alle altre
conseguenze previste dal disciplinare.

Le modifiche agli elaborati progettuali che dovessero essere apportate in fase di progettazione in
adempimento a quanto sopra, saranno da considerarsi non onerose per 'Amministrazione.

Sara compito dell'lncaricato, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati
progettuali, anche se gia redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dalle Autorita preposte alla
loro approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le modiche necessarie per il
rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione del progetto.

Qualora, dopo le approvazioni di cui al precedente comma, venissero richieste dal Ministero
del’Ambiente modifiche di qualsiasi natura che comportino anche cambiamenti d'impostazione
progettuale determinate da nuove e diverse esigenze, I'Incaricato & tenuto a redigere gli elaborati
necessari senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo e nei tempi che saranno concordati tra le
parti.

L'intera documentazione, costituita da elaborati progettuali, studi, ricerche, piani di sicurezza e
quant'altro si renda necessario restera di proprieta piena ed assoluta della Stazione Appaltante, la
quale potra, a suo insindacabile giudizio, dopo I'approvazione e la liquidazione delle competenze
spettanti disporne secondo necessita.

Per le ipotesi di cui sopra, il professionista non sollevera eccezioni di sorta, né gli spettera alcun
compenso ma, in ogni caso, sara tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.

7.4.2 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

L'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verra svolto in
ottemperanza all'art. 92 del D.Igs. 81/08 ed in particolare il coordinatore dovra coordinarsi con il
responsabile dei lavori e supportarlo, offrendo collaborazione, nella predisposizione di tutti gli atti
necessari allo svolgimento dei lavori.

L'incarico di coordinatore per 'esecuzione dei lavori verra svolto in ottemperanza allart. 92 del
D.lgs. 81/08 ed in particolare il coordinatore dovra coordinarsi con il responsabile dei lavori e
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supportarlo, offrendo collaborazione, nella predisposizione di tutti gli atti necessari allo svolgimento
dei lavori. Al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione fanno carico tutte le attivita ed i
compiti allo stesso espressamente demandati dalla normativa vigente come a titolo esemplificativo
€ non esaustivo:

» verifica rispondenza dei luoghi alle previsioni di PSC;

« verifica deposito notifica preliminare e sua affissione in cantiere, eventuali aggiornamenti in
relazione ad opere sub appaltate in corso d'opera;

riunioni di coordinamento operatori coinvolti nella costruzione;

verifica attuazione del coordinamento tra ditta appaltatrice e sub appaltatori;

sopralluoghi a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro (a discrezione del C.S.E.);
visite periodiche;

visite in concomitanza delle fasi lavorative pil pericolose;

assistenza giornaliera (se richiesta dalla committenza),

compilazione e redazione verbali;

redazione eventuali ordini di servizio per la sicurezza;

aggiornamento cronoprogramma,

aggiornamento PSC;

sospendere le lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato.

e ® & o & & o o o o

7.5 Direzione e contabilita dei lavori

Il direttore dei lavori & preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione
dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita al progetto e al
contratto. Egli provvede agli accertamenti in corso dopera, alla misurazione e alla
contabilizzazione delle parti d'opera eseguite.

Il direttore dei lavori interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed
economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilita dell'accettazione dei
materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle
caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni
vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivitd ed i compiti allo stesso espressamente
demandati dalla normativa vigente come a titolo esemplificativo e non esaustivo:

o verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell'esecutore e del subappaltatore
della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei
dipendenti;

e curare la costante verifica di validita del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei
manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

e provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte
dell'esecutore, dell'articolo 105 del Codice degli Appalti (subappalto);

o redigere il verbale stato di fatto dellarea di cantiere e proprieta limitrofe (in contraddittorio), i
verbali di inizio, sospensione e ripresa dei lavori e tutti gli altri verbali previsti dalla norma;

o illustrare il progetto esecutivo ed i particolari costruttivi alle ditte appaltatrici

o verificare i tracciamenti

¢ verificare 'avvenuto deposito della denuncia ex 1.1086/71 e leggi regionali;

o effettuare sopralluoghi (a discrezione della DL) e visite periodiche (su richiesta della

committenza) a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro;

fornire assistenza giornaliera ove richiesta dalla committenza;

compilare il giornale di cantiere;

redigere eventuali ordini di servizio;

definire e concordare eventuali nuovi prezzi,

redigere e definire le eventuali varianti in corso d'opera e gli atti di sottomissione;

effettuare le prove funzionali degli impianti;

depositare la relazione a struttura ultimata L. 1086/71,

acquisire le certificazioni di conformita degli impianti,

provvedere alla liquidazione dei lavori;

fornire la propria assistenza e collaborazione ai soggetti incaricati del collaudo;

e & & o & 5 o ¢ o o
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provvedere all'allaccio ai sotto servizi (reti tecnologiche);

redigere le planimetrie con individuazione punto di consegna, opere da realizzare;

redigere le relazioni tecniche;

effettuare le domande di allaccio;

occuparsi del coordinamento con i tecnici degli Enti gestori;

approvare i bollettini opere in economia;

misurare i lavori in contraddittorio con le imprese esecutrici;

redigere i SAL e i relativi certificati di pagamento;

redigere il quadro economico delle eventuali varianti in corso dopera, delle modifiche

contrattuali e a consuntivo;

effettuare il confronto importi di appalto-contratto-consuntivo e i relativi quadri di raffronto;

» redige il certificato di agibilita o di ogni altra documentazione equivalente, con cui assevera
Fagibilita, la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita risparmio energetico
dell’edificio e degli impianti, oltre che la conformita dell’'opera al progetto approvato;

o redigere I'"Attestato di qualificazione Energetica” (AQE) in base al DM 26/06/2009 (Linee guida
nazionali per la certificazione energetica),

o verificare in fase esecutiva P'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi contenuti nei

documenti progettuali, secondo P'allegato al DM Ambiente e Tutela del Territorio e del

Mare 11 Ottobre 2017.

Il direttore dei lavori impartisce inoltre tutte le disposizioni che ritiene necessarie per il corretto
avanzamento del lavoro nei tempi stabiliti e con le eventuali esigenze sia degli utilizzatori sia di altri
eventuali appalti con i quali vi fosse interferenza esecutiva.

Si precisa che, il direttore dei lavori, dovra assicurare una presenza in cantiere assidua e in caso di
urgenze e/o varie esigenze una disponibilita nel raggiungere lo stesso in tempi tecnici.

Al termine dei lavori eseguiti, I'incaricato dovra raccogliere tutta la documentazione e tutte le
certificazioni che devono essere prodotte dalle Ditte Appaltatrici necessarie per i collaudi tecnico
impiantistici e per I'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni (esempio CPI Vigili del Fuoco,
Nulla osta allo scarico, ecc.).

L'incarico di direttore dei lavori verra svolto in ottemperanza agli artt. 101, comma 3, e 111, comma
1, del D.lgs. 50/2016 nonché al D.M. 7 marzo 2018 n. 49.

In ultimo, con riferimento alla gestione del processo BIM, il Direttore dei Lavori avra il compito di
controllare la coerenza del modello BIM del costruito e delle informazioni ad esso associate in fase
di realizzazione dell opera e monitorare I'aggiornamento degli elaborati as built con tutti i contenuti
funzionali alle successive fasi di Building Management.

7.5.1 Progettazione delle varianti in corso d’opera e modifiche contrattuali

Le varianti progettuali da redigersi eventualmente durante il corso dei lavori e la relativa direzione
dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sono escluse dal contratto di
appalto. L’affidamento di tale incarico, potra essere conferito esclusivamente mediante stipula di
apposito atto aggiuntivo. Si precisa che in tale caso la progettazione ed il coordinamento saranno
compensati per la sola “fase esecutiva”. Il compenso per la progettazione, il coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione e la direzione lavori sara calcolato solo sulla quota dellimporto
lavori eccedente quello contrattuale ed agli stessi patti e condizioni previste per il contratto
originario.

7.6 Adempimenti in materia di prevenzione incendi

Sara cura ed onere dell’Aggiudicatario I'individuazione delle eventuali attivita previste nellimmobile
soggette alla normativa antincendio e I'eventuale esecuzione di tutti gli adempimenti procedurali di
prevenzione incendi secondo la normativa vigente che si configureranno a valle del progetto
esecutivo dell'intervento.

L'Aggiudicatario dovra redigere, sottoscrivere e presentare la pratica antincendio per le attivita,
compresi i compiti demandati dal D.lgs. 139/2006 e dal D.P.R. 151/2011, oltre alla specifica
normativa di settore.
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Sara cura ed onere dellAggiudicatario l'individuazione della/delle attivita soggette previste
nellimmobile e I'esecuzione di tutti gli adempimenti procedurali di prevenzione incendi secondo la
normativa vigente per le attivita antincendio che si configureranno a valle del progetto esecutivo
dell'intervento.

L’Aggiudicatario dovra quindi:

o verificare la ricorrenza delle attivita previste in una delle attivitd soggette in materia di
Prevenzione Incendi di cui al DPR 151/2011,

» redigere, sottoscrivere e presentare la pratica di prevenzione incendi presso il competente
Comando VV.FF. sull'apposita modulistica;

e esperire tutte le ulteriori attivita non espressamente sopra indicate, inerenti le procedure
tecnico-amministrative da espletarsi nei riguardi del locale Comando VV.FF e quant'altro sia
riconducibile all’attivita tecnico professionale inerente la normativa antincendio quale ad
esempio la valutazione del progetto con approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio;

¢ presenziare agli eventuali sopralluoghi che il Comando Competente riterra di effettuare, sia per
le attivita rientranti nella categoria “B” (controllo a campione) che in quella “C” (sopralluogo
preventivo al rilascio del CPI).

7.7 Adozione dei criteri ambientali minimi

L'Agenzia del Demanio contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano
di Azione per la sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione
(PNA GPP), partito con it DM Ambiente 11 Aprile 2008 ed aggiornato con il DM Ambiente 10 Aprile
2013.

In osservanza degli articoli 34 e 71 del D.lgs. 18 Aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii., costituiscono parte
integrante del presente Capitolato Tecnico i Criteri Ambientali Minimi (CAM), emanati dal Ministero
competente ed applicabili al progetto affidato.

In considerazione del vincolo storico-artistico insistente sul’immobile oggetto di
intervento, si precisa che la scelta dei requisiti ambientali minimi da adottare & demandata
unicamente all’Aggiudicatario, in funzione delle specificita di progetto, delle peculiarita
morfo-tipologiche dell’immobile e delle specifiche esigenze dell’ Amministrazione usuaria.
L’Aggiudicatario redigera una relazione tecnica illustrativa a supporto delle scelte effettuate
nonché tutti elaborati/relazioni tecniche richiesti dalla normativa di riferimento a verifica
dell’applicazione degli stessi all’interno del progetto.

L’Aggiudicatario — pertanto — dovra porre in essere tutte le azioni e le opere necessarie per il
rispetto dei requisiti ambientali minimi, del loro eventuale miglioramento e degli ulteriori impegni
presi in sede contrattuale (ai sensi dell’art. 34, comma 2 del Codice degli Appalti), relativamente
alla tematica ambientale.

La fonte normativa primaria che disciplina la materia dei CAM per il servizio oggetto del presente
appalto & il DM Ambiente 11 Ottobre 2017: “Criteri ambientali minimi per 'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”,
ed in particolare il suo Allegato, i cui contenuti si assumono quale parte integrante del presente
Capitolato Tecnico ed in particolare:

e per il progetto definitivo: 2.3 Specifiche tecniche dell’edificio (Allegato al DM 11.10.2017)

e per il progetto esecutivo: 2.4 Specifiche tecniche dei componenti edilizi (Allegato al DM
11.10.2017)

« per 'esecuzione: 2.5 Specifiche tecniche del cantiere e 2.7 Condizioni di esecuzione (clausole
contrattuali) (Allegato al DM 11.10.2017)

Il comma 3 dell’art.1 del DM citato, prevede una diversa applicazione dei CAM, qualora I'immobile
ricada in zona A (centro storico) o B (espansione o completamento) dello strumento urbanistico
vigente, per i seguenti aspetti disciplinati dall’allegato:

2.2.3 Riduzione del consumo di suolo e mantenimento della permeabilita dei suoli
2.3.5.1 llluminazione naturale

Ulteriori CAM di riferimento per la progettazione sono rintracciabili nei seguenti Decreti:
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- D.M. 13 Dicembre 2013: “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico”

- D.M. 5 Febbraio 2015: “Criteri ambientali minimi per I'acquisto di articoli per I'arredo urbano”

- D.M. 27 Settembre 2017:“Criteri Ambientali Minimi per I'acquisizione di sorgenti luminose per
illuminazione pubblica, I'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, I'affidamento del
servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica’.

Per I'applicazione dei CAM nella progettazione, alla luce delle recenti interpretazioni del decreto
deve considerarsi che:

- nellapplicazione dei criteri di cui all’Allegato al DM 11 Ottobre 2017, si intendono fatte salve le
normative ed i regolamenti pil restrittivi, cosi come i pareri espressi dalle Soprintendenze
competenti;

Si precisa che la scelta dei requisiti ambientali minimi da adottare & demandata unicamente
all Aggiudicatario che redigera una apposita relazione tecnica, comprensiva degli allegati grafici in
cui vengano esplicitate:

- le tematiche di impatto ambientale e di riduzione dei consumi affrontate nel’ambito del progetto;

- le modalita di selezione dei CAM da recepire nell’attivita di progettazione;

- la compatibilita delle scelte effettuate con le caratteristiche morfo tipologiche dell'edificio;

- il confronto tra lo stato ante operam e post operam al fine di determinare limpatto degli
interventi previsti ed i risultati attesi;,

- la verifica dei livelli prestazionali (qualitativi e quantitativi) in riferimento alle prestazioni
ambientali di cui alle specifiche tecniche ed ai criteri premianti - gli obiettivi del piano di
manutenzione dell'opera.

Al fine di agevolare l'attivita di verifica da parte della Stazione Appaltante della conformita alle
caratteristiche ambientali minime richieste, e di quelle migliorative offerte, oltre alla relazione
appena descritta, I'Aggiudicatario dovra sviluppare nei contenuti e dettagliare le modalita di
attuazione e quelle di verifica, accompagnate da un cronoprogramma delle attivita di misurazione,
monitoraggio, verifica e rendicontazione dei livelli prestazionali raggiunti.

Il progettista pud prevedere di sottoporre il progetto ad una specifica certificazione secondo uno
dei protocolli di sostenibilita energetica e ambientale degli edifici (rating systems) di livello
nazionale e internazionale (Casaclima, Leed, Itaca, etc..). In proposito si specifica che i suddetti
protocolli possono non contenere tutti i criteri o non prevedere il raggiungimento degli stessi livelli
di qualita indicati dalla normativa specifica, CAM, richiesta dal presente capitolato. Pertanto, la
Stazione Appaltante si riserva di utilizzare tali certificazioni per verificare il rispetto dei criteri
prescritti solo laddove siano pienamente compresi tutti i requisiti di cui al Decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 11/10/2017 - “Criteri Ambientali Minimi per
I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici’. Solo nei casi in cui sussista questa condizione, il progettista e
esonerato dal presentare la documentazione di verifica prevista dalla normativa e di seguito
riportata, fatto salvo I'obbligo di presentazione degli elaborati richiesti dallo specifico protocollo di
certificazione perseguito.

Data limportanza posta dal legislatore sull'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi nella
progettazione degli Appaiti Pubblici (ribadita dal Codice all'art. 34), nel rispetto del punto 2.6.1 e
2.6.2 2.6.3 dell'allegato al DM Ambiente 11/10/2017, & stata attribuita una premialita a quelle
offerte che dimostrino:

a) la capacita dei progettisti nel campo degli aspetti energetici ed ambientali.

In fase di esecuzione 'Appaltatore dovra eseguire quanto previsto dal Progetto e dal Capitolato
Speciale che pertanto dovra contenere specifica indicazione dei CAM adottati.

Il Capitolato Speciale di Appalto dovra inoltre specificare che in fase esecutiva sono ammesse
soltanto varianti migliorative rispetto al progetto oggetto dell'affidamento redatto ed approvato nel
rispetto dei CAM, ossia che le varianti possono prevedere soltanto prestazioni superiori a quelle
del progetto approvato.

Il Capitolato Speciale d'Appalto che I'Aggiudicatario dovra predisporre, definira anche un sistema
di sanzioni in forma di penali economiche che saranno applicate all' Aggiudicatario qualora le opere
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in corso di esecuzione — 0 eseguite — non consentano di raggiungere gli obiettivi previsti. Esse
potranno essere di tipo progressivo in relazione alla gravita delle carenze.

7.8 Variazione catastale

Dovra essere svolta tutta I'attivita necessaria per eseguire la variazione catastale degli immobili i
cui dati catastali, planimetria, identificativi, toponomastica, etc., andranno aggiornati tramite le
procedure PREGEO/DOCFA, da presentare online secondo le procedure dellAgenzia delle
Entrate - Territorio.

L'aggiornamento della planimetria catastale andra presentata entro 30 giorni dalla fine dei lavori,
prima del collaudo/certificato di regolare esecuzione.

Le eventuali sanzioni disposte dallAgenzia delle Entrate — Territorio dovute al ritardo nella
presentazione della/e variazione/i catastale/i rispetto alla data di ultimazione dei lavori, saranno a
totale carico del professionista.

8. Durata del servizio di progettazione, procedure di approvazione

Il tempo massimo a disposizione per i servizi di progettazione & definito complessivamente in 120
giorni (centoventi) naturali e consecutivi, esclusi i tempi necessari per la verifica e
I'approvazione delle varie fasi progettuali da parte della Stazione Appaltante, cosi suddivisi:

= 15 giorni (venti) naturali e consecutivi per le attivitd propedeutiche alla progettazione
definitiva indicate al paragrafo 7.1, decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP;

*» 55 giorni (cinquanta) naturali e consecutivi per la redazione del progetto definitivo
decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP (attivita indicata al paragrafo 7.2);

= 50 giorni (cinquanta) naturali e consecutivi per la redazione del progetto esecutivo
decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP, (attivita indicata al paragrafo 7.3).

Tutto quanto sopra, fermo restando che dopo 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, il
professionista incaricato dovra consegnare al Committente il piano di lavoro e il cronogramma
dettagliato dei Servizi basato sui tempi di redazione della progettazione contenuti nell’offerta
tecnica, completo delle date di approntamento degli elaborati intermedi e finali. | termini di cui
sopra possono essere prorogati o adeguati in relazione all'effettiva durata dei servizi di
progettazione.

Qualora dalla verifica del progetto si evidenzino sostanziali manchevolezze saranno comunque
applicate le penali contrattuali fino alla consegna di elaborati completi e sostanzialmente
approvabili. Di cid dovra tenere conto il progettista nella costruzione del piano di lavoro.

Le verifiche da parte della Stazione Appaltante non sollevano il Progettista dagli obblighi
assunti con la firma del Contratto e dagli obblighi propri professionali in qualita di
progettista.

Gli elaborati progettuali verranno sottoposti all’Approvazione degli Enti preposti e alle verifiche e
validazioni di legge; durante 'esame degli elaborati il Progettista avra I'obbligo di fornire alla
Stazione Appaitante tutta 'assistenza necessaria per renderne agevole e spedita 'Approvazione.

Si sottolinea I'importanza che il Progettista imposti le sue attivita, ed in particolare la redazione
degli elaborati progettuali, secondo criteri di ordine, chiarezza e completezza tali da renderne
agevole e spedita I'Approvazione.

| termini per l'esecuzione dei servizi di direzione lavori e contabilita, di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione ed aggiornamento catastale, sono definiti secondo quanto di
seguito specificato:

- direzione, misura e contabilita dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione,
emissione tempestiva dei documenti dei singoli SAL e del conto finale, entro i termini specificati
nel C.S.A. e dalla vigente legislazione;

- aggiornamento/variazioni catastali successive all'intervento, entro 30 giorni dalla fine dei lavori,
prima del collaudo/certificato di regolare esecuzione.

| termini per P'esecuzione dei servizi di direzione lavori e contabilita, di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione ed aggiornamento catastale possono essere prorogati o adeguati
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in relazione all’effettiva durata dei lavori senza che cid comporti una revisione del prezzo pattuito
per I'esecuzione delle prestazioni.

9. Penali

Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, sara
applicata dal Responsabile del procedimento, una penale, per ogni giorno di ritardo da calcolare
nella misura dell'un per mille del corrispettivo, che sara addebitata sulla successiva tranche di
pagamento; in ogni caso I'ammontare complessivo della penale non puo eccedere il 10% (dieci per
cento) del corrispettivo pattuito.

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere
o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti; la penale non esclude la
responsabilitd del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dal committente purché
debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.

| tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dellAzienda o per I'ottenimento di pareri o nulla
osta preventivi, purché certificati dal RUP, non potranno essere computati nei tempi concessi per
I'espletamento dell'incarico.

Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante, con nota del Dirigente della DR potra
concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista al RUP, prima della
scadenza del termine fissato.

Il corrispettivo per le attivita di progettazione determinato sara corrisposto con le modalita previste
in Contratto. Nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti nel Capitolato per la redazione di ogni
livello di progettazione, sara comminata una penale pari al 1%o (uno per mille) del Corrispettivo
complessivamente previsto in Contratto, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di richiedere
'eventuale maggior danno.

10. Forma e quantita degli elaborati progettuali

Tutta la documentazione ed elaborati prodotti dovranno essere forniti al Committente, a completa
cura ed onere del soggetto aggiudicatario incaricato, nella forma e nelle quantita di seguito
specificate:

a) su supporto informatico (CD o DVD), nel formato di elaborazione documentale aperto, editabile,
IFC, ODT, DOC, DWG/DXF, ecc;

b) su supporto informatico (CD o DVD), nel formato per documenti non editabili, PDF, firmate
digitaimente dall’'esecutore del servizio e/o del tecnico abilitato;

¢) supporto cartaceo, in triplice copia originale, su pagine nei formati della serie A previsti dallo
standard internazionale 1ISO 2016 e correntemente accettati dalla prassi consolidata, piegate in
formato A4 e/o rilegate secondo la prassi corrente, stampate fronte retro, con uso di colori
ridotto a quanto effettivamente necessario (fotografie, grafici, legende, ecc), sottoscritte
dallesecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato con firma autografata.

Tutti gli elaborati in formato digitale dovranno essere resi in formato non protetti da password.

Si ribadisce che tutti gli elaborati e gli output prodotti nello_svolgimento dei servizi in oggetto
dovranno essere redatti e restituiti in modalitd BIM. Per quanto riguarda la gestione informativa
BIM si dovra inoltre fare riferimento alle indicazioni minime _contenute nel Capitolato Informativo
“BIM SM — Progettazione” allegato (Allegato 1X).

Dovranno essere prodotti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, almeno i seguenti elaborati:

v' Piano di Lavoro con cronoprogramma relativo all'esecuzione dell’intero sevizio richiesto;
Piano di Gestione Informativa dell’'opera,

Risultanze delle attivita preliminari alla progettazione

Relazioni ed Elaborati funzionali all'ottenimento di pareri e autorizzazioni;

Tutte le Relazioni e gli Elaborati del Progetto Definitivo come disciplinato dal Titolo il -
Capo | del D.M. 154/017 nonché dalla sez. lll, artt. dal 24 al 32 del D.P.R. 207/2010;

AN
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v Tutte le Relazioni e gli Elaborati del Progetto Esecutivo come disciplinato dal Titolo HI -
Capo | del D.M. 154/017 nonché dalla sez. IV, artt. dal 33 al 43 del D.P.R. 207/2010;

v Tutti gli elaborati necessari alla verifica dellapplicazione dei Criteri Ambientali Minimi
(CAM) come disciplinato dal D.M. 11/10/2017 e relativi allegati,

v Tutta la documentazione di cui al D.lgs 81/08;

v Modello tridimensionale del complesso immobiliare restituito in formato IFC, ossia Industry

Foundation Class, realizzato con un software di modellazione BIM contenente futte le

informazioni richieste con particolare riferimento a misure e materiali di tutti i componenti

edilizi costituenti 'immobile e di tutti gli impianti tecnologici in esso contenuti, prodotto

conformemente alla UNI TS 11337;

un numero adeguato di elaborati tecnici, grafici e descrittivi da restituirsi tanto nel formato

digitale, che su supporto cartaceo, redatti in modo leggibile;

Autorizzazioni, nullaosta e pareri rilasciati dagli Enti/Amministrazioni competenti.

Certificazioni (Energetica, Acustica, Impiantistica, Antincendio, Strutturale ecc..)

Documentazione Catastale;

Certificato di Agibilita;

As Built (in modalita BIM e su supporto cartaceo).

\
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11. Stima dei servizi e disciplina dei pagamenti

L'importo a base d’asta dei servizi di cui al presente appalto ammonta ad € 1.239.033,23
(unmilioneduecentotrentanovemilatrentatré/23) oltre CNPAIA e IVA. | costi della sicurezza
relativamente all'attivita di progettazione, coordinamento per la sicurezza e direzione lavori sono
pari ad € 0,00 (zero/00), considerato che il servizio € di natura intellettuale e che non vi sono rischi
da interferenze ai sensi del D.Igs. 81/2008.

Ai sensi dell'art. 23 co. 16 del Codice l'importo posto a base di gara non comprende i costi delia
manodopera poiché trattasi il servizio di natura prettamente intellettuale.

La parcella professionale delle prestazioni poste a base del presente appalto, & stata determinata
in base alle attivitad da svolgere ed ai relativi costi facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto
del Ministero della giustizia 17 giugno 2016, applicabile in ragione di quanto previsto dall'art. 216
co. 6 del Codice. Con riferimento al compenso relativo allaggiornamento catastale, lo stesso e
stato determinato con riferimento alla determinazione 29 settembre 2009 — GU n. 232 del 6-10-
2009 di cui alla Convenzione ANCI 2017.

L’importo contrattualizzato si intende fisso ed invariabile anche in caso di _modifiche
progettuali che abbiano ripercussioni sullimporto dei lavori assunto come base per il
calcolo della parcella.
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E22 ile b 3.775.698,81 | PRINCIPALE 40 % PD~PE -~ CSP-CSE -DL € 504.319,14
PRINCIPALE
S03 l/g Itb 1.656.008,25 176 % PD-PE-CSP-CSE-DL € 195.153,57
IA01 Hi/a o 463.682,31 | SECONDARIA PD - PE — CSP - CSE -DL € 46.670,32
IA02 /b ib 1.457.287,26 | SECONDARIA 38 % PD-PE-~CSP-CSE-DL € 125.464,14
1A04 /e o 1.656.008,25 | SECONDARIA PD ~PE - CSP~CSE -DL €212.102,71
E17 Ifa - b b 418.926,75 SECONDARIA 44 % PE - CSP - CSE - DL € 39.164,42
SPESE ED ONERI
ACCESSORI (10%) €112.287,43
AGGIORNAMENTO
SECONDARIA CATASTALE €3871.30
TOTALE €1.239.033,23

Eventuali integrazioni o sottrazioni agli importi pattuiti_saranno considerati sulla_base della
percentuale proposta nellofferta del concorrente e solamente se limporio lavori subisce
incremento o decremento uguale o maggiore del 25%. Al di sotto di tale percentuale l'importo
pattuito & da ritenersi invariabile.

Previa verifica del servizio reso, nonché della regolarita contributiva come risultante dal
Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) o documento equipollente, il pagamento del
corrispettivo verra effettuato secondo le percentuali riferite alle singole fasi e prestazioni, ovvero
secondo le seguenti modalita:

e il 15% dell'importo complessivo dell'incarico alla consegna del progetto definitivo nei tempi
indicati dal presente capitolato e nell'offerta temporale e successivamente all’'esite positivo dei
controlli da parte della stazione appaltante,

e il_10% dellimporto complessivo dell'incarico alla consegna finale del progetto definitivo a
seguito di tutte le modifiche richieste, oftenuti i pareri e nulla osta di legge necessari e
successivamente all'esito positivo del verbale di verifica del progetto definitivo;

e il 20% dell'importo complessivo dell'incarico alla consegna definitiva del progetto esecutivo e al
successivo esito positivo della verifica ( articoli 23 ¢.9 e 26 c.6 del D.Igs. 50/2016 e articoli 45,
52, 53 e 54 del D.P.R. n. 207/10) e validazione da parte del R.U.P. (articolo 26 ¢.8 del D.Igs.
50/2016) dellintero progetto esecutivo ai fini dell’appaltabilitd da parte della Stazione
Appaltante, prima della stesura del bando per I'affidamento della esecuzione, nei tempi indicati
dal presente capitolato e nell'offerta temporale;

e il 40% dellimporto _complessivo dellincarico per la direzione lavori e coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione, che verra corrisposto in accordo con 'avanzamento dei lavori
da parte delle ditte esecutrici,

e il 15% dellimporto complessivo dell'incarico al completamento di tutte le attivita compreso
Fottenimento di tutti i certificati degli Enti preposti e fino alla redazione del certificato di collaudo
provvisorio, nonché alla presentazione mediante PREGEO e/o DOCFA della variazione
catastale sia al Catasto Terreni e sia al Catasto Fabbricati e relative approvazioni.

Qualora I'Agenzia, per proprie esigenze, dovesse risolvere il presente contratto, all'Affidatario verra
riconosciuto il pagamento di quanto effettivamente eseguito, sulla base della ripartizione
percentuale di cui al presente articolo.
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Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dell'appalto sara liquidato come sopra indicato previa
verifica del servizio reso a seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione/certificato di
collaudo nonché della regolarita contributiva.

Le fatture, intestate al’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, via Barberini 38, 00187 Roma,
dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio
(SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55 riportando obbligatoriamente
all'interno del tracciato il codice IPA (W1QVHY), il CIG, il numero di ODA , il CUP relativo alla
presente commessa.

Ai fini del pagamento, 'Agenzia effettuera le verifiche di cui allart. 48 bis del DPR 602/1973
secondo le modalita previste dal D.M. 40/2008.

Il pagamento del dovuto avra luogo entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI,
a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che I'aggiudicatario si impegna a
comunicare, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010. L'Aggiudicatario si impegna altresi a
comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione relativa al conto comunicato ed ai
soggetti autorizzati ad operare su di esso entro 7 giorni.

L'inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del
contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
12. Gruppo di lavoro
Per l'espletamento del servizio, il gruppo di lavoro deve comprendere le seguenti figure
professionali minime', nominativamente indicate in sede di presentazione dell offerta:

1. N.1 persona fisica (professionista Coordinatore) incaricata dellintegrazione tra le varie
prestazioni specialistiche (ai sensi dell’art. 24 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.)
N.1 professionista Responsabile della Progettazione Architettonica;
N.1 professionista Responsabile della Progettazione Strutturale,

N.1 professionista Responsabile della Progettazione Impiantistica;

o > w N

N.1 professionista Responsabile della progettazione Termotecnica e delle prestazioni
ambientali ed energetiche e dell'applicazione dei CAM,;

N.1 professionista Responsabile della Progettazione Acustica;
N.1 professionista Responsabile della Progettazione Antincendio;

N.1 professionista Responsabile della Direzione Lavori;

© ® N o

N.1 professionista Responsabile del coordinamento sicurezza in progettazione ed
esecuzione;

10. N.1 professionista Responsabile delle attivita Catastal;;

11.N.1 professionista Responsabile di Gestione e Sviluppo BIM (Building Information
Modeling);

12. N.1 professionista geologo

13. N. 1 giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione,
ai sensi dell’art. 4 del D.M. 263/2016.

Per quanto riguarda le prime nove figure (da n. 1 a n. 9), i professionisti individuati dovranno
essere in possesso di laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura/lngegneria Civile,
Ingegneria Edile o in una disciplina tecnica attinente all’attivita prevalente oggetto del bando di
gara, ed iscritti nei rispettivi Albi Professionali da almeno 10 anni ed abilitati all'esercizio della
professione. Trattandosi di immobile vincolato, la figura n. 2 deve essere in possesso di laurea
(Quinquennale o Specialistica) in Architettura.

1l Tecnico che, con apposita dichiarazione, dimostri il possesso delle necessarie qualifiche tecniche, potra
rivestire pit profili professionali.
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Le figure 5),6) 7) 8) e 9) devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

- figura n.5: certificazione, di cui alla UNI CEI 11339, rilasciata da organismo accreditato (rif.
D.lgs. 192/2005, D.legs.115/2008, D.lgs. 102/2014) di Esperto in Gestione dell'Energia;

- figura n.6: certificazione di “Tecnico Competente” in acustica ambientale per la redazione
degli elaborati sui requisiti acustici delle opere ai sensi della L.447/95;

- figura n.7: iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (ex legge 818/84);

- figura n.8: comprovata esperienza nelle attivitd oggetto della prestazione. Il Direttore dei
Lavori potra essere coadiuvato da figure di supporto quali Direttori Operativi e Ispettori di
cantiere come previsto dall’art. 101 del D.igs 50/2016 e ss.mm.ii.;

- Figura n.9: deve altresi possedere gli attestati/abilitazioni di cui all’Art. 98 del D.Lgs.81/08.

La decima figura (n.10) dovra essere in possesso di Diploma o Laura (Quinquennale o
Specialistica) con esperienza in ambito catastale (rilievi topografici, accatastamenti, ecc...)

La undicesima figura (n.11) dovra essere in possesso di Diploma o Laura (Quinquennale o
Specialistica) con_esperienza, di_almeno tre anni nell’ambito del rilievo, conoscenza
software, sviluppo, elaborazione, gestione e coordinamento della metodologia BIM

La figura n. 12 dovra essere in possesso di laurea (Quinquennale o Specialistica) in scienze
geologiche, abilitata e iscritta al relativo albo professionale da almeno 5 anni.

Si considerano parimenti validi i titoli e le iscrizioni ad albi equivalenti nellambito dei paesi U.E.

E’ possibile che tutte le professionalita coincidano nel medesimo professionista, purché lo
stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni e certificazioni, cosi come é
possibile indicare per la stessa prestazione piu di un soggetto responsabile, fermo
restando che, in tal caso, prima della stipula del contratto, dovra essere indicato il soggetto
referente nei confronti della stazione appaltante.

Si evidenzia che, stante il DIVIETO DI SUBAPPALTO DELLA RELAZIONE GEOLOGICA sancito
dall'art. 31, co. 8 del Codice, deve essere garantita la presenza di un geologo all'interno della
pit_complessa struttura tecnica, quale componente di una associazione temporanea o
associato di una associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore
tecnico di una societa di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto
stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata.

13. Cauzione provvisoria

Ai sensi dell’'art. 93, comma 1 e 10, & prevista la presentazione di una garanzia provvisoria, di
importo pari a € 9.911,17 (novemilanovecentoundici/17), corrispondente al 2% dellimporto
relativo alle attivita di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e di direzione lavori.

La garanzia provvisoria dovra essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o
rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d'ltalia, iscritti negli
appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d'ltalia, corredata da una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio con cui il fideiussore attesti che il sottoscrittore ha il potere di impegnare
la societa fideiussore nei confronti delAgenzia del Demanio.

Ai sensi dell'art. 93 co. 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto, dopo I'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Igs. 6 settembre
2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra I'altro, la mancata prova del possesso dei
requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria
per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di
fuori dei casi di cui al’art. 89 comma 1 del Codice, non comportera I'escussione della garanzia
provvisoria.

La garanzia fideiussoria dovra:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
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2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;

3. essere conforme allo schema di polizza tipo approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo

Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 purché detto schema venga integrato con l'indicazione

della rinuncia all'eccezione di cui all’'art. 1957, comma 2, del codice civile.

avere validita per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944

del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui al’art. 1957 del codice civile,

- la loro operativita entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante,
contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
riportare I'autentica della sottoscrizione;
essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il
potere di impegnare con la sottoscrizione la societa fideiussore nei confronti della stazione
appaltante;

9. essere corredata dallimpegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5
del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta I'aggiudicazione.

o s
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La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto

in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti

forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

- documento informatico, ai sensi dellart. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalita previste dallart. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformita
del documento all'originale dovra esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di
firma digitale (art. 22, comma 1, del d.Ilgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di
autenticita sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2
del d.igs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validita dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potra produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto secondo le misure e le modalita di
cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Ai sensi dell’art. 93 co. 7 del Codice, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, &
ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEl EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO9000 e/o delle percentuali previste dall’art. 93 co. 7 del D.igs. 50/2016 per le imprese
in possesso delle certificazioni previste nel citato comma. Per fruire di tali benefici il concorrente
dovra contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria attestare il possesso di tali
certificazioni, mediante dichiarazione sostitutiva ovvero allegazione di copia conforme della
relativa cetrtificazione.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della
certificazione del sistema di qualita di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

I. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lett. a), e), f), del Codice solo
se tutti gli operatori che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE che
partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

IIl. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, solo se la
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93 co. 7 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte
di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, da parte
del consorzio e/o delle consorziate.
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E sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dellimpegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati gia
costituiti prima della presentazione dell’offerta. E onere dell'operatore economico dimostrare che
tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione
delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.igs. 82/2005, la data e I'ora di formazione del documento
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformita alle regole tecniche sulla validazione
(es.: marcatura temporale).

E sanabile, altresi, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o piu
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTl, carenza
delle clausole obbligatorie, etc.).

Non & sanabile e quindi & causa di esclusione la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte
di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
Sara inoltre necessaria una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o
assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi
dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario. Tale
dichiarazione di impegno non é richiesta a micro, piccoli e medi operatori economici e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti,
ferma restando la necessita di dichiarare tale natura nell’ambito del DGUE.

La garanzia provvisoria é costituita, a scelta del concorrente:
a) con bonifico bancario, da effettuare in favore di :
Banca d'ltalia — Tesoreria di Bari
IBAN: IT16X0100003245430400000001

nella causale dovranno essere riportati i seguenti quattro gruppi di informazioni (separati tra di loro
da uno spazio) con l'ordine di seguito indicato:

I. cognome e nome o ragione sociale del depositante (anche se coincidente con l'ordinante),
su un numero massimo di 26 caratteri,

. codice IPA: W1QVHY;
. codice CIG: 8245886065;

IV.codice fiscale del depositante su un numero massimo di 16 caratteri (da riportare nel caso
in cui nel format del bonifico non sia disponibile un campo dedicato a questa informazione).

In tal caso dovra essere trasmessa tramite il portale la ricevuta di avvenuto bonifico rilasciata dalla
Banca del depositante, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore o suo
procuratore.

b) con assegno circolare intestato al Capo della Tesoreria dello Stato della Provincia di Bari
da depositare presso i relativi uffici, che provvederanno al versamento del controvalore per la
costituzione del “deposito provvisorio in contanti”, di cui all'articolo 172 delle 1.S.T.

In tal caso, I'operatore economico dovra trasmettere tramite il Portale la ricevuta del deposito
dellassegno, firmata digitalmente dal legale rappresentante del depositante o suo procuratore.

c) con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative
che rispondano ai requisiti di cui allart. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia
fideiussoria & conforme allo schema tipo di cui all’'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai
seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
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- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-
legittimati/intermediari non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese jsp/HomePage.isp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, 'operatore economico dovra inserire
all’interno della Busta A, in alternativa, uno fra i seguenti documenti:

- fideiussione avente la forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Igs.
7 marzo 2005 n. 82, sottoscritta digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari
per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalita previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.Igs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformita
del documento alloriginale dovra esser attestata dal pubblico ufficiale mediante
apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita
dichiarazione di autenticita sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale
(art. 22, comma 2 del d.Igs. 82/2005).

La garanzia fideiussoria dovra:

1) contenere espressa menzione dell’'oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo
consorzio, in caso di consorzi stabili;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83
del 10 aprile 2018) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti
tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.Igs.
18 aprile 2016 n. 50"

4) avere validita per almeno 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5) prevedere espressamente:

i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con
il debitore;

ii. larinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma
del codice civile;

ii. la loro operativitd entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione
appaltante;

6) contenere I'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

In caso di richiesta di estensione della durata e validita dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potra produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

E sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati gia
costituiti prima della presentazione dell'offerta. E onere dell’'operatore economico dimostrare che
tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione
delle offerte.

E sanabile, altresi, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o pit
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTl, carenza
delle clausole obbligatorie, etc.).

Non & sanabile - e quindi & causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da
parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il
garante.
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14. Cauzione definitiva

L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, & tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi
derivanti, una cauzione definitiva in misura pari al 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione,
con esclusivo riferimento alle prestazioni di cui al precedente punto e del paragrafo 11 del
Disciplinare di gara. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia
fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%,; ove il ribasso
sia superiore al 20% I'aumento & di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Detta cauzione sara ridotta del 50% per gli operatori economici che produrranno la certificazione
del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEIl ISO 9000, rilasciata da
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEl EN 45000 e della serie UNI
CEIl EN ISO/IEC 17000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati di tale sistema.

Tale cauzione dovra essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa,
presentata in originale corredata da una dichiarazione autenticata da parte di un notaio, ovvero da
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con
la sottoscrizione, la societa fideiussore nei confronti dellAgenzia del Demanio, e dovra prevedere
espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui allart. 1957, co 2, c.c., nonché l'operativita della garanzia entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta dell’Agenzia.

La mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione da parte
delia Agenzia, che procedera all'affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria,
nonché 'acquisizione della cauzione provvisoria di cui sopra.

La cauzione garantisce 'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni
derivanti dallinadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme che
I'Agenzia avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e dei
connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.

15. Stipula del contratto e spese contrattuali

Il contratto verra stipulato in forma pubblica, le spese contrattuali, di registrazione e di bolli,
nessuna esclusa, saranno poste a carico del progettista.

La S.A. provvedera, con nota scritta, a comunicare al professionista I'aggiudicazione, richiedendo
contestualmente linvio, entro e non oltre 20 (venti) giorni, di tutta la documentazione necessaria
per la stipulazione del contratto di appalto servizi.

Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, la S.A. puo dichiarare
unilateralmente, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell’aggiudicazione, con possibilita
di procedere all'aggiudicazione nei confronti del concorrente che segue in graduatoria, ovvero dare
inizio alla procedura in danno per un nuovo esperimento di gara, incamerando la cauzione
provvisoria e riservandosi di chiedere un eventuale ulteriore risarcimento.

16. Polizza assicurativa del progettista

Il Progettista, ai sensi e per gli effetti di cui allart. 24 del D.lgs. 50/2016 dovra produrre,
contestualmente _alla_sottoscrizione del contratto, una dichiarazione di una compagnia di
assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilita civile generale nel territorio
dell’'Unione Europea, contenente 'impegno a rilasciare a far data dallapprovazione del progetto la
polizza di responsabilita civile professionale espressamente riferita ai lavori progettati e che copra i
rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano
determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Tale polizza dovra avere decorrenza dalla data di inizio dei lavori alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio.
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17. Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/10, il Progettista dovra utilizzare il conto
corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sara comunicato prima della stipula del
contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

Il Progettista dovra comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale
variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

Il Progettista dovra, altresi, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti
un'apposita clausola, a pena di nullita, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata Legge.

[l Progettista dovra dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-
ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dellinadempimento della
propria controparte (subaggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il Progettista dovra, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della
verifica di cui all’art. 3 co. 9 della legge n. 136/10.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituird ipotesi di risoluzione
espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

18. Obblighi specifici del progettista

Il Progettista dovra eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte, con la
massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le
condizioni, le modalita ed i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel
presente Capitolato.

Fermo quanto previsto nel precedente comma, il Progettista si obblighera, a titolo esemplificativo e
non esaustivo a:

e osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo
acquisite nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto;

» comunicare allAgenzia del Demanio ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del
corretto svolgimento del servizio;

e ad eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato e secondo quanto indicato
nella documentazione presentata in sede di gara,

e« a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti
dall’eventuale inosservanza delle norme applicabili;

e a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale
incompatibilita al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di
inosservanza di detto obbligo 'Agenzia ha la facolta risolvere di diritto il contratto ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 1456 c.c;

e a consentire al'Agenzia del Demanio di procedere, in qualsiasi momento, anche senza
preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria
collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno assunti dal
Progettista tutti gli oneri e responsabilita connessi al completo espletamento della prestazione
di cui trattasi con le modalita e nei tempi prescritti nel presente Capitolato, nella
documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia.

Tutti gli elaborati prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dal Progettista.
Tali oneri specifici e responsabilita si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale.

A tal riguardo, si precisa che I'osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e nel contratto
nonché l'ingerenza dell’Agenzia nella progettazione e realizzazione delle opere non esime la piena
responsabilita del Progettista incaricato circa I'espletamento dell'incarico secondo le sopraccitate
modalita.

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilita del Progettista tutto quanto necessario al
corretto espletamento dell'incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:

¢ gli oneri di cancelleria,;
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e gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dellincarico, dovranno essere
adottati tutti i mezzi piti tempestivi (corriere, telefoni, fax);

e gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro necessario in
funzione al tipo e numero delle indagini, prove, verifiche per I'espletamento dell'incarico;

* gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.

Il professionista con la presentazione dell'offerta prende atto di aver valutato le difficolta di
esecuzione dei lavori, le attivita presenti nell'area, I'impegno richiesto dalle attivita richieste nel
presente Capitolato Tecnico, e che quindi la sua offerta & presentata considerando tutto quanto
riguarda lo sviluppo dell’incarico.

19. Risoluzione del contratto e recesso

Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi
dellart. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante pec, entro un termine non superiore a 15
(quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

L'Agenzia si riservera la facolta di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti casi:

a) inadempimenti che abbiano comportato I'applicazione di penali per un importo complessivo
superiore al 10% dell'importo contrattuale;

b) inosservanza delle disposizioni di cui al D.lgs. 231/01 e al Modello di organizzazione, gestione e
controlio adottato dall'Agenzia;

¢) inadempimento agli obblighi di tracciabilita previsti all’'art. 16 del presente Capitolato;

d) valutazione “negativa assoluta” o mancata accettazione adeguatamente motivata da parte del
RUP del progetto redatto;

e) violazione del divieto di cessione del contratto.

La risoluzione in tali casi opera allorquando I'Agenzia comunichi per iscritto a mezzo pec al
Progettista di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.

Qualora nel corso dellesecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, al momento non
prevedibili, ' Agenzia non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell'intervento, il contratto sara
risolto fermo restando il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese, detratte eventuali penalita.

La Stazione Appaltante, per le attivita di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase
di esecuzione, ai sensi dell'art. 1373 del c.c., si riserva la facolta di recedere unilateralmente anche
laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, qualora per esigenze sopravvenute, non
prevedibili al momento dell’avvio della procedura, non si ritenesse di proseguire nella realizzazione
dellintervento, fermo restando il corrispettivo dovuto al progettista per le prestazioni rese. Nulla
verra riconosciuto per la porzione di servizio non eseguito.

20. Subappalto e avvalimento

Ai sensi dall'art. 31 comma 8 del D.Igs. 50/2016 & vietato il subappalto fatta eccezione per quelle
specificate nel medesimo articolo e che 'Aggiudicatario I'abbia dichiarato in fase di offerta. In tal
caso trova applicazione I'art. 105 del D.Igs. 50/2016.

Atteso che il presente affidamento prevede I'esecuzione di prestazioni professionali su beni
culturali tutelati sottoposti alla disciplina di cui al D.Lgs. 42/2004, non & possibile far ricorso
all'istituto dell'avvalimento.

21. Responsabilita verso terzi

Il Progettista sollevera la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilita penale e civile
verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attivita affidate. Nessun
altro onere potra dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del
corrispettivo contrattuale.

22. Codice etico

Il Progettista si impegnera ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo
dellAgenzia ex D.lgs. 231/01, reperibile sul sito istituzionale, e a tenere un comportamento in linea
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con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre '’Agenzia al rischio dell'applicazione
delle sanzioni previste dal predetto decreto.

L'inosservanza di tale impegno costituira grave inadempimento contrattuale e legittimera I'Agenzia
a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. Il Progettista si impegnera,
inoltre, a manlevare I'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima
dalla violazione dell'impegno di cui al precedente comma.

23. Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.Igs. n. 196/03 'Agenzia, quale titolare del trattamento dei dati forniti
nell’ambito della presente procedura, informa che tali dati verranno utilizzati esclusivamente ai fini
della presente gara, trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne
la sicurezza e la riservatezza.

24. Responsabile del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento & ing. Davide Ardito in servizio presso I'Agenzia del
Demanio — Direzione Regionale Puglia e Basilicata, con sede in Bari, via G. Amendola 164/D.

25. Varie

Al fine del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi di cui agli articoli 20, comma
5, della L.P. n. 26/1993 e s.m.i. ed all'art. 9 commi 4, 5, del relativo Regolamento di attuazione,
lincarico oggetto del presente contratto si ritiene concluso, per quanto riguarda la fase della
progettazione, con la consegna degli elaborati redatti secondo le richieste del RUP e dopo la loro
verifica ed approvazione previa dichiarazione in tal senso del RUP medesimo.

L'Agenzia del Demanio & autorizzata all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli
atti e dei documenti prodotti dal Professionista nell’espletamento del proprio incarico, e cié anche
in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di
prestazioni interrotte.

26. Attivita accessorie comprese nell'incarico

Si intendono comprese nell'incarico tutte le prestazioni accessorie previste nel presente capitolato
e piu in generale tutti gli oneri ivi previsti.

Le prestazioni di cui sopra dovranno essere espletate senza nulla chiedere in aggiunta al
compenso complessivo previsto.

27. Lingua ufficiale

La lingua ufficiale & [litaliano pertanto tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la
corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, gli elaborati grafici e quant’altro prodotto
dall’Aggiudicatario del servizio nell'ambito del contratto dovranno essere redatti in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dall’Aggiudicatario del servizio allAgenzia in lingua
diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata in italiano, che comunque
prevale, sara considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

28. Obblighi di riservatezza

L’ Aggiudicatario, a pena di risoluzione del contratto, ha 'obbligo di mantenere riservati i dati e le
informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui
venga a conoscenza o in possesso durante I'esecuzione del servizio o comunque in relazione ad
esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi
titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale, originario
o predisposto in esecuzione del presente servizio.

L'Aggiudicatario & responsabile per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio,
degli obblighi di riservatezza anzidetta.

Pag. 46 a 47



L’Aggiudicatario si impegna, altresi, al rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.,
nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto

29. Foro competente

Eventuali ricorsi potranno essere presentati, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, c.p.a., nel termine
di 30 giorni decorrenti dal momento in cui I'atto lesivo, corredato da motivazione, viene reso in
concreto disponibile, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D.L.gs. 50/2016, ovvero entro 30 giorni
dalla ricezione delle comunicazioni di cui allart. 76 comma 5, del D.lgs. 50/2016 innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia sito in Piazza G. Massari n. 14 — 70122 Bari.

Assistente al RUP
' Guglielmi
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