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1. FINALITA DELL’APPALTO

La Direzione Regionale Roma Capitale dellAgenzia del Demanio con determine a
contrarre prot. 2019/2921/DRC-STE del 03/04/2019 e prot. 2019/8314/DRC-STE del
02/08/2019 ha avviato procedure aperte, ai sensi dellart. 60 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., per |'affidamento dei servizi di verifica della vulnerabilita sismica, diagnosi
energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in
modalitd BIM (Building Information Modeling), e progettazione di fattibilita tecnico-
economica da restituire in modalita BIM per taluni beni siti nellambito territoriale di
competenza della Direzione Roma Capitale, ed in particolare:
» Bando pubblicato in GU 5% Serie Speciale - Contratti Pubblici n.43 del 10/4/2019 -
codice di inserzione 1900012338 (Lotti 1-2-3);
» Bando pubblicato in GU 5% Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 100 del 26/8/2019 -
codice di inserzione 1900030764 (Lotti 1-2-3-4-5-6-7)

| servizi relativi alle procedure sopra citate saranno di seguito identificati come servizi
progettuali e distinti dai servizi di cui alla presente procedura indicati come servizi di
verifica. : | ) .

| servizi gia affidati, (servizi progettualiy per i quali & stata disposta I'aggiudicazione,

consistono nell'esecuzione delle attivita di seguito elencate:

A. Rilievo delle caratteristiche geometriche, architettoniche, tecnologiche,
impiantistiche e strutturali, da restituirsi in modalita BIM, finalizzato all'acquisizione
della piena conoscenza dello stato di fatto del Bene;

B. Verifica della vulnerabilita sismica e proposte di intervento possibili per il
miglioramento/adeguamento sismico;

C. Diagnosi energetica;

D. Redazione del Progetio di Fattibilita Tecnico Economica (PFTE) per il

miglioramento/adeguamento sismico, da restituirsi in modalita BIM;

2. OGGETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI

In considerazione di quanto gia stabilito nel capitolato relativo ai servizi progettuali ai sensi
dell’art. 23 ¢.9 del D.Lgs. 50/2019, con Determina a contrarre prot. 2020/424/DRC — STE

del 17/01/2020, questa Direzione ha disposto di dare avvio all'affidamento dei servizi di
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verifica di conformita di tutti gli elaborati e dei modelli informativi relativi al livello

progettuale di fattibilita tecnico-economica ed attivita propedeutiche, che saranno

predisposti e consegnati dagli aggiudicatari dei diversi lotti nellambito dei servizi

progetluali gia affidati e citati in premessa, con riferimento a ciascuna delle fasi sopra

elencate,

Per i servizi di verifica da eseguire nellambito del presente procedimento si individuano i

seguenti lotti, all'interno dei quali risultano presenti uno o pill compendi definiti Beni. | lotti

sono individuati sulla base delle caratteristiche di cui all'art. 26 ¢.6 del D. Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii.;

LOTTI SERVIZI DI VERIFICA -
cupP
'LOTTOA '
A.1) RMB1678 “Immobile sede del Ministero Infrastrutture e Trasporti
Viale Asia, Viale dell'Arte, 16” CUP:
A.2) RMB1664 - "Compendio Eur - Ministero Delle Comunicazioni” G85D1900002000
Viale America, 201" A1-A2)
A.3) RMB1333 “A0_complesso delle scuole centrali antincendi. del
centro studi ed esperienze del villaggio S. Barbara Capannelle - | ©85D19000150001
Villaggio S. Barbara” (A3-A4-A5)

A.4) RMB0006 “Palazzo del Viminale Ministero dell'interno Via A. De
Pretis, Via Milano-Via Balbo-Via Palermo”

A.5) RMB0191 “Edificio ad Uffici" Sede della Corte Dei Conti, Via
Baiamonti n. 25"

ClG: 8177809D76

LOTTO B:

B.1) RMB1386 “Fabbricato in Via Nomentana 591 denominato
"Alberghi di Massa" "Batteria Nomentana”;

B.2) RMB1445 “Fabbricato uso Terziario-Direzionale - Uffici - Via V.

Talki;

B.3) RMB1241 “Centro Polifunzionale - Scuola Techica di Polizia —
Spinaceto;

B.4) RMB1284 “Sede del Ministero dello Sviluppo economico” Viale
Boston, 25

B.5) RMB0049 “Immobile Sede della Caserma Podgora Largo Cristina
di Svezia, 16 — Roma”

B.6) RMB0144 “Caserma Alessandro Negri di Sanfront - Via XX
Settembre Nn.12-13-14:

B.7) RMD0017 “Palazzo Madama — Sede del Senato ltaliano, Piazza
Madama, 1"

CUP:
G85D19000150001

CIG: 8177847CD2
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LOTTO C:

C.1) RMD0144 “Caserma Guardia di Finanza R. Cadorna’; CUP

C.2) RMB0036 Fabbrlt.:ato gccessono ad_ usg della _C.aserma Cadorna G85D19000150001

C.3) RMB0482 “Commissariato P.S. Prati - Via Ruffini n°1 — Roma”

C.4) RMB1776 “Sede Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello (C1-G2-C3-
Stato; C4-C5-CB-

C.5) RMB0140 “Palazzo Carpegna — Sede del Senato Italiano, Corso C.7-C.8)
Rinascimento, 44" G85D 19000250001

C.6) RMB1761 "Comando Provinciale Vigili del Fuoco Casermetta (C.9)
Monte Mario"; '

C.7) RMB1759 "Direzione Regionale Lazio Vigili Del Fuoco - VILLA
TROILI™: CIG: 8177869EF9

C.8) RMB1703 "Complesso Immobiliare ad uso Ufficio";

C.9) RMB0507 “ADEM — Fabbricato di via Barberini, 38"

La verifica dovra essere articolata nelle attivita di seguito sinteticamente elencate:

1) Ricognizione preventiva della documentazione fornita dalla Stazione Appaltante ed in

particolare del capitolato tecnico prestazionale e del capitolato informativo posti a base
di gara nelllambito dei servizi progettuali, nonché dell'offerta tecnica sottoscritta da
ciascun soggetto aggiudicatario. Tale ricognizione sara corredata da un prospetto
riepilogativo sintetico delle informazioni richieste dai documenti di gara e dalle

caratteristiche tecniche offerte, in accordo a quanto specificato al successivo punto 3;

2) Verifica del modello informativo BIM di rilievo e di progetto, predisposto da ciascun

aggiudicatario per il livello di progettazione richiesto, e della rispondenza del modello
alle caratteristiche richieste dai capitolati informativi di gara, all'offerta tecnica inviata,
alle caratteristiche informative e di struttura richieste dalla normativa di settore (UNI
11337) per la specifica fase progettuale, con valutazione della qualita tecnica e della
completezza delle informazioni. Il soggetio verificatore descrivera sinteticamente |l
procedimento che intende seguire per le verifiche, procedera alla valutazione della
qualita tecnica e della completezza delle informazioni riportate in ciascuno dei modelli,
accertera che tutte le informazioni progettuali del livello in esame siano state trasferite

nel modello BIM, secondo quanto meglio precisato di seguito;

3) Verifica di conformita di tutti gli elaborati predisposti e consegnati alla stazione

appaltante dallaggiudicatario dei servizi progeftuali, in accordo a quanto previsto dal
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relativo capitolato tecnico prestazionale per ciascun gruppo di attivita come definite in
premessa (A,B,C,D);

4) Redazione di un report finale di verifica per ciascun gruppo di attivita sopra descritte e
per il corrispondente modello BIM, con indicazione del giudizio di conformita/non
conformita e di eventuali correzioni da apportare agli elementi non ritenuti conformi;

) Processo di analisi e risoluzione delle non conformita e delle incoerenze informative.
3. DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE DEI SERVIZ}

Sono a carico dell'affidatario del Servizio tutti gli oneri concernenti la prestazione oggetto
del contratto, intendendosi remunerate con il compenso previsto tutte le attivita ed i
relativi oneri necessari per il corretto e completo espletamento dell'incarico.
L Affidatario del Servizio si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni e le attivita previste nel
rispetto della legislazione vigente, delle norme e dei regolamenti di livello sovranazionale
(UNI,CEI ecc.), nazionale, regionale e locale e quanto prescritto dagli Enti territoriaimente
competenti ed in accordo alle modalita, ai termini e le prescrizioni contenute nel presente
capitolato.
Ricognizione preventiva della documentazione e programma operativo
Per 'esecuzione delle verifiche la Stazione Appaltante rendera disponibili tutti gli elaborati
a base di gara per l'affidamento dei servizi progettuali, |'offerta tecnica e gli elaborati
redatti dall'affidatario, per ciascuno degli edifici inclusi nei lotti affidati ed in particolare:

» Capitolato Tecnico-Prestazionale;

» Specifica metodologica BIM rilievo:

» Specifica metodologica BIM progettazione:

» Offerta Tecnica sottoscritta dall'aggiudicatario di ciascuno dei servizi da verificare;

| Capitolati Tecnico-Prestazionali ed i Capitolati Informativi BIM (per il rilievo e per la
progettazione) collegati all'attivita dei servizi progettuali costituiscono parte integrante della
documentazione messa a disposizione dei concorrenti ai fini della presente procedura;

Le offerte tecniche sottoscritte dagli operatori economici aggiudicatari dei singoli servizi,
saranno messe a disposizione del soggetto verificatore all'atto dellavvio del servizio. Le
verifiche saranno condotte aftraverso procedure gestite direttamente dall'affidatario del
servizio: a seguito di comunicazione di avvio dellattivita, nel termine di 10 giorni

lavorativi, I'aggiudicatario del servizio di verifica provvedera a comunicare al RUP il

o
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programma contenente le procedure e le modalita di esecuzione del servizio, nel
rispetto delle fasi e dei tempi indicati al paragrafo 4.

Il RUP dovra provvedere all’'approvazione del programma stesso.

Verifica del modello informativo BIM di rilievo e di progetto
A seguito di comunicazione di avvio della singola fase e nel termine indicato in accordo al
cronoprogramma delle attivita di seguito riportato, 'aggiudicatario procedera all’attivita di
verifica degli elaborati e del modelio BIM redatto dall'aggiudicatario.
La verifica dei dati, delle informazioni e dei modelli verra condotta attraverso le procedure
indicate dall’affidatario che riguarderanno essenzialmente:
» Verifica della rispondenza del modello BIM alle caratteristiche richieste dai
documenti di gara;
¢ Verifica della rispondenza del modello BIM alle caratteristiche dichiarate nell'offerta
tecnica dell’aggiudicatario dei servizi progettuali;
+ Verifica della corrispondenza di informazioni tra gli elementi rilevati e gli oggetti
costituenti il modello; | i
¢ Verifica delle interferenze e delle incoerenze;
s Verifica della corretta classificazione degli elementi;

+ Verifica del raggiungimento dei livelli di dettaglio richiesti e dichiarati;

Al fine di garantire agli attori del processo il consapevole utilizzo dei modelli ed elaborati (e
quindi del relativo contenuto informativo da essi veicolato) le UNI 11337 prevedono una
metodologia in grado di mostrare il “livello di usabilita” delle informazioni.
[l verificatore dovra quindi, per ciascun contenuto informativo, definire:

lo stato di approvazione (A0, A1, A2, A3);

lo stato di verifica (V3);
si omette la definizione dello stato di lavorazione in quanto i modelli presentati nell'ambito
delle singole commesse si intendono gia perfezionati nel loro stato di lavorazione.
Per lo stato di verifica si fa riferimento al solo livello LV3, che attiene alla verifica da parte
di soggetto terzo, posto che i livelli LV1 e LV2 sono assolti dal progettista del modello BIM.
LV3: Il controllo di qualita (Quality Control) & eseguito dal verificatore BIM. Qualsiasi
problema identificato dal verificatore non verra correfto, ma verra riportato al progettista,

che dovra modificare it modello originale e ripetere le attivita di LV1 e LV2.
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Si provvedera quindi al controllo dei singoli documenti progettuali.

Rapporto con i progettisti dei modelli BIM: L’attivita del verificatore BIM rientra tra quelle
disciplinate dallart. 26, comma 6 del Codice degli Appalti, come peraltro € disciplinato il
ruolo del progettista con il quale va eseguito un contraddittorio (art. 26, comma 3) nel
corso della fase di verifica.

Prima di procedere al report di verifica finale il soggetto verificatore, attraverso il RUP, al
quale spetta il ruolo di coordinamento, pué richiedere un contraddittorio con il progettista
del modello BIM al fine di acquisire informazioni e delucidazioni sui punti di “non
conformita” rilevati, al fine di suggerire azioni di integrazione/correzione del modello

stesso.

Verifica di conformita degli elaborati

Consiste nel controllo formale e sostanziale della documentazione trasmessa
dallaggiudicatario dei servizi progettuali e verifica di conformita di tutte le attivita svolte e
dei relativi elaborati predisposti, in accordo a quanto previsto dal relativo capitolato tecnico
prestazionale per ciascun ‘gruppo di attivita md:cate al punto 2 (A, B,C,D)

Si procedera quindi al controllo formale ed alla completezza della documentazmne
trasmessa dall'aggiudicatario, alla verifica dei certificati e delle relazioni relative ad indagini
& prove, alla verifica di conformita di tutti gli elaborati di rilievo, di diagnosi, di verifica e di
progetto redatti dall'aggiudicatario e trasmessi in accordo ai rispettivi tempi di consegna

previsti dal capitolato.

Report finale della verifica

Al termine dell'attivita di verifica, nei termini descritti ai punti che precedono, il soggetto
verificatore predisporra un rapporto di sintesi finale nel quale, per ogni elemento verificato
esprimera un giudizio di conformita/non conformita.

Il soggetto verificatore potra elaborare report distinti per la verifica degli elaborati
corrispondenti alle diverse fasi di attivita (come definite in premessa: A,B,C,D) o un unico
report, in accordo alla specifica proposta di modalitd esecutive e gestionali dell'attivita di
verifica preventivamente concordate con il RUP,

Ciascun giudizio di “non conformita” dovra essere accompagnato da una nota esplicativa

nella quale sia chiaramente descritta la motivazione ed il riferimento documentale di gara
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efo di norma per it quale non risulta adeguata risposta da parte del modellec BIM o
dell'elaborato verificato.

Il report, redatto dal soggetto verificatore, sara accompagnato da una relazione finale nella
quale dovranno essere descritti i risultati dell'attivita svolta, il grado di completezza delle
informazioni contenute nel modello, in relazione ai documenti progettuali connessi, il grado

di completezza e la qualita degli elaborati.

Analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative

Per ciascun Report di verifica del modelio BIM e degli elaborati il soggetto verificatore avra
indicato, per ciascun punto di “non conformita”, una serie di indicazioni per la risoluzione
delle interferenze e/o delle incoerenze informative rilevate.

Il rapporto sara trasmesso dalla stazione appaltante all'aggiudicatario di riferimento, con la
richiesta di adempimento in un termine variabile da 5 a 20 giorni a seconda dell’entita delle
criticita rilevate, secondo le indicazioni del soggetto verificatore.,

Trascorso il termine indicato, la stazione appaltante provvedera alla trasmissione, al
soggetto verificatore, del modelio BIM e/o degli elaborati modificati in accordo alle

modifiche o integrazioni richieste e, nei giorni corrispondenti al termine integrativo indicato

in tabella per ciascun bene, questi dovra provvedere a certificarne la conformita,

redigendo un nuovo rapporto di verifica.
Nel caso in cui il modello restituito non sia rispondente a quanto richiesto, il procedimento
potra essere reiterato una sola volta, a seguito della quale la verifica del modello sara

restituita al DEC con la dichiarazione di “non conformita”.
4. TEMPI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

| termine contrattuali per 'esecuzione dei servizi di verifica sono definiti per fasi successive,
e strettamente connessi ai tempi di consegna degli elaborati relativi a ciascuna fase definita
nellambito dei relativi servizi progettuali, distinta come di seguito sinteticamente riportato e

pil ampiamente descritta nel relativo capitolato tecnico prestazionale:

A. Rilievo delle carafteristiche geometriche, architetfoniche, tecnologiche,
impiantistiche e strutturali, da restifuirsi in modalita BIM, finalizzato all'acquisizione
della piena conoscenza dello stato di fatto del Bene.

B. Verifica della vulnerabilita sismica e proposte di intervento possibili per i
miglioramento/adeguamento sismico.

C. Diagnosi energetica
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D. Redazione del Progetto di Fattibilita Tecnico Economica (PFTE} per il

miglioramento/adeguamento sismico, da restituirsi in modalita BIM

La durata delle attivita dei servizi di verifica & determinata dall'Offerta Tempo presentata

dall’Aggiudicatario in sede di gara, sulla base di un valore stimato dalia stazione appaltante

per ciascun Lotto e per ciascuna attivita posti a base di gara, secondo quanto specificato

nella tabella che segue:

Termine (gg lavorativi) per la verifica di ciascuna attivita
R Termine
LOTTO | BENE A B (o D TOTALE | .
integrativo
A1) RMB1678 “Immobile
sede del Ministero
Infrastrutture e Trasporti " 9 9 " 40 10
Viale Asia, Viale del’Arte,
16"
A2) RMB1664
"Compendio Eur -
Ministero Delie | 13 10 10 12 45 10
Comunicazioni” Viale
America, 2017
A.3) RMB0O008
‘Palazzo. Del Viminale 1
Ministero Dellinterno Via | 13 10 10, 12 45 10
A A. De Pretis, Via Milano-
Via Balbo-Via Palermo”
A4y RMB0191
‘Edificio ad Uffici" Sede 10 8 8 10 36 8
della Corte Dei Conti, Via
Baiamonti n. 25”
A5) RMB1333
“A0_complesso delle
scuole centrali antincendi,
del centro studi  ed 15 " 11 13 50 10
esperienze del villaggio S.
Barbara Capannelle -
Villaggic S, Barbara™
DURATA COMPLESSIVA LOTTO A (stimata): 90 gg
B.1) RMB1386
“Fabbricato in Via
Nomentana 591 6 4 4 6 20 6
denominato "Alberghi di
Massa" "Batteria
Nomentana”,
B.2) RMB1445
B “Fabbricato uso Terziario- 10 6 6 8 30 8
Direzionale - Uffici - Via V
Talli,
B.3) RMB1241 “Centro
Polifunzionale - Scuoia 10 7 7 8 32 8
Tecnica di Polizia -
Spinaceto;
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B.4) RMB1284
“Sede del Ministero dello o 6 8 7 28 6
Sviluppo economico”

Viale Boston, 25

B.5) RMB0049 “Immobile
Sede della Caserma 6 5 5 6 22 6
Podgora Largo Cristina di
Svezia, 16 — Roma”

B.6) RMDO0144

“Caserma Guardia  di 5 3 3 4 IS 2
Finanza R. Cadorna™;

B.7) RMD0017

“Palazzo Madama — Sede o) 6 8 8 30 8

del Senato ltaliano,
Piazza Madama, 1",

DURATA COMPLESSIVA LOTTO B (stimata): 82 gg

c.1) RMBO0144
“Caserma Alessandro 7 6 6 7 26 8
Negri di Sanfront - Via XX
Settembre Nn.12-13-14,

C.2) RMB0036

“Fabbricato accessorio ad 5 3 3 4 15 5
uso della Caserma

Cadorna,

C.3) RMB0482

“Commissariato P.S. Prati 5 3 3 4 15 5
- Via Ruffini n°1 — Roma’- .

Cc4) RMB1776 ; 4

“Sede Ispettorato 6 4 3 4 20 6

Generale del Corpo
Forestale dello Stato;

C.5) RMB0O140
‘Palazzo Carpegna - 5 3 2 4 15 5
c Sede del Senato ltaliano,
Corso Rinascimento, 44"

C.6) RMB1761
"Comando Provinciale
Vigili del Fuoco 5 3 3 4 15 5
Casermetta Monte Mario";

C.7) RMB1759
“Direzione Regionale 5 3 3 4
Lazio Vigili Del Fuoco —
VILLA TROILI";

15 5

C.8) RMB1703
"Complesso  immobiliare 5 3 3 4 15 5
ad uso Ufficio";

c9 RMBO507
"ADEM — Fabbricato di via 5 3 3 4 15 5
Barberini, 38"

DURATA COMPLESSIVA LOTTO C (‘stimata): 72 99

| tempi indicati in tabella per I'esecuzione di ciascuna attivita corrispondono a giorni

lavorativi.
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| tempi di esecuzione complessivi, per ciascun lotto, sono articolati mediante
cronoprogrammi predisposti in funzione del numero e dell'entita dei beni, considerando
delle sovrapposizioni nell'esecuzione delle attivita in cui si articola servizio, coerenti con le
previsioni di consegna degli elaborati nellambito dei servizi progettuali. L’aggiudicatario
dovra impegnarsi a garantire un'organizzazione tecnico professionale che consenta
I'eventuale esecuzione del servizio contemporaneamente su piti beni oggetto del lotto.

| tempi effettivi di esecuzione delle prestazioni saranno computati tenendo conto dell'offerta
presentata in sede di gara e tradotti, alatto deli'aggiudicazione, nel termine contrattuale di
ciascuna fase e dell'intero servizio.

| tempi relativi a ciascuna fase di verifica, corrispondente alla relativa fase di servizi
progettuali, decorreranno a partire dalla comunicazione di avvio de! servizio da parte del
RUP con trasmissione della relativa documentazione, a seguito della consegna della
stessa da parte di ciascun aggiudicatario dei servizi progettuali; dal momento che detta
consegna avverra a sua volta sulla base dei tempi offerti da ciascuno nellambito della
relativa gara, l'aggiudicatario dei servizi di verifica, nel caso di aggiudicazione di pit lotti,
doyré impegnarsi a garantire I’esecuzionle? dei servizi ed | rellativi tempi anche in caso di

sovrapposizione tra le attivita inerenti i diversi lotti di servizi progettuali.

5. GRUPPO DI LAVORO

Per I'espletamento dei servizi oggetti dell'appaito if gruppo di lavoro, meglio descritto nel
disciplinare di gara, dovra garantire la presenza delle seguenti figure professionali,

nominativamente indicate in sede di presentazione dell’offerta:

1) n.1 professionista responsabile della verifica delle attivita di rilievo, analisi, indagini
e prove;

2) n.1 professionista responsabile della verifica dei modelli e dei processi BIM in
possesso di idonee certificazioni:

3) n.1 professionista responsabile della verifica degli elaborati inerenti la vulnerabilita
sismica e il calcolo delle strutture:

4) n.1 professionista responsabile della verifica degli elaborati inerenti la diagnosi
energetica e certificazioni APE in possesso di certificazione EGE (Esperto in
gestione dell’energia);

5) n. 1 professionista responsabile della verifiche del Progetto di fattibilita tecnico
economica;

6) n.1 professionista Coordinatore.
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| profili elencati possono essere rivestiti da uno stesso soggetto purché in possesso delle
specifiche qualifiche tecniche, da dimostrare mediante idonea dichiarazione.

| professionisti sopra elencati dovranno possedere Laurea (Quinguennale o Specialistica)
in Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, Architettura ed essere iscritti nei rispettivi Albi
Professionali.

[l gruppo di lavoro dovra contenere un professionista in possesso di Laurea (Quinquennale
o Specialistica) in Architettura ed iscritto all’Albo degli Architetti, Sez. A. (art. 52 del regio
decreto 23 ottobre 1925, n. 2637) ed un professionista in possesso € della certificazione
EGE (Esperto in gestione dell’energia).

Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra 'operatore
economico partecipante alla gara e i professionisti che potranno essere presenti sia come
componenti di una eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualita di
soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di

dipendente o di collaboratore a progetio della medesima.

6. STRUTTURA OPERATIVA DELL’AGGIUDICATARIO DEI SERVIZI

J

[l soggetto aggiudicatario o il gruppo di lavoro costituito in R.T.P. dovra essere
nominativamente indicato in sede d'offerta e possedere i requisiti richiesti nella lettera di
invito.

Non sono ammesse sostituzioni di detto personale, salvo casi di impedimenti non
riconducibili a colpa del soggetto aggiudicatario del servizio 0 da questo non prevedibili al
momento della consegna dell’'offerta. E fatto divieto di incrementare il gruppo di lavoro in
qualsiasi momento.

Qualora si rendesse necessario, nei soli casi di cui sopra, prima di procedere ad eventuali
sostituzioni nel gruppo di lavoro, il soggetto aggiudicatario del servizio si impegna a
proporre tempestivamente allAgenzia specialisti con qualificazioni almeno pari a quelle
degli specialisti da sostituire. L'Agenzia valutera detti specialisti sulla base degli stessi
criteri utilizzati per la valutazione delle offerte e si riserva il diritto di rifiutare gli specialisti
non ritenuti idonei. L'Agenzia comunichera per iscrittoc al soggetto aggiudicatario del
servizio le sue determinazioni al riguardo entro dieci giorni dal ricevimento della proposta
di sostituzione. Qualora al soggetto aggiudicatario del servizio non pervenga alcuna

comunicazione entro il termine sopra indicato, la sostituzione si intende accettata.
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L'Agenzia si riserva la facolta di chiedere al soggetto aggiudicatario del servizio la
sostituzione di uno o pit componenti del gruppo di lavoro, sulla base di adeguata

motivazione,
7. LUOGO DI ESECUZIONE

Per tutte le attivita da svolgere nellambito del presente affidamento professionale i
partecipanti dovranno indicare in sede di offerta I'indirizzo della sede operativa. Tutte le
riunioni richieste dallaggiudicatario o indette dal RUP si terranno presso la sede

deil Agenzia del Demanio, Direzione Roma Capitale in Roma.
8. SUBAPPALTO

L'aggiudicatario potra subappaltare i servizi oggetto della presente gara nei limiti e alle
condizioni di cui agli artt. 31 co. 8 e 105 del Codice, e come meglio illustrato dalla delibera
ANAC n. 973 del 14 settembre 2016 in merito alle Linee Guida n. 1 recanti “Indirizzi
generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”’, a condizione
che ne faccia espressa menzione in sede di offerta, indicando le parti del servizio che
intende affidare a terEi, fatta salva la verifica del POSSESSO in capo al subappalfétore dei

requisiti previsti dalla legge.
9. DIVIETO DI AVVALIMENTO

In ottemperanza alla prescrizione normativa di cui allart. 146, comma 3, del D.Lgs.
20/2016, non € consentito ricorrere all'istituto dell'avvalimento, di cui all'art. 89 del D.Lgs.
5072016 per ciascun lotto, in quanto risultano presenti immobili sottoposti alla disciplina di
cui al D.Lgs. 42/2004.

10. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

I compensi per I'esecuzione dei servizi di verifica da affidare sono stati determinati in
coerenza ed analogia a quelli gia definiti nel'ambito dei servizi progettuali, con riferimento
agli importi lavori stimati nel’ambito della relativa procedura applicando costi parametrici: il
calcolo dei compensi & stato eseguito in accordo a quanto disciplinato dal D.M.
17/06/2016 sulla base del livello progettuale da verificare, comprese le relative attivita
propedeutiche. In assenza di una specifica normativa di riferimento per la determinazione

dei compensi per la verifica di modelli eseguiti in modalita BiM, in analogia a quanto
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stabilito nella stima effettuata per i servizi progettuali ¢ stato valutato, a tal fine, un
incremento percentuale del compenso in misura del 10% .

Analogamente, dal momento che il PFTE da redigere nelllambito dei servizi progettuali
riguarda interventi edilizi e strutturali di miglioramento o adeguamento sismico, il
compenso per la verifica del rilievo degli impianti e della diagnosi energetica & stato
stimato in misura del 20% dellimporto calcolato, in accordo al D.M. 17/06/2018, per la
verifica del PFTE.

Si riportano, in allegato, le stime dei compensi determinati per ciascun lotto, qui sintetizzati

in tabella:

Importo del servizio

[IMPORTO ATTIVITA' per lo svolgimento del servizio

a |Verifica di conformita lotto A € 536 782.19

Verifica di conformita lotto B € 302 129,29

¢ |Verifica di conformita lotto C € 117 328,90
Totale

3 € 956.240,38

Con la partecipazione alla presente procedura di gara ciascun concorrentie ammette di
ritenere remunerativo e congruo il valore posto a base di gara.

Si intendono comprese nel compenso determinato tutte le attivita di verifica descritte nel
presente capitolato, comprese le eventuali ulteriori verifiche a seguito di
integrazioni/modifiche richieste attraverso i Report, fino alla completa attestazione di
conformita, nonché ogni onere e tributo e in nessun caso potrannoc essere addebitati alla
Stazione appaltante oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del

servizio.
11.CORRISPETTIVO DEI SERVIZI, CONDIZIONI E MODALITA DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto per l'esecuzione dei Servizi sara quello risultante dalla
contabilizzazione di ciascuna delle attivita svolte, applicando i prezzi dellOfferta che
costituisce parte integrante dei documenti contrattuali.

Nel corrispettivo si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare il servizio

completo secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato.

Per le prestazioni oggetto del contratto i pagamenti avverranno previa presentazione di

g
Lo
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fattura che verra liquidata previo accertamento del servizio reso, nonché della regolarita
contributiva.

il pagamento potra essere richiesto dal verificatore a conclusione di tutta I'attivita di
verifica per ciascuno dei “beni” definiti allinterno dei lotti e denominati con Ia sigla della
corrispondente scheda, come riportati nelle tabelle dei paragrafi precedenti, a seguito della
presentazione di tutti gli elaborati e della documentazione di verifica, previo controllo di
completezza e rispetto delle prescrizioni di legge e di capitolato da parte del DEC e del
RUP.

In ragione di quanto previsto dalf’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, potra essere
riconosciuta all'Aggiudicatario una somma a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per
cento) dellimporto contrattuale, da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo
inizio del servizio.

L'erogazione dell'anticipazione sara subordinata alla prestazione da parte
dellAggiudicatario in sede di stipula del contratto di apposita garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato'l;al periodo necessario al recupero dejll'anticipazione stesga secondo |l
cronoprogramma defla prestazione. La predetta garanzié ¢ rilasciata da imprese bancarie
autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative
autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai
requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia
puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari
finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo
della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione,
in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. ||
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della
prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione
della anticipazione.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite
dallallegato A di cui alfart. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la
gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il sistema di interscambio (SD1),
intestandola allAgenzia del Demanio, C.F. 06340981007, Via Barberini n.38, 00187
Roma, riportando obbligatoriamente allinterno del tracciato il codice IPA RBSRLK, il

4o
i)
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numero di ODA, il CIG, nonché il numero di protocollo del contratto che verranno forniti
dalla Stazione Appaltante. Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del
tracciato verrannc comunicate dal RUP, che trasmettera all'aggiudicatario il documento di
“‘autorizzazione alla fatturazione”, al buon esito delle verifiche di rispetto dei termini
contrattuali e della regolarita contributiva. L’inserimento della fattura nello SDI potra
avvenire soltanto a seguito della relativa autorizzazione.

| compensi saranno liquidati non oltre 30 giorni dalla ricezione della fattura a mezzo
bonifico bancario sul conto dedicato indicato dal professionista.

Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuera le verifiche di cui all’art.48 bis del
D.P.R. 602/1973 secondo le modalita previste dal D.M. 40/2008.

12. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti di cui afl'art. 3 della legge 136/2010, '’Aggiudicatario si obbliga ad
utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sara
comunicato prima della stipula del contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati
ad eseguire movimentazioni sullo stesso. .
L’Aggiudicatario si impegna a comunicare alla Stazione Abpaltante, entro 7 giorni, ogni
eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di
€SS0.

L’Aggiudicatario si obbliga, altresi, ad inserire nei contratti sottoscritti con | subappaltatori e
subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullita, con la quale ciascuno di essi assume
gli obblighi di tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L’Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed
alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia competente, della notizia
dellinadempimento della propria controparte (sub Aggiudicatario/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

L’Aggiudicatario si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione
Appaltante, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010.
’inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione
espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sara tenuto ai

medesimi obblighi previsti per I'Aggiudicatario nel presente punto e ad anticipare i

17
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pagamenti allAggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente

dedicato,
13.PENALI

L'affidatario del Servizio & responsabile dellesatto adempimento delle obbligazioni che
scaturiscono dal contratto e dellesecuzione delle attivita affidate.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile allAmministrazione owvero a forza
maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per ogni singola fase dal
presente Capitolato, & stabilita una penale pari al 1 per mille del corrispettivo della
prestazione paiziale oggetto di inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior
danno.

Il limite massimo delle penali applicabili e pari al 10% del valore del presente contratto e in
caso di superamento 'Amministrazione avra facolta di risolvere il contratto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo allapplicazione delle penali
verranno contestati per iscritto all'affidatario dalla Stazione appaltante; I'Aggiudicatario
dovra comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5
(cinque) giorni dalla data della stessa contestazione. Qualora dette controtdeduzioni non
siano accettabili a giudizio della Stazione Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta o la
stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'affidatario le penali come
sopra indicate a decorrere dall'inizio dellinadempimento e I'affidatario dovra consegnare
tutta la documentazione conoscitiva raccolta e gli elaborati redatti alla data di cui sopra.
L'affidatario & responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a
soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione dell’appalto.

L’Amministrazione potra compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui
al presente articolo con quanto dovuto all’affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi
della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’ affidatario senza
bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun
caso l'affidatario del servizio dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si & reso
inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della medesima penale.
L'affidatario del Servizio prende atto che I'applicazione delle penali previste dal presente
articolo non preclude il diritto dellAmministrazione a richiedere il risarcimento degli

eventuali maggior danni.
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14.OBBLIGAZIONI DELL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO

L’'Affidatario del Servizio si impegna, oltre a quanto gia descritto nel presente capitolato, a
eseguire il servizio impiegando, a propria cura e spese, {utte le strutture ed il personale
necessario per la corretta attuazione dello stesso, in accordo a quanto precisato nel
presente capitolato e a mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei
recapiti comunicati (fax, telefono PEC ed e-mail) utilizzati per l'invio di tutte la informazioni
inerenti I'affidamento, per le quali si predilige I'utilizzo della posta elettronica certificata, ed

a comunicare tempestivamente eventuali variazioni degli stessi.
15.GARANZIE

Ai sensi dell'art.93 c.10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di compiti di supporto alle
attivita del responsabile unico del procedimento non & prevista la presentazione della

cauzione provvisoria.
L’aggiudicatario dovra produrre prima della stipula del contratto le seguenti garanzie:

» Uuna garanzia definitiva, con le modalita prewste ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs
50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneﬂmo della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alleccezione di cui
all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operativita della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante. Ai sensi dellart. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 la cauzione &
prestata a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilitd del
maggior danno verso l'aggiudicatario.

La Stazione Appaltante ha altresi diritto di valersi sulla cauzione definitiva, ai sensi
dellart. 103 comma 2, del D.L.gs. 50/2016, per 'eventuale maggior spesa sostenuta
per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto ovvero per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’aggiudicatario per eventuali
inadempienze derivanti dallinosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi in cui

[<p]
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viene prestato il servizio. La garanzia & progressivamente svincolata a misura
dellavanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo del’80 (ottanta)
per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita
anzidetti, & automatico, senza necessita di benestare della stazione appaltante,
con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare
residuo, pari al 20 (venti) per cento deve permanere fino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione . Ai sensi dellart. 103, comma 6, del D.Lgs.
9072018, il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potra essere disposto
soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore pari allimporto della
rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo
intercorrente tra la verifica di conformita e Passunzione del carattere di definitivita
della stessa. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. La
stazione appaltante pud richiederg al soggetto aggiudicatario la reintegrazjone della
garanzia ove.questa sta venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza,
la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
allesecutore. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la
decadenza dall'aggiudicazione. Ai sensi dellarticolo 93, comma 7, del D.Lgs.
50/2016 I'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, & ridotto del 50 per
cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi 29
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEIl EN 45000 e delia serie
UNI CEl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle
norme europee della serie UNI CEl ISO9000. L'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo é ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di
cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE)
n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del
20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della
norma UNI ENISO14001. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma,
I'Aggiudicatario segnala, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi

prescritti dalle norme vigenti. Ai sensi degli art. 93 e 103, comma 10, del D.Lgs.
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50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le
garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le
imprese. L’aggiudicatario € il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei
confronti della Stazione Appaltante relativamente alla gestione del servizio reso con
il proprio personale impiegato, ed & responsabile dei danni materiali € patrimoniali a
chiunque causati, personale, utenti o terzi e cose in genere, in relazione
all'espletamento del servizio 0 a cause ad esso connesse. Sono da ritenersi a
carico dell'aggiudicatario gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature,
materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.
L’aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione o
molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli cbblighi
contrattuali ricadenti su di esso e/o da ogni eventuale responsabilita penale e civile
verso terzi comungue connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attivita di
servizio affidate. Nessun ulteriore onere potra dunque derivare a carico
deIl’Amministlrazione, oltre al pagamento del corrisgettivo contrattuale::‘, Nessuna
responsabilita potra essere imputata alla Stazione Appaltante per furti, dispersioni o
danni a materiali ed attrezzature di proprieta dell'aggiudicatario verificatisi presso il
luogo del servizio;

e una polizza assicurativa per responsabilita civile professionale “all risk™ a copertura

delle attivita di “verifica dei progetti”.
16. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E fatto assoluto divieto all Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di
nullita.

L’aggiudicatario non potra subappaltare il servizio oggetto di affidamento ai sensi dell’art.
31 c.8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

17.SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

La sospensione dell'esecuzione delle prestazioni € disciplinata dall'art. 107 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i. e pud essere altresi disposta, a norma del comma 2, dal RUP per ragioni
di necessita o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione dei finanziamenti per esigenze

sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle Amministrazioni

[
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competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle
prestazioni, 0 comunque quando superino sei mesi complessivi, I'esecutore pud chiedere

la risofuzione del contratto senza indennita.
18.CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai
sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata a/r, entro un
termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
L’Agenzia procedera alla risoluzione del contratto per una delle seguenti clausole risolutive
espresse:

- grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, aventi
ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;

- applicazione di penali per un importo totale superiore 10% (dieci) dellimporto
contrattuale;

- mancata reintegrazionq, nel termine di 10”giorni, della cauziope in esito all’escussione
della stessa; ‘ : B

- violazione del divieto di cessione del contratto;

- adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dellAgenzia;

- inadempimento agli obblighi di tracciabilita.

La risoluzione in tali casi opera allorquando I'Agenzia comunichi per iscritto con
raccomandata a/r allAggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456
c.C.

In caso di risoluzione sara corrisposto all'Aggiudicatario il prezzo contrattuale del servizio
effettuato, detratte le eventuali penalita e spese di cui ai precedenti punti.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1373 c.c., si riserva la facolta di recedere
unilateralmente dal contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione,

fatto salvo if pagamento delle prestazioni effettuate dallAggiudicatario.

19.0SSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DEL
PERSONALE

L'Aggiudicatario € unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi
coinvolti nell'espletamento del servizio. Esso & obbligato a osservare la normativa vigente

a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.
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L'Aggiudicatario ha I'obbligo di garantire il personale impiegato per le ipotesi di infortunio
di qualsiasi genere che possano verificarsi nelio svolgimento deile attivita oggetto del
presente servizio.

| 'Aggiudicataric ha |'obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, tutta la
normativa cogente, vigente alla data attuale o che assume validita durante I'espletamento
del servizio, in tema di assicurazioni sociali del personale addetto, e di corrispondere |
relativi contributi, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilita civile in
merito.

L'Aggiudicatario & obbligato ad applicare al proprio personale, impiegato nell'espletamento
del servizio, condizioni normative e retributive adeguate e in linea con il contratto collettivo
nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona di riferimento.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita
contributiva relativo al personale dipendente dell’Aggiudicatario o del subappaltatore
impiegato nell’esecuzione del contratto, ovvero di ritardo nel pagamento delle relative
retribuzioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all’art. 30, comma 5, 5-bis e 6 del
D.Lgs 50/2016 e]s.m.i.

N

20.0BBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Aggiudicatario, a pena di risoluzione del contratto, ha I'obbligo di riservatezza di tutti dati
ed informazioni acquisiti inerenti il servizio e di utilizzo per scopi strettamente connessi
allesecuzione del presente servizio.

L'obbligo di cul al comma precedente sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale,
originario o predisposto in esecuzione, del presente servizio.

L'Aggiudicatario & responsabile per 'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti,
consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo,
nellesecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta.

L’Aggiudicatario si impegna, altresi, al rispetto del Regolamento 2016/679/UEe ss.mm.ii.,
nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

| dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati
dalllamministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e
dell'individuazione del soggetto Aggiudicatario, garantendo I'assoluta sicurezza e

riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.
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L'Aggiudicatario si impegna, altresi, al rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e

ss.mm.ii., nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto
21.CODICE ETICO

L’Aggiudicatario si impegnera ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e
controllo del’Agenzia del Demanio, ex D.Lgs. 231/01, reperibile sul sito istituzionale della
stessa, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comungque,
tale da non esporre I'Agenzia al rischio dellapplicazione delle sanzioni previste dal
predetto decreto. L'inosservanza di tale impegno costituira grave inadempimento
contrattuale e legittimera I'Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui
allart. 1456 c.c.

L’Aggiudicatario si impegnera, inoltre, a manlevare I'Agenzia da eventuali sanzioni o danni
che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dellimpegno di cui al comma 1 del
presente articolo.

L'Aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto, dovra altresi dichiarare, ai sensi della
Legge 190/2012, per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che non
“sussistono/che sussistono relazioni di barente[a o affinita con i dipendenti delI*Agenzia e
che non ¢ stata corrisposta o promessa alcuna utilita, regalia o compenso di alcun tipo a
dipendenti dellAgenzia per facilitare la conclusione del contratto o I'esecuzione dello
stesso.

Inoltre, dovra essere contestualmente dichiarato che non sono stati conferiti incarichi
professionali o attivita lavorative ad ex dipendenti dellAgenzia del Demanio che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il

triennio successivo alla cessazione del rapporto.
22.TRATTAMENTO DEI DATI

| dati personali forniti dagli operatori economici saranno ftrattati, anche in maniera
automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalita di
esperimento della procedura, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la
successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati
personali si propone la finalita di consentire 'accertamento dell'idoneita dei concorrenti in
relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso
che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte

dichiarazioni a pena di esclusione. | dati possono essere comunicati, in applicazione delle
24
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vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti
che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. | diritti spettanti allinteressato sono
quelli di cui al Capo lll e VIl del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy
679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla

cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

| dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle
finalita per le quali sono stati conferiti @ successivamente per l'adempimento degli obblighi

di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati & 'Agenzia del Demanio - DPO & 'avv. lvan Frioni sempre

contattabile all'indirizzo email demanio.dpo@agenziademanio.it

23.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento € I'ing. Felicita Ramundo, funzionario in servizio presso
'Agenzia del Demanio — Direzione Roma Capitale, via Piacenza, 3 - Roma

(felicita.ramundo@aagenziademanio.it).

24. CONTROVERSIE
Eventuali controversie tra [I'Agenzia e ['Aggiudicatario del servizio, relative
all'interpretazione, esecuzione, validita o efficacia del contratto saranno esclusivamente

deferite all'Autorita Giudiziaria del Foro di Roma.

Allegati al Capitolato Tecnico prestazionale:

« Allegato a): Quadro Economico

« Allegato b) :Stime dei compensi determinati per ciascun “bene”

« Allegato c): Capitolati tecnico prestazionali dei “servizi progettuali”
« Allegato d): Specifiche metodologiche BIM SM Progettazione

» Allegato e): Specifiche metodologiche BIM SM Rilievo

Il ResponsabJIe Unico del Procedlmento
ing. Fel:m‘ea Rarnundo '
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