



**A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O**

Direzione Regionale Abruzzo e Molise  
Sede di Pescara

**Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, ai sensi dell'art. 3 lett. vvvv) del codice, relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa BIM e con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, conformi al DM Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11/10/2017, alla direzione lavori, al coordinamento per la sicurezza, finalizzati all'adeguamento/miglioramento sismico dei seguenti compendi statali: "Caserma dei Carabinieri di Campotosto (AQB1693)"; "Comando di Stazione Forestale di Montereale (AQB1605)"; "Caserma Angelini Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara (PEB0013)", per perseguire la prevenzione del rischio sismico.**

**SERVIZIO D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI SENSI DELL'ART. 3 LETT. VVVV) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.**

## **COMPENSI PROFESSIONALI**

**CUP: G22G19000850001**

**CIG LOTTO 1: 82920418B2**

**CPV: 71250000-5**



Direzione Regionale Abruzzo e Molise  
Sede di Pescara

Classi e Categoria			IMPORTO STIMATO LAVORI	INCIDENZA (%)	PRESTAZIONI	COMPENSO CALCOLATO (AL NETTO DI IVA E CASSA)
(corrispondenza)						
D.M. 17/06/2016	L 143/49 Classi e categorie	D.M. 18/11/1971				
E20	I/c	I/b	€ 160.000,00	50	PD – PE – CSP – CSE - DL	€ 32.937,36
S03	I/d	I/b	€ 400.000,00	20	PD – PE – CSP – CSE - DL	€ 65.748,71
IA01	III/a	I/b	€ 40.000,00	5	PD – PE – CSP – CSE - DL	€ 9.436,72
IA02	III/b	I/b	€ 80.000,00	10	PD – PE – CSP – CSE - DL	€ 17.102,11
IA04	III/c	I/b	€ 120.000,00	15	PD – PE – CSP – CSE - DL	€ 34.625,06
VERIFICHE/INDAGINI						€ 18.300,00
COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO						€ 915,00
SPESE ED ONERI ACCESSORI						€ 19.035,75
<b>TOTALE</b>						<b>€ 198.100,69</b>

PRESTAZIONI DI CUI IN TABELLA:

PD: PROGETTAZIONE DEFINITIVA  
PE: PROGETTAZIONE ESECUTIVA  
CSP: COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  
CSE: COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  
DL: DIREZIONE LAVORI

- 
- OGGETTO:** Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).
- INCARICO:** Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, ai sensi dell'art. 3 lett. vvvv) del codice, relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa BIM e con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, conformi al DM Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11/10/2017, alla direzione lavori, al coordinamento per la sicurezza, finalizzati all'adeguamento/miglioramento sismico dei seguenti compendi statali: "Caserma dei Carabinieri di Campotosto (AQB1693)", ubicata nel Comune di Campotosto (AQ), in Via Cona; "Comando di Stazione Forestale di Montereale (AQB1605)", sito in Montereale (AQ), in Via dei Cappuccini n.42; "Caserma "Angelini Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara (PEB0013)", per perseguire la prevenzione del rischio sismico.
- 

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

## **COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
	euro
<b>1) Edilizia</b>	
Edifici e manufatti esistenti	
Valore dell'opera [V]: 160'000.00 €	
Categoria dell'opera: EDILIZIA	
Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 11.2861%	
Grado di complessità [G]: 0.95	
Descrizione grado di complessità: [E.20] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti.	
Specifiche incidenze [Q]:	
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.23]	3'945.62 €
Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04]	686.19 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]	171.55 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]	1'200.84 €

Direzione Regionale Abruzzo e Molise  
Sede di Pescara

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]	343.10 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07]	1'200.84 €
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]	1'029.29 €
Relazione sismica [QbII.12=0.03]	514.65 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]	857.74 €
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06]	1'029.29 €
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03]	514.65 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]	171.55 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07]	1'200.84 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]	2'230.13 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04]	686.19 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]	343.10 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02]	343.10 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]	514.65 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	1'715.49 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]	5'489.56 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [QcI.02=0.03]	514.65 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione [QcI.03=0.02]	343.10 €
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02]	343.10 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]	1'715.49 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06]	1'029.29 €
Contabilita' dei lavori a misura:	
- Fino a 160'000.00 €: QcI.09=0.06	1'029.29 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]	4'288.71 €
<b>Totale</b>	<b>33'452.00 €</b>

**2) Strutture**

Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche

Valore dell'opera [V]: 400'000.00 €

Categoria dell'opera: STRUTTURE

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.7435%

Grado di complessità [G]: 0.95

Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisoriale complesse.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 5'980.55 €

Direzione Regionale Abruzzo e Molise  
 Sede di Pescara

relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18]	
Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04]	1'329.01 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]	332.25 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04]	1'329.01 €
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]	664.51 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07]	2'325.77 €
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]	1'993.52 €
Relazione sismica [QbII.12=0.03]	996.76 €
Relazione geologica:	
- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.064	1'329.01 €
- Sull'eccedenza fino a 400'000.00 €: QbII.13=0.037	461.00 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]	1'661.27 €
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06]	1'993.52 €
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03]	996.76 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]	332.25 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12]	3'987.04 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]	4'319.29 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03]	996.76 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01]	332.25 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025]	830.63 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]	996.76 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	3'322.53 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38]	12'625.61 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [QcI.02=0.02]	664.51 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione [QcI.03=0.02]	664.51 €
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02]	664.51 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]	3'322.53 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06]	1'993.52 €
Contabilita' dei lavori a misura:	
- Fino a 400'000.00 €: QcI.09=0.06	1'993.52 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]	8'306.31 €
<b>Totale</b>	<b>66'745.47 €</b>

### 3) Impianti

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Valore dell'opera [V]: 40'000.00 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

**Direzione Regionale Abruzzo e Molise**  
**Sede di Pescara**

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Parametro sul valore dell'opera [P]: 17.4270%

Grado di complessità [G]: 0.75

Descrizione grado di complessità: [IA.01] Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16]	836.50 €
Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04]	209.12 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]	52.28 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]	365.97 €
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]	104.56 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08]	418.25 €
Relazione sismica [QbII.12=0.03]	156.84 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]	261.41 €
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06]	313.69 €
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03]	156.84 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]	52.28 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15]	784.22 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]	261.41 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05]	261.41 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]	104.56 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]	156.84 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]	156.84 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	522.81 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]	1'672.99 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [QcI.02=0.03]	156.84 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione [QcI.03=0.02]	104.56 €
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02]	104.56 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]	522.81 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06]	313.69 €
Contabilita' dei lavori a misura:	
- Fino a 40'000.00 €: QcI.09=0.045	235.26 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]	1'307.02 €
<b>Totale</b>	<b>9'593.56 €</b>

Direzione Regionale Abruzzo e Molise  
 Sede di Pescara

#### 4) Impianti

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Valore dell'opera [V]: 80'000.00 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Parametro sul valore dell'opera [P]: 13.9336%

Grado di complessità [G]: 0.85

Descrizione grado di complessità: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16]	1'515.98 €
Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04]	378.99 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]	94.75 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]	663.24 €
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]	189.50 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08]	757.99 €
Relazione sismica [QbII.12=0.03]	284.25 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]	473.74 €
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06]	568.49 €
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03]	284.25 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]	94.75 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15]	1'421.23 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]	473.74 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05]	473.74 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]	189.50 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]	284.25 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]	284.25 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	947.48 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]	3'031.95 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [QcI.02=0.03]	284.25 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione [QcI.03=0.02]	189.50 €
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02]	189.50 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]	947.48 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06]	568.49 €
Contabilita' dei lavori a misura:	
- Fino a 80'000.00 €: QcI.09=0.045	426.37 €

Direzione Regionale Abruzzo e Molise  
 Sede di Pescara

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]	2'368.69 €
<b>Totale</b>	<b>17'386.35 €</b>

## 5) Impianti

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota

Valore dell'opera [V]: 120'000.00 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota

Parametro sul valore dell'opera [P]: 12.2967%

Grado di complessità [G]: 1.3

Descrizione grado di complessità: [IA.04] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - Cablaggi strutturati - Impianti in fibra ottica - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16]	3'069.26 €
Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04]	767.31 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]	191.83 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]	1'342.80 €
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]	383.66 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08]	1'534.63 €
Relazione sismica [QbII.12=0.03]	575.49 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]	959.14 €
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06]	1'150.97 €
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03]	575.49 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]	191.83 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15]	2'877.43 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]	959.14 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05]	959.14 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]	383.66 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]	575.49 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]	575.49 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	1'918.29 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]	6'138.51 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [QcI.02=0.03]	575.49 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione [QcI.03=0.02]	383.66 €
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02]	383.66 €



Direzione Regionale Abruzzo e Molise  
Sede di Pescara

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]	1'918.29 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06]	1'150.97 €
Contabilita' dei lavori a misura:	
- Fino a 120'000.00 €: QcI.09=0.045	863.23 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]	4'795.68 €
<b>Totale</b>	<b>35'200.54 €</b>

---

**TOTALE PRESTAZIONI 162'377.92 €**

S.E.&amp;O.

---

**NOTA BENE: IL TOTALE SOPRA RIPORTATO VIENE CORRETTO CON RIFERIMENTO ALLE SOLE VOCI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI "RILIEVO MANUFATTI" E "RILIEVO PLANOALTIMETRICO". L'IMPORTO DI TALI VOCI INFATTI PER OGNI CATEGORIA VIENE COMPUTATO AL 50% IN QUANTO ALL'AFFIDATARIO VERRA' CONSEGNATO IL RILIEVO IN BIM ELABORATO A SEGUITO DI ALTRO AFFIDAMENTO DI CODESTA STAZIONE APPALTANTE NELL'ANNO 2019**

S.E.&amp;O.

---

**TOTALE PRESTAZIONI RETTIFICATO SECONDO LA NOTA SOPRA RIPORTATA 159'849.95 €****SPESE E ONERI ACCESSORI**

Descrizione	Importo
	euro
<b>1) Spese generali di studio</b>	<b>19'035.75 €</b>
<b>TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI</b>	<b>19'035.75 €</b>

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.

S.E.&amp;O.



AGENZIA DEL DEMANIO



Direzione Regionale Abruzzo e Molise  
Sede di Pescara

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione	Importo
	euro
<b>Prestazioni professionali:</b>	
Compenso per prestazioni professionali	159'849.95 €
Spese ed oneri accessori 5% SULLA PROGETTAZIONE	4'311.41 €
Spese ed oneri accessori 20% SULLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	14'724.33 €

## RIEPILOGO FINALE

Descrizione	Importo
	euro
<b>Imponibile</b>	178'885.69 €
	<b>TOTALE DOCUMENTO 178'885.69 €</b>
	<b>NETTO A PAGARE 178'885.69 €</b>
Diconsi euro centosettantottomilaottocentoottantacinque/69.	S.E.&O.

**ALLEGATO**

---

**OGGETTO:** Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.  
**INCARICO:** Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, ai sensi dell'art. 3 lett. vvvv) del codice, relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa BIM e con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, conformi al DM Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11/10/2017, alla direzione lavori, al coordinamento per la sicurezza, finalizzati all'adeguamento/miglioramento sismico dei seguenti compendi statali: "Caserma dei Carabinieri di Campotosto (AQB1693)", ubicata nel Comune di Campotosto (AQ), in Via Cona; "Comando di Stazione Forestale di Montereale (AQB1605)", sito in Montereale (AQ), in Via dei Cappuccini n.42; "Caserma "Angelini Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara (PEB0013)", per perseguire la prevenzione del rischio sismico.

---

**DETTAGLIO delle  
SPESE E ONERI ACCESSORI**

Descrizione	Importo
	euro
<b>1) Spese generali di studio</b>	
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 5% del compenso per prestazioni professionali relative alla progettazione definitiva ed esecutiva e pari al 20% del compenso per le prestazioni professionali relative alla Direzione Lavori ed al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	
	19'035.75 €
<b>TOTALE SPESE PROFESSIONALI</b>	<b>19'035.75 €</b>
	S.E.&O.

---

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Ing. Euthimia Kritsikokas



**ASSISTENTE AL RUP**

Ing. Tommaso Astorino

