



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Abruzzo e Molise
Sede di Pescara

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, ai sensi dell'art. 3 lett. vvvv) del codice, relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa BIM e con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, conformi al DM Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11/10/2017, alla direzione lavori, al coordinamento per la sicurezza, finalizzati all'adeguamento/miglioramento sismico dei seguenti compendi statali: "Caserma dei Carabinieri di Campotosto (AQB1693)"; "Comando di Stazione Forestale di Montereale (AQB1605)"; "Caserma Angelini Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara (PEB0013)", per perseguire la prevenzione del rischio sismico.

SERVIZIO D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI SENSI DELL'ART. 3 LETT. VVVV) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.

COMPENSI PROFESSIONALI

CUP: G22G19000850001

CIG LOTTO 3: 8292085D00

CPV: 71250000-5



Direzione Regionale Abruzzo e Molise
Sede di Pescara

Classi e Categoria			IMPORTO STIMATO LAVORI	INCIDENZA (%)	PRESTAZIONI	COMPENSO CALCOLATO (AL NETTO DI IVA E CASSA)
(corrispondenza)						
D.M. 17/06/2016	L 143/49 Classi e categorie	D.M. 18/11/1971				
E21	I/d	I/b	€ 759.953,89	20	PD – PE – CSP – CSE - DL	€ 136.080,80
S04	IX/b	III	€ 1.899.884,73	50	PD – PE – CSP – CSE - DL	€ 217.965,16
IA01	III/a	I/b	€ 189.988,47	5	PD – PE – CSP – CSE - DL	€ 29.968,24
IA02	III/b	I/b	€ 379.976,95	10	PD – PE – CSP – CSE - DL	€ 55.846,12
IA04	III/c	I/b	€ 569.965,42	15	PD – PE – CSP – CSE - DL	€ 114.737,52
VERIFICHE/INDAGINI						€ 151.200,00
COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO						€ 7.560,00
SPESE ED ONERI ACCESSORI						€ 110.919,57
TOTALE						€ 824.277,41

PRESTAZIONI DI CUI IN TABELLA:

PD: PROGETTAZIONE DEFINITIVA
PE: PROGETTAZIONE ESECUTIVA
CSP: COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
CSE: COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
DL: DIREZIONE LAVORI



Direzione Regionale Abruzzo e Molise
Sede di Pescara

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, ai sensi dell'art. 3 lett. vvvv) del codice, relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa BIM e con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, conformi al DM Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11/10/2017, alla direzione lavori, al coordinamento per la sicurezza, finalizzati all'adeguamento/miglioramento sismico dei seguenti compendi statali: "Caserma dei Carabinieri di Campotosto (AQB1693)", ubicata nel Comune di Campotosto (AQ); "Comando di Stazione Forestale di Montereale (AQB1605)"; "Caserma "Angelini Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara (PEB0013)", per perseguire la prevenzione del rischio sismico.

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	Importo euro
1) Impianti	
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	
Valore dell'opera [V]: 189'988.47 €	
Categoria dell'opera: IMPIANTI	
Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 10.7359%	
Grado di complessità [G]: 0.75	
Descrizione grado di complessità: [IA.01] Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.	
Specifiche incidenze [Q]:	
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali	2'447.64 €

Direzione Regionale Abruzzo e Molise
Sede di Pescara

relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16]	
Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04]	611.91 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]	152.98 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]	1'070.84 €
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]	305.95 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08]	1'223.82 €
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]	917.86 €
Relazione sismica [QbII.12=0.03]	458.93 €
Relazione geologica:	
- Fino a 189'988.47 €: QbII.13=0.064	979.05 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]	764.89 €
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06]	917.86 €
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03]	458.93 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]	152.98 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15]	2'294.66 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]	764.89 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05]	764.89 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]	305.95 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]	458.93 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]	458.93 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	1'529.77 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]	4'895.27 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [QcI.02=0.03]	458.93 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione [QcI.03=0.02]	305.95 €
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02]	305.95 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]	1'529.77 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06]	917.86 €
Contabilita' dei lavori a misura:	
- Fino a 189'988.47 €: QcI.09=0.045	688.40 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]	3'824.46 €
Totale	29'968.25 €

2) Impianti

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Valore dell'opera [V]: 379'976.95 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Direzione Regionale Abruzzo e Molise
Sede di Pescara

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.8627%

Grado di complessità [G]: 0.85

Descrizione grado di complessità: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16]	4'579.97 €
Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04]	1'144.99 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]	286.25 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]	2'003.73 €
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]	572.50 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08]	2'289.98 €
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]	1'717.49 €
Relazione sismica [QbII.12=0.03]	858.74 €
Relazione geologica:	
- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.064	1'205.33 €
- Sull'eccedenza fino a 379'976.95 €: QbII.13=0.0406	397.54 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]	1'431.24 €
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06]	1'717.49 €
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03]	858.74 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]	286.25 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15]	4'293.72 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]	1'431.24 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05]	1'431.24 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]	572.50 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]	858.74 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]	858.74 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	2'862.48 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]	9'159.93 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [QcI.02=0.03]	858.74 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione [QcI.03=0.02]	572.50 €
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02]	572.50 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]	2'862.48 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06]	1'717.49 €
Contabilita' dei lavori a misura:	
- Fino a 379'976.95 €: QcI.09=0.045	1'288.12 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]	7'156.18 €

Direzione Regionale Abruzzo e Molise
Sede di Pescara

Totale 55'846.84 €

3) Impianti

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota

Valore dell'opera [V]: 569'965.41 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.9849%

Grado di complessità [G]: 1.3

Descrizione grado di complessità: [IA.04] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni compessi - Cablaggi strutturati - Impianti in fibra ottica - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16]	9'466.32 €
Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04]	2'366.58 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]	591.65 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]	4'141.52 €
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]	1'183.29 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08]	4'733.16 €
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]	3'549.87 €
Relazione sismica [QbII.12=0.03]	1'774.94 €
Relazione geologica:	
- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.064	1'660.86 €
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.019	493.07 €
- Sull'eccedenza fino a 569'965.41 €: QbII.13=0.01928	140.02 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]	2'958.23 €
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06]	3'549.87 €
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03]	1'774.94 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]	591.65 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15]	8'874.68 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]	2'958.23 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05]	2'958.23 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]	1'183.29 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]	1'774.94 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]	1'774.94 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	5'916.45 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]	18'932.65 €

Direzione Regionale Abruzzo e Molise
Sede di Pescara

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [QcI.02=0.03]	1'774.94 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione [QcI.03=0.02]	1'183.29 €
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02]	1'183.29 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]	5'916.45 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06]	3'549.87 €
Contabilita' dei lavori a misura:	
- Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.045	2'335.58 €
- Sull'eccedenza fino a 569'965.41 €: QcI.09=0.09	653.64 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]	14'791.09 €
Totale	114'737.53 €

4) Edilizia

Edifici e manufatti esistenti	
Valore dell'opera [V]: 759'953.89 €	
Categoria dell'opera: EDILIZIA	
Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.4431%	
Grado di complessità [G]: 1.2	
Descrizione grado di complessità: [E.21] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza.	
Specifiche incidenze [Q]:	
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.23]	15'611.70 €
Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04]	2'715.08 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]	678.77 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]	4'751.39 €
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]	1'357.54 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07]	4'751.39 €
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]	4'072.62 €
Relazione sismica [QbII.12=0.03]	2'036.31 €
Relazione geologica:	
- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.064	1'429.08 €
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.019	424.26 €
- Sull'eccedenza fino a 759'953.89 €: QbII.13=0.02004	465.30 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]	3'393.85 €
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06]	4'072.62 €
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03]	2'036.31 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]	678.77 €

Direzione Regionale Abruzzo e Molise
Sede di Pescara

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07]	4'751.39 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]	8'824.00 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04]	2'715.08 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]	1'357.54 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02]	1'357.54 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]	2'036.31 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	6'787.70 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]	21'720.63 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [QcI.02=0.03]	2'036.31 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione [QcI.03=0.02]	1'357.54 €
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02]	1'357.54 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]	6'787.70 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06]	4'072.62 €
Contabilita' dei lavori a misura:	
- Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06	2'679.52 €
- Sull'eccedenza fino a 759'953.89 €: QcI.09=0.12	2'786.20 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]	16'969.19 €
Totale	136'071.80 €

5) Strutture

Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche

Valore dell'opera [V]: 1'899'884.72 €

Categoria dell'opera: STRUTTURE

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche

Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.0797%

Grado di complessità [G]: 0.9

Descrizione grado di complessità: [S.04] Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutture relative.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18]	18'712.18 €
Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04]	4'158.26 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]	1'039.57 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04]	4'158.26 €
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]	2'079.13 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07]	7'276.96 €

Direzione Regionale Abruzzo e Molise
Sede di Pescara

Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]	6'237.39 €
Relazione sismica [QbII.12=0.03]	3'118.70 €
Relazione geologica:	
- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133	1'819.35 €
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.107	1'463.69 €
- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.096	2'626.43 €
- Sull'eccedenza fino a 1'899'884.72 €: QbII.13=0.0858	4'224.73 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]	5'197.83 €
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06]	6'237.39 €
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03]	3'118.70 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]	1'039.57 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12]	12'474.79 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]	13'514.35 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03]	3'118.70 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01]	1'039.57 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025]	2'598.91 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]	3'118.70 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	10'395.66 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38]	39'503.49 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [QcI.02=0.02]	2'079.13 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione [QcI.03=0.02]	2'079.13 €
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02]	2'079.13 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]	10'395.66 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06]	6'237.39 €
Contabilita' dei lavori a misura:	
- Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06	1'641.52 €
- Sull'eccedenza fino a 1'899'884.72 €: QcI.09=0.12	9'191.75 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]	25'989.14 €
Totale	217'965.16 €

TOTALE PRESTAZIONI**554'589.58 €**

S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione

Importo

euro



AGENZIA DEL DEMANIO



Direzione Regionale Abruzzo e Molise
Sede di Pescara

1) Spese generali di studio 110'919.57 €

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 110'919.57 €

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.

S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione	Importo
	euro
Prestazioni professionali:	
Compenso per prestazioni professionali	554'589.58 €
Spese ed oneri accessori	110.919.57 €

RIEPILOGO FINALE

Descrizione	Importo
	euro
Imponibile	665'517.41 €
	TOTALE DOCUMENTO 665'517.41 €
	NETTO A PAGARE 665'517.41 €
Diconsi seicentosessantacinquemilacinquecentodiciassette/41.	S.E.&O.

ALLEGATO

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.
INCARICO: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, ai sensi dell'art. 3 lett. vvvv) del codice, relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa BIM e con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, conformi al DM Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11/10/2017, alla direzione lavori, al coordinamento per la sicurezza, finalizzati all'adeguamento/miglioramento sismico dei seguenti compendi statali: "Caserma dei Carabinieri di Campotosto (AQB1693)", ubicata nel Comune di Campotosto (AQ); "Comando di Stazione Forestale di Montereale (AQB1605)"; "Caserma "Angelini Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara (PEB0013)", per perseguire la prevenzione del rischio sismico.

**DETTAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI**

Descrizione	Importo
	euro
1) Spese generali di studio	
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 20% del compenso per prestazioni professionali. [20% * 554'589.58 €]	110'919.57 €
TOTALE SPESE PROFESSIONALI	110'919.57 €
	S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Euthimia Kritsikokas



ASSISTENTE AL RUP

Ing. Tommaso Astorino

