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CAPO I – OGGETTO DEL SERVIZIO E DISCIPLINARE PRINCIPALE 

1. Oggetto 

L’appalto oggetto del presente affidamento riguarda l’incarico di progettazione 
definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione per quattro interventi di bonifica e rimozione di amianto e 
rispristino copertura di beni demaniali con vincolo storico-artistico ai sensi del D. Lgs. 
42/2004, siti nel comune di Cortina D'Ampezzo (BL) denominati Casello Dogana Vecchia, 
Casello di Acquabona, Casello Zuel e Casello Verocai - BLD0026. 

Per le suindicate attività è previsto il conferimento di un incarico esterno di progettazione 
relativo a: 

 esecuzione rilievi; 

 progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, comprensiva della verifica delle strutture principali (tetto, solaio ecc) ; 

 direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

 redazione di tutti i documenti volti all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da 
parte dei preposti Enti; 

 assistenza all’impresa esecutrice e al RUP nella produzione della necessaria 
documentazione 

Dovranno infine essere presentati, presso i relativi competenti Enti ed Organismi, tutti gli 
elaborati finalizzati alla richiesta dei necessari permessi/nulla osta/autorizzazioni, per la 
cantierabilità del progetto. 

2. Descrizione generale del compendio 

I fabbricati oggetto del presente servizio appartengono al Demanio dello Stato e 
presentano un manto di copertura, costituita prevalentemente da lastre di cemento 
amianto, che necessitano di bonifica e rimozione. 

Gli immobili in argomento, situati lungo l’antica linea ferroviaria dolomitica Dobbiaco-
Calalzo, fanno parte di un gruppo di dieci ex-caselli siti nel Comune di Cortina d’Ampezzo. 

I Caselli oggetto di intervento sono i seguenti:  

 Casello Dogana Vecchia; 

 Casello di Acquabona; 

 Casello Zuel; 

 Casello Verocai. 

Per quanto riguarda le descrizioni, lo stato di fatto, gli aspetti tecnici e dimensionali, che 
dovranno comunque essere riverificati e aggiornati in relazione al rilievo ricompreso 
nell’appalto,  si fa integralmente riferimento al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica 
redatto per ciascun Casello oggetto di intervento e allegato al presente Capitolato 
Prestazionale .  

Nel 2014, la Direzione Regionale Veneto ha avviato una campagna di monitoraggi 
sull’amianto, interessanti anche i predetti immobili. Nella relazione del 05/11/2014 
consegnata dalla società R&C lab srl, incaricata del servizio, si segnalava per le schede in 
oggetto un indice di degrado per alcune coperture e per gli altri elementi in parola tra 25 e 
44 secondo gli indici di degrado previsti dalla D.G.R.V. n. 265 del 15 marzo 2011.  
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La presente proposta d’intervento è basata su analisi parametrica e sulle informazioni 
tecnico-economiche ed assunte da questa Direzione Regionale, le quali dovranno 
opportunamente essere verificate e meglio dettagliate nelle fasi iniziali della progettazione 
definitiva, in modo tale da definire ed accertare i costi necessari al fine di rendere 
appaltabile il lavoro di bonifica e rimozione. 

Infine si rappresenta che due immobili, facenti parte del presente servizio, risultano 
occupati, pertanto si dovrà concordare con il RUP un calendario dei sopralluoghi per poter 
avvisare in anticipo gli occupanti e in fase di progettazione esecutiva e in fase di 
esecuzione dovranno essere valutate le fasi di lavorazione, in considerazione 
dell’interferenza con gli occupanti. 

3. Descrizione sommaria del servizio 

Le attività di progettazione hanno come riferimento principale le risultanze delle 
caratterizzazioni consegnate dalla società R&C lab srl del 17/12/2014 e che sono allegate 
al presente disciplinare. 

Il servizio consiste sommariamente in: 
- esecuzione rilievi, comprensivi della rilevazione dettagliata della quantità di amianto 

da bonificare e rimuovere, in considerazione che l’appalto verrà affidato all’impresa 
a corpo; 

- progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione degli interventi di cui ai paragrafi che precedono; 

- direzione lavori; 

- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; 

- redazione dei documenti volti all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da 
parte dei preposti Enti. 

- assistenza all’impresa esecutrice e al RUP nella produzione della necessaria 
documentazione 

L’importo indicato a base di gara deve intendersi inclusivo di tutte le spese. Sono pertanto  
comprese quelle relative all’esecuzione dei sopralluoghi, eventuali pratiche di occupazione 
del suolo pubblico e permessi di qualunque natura, oltre all’incarico stesso; dalla ricerca 
ed analisi della documentazione esistente e quant’altro necessario per dare la prestazione 
perfettamente compiuta, compreso l’espletamento di tutte le eventuali pratiche 
amministrative presso gli Enti preposti e comprensivo dei contributi previdenziali e di 
qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento dell’incarico e quindi nessuna esclusa. 

Inoltre si precisa che l’Appaltatore potrà eseguire qualsiasi indagine e/o prova sui 
materiali, propedeutica al servizio, senza avanzare nessuna richiesta economica alla 
Stazione appaltante. 

Con la progettazione del presente intervento dovranno essere rispettate tutte le leggi, 
regolamenti e norme tecniche in materia di sicurezza, strutturale, per le barriere 
architettoniche e normativa sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08, oltre a prevedere, 
visto il DPCM 26 aprile 202, relativo allegato 6 e 7 e ss.mm.ii. che riporta il Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus COVID-19 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (allegato 6), 
cantieri (allegato 7), eventuali oneri opzionali nelle somme a disposizione, nel caso in cui 
la situazione emergenziale si protragga anche in fase esecutiva; 
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Nella redazione dei vari documenti progettuali dovrà necessariamente essere rispettata la 
vigente normativa in materia di contratti pubblici, predisponendo tutti gli elaborati ivi 
previsti e secondo le modalità nella medesima regolamentate. 

Dovrà altresì essere appieno rispettato quanto dettato dai regolamenti a livello locale e 
quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti. 

Nessun altro compenso potrà essere richiesto alla S.A., a qualunque titolo, per le 
prestazioni professionali e relative spese di cui al presente incarico professionale. 

Sono a carico del progettista eventuali aggiornamenti ed integrazioni ai pareri ottenuti 
nonché ai nuovi pareri che a seguito della progettazione definitiva/esecutiva dovessero 
risultare obbligatori. 

Infine il costo dell'opera non potrà superare l'importo indicato nella stima di massima dello 
Studio di fattibilità tecnica ed Economica; in caso contrario il progettista ferma le attività e 
informa il Responsabile del procedimento attendendo istruzioni sulla prosecuzione delle 
attività.  

4. Documentazione tecnica di supporto 

A supporto del servizio richiesto, viene fornito il Progetto di Fattibilità Tecnico ed 
Economica, comprensivo del rilievo di massima degli immobili oggetto del servizio e delle 
planimetrie catastali. 

Si allega alla presente, per maggiore chiarezza, le relazioni di sintesi della campagna di 
indagini eseguite nel 2014 e le schede relative ai singoli manufatti con indicate le quantità 
e tipologia di materiale contenente amianto. 

5. Predisposizione degli elaborati finali e di sintesi 

Per il complesso oggetto di incarico, il tecnico dovrà produrre gli elaborati finali e di sintesi 
minimi come indicato nella parte tecnica del presente Capitolato. 

6. Soggetti ammessi alla partecipazione  

Possono partecipare alla procedura di gara i soggetti espressamente indicati all’art. 46 co. 
1 lettere a), b), c), d), e) ed f) del Codice.  

Ai sensi dell’art. 24 co. 5 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto 
richiedente, l’incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi 
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e 
nominativamente indicati già in sede di offerta, con specificazione della rispettive 
qualificazioni professionali necessarie per l’espletamento dell’incarico. 

In caso di partecipazione in forma plurima (RT/Consorzi ordinari) trovano applicazione le 
disposizioni di cui all’art. 48 del Codice. Ai sensi dell’art. 48 co. 7 del Codice, è fatto divieto 
ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti 
di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti. Il medesimo 
divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara sotto 
qualsiasi forma societaria di liberi professionisti o una società di professionisti della quale il 
professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore.  

Con la partecipazione alla gara, il concorrente è consapevole ed accetta che ogni indagine 
suppletiva, ed i relativi costi, rimangono a carico dello stesso appaltatore, essendo il 
prezzo a base di gara a corpo, pertanto, fisso ed invariabile, a meno del ribasso offerto in 
sede di gara. 
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Di conseguenza, deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente 
fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti responsabili delle singole 
prestazioni.  
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CAPO II - DISCIPLINARE TECNICO DEL SERVIZIO 

7. Servizio da svolgere 

L’incarico sommariamente riguarda: 

- esecuzione rilievi, comprensivi della rilevazione dettagliata della quantità di amianto 
da bonificare e rimuovere, in considerazione che l’appalto verrà affidato all’impresa 
a corpo; 

- progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione degli interventi di cui ai paragrafi che precedono, comprensiva della 
verifica delle strutture principali (tetto, solaio ecc); 

- direzione lavori; 

- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; 

- redazione dei documenti volti all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da 
parte dei preposti Enti. 

- assistenza all’impresa esecutrice e al RUP nella produzione della necessaria 
documentazione 

Dovranno inoltre essere presentati, presso i relativi competenti enti ed organismi, tutti 
gli elaborati finalizzati alla richiesta dei necessari permessi/nulla osta/autorizzazioni, 
per la cantierabilità del progetto. 

In particolare nello svolgimento dell’incarico si dovrà tener conto che la Stazione 
appaltante intende procedere all’affidamento a corpo dei lavori sulla base del progetto 
definitivo/esecutivo. 

Come previsto dall’art. 23, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il progetto definitivo 
individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, 
dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove 
presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli 
elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, 
nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del 
relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti 
dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le 
articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

Per quanto sopra, il servizio dovrà essere svolto in un unico livello progettuale, e 
prevedrà almeno le seguenti prestazioni in fase di progettazione: 

- 

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli 

impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione 

sulla gestione materie [QbII.01=0.23] 

- Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 

- Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze 

strutturali [QbII.16=0.18] 

- Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02] 

- Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 
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- Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale 

analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

[QbIII.03=0.04] 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 

[QbIII.04=0.02] 

- Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 

- Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 

Si rinvia agli artt. 24-43 del d.P.R. 207/2010 per una puntuale enunciazione degli 
elaborati richiesti. 

Per quanto concerne il Piano di Sicurezza e di Coordinamento in fase di progettazione, 
il progettista deve attenersi ai dettami del D.Lgs 81/2008 s.m.i. e dovrà presentare: 

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art.100, comma 1, del D.Lgs 
81/08 s.m.i., i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nel relativo 
allegato XV del Decreto medesimo, cui si rimanda integralmente; 

- il Fascicolo dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI del 
richiamato D.Lgs, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e 
della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle 
specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 
maggio 1993;  
 

Il Piano, facente parte del progetto da porre in appalto, dovrà individuare, analizzare e 
valutare i rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione, connessi a 
congestione di aree d’intervento e dipendenti da sovrapposizione di fasi lavorative e 
dalle interferenze con gli occupanti. Inoltre il PSC con l’indicazione di una stima 
sommaria dei costi della sicurezza all’applicazione delle misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del virus COVID-19 secondo i protocolli anti-contagio 
(All. 6 e 7 del DPCM 26 aprile 2020), indicate con una voce a parte opzionale nel caso 
in fase esecutiva persistano le attuali misure per l’emergenza COVID 19; 

Esso dovrà altresì indicare, con determinazione analitica delle singole voci, i cosiddetti 
“oneri per la sicurezza”, che non saranno soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese, 
onde permettere una corretta stesura del quadro economico. 

Gli elaborati progettuali dovranno altresì prevedere misure atte ad evitare effetti 
negativi sull’ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico-artistico in relazione 
all’attività di cantiere e a tal fine dovranno comprendere: 

 uno studio della viabilità di accesso al cantiere, ed eventualmente la progettazione 
di quella provvisoria, in modo tale che siano contenuti l’interferenza con il traffico 
locale ed il pericolo per le persone e per l’ambiente; 

 l’indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici 
ed atmosferici; 

L’importo dei lavori a corpo dovrà essere suddiviso in importo per l’esecuzione 
delle lavorazioni ed importo per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

Dovranno altresì essere specificatamente ed analiticamente indicati i costi delle misure 
adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo, i rischi in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro, derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.  
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Nell’ambito del compenso offerto si intendono forfettariamente inclusi tutti gli eventuali 
futuri aggiornamenti che dovessero rendersi necessari. 

Il livello di progettazione svolto, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/16, sarà sottoposto a 
verifica da parte di questa Stazione Appaltante. 

In fase esecutiva le prestazioni previste saranno almeno le seguenti: 

- Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 

- Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e 

liquidazione tecnico contabile [QcI.02=0.03] 

- Contabilità dei lavori a corpo [QcI.10=0.045] 

- Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 

- Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 

Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al 
controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i 
lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.  

Per la disciplina del Direttore Lavori si rinvia agli artt. 101-102 del D.Lgs 50/2016 e al 
D.M. 49/2018, nonché all’art. 92 comma 1 del D.Lgs n. 81/2008  per le funzioni del 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori 

8. Documentazione e modalità di presentazione 

L’aggiudicatario dovrà produrre la documentazione, di cui al precedente paragrafo, come 
indicato di seguito, salvo ulteriori precisazioni da concordarsi con il RUP. 

Tutta la documentazione (relazioni, grafici, doc. fotografica, prove in sito ecc.) di cui ai 
capitoli precedenti del presente capitolato, dovrà essere consegnata in una copia cartacea 
al fine della verifica progettuale ai sensi dell’art 26 del codice.  

A seguito dell’esito positivo della verifica, tutta la documentazione dovrà essere 
consegnata in triplice copia cartacea a questa Stazione Appaltante, a cui si 
aggiungono le copie per la richiesta dei pareri degli ENTI (Soprintendenza, ASL 
ecc), inoltre dovrà essere consegnata su supporto informatico (CD o DVD) nei formati 
aperti ed editabili previsti dalla Tabella seguente; 

FORMATI  

*.docx, *.docm 

DOCUMENTAZIONE 

*.pptx, *.pptm 

*.txt 

*.xls, *.xlsx 

*.pdf 

*.jpg 
IMMAGINI 

*.jpeg 
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*.tiff 

*.dxf 
ELABORATI GRAFICI 

*.dwg 

Num. Tipo File Limiti dimensionali 

1 Autocad Tale per cui sia possibile un'agevole lettura e scrittura. 

2 PDF 
Tale per cui sia possibile un'agevole lettura. Non precedente alla 
versione 7.0. 

3 Excel Tale per cui sia possibile un'agevole lettura e scrittura. 

4 Word Tale per cui sia possibile un'agevole lettura e scrittura. 

5 
Relazioni 
di calcolo 

Formato Proprietario: nativo della piattaforma software e degli 
strumenti di analisi utilizzati; 

 su supporto informatico (CD o DVD), nel formato per documenti non editabile, PDF, 

firmate digitalmente dall'esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato; 

 su supporto cartaceo, in triplice copia originale, su pagine nei formati della serie A 

previsti dallo standard internazionale ISO 2016 e correntemente accettati dalla 

prassi consolidata, piegate in formato A4 e/o rilegate secondo la prassi corrente, 

stampate fronte e retro, con uso di colori ridotto a quanto effettivamente necessario 

(fotografie, grafici, legende, ecc.), sottoscritte dall'esecutore del servizio e/o dal 

tecnico abilitato con firma autografa. 

Tutti i file forniti su supporto informatico non dovranno contenere limitazioni di utilizzo quali 
password o simili. 

9. Durata del contratto 

Il tempo massimo a disposizione per i servizi di cui all’oggetto è definito in 45 
(quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dall’avvio formale del Rup (esclusi i 
tempi per la verifica e l’approvazione del progetto da parte della Stazione Appaltante ed 
eventuali altri Organi competenti) relativamente alle attività di rilievo architettonico e della 
progettazione. Nel caso di aggiudicazione ad un medesimo operatore economico di due 
lotti, il servizio avrà comunque una durata complessiva di 45 giorni naturali e consecutivi 
con l’avvio che avverrà contestualmente per i due lotti aggiudicati (esclusi i tempi per la 
verifica e l’approvazione del progetto definitivo/esecutivo da parte della Stazione 
Appaltante ed eventuali altri Organi competenti). 

Nel caso fosse necessario intraprendere azioni correttive, rilevate durante l’attività di 
verifica, verrà concesso al professionista, da parte del RUP, un termine inderogabile 
pari a 10 giorni dalla notifica della richiesta di aggiornamento progettuale entro il quale 
completare la redazione progettuale, ciò al fine di pervenire ad una conclusione favorevole 
dell’attività di verifica stessa. Il superamento del termine su indicato (45 giorni) comporterà 
l’applicazione delle penali previste al punto 12 del presente Capitolato. 

Si precisa che carenze progettuali sostanziali, sia in termini di quantità di elaborati previsti 
per il livello di progettazione richiesto, che di qualità e livello di definizione dei medesimi, 
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non consentono la concessione di ulteriori tempistiche rispetto a quanto stabilito al primo 
comma del presente articolo. Ciò al fine di non dilatare in modo artificioso i tempi stabiliti 
per l’esecuzione del servizio in oggetto. 

A compimento dei suddetti punti, la Stazione Appaltante procederà, in esito alla positiva 
verifica del servizio, all’accettazione e quindi alla liquidazione del corrispettivo 
corrispondente pattuito. 

Resta in facoltà della Stazione Appaltante procedere ad una sospensione dei tempi di  
esecuzione qualora, a suo insindacabile giudizio, gli esiti riportati negli elaborati presentati 
in relazione a ciascuna fase dovessero rendere necessario un approfondimento ed una 
revisione dei procedimenti di esecuzione delle indagini e/o di verifica strutturale, nonché 
per circostanza imputabili ad adempimenti di competenza degli Enti preposti al rilascio di 
autorizzazioni e/o pareri necessari per lo svolgimento del servizio. 

Per l’attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, le 
tempistiche saranno condizionate dalle tempistiche di esecuzione dei lavori. 

10. Corrispettivo 

Per le attività previste nell’incarico, l’importo economico a base d’asta soggetto a ribasso è 
pari a € 66.649,47 (euro sessantaseimilaseicentoquarantanove/47) oltre oneri 
previdenziali ed IVA così suddiviso: 

Lotto Oggetto Stato 

occupazionale 

Importo a base di 

gara 

1 Casello Dogana Vecchia  Occupato € 16.661,57 

2 Casello di Acquabona Occupato € 13.304,73 

3 Casello Zuel Occupato € 16.400,66 

4 Casello Verocai Libero € 20.282,51 

L’importo dell’offerta è da considerarsi “a corpo” e l’importo d’aggiudicazione resterà fisso 
ed invariabile e, in nessun, caso potrà essere soggetto a variazione.  

Si precisa che il predetto importo deve considerarsi pienamente remunerativo di tutti i 
servizi, le prestazioni, le forniture e le provviste, le eventuali prove ed indagini 
supplementari comprese e quanto altro occorrente per dare il servizio completamente 
compiuto a perfetta regola d’arte nel rispetto di quando disciplinato nel Capitolato Tecnico 
Prestazionale. 

Lotto 1 - Casello Dogana Vecchia 

Prestazione Importo Totale Incidenza % 

Fase progettazione 
definitiva/esecutiva 

€ 7.511,24 
€ 8.187,25 49,14% 

Spese in fase progettuale € 676,01 

 
Fase di esecuzione € 7.774,60 

€ 8.474,32 50,86% 
Spese in Fase di esecuzione € 699,72 

Totale € 16.661,57 100,00% 
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Lotto 2 - Casello Acquabona 

Prestazione Importo Totale Incidenza % 

Fase progettazione 
definitiva/esecutiva 

€ 5.893,86 
€ 6.424,31 48,29% 

Spese in fase progettuale € 530,45 

 
Fase di esecuzione € 6.312,31 

€ 6.880,42 51,71% 
Spese in Fase di esecuzione € 568,11 

Totale € 13.304,73 100,00% 

Lotto 3 - Zuel   

Prestazione Importo Totale Incidenza % 

Fase progettazione 
definitiva/esecutiva 

€ 7.399,50  
€ 8.065,45  49,18% 

Spese in fase progettuale € 665,95  

 

Fase di esecuzione € 7.646,98 
€ 8.335,21  50,82% 

Spese in Fase di esecuzione € 688,23 

Totale € 16.400,66  100% 

Lotto 4 - Verocai   

Prestazione Importo Totale Incidenza % 

Fase progettazione 
definitiva/esecutiva 

€ 9.130,80 
€ 9.952,57 49,07% 

Spese in fase progettuale € 821,77 

 
Fase di esecuzione € 9.477,01 

€ 10.329,94 50,93% 
Spese in Fase di esecuzione € 852,93 

Totale € 20.282,51 100% 

I compensi del servizio come sopra indicato sono stati determinati sull’importo dei 
lavori da eseguire.  

Nell’eventualità l’importo dei lavori dovesse risultare superiore rispetto a quello già stimato, 
non si procederà con un adeguamento in rialzo della stessa parcella, essendo tale limite il 
massimo consentito. 

La tariffa professionale è stata quantificata in base alle attività da svolgere e ai relativi 
costi, facendo riferimento alle aliquote di cui al Ministero Della Giustizia - Decreto 
ministeriale 17 giugno 2016, la cui sintesi è allegata in calce.  

La prestazione rientra nella Categoria ID opere E.22 “Interventi di manutenzione, restauro, 
risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico 
artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza”.  
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Previo riscontro favorevole da parte del RUP, nonché previa verifica della regolarità 
contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o 
documento equipollente e della relativa polizza, il corrispettivo per la prestazione 
professionale oggetto dell’appalto sarà liquidato, al netto di eventuali penali che dovessero 
essere comminate, dopo la presentazione della documentazione richiesta e come 
specificato di seguito. 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 1373 c.c., per le attività di Direzione Lavori e 
coordinamento in fase di esecuzione, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente 
anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, qualora per esigenze 
sopravvenute, non prevedibili al momento dell’avvio della procedura, non si ritenesse di 
proseguire nella realizzazione dell’intervento, fermo restando il corrispettivo dovuto al 
progettista per le prestazioni rese. Al riguardo, si specifica che non sarà riconosciuto alcun 
compenso per la porzione di servizio non eseguito. 

11. Pagamenti 

È prevista, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come modificato 
dalla Legge n. 55/2019, e fatte salve successive modifiche legislative, l’anticipazione 
dell’importo contrattuale.  

La suddetta anticipazione sarà erogata, previa costituzione di garanzia fidejussoria 
bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorata del tasso di interesse 
legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa, secondo il 
cronoprogramma della prestazione. L’importo della garanzia viene gradualmente ed 
automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero 
dell’anticipazione da parte della Stazione appaltante.  

Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della 
prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle 
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione 
della anticipazione. 

A seguito di quanto sopra esposto i pagamenti avverranno secondo la seguente 
tempistica: 

 IN FASE PROGETTUALE 

Il 50% dell’importo complessivo dell’incarico (dal quale detrarre il 50% 
dell’anticipazione contrattuale, eventualmente corrisposta). La liquidazione 
avverrà a seguito della verifica e validazione con esisto positivo della 
documentazione prodotta, comprese le eventuali integrazioni e modifiche richieste 
e ottenuti tutti i pareri e nulla osta favorevoli necessari, nei tempi indicati dal 
presente capitolato e nell’offerta temporale salvo conguaglio in detrazione e finale 
in caso di penali o altri eventi penalizzanti a carico del professionista; 

 IN FASE ESECUTIVA 

Il 30% dell’importo complessivo dell’incarico (dal quale detrarre il 30% 
dell’anticipazione contrattuale, eventualmente corrisposta), riconosciuto quale 
compenso per la Direzione Lavori e del Coordinamento in fase di Esecuzione, 
che verrà corrisposto in tranches legate all’emissione dei SAL di avanzamento dei 
lavori a favore delle ditte esecutrici. 

Il 20% dell’importo complessivo dell’incarico residuo (dal quale detrarre il 20% 
dell’anticipazione contrattuale, eventualmente corrisposta), all’emissione del 
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Certificato di Regolare Esecuzione dell’opera, compresa la consegna di tutta la 
documentazione prevista per la relativa fase. 

Qualora la Stazione Appaltante non intenda procedere alla realizzazione 
dell’intervento, per esigenze sopravvenute e non prevedibili al momento dell’avvio 
della procedura, l’Appaltatore è obbligato alla restituzione della quota parte 
dell’anticipazione corrisposta relativa alla sola Fase esecutiva (Direzione lavori e 
Coordinamento in fase di esecuzione). In tale ipotesi la Stazione appaltante potrà 
compensare l’anticipazione corrisposta con quanto dovuto all’Appaltatore al 
momento della liquidazione dell’importo per la fase progettuale (progettazione 
esecutiva).   

La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione delle fatture, 
previo accertamento della regolarità contributiva del soggetto professionale incaricato e 
dei subappaltatori.  

Qualora l’Agenzia, per proprie esigenze, dovesse risolvere il presente contratto, 
all’Affidatario verrà riconosciuto il pagamento di quanto effettivamente eseguito, sulla base 
della ripartizione percentuale di cui al presente articolo. 

Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dell’appalto sarà liquidato come sopra indicato 
previa verifica del servizio reso a seguito di apposito Certificato di Pagamento.  

Le fatture, intestate all’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007 – Via Barberini n. 38, 
00187 Roma dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il 
Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, 
riportando le informazioni ivi indicate.  

Ai fini del pagamento, l’Agenzia effettuerà le verifiche di cui all’art. 48 bis del DPR 
602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008. 

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse 
dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che 
l’aggiudicatario si impegna a comunicare, di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010. 
L’Aggiudicatario si impegna altresì a comunicare alla S.A. ogni eventuale variazione 
relativa al conto comunicato ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso entro 7 giorni. 

L’inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa 
del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

Ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il certificato di pagamento è rilasciato 
nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 
231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 
secondo comma, del codice civile. 

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione della cauzione o garanzia 
fideiussoria bancaria/assicurativa di cui all’art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016. 

Il pagamento di ogni corrispettivo da parte della Stazione Appaltante è sempre effettuato 
previa verifica della regolarità contributiva attestata dal DURC o altro documento 
equipollente e al netto di eventuali penali comminate ai sensi del successivo art. 12 del 
presente Capitolato. 

Ai fini del pagamento, in caso di importo superiore a € 5.000,00 , l’Agenzia del Demanio 
effettuerà le verifiche di cui all’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii., 
secondo le modalità previste dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. 
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In caso di partecipazione in forma plurima, tutti i pagamenti verranno effettuati nei 
confronti del soggetto indicato quale mandatario dell’RT, che sottoscriverà il contratto in 
nome e per conto proprio e delle mandanti. 

Inoltre, si fa presente che l’Agenzia del Demanio rientra tra le amministrazioni 
assoggettate al meccanismo dello split payment, salvo quanto previsto dal D.L. 12 luglio 
2018, n. 87. 

12. Penali 

L’Aggiudicatario del Servizio è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni 
nascenti dal contratto e della esecuzione delle attività appaltate. 

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza 
maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti dal presente Capitolato, è fissata una 
penale giornaliera pari al 1 per mille del corrispettivo, fatto salvo il risarcimento del 
maggior danno.  

Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% del valore del presente contratto: 
ove le penali raggiungano tale ammontare l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il 
contratto.  

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di 
cui al precedente paragrafo verranno contestati per iscritto all’affidatario dall’Ente; 
l’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel termine 
massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non 
siano accogliibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia 
giunta nel termine indicato, saranno applicate all’affidatario le penali come sopra indicate a 
decorrere dall’inizio dell’inadempimento e l’affidatario dovrà consegnare tutta la 
documentazione conoscitiva raccolta e gli elaborati redatti alla data di cui sopra.  

L’affidatario è l’unico responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) 
dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto. 

L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui 
al presente articolo con quanto dovuto all’affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi 
della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’ affidatario senza 
bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun 
caso l’affidatario del servizio dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso 
inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

L’affidatario del Servizio prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente 
articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli 
eventuali maggior danni sia materiali che immateriali. 

13. Condizioni dello svolgimento del servizio 

Sono a carico dell’affidatario del Servizio tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione 
oggetto del contratto, intendendosi remunerati con il prezzo contrattuale ogni attività e 
relativi oneri che si rendessero necessari per l’espletamento degli stessi o, comunque, 
necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. 

14. Obbligazioni dell'affidatario del servizio 

L’Affidatario del Servizio si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, 
anche a: 
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- effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale 
necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel presente 
capitolato; 

- nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni 
operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate 
dall’Amministrazione; 

- a prevedere la realizzazione di tutte le opere precauzionali atte a garantire l'accessibilità 
ai luoghi di indagine, nel rispetto delle leggi antinfortunistiche vigenti ai sensi del D.lgs. 
81/08 e ss.mm.ii (POS; ecc.), nonché a prevedere le dovute opere provvisionali per evitare 
danneggiamenti alle strutture e dell’applicazione delle misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del virus COVID-19; 

- comunicare tempestivamente all’Amministrazione le eventuali variazioni della propria 
struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando analiticamente le 
variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; 

- mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti di posta 
elettronica, posta elettronica certificata e telefono da utilizzarsi per l’invio di tutte le 
comunicazioni relative all’affidamento. 

Tutta la documentazione che l’affidatario produrrà, deve essere consegnata alla S.A. sia in 
forma cartacea che digitale, (sia editabile che in formato pdf), regolarmente firmata. Gli 
elaborati editabili dovranno avere una estensione dei file in grado da poter essere letta e 
modificata dalla S.A. come indicato all’art. 8. 

In linea generale la documentazione finale prodotta dall’Aggiudicatario a conclusione di 
tutte le attività di verifica, validazione e approvazione già descritte in precedenza, dovrà 
essere fornita secondo le modalità come di seguito indicato, salvo ulteriori precisazioni da 
concordarsi con il Responsabile del procedimento.  

 su supporto informatico (CD o DVD) nei formati aperti ed editabili; 

 su supporto informatico (CD o DVD), nel formato PDF, firmati digitalmente 
dall'esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato;  

 su supporto cartaceo, in tanti esemplari originali quanti quelli richiesti dagli enti 
preposti al rilascio dei pareri e, comunque ulteriori 3 esemplari originali per la 
S.A., su pagine nei formati della serie A previsti dallo standard internazionale ISO 
216 e correntemente accettati dalla prassi consolidata, piegate in formato A4 e/o 
rilegate secondo la prassi corrente, stampate fronte e retro, con uso di colori ridotto 
a quanto effettivamente necessario (fotografie, grafici, legende, ecc.), sottoscritte 
dall'esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato con firma autografa.  

Inoltre, come documento informatico finale, dovrà costituirsi da un file “pdf” firmato 
digitalmente denominato Elenco Elaborati che ricomprenda in sequenza logica tutto il 
lavoro svolto. Il documento sarà presentato anche in maniera cartacea.  

15. Obblighi specifici del progettista 

Il Progettista dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola 
d’arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme 
vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti nella 
documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato Tecnico 
Prestazionale.  
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Fermo quanto previsto nel precedente comma, il Progettista si obbligherà, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo a: 

 osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in 
ogni modo acquisite nello svolgimento del servizio oggetto dell’appalto; 

 comunicare all’Agenzia del Demanio ogni informazione ritenuta idonea a dare 
conoscenza del corretto svolgimento del servizio; 

 ad eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato e secondo quanto 
indicato nella documentazione presentata in sede di gara; 

 a manlevare e tenere indenne la S.A. da tutte le conseguenze derivanti 
dall’eventuale inosservanza delle norme applicabili; 

 a dare preventiva comunicazione alla S.A. di eventuali situazioni di potenziale 
incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in 
caso di inosservanza di detto obbligo l’Agenzia ha la facoltà risolvere di diritto il 
contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.; 

 a consentire all’Agenzia del Demanio di procedere, in qualsiasi momento, anche 
senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a 
prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si 
intenderanno assunti dal Progettista tutti gli oneri e responsabilità connessi al 
completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi 
prescritti nel presente Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara 
e delle vigenti disposizioni in materia.  

 effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il 
personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel 
presente capitolato; 

 rendersi disponibile a produrre, previa richiesta del RUP, gli elaborati redatti o in 
corso di redazione sia in formato pdf, doc e/o dwg; 

 Tutta la documentazione dovrà essere riprodotta su CD con relativa custodia, sulla 
cui copertina dovranno essere riportate le indicazioni identificative essenziali del 
lavoro svolto, del luogo, della data e di chi l’ha prodotto. Tutti i file costituenti sia le 
relazioni che le prove di laboratorio dovranno essere firmati digitalmente.  

 partecipare ad incontri di verifica e/o discussione circa problematiche inerenti le 
verifiche tecniche, gli esiti delle stesse ed il regolare svolgimento del contratto che il 
Responsabile del Procedimento, riterrà necessari al fine dell’ottenimento del miglior 
risultato; 

 integrare, adeguare e/o modificare gli elaborati prodotti sulla scorta delle indicazioni 
fornite, in sede di verifica degli elaborati tecnici da parte della S.A.; 

  dotare il personale impiegato di tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione 
Individuali per eseguire le lavorazioni e i rilievi richiesti in tutta sicurezza 
manlevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in materia; 

 nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le 
indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte 
e comunicate dall’Amministrazione; 

 prevedere la realizzazione di tutte le opere precauzionali atte a garantire 
l'accessibilità ai luoghi di indagine, nel rispetto delle leggi antinfortunistiche vigenti 
ai sensi del Dlgs 81/08 e ss.mm.ii (POS; ecc.), nonché prevedere le dovute opere 
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provvisionali per evitare danneggiamenti alle strutture e apparati decorativi 
eventualmente presenti; 

 comunicare tempestivamente all’Amministrazione le eventuali variazioni della 
propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando 
analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; 

 mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti di posta 
elettronica, posta elettronica certificata e telefono da utilizzarsi per l’invio di tutte le 
comunicazioni relative all’affidamento 

16. Divieto di sospendere o di rallentare i servizi  

Il soggetto Aggiudicatario non può sospendere o rallentare il Servizio con sua decisione 
unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Stazione 
appaltante.  

Detto divieto non opera nel caso di ritardato o mancato pagamento del corrispettivo non 
supportato dalla contestazione di un inadempimento; in tal caso il soggetto Aggiudicatario 
del servizio, decorso un periodo fissato in giorni novanta, dovrà comunicare al 
Responsabile del procedimento la sua intenzione di sospendere o ritardare il Servizio, 
fissando un termine che non potrà essere inferiore a 20 giorni lavorativi per la risposta.  

La sospensione o il rallentamento del Servizio per decisione unilaterale del soggetto 
Aggiudicatario del servizio costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare 
la risoluzione del Contratto per fatto del soggetto Aggiudicatario del servizio qualora 
questi, dopo la diffida a riprendere il lavoro entro il termine intimato dall’Agenzia del 
demanio, nei modi stabiliti dal presente capitolato, non vi abbia ottemperato; il termine 
decorre dalla data ricevimento della comunicazione. 

 In tale ipotesi restano a carico del soggetto Aggiudicatario del servizio tutti gli oneri e le 
conseguenze derivanti da tale risoluzione. 

17. Approvazione della fase progettuale 

L’avvenuta approvazione dei progetti/progetto sarà comunicata in forma scritta 
all’Appaltatore da parte del Responsabile del procedimento. È esclusa ogni forma di 
approvazione tacita o implicita.  

L’approvazione non comporta accettazione e non esime l’Aggiudicatario dai propri obblighi 
e dalle proprie responsabilità. 

L’Appaltatore sarà tenuto a modificare e/o integrare gli elaborati prodotti sulla base delle 
richieste avanzate dalla Stazione appaltante, con particolare riferimento al recepimento di 
tutte le prescrizioni emanate da enti, autorità di controllo e soggetti coinvolti, a vario titolo, 
nell’approvazione e nella realizzazione dell’intervento in oggetto: resta inteso che tali 
approvazioni, rappresentano le condizioni necessarie alla successiva approvazione da 
parte della Stazione appaltante. 

In conseguenza di ciò, l’approvazione dei progetti da parte di enti o soggetti terzi non 
implica in nessun modo la tacita approvazione degli stessi progetti da parte della Stazione 
appaltante. 

La Stazione appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi 
dal medesimo incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull’operato 
dell’Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del 
contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l’Affidatario possa avanzare 
pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.  
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L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente 
non esonera né limita in ogni caso l’Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie 
responsabilità; pertanto, anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, 
qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali della attività 
esercitata dall’Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese 
al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione 
appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l’attività alle suddette prescrizioni 
contrattuali.  

È facoltà della Stazione Appaltante accertare in ogni tempo e in relazione alla natura 
dell’attività svolta, l’idoneità professionale dei soggetti incaricati e di assumere, in caso di 
inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti, anche di natura risarcitoria. 

A tal fine, l’Affidatario sarà tenuto a consentire, alla Stazione appaltante, l’effettuazione di 
verifiche ed ispezioni ed a fornire alla stessa, tutta la documentazione e le informazioni 
eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell’idoneità all’espletamento 
delle attività affidate, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell’attività 
lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.  

L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto, da parte di soggetti non 
idonei, costituirà grave inadempimento contrattuale dell’Affidatario. 

Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione Appaltante di 
procedere alla risoluzione del Contratto con contestuale avvio di azione risarcitoria (per 
danni materiali, immateriali, erariali, amministrativi ed all’immagine) dipendente da tale 
evento. 

Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l’integrale responsabilità dell’Affidatario nei 
confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle 
prestazioni oggetto del Contratto nonché per l’adempimento di tutti gli obblighi gravanti 
sull’Appaltatore dei lavori.  

Ogni previsione differente rispetto a quelle previste nel presente capitolato, che dovessero 
insorgere a causa di eventi imprevisti e non dipendenti dalla volontà o condotta 
inadempiente dell’Affidatario, dovranno essere approvate dalla S.A. 

18. Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro 

L’Affidatario del Servizio si impegna, altresì, a: 

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa 
documentazione, atti a garantire elevati livelli qualitativi dei servizi, ivi compresi quelli 
relativi alla sicurezza; 

- osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni 
operative, di indirizzo e di controllo emanate dai competenti Enti; 

- consegnare, ai competenti uffici prima della stipula del contratto, copia autentica delle 
assicurazioni di legge di cui al presente capitolato e quelle relative al proprio personale e 
collaboratori e per la copertura di eventuali danni a terzi nell’esercizio di quanto richiesto 
dal presente capitolato; 

- inviare all’amministrazione i dati di sintesi relativi al monitoraggio del servizio ed alla 
verifica dell’applicazione delle condizioni contrattuali. 

L’Affidatario del Servizio si obbliga: 
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- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina 
infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi; 

- ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 
lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di 
svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed 
integrazioni; 

- a rispondere dell’osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali 
subappaltatori, sub affidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei 
propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro affidato. 

19. Impegni della Stazione Appaltante 

La Stazione appaltante si impegna a trasmettere all’Affidatario, in occasione della 
sottoscrizione del contratto d’appalto, gli atti contrattuali e i documentali relativi 
all’affidamento dei servizi. 

Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione, non darà (in ogni 
caso) diritto all’Affidatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti 
dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli di iscrizione delle riserve. 

La Stazione appaltante s’impegna, altresì, a garantire all’Affidatario il libero accesso alle 
aree, per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo.  

20. Brevetti e diritti d'autore 

L’Affidatario del Servizio assume ogni responsabilità per l’uso di dispositivi, software o per 
adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli 
industriali e marchi e diritti d’autore). 

Qualora venga da terzi promosso nei confronti dell’Amministrazione un procedimento 
giudiziario in cui si affermi che una o più delle soluzioni e/o l’uso di esse costituisca 
violazione di un diritto di proprietà industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti 
contestata all’Amministrazione, quest’ultima dovrà avvisarne l’ affidatario per iscritto, entro 
60 giorni dalla notificazione dell’atto introduttivo dell’azione giudiziaria o dalla notizia della 
contestazione. 

Sempre che il termine di cui sopra sia stato osservato, l’affidatario assumerà a sue spese 
la difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei 
confronti del terzo attore, a condizione che le siano state conferite dall’Amministrazione le 
più ampie facoltà di condurre la lite a suo esclusivo giudizio e di definirla anche 
extragiudizialmente. 

21. Riservatezza e diritti sui materiali 

L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle 
che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, 
comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non 
farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente 
necessari all’esecuzione del Contratto. 

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale 
originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto. 
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L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, 
consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e 
collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di 
dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l’Affidatario sarà tenuto 
a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa. 

L’Aggiudicatario si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE e ss.mm.ii., 
nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto. I dati, gli 
elementi e ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati 
dall’amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e 
dell’individuazione del soggetto Aggiudicatario, garantendo l'assoluta sicurezza e 
riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali. 

Gli elaborati e quanto altro discenderà dall’incarico commissionato di cui all’art.1 del 
presente capitolato prestazionale, con la liquidazione del relativo compenso all’Affidatario, 
resteranno di proprietà piena ed assoluta della Stazione Appaltante, compresi anche tutti 
gli elaborati grafici e documentali introdotti in seguito a varianti ed aggiunte che saranno 
riconosciute necessarie, senza che dall’Affidatario possa essere sollevata eccezione di 
sorta.  

22. Danni e responsabilità. Polizza assicurativa 

L’Affidatario solleva la Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso 
terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di servizio affidate 
inclusa l’eventuale esecuzione delle prove sulle strutture. Nessun ulteriore onere potrà 
dunque derivare a carico dell’Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo 
contrattuale. 

L’Affidatario è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente 
servizio. 

L’Affidatario è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o 
indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o 
collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla 
Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in 
locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni 
inesatte o false colposamente fornite dall'affidatario nell’ambito dell’erogazione dei servizi 
di cui all’oggetto. A tale fine l’Affidatario dovrà costituire una adeguata polizza per la 
copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del D.lgs. 50/2016 (polizza 
di responsabilità civile professionale) di massimale non inferiore a € 500.000,00, per i 
rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività di propria competenza, così come 
quantificati ai  fini  della determinazione del  compenso professionale posto a base di gara. 
Tale polizza deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni progettuali, che 
abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o 
maggiori costi. 

23. Subappalto  

Qualora l’aggiudicatario abbia indicato, all’atto dell’offerta, i servizi che intende 
subappaltare per le prestazioni consentite dall’art. 31 comma 8, del D.Lgs. 50/2016, è 
consentito subappaltare dette attività nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 105 del 
D.Lgs. 50/2016.  

Qualora invece l’aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero 
non abbia indicato, in sede di offerta, le attività, tra quelle consentite dalla norma di 
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subappaltare, è fatto divieto all’aggiudicatario di ricorrervi. In caso di inosservanza di tale 
obbligo, l’Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà 
facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione 
delle residue prestazioni contrattuali in danno dell’aggiudicatario. 

24. Obblighi nei confronti dei lavoratori 

L'Affidatario sarà obbligato all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari 
concernenti la contribuzione e le assicurazioni sociali vigenti, in quanto applicabili. 

Qualora a carico dell’Affidatario risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di 
non correttezza contributiva e retributiva, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà 
effettuato dalla S.A. nel rispetto della normativa vigente. 

L’Affidatario dovrà osservare le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. in tema 
di sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con particolare riferimento a 
quelle riguardanti i rischi da interferenza. 

25. Cauzione definitiva 

Il Progettista ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 
50/2016, dovrà produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto la cauzione 
definitiva rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo 
responsabilità civile generale nel territorio dell’Unione Europea.  

La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il 
risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il 
rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto 
inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.  

L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di 
giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione 
appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.  

26. Tracciabilità dei pagamenti 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare il 
conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima 
della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire 
movimentazioni sullo stesso. 

L’Aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni 
eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di 
esso. 

L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e 
subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume 
gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge. 

L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla 
Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

L’Aggiudicatario dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai 
fini della verifica di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010. 

L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione 
espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
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In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai 
medesimi obblighi previsti per l’Aggiudicatario nel presente articolo e ad anticipare i 
pagamenti al Professionista incaricato mediante bonifico bancario o postale sul conto 
concorrente dedicato. 

27. Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto 

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai 
sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata a/r o a 
mezzo pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale 
comunicazione. 

L’Agenzia procederà alla risoluzione del contratto per una delle seguenti clausole risolutive 
espresse: 

- grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, 
aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura; 

- applicazione di penali per un importo totale superiore 10% (dieci) dell’importo 
contrattuale;  

- mancata reintegrazione, nel termine di 10 giorni, della cauzione in esito 
all’escussione della stessa; 

- violazione del divieto di cessione del contratto;  
- adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia; 
- inadempimento agli obblighi di tracciabilità; 
- perdita da parte dell’Aggiudicatario dei requisiti di carattere generale e di idoneità 

professionali richiesti  per l’espletamento del servizio.  
- violazione degli impegni anticorruzione assunti da parte dell’aggiudicatario con la 

sottoscrizione del Patto di Integrità che dovrà essere allegato alla documentazione 
amministrativa. 

La risoluzione in tali casi opera allorquando l’Agenzia comunichi per iscritto con 
raccomandata a/r all’Aggiudicatario o via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva 
ex art 1456 c.c. 

In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Aggiudicatario il prezzo contrattuale del servizio 
effettuato, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti punti. 

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto 
secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 109 del D. Lgs. 50/2016,  con un preavviso di 
almeno venti giorni, da comunicarsi al Appaltatore a mezzo PEC. 

In caso di risoluzione anticipata del contratto l’affidatario dovrà consegnare tutta la 
documentazione conoscitiva raccolta e gli elaborati redatti alla data di risoluzione. 

28. Proprietà del progetto e degli elaborati.  

Gli elaborati prodotti resteranno di proprietà piena ed assoluta della Stazione appaltante 
che potrà, a suo insindacabile giudizio, stabilirne le modalità ed i tempi di utilizzo.  

Ferma restando la proprietà intellettuale dell’Aggiudicatario incaricato circa le elaborazioni 
tecniche (relazioni, schede, elaborati ecc.) fornite ad espletamento dell’incarico ricevuto la 
S.A. è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva delle stesse in tutti i formati 
consegnati (doc, pdf, Dwg, Dxf, IFC ecc.).  

La Stazione appaltante si riserva di utilizzare tali elaborati nel modo e con i mezzi che 
riterrà più opportuni per altri scopi istituzionali, senza che possano essere sollevate 
eccezioni di sorta. 
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29. Divieto di cessione del contratto 

E’ fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di 
nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106 del Codice. 

30. Trattamento dei dati 

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera 
automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di 
esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva 
stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si 
propone la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti in relazione 
alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il 
concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a 
pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti 
disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che 
esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all’interessato sono 
quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 
679/2016/UE). L’interessato ha diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati personali, alla 
cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa. 

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle 
finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l’adempimento degli obblighi 
di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.  

Titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia del Demanio - DPO è l’Avv. Ivan Frioni sempre 
contattabile all’indirizzo email demanio.dpo@agenziademanio.it. 

31. Codice etico 

L’Aggiudicatario nell’espletamento dell’incarico  si impegna ad osservare il Modello di 
organizzazione, gestione e controllo dell’Agenzia ex D.Lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul 
sito istituzionale, e ad adottare comportamenti in linea con quanto previsto nel Codice 
Etico dell’Agenzia e, comunque, tali da non esporre l’Agenzia al rischio dell’applicazione 
delle sanzioni previste dal predetto decreto. 

L’inosservanza di tale prescrizione costituirà grave inadempimento contrattuale tale da 
comportare la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del 
codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni. 

32. Vincoli 

Le norme e le disposizioni di cui al presente capitolato sono vincolanti per l’aggiudicatario 
sin dal momento in cui viene presentata l’offerta, mentre vincolano la Stazione Appaltante 
solo con la sottoscrizione del contratto. 

33. Verifiche della stazione appaltante sullo svolgimento delle attività 

La Stazione appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi 
dal medesimo incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull’operato 
dell’Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del 
contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l’Affidatario possa avanzare 
pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.  

L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente 
non esonera né limita in ogni caso l’Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie 
responsabilità; pertanto, anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, 
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qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali della attività 
esercitata dall’Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese 
al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione 
appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l’attività alle suddette prescrizioni 
contrattuali.  

È facoltà della Stazione Appaltante accertare in ogni tempo e in relazione alla natura 
dell’attività svolta, l’idoneità professionale dei soggetti incaricati e di assumere, in caso di 
inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti, anche di natura risarcitoria. 

A tal fine, l’Affidatario sarà tenuto a consentire, alla Stazione appaltante, l’effettuazione di 
verifiche ed ispezioni ed a fornire alla stessa, tutta la documentazione e le informazioni 
eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell’idoneità all’espletamento 
delle attività affidate, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell’attività 
lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.  

L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto, da parte di soggetti non 
idonei, costituirà grave inadempimento contrattuale dell’Affidatario. 

Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione Appaltante di 
procedere alla risoluzione del Contratto con contestuale avvio di azione risarcitoria (per 
danni materiali, immateriali, erariali, amministrativi ed all’immagine) dipendente da tale 
evento. 

Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l’integrale responsabilità dell’Affidatario nei 
confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle 
prestazioni oggetto del Contratto nonché per l’adempimento di tutti gli obblighi gravanti 
sull’Appaltatore dei lavori.  

Ogni previsione differente rispetto a quelle previste nel presente capitolato, che dovessero 
insorgere a causa di eventi imprevisti e non dipendenti dalla volontà o condotta 
inadempiente dell’Affidatario, dovranno essere approvate dalla S.A. 

34. Responsabile unico del procedimento 

Il Responsabile unico del Procedimento è il geom. Matteo Ballarin in servizio presso 
l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Veneto, con sede in Venezia Mestre, via 
Borgo Pezzana 1. 

35. Norme di rinvio 

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le 
disposizioni contenute nel presente Capitolato e nella lettera di invito. 

Per quanto non specificatamente previsto nel presente Capitolato e nella lettera di invito si 
fa riferimento alle vigenti disposizioni normative. 

36. Osservanza di leggi, decreti, regolamenti e disposizioni varie  

Per l’attuazione dei servizi in oggetto e per quanto non espressamente indicato nel 
presente Capitolato Tecnico Prestazionale, si fa riferimento e trovano applicazione tutte le 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di Lavori pubblici, di Progettazione 
definitiva ed esecutiva, di Direzione dei lavori, di Coordinamento della Sicurezza in fase di 
progettazione ed in materia di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione. 
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37. Controversie e foro competente 

La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti riguardanti il 
presente appalto di servizi, sarà di esclusiva competenza dell’Autorità Giudiziaria del Foro 
di Venezia. E’ vietato il ricorso alla clausola arbitrale. 

 

Il Responsabile del procedimento 

Matteo Ballarin 
 

Allegati 

- Determinazione parcelle professionali 

- Progetti di Fattibilità Tecnica ed economica 

 

 
Visto, 
Il responsabile U.O. Servizi Tecnici 
Marica Cestaro 

 


