



A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

**Direzione Regionale Emilia Romagna**  
*Servizi Tecnici*

## **DETERMINA**

**Oggetto:** PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA PER L'ESECUZIONE DEGLI SCAVI INERENTI I LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RECUPERO EDILIZIO DELL'EDIFICIO DEMANIALE "EX CASA DEI MARTIRI" SITO IN PIACENZA - SCHEDA PATRIMONIALE PCD0018.

### **IL DIRETTORE REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA DELL'AGENZIA DEL DEMANIO**

**VISTO** lo Statuto dell'Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione nella seduta del 19.12.2003, approvato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze il 28.01.2004, pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27.02.2004, modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 30.10.2008, approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n. 3-15879 del 04.12.2008, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 31.12.2008, modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 29.1.2010, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n. 3-2010 del 23.2.2010 e pubblicato sulla G.U. n. 58 del 11.03.2010, modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 16.7.2019, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n. 16020 del 27.8.2019 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019 come comunicato sulla G.U. n. 211 del 9 settembre 2019.;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, nonché approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 27 agosto 2019 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019;

**VISTA** la determinazione n. 85 prot. n. 2019/1537/DIR del 30/01/2019, con la quale sono state definite le competenze e funzioni delle strutture centrali e territoriali, nonché attribuiti i poteri ai relativi responsabili;

**VISTA** la comunicazione organizzativa n. 17 del 01/08/2018 con la quale l'Ing. Massimiliano Iannelli è stato nominato Direttore della Direzione Regionale Emilia Romagna, con effetti e decorrenza a partire dal 01/09/2018;

**VISTA** la comunicazione prot. 2019/11234/DAFC del 20/06/2019 con la quale veniva comunicata l'approvazione dei Piani degli investimenti immobiliari per il triennio 2019-2021 da parte del MEF;

**VISTO** il D. Lgs. n. 50/2016 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e ss.mm. e ii.;

#### **PREMESSO CHE:**

- all'Agenzia del Demanio è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego oltre che di gestire i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e che per tale scopo vengono attribuite all'Agenzia del Demanio, quale centro di Responsabilità del Ministero dell'Economia e delle Finanze, specifiche risorse finanziarie sul capitolo 7754, finalizzate tra l'altro alla realizzazione degli interventi di manutenzione, ristrutturazione e restauro;
- l'Agenzia del Demanio, nell'ambito delle attività di razionalizzazione previste dall'art. 2 co. 222 della Legge 191/2009, è impegnata, tra le altre attività, nella ricerca di beni demaniali da poter utilizzare per abbattere le locazioni passive;
- tra i beni dello Stato figura il complesso immobiliare contraddistinto dal codice PCD0018, ubicato in via Borghetto nn. 13-15 nel comune di Piacenza e denominato “Ex casa dei Martiri”;
- con convenzione tra l'Agenzia del Demanio ed il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per L'Emilia Romagna-Marche (del 15/03/2011) è stata affidata allo stesso Provveditorato la funzione di stazione appaltante per l'esecuzione degli interventi sull'edificio demaniale denominato “Ex Casa dei Martiri” relativi al primo stralcio.
- le opere di primo stralcio sono state completate nel 2015 ed hanno previsto interventi su tutto l'involucro edilizio (facciate, infissi, coperture) rimandando ad una successiva fase il completamento di alcuni ambienti che oggi sono ancora a rustico (prevalentemente prospicienti su Via Borghetto).
- in data 20/11/2013 con prot. 2013/18272/BO2 l'immobile in argomento è stato consegnato all'allora Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche per l'esecuzione dei lavori di cui alla convenzione n.172 del 15/03/2011;
- in data 06/08/2012, con protocollo 10558, il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche ha approvato sia il progetto preliminare generale, riferito all'intera consistenza dell'immobile, sia il progetto preliminare di primo stralcio, relativo alla maggior porzione dell'immobile in argomento;

- i successivi gradi di progettazione ed i seguenti lavori di cui alla citata convenzione n.172 del 15/03/2011 hanno interessato la maggior porzione dell'immobile in argomento, di cui al progetto preliminare di primo stralcio;
- le opere di primo stralcio sono state completate nel 2015 ed hanno previsto interventi su tutto l'involucro edilizio (facciate, infissi, coperture) rimandando ad una successiva fase il completamento di alcuni ambienti che ad oggi sono ancora a rustico (prevalentemente prospicienti su Via Borghetto);
- la restante minor porzione dell'immobile, oggetto di intervento di cui alla presente determina, è formalmente libera e necessita di un adeguamento funzionale per la consegna in uso governativo;
- il Comitato di Gestione dell'Agenzia ha approvato il Piano degli investimenti immobiliari per il triennio 2016 – 2018, nel quale figura, tra gli altri, la progettazione oggetto del presente intervento, finanziata per l'importo di € 328.583,00 (capitolo 7754 - voce FNDPRPCD0018161) e l'esecuzione delle opere per un importo pari ad € 2.409.607 (capitolo 7754 – voce FNDREPC00181501) per un investimento complessivo di € 2.738.190,00;
- l'attività in oggetto rientra nel Piano di Razionalizzazione elaborato in adempimento all'art. 24, co. 2 del Decreto Legge 66/2014, convertito con Legge 89/2014, implementato nell'anno 2015 e che prevede il trasferimento nel compendio di tutti gli uffici dell'Agenzia delle Entrate di Piacenza, con un archivio di deposito, separato, attualmente individuato in altro immobile demaniale;
- con Convenzione stipulata in data 30/09/2016, prot.17685 del 06/10/2016, l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna ha affidato al Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Lombardia-Emilia Romagna le funzioni di Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.37 c.8 del D. Lgs. n.50/2016, per la progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti il completamento dell'intervento di recupero edilizio del compendio denominato "Ex casa dei Martiri", garantendo il finanziamento complessivo di € 328.583,00;
- con DP n. 6581 del 23.03.2018 è stato approvato e reso esecutivo il Disciplinare in data 14.03.2018 n. 5039 di rep., che affida l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva (integrale e coordinata) dei lavori indicati in oggetto all'RTP "SPIRA srl di Firenze CF 05449070480 – Consilium Servizi di Ingegneria srl di Firenze CF 03975900485 – Soc. Coop. Ianus srl di San Spertae (CA) CF 03234520926 – Studio Tecnico Associato di Ingegneria Prof. Ing. Andrea Vignoli e Ing. Claudio Consorti di Prato CF 01889530976 – Rest. Anna Madori di Firenze CF MDRNNA82D67D575T – Ing. Alessio Consigli di Sesto Fiorentino (FI) CF CNSLSS86E02D612E" per il corrispettivo netto di € 78.974,70, oltre oneri previdenziali e fiscali;
- con DP n.10669 del 24.05.2020 è stato approvato e reso esecutivo l'Atto Aggiuntivo n.1 stipulato in data 18.04.2019 n.5065 di rep. al Disciplinare n.5039 di rep. del 14.03.2018, che affida all'RTP incaricato della progettazione le prestazioni aggiuntive rese necessarie nel corso dello svolgimento dell'incarico, con un incremento dell'onorario pari ad € 8.134,40, al netto degli oneri previdenziali e fiscali;
- il progetto esecutivo dei lavori di completamento del recupero edilizio dell'edificio demaniale "Ex casa dei Martiri" sito in Piacenza, consegnato nell'aprile 2020 dal

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti incaricato, risulta avere un quadro economico complessivo di importo pari ad € 2.738.190,00, come di seguito ripartiti:

<b>A)</b>	<b>Importo a base d'appalto</b>	
a.1	Lavori	€ 2.116.894,77
a.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 94.488,00
	Sommano	<b>€ 2.211.382,77</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione per l'Amministrazione</b>	
b.1	Imprevisti	€ 56.341,30
b.2	Accantonamento ex art. 205 D. Lgs. 50/2016	€ 5.000,00
b.3	Spese tecniche ex art. 113 c.1 D. Lgs. 50/2016	€ 180.000,00
b.4	incentivo sul servizio di progettazione	€ 4.500,00
b.5	Incentivo ex art. 113 c.2. del codice	€ 44.227,66
b.6	Spese di pubblicità	€ 10.000,00
b.7	Spese per saggi e accertamenti di laboratorio	€ 5.000,00
b.8	IVA e contributo Autorità	€ 221.738,28
	Sommano	<b>€ 526.807,23</b>
	<b>Totale A+B</b>	<b>€ 2.738.190,00</b>

- il progetto esecutivo del Lotto 2 prevede la rifunzionalizzazione dei tre piani fuori terra e interrato dell'ala di immobile su Via del Borgetto e del piano primo e secondo della porzione di immobile su Via Bertè;
- con voto n.17/BO, il CTA del Provveditorato OO.PP., nella seduta del 18.06.2020, ha espresso parere favorevole all'approvazione del suddetto progetto con la sola precisazione che, prima dell'indizione della gara, occorrerà valutare, da parte della stazione appaltante, la necessità di introdurre un opportuno *addendum* del piano di sicurezza per il recepimento delle misure anti-Covid oltre le conseguenti modifiche in termini di costi e di tempistiche al capitolato speciale d'appalto;
- considerata la nota n.11936 del 14.07.2020, con la quale il Responsabile del Procedimento del Provveditorato OO.PP. Ing. Gianluca Bandiera ha comunicato che, concordemente con l'Agenzia del Demanio, giusta nota prot. n.2020/7303 del 21.05.2020, è stato rimandato l'adeguamento del PSC alle misure anti-Covid al momento effettivo di indizione della gara, considerando quella che sarà la situazione emergenziale del momento;
- con atto di validazione, redatto ai sensi dell'art.26 c.8 del D. Lgs. 18.04.2016 n.50 in data 15.07.2020, il Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto ha riportato gli esiti delle verifiche, facendo preciso riferimento al rapporto conclusivo di cui all'art.26 c.4 del citato D. Lgs. 18.04.2016 n.50 ed all'intesa con l'Agenzia del Demanio di rimandare l'adeguamento del progetto all'unica prescrizione del CTA;
- con DP, redatto ai sensi dell'art.27 c.1 del D. Lgs. 18.04.2016 n.50 in data 15.07.2020, il Provveditore ha decretato l'approvazione del progetto esecutivo

dei lavori di completamento del recupero edilizio dell'edificio demaniale "Ex casa dei Martiri" sito in Piacenza, del complessivo importo di € 2.738.190,00;

- dai documenti progettuali di cui al progetto esecutivo si evince che l'importo dei lavori relativi al **Recupero edilizio dell'edificio demaniale "Ex casa dei Martiri" sito in Piacenza,**, comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti ai rischi per le interferenze, ammonta ad **€ 2.211.382,77**, suddiviso nelle categorie omogenee di lavorazioni così individuate:

CATEGORIA		INCIDENZA %	IMPORTO LAVORI
E22	Edifici e manufatti esistenti	75,88%	€ 1.677.949,30
IA.01	Impianti idrico-sanitario e simili	3,40%	€ 75.191,78
IA.02	Impianti termici e condizionamento	7,68%	€ 169.843,93
IA.04	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni	13,04%	€ 288.397,76
<b>TOTALE</b>		<b>100,00</b>	<b>€ 2.211.382,77</b>
di cui per la sicurezza intrinseca			<b>€ 94.488,00</b>
Importo dei lavori soggetto a ribasso			€ 2.116.894,77

- con nota prot. n. 2020/13285 del 18/09/2020 è stato nominato l'Ing. Fabio Scroccaro Responsabile Unico del Procedimento e l'Ing. Enrico di Vietro Direttore Esecutivo del contratto per la procedura di affidamento relativa all'aggiornamento del PSC rispetto alle misure anti-Covid e per l'affidamento dell'incarico del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva;
- con determinazione a contrarre prot. n. 2020/16846 del 12/11/2020 la Direzione Regionale Emilia Romagna ha indetto una procedura di selezione ai sensi degli art. 36 c.1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed art. 1 c.2 del D.L. 16/07/2020 e s.m.i, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura finalizzato all'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di completamento del recupero edilizio dell'edificio demaniale "Ex Casa dei Martiri" sito in Piacenza - scheda patrimoniale PCD0018;
- con determina prot. 2020/19003 del 14/12/2020, il servizio di cui sopra veniva affidato all'operatore Ing. Andrea Virgili, Via G. Rodari, 30 - 47039 - Savignano sul Rubicone (FC) - Pec: andrea.virgili@ingpec.it.;
- con nota prot. n. 2021/1068 del 22/01/2021 l'affidatario Ing. Andrea Virgili trasmetteva alla S.A. la seguente documentazione:
  - *Addendum n. 1 al PSC inerente l'emergenza epidemiologica Covid-19;*
  - *CSA adeguato rispetto alle misure eventualmente da adottare nei riguardi dell'emergenza Covid-19*
- con verbale prot. n. 2021/1423 del 28/01/2021 il Rup ha validato l'integrazione progettuale al PSC e la modifica del CSA per i Lavori di completamento dell'intervento di recupero edilizio del compendio denominato "Ex casa dei Martiri" – PCD0018, con oneri di sicurezza da Covid 19 di importo complessivo di euro € 70.946,16, oltre Iva;

- con nota prot. n. 2021/1876 del 05/02/2021 questa direzione Regionale ha richiesto alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo dell'Agenzia del Demanio, una integrazione al finanziamento di importo pari ad € 340.000 resosi necessario principalmente dall'opportunità di affidare esternamente l'incarico di Direzione dei Lavori ed a seguito dell'inserimento dei costi per la sicurezza da Covid 19;
- con nota prot. n. 2291 del 10/02/2021 la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo ha concesso un ulteriore finanziamento di importo pari ad € 240.000 recuperate dalle economie riscontrate sugli interventi programmati sull'immobile di Brescia, ex Convento Santa Caterina (commessa FNRER0TBSD0001) e Roma, viale Trastevere 76/A (commessa FNRERM00500151);

## **CONSIDERATO CHE:**

- con nota prot. n. 25587 del 10/12/2018 la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Parma e Piacenza, visto il progetto definitivo e visto l'esito del sopralluogo ispettivo effettuato in data 15/11/2018 ha autorizzato con prescrizioni l'esecuzione delle opere in oggetto.
- in relazione agli aspetti di tutela archeologica, tenuto conto
  - - della consistenza, della profondità e dell'estensione degli scavi previsti per la realizzazione delle opere;
  - - dell'ubicazione dell'area di progetto, inserita all'interno del comparto urbano storico;
  - - della concreta possibilità di intercettare stratigrafie di interesse archeologico che necessitano di adeguata documentazione;
 la Soprintendenza ha ritenuto necessario disporre che tutti gli scavi siano eseguiti da un archeologo di comprovata professionalità che opererà sotto la direzione scientifica della Soprintendenza.
- Il professionista affidatario del presente affidamento dovrà pertanto prendere contatti con il funzionario della Soprintendenza, responsabile della tutela archeologica del Comune di Piacenza, al fine di concordare con quest'ultima le modalità di intervento;
- con la nota prot. n. 2021/8019 del 07/05/2021, questa Direzione Regionale ha nominato l'ing. Fabio Scroccaro, quale RUP per la procedura di affidamento del servizio in oggetto;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha definito l'oggetto ed i contorni della prestazione da affidare – proposta di determina prot. n. 2021/11331 del 01/07/2021;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto per l'acquisizione della prestazione di sorveglianza archeologica agli scavi di esperire una procedura di affidamento diretto di cui all'art. n. 36 c.2, lett a), mediante indagine di mercato, verificata la non presenza della categoria merceologica all'interno del mercato elettronico (MePA) ai sensi degli artt. 32 e 36 D.lgs. n. 50/2016;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto di procedere all'invito di almeno n. 5 (cinque) operatori economici estratti dall'elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica nel progetto preliminare di opera pubblica tenuto dal MIBACT;

- il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto di dare atto che l'importo complessivo dell'appalto è stato quantificato in € 12.950,00 (dodicimilanovecentocinquanta/00) di cui 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA ed oneri previdenziali se dovuti;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto di dare atto che il termine per la ricezione delle offerte è stabilito in 5 giorni dalla data di invio della richiesta di preventivo;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto di dare atto che la durata delle prestazioni oggetto dell'appalto è direttamente correlata all'esecuzione degli scavi inerenti i lavori per i Lavori di completamento del recupero edilizio dell'edificio demaniale "Ex Casa de Martiri" sito in Piacenza – Via del Borghetto, 13-15 - scheda patrimoniale PCD0018;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto di approvare il Quadro Economico per servizio di controllo e sorveglianza archeologica agli scavi i lavori in argomento; per un importo totale pari a € 17.637,90 (diciassettemilaseicottrentasette/90);
- il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto di dare atto che il contratto verrà stipulato a corpo con scrittura privata elettronica, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto di poter procedere nel predisporre tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pubblicare la documentazione di richiesta di ricezione migliore offerta qui approvata onde pervenire all'affidamento dell'incarico in oggetto, nonché di procedere agli adempimenti previsti in materia di trasparenza ed a tutto quanto previsto per poter giungere alla contrattualizzazione del servizio;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto di prevederne la copertura finanziaria all'interno nel capitolo di spesa 7754, tramite le economie di gara disponibili sulle commesse FDRER0TBSD0001 e FDRERM00500151;

VISTA la relazione del RUP con proposta di determina prot. n. 2021/11331 del 01/07/2021;

- tutto quanto sopra premesso;

## **DETERMINA**

preso atto della narrativa in premessa specificata, che si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale:

1. di prendere atto della relazione istruttoria con proposta di determina prot. n. 2021/11331 del 01/07/2021 sottoscritta dal RUP, con i relativi allegati e relativa all'affidamento del servizio di controllo e sorveglianza archeologica per l'esecuzione degli scavi inerenti i Lavori di completamento del recupero edilizio dell'edificio demaniale "Ex Casa dei Martiri" sito in Piacenza - scheda patrimoniale PCD0018;

2. di autorizzare il RUP a contrarre con idoneo operatore economico in possesso dei requisiti generali e speciali stabiliti dagli atti di gara, mediante una procedura di affidamento diretto, di cui all'art. n. 36 c.2, lett a) del D. Lgs. n. 50/2016; mediante indagine di mercato, attesa la non presenza della categoria merceologica all'interno del mercato elettronico (MePA) ai sensi degli artt. 32 e 36 D.lgs. n. 50/2016;
3. di autorizzare il RUP a procedere alla richiesta di preventivi ad almeno n. 5 (cinque) operatori economici estratti dall'elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica nel progetto preliminare di opera pubblica tenuto dal MIBACT;
4. di approvare il quadro economico per la procedura relativa all'affidamento del servizio in oggetto così composto:

<b>QUADRO ECONOMICO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RECUPERO EDILIZIO DELL'EDIFICIO DEMANIALE "EX CASA DEI MARTIRI" SITO IN PIACENZA SCHEDA PATRIMONIALE PCD0018</b>		
<b>Servizi</b>		<b>IMPORTO</b>
A	Sorveglianza archeologica	€ 12.450,00
B	Oneri per la sicurezza per lo svolgimento del servizio	€ 500,00
C	<b>Importo Contratto (A+B)</b>	<b>€ 12.950,00</b>
<b>Somme a disposizione</b>		
D	IVA (22% di C)	€ 2.849,00
E	Contributo ANAC	€ 0,00
F	Fondo ex art. 113 D. Lgs. N. 50/16 (2% di C)	€ 259,00
F1	per la funzione tecnica (80% di F)	€ 207,20
F2	per l'innovazione (20% di F)	€ 51,80
G	Imprevisti (10% di C)	€ 1.295,00
H	Iva Imprevisti (22% di G)	€ 284,90
I	<b>Somme a disposizione (D+F+G+H)</b>	<b>€ 4.687,90</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 17.637,90</b>

5. di approvare gli atti di gara relativi alla procedura di affidamento ed in particolare della Lettera di Invito, del Capitolato Tecnico Prestazionale, del calcolo del corrispettivo e lo schema di contratto;
6. di dare atto che l'importo a base di gara per il servizio da affidare è di **€ 12.950,00** al netto dei contributi previdenziali (ove previsti) e dell'IVA come per legge al momento dell'emissione delle relative fatture;
7. di dare atto che non si procederà alla suddivisione dell'appalto in lotti, in considerazione della natura del presente lavoro in affidamento;
8. di dare atto che si aggiudicherà la procedura anche in presenza di un'unica offerta pervenuta;



9. di dare atto che la procedura sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, c.4 del D. Lgs. n. 50/2016;
10. di dare atto che la garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice non sono dovute ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020;
11. di dare atto che la durata dei servizi attinenti alla direzione di controllo e sorveglianza archeologica per l'esecuzione degli scavi, sarà legata alla durata stessa dei lavori, il cui cronoprogramma a base di gara del successivo appalto dei lavori, prevede per tali attività n. 60 giorni complessivi;
12. di ammettere per la fase di esecuzione la possibilità di prevedere modifiche al contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera a) del Codice degli appalti per attività aggiuntive che dovessero rendersi necessarie;
13. di dare atto che la stipula sarà svolta in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice degli Appalti;
14. di stabilire una sanzione pecuniaria come prevista dall'art. 83, comma 9 del Codice degli Appalti, nell'importo dell'uno per mille del valore della prestazione posta a base di gara per ciascun giorno di ritardo;
15. di assumere un impegno di spesa pari ad € 17.637,90 in relazione all'esperimento della procedura relativa al servizio da affidare;
16. di prevedere la copertura finanziaria nel capitolo di spesa 7754, tramite le economie di gara disponibili sulle commesse FNDRE0TBSD0001 e FNDRE0M00500151;
17. di dare mandato al Responsabile del Procedimento ed al Responsabile della U.O. Servizi Tecnici, ciascuno per quanto di competenza, di predisporre gli atti necessari e i conseguenti adempimenti in materia di trasparenza ed a tutto quanto previsto per poter giungere alla contrattualizzazione del servizio;

**Il Direttore Regionale**

Massimiliano Iannelli

Visto tecnico  
Il Responsabile della U.O. Servizi Tecnici  
Arch. Roberto Adelizzi



Visto finanziario  
Il Vicedirettore  
DANIELA PISCOLLA



L'incaricato dell'istruttoria e RUP  
Ing. Fabio Scroccaro 051 6400330

