



**A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O**

Direzione Regionale Puglia e Basilicata

Bari, data e numero della segnatura di  
protocollo elettronico

### **DETERMINA A CONTRARRE**

**ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, relativa all'affidamento del contratto di appalto di lavori, sotto soglia comunitaria, per l'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare demaniale sito nel comune di Brindisi Contrada Piccoli (scheda BRB0335), da destinare a sede degli archivi del Ministero della Cultura – Archivio di Stato**

**procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli art. 63 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 (convertito con modo con legge n. 120/2020) come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a) punto 2.2.) del D.L. 77/2021 (convertito con modo con L. 108/2021), con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 - CUP: G82E1800000001**

### **IL VICE DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PUGLIA E BASILICATA DELL'AGENZIA DEL DEMANIO**

VISTO l'art. 65 del Decreto Legislativo n. 300 del 30.07.1999 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 12.10.2021, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 26.11.2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 17 dicembre 2021;

VISTA la Determinazione n. 96 del 17 dicembre 2021 con la quale sono state aggiornate le competenze e i poteri delle strutture centrali e territoriali;

VISTA la Determinazione n. 98 del 17 dicembre 2021 con la quale sono stati nominati i responsabili apicali;

VISTA la Determinazione n. 99 del 22 dicembre 2021 con la quale è stato aggiornato il modello organizzativo delle Direzioni Territoriali;

VISTA la Comunicazione Organizzativa n. 21/2022 del 03 febbraio 2022.

---

VISTO che, ai sensi dell'art. 16 bis comma 8 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, come convertito in Legge 17 dicembre 2021, n. 215, l'Agenzia del Demanio, rientra tra le Stazioni Appaltanti di cui all'art. 38 del D.lgs. 50/2016;

VISTO che l'Agenzia del Demanio è iscritta all'AUSA con codice n. 0000225554;

VISTA la delega prot. 2021/24521 del 27/12/2021, a firma del Direttore Regionale della Direzione Puglia e Basilicata dell'Agenzia del Demanio al vicedirettore della medesima, dott. Antonio Bino.

VISTE le disposizioni del D.lgs. 18/4/2016 n. 50 (di seguito anche "codice").

VISTI gli artt. 29 del D.L. 27/1/2022 n. 4 (conv. con mod. con L. 28/3/2022) e 26 del D.L. 17/5/2022 n. 50 (convertito con mod. con L. 91/2022)

CONSIDERATO che con nota prot. n. 2018/14597/DAFC del 22/10/2018, la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo ha comunicato l'avvenuta approvazione dei Piani di Investimento 2018-2020 concernenti i capitoli di spesa 7754 e 7755, nell'ambito dei quali ha trovato copertura economica, per la sola "progettazione", l'intervento in questione per un importo di € 689.922,00.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 2019/11234/DAFC del 20/06/2019, la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo ha comunicato l'avvenuta approvazione dei Piani di Investimento 2019-2021 concernenti i capitoli di spesa 7754 e 7759, nell'ambito dei quali ha trovato copertura economica, per la sola "realizzazione", l'intervento in questione per un importo di € 3.599.078,00.

CONSIDERATO che con determina direttoriale prot. n. 2018/8516 del 15/05/2018, l'ing. Angelo Labellarte è stato nominato Responsabile unico del procedimento dell'intervento finalizzato alla ristrutturazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare demaniale sito nel Comune di Brindisi Contrada Piccoli, da destinare a sede degli archivi dell'allora MIBAC – Archivio di Stato - Scheda patrimoniale BRB0335.

CONSIDERATO che con determina a contrarre prot. n. 2018/8609 del 18/05/2018, è stata avviata una procedura aperta, ai sensi degli art. 60, del D.lgs. 50/2016 avente ad oggetto l'affidamento dei *"Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, dell'attività legata al Building Information Modeling (BIM), del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della direzione lavori e contabilità dei lavori a misura nonché della successiva variazione catastale, per l'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare demaniale sito nel Comune di Brindisi Contrada Piccoli, da destinare a sede degli archivi del MIBAC – Archivio di Stato - Scheda patrimoniale BRB0335"*.

CONSIDERATO che con contratto Rep. 172 del 24/12/2018 prot. 2018/22790 del 24/12/2018 e successivo atto di rettifica rep. n. 175 del 28/02/2019, sono stati affidati al *"R.t.p. costituito composto da Cooproggetti Soc. Coop (mandataria), Studio Progettazioni d'Ingegneria SPI srl, Arch. Elio Conte, Dott. Ing. Donatella De Silva (mandanti)"* i servizi professionali di progettazione definitiva ed esecutiva, dell'attività legata al Building Information Modeling (BIM), del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed

---

esecuzione, della direzione lavori e contabilità dei lavori a misura nonché della successiva variazione catastale.

CONSIDERATO che con voto n. 111 nell'adunanza del 27/11/2019, il Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale delle OO.PP. ha approvato il progetto definitivo con prescrizioni;

CONSIDERATO che in ordine al progetto definitivo i competenti uffici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata hanno svolto la conferenza di servizi decisoria *“finalizzata all’acquisizione dei pareri degli Enti preposti, nonché all’accertamento di conformità urbanistica ex DPR 383/1994”*, la quale conferenza risulta conclusa con esito positivo con la prescrizione, tra l’altro, di osservare i pareri emessi in tale sede e, in particolare, le condizioni espresse nei medesimi.

CONSIDERATO, in particolare, che il parere favorevole del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Brindisi (nel cui comprensorio ricade l’immobile oggetto di intervento) è stato rilasciato con alcune prescrizioni e condizionato all’emanazione di apposita *“liberatoria”* consortile, a seguito della dimostrazione di adempimento delle suddette prescrizioni; che, allo stato, avendo inviato al Consorzio ASI comunicazione e documentazione del caso, si è in attesa della formalizzazione della c.d. *“liberatoria”*;

CONSIDERATO che il suddetto progetto definitivo è stato verificato con esito positivo, ai sensi dell’art. 26 D. Lgs. 50/2016.

CONSIDERATO che anche il progetto esecutivo è stato verificato con esito positivo e, successivamente, validato dal RUP con atto prot. n. 2022/13783 del 09/08/2022.

RITENUTO di assumere la presente determina con le prescrizioni sotto specificate seppur nelle more della ricezione della liberatoria consortile e dei successivi adempimenti (inclusa la finale approvazione da parte di questa stazione appaltante del progetto esecutivo), in ossequio ai principi di buon andamento, celerità, efficienza ed efficacia nonché per ragioni attinenti la disponibilità della copertura economica, atteso anche che: i progetti sono stati verificati, sul progetto definitivo è già stato acquisito il parere positivo da parte del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale delle OO.PP. (voto n. 111 nell’adunanza del 27/11/2019) e si è già conclusa con esito positivo la conferenza di servizi di cui sopra; gli adempimenti di cui alla prescrizioni consortili risultano svolti; il progetto a base di gara è già stato validato.

CONSIDERATO che il progetto esecutivo prevede il seguente quadro economico:

Lavori di ristrutturazione e ri-funzionalizzazione del capannone sito alla Contrada Piccoli - Brindisi		
QUADRO ECONOMICO GENERALE		Q.E. Base
<b>A - Importo lavori</b>		
A1	IMPORTO LAVORI	€ 4 110 644,42
A2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 56 070,77
A3	ONERI PER LA SICUREZZA COVID	€ 26 631,05
<b>A</b>	<b>Importo lavori (A1 + A2 + A3)</b>	<b>€ 4 193 346,24</b>
<b>B - Somme a disposizione della Stazione appaltante</b>		
B1	Indagini, accertamenti, rilievi, oneri per deposito al GC e altre spese amministrative	€ 1 000,00
B2	Imprevisti (fino al 10%)	€ 2 203,84
B3	Accantonamento per maggiorazione prezzi (0,5%) ex art 133 c 3-4	0,6% € 25 160,08
B4	Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016	2% 
	<i>SERVIZI</i>	€ 9 335,59
	<i>LAVORI</i>	€ 83 866,92
B5	Spese per pubblicità (iva inclusa)	€ 1 000,00
B6	Spese tecniche per Progettazione, Direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione + servizio di caratterizzazione del sito	da contratto € 274 825,28
B7	spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	da contratto € 31 581,10
B8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	da contratto € 27 301,11
B9	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5 884,58
B10	Accordi Bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016)	€ 1 000,00
B11	I.V.A. sui lavori (10% di A)	10% € 419 334,62
B12	IVA su indagini... (22% di B1)	22% € 220,00
B13	IVA su imprevisti (22% di B2)	22% € 484,84
B14	IVA al 22% su accantonamento per maggiorazione prezzi (22% di B3)	22% € 5 535,22
B15	Contributi cassa di previdenza (4% di B6+B7+B8)	4% € 13 348,30
B16	I.V.A. su spese tecniche (22% di B6+B7+B8+B15)	22% € 76 352,27
B17	I.V.A. 22% su accordi bonari (22% di B10)	22% € 220,00
<b>B</b>	<b>TOTALE (B1+.....B18)</b>	<b>€ 978 653,76</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 5 172 000,00</b>
	<b>Incidenza percentuale Quadro Economico</b>	<b>11%</b>

CONSIDERATO che impianto progettuale e quadro economico sono stati verificati ed aggiornati in relazione alle disposizioni di cui all'art. 29 del D.L. 4 del 27/1/2022 (conv. con mod. con L. del 28/03/2022, n. 25) e dell'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 (conv. con mod. con L. del 15 luglio 2022, n. 91).

CONSIDERATO che l'impegno di spesa complessivo pari ad € 5.171.945,82, trova copertura economica sul capitolo del bilancio dello Stato n. 7754 per un importo pari ad € 689.922,00 sulla commessa FNDPRBR03510181, € 3.599.078,00 sulla commessa FRERAZBRB033520 ed € 883.000,00 sul capitolo 1072 come nota della Direzione Pianificazione Strategia, Controllo e Amministrazione, Pianificazione, Budget e Controllo, prot 2022/11113 del 07/06/2022 acquisita al prot. 2022/10022 del 07/06/2022 di questa Direzione Regionale, a seguito di autorizzazione del Direttore dell'Agenzia prot. STDIR/13 del 06/06/2022 acquisita al prot. 2022/10023 del 07/06/2022 di questa Direzione Regionale.

VISTO il documento prot. n. 2022/13787 del 09/08/2022, a firma del responsabile unico del procedimento dal quale risulta confermata la copertura economica dell'intervento, anche alla luce di tutto quanto sopra.

CONSIDERATO che dai suddetti documenti risulta che il valore stimato dell'appalto, calcolato ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Codice, è di € 4.193.346,24 (euro quattromilionicentonovantatremilatrecentoquarantasei//24), comprensivo degli oneri della sicurezza, e che ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che sono stati stimati in € 716.700,09.

CONSIDERATO che le prestazioni oggetto dell'appalto sono state dettagliate nel progetto esecutivo con i correlativi allegati, in forza dei quali le lavorazioni da eseguire risultano ascrivibili alle categorie indicate nel prospetto che segue:

**a) categoria prevalente**

Descrizione	Importo Euro)		Importo (Euro)		Qualificazione obbligatoria (SI/NO)
	in cifre (€)	%	Categoria	Classifica	
EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI	3.524.141,15	84,04	OG1	V	SI

**b) categorie scorporabili**

Descrizione	Importo Euro)		Importo (Euro)		Qualificazione obbligatoria (SI/NO)
	in cifre (€)	%	Categoria	Classifica	
IMPIANTI IDRICO SANITARI, CUCINE, LAVANDERIE	137.762,96	3,29	OS3	Art. 90 del D.P.R. 207/2010	SI
IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	124.875,89	2,98	OS28	Art. 90 del D.P.R. 207/2010	SI
IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI	406.566,24	9,70	OS30	II	SI

CONSIDERATO che la durata dell'appalto è fissata in 525 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.1 co.2 lett. b) del D.L. 76/2020, essendo l'importo lavori superiore a €1.000.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art.35 del D.Lgs.n.50/2016, è possibile procedere all'affidamento mediante una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs.n.50/2016, con invito rivolto a n.10 operatori economici e, non avendo l'Agenzia del Demanio un elenco di operatori, si procederà mediante indagine di mercato, al seguito della quale saranno sorteggiati, se presenti, i 10 proponenti.

RITENUTO, per ragioni di opportunità e convenienza di non suddividere l'appalto in lotti, atteso che la suddivisione comprometterebbe la funzionalità e fruibilità dei lavori in questione.

CONSIDERATO che non risultano ricorrere i presupposti per l'applicazione della clausola sociale di cui all'art. 50 del codice.

CONSIDERATO che esiste apposita convenzione per l'utilizzo della piattaforma ASP (Application Service Provider), messa a disposizione da Consip S.p.A., conformemente all'art. 40 del d.lgs. 50/2016, e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 82/2005.

VISTA la proposta di avvio del RUP prot. n. 2022/13787 del 09/08/2022, dalla quale risulta che l'affidatario dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:

- requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- iscrizione alla CCIAA;
- possesso dell'attestazione di qualificazione SOA (rilasciata da società di organismo di attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità) nella categoria di lavori OG1, classifica V, OS30 classifica II; art. 90 del DPR 207/2010 in riferimento alle categorie OS28 e OS3, essendo l'importo inferiore a € 150.000,00;

RITENUTO, alla luce della facoltà di scelta di cui all'art. 2 comma terzo del citato D.L. 76/2020, che il criterio di aggiudicazione debba essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma secondo D.lgs. 50/2016, con riferimento ai criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali individuati con atto interno del RUP prot. n. 2022/13787 del 09/08/2022 e indicati nella seguente tabella:

OFFERTA TECNICA		PUNTEGGIO MASSIMO 90	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-PUNTEGGIO
<b>A</b>	8	<b>A<sub>1</sub></b> ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA DI CANTIERE ANCHE AL FINE DI GESTIRE LE INTERFERENZE PER MINIMIZZARE I RISCHI PER IL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO AL CANTIERE PROPOSTE MIGLIORATIVE	4
		<b>A<sub>2</sub></b> ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E QUALIFICAZIONE DELLO STESSO PROPOSTE MIGLIORATIVE	4
<b>B</b>	56	<b>B<sub>1</sub></b> MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI MATERIALI UTILIZZATI PER LE FACCIATE PROPOSTE MIGLIORATIVE	10
		<b>B<sub>2</sub></b> MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI MATERIALI UTILIZZATI PER LE COMPONENTI EDILI INTERNE PROPOSTE MIGLIORATIVE	15
		<b>B<sub>3</sub></b> MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEGLI IMPIANTI MECCANICI PROPOSTE MIGLIORATIVE	15
		<b>B<sub>4</sub></b> MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PROPOSTE MIGLIORATIVE.	10
		<b>B<sub>5</sub></b> MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEGLI IMPIANTI SPECIALI PROPOSTE MIGLIORATIVE	6
<b>C</b>	8	<b>C<sub>1</sub></b> MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI DI CANTIERE	2

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELL'INTERVENTO	C <sub>2</sub>	MATERIALI CON CONTENUTO DI RICICLATO E/O NATURALI SUPERIORE AI MINIMI NORMATIVI	2
	C <sub>3</sub>	RICICLABILITA' A FINE VITA DEI MATERIALI	2
	C <sub>4</sub>	DISTANZA DI APPROVVIGIONAMENTO DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE	2
D	SVILUPPO E GESTIONE INFORMATIVA DELL'OPERA (BIM)		8
E	AFFIANCAMENTO, START-UP E COMMISSIONING		10
<b>OFFERTA ECONOMICA</b>			
F	Ribasso percentuale unico		10

### DETERMINA

che la narrativa che precede si intende parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di espletare, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 comma 2 lettera b) D.L. 76/2020 (conv. con mod. con L. 120/202) ed ai fini della stipula di contratto di lavori, indagine di mercato a mezzo di apposito Avviso di avvio della medesima, tramite la pubblicazione sul sito dell'Agenzia del Demanio, assegnando il termine di giorni n. 25 (venticinque) agli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti richiesti per la presentazione delle eventuali candidature;

di prevedere nell'Avviso espresso avvertimento che alle fasi successive allo stesso si procederà solo ove e quando siano intervenuti la "liberatoria" del Consorzio ASI di Brindisi di cui alla premessa, la definitiva approvazione ed ogni altro ulteriore eventuale passaggio e adempimento necessario, per cui nessun affidamento in capo agli operatori economici potrà derivare dal medesimo Avviso e dalla richiesta di partecipazione in ordine all'effettivo espletamento delle suddette successive eventuali fasi della procedura volte all'individuazione del contraente ed all'aggiudicazione dei lavori;

solo se ed in quanto siano nel frattempo intervenuti la "liberatoria" del Consorzio ASI di Brindisi, la definitiva approvazione ed ogni altro ulteriore eventuale passaggio e adempimento necessario, di procedere, sempre ai sensi della disposizione sopra richiamata, al sorteggio di numero 10 operatori, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, specificando che, nel caso che le candidature valide siano inferiori a 10, la procedura sarà espletata ugualmente con i soli proponenti;

di avviare quindi successivamente alle attività di cui al punto precedente, e sempre che siano intervenuti precedentemente atti e adempimenti ivi specificati, una procedura negoziata ai sensi degli artt. 63 del codice e dell'art. 1 comma 2, lett. b) D.L. 76/2020, per l'affidamento dei "Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare demaniale sito nel comune di Brindisi Contrada Piccoli, da destinare a sede degli archivi del MIBAC – Archivio di Stato – Scheda patrimoniale BRB0335", attraverso l'utilizzo della

---

piattaforma ASP (*application service provider*) - "Acquisti in rete" di Consip, ai sensi degli artt.32 e 36 del D.Lgs.n.50/2016;

che i partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti specifici requisiti (di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa):

- requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- iscrizione alla CCIAA;
- possesso dell'attestazione di qualificazione SOA (rilasciata da società di organismo di attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità) nella categoria di lavori OG1, classifica V, OS30 classifica II; art. 90 del DPR 207/2010 in riferimento alle categorie OS28 e OS3, essendo l'importo inferiore a € 150.000,00;

che, secondo la previsione dell'art. 2 comma terzo D.L. 76/2020, l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con riferimento ai seguenti criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati nella tabella in premessa;

che l'appalto non deve essere suddiviso in lotti, in quanto la suddivisione comprometterebbe la funzionalità e fruibilità dei lavori in questione;

che, ai sensi dell'art. 29 comma 1 lettera a) D.L. 4/2022 (conv. con mod. con L. 25/2022) i documenti di gara devono prevedere clausole di revisione dei prezzi di cui all'art. 106 comma primo lettera a) del codice;

di prevedere negli atti di gara la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 12 del codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del codice

di approvare gli schemi: dell'avviso di avvio dell'indagine di mercato, del disciplinare di gara con i relativi allegati, del capitolato speciale d'appalto, del patto d'integrità e di richiesta di partecipazione alla selezione, del contratto, del PSC;

di approvare il Quadro Economico dei Lavori riportato in premessa e la conseguente spesa, secondo quanto in premessa meglio specificato;

di stabilire che la durata massima dei lavori è di 525 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

di stabilire quale sanzione pecuniaria prevista dall'art.113-bis, comma 4, del Codice, l'importo dell'uno per mille (1 ‰) dell'ammontare netto contrattuale;

di dare atto che il contratto verrà stipulato a corpo, secondo quanto espresso nel capitolato, in forma di scrittura privata con firme digitali;

di disporre che alla presente determina così come all'ulteriore documentazione di gara sia data la pubblicità normativamente prevista e che siano svolte le comunicazioni di legge;

---

di svolgere la procedura mediante l'utilizzo della piattaforma ASP (Application Service Provider), messa a disposizione da Consip S.p.A., conformemente all'art. 40 del d.lgs. 50/2016, e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 82/2005.

di incaricare il RUP di ogni atto conseguente e successivo alla presente, ai fini della piena attuazione della stessa, nel rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e di quelle proprie della stazione appaltante.

Il Vice Direttore  
dott. Antonio Bino

Visto

Il Responsabile della UO Servizi Tecnici: Ing. Maria Paternostro

Il RUP: Ing. Angelo Labellarte

2022.08.09 10:23:36  
CN=LABELLARTE ANGEL  
C=IT  
O=AGENZIA DEL DEMANI  
2.5.4.97=VATIT-06340981C  
RSA/2048 bits

PATERNOSTRO MARIA  
2022.08.09 11:14:59  
CN=PATERNOSTRO MARIA  
C=IT  
O=AGENZIA DEL DEMANIO  
2.5.4.97=VATIT-06340981007  
RSA/2048 bits

BINO ANTONIO  
2022.08.09 12:18:21  
CN=BINO ANTONIO  
C=IT  
O=AGENZIA DEL DEMANIO  
2.5.4.97=VATIT-06340981007