

| | | |
|--|--|--|
| | C O N T R A T T O | |
| | per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e l'esecuzione | |
| | lavori relativi alla realizzazione della nuova Caserma dell'Arma dei | |
| | Carabinieri di Visso (MC) – MCB0367 - CIG 942862075C - CUP | |
| | G63I18000100001. | |
| | TRA | |
| | - il dott. Cristian Torretta, in qualità di Direttore della Direzione Regionale Marche dell'Agenzia del Demanio (di seguito anche "Direzione Regionale" o semplicemente "D.R."), nato a Rho il 01/02/1973, c.f.: TRRCST3B01H264P, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata della DR, munito dei necessari poteri ai sensi del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia del Demanio in data 12 ottobre 2021 (approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 26 novembre 2021) e dei relativi provvedimenti attuativi, interviene non in proprio ma per l'Agenzia del Demanio, codice fiscale 06340981007, con sede centrale in Roma alla via Barberini 38; | |
| | (NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA) | |
| | - il sig. _____ nato a _____ il _____, in qualità di _____ dell'impresa _____, C.F.: _____, partita I.V.A. _____, con sede legale in _____, alla via _____, che nel prosieguo dell'atto verrà denominato semplicemente "appaltatore". | |
| | (NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO DI IMPRESE) | |

| | |
|---|--|
| - il sig. _____ nato a _____ il _____, in | |
| qualità di _____ dell'impresa | |
| _____, C.F.: _____, partita I.V.A. | |
| _____, con sede legale in _____, alla via | |
| _____, che agisce quale capogruppo mandatario del | |
| raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di imprese, costituito con | |
| atto del notaio _____, in _____, Repertorio | |
| n° _____ in data _____, tra essa e le seguenti imprese mandanti: | |
| Impresa _____ - _____ 1 | |
| _____ | |
| C.F.: _____, Partita _____ I.V.A. | |
| _____ | |
| con sede in _____, Via _____, | |
| n° _____ | |
| Impresa _____ - _____ 2 | |
| _____ | |
| C.F.: _____, Partita _____ I.V.A. | |
| _____ | |
| con sede in _____, Via _____, | |
| n° _____ | |
| Il suddetto raggruppamento temporaneo si identifica nel presente atto | |
| “aggiudicatario” o “appaltatore” e, insieme all’Agenzia del Demanio, “le | |
| parti”. | |
| | |
| Premesso che: | |
| - lo Stato è proprietario del compendio immobiliare denominato | |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>“Caserma dell’Arma dei Carabinieri” ubicato nel comune di Visso (MC),</p> <p>identificato dalla scheda patrimoniale n. MCB0367, rimasto gravemente</p> <p>danneggiato a seguito degli eventi sismici dell’anno 2016;</p> <p>- che con Determina a contrarre n. 2020/2707/DRM del 24/04/2020, è</p> <p>stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art. 14, comma 4 bis, del</p> <p>D.L. 189/2016 finalizzata all’affidamento dei servizi di <i>indagini e rilievi</i></p> <p><i>preliminari finalizzati alla redazione della progettazione definitiva da</i></p> <p><i>restituire in modalità BIM compresa relazione geologica e coordinamento</i></p> <p><i>sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della</i></p> <p><i>sicurezza in fase di esecuzione e pratiche catastali per la realizzazione della</i></p> <p><i>nuova Caserma dell’arma dei Carabinieri sita nel Comune di Visso;</i></p> <p>- con Determina n. 2020/6132/DRM del 31/08/2020 è stata disposta</p> <p>l’aggiudicazione del servizio, con efficacia subordinata alle verifiche di</p> <p>legge, a favore del RTP costituendo formato da: Ing. Andrea Piergigli</p> <p>(Capogruppo) P. IVA 02806110421, e dai mandanti Ing. Paola Piergigli (P.</p> <p>IVA 02505850426), Geol. Fabio Bernardini (P. IVA01450240427), Ing.</p> <p>Matteo Cerioni (P. IVA 02817880426), Dott. Federica Galazzi (P. IVA</p> <p>02631000425), Società VE.S.T.A. Srl (P. IVA 05770780962), Arch. Andrea</p> <p>Polzonetti (P. IVA 02807720426) con il quale è stato stipulato il relativo</p> <p>contratto Rep. N. 245/2020 in data 12/11/2020;</p> <p>- che il progetto definitivo restituito dall’operatore economico RTP Ing.</p> <p>Andrea Piergigli (Mandataria) P. IVA 02806110421, e dai mandanti Ing.</p> <p>Paola Piergigli (mandante), Geol. Fabio Bernardini (mandante), Ing. Matteo</p> <p>Cerioni (mandante), Dott. Federica Galazzi (mandante), Società VE.S.T.A.</p> <p>Srl (mandante), Arch. Andrea Polzonetti (mandante) è stato verificato e</p> | |
|--|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| | validato, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 50/2016, con nota prot. n. 8659 del | |
| | 21/10/2022; | |
| | - con Determina a contrarre prot. n. 2022/8718/DRM del 24/10/2022 è | |
| | stata successivamente indetta una procedura negoziata senza bando di cui | |
| | all'art. 63 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e all'art. 4, comma 1 lett. b) | |
| | dell'Ordinanza Speciale n. 27/2021 del Commissario Straordinario del | |
| | Governo per la ricostruzione, per l'affidamento congiunto della | |
| | progettazione esecutiva e l'esecuzione lavori relativi all'intervento di | |
| | realizzazione della nuova Caserma dell'Arma dei Carabinieri di Visso | |
| | (MC); | |
| | - l'Appaltatore è stato, dunque, individuato all'esito della procedura | |
| | esperita con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; | |
| | - con Determina prot. n. _____ è stata disposta l'aggiudicazione per | |
| | l'affidamento degli incarichi di progettazione esecutiva e di esecuzione dei | |
| | lavori di realizzazione della nuova Caserma dell'Arma dei Carabinieri di | |
| | Visso (MC) a favore dell'o.e. _____ per l'importo complessivo di Euro | |
| | _____ (_____/XX), al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a | |
| | ribasso pari ad Euro _____, dell'Iva e degli oneri previdenziali, in virtù del | |
| | ribasso offerto pari al XX,00% e con un punteggio complessivo pari a | |
| | XX/100; | |
| | - sono state espletate con esito positivo le verifiche sul possesso dei | |
| | requisiti di partecipazione alla procedura dichiarati in sede di gara, | |
| | effettuate dalla Stazione Appaltante anche attraverso la consultazione del | |
| | casellario informatico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e su | |
| | AVCPass; | |

| | | |
|---|---|--|
| - | l'Operatore Economico dichiara di aver esaminato gli elaborati progettuali posti a base di gara e (eventuale: avendo eseguito in data ----- | |
| | ----- un sopralluogo sul sito oggetto dell'appalto) di ben conoscere le condizioni dei luoghi, della viabilità d'accesso e per verificare tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali, sull'esecuzione dei lavori, sulla determinazione dei prezzi e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; | |
| - | (se del caso) l'Aggiudicatario ha dichiarato nella documentazione di partecipazione alla gara di volersi avvalere del subappalto nei limiti di cui all'art. 105, commi 2 e 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; | |
| - | l'operatore economico ha presentato il patto di Integrità con cui si è obbligato in fase di selezione e di esecuzione degli interventi commissionabili, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; | |
| - | con nota acquisita al prot. _____l'Appaltatore ha dichiarato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, di non aver superato i limiti stabiliti nell'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 ai fini del conferimento degli incarichi in relazione a servizi tecnici da svolgere; | |
| - | (se del caso) l'appaltatore ed il Responsabile del procedimento hanno dato atto nel verbale sottoscritto in data _____, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto; | |

| | | |
|---|---|--|
| - | l'operatore economico ha prodotto a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto: | |
| - | 1) polizza fideiussoria n. ----- emessa dalla compagnia ----- ----- il -----, a titolo di cauzione definitiva ex art. 103 del D.lgs. 50/2016, il cui importo garantito è di Euro -----; | |
| - | 2) polizza n. ----- emessa il ----- dalla compagnia ----- ----- con scadenza al -----, di importo garantito pari ad Euro ----- --, quale garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi, che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'esecuzione dei lavori; | |
| - | polizza ex art. 24 del D.lgs. 50/2016 n. ----- emessa il ----- --- dalla compagnia ----- con scadenza al ----- per la copertura dei rischi di natura professionale | |
| - | (eventuale) 4) polizza a garanzia dell'anticipazione di cui all'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 e dell'importo di Euro ----- previsto dall'art. 35 del Capitolato speciale d'appalto_ NA, da svincolare secondo quanto previsto dal medesimo art. 35 comma 18 del Codice di cui all'art. 35 comma 18 del Codice; Le polizze anzidette sono tutte agli atti della procedura. | |
| - | l'Appaltatore dichiara di aver conosciuto ed approvato i documenti predisposti ai fini della procedura di gara e tutti gli elaborati costituenti il progetto definitivo; | |
| - | l'operatore economico ha presentato il patto di Integrità con cui si è obbligato in fase di selezione e di esecuzione degli interventi commissionabili, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, | |

| | | |
|--|--|--|
| | trasparenza e correttezza; | |
| | - al fine di evitare situazioni di incompatibilità, in applicazione della | |
| | disciplina in tema di conflitto di interesse di cui all'art. 42, comma 4 del | |
| | Codice, nonché a norma dell'art. 34, comma 4, del D.L. 189/2016, essendo | |
| | preclusa la partecipazione alla gara a tutte quelle imprese per le quali Ing. | |
| | Andrea Piergigli, aggiudicatario dell'incarico di Direttore dei Lavori per | |
| | l'appalto in oggetto, abbia in corso o abbia avuto negli ultimi tre anni | |
| | rapporti non episodici (quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, | |
| | direttore tecnico, rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero | |
| | rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della 20 | |
| | maggio 2016 n. 76) con il titolare o con chi riveste cariche societarie delle | |
| | stesse, è stata acquisita preventivamente apposita autocertificazione da parte | |
| | del Direttore lavori, trasmessa in copia anche all'Ufficio Speciale della | |
| | Ricostruzione, competente all'effettuazione delle verifiche, anche a | |
| | campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato in merito | |
| | all'insussistenza della predetta causa di incompatibilità con le imprese | |
| | affidatarie; | |
| | Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e | |
| | stipulano quanto segue: | |
| | Art. 1 – Premesse e Documenti | |
| | 1. (<i>se del caso</i>) I componenti, nelle sopra citate qualità, precisano che ogni | |
| | impegno, attestazione e dichiarazione in genere manifestati nel presente atto | |
| | per l'appaltatore sono svolti e riferiti ad ogni effetto all'intero r.t. | |
| | aggiudicatario e, quindi, per tutti i soggetti che ne fanno parte, | |
| | complessivamente e singolarmente per ciascuno di essi, così come tutti gli | |

| | | |
|--|--|--|
| | obblighi ed oneri nascenti dal presente contratto in capo all'appaltatore. | |
| | 2. Le Premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso così come gli atti in esso richiamati e quelli materialmente allegati, quali: | |
| | A) Atto costitutivo RTI (<i>eventuale</i>) | |
| | B) Patto d'integrità; | |
| | C) Scheda fornitore; | |
| | D) l'Offerta tecnica ed economica; | |
| | E) l'elenco dei prezzi unitari, ovvero il modulo compilato e presentato dall'Affidatario in caso di offerta prezzi; | |
| | 3. Si intendono altresì parte integrante del contratto, benché non materialmente allegati, i seguenti documenti, depositati agli atti della Stazione Appaltante, che l'Appaltatore dichiara di aver conosciuto ed approvato ed in particolare: | |
| | - il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il Capitolato Speciale o non previsto da quest'ultimo; | |
| | - il Progetto esecutivo (comprensivo di tutti gli elaborati, i Piani, le Relazioni tecniche e specialistiche e dei grafici di progetto); | |
| | - il Capitolato Speciale d'Appalto; | |
| | - il Capitolato "BIMSM – progetto esecutivo, | |
| | - il Capitolato "BIMSM - Specifica Metodologica As-Built"; | |
| | - il Computo metrico e Computo metrico estimativo; | |
| | - il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008; | |

| | | |
|--|--|--|
| | - il Cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. n. 207 del 2010; | |
| | - l'offerta tecnica presentata; | |
| | - le polizze di garanzia richiamate in premessa. | |
| | 4. Le parti e, in particolare, l'appaltatore, ad ogni effetto confermano che | |
| | tutti i documenti sopra citati sono ben noti alle stesse e, controfirmati | |
| | dall'appaltatore, si trovano depositati agli atti della stazione appaltante. | |
| | Art. 2 - Oggetto dell'incarico | |
| | 1. L'appalto ha per oggetto il servizio di progettazione esecutiva e | |
| | l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare | |
| | completamente ultimati i lavori di demolizione e ricostruzione della nuova | |
| | dell'Arma dei Carabinieri di Visso (MC) – cod. bene: MCB0367 | |
| | 2. In considerazione della presenza di più tipologie di prestazioni (lavori e | |
| | servizi), trattasi di appalto integrato misto ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. | |
| | 50/2018, in cui in particolare si distinguono: | |
| | 1) prestazione principale: costruzione di un nuovo edificio previa | |
| | demolizione dell'edificio preesistente (lavori); | |
| | 2) prestazioni secondarie: redazione del progetto esecutivo dell'opera | |
| | (servizio) | |
| | 3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice | |
| | identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è 942862075C e il | |
| | Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è G63I18000100001. | |
| | 4. L'appaltatore si obbliga formalmente e legalmente ad eseguire a perfetta | |
| | regola d'arte tutte le opere di cui al progetto esecutivo, ad osservare tutte le | |
| | norme e a sottostare agli obblighi, oneri, patti e condizioni stabiliti dal | |
| | Capitolato Speciale d'Appalto. | |

| | | |
|--|---|--|
| | 5. Tutte le opere concernenti il presente contratto dovranno essere eseguite | |
| | in conformità agli elaborati tecnici, al Cronoprogramma ed al Piano di | |
| | Sicurezza e Coordinamento, che formano parte integrante e sostanziale del | |
| | presente contratto anche se non materialmente allegati. | |
| | Il Progetto esecutivo costituisce elemento contrattuale vincolante per | |
| | l'esecuzione dei lavori. Eventuali variazioni quantitative o qualitative delle | |
| | lavorazioni previste nel progetto esecutivo rispetto a quelle contenute nel | |
| | progetto definitivo non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori | |
| | che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità | |
| | dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che | |
| | resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base | |
| | di gara. | |
| | 7. L'appaltatore è tenuto, sotto la propria responsabilità, al per buon ordine e | |
| | alla custodia del cantiere ed al rigoroso rispetto della disciplina prevista nel | |
| | Capitolato speciale d'appalto. | |
| | Art. 3 – Corrispettivi e pagamenti | |
| | 1. L'importo del presente contratto è pari a complessivi € _____, di cui | |
| | € _____ per oneri della sicurezza (questi ultimi non soggetti a ribasso), | |
| | oltre IVA ed oneri previdenziali. | |
| | 2. L'ammontare di cui al comma 1 è così composto: € _____ oltre | |
| | IVA 10% per lavori, € _____ oltre IVA 22% per la progettazione | |
| | esecutiva. | |
| | <i>(Eventuale: Il prezzo pattuito tiene conto della decurtazione effettuata per</i> | |
| | l'applicazione delle penali previste a causa del ritardo nella consegna del | |
| | progetto esecutivo, determinate come indicate nel successivo art. 7, | |

determinate in € ----- sull'importo contrattuale).

3. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dell'appaltatore, sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d'appalto e ai documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l'appaltatore dichiara di conoscere.

4. L'importo contrattuale per i lavori a corpo, come determinato a seguito dell'offerta del contraente, rimane fisso ed invariabile.

I servizi a misura saranno contabilizzati con i prezzi unitari risultanti dall'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione potranno essere valutate, sulla base dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

5. Il contratto è stipulato a corpo per i lavori e per il servizio di progettazione esecutiva, secondo il seguente prospetto (esclusi gli oneri della sicurezza):

| Cat. | Descrizione | Importo € | Modalità di appalto | % sul totale |
|-------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|
| OG1 | Edifici edili e industriali | 1.402.350,70 | Lavori a corpo | 81,19 |
| OG11 | Impianti tecnologici | 324.778,09 | | 18,81 |
| - | Progettazione esecutiva | 54.862,60 | Servizio a corpo | 100,00 |

| | | |
|--|---|--|
| | 6. I corrispettivi, così come sopra stabiliti, eventualmente adeguati alle | |
| | prestazioni aggiuntive e diminuiti delle eventuali penali, sono corrisposti | |
| | con le modalità di cui al Capitolato speciale d'appalto, a seguito | |
| | dell'accreditamento all'Ente committente del finanziamento da parte del | |
| | Ufficio Speciale Ricostruzione delle Regione Marche. | |
| | 7. In particolare, per quanto concerne il pagamento del corrispettivo | |
| | contrattuale per la progettazione esecutiva, la Stazione Appaltante | |
| | provvederà al pagamento una volta approvato il progetto esecutivo da parte | |
| | degli organi competenti e ottenute le necessarie autorizzazioni per l'avvio | |
| | dei lavori. | |
| | Se la progettazione esecutiva è eseguita dallo staff tecnico dell'affidatario, | |
| | di cui all'articolo 79, comma 7, del d.P.R. 207/2010 e s.m.i, il pagamento | |
| | dei corrispettivi è effettuato a favore dell'appaltatore. | |
| | Se la progettazione esecutiva è eseguita da progettisti non appartenenti allo | |
| | staff tecnico dell'appaltatore, ma indicati o associati temporaneamente ai | |
| | fini dell'esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi è effettuato | |
| | direttamente a favore dei progettisti, previa presentazione della fattura da | |
| | parte di questi. | |
| | 8. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il | |
| | corrispettivo contrattuale pattuito, tutti gli oneri e i rischi concernenti le | |
| | prestazioni oggetto del presente Contratto ed ogni opera, attività e fornitura | |
| | che si renderà necessaria per l'esecuzione dell'appalto ed il rispetto di | |
| | disposizioni normative e regolamentari o, in ogni caso, opportuna per un | |
| | corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste per | |
| | l'esecuzione del servizio e dei lavori. | |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>9. Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovrà essere intestata all'Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, via Barberini 38, 00187 Roma, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA (8VR3VB), il numero di ODA che sarà tempestivamente comunicato dal RUP preliminarmente all'emissione della fattura elettronica, il CIG: 942862075C e il CUP: G63I18000100001 nonché il numero di riferimento del presente atto e la dicitura "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972" (Split Payment), ove previsto. Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite del SDI.</p> <p>10. Quanto dovuto sarà liquidato previa verifica della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ove previsto, non oltre 30 giorni dalla ricezione delle fatture a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato nell'allegata "Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010" compilata dall'Appaltatore. Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all'art. 4-8 bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4 – Revisione prezzi</p> <p>Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, in</p> | |
|--|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| | ragione della clausola di revisione dei prezzi, prevista dall'articolo 29 del | |
| | Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito dalla legge numero 25 del | |
| | 28/03/2022. Nel dettaglio, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da | |
| | costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla Stazione | |
| | Appaltante soltanto se tali variazioni risultino superiori al cinque per cento | |
| | rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche | |
| | tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle | |
| | infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo | |
| | periodo, dell'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito | |
| | dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In tal caso si procederà a compensazione, | |
| | in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per | |
| | cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza La | |
| | compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che | |
| | eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione | |
| | impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al | |
| | decreto sopra specificato del Ministero delle infrastrutture e della mobilità | |
| | sostenibili, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. Le modalità di | |
| | presentazione dell'istanza di revisione dei prezzi ed ogni altro aspetto | |
| | relativo alla presente clausola è disciplinato dall'articolo 29 del Decreto | |
| | Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito dalla legge numero 25 del | |
| | 28/03/2022. | |
| | 2. Con riferimento all'Ordinanza del Commissario n. 126 del 28/04/2022 di | |
| | approvazione del "Prezzario Unico Cratere centro Italia", i prezzi presenti | |
| | nel computo metrico estimativo del progetto definitivo, non aggiornati con | |
| | Prezzario Marche 2022, dovranno essere aggiornati in sede di redazione del | |

| | | |
|--|---|--|
| | progetto esecutivo; a tal fine è previsto l'utilizzo alternativo del Prezzario | |
| | Cratere 2022 e, anche rispetto alle singole voci, del Prezzario Marche anno | |
| | 2022; limitatamente alle voci non contemplate dagli stessi potranno essere | |
| | utilizzati prezzari, aggiornati 2022, delle altre Regioni interessate dal Sisma | |
| | 2016; ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. a), l'aggiornamento di cui al presente | |
| | periodo non costituisce modifica contrattuale. | |
| | Articolo 5 – Pagamenti in acconto e a saldo | |
| | 1. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo | |
| | contrattuale per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla | |
| | formale approvazione della stessa. Tale pagamento – che avverrà previa | |
| | verifica della regolarità contributiva dell'affidatario o dei referenti della | |
| | progettazione – è subordinato alla procedura indicata all'articolo 59, comma | |
| | 1-quater del d.lgs. 50/2016 e alla regolare approvazione della progettazione | |
| | esecutiva redatta a cura dell'affidatario e, anche dopo la sua erogazione, | |
| | resta subordinato al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali. | |
| | 2. In conformità a quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto, in | |
| | particolare all' art. 2.22 - Anticipazione e pagamenti in acconto, i pagamenti | |
| | dipendenti dall'esecuzione dell'appalto, ad avvenuta erogazione del | |
| | contributo da parte dell'Ufficio Speciale Ricostruzione, saranno effettuati | |
| | durante l'esecuzione dei lavori ed in base a certificati rilasciati ogni volta | |
| | che il credito dell'Impresa, dedotto del ribasso d'asta, raggiunga l'importo | |
| | di € 300.000,00 al netto delle ritenute di garanzia da calcolarsi a termini | |
| | delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti e compatibilmente con le | |
| | disponibilità di cassa. L'emissione dei certificati di pagamento relativi agli | |
| | acconti del corrispettivo di appalto avverrà nei termini di legge. Il | |

| | | |
|--|---|--|
| | pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione della garanzia | |
| | fidejussoria di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. oltre che a quanto | |
| | stabilito agli artt. 2.13 e Art. 2.24 del Capitolato Speciale d'Appalto- | |
| | 3. Oltre che nella fase di accettazione dei materiali, preliminarmente alla | |
| | emissione del SAL l'appaltatore dovrà fornire la documentazione di verifica | |
| | che attesti il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi per le opere realizzate e | |
| | oggetto del SAL. | |
| | 4. Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e | |
| | modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai | |
| | fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà | |
| | precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di | |
| | conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della | |
| | differenza tra le prime due voci. | |
| | 5. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per il pagamento relativo | |
| | agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni | |
| | decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che | |
| | sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previa | |
| | trasmissione di idonea fattura da parte dell'Appaltatore. Il RUP, previa | |
| | verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, invia il | |
| | certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del | |
| | mandato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di | |
| | avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette | |
| | giorni dall'adozione degli stessi. | |
| | 8. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti | |
| | informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli | |

| | | |
|--|---|--|
| | istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. | |
| | 9. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. | |
| | 10. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. | |
| | 11. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. | |
| | 12. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore | |

| | | |
|--|--|--|
| | inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. | |
| | 13. Il pagamento della rata a saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, sarà effettuato non oltre 30 (trenta) giorni dall'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. | |
| | Detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile. | |
| | 14. In caso di ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa si applicano le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto. | |
| | 15. Sulle somme trattenute a qualsiasi titolo dalla Stazione Appaltante non saranno corrisposti interessi. | |
| | Art. 6 – Termini di esecuzione | |
| | 1. In conformità a quanto stabilito nel Capitolato speciale d'appalto, dopo la stipulazione del contratto, il RUP ordinerà all'Affidatario, con apposito provvedimento, di dare inizio alla progettazione esecutiva, che dovrà essere completata in 45 giorni. Alla redazione della progettazione esecutiva potrà, ad ogni modo, essere dato immediato avvio dopo l'avvenuta aggiudicazione, su disposizione del RUP, nelle more della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara e della stipula del contratto di appalto. | |
| | 2. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della progettazione esecutiva superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, sarà considerato grave inadempimento contrattuale e potrà produrre la risoluzione del contratto, a discrezione della stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti, senza necessità di messa in mora, diffida o | |

| | | |
|--|---|--|
| | altro adempimento. | |
| | 3. La consegna dei lavori verrà effettuata entro 45 giorni dall'approvazione della progettazione esecutiva, come meglio indicato all'art. 2.15 del capitolato speciale d'appalto. | |
| | 4. Il tempo utile per ultimare tutte le opere appaltate, è fissato in 360 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. | |
| | 5. Dalla data di sottoscrizione del verbale, da parte del Direttore dei lavori e dell'appaltatore, decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Le lavorazioni e le attività previste devono essere iniziate ed eseguite secondo quanto riportato nel Capitolato speciale d'appalto. | |
| | Art. 7 - Penali, ritardi e sospensioni | |
| | 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (UNO per mille) dell'importo netto contrattuale, fatta salva la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui l'importo della penale superi il predetto limite del 10%, secondo quanto stabilito nell'art. 2.19 del Capitolato Speciale d'Appalto. | |
| | 2. Tali penali si applicano sia al servizio di progettazione esecutiva, avviato ed ultimato in maniera distinta e preliminare rispetto alla esecuzione dei lavori, che alla esecuzione dei lavori medesima. | |
| | 3. Relativamente alla realizzazione dei lavori, in caso di ritardo rispetto alle previsioni di programma, si richiama integralmente quanto riportato all'art. 2.19 relativamente ai singoli sottoparagrafi. | |
| | 4. Sulla base del programma di esecuzione presentato dall'O.E. e convenuto con la Stazione Appaltante, verranno effettuati ad opera della Direzione dei | |

| | | |
|--|--|--|
| | Lavori, accertamenti periodici in ordine al rispetto delle tempistiche di esecuzione delle lavorazioni; tali accertamenti verranno eseguiti ogni 45 giorni. All'appaltatore verrà consentito il recupero del ritardo accumulato che potrà essere posto in essere nei successivi 45 giorni. | |
| | 5. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo; la penale per il ritardo sul termine finale verrà contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento della rata di saldo in sede di collaudo finale. | |
| | Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto ai termini di cui al precedente capoverso, previsti nel cronoprogramma, sarà considerato grave inadempimento e darà al RUP la facoltà, senza ulteriore motivazione, di promuovere l'avvio delle procedure previste dall'art. 108 del codice, in materia di risoluzione contrattuale. | |
| | L'applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo. | |
| | 6. Con riferimento ai sub-criteri B1 e B4 di cui al par. 22.1 della Lettera d'invito, nel caso in cui in corso di attuazione del contratto vengano constatate difformità tra quanto offerto in sede di gara e quanto effettivamente effettuato in fase di esecuzione, il RUP provvederà ad applicare le penali pari al costo di installazione, in danno, di quanto offerto dall'O.E. con la relazione metodologica predisposta in sede di offerta per i Criteri B1 e B4. | |
| | 7. L'applicazione della penale lascia in ogni caso impregiudicato il diritto | |

| | | |
|--|---|--|
| | dell'Agencia al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire | |
| | alle infrazioni dell'Appaltatore. L'applicazione delle penali previste dal | |
| | presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere | |
| | il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La rifusione delle spese | |
| | sostenute dall'Agencia per porre rimedio a inadempimenti contrattuali | |
| | dell'Appaltatore, così come l'applicazione di eventuali penali, formeranno | |
| | oggetto di compensazione, mediante ritenuta sulla prima rata del | |
| | corrispettivo da versarsi all'Appaltatore successivamente all'applicazione | |
| | della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione. | |
| | 8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo | |
| | all'applicazione delle penali verranno formalmente contestati | |
| | all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento a mezzo | |
| | PEC. L'Appaltatore dovrà quindi comunicare sempre a mezzo PEC le | |
| | proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di cinque giorni lavorativi | |
| | dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate | |
| | ovvero l'appaltatore non trasmetta alcuna osservazione entro i termini | |
| | concessi, verranno applicate le penali con le modalità di cui sopra. Restano | |
| | salve eventuali sospensioni disposte dal RUP conformemente a quanto | |
| | previsto nell'art. 107 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e per le ipotesi ivi | |
| | previste. Eventuali proroghe dei termini e sospensione dei lavori saranno | |
| | consentite secondo quanto espressamente disciplinato nel Capitolato | |
| | Speciale d'Appalto ed in particolare agli articoli 2.7, 2.15 e 2.16. a cui si | |
| | rinvia. | |
| | 9. Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei | |
| | termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione | |

| | | |
|--|--|--|
| | esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all'approvazione da parte | |
| | di quest'ultima. | |
| | 10. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la | |
| | predetta presentazione, l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di | |
| | assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità | |
| | competente, nonché all'ottenimento della verifica positiva, sempre che i | |
| | differimenti non siano imputabili all'appaltatore o ai progettisti | |
| | dell'appaltatore. L'Agenzia potrà disporre, in ogni momento, verifiche e | |
| | controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste. | |
| | Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari | |
| | 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/10, | |
| | l'Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale | |
| | indicato nella scheda fornitore e comunicazione ex art. 3 L. 136/2010, qui | |
| | allegata sotto la lettera "D", nell'ambito delle quali sono stati individuati i | |
| | soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sugli stessi. | |
| | 2. L'aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 | |
| | (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai | |
| | soggetti autorizzati ad operare su di esso. | |
| | 3. L'Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i | |
| | subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno | |
| | di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata | |
| | Legge. | |
| | 4. L'Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione | |
| | Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia | |
| | dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi | |

| | | |
|--|---|--|
| | di tracciabilità finanziaria. | |
| | 5. L'Aggiudicatario dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all'art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010. | |
| | 6. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. | |
| | 7. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Aggiudicatario nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente indicato. | |
| | Art. 9 – Variazioni del progetto | |
| | 1. Nessuna modifica o variante può essere introdotta dall'Appaltatore in assenza di previa autorizzazione del Committente. La violazione di tale divieto comporta il ripristino dello status quo ante a cura e spese dell'Appaltatore. | |
| | Il Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle modifiche o varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in aumento o diminuzione con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli artt. 43, comma 8, del D.P.R 207/2010 e ss.mm.ii, nonché dall'art. 106, comma 12, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione dei lavori oggetto di modifica. Per la specifica disciplina in materia di modifiche e | |

| | | |
|--|---|--|
| | varianti si rinvia al Capitolato speciale d'appalto. | |
| | Art. 10 - Certificato di Collaudo | |
| | Il certificato di collaudo, da approvare da parte della stazione appaltante, sarà emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. | |
| | 2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo. | |
| | Art. 11 – Osservanza sulle norme in materia di impiego | |
| | L'Appaltatore si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che eventualmente fossero emanate durante l'esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego di mano d'opera. L'impresa ha l'obbligo, altresì, di fornire mensilmente al Direttore dei Lavori l'importo dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate lavorative impiegate nello stesso periodo. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a produrre documentazione fotografica dell'opera che verrà eseguita nella misura e secondo le modalità da stabilire. L'Appaltatore è vincolato alla scrupolosa osservanza delle norme per la protezione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni di cui al D.P.R. 07/01/1956 n. 156. Si richiama inoltre l'Appaltatore all'osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in materia d'impiego. | |

Art. 12 – Osservanza norme contratti collettivi - ritenute

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del Procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto. L'Amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del Procedimento.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore sarà invitato per iscritto dal Responsabile del Procedimento a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove egli non provveda, o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto. I pagamenti di cui sopra, fatti dalla Stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile

| | | |
|--|--|--|
| | del Procedimento e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale | |
| | contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, il Rup provvede | |
| | all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio provinciale del | |
| | lavoro e della massima occupazione per i necessari adempimenti. | |
| | Articolo 13 - Piano di Sicurezza e Coordinamento | |
| | e Piano Operativo di Sicurezza | |
| | 1. Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di | |
| | prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. | |
| | 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in | |
| | cui è chiamato ad operare. | |
| | 2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme | |
| | vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle | |
| | in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani | |
| | per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. | |
| | 3. L'Appaltatore ha l'obbligo di attenersi al Piano di Sicurezza e | |
| | Coordinamento messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, | |
| | L'Appaltatore resta obbligato a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. | |
| | 81/2008 e s.m.i. oltre alle specifiche disposizioni contenute nel Capitolato | |
| | Speciale d'Appalto (nella sezione dedicata alle disposizioni in materia di | |
| | sicurezza). | |
| | Articolo 14 - Direzione Tecnica | |
| | La Direzione Tecnica dei lavori appaltati sarà svolta dall'Ing. | |
| | _____; | |
| | lo stesso non potrà essere sostituito nella predetta funzione | |
| | senza l'esplicito assenso dell'Amministrazione appaltante sotto pena della | |
| | rescissione immediata del predetto contratto e del risarcimento dei danni. | |

| Articolo 15 - Risoluzione del contratto e recesso | |
|--|--|
| 1. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante pec, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. | |
| 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, dal protocollo Quadro di Legalità del 26/07/2017 e dall'art. 2.19 del Capitolato speciale d'appalto, l'Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse: | |
| a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura; | |
| b) mancato reintegro della cauzione definitiva nei termini previsti; | |
| c) inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; | |
| d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Agenzia; | |
| e) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all'art. 8 del presente Contratto; | |
| f) violazione delle norme relative al subappalto; | |
| g) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato in sede di partecipazione alla procedura e richiamato nel presente Contratto; | |
| h) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e alla fase contrattuale; | |
| i) mancanza, anche sopravvenuta successivamente all'aggiudicazione | |

| | | |
|--|--|--|
| | dell'appalto, dei requisiti minimi di ammissibilità prescritti nella richiesta di offerta e nei relativi allegati; | |
| | j) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse coinvolgere l'Affidatario; | |
| | k) frode, grave negligenza o grave inadempienza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali o degli allegati di cui all'art. 1, indipendentemente dall'applicazione delle penali, ovvero il verificarsi di una delle circostanze previste all'art. 80 del Codice; | |
| | l) violazione del divieto di cessione del contratto; | |
| | m) omessa o non tempestiva comunicazione, anche in caso di stipula di subcontratto, all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese", ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. (art. 4 comma 2 lett. a) dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma); | |
| | n) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, di un suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a | |

| | | |
|--|--|--|
| | giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., | |
| | 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319- | |
| | quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis | |
| | c.p. (art. 4 comma 2 lett. b) dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta | |
| | sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle | |
| | procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma); | |
| | o) qualora dovesse pervenire nel corso del rapporto contrattuale | |
| | un'informazione antimafia con esito di accertamento della sussistenza di | |
| | una causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del | |
| | D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di | |
| | cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. | |
| | 3. La risoluzione espressa, prevista nel precedente comma, diventerà | |
| | operativa a seguito della comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione | |
| | Appaltante darà per iscritto all'Affidatario, tramite raccomandata con avviso | |
| | di ricevimento o comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. | |
| | 4. In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Appaltatore il prezzo | |
| | contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di | |
| | cui ai precedenti articoli. | |
| | 5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente | |
| | dal contratto secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 109 del D. Lgs. | |
| | 50/2016, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 commi 3 e 4 del d. lgs. | |
| | 159/2011, in considerazione della circostanza di cui in premessa circa | |
| | l'acquisizione della documentazione antimafia. | |
| | Art. 16 - Codice Etico | |
| | 1. L'Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, | |

| | |
|---|--|
| gestione e controllo dell’Agenzia ex D. Lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul | |
| sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo | |
| Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l’Agenzia al rischio | |
| dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. | |
| L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento | |
| contrattuale e legittima l’Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli | |
| effetti di cui all’art. 1456 c.c. | |
| 2. L’Aggiudicatario si impegna, inoltre, a manlevare l’Agenzia da eventuali | |
| sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione | |
| dell’impegno di cui al comma 1. | |
| Art. 17 – Cessione del contratto e cessione del credito | |
| 1. È fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto | |
| a pena di nullità della cessione stessa. | |
| 2. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel | |
| contratto è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite | |
| nell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, con riserva di rifiuto da | |
| parte dell’Agenzia, manifestato ai sensi del comma 13 del predetto articolo. | |
| Art. 18 - Obblighi dell’Appaltatore e responsabilità verso terzi | |
| 1. L’Appaltatore s’impegna, oltre a quanto previsto nel presente Contratto, | |
| ad osservare integralmente quanto prescritto nel Capitolato speciale | |
| d’appalto. | |
| 2. Trattandosi di ricostruzione post-sisma, si richiamano anche tutte le | |
| norme speciali in materia e, in particolare, il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e | |
| s.m.i., nonché le Ordinanze del Commissario straordinario per la | |
| ricostruzione, già in premessa citate e le altre attinenti. In ossequio a tali | |

| | | |
|--|---|--|
| | norme, l'Appaltatore, per tutta la durata dell'incarico, deve conservare il | |
| | possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e previsti per l'esecuzione | |
| | dell'incarico medesimo e, in particolare, deve mantenere, oltre alle | |
| | iscrizioni previste agli albi ed elenchi professionali, anche l'iscrizione | |
| | all'elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 34 | |
| | del DL 189/16. | |
| | 3. L'Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale | |
| | responsabilità civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed | |
| | all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare | |
| | a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo | |
| | contrattuale. | |
| | 4. L'appaltatore si obbliga ad inserire, nei casi di stipula di contratti di | |
| | subappalto con i propri subcontraenti, le clausole risolutive espresse di cui | |
| | all'art. 1456 cc, previste dal Protocollo di legalità di cui al successivo art. | |
| | 20. | |
| | 5. Ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. è | |
| | fatto divieto all'appaltatore di stipulare contratti di lavoro subordinato o | |
| | autonomo con ex dipendenti della Stazione Appaltante che abbiano | |
| | esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il | |
| | triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli | |
| | attribuito incarichi a qualsiasi titolo. | |
| | Art. 19 - Subappalto | |
| | 1. L'aggiudicatario potrà ricorrere al subappalto secondo quanto previsto | |
| | dall'art 105 e 31 co. 8 del D.Lgs 50/2016 purché il subappaltatore sia in | |
| | possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del codice degli Appalti e previa | |

| | | |
|--|---|--|
| | autorizzazione della Stazione Appaltante. Il subappaltatore dovrà inoltre | |
| | essere iscritto all'Anagrafe Antimafia degli esecutori in linea con quanto | |
| | previsto dall'art. 30 del D.L. 189/2016. | |
| | 2. Il contraente del contratto può affidare in subappalto opere o lavori previa | |
| | autorizzazione della stazione appaltante purché: | |
| | a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per | |
| | l'affidamento dell'appalto; | |
| | b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; | |
| | c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i | |
| | servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; | |
| | d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di | |
| | esclusione di cui all'articolo 80. | |
| | 3. Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, in applicazione della | |
| | disciplina in tema di conflitto di interesse di cui all'art. 42, comma 4 del | |
| | Codice, nonché a norma dell'art. 34, comma 4, del D.L. 189/2016, essendo | |
| | preclusa la partecipazione alla gara a tutte quelle imprese per le quali l'arch. | |
| | Sidoti, aggiudicatario dell'incarico di Direttore dei Lavori per l'appalto in | |
| | oggetto, abbia in corso o abbia avuto negli ultimi tre anni rapporti non | |
| | episodici (quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore | |
| | tecnico, rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti | |
| | giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della 20 maggio | |
| | 2016 n. 76) con il titolare o con chi riveste cariche societarie delle stesse, è | |
| | istata acquisita preventivamente apposita autocertificazione da parte del | |
| | Direttore lavori, trasmessa in copia anche all'Ufficio Speciale della | |
| | Ricostruzione, competente all'effettuazione delle verifiche, anche a | |

| | | |
|--|---|--|
| | campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato. Operando tale | |
| | preclusione anche nei confronti delle imprese in subappalto, resta salva | |
| | l'esclusione del subappaltatore nei cui confronti venga accertata in corso di | |
| | esecuzione del contratto la predetta circostanza di incompatibilità. | |
| | Art. 20 – Protocollo di legalità | |
| | L'appaltatore assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri | |
| | subcontraenti e fornitori facenti parte della “filiera delle imprese” le | |
| | clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 | |
| | tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario | |
| | Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia | |
| | S.p.A.), i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti. | |
| | - Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento | |
| | e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente | |
| | affidamento. | |
| | - Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti | |
| | interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3). | |
| | - Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni | |
| | pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o | |
| | della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o | |
| | incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo | |
| | intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica | |
| | del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati | |
| | negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3). | |
| | - Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi | |
| | dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla | |

| | | |
|--|--|--|
| | Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere | |
| | comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta | |
| | di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6). | |
| | - Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i | |
| | subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume | |
| | l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori | |
| | economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la | |
| | risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca | |
| | dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, | |
| | paragrafo 1.3 del Protocollo. | |
| | - Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e | |
| | gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti | |
| | assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi | |
| | all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve | |
| | essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti | |
| | interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha | |
| | disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del | |
| | D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5). | |
| | - Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per | |
| | l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1). | |
| | - Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva | |
| | espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del | |
| | vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate | |
| | successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione | |
| | dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2). | |

| | |
|--|--|
| - Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa | |
| la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare | |
| senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e | |
| la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si | |
| riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. | |
| 3 comma 2). | |
| - Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o | |
| subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni | |
| societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della | |
| prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la | |
| cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno | |
| immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della | |
| clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 | |
| comma 2). | |
| - Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione | |
| tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, | |
| in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei | |
| dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della | |
| esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla | |
| risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., | |
| ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano | |
| esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata | |
| disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto | |
| previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a). | |
| - Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola | |

| | | |
|--|---|--|
| | risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti | |
| | del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei | |
| | dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e | |
| | all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia | |
| | intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in | |
| | relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di | |
| | cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, | |
| | comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b). | |
| | - Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia | |
| | Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di | |
| | prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o | |
| | affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra | |
| | forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti | |
| | dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o | |
| | dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella | |
| | dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a). | |
| | - Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli | |
| | accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di | |
| | repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a). | |
| | - Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite | |
| | l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui | |
| | all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il | |
| | Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al | |
| | subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo | |
| | stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b). | |

| | | |
|--|---|--|
| | - Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una | |
| | clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia | |
| | della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli | |
| | indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 | |
| | alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle | |
| | informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del | |
| | 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi | |
| | titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione | |
| | dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c). | |
| | - Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i | |
| | lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto | |
| | legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva | |
| | 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, | |
| | concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei | |
| | lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del | |
| | regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa | |
| | attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come | |
| | disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo | |
| | previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei | |
| | lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva | |
| | registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve | |
| | essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti | |
| | nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della | |
| | manodopera (art. 6 comma 2 lett. d). | |
| | - Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi | |

| | | |
|--|---|--|
| | alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la | |
| | qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a). | |
| | - Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue | |
| | attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche | |
| | al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di | |
| | nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie | |
| | professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma | |
| | 2 lett. b). | |
| | - Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue | |
| | attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni | |
| | relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui | |
| | al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite | |
| | presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità | |
| | all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c). | |
| | - Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi | |
| | previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi | |
| | dell'art. 8 del Protocollo medesimo. | |
| | Art. 21 – Norme di rinvio | |
| | Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, si rimanda alla | |
| | normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici e al | |
| | codice civile e alla normativa richiamata nel presente contratto. | |
| | Art. 22 – Controversie e foro competente | |
| | 1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso | |
| | fra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, il responsabile del | |
| | procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle | |

| | | |
|--|--|--|
| | riserve, potrà promuovere l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve | |
| | iscritte prima dell'approvazione del certificato di collaudo. | |
| | 2. Salve le norme inderogabili di legge in materia di giurisdizione, eventuali | |
| | controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore relative | |
| | all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto | |
| | saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro del luogo di esecuzione | |
| | del contratto. | |
| | Art. 23 - Trattamento dei dati personali | |
| | Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i. | |
| | (di seguito anche "Regolamento"), danno atto di essersi reciprocamente | |
| | informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea. | |
| | Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il | |
| | Regolamento nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la | |
| | protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del | |
| | presente rapporto convenzionale. | |
| | Le Parti garantiscono che tutti i dati personali che verranno acquisiti in | |
| | relazione al presente atto saranno trattati, per le sole finalità indicate nel | |
| | medesimo, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi, ed in modo | |
| | strumentale all'espletamento dello stesso nonché per adempiere ad eventuali | |
| | obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizione del Garante | |
| | per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità | |
| | manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e | |
| | minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti | |
| | riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei | |
| | dati anche sensibili e giudiziari. | |

| | | |
|--|--|--|
| | Art. 24 - Domicilio delle parti | |
| | 1. Le parti convengono che tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto ed il rapporto che ne deriva si dovranno svolgere a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi | |
| | Per la Stazione Appaltante: dre_marche@pce.agenziademanio.it; | |
| | Per l'Appaltatore: _____; | |
| | 2. Per il caso di mancato funzionamento degli strumenti telematici, le parti eleggono il domicilio come di seguito specificato: | |
| | - la S.A. presso la sede della Direzione regionale Marche dell'Agenzia del Demanio, ad Ancona (AN), Via Fermo n. 1 (cap 60128); | |
| | - l'Appaltatore a _____ (cap _____). | |
| | 3. Le parti si obbligano a comunicare tempestivamente le variazioni dei predetti recapiti. | |
| | Art. 25 - Spese del contratto | |
| | 1. La presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 co. 2 del DPR. 131/19856, con spese a carico dell'Appaltatore comprensive dei costi relativi all'imposta di bollo che quest'ultimo dichiara di aver già corrisposto giusto modello F24 che si impegna a trasmettere entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto. | |
| | 2. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla sottoscrizione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso. | |
| | La firma elettronica del legale rappresentante dell'appaltatore significa anche, specifica approvazione, ove occorra, delle disposizioni di cui agli | |

artt. 7 (penali, ritardi e sospensioni), 15 (Risoluzione del contratto), 17 (Cessione del contratto e del credito), 18 (Obblighi dell'Appaltatore e responsabilità verso terzi), 21 (Norme di rinvio), 22 (Controversie e foro competente).

Letto, approvato e sottoscritto.

p. l'Appaltatore, _____ (firmato digitalmente)

p. l'Agenzia del Demanio, _____ (firmato digitalmente)

