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ODA 2023003824 BRETTIA

CONTRATTO D’APPALTO
per I'affidamento dei servizi di verifiche di vulnerabilita simica e

della sicurezza strutturale, verifica preventiva dell’interesse

archeologico, diagnosi e certificazione energetica, rilievo

geometrico, architettonico, impiantistico, strutturale, topografico,

fotografico e materico, da restituire in modalita BIM, per taluni beni

di proprieta dello stato situati nella Regione Lazio. Edizione 2023.

Lotto 4.

tra

omissis

la dott.ssa Maria Brizzo, 1 , in qualita

di Direttore pro tempore della Direzione Regionale Lazio, in rappresen-

tanza dell’Agenzia del Demanio (di seguito anche “Agenzia” o “Stazione

Appaltante”) — Codice Fiscale n. 06340981007 - con sede in Roma —

Via Barberini, n. 38 e domiciliato per la carica presso la Direzione Re-

gionale Lazio, via Piacenza n. 3, (di sequito anche “Direzione”), pec:

dre lazio@pce.agenziademanio.it, munito dei necessari poteri attribuiti

dal Regolamento di Amministrazione e Contabilita dell’Agenzia del De-

manio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 Ottobre 2021,
approvato dal Ministero dellEconomia e delle Finanze in data 26 no-

vembre 2021, con condizioni recepite dal Comitato di Gestione in data
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07 dicembre 2021, pubblicato sul sito istituzionale del’Agenzia del De-

manio in data 17 dicembre 2021 e comunica-to sulla Gazzetta Ufficiale

n. 309 del 30 dicembre 2021, e dalla determinazione del Direttore

dell’Agenzia del Demanio n. 106 del 14 luglio 2023, nonché in virtu della

comunicazione organizzativa n. 12 del 27 gennaio 2023,

e dall’altra

|’Arch Valentlno TropeanO, natn A MNaontafradana (AN il D0 Aaonnai

omissis

1958 e ivi residente in \

lomissis I quale interviene alla stipula e firma del pre-

sente atto nella qualita di Amministratore unico e legale rappresentante

della societa "AICI ENGINEERING S.R.L.", come da visura camerale

agli atti della Stazione appaltante, con sede legale in Montefredane

(AV), Via Roma n. 10, CAP 83030, PEC: aicisri@pec.it, iscritta al Regi-

stro delle Imprese al numero AV - 158432, codice fiscale 02440540645,

_che agisce nella qualita di capogruppo e mandataria per conto del Rag-
‘gruppamento Temporaneo costituito con “BRETTIA PATRIMONIO

CULTURALE E INNOVAZIONE S.N.C.”, giusta mandato speciale con

rappresentanza conferito nell’atto costitutivo ai rogiti del Notaio Dott

Roberto Greco del 20/10/2023, con Rep. n. 45.181 Raccolta n. 15.901,

registrato ad Avellino in data 27 ottobre 2023 al n. 6091/1T, acquisito

agli atti della Stazione appaltante in copia conforme digitale rilasciata

dal Notaio Dott. Roberto Greco in data 31/10/2023, ai sensi dell’art. 22

del D.Lgs. 82/2005 (che nel contesto del presente Atto verra chiamato
per brevita anche “RT” o “aggiudicatario” o “appaltatore” e, unitamente

allAgenzia del Demanio, “le Parti”)
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PREMESSO CHE

- L’Agenzia del Demanio, nell'ottica di acquisire tutte le informazioni relative

agliimmobili da essa gestiti, ed in particolar modo alle prestazioni strutturali

ed energetiche degli stessi, ha necessita di affidare i servizi di verifiche di

vulnerabilita simica e della sicurezza strutturale, verifica preventiva

dellinteresse archeologico, diagnosi e certificazione energetica, rilievo

geometrico, architettonico, impiantistico, strutturale, topografico,

fotografico e materico, da restituire in modalita BIM, per taluni beni di

proprieta dello stato situati nella Regione Lazio. Edizione 2023;

- gli immobili interessati dall’espletamento del servizio in oggetto sono stati

raggruppati in n. 8 Lotti;

- con nota prot. n. 1414 del 13/02/2023 & stato nominato Responsabile

Unico del Procedimento [IIng. Salvatore Concettino, attribuendo

contestualmente alle dott.sse Annalisa Giglio ed Alice Dall’Asta le funzioni

di incaricato per la predisposizione ed il controllo delle procedure di gara;

- con nota prot. n. 5163 del 10/05/2023 sono state nominate le altre figure

professionali coinvolte;

- con determina a contrarre prot. n. 5240 del 12/05/2023 ¢é stata indetta una

procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, gestita telematicamente ai

sensi dellarticolo 40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 mediante bando

trasmesso all'ufficio delle Pubblicazioni ufficiali del’Unione europea,

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GU/S) e sulla G.U.R.l. — V° Serie

Speciale — Contratti Pubblici n. 56 del 17.05.2023, sul profilo di

committente www.agenziademanio.it, sul sito del Ministero delle

Infrastrutture e delle Mobilita Sostenibili (MIMS), nonché inviato
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allOsservatorio dei contratti pubblici con indicazione degli estremi di

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, per estratto, su due quotidiani a

diffusione nazionale e due a diffusione locale, ai sensi degli artt. 72 e 73

del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti del 2 dicembre 2016, adottato in attuazione dell'art. 73 comma 4

del D.Lgs. 50/2016;

- relativamente al Lotto 4, ad esito delle attivita di gara, giusta graduatoria

dei concorrenti stilata dalla Commissione di Gara con verbale n. 4 prot. n.

8540 del 03/08/2023, il RUP, coaudiuvato dalla medesima Commissione

di gara, con verbale di seduta n. 5, prot. 9888 del 12/09/2023, ha proposto

alla Stazione Appaltante I'aggiudicazione del servizio al Raggruppamento

Temporaneo  costituendo avente come mandataria  AlCI

ENGINEERING SRL, e come mandante BRETTIA PATRIMONIO

CULTURALE E INNOVAZIONE S.N.C., la cui offerta ha conseguito il

punteggio complessivo di 95,09 punti, giusto ribasso economico offerto

pari al 39,00% ed una riduzione temporale sui tempi di esecuzione del

servizio pari al 20%;

-con determina prot. n. 10912 del 29/09/2023 €& stata disposta

laggiudicazione del servizio, con efficacia subordinata alle verifiche di

legge, a favore del suddetto raggruppamento temporaneo, per un importo

pari ad € 568.312,16 (euro cinquecentosessantottomilatrecentododici/16)

oltre IVA e contributi previdenziali, di cui € 4.083,64 (euro

quattromilaottantatre/64) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- ’Agenzia del Demanio ha quindi effettuato le verifiche di legge, relative al

possesso in capo allaggiudicatario dei requisiti di ordine generale e
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speciale dichiarati in sede di gara e richiesti ai fini della partecipazione;

- le verifiche di legge effettuate nei confronti dell Aggiudicatario hanno dato

esito positivo, come da nota prot. n. 12986 del 07/11/2023;

- 'Aggiudicatario ha dichiarato nella documentazione di partecipazione alla

gara di volersi avvalere del subappalto nei limiti di cui all’art. 105, del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i.;

- 'Aggiudicatario ha prodotto a garanzia degli obblighi nascenti dal presente

contratto:

1) la polizza per la copertura dei rischi di natura professionale di tutti i

componenti del Raggruppamento Temporaneo, acquisite in copia con-

forme agli atti della Stazione appaltante;

2) 1 [H Lol 2 FalnYaYaYa¥ NaVatw) H alat El i E B W/aYaYaYa WA |

omissis

18, del d.lgs. 50/2016 a garanzia del recupero dell’anticipazione,

acquisita in originale agli atti della Stazione appaltante;

4) [omissis
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bilita civile per danni causati a terzi, che tenga indenne la Stazione Ap-

paltante da tutti i rischi di esecuzione connessi all'espletamento della

campagna di indagini e alle opere edili di ripristino dello stato dei luoghi,

acquisita in originale agli atti della Stazione appaltante;

- in data 20/10/2023 ¢é stato costituito il Raggruppamento Temporaneo come

in epigrafe;

Tutto cid premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e

stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse e Documenti

1. Le Premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e

sostanziale dello stesso, cosi come gli atti in esso richiamati e quelli

materialmente allegati, quale il Capitolato Tecnico Prestazionale e le schede

fornitore (rispettivamente allegati sotto la lettera “A” e “B”);

2. Si intendono quindi parte integrante del contratto, benché non

materialmente allegati, i seguenti documenti relativi alla gara per

laffidamento del servizio in epigrafe, depositati agli atti della Stazione

Appaltante:

Disciplinare di gara; i documenti allegati al Capitolato; Offerta di Gestione

Informativa; Linee guida di processi BIM (BIMMS); le Specifiche

Metodologiche BIMSM e relativi allegati; Offerta tecnica ed

economica/temporale presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.

Art. 2 - Oggetto

1. L’Agenzia affida allAggiudicatario, come sopra rappresentato, che

accetta senza riserva alcuna, i servizi di verifiche di vulnerabilita simica e

della sicurezza strutturale, verifica preventiva dell'interesse archeologico,
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diagnosi e certificazione energetica, rilievo geometrico, architettonico,

impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico, da restituire in

modalita BIM, per taluni beni di proprieta dello stato situati nella Regione

Lazio. Edizione 2023. Lotto 4.

2. L'Appaltatore si impegna all'esecuzione del servizio alle condizioni di cui

al presente Contratto ed agli atti a questo allegati o richiamati,

conformemente a quanto previsto nell’art.1.

Art. 3 - Tempi di esecuzione, penali e sospensioni del servizio

1. L'Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio entro 173

(centosettantatre) giorni dal formale invito a procedere del Direttore

dellesecuzione del contratto, giusto ribasso offerto in sede di gara del 20%

sui tempi stimati dalla Stazione Appaltante.

2. Le attivita si intenderanno concluse con I'avvenuto accertamento, da

parte del Direttore dellesecuzione del contratto, della correttezza e

completezza degli elaborati richiesti e con il contestuale rilascio del

certificato attestante 'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

3. Entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del contratto, 'appaltatore

dovra consegnare alla Stazione Appaltante il piano di lavoro e il crono-

programma dettagliato dei servizi richiesti nel presente capitolato.

4. Entro 20 (venti) giorni dallavvio del servizio, I'appaltatore dovra

consegnare alla Stazione Appaltante il Piano di Gestione informativa (Pgi),

utilizzando il template “BIMSO — Specifica Operativa Ogi”, messo a

disposizione durante la fase di gara per la compilazione dell'offerta di

gestione informativa (Ogi).

5. Per eventuali ritardi rispetto ai tempi contrattuali € applicabile una penale
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per ogni giorno di ritardo pari all1 per mille dellammontare netto

contrattuale, fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale, pena la

risoluzione del contratto. L’applicazione della penale lascia in ogni caso

impregiudicato il diritto dellAgenzia al rimborso delle spese eventualmente

sostenute per sopperire alle infrazioni dell’Aggiudicatario.

L'ammontare delle penali e delle spese da rifondere allAgenzia sara

prelevato dalla cauzione ovvero trattenuto dalla successiva rata in

pagamento.

6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo

allapplicazione delle penali verranno formalmente contestati all Appaltatore

per iscritto dal Responsabile del Procedimento a mezzo PEC.

L’aggiudicatario dovra quindi comunicare sempre a mezzo PEC le proprie

deduzioni al RUP nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla

contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate

ovvero l'appaltatore non trasmetta alcuna osservazione entro i termini

concessi, potranno essere applicate le penali di cui sopra.

7. Restano salve eventuali sospensioni del servizio disposte dal RUP

conformemente a quanto previsto nell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e per le

ipotesi ivi previste.

Art. 4 - Corrispettivi e pagamenti

1. Limporto contrattuale & pari a complessivi € 568.312,16

(cinquecentosessantottomilatrecentododici/16) oltre IVA e contributi

previdenziali, di cui € 4.083,64 (quattromilaottantatre/64)) per oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso.

Le modalita di pagamento sono definite al paragrafo IX del Capitolato
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Tecnico Prestazionale.

2. Al Appaltatore, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, verra

corrisposto, I'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 30% dellimporto

contrattuale relativo ai servizi di cui all’art. 2 del presente contratto. A tal fine

'Aomissis

50

A

pari ad € 179.041,69 (euro centosettantanovemilaquarantuno/69), pari

allanticipazione, oltre al tasso di interesse legale applicato al periodo

necessario al recupero dellanticipazione stessa secondo |l

cronoprogramma dei servizi. L’Appaltatore espressamente dichiara che

I'onorario relativo alla fase di progettazione, stabilito nel presente articolo, &

stato da lui confermato in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle

proprie stime. Tale onorario, quindi, rimane fisso ed invariabile, facendosi

carico I'’Appaltatore stesso di ogni rischio e/o alea, anche in relazione alla

quantificazione dellimporto dei valori dellopera. Pertanto, lo stesso

Appaltatore per nessun motivo potra vantare e chiedere indennizzi di

qualunque natura, rimborsi e/o risarcimenti di qualsiasi genere oppure

adeguamenti e/o aumenti del predetto onorario.

3. Sono a carico dellAppaltatore, intendendosi remunerati con il

corrispettivo contrattuale di cui al comma 1, tutti gli oneri e i rischi

concernenti le prestazioni oggetto del presente Contratto ed ogni opera,

attivita e fornitura che si rendera necessaria per I'esecuzione del servizio ed

il rispetto di disposizioni normative e regolamentari o, in ogni caso,

opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni
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previste per 'esecuzione del servizio.

4. In tema di modalita di pagamento si rinvia a quanto previsto al paragrafo

IX del Capitolato prestazionale.

5. Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche

tecniche definite dall’allegato A di cui allart. 2 comma 1 del D.M. 55 del

3.04.2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica
mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovra essere intestata

all’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, via Barberini 38, 00187 Roma,

riportando obbligatoriamente all’interno del tracciato il codice IPA ECEAGE,

il numero di ODA, il CIG LOTTO 4: 9814986EA9, CUP: E86C23000390001,

nonché il numero di riferimento del presente atto e la dicitura “Scissione dei

pagamenti ai sensi dellart. 17 ter del DPR 633/1972” (Split Payment).

Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno

comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all’emissione della

fattura per il tramite del SDI.
6. Quanto dovuto sara liquidato previa verifica della regolarita contributiva

come risultante dal Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC),

non oltre 30 giorni dalla ricezione delle fatture a mezzo bonifico bancario sul

conto corrente dedicato indicato nelle allegate “Scheda Fornitore e

comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010” compilate dai componenti del RT

aggiudicatario. Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuera le

verifiche di cui allart. 48 bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalita

previste dal D.M. 40/2008.
Art. 5 - Tracciabilita dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti di cui allart. 3 della legge 136/2010,
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I'’Aggiudicatario dovra utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato

alla commessa indicato nelle schede fornitori @ comunicazione ex art. 3 L.

136/2010, nellambito delle quali sono stati individuati i soggetti abilitati ad

eseguire movimentazioni sugli stessi.

2. L’Aggiudicatario dovra comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7

(sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai

soggetti autorizzati ad operare su di esso.

3. L’Aggiudicatario dovra, altresi, inserire nei contratti sottoscritti con i

subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullita, con la quale ciascuno

di essi assume gli obblighi di tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata

Legge.

4. L’Aggiudicatario dovra dare immediata comunicazione alla SA ed alla

Prefettura territorialmente competente dellinadempimento della propria

controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

5. L’Aggiudicatario dovra, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla SA, ai

fini della verifica di cui allart. 3 comma 9 della legge n. 136/2010.

6. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituira

ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

7. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sara

tenuto ai medesimi obblighi previsti per '’Aggiudicatario nel presente articolo

e ad anticipare i pagamenti al’Aggiudicatario mediante bonifico bancario o

postale sul conto concorrente dedicato.

Art. 6 - Risoluzione del contratto

1. Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non

scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere,
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mediante raccomandata a/r, entro un termine non superiore a 15 (quindici)

giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

2. Fermo restando quanto previsto dallart. 108 del D.Lgs. 50/2016,

Agenzia potra inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole

risolutive espresse:

a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del

comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;

b) mancato reintegro della cauzione definitiva nei termini previsti;

) inadempimenti che abbiano comportato I'applicazione di penali per un

importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;

d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico

dell’Agenzia;

e) inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01 e al Modello di

organizzazione, gestione e controllo adottato dallAgenzia;

f) inadempimento agli obblighi di tracciabilita previsti all’art. 5 del Contratto;

g) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del

Patto di integrita presentato in sede di partecipazione alla procedura ed

allegato al Contratto;

h) violazione del divieto di cessione del contratto.

La risoluzione espressa, prevista nel precedente comma, diventera

operativa a seguito della comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione

Appaltante dara per iscritto all’Affidatario, tramite raccomandata con avviso

di ricevimento o comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

In caso di risoluzione sara corrisposto all’Appaltatore il prezzo contrattuale

delle attivita effettuate, detratte le eventuali penalita e spese di cui ai

12/19




precedenti articoli.

3. La S.A. si riserva la facolta di recedere unilateralmente dal contratto

secondo le modalita ed i termini di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 7 - Codice Etico

1. L’Aggiudicatario si impegna ad osservare il Modello di organizzazione,

gestione e controllo del’Agenzia ex D.Lgs. 231/2001 s.m.i., reperibile sul

sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo

Codice Etico e, comunque, tale da non esporre I'Agenzia al rischio

dellapplicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.

Linosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento

contrattuale e legittima '’Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli

effetti di cui all'art. 1456 c.c.

2. L’Aggiudicatario si impegna, inoltre, a manlevare 'Agenzia da eventuali

sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione

dellimpegno di cui al comma 1.

Art. 8 - Cessione del contratto e subappalto

1. E’ fatto assoluto divieto all’aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il

contratto a pena di nullita.

2. L’aggiudicatario potra ricorrere al subappalto secondo quanto previsto

dall’art 105 del D.Lgs 50/2016.

Art. 9 - Obblighi dell’Appaltatore e responsabilita verso terzi

1. L’Appaltatore s'impegna, oltre a quanto previsto nel presente Contratto,

ad osservare quanto prescritto nel Capitolato Prestazionale d’Appalto con

particolare riferimento ai paragrafi IV “Organizzazione dei servizi” e V

“Consegna e modalita di presentazione della documentazione”.
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2. L’Aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale

responsabilita penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla

realizzazione ed all'esercizio delle attivita affidate. Nessun altro onere potra

dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del

corrispettivo contrattuale.

Art. 10 - Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, si rimanda alla

normativa comunitaria € nazionale vigente in materia di appalti pubblici e al

codice civile.

Art. 11 - Controversie e foro competente

1. Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e I'Appaltatore relative

allinterpretazione, esecuzione, validita o efficacia del presente contratto

saranno devolute all’Autorita Giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 12 - Informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679

| dati personali forniti saranno trattati dallAgenzia del Demanio
esclusivamente per le finalita connesse alla stipula e gestione del presente

atto. Titolare del trattamento € I'’Agenzia del Demanio con sede in via

Barberini n. 38 - 00187 Roma.

L’Agenzia del Demanio trattera i dati forniti in conformita con quanto previsto

e disciplinato dal Regolamento mediante strumenti manuali, informatici e

telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita gia esplicitate, in

modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di

minimizzazione. | dati medesimi saranno conservati per la durata del
contratto e successivamente per adempiere agli obblighi di legge cui

Agenzia & tenuta e comunque nel rispetto delle procedure interne del
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Titolare.

L’Agenzia del Demanio non adotta processi decisionali automatizzati ed

esclusa ogni attivita di profilazione degli interessati.

| dati potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Autorita e

Amministrazioni per I'esecuzione di loro ordini e per 'adempimento di

obblighi di legge, ove previsti, e potranno essere conosciuti da dipendenti,
collaboratori e consulenti, previamente autorizzati e istruiti dal Titolare, per

le sole finalita connesse alla procedura. L’Agenzia potra, altresi, avvalersi

del supporto di societa esterne previamente nominate Responsabili del

trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento. Al di fuori di tali ipotesi i

dati personali non saranno diffusi né comunicati a terzi. Non saranno

trasferiti in Paesi terzi né ad organizzazioni internazionali. L’Agenzia del

Demanio potra trattare le informazioni previste dall’art. 10 del Regolamento,

relativia condanne penali e reati 0 a connesse misure di sicurezza (c.d. dati

giudiziari) di cui si da piena garanzia di trattamento nel rispetto delle
prescrizioni di legge.

E facoltd dellinteressato esercitare il diritto di chiedere al Titolare del

trattamento 'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli

stessi o0 la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi al

trattamento stesso (artt. 15 e ss. del Regolamento). L’apposita istanza potra

essere inviata al’Agenzia del Demanio, Titolare del Trattamento, presso la

sede di Via Barberini n. 38 - 00187 Roma oppure al Responsabile della

protezione dei dati personali, domiciliato per la funzione presso la medesima
sede e contattabile allindirizzo email: demanio.dpo@agenziademanio.it.

Linteressato che ritiene che il trattamento dei dati personali a Lui riferiti
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effettuato dall Agenzia del Demanio avvenga in violazione di quanto previsto

dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto

dallart. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie

(art. 79 del Regolamento).

Art. 13 - Obblighi di riservatezza

1. L’Aggiudicatario, a pena di risoluzione del presente contratto, ha I'obbligo

di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che

transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a

conoscenza o in possesso durante I'esecuzione del servizio 0 comunque in

relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne

oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli

strettamente necessari allesecuzione del presente servizio.

2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresi, relativamente a

tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione, del presente

servizio.

3. L’Aggiudicatario é responsabile, inoltre, per I'esatta osservanza, da parte

dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che

sono coinvolti, a vario titolo, nellesecuzione del servizio, degli obblighi di

riservatezza anzidetta e si impegna, altresi, al rispetto del Regolamento

2016/679/UE e ss.mm.ii., di cui al precedente articolo, nonché dei relativi

regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

Art. 14 - Proprieta dei materiali

1. | diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i

prodotti previsti, generati dall’Affidatario nellambito o in occasione

dell’'esecuzione del presente servizio, rimarranno di titolarita esclusiva della
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Stazione Appaltante, che potra disporne, senza alcuna restrizione, la

pubblicazione, la diffusione, I'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la

cessione, anche parziale.

2. E fatto assoluto divieto allAppaltatore divulgare a terzi gli elaborati grafici

prodotti, né tanto meno si potra procedere alla pubblicazione anche parziale

di detti elaborati.

3. Viene consentito I'utilizzo in forma aggregata e anonima dei dati inerenti

la diagnosi energetica, per studi settoriali e processi di benchmarking, al fine

di disseminazione scientifica e culturale, nonché per la diffusione delle

“buone pratiche” implementate per lo svolgimento del servizio. | prodotti

prima descritti, depurati delle componenti metriche, economiche e di scala,

potranno essere utilizzati quali dati di sintesi finalizzati alla descrizione delle

metodologie innovative impiegate nello svolgimento del servizio.

Art. 15 - Conservazione del contratto formato in modalita elettronica

1. La conservazione del contratto informatico sara assicurata mediante una

copia dellatto idoneamente salvata sul server dellEnte, nelle more

dell'attuazione delle modalita di conservazione di cui al DPCM 3.12.2013,

G.U. 12.03.2014.

Art. 16 - Domicilio delle parti

1. Per tutti gli effetti nascenti dal presente Contratto:

- L’Appaltatore elegge il proprio domicilio in Via Roma n. 10, CAP 83030 -

Montefredane (AV);

- La Stazione Appaltante elegge il proprio domicilio presso la sede della

Direzione Regionale Lazio dellAgenzia del Demanio, Via Piacenza 3,

00184 - Roma (RM).
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Art. 17 — Registrazione e spese contrattuali

Il presente contratto, sara registrato “in caso d’uso”, ai sensi dellart. 5

comma 2 del DPR n. 131/86, con spese a carico dellAppaltatore

comprensive dei costi relativi allimposta di bollo, che quest'ultimo dichiara

di aver gia corrisposto giusto modello F24 del 21/11/2023. Sono altresi a

carico dellAppaltatore, tutte le spese relative alla sottoscrizione del

contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la

normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altro importo concernente

'esecuzione dello stesso.

Il presente atto, redatto su 19 pagine, & sottoscritto mediante I'apposi-

zione della firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/03/2005, n.

82, Codice dellAmministrazione Digitale, da parte della Stazione Ap-

paltante e dell’ Appaltatore.

p. '’Agenzia del Demanio p. '’Appaltatore
Il Direttore Regionale Il Legale Rappresentante
Maria Brizzo Valentino Tropeano
(f.to in modalita elettronica) (f.to in modalita elettronica)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile '’Appaltatore, dichiara

espressamente di conoscere e approvare tutte le disposizioni del presente

Contratto, mediante I'apposizione della firma digitale ai sensi dell’art. 24 del

D.Lgs. 7/03/2005, n. 82 Codice del’Amministrazione Digitale.

p. '’Appaltatore

Il Legale Rappresentante
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Valentino Tropeano

(f.to in modalita elettronica)

Allegati:

A) Capitolato tecnico prestazionale;

B) Schede Fornitore.
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CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE
PROCEDURA APERTA, Al SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.,
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VERIFICHE DI VULNERABILITA SIMICA E
DELLA SICUREZZA STRUTTURALE, VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE
ARCHEOLOGICO, DIAGNOSI E CERTIFICAZIONE ENERGETICA, , RILIEVO
GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, IMPIANTISTICO, STRUTTURALE, .
TOPOGRAFICO, FOTOGRAFICO E MATERICO, PER TALUNI BENI DI PROPRIETA
DELLO STATO SITUATI NELLA REGIONE LAZIO. EDIZIONE 2023.

I.FINALITA DELL’APPALTO

L’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lazio, allo scopo di approfondire il livello
di conoscenza delle caratteristiche architettoniche, strutturali, impiantistiche, energetiche,
lo stato di conservazione di taluni beni immobiliari dello Stato situati nella Regione Lazio,
ha necessita di affidare i presenti servizi di ingegneria e architettura finalizzati
all’acquisizione di tutti gli elementi tecnico-amministrativi necessari alla gestione e
programmazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con particolare
riferimento alle prestazioni strutturali ed energetiche degli stessi.

Gli immobili interessati dall’espletamento dei servizi in oggetto sono stati raggruppati
secondo specifici Lotti indicati in Tabella “A” al successivo paragrafo Il1.2.

ILOGGETTO DELL’APPALTO

Oggetto dell’affidamento di che trattasi € la redazione delle verifiche di vulnerabilita
sismica e di sicurezza strutturale, della verifica preventiva dell'interesse archeologico, del
rilievo architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico, della
diagnosi e certificazione energetica e di tutte le analisi conoscitive e funzionali alla
realizzazione dei predetti servizi da restituire in modalita BIM, per taluni beni di proprieta
dello Stato situati nella Regione Lazio.

Nello specifico i servizi oggetto di affidamento consisteranno in:

e verifiche di vulnerabilita sismica e di sicurezza strutturale ai sensi del Decreto 17
gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» (GU Serie
Generale n.42 del 20-02-2018 - Suppl. Ordinario n. 8) e della vigente normativa
nazionale/regionale in materia;

e verifica preventiva dellinteresse archeologico con redazione della relazione
archeologica conformemente a quanto prescritto dall’articolo 28 comma 4 del D. Lgs.
42 del 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e dall'art. 25 del D. Lgs.
50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

e rilievo architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico da
restituirsi in modalita BIM;

e diagnosi e certificazione energetica ai sensi del D. Lgs. 192/2005 s.m.i., del D. Lgs.
311/2006 e della Legge 10/1991 nonché di tutte le norme vigenti in materia;

e esecuzione di tutte le indagini, analisi e prove necessarie per I'espletamento dei
servizi di cui ai punti precedenti.

Tutti gli elaborati e gli output prodotti nello svolgimento dei servizi in oggetto dovranno
essere redatti e restituiti in modalita BIM, come disciplinato nelle “BIMSM — Specifica
Metodologica” e relativi allegati e con un livello di sviluppo (LOIN Level of Information
Need) coerente con quanto richiesto dal presente Capitolato.

L’affidamento dell’appalto oggetto del presente Capitolato avverra per Lotti funzionali
come meglio specificato nel seguito.


http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/20/42/so/8/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/20/42/so/8/sg/pdf

Con la partecipazione alla presente procedura, il concorrente accetta senza riserva
alcuna e dichiara la completezza di tutti i contenuti e degli elaborati relativamente a
qualsiasi aspetto previsto dai documenti posti a base di gara.

Qualunque implementazione relativa a tali documenti di gara, compresi quelli che
potranno riguardare le avanzate fasi di progettazione, anche su richieste formulate
dallAmministrazione e/o Enti Usuari, sara compresa nelle attivita oggetto della presente
procedura e non dara luogo a compensazioni economiche ulteriori.

E da considerarsi inclusa nei servizi richiesti la redazione di ogni
documentazione/elaborato necessario per il rilascio dei pareri ed autorizzazioni da parte di
tutti gli Enti competenti. Ancora saranno a carico del soggetto affidatario tutte le prove e le
indagini ulteriori che si mostrassero necessarie ai fini del buon esito delle attivita
progettuali e di piena conoscenza dei manufatti da rilevare. In sede di formulazione della
propria offerta, il progettista dovra pertanto tenere conto di ogni onere relativo allo
svolgimento delle attivita su indicate.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facolta di non dar corso ad alcune o a
tutte le parti del servizio qualora per qualunque causa si renda cido necessario ad
insindacabile giudizio della stessa, anche per motivi di pubblico interesse, necessita, fatti
obiettivi ad essa non imputabili, esigenze non previste né prevedibili con l'ordinaria
diligenza. In tal caso nulla & dovuto all'aggiudicatario del servizio, se non le competenze
effettivamente maturate per i servizi prestati fino a quel momento. E esclusa pertanto
qualunque forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte
dellamministrazione anche laddove essa abbia avuto un principio di esecuzione.

lll. INFORMAZIONI GENERALI
lll.1 Descrizione sintetica degli immobili oggetto dei servizi

Gli immobili oggetto dei servizi in esame, sono di proprieta dello Stato, situati nella
Regione Lazio, suddivisi in 8 Lotti e descritti negli allegati fascicoli dellimmobile (All. 3).

Si precisa che oggetto dei servizi di che trattasi sono tutte le opere principali e
secondarie incluse nei predetti cespiti demaniali. Si precisa ancora che oggetto dei servizi
di che trattasi sono tutti i fabbricati, manufatti, opere, aree esterne e pertinenziali, reti di
servizi e sottoservizi, impianti aerei e interrati, vegetazioni, opere secondarie (muri
perimetrali, pilastri di recinzione/accesso, sovrastrutture e sottostrutture, gallerie, cunicoli,
intercapedini, ecc.), entro e fuori terra, incluse e presenti di fatto all'interno dei perimetri
dei cespiti demaniali di cui ai predetti fascicoli immobiliari anche se non gia rappresentati,
descritti ed indicati negli stessi.

lll.2 Determinazione del corrispettivo a base di gara

L’importo dei servizi in esame per ciascun lotto della gara & stato determinato ai sensi
del regolamento recante le modalita per la determinazione dei corrispettivi a base di gara
per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
(D.M. 17/06/2016), sommando i corrispettivi relativi a ciascun bene costituente il singolo
lotto, come indicato negli allegati “Dettaglio determinazione compensi” (All. 4).

L’'importo a base di gara per ogni singolo Lotto & da intendersi al netto dell'lVA e
degli oneri di legge, come riportato nella seguente tabella “A”:



Tabella A

Importo complessivo a : di cui oneri della : di cui _cor_rispettivc_>
LOTTO base di gara (€) sicurezza non soggetti a prestazioni soggetti a

ribasso (€) ribasso (€)

Lotto 1 — RMBXXXX 1.953.501,92 12.570,19 1.940.931,73

Lotto 2 — RMB1624I 763.582,88 2.168,00 761.414,88

Lotto 3 —RM1 668.992,67 4.238,11 664.754,56

Lotto 4 — RM2 929.048,43 4.083,64 924.964,79

Lotto 5 — Rl 699.699,14 2.027,26 697.671,88

Lotto 6 — LT 712.660,28 4.299,80 708.360,48

Lotto 7 — FR1 855.688,00 2.346,31 853.341,69

Lotto 8 — FR2 602.463,17 3.555,63 598.907,54

TOTALE 7.185.636,49 35.288,94 7.150.347,55

Con riferimento ai sopra riportati corrispettivi della prestazione, I'Onorario

complessivo posto a base d’asta ricomprende quanto di seguito:

* Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:

Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008,
derivanti da rischi di natura interferenziale sono stati stimati come indicato negli allegati
“Dettaglio determinazione compensi”. L’'importo degli oneri della sicurezza include anche
gli oneri per la gestione del rischio covid-19 “Coronavirus”.

* Oneri della sicurezza stimati dall’operatore:

E onere di ciascun Operatore economico elaborare, riguardo i costi della sicurezza
riferiti all’esercizio della propria attivita, il documento di valutazione dei rischi (DVR) e di
provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al
minimo i rischi specifici connessi all’attivita svolta dallo stesso. Pertanto ciascun operatore
economico dovra quantificare i costi specifici connessi con il presente servizio e indicarli
nell'offerta economica ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016. Si precisa che
tali oneri non rappresentano per I'Operatore economico un corrispettivo aggiuntivo rispetto
a quello indicato nell’offerta economica, bensi una componente specifica della stessa.

L’'importo complessivo incluso iva ed oneri e somme a disposizione, come risultante
dal seguente quadro economico €& pertanto pari ad € 10.000.000,00 (Euro
diecimilioni/00.

QUADRO ECONOMICO

A | SERVIZI

A. | Servizi di Ingegneria ed Architettura, prove e analisi. € 7.150.347,55
Az | Oneri della sicurezza estrinseci non soggetti a ribasso € 35.288,94
TOTALE € 7.185.636,49
B [SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1 | Cassa servizi ingegneria e di architettura, prove e analisi 4 % € 287.425,46
B2 | IVA servizi ingegneria ed architettura, prove e analisi 22 % € 1.644.073,63
Bs [ Spese di pubblicita (inclusa IVA al 22 %) € 6.000,00
B4 | Imprevisti (inclusa IVA al 22 %) € 730.351,69
Bs | Spese generali (inclusa IVA al 22%) € 2.000,00
Bs | Incentivo ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 50/2016. € 143.712,73
Bz | Contributo ANAC € 800,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 2.814.363,51
IMPORTO COMPLESSIVO € 10.000.000,00




l1l.3 Prestazioni professionali

La finalita delle prestazioni richieste €& lacquisizione di un adeguato livello di
conoscenza degli immobili demaniali sopra descritti con restituzione degli audit sismico ed
energetico secondo quanto previsto e disciplinato dal D. Lgs. 50/2016.

Nello specifico, per ciascun immobile, la prestazione consistera in:

I11.3.A Verifica di vulnerabilita sismica e valutazione della sicurezza strutturale

Tale servizio consiste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’espletamento da
parte del soggetto incaricato, delle seguenti prestazioni:

e eseguire le verifiche di vulnerabilita sismica e di sicurezza strutturale di tutti gli elementi
presenti nellarea demaniale ai sensi del Decreto 17 gennaio 2018 Aggiornamento
delle «Norme tecniche per le costruzioni» e della vigente normativa
nazionale/regionale in materia.

Il soggetto incaricato per raggiungere gli scopi sopra citati, e per fornire al
Committente i risultati e i documenti richiesti, dovra effettuare a propria cura ed onere tutte
le necessarie verifiche, indagini, analisi, prove, calcoli, modellazioni, etc. sul’'immobile (in
elevazione e fondazione) in esame, sempre nel pieno rispetto e secondo le indicazioni
della vigente normativa.

| modelli prodotti nellambito di tale attivita, denominata AS-IS, che ricomprendono i
servizi di Rilevazione, Indagini conoscitive, Rappresentazione dell’esistente e Valutazione,
dovranno rispondere a tutte le caratteristiche specifiche nella BIMSM Specifica
metodologia “ADM2023-ADM-SPECIFPRO-XX-SM-Z-S00001” (AS-IS), e nella BIMMS -
Method Statement - ADM2021-ADM-METHODSTP-XX-MS-Z-G00003 e relativi allegati.

A tal proposito nel seguito vengono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le
fasi necessarie all’ottenimento dei risultati richiesti.

Caratterizzazione meccanica e fisica dei materiali

Per conseguire un’adeguata conoscenza delle caratteristiche dei materiali e del loro
degrado, dovranno essere espletate ad onere del soggetto aggiudicatario incaricato
verifiche in situ e indagini sperimentali nei modi e nelle quantita previste dalla vigente
normativa in materia. L’aggiudicatario sara pienamente responsabile della definizione delle
prove da eseguire, della loro esecuzione, del relativo livello di conoscenza ottenuto, del
ripristino dello stato di fatto.

Caratterizzazione e modellazione geologica, sismica del sito e del suolo

Il soggetto incaricato dovra far eseguire a proprio onere tutte le indagini geognostiche,
geofisiche con relativa relazione geologica e sulla pericolosita sismica di base del suolo e
sito in esame, in osservanza a quanto prescritto Decreto 17 gennaio 2018 Aggiornamento
delle «Norme tecniche per le costruzioni» oltre che dalle vigenti norme
UNI/Nazionali/Regionali in materia.

Tipologia delle indagini sulle strutture e sulle caratteristiche dei materiali strutturali

e INDAGINI VISIVE: le indagini visive hanno lo scopo di rilevare geometria, materiale e
stratigrafia degli elementi strutturali indagati;

e INDAGINI SUGLI ELEMENTI DI CEMENTO ARMATO (indagini elettromagnetiche e
rilievo del copriferro (pacometro), resistenza a compressione del calcestruzzo e analisi
del degrado, carbonatazione, da effettuarsi su prelievi di calcestruzzo, indagini
ultrasoniche, sclerometriche, metodologia SonReb, prove a trazione su barre di



armatura d’acciaio estratte dalla struttura, indagini magnetometriche, indagini

penetrometriche, ecc.);

e INDAGINI SULLE MURATURE (indagini debolmente distruttive quali carotaggi,
martinetto piatto sia in configurazione semplice che doppia, indagini endoscopiche,
esame videoscopico, indagine sonica, etc.);

e INDAGINI SUI SOLAI (prove di carico, indagine termografica, indagini
magnetometriche, ecc.);

e INDAGINI SULLE FONDAZIONI (condizioni delle fondazioni, eventuale stato di
degrado, caratteristiche meccaniche, ecc.);

e INDAGINI GEOLOGICHE, DI CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA E
PROSPEZIONI SISMICHE, il piano di indagini deve essere definito ed attuato sulla
base dellinquadramento geologico della zona e in funzione dei dati che € necessario
acquisire per pervenire ad una ricostruzione geologica di dettaglio e ai parametri
caratteristici geotecnici e geofisici.

Tutte le prove dovranno essere opportunamente individuate in relazione alla tipologia
strutturale del fabbricato e dovranno seguire le indicazioni della norma UNI-EN di
riferimento.

L’aggiudicatario dovra verificare la concreta fattibilita di eventuali prove distruttive con
la Stazione Appaltante e '’Amministrazione utilizzatrice del bene, nonché concordare gli
interventi di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli esiti delle indagini dovranno essere documentati attraverso “rapporti di prova”
dettagliati e corredati da report fotografici, risultati di laboratorio, schede grafiche relative ai
particolari costruttivi.

INDAGINI SUL CALCESTRUZZO
Le indagini sul calcestruzzo dovranno prevedere a titolo indicativo e non esaustivo:

1) Ultrasuoni con trasmissione diretta, semidiretto, indiretta — calcestruzzo - UNI EN
12504-4. Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:
e nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (se in
possesso UNI EN 473);
data e ora della prova;
caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata;
caratteristiche geometriche dell’elemento in prova;
identificazione inequivocabile delle posizioni di prova;
eta del calcestruzzo (se conosciuta);
condizione di umidita superficiale del calcestruzzo al momento della prova;
temperatura ambiente e del materiale in prova;
tabella dei risultati di prova relativamente ai tempi misurati e alla velocita
calcolata;
e valore di correlazione della resistenza Rc del calcestruzzo indicando la formula
utilizzata;
e data di taratura degli strumenti utilizzati.

2) Indagine di tipo Pull-out — calcestruzzo - UNI EN 12504-3:2005. Il resoconto di prova
deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:
e nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (se in
possesso UNI EN 473);
e data e ora della prova;
e identificazione inequivocabile della posizione di prova;
e eta del calcestruzzo (se conosciuta);



condizione di umidita superficiale del calcestruzzo al momento della prova;
temperatura ambiente e del materiale in prova;

tabella dei risultati di prova relativamente alla forza misurata;

valore di correlazione della resistenza Rc del calcestruzzo indicando la formula
utilizzata.

3) Indagine con sclerometro — calcestruzzo - UNI EN 12504-2. Il resoconto di prova deve
includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (se in
possesso UNI EN 473);

data e ora della prova;

identificazione inequivocabile della posizione di prova;

marca e modello dello sclerometro con indicazione della classificazione N;

data dell'ultima verifica sullincudine di riferimento ed esito delle battute di prova;
eta del calcestruzzo (se conosciuta);

condizione di umidita superficiale del calcestruzzo al momento della prova;
temperatura ambiente e del materiale in prova;

tabella dei risultati di prova col risultato medio secondo la curva di correlazione
dello strumento.

4) Valutazione della profondita della carbonatazione — calcestruzzo - UNI EN 14630. I
resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (se in
possesso UNI EN 473);

data e ora della prova;

caratteristiche geometriche dell’elemento strutturale da cui si €& ricavata la
carota;

identificazione inequivocabile delle posizioni di estrazione della carota;

eta del calcestruzzo (se conosciuta);

temperatura ambiente e del materiale in prova;

tabella dei risultati di prova indicante lo spessore medio ed i valori massimi e
minimi.

5) Carotaggio — calcestruzzo - UNI EN 12504-1. Il resoconto di prova deve includere a
titolo esemplificativo e non esaustivo:

nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (se in
possesso UNI EN 473);

data e ora dell’estrazione;

caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata;

caratteristiche geometriche dell’elemento in prova;

identificazione inequivocabile delle posizioni di estrazione;

eta del calcestruzzo (se conosciuta);

condizione di umidita superficiale del calcestruzzo al momento della prova;
temperatura ambiente e del materiale in prova.

6) Indagini con metodo SonReb — calcestruzzo - Norma BS 1881-204, DIN 1045, CP110.
Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (se in
possesso UNI EN 473);
data e ora della prova;



caratteristiche tecniche principali delle strumentazioni utilizzate;

caratteristiche geometriche dell’elemento in prova;

identificazione inequivocabile delle posizioni di prova;

eta del calcestruzzo (se conosciuta);

condizione di umidita superficiale del calcestruzzo al momento della prova;
temperatura ambiente e del materiale in prova;

tabella dei risultati delle due tipologie di prova relativamente ai tempi misurati dal
metodo ultrasonico e relativa velocita calcolata, e agli indici di rimbalzo
riscontrati;

valore di correlazione della resistenza Rc del calcestruzzo indicando le formule
utilizzate.

7) Verifica del profilo di penetrazione dello ione-cloruro — calcestruzzo - UNI EN 206-1. |l
resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

il Laboratorio dove sono state eseguite le prove;

il riferimento normativo;

la descrizione e l'identificazione del provino;

lo stato, la forma e la dimensione del provino;

l'identificazione delle posizioni e delle profondita di prova,;

I'eta del calcestruzzo (se conosciuta);

la data della prova;

le percentuali di ioni cloruro determinate per ogni campione di calcestruzzo.

8) Indagini magnetometriche (pacometro) — ferri d’armatura - BS 1881-204. Il resoconto di
prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (se in
possesso UNI EN 473);

data e ora della prova;

caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata;

caratteristiche geometriche dell’elemento in prova;

identificazione inequivocabile della zona indagata;

schema delle armature rilevate con indicazione dello spessore di copriferro e del
diametro con indicazione della precisione presunta.

9) Prelievo di armature — ferri d’armatura - Norma ASTM C876. Il resoconto di prova deve
includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

nome dell’operatore e indicazione del livello di certificazione (se in possesso
UNI EN 473);

data e ora dell’estrazione;

identificazione inequivocabile della posizione di estrazione;

caratteristiche geometriche del provino.

10)Misura del potenziale di corrosione — ferri d’armatura - UNI 10174. Il resoconto di prova
deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

nome dell’operatore e indicazione del livello di certificazione (se in possesso
UNI EN 473);

data e ora della prova;

descrizione della struttura da ispezionare;

caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata;

la procedura di bagnamento della superficie del calcestruzzo;

le condizioni atmosferiche prevalenti durante la rilevazione delle misure;
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le mappature del potenziale.

INDAGINI SULLE MURATURE
Le indagini sulle murature dovranno prevedere in particolare:

11)Indagini tramite endoscopio — muratura. |l resoconto di prova deve includere a titolo
esemplificativo e non esaustivo:

nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (se in
possesso UNI EN 473);

data e ora della prova;

caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata;

caratteristiche geometriche dell’elemento in prova;

identificazione inequivocabile delle posizioni di prova;

eta della muratura (se conosciuta);

condizione di umidita superficiale al momento della prova;

fotogrammi e schema esplicativi della sezione dell’elemento con indicazione di
eventuali anomalie e note dell'operatore.

12) Indagini con martinetto piatto singolo — muratura - ASTM C1196 - C1197. Il resoconto
di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

nome dell’operatore e indicazione del livello di certificazione (se in possesso
UNI EN 473);

data e ora dell’esecuzione;

identificazione inequivocabile della posizione di esecuzione;

restituzione con tabella e grafico delle pressioni esercitate e delle deformazioni
misurate;

calcolo della tensione di esercizio della muratura.

13) Indagini con martinetto piatto doppio — muratura - ASTM C1196 - C1197. Il resoconto
di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

nome dell’operatore e indicazione del livello di certificazione (se in possesso
UNI EN 473);

data e ora dell’esecuzione;

identificazione inequivocabile della posizione di esecuzione;

restituzione con tabella e grafico delle pressioni esercitate e delle deformazioni
misurate;

calcolo della tensione di rottura della muratura e del modulo elastico.

14) Indagini soniche — muratura - UNI EN 12504-4. Il resoconto di prova deve includere a
titolo esemplificativo e non esaustivo:

nome dell’operatore e indicazione del livello di certificazione (se in possesso
UNI EN 473);

data e ora dell’esecuzione;

identificazione inequivocabile della posizione di esecuzione;

allegati fotografici;

tabella delle velocita misurate e calcolo del valore medio per ogni zona
d’indagine.

15) Sclerometro a pendolo per malte — muratura. Il resoconto di prova deve includere:

nome dell’operatore e indicazione del livello di certificazione (se in possesso
UNI EN 473);
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data e ora dell’'esecuzione;

identificazione inequivocabile della posizione di esecuzione;

allegati fotografici;

restituzione con tabella degli indici di rimbalzo misurati e calcolo del valore
medio per ogni zona d’indagine, mediante la curva di correlazione dello
sclerometro si risale alla stima della resistenza a compressione delle malte.

16) Penetrometro per malte — muratura - ASTM C 803. Il resoconto di prova deve
includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

nome dell’operatore e indicazione del livello di certificazione (se in possesso
UNI EN 473);

data e ora dell’'esecuzione;

identificazione inequivocabile della posizione di esecuzione;

allegati fotografici;

restituzione con tabella delle profondita di penetrazione misurate, scarto del
valore massimo e minimo, calcolo del valore medio per ogni zona d’'indagine;
stima della resistenza a compressione del materiale mediante la curva di
correlazione fornita dal costruttore dello strumento.

INDAGINI SUI SOLAI
Le indagini sui solai dovranno prevedere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

17) Indagine termografica - UNI EN 13187:2000. Il resoconto di prova deve includere

nome degli sperimentatori e dei presenti e indicazione del livello di certificazione
(se in possesso UNI EN 473);

data ed ora della prova/misura;

caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata;

identificazione dell’'oggetto di prova ed orientamento rispetto ai punti cardinali.

18) Prova di carico statica sacconi o contenitori d’acqua. Il resoconto di prova deve
includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

nome degli sperimentatori e dei presenti e indicazione del livello di certificazione
(se in possesso UNI EN 473);

data e ora della prova;

caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata;

caratteristiche geometriche dei sacconi o dei contenitori;

caratteristiche geometriche dell’elemento in prova;

identificazione inequivocabile delle posizioni di carico e misura;

temperatura ambiente;

andamento temporale dei valori rilevati sotto forma di tabella e grafico.

19) Indagini magnetometriche (pacometro) — ferri d’armatura - BS 1881-204. Il resoconto
di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (se in
possesso UNI EN 473);

data e ora della prova;

caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata;

caratteristiche geometriche dell’elemento in prova;

identificazione inequivocabile della zona indagata;

schema delle armature rilevate con indicazione dello spessore di copriferro e del
diametro con indicazione della precisione presunta.
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INDAGINI SULLE FONDAZIONI
Le indagini sui solai dovranno prevedere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

20)Carotaggio sul calcestruzzo costituente le fondazioni — calcestruzzo - UNI EN 12504-1.
Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (se in
possesso UNI EN 473);

data e ora dell’estrazione;

caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata;

caratteristiche geometriche dell’elemento in prova;

identificazione inequivocabile delle posizioni di estrazione;

eta del calcestruzzo (se conosciuta);

condizione di umidita superficiale del calcestruzzo al momento della prova;
temperatura ambiente e del materiale in prova.

21) Prelievo dei ferri di armature con relative prove di laboratorio per definire le
caratteristiche meccaniche, deformative, ecc.: il resoconto di prova deve includere a titolo
esemplificativo e non esaustivo:

nome dell’'operatore e indicazione del livello di certificazione (se in possesso
UNI EN 473);

data e ora dell’estrazione;

identificazione inequivocabile della posizione di estrazione;

caratteristiche geometriche del provino.

22) Saggi visivi per il rilievo dimensionale delle fondazioni (pozzetti di scavo, ecc.);

23) Indagini magnetometriche (pacometro) — ferri d’armatura - BS 1881-204. Il resoconto
di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (se in
possesso UNI EN 473);

data e ora della prova;

caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata;

caratteristiche geometriche dell’elemento in prova;

identificazione inequivocabile della zona indagata;

schema delle armature rilevate con indicazione dello spessore di copriferro e del
diametro con indicazione della precisione presunta.

24) Prove per la caratterizzazione meccanica, geometrica, materica e tipologica delle
murature di fondazione.

Prove di carico

Il soggetto incaricato dovra far eseguire a proprio onere e da laboratori specializzati
tutte le prove di carico (in situ e in laboratorio), necessarie per il conseguimento dei
risultati e documenti richiesti dal Committente, in osservanza a quanto prescritto dal
Decreto 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni», oltre
che dalle vigenti norme UNI/Nazionali/Regionali in materia. Tali prove dovranno essere
eseguite in misura tale da garantire la completa conoscenza strutturale, fisica e meccanica
dellimmobile in esame.

Approfondimenti tecnici
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Le valutazioni degli esiti delle prove effettuate dovranno consentire al soggetto
incaricato di effettuare la verifica della vulnerabilita sismica e di sicurezza strutturale ai
sensi del Decreto 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le
costruzioni» e la conseguente produzione di tutti gli elaborati tecnici, che dovranno essere
depositati e/o0 sottoposti ad approvazione presso gli Enti competenti, secondo le vigenti
normative in materia.

Modellazione strutturale e verifiche di vulnerabilita sismica e sicurezza strutturale

Con riferimento alle informazioni dedotte con le attivita di cui sopra, si costruira un
modello numerico della struttura, che ne rappresenti il piu fedelmente possibile le
distribuzioni di massa e di rigidezza effettiva, valutando altresi gli aspetti di regolarita, di
idoneita statica e di comportamento strutturale di elementi costruttivi secondari che
condizionano la successiva fase di verifica. Pervenuti a tale modellazione strutturale, il
professionista dovra eseguire le elaborazioni di calcolo, le verifiche di vulnerabilita e le
considerazioni critiche necessarie ad esprimere un giudizio in merito agli indicatori di
rischio desunti necessari alle successive definizioni e valutazioni degli eventuali interventi
da doversi prevedere.

In dettaglio, tale fase di attivita comprende le seguenti attivita:

e Modellazione strutturale;

e Validazione del modello strutturale (intesa come giudizio motivato di accettabilita dei
risultati a cura del progettista);

e Verifiche di vulnerabilita sismica e sicurezza strutturale.

Si specifica che nell’'espletamento del servizio di verifica di vulnerabilitd sismica e
valutazione della sicurezza strutturale dovra essere raggiunto il livello di conoscenza
LC3. Tuite le indagini, prelievi e prove dovranno essere eseguite e certificate da
soggetti qualificati ed accreditati ai sensi del vigente quadro normativo ed in
particolare secondo quanto previsto dall’art. 59 del D.P.R. 380/2001, dalle NTC 2018,
dalla norma UNI EN ISO 9712 e dalla Nota n. 3187 del 21/03/2018 del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici Servizio Tecnico Centrale e dalla Circolare 03
dicembre 2019, n.633/STC.

In ogni caso il modello per la valutazione della vulnerabilita sismica e della sicurezza
strutturale, dovra essere definito e giustificato dal soggetto incaricato, in relazione al
comportamento strutturale attendibile della costruzione, tenendo conto delle indicazioni
riportate nel Decreto 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le
costruzioni»

Al termine di tale fase il tecnico dovra redigere un elaborato di sintesi in cui verranno
illustrati i risultati delle verifiche eseguite e procedere ad una analisi critica delle risultanze
delle stesse.

In particolare ad esito dell’espletamento dei servizi, si dovra stabilire se:

e |'uso della costruzione possa continuare senza interventi strutturali;

e l'uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione d’'uso e/o
imposizione di limitazioni e/o cautele nell’'uso);

e sia necessario procedere ad aumentare o ripristinare la capacita portante (interventi di
adeguamento).

Si specifica che nellindicare le possibili proposte di intervento il tecnico dovra
presentare un quadro delle prestazioni strutturali raggiungibili per ciascuno scenario
supportato dalla stima dei relativi costi, rendendo chiaramente identificabile la migliore tra
le proposte presentate valutato tenendo conto della realizzabilita in termini sia tecnologici
che economici. Per _tutti i Beni_dovra essere proposto l'intervento di adeguamento
sismico, salvo il caso di_specifiche casistiche contemplate dal vigente quadro
normativo. In tali casi in luogo dell’intervento di adeguamento si potra procedere
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con lintervento di _miglioramento. Laddove uno o piu beni dovesse essere
sottoposto a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, solo nel caso di esplicito dinieqo da
parte del MIC si potra procedere con l'intervento di miglioramento sismico.

Una volta individuato l'intervento da proporre per la realizzazione il tecnico dovra
esplicitare, in un’apposita relazione e con adeguati elaborati progettuali, i livelli di
sicurezza attuali e quelli raggiunti con lintervento proposto, in forma e contenuti tali da
permettere la completa progettazione dello stesso.

A seguito delle verifiche e prestazioni eseguite, dovra essere prodotta idonea
documentazione contenente almeno:
report di dettaglio della documentazione esistente reperita;
relazione circa I'evoluzione strutturale e analisi evolutiva storico critica dei beni;
documentazione fotografica con indicazione dei punti di vista;
rilievo grafico e fotografico del quadro fessurativo e documentazione fotografica dello
stato generale di conservazione dell’'opera;
relazione sullo stato generale di conservazione dell’'opera e del suo quadro fessurativo
e manutentivo;

6. elaborati grafici di rilievo (architettonici, strutturali e impiantistici) comprensivi di piante,
prospetti e sezioni in scala adeguata;

7. caratterizzazione geologica e geotecnica del suolo;

8. caratterizzazione sismica del sito e valutazione del rischio liquefazione;

9. report delle indagini in situ;

10.relazione geologica, geofisica e sulla pericolosita sismica di base del suolo;

11.relazione di risposta sismica locale;

12.relazione geotecnica e sulle fondazioni ante e post operam;

13.analisi della stabilita del pendio;

14.relazione sulle indagini;

15.report delle diagnosi sul campo e in laboratorio, contenente i certificati di prova
rilasciati dai laboratori specializzati, relativi alle operazioni di caratterizzazione
meccanica e fisica dei materiali eseguite;

16.relazione tecnica sulla caratterizzazione dei materiali;

17.relazione sul livello di conoscenza ai sensi del cap. 8 delle NTC18;

18.modellazione strutturale con analisi dello stato di fatto e del comportamento strutturale
con indicazione dei danni;

19.valutazione della sicurezza strutturale;

20.valutazione della vulnerabilita statica e per azioni sismiche;

21.relazione sulla validazione del modello di calcolo ai sensi del cap. 10 delle NTC18, con

i contenuti minimi previsti dal paragrafo C.10.2.1 della Circolare C.S.LL.PP. n. 7 del

21.01.2019;
22.fascicolo dei calcoli e report di sintesi dei risultati significativi;
23.relazione sul mantenimento della funzionalita degli impianti;
24.valutazione dell'impatto degli impianti tecnologici sugli elementi strutturali ante e post

operam;
25.analisi degli interventi di riduzione della vulnerabilita sismica;
26.stima dei costi e dei presidi necessari per 'adeguamento delle strutture;
27.relazione finale sulle opere di adeguamento strutturale;
28.piano di monitoraggio dell’'opera;
29.ampia documentazione fotografica.

In ogni caso il modello per la valutazione della sicurezza dovra essere definito e
giustificato dal soggetto aggiudicatario incaricato, in relazione al comportamento
strutturale attendibile della costruzione, tenendo conto delle indicazioni riportate nel
Decreto 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni».

sp -
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Il soggetto incaricato per raggiungere gli scopi sopra citati, e per fornire al
Committente i risultati e i documenti richiesti, dovra effettuare a propria cura ed onere tutte
le necessarie verifiche, indagini, analisi, prove, calcoli, modellazioni, etc. sulimmobile in
esame, sempre nel pieno rispetto e secondo le indicazioni della vigente normativa
(Nazionale, Regionale, Comunale, Europea, Norme Tecniche, UNI, CEl, EN, ecc.) nonché
eventualmente prescritte dagli Enti competenti.

Tutti i servizi richiesti dovranno essere espletati secondo quanto riportato nel presente
Capitolato tecnico prestazionale.

Resta ben inteso che, nel caso di Bene che comprenda distinti ed autonomi Fabbricati
e Pertinenze edificate, I'Aggiudicatario dovra procedere con le attivita di indagine e
restituzione documentale per ogni singolo Fabbricato e/o Pertinenza.

E infine parte integrante dei servizi in oggetto la ricerca documentale presso gli archivi
del Comune, del Genio Civile, del Provveditorato alle Opere Pubbliche, dell’Archivio di
Stato, delle Soprintendenze, del Catasto o0 comunque presso qualunque altro archivio atto
a fornire documentazione utile per il corretto svolgimento delle attivita previste.

Tutti i dati raccolti dovranno essere collezionati ed esposti in una specifica “Relazione
sulla documentazione esistente”.

Dovranno essere ricercati documenti di particolare interesse quali:

- progetto architettonico e strutturale; (relazione di calcolo delle strutture, relazione
geologica, relazione geotecnica e sulle fondazioni, elaborati grafici, computi metrici);

- eventuali varianti in corso d'opera;

- certificati di prove sui materiali;

- relazione e certificato di collaudo;

- foto delle fasi costruttive e dei dettagli strutturali;

- eventuali progetti di ristrutturazione/miglioramento/adeguamento sismico e relativi
documenti di esecuzione e collaudo;

- progetti di ristrutturazione funzionale e architettonica.

Si evidenzia che la ricerca del progetto strutturale originario € un atto dovuto, e
pertanto € necessario relazionare sulle ricerche effettuate e sull'esito di queste.

Nel caso non si sia riusciti a reperire da altra fonte una significativa quantita e qualita
di documenti strutturali, € necessario allegare la copia della richiesta di accesso agli atti
presentata presso gli uffici tecnici di riferimento.

Si specifica che:

- L’aggiudicatario, prima di procedere con le indagini conoscitive, dovra produrre un
documento denominato “Piano delle Indagini” con allegato “cronoprogramma” da
sottoporre e concordare con la Stazione Appaltante oltre che con gli Enti competenti.

- | risultati delle prove ed indagini dovranno essere certificati da soggetti accreditati ai
sensi della vigente normativa.

- Per quanto riguarda le prestazioni sopraelencate la Stazione Appaltante accettera
solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati per la
prestazione professionale richiesta, in base alla normativa vigente.

L’aggiudicatario infine dovra acquisire a propria cura ed onere la Certificazione di
Destinazione Urbanistica, d’'uso e di presenza di vincoli dagli Enti territoriali competenti. Gli
esiti delle predette certificazioni dovranno essere considerati dall’aggiudicatario per la
definizione degli iter per I'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta, assensi, autorizzazioni
ecc. da parte degli enti competenti.

Attribuzione della classe di rischio sismico
L’Aggiudicatario, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 58 del 28/02/2017 e

relative linee guida ed allegati, dovra individuare, mediante specifica asseverazione, la

Classe di Rischio Sismico sia allo stato di fatto (prima dell’intervento) che allo stato

conseguente lintervento proposto. Dovra inoltre indicare espressamente il valore

dellindice di Sicurezza Strutturale (IS-V) ed il Valore della Perdita Annua Media (PAM).
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Predisposizioni schede di sintesi di Livello 0, 1 e 2

L’Aggiudicatario, qualora non sia stata precedentemente redatta, dovra produrre la
“scheda di sintesi di livello 0”, di tutti i fabbricati ed eventuali pertinenze costituenti il Bene,
sulla base del modello predisposto dalla presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento
della Protezione Civile, secondo quanto indicato nell’O.P.C.M. n. 3274/2003 art. 2 commi
3) e 4) tenuto conto dell’aggiornamento delle NTC 2018 e della circolare DPC/SISM n.
31471 del 21/04/2010 e ss.mm.ii.

Nel caso in cui il Bene/Fabbricato € definito strategico (edifici ed opere infrastrutturali
la cui funzionalita durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita di
protezione civile, cosi come indicato nell’elenco A e B del Decreto del Capo Dipartimento
della Protezione Civile n. 3685 del 21/10/2003) ed in possesso di determinati requisiti,
I’Aggiudicatario dovra anticipare alla Stazione Appaltante “le schede di sintesi della verifica
sismica di livello 1 ed livello 2.

11.3.B Verifica preventiva dell’interesse archeologico

Tale servizio consiste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’espletamento da
parte del soggetto incaricato, delle seguenti prestazioni:

e verifica preventiva dell'interesse archeologico con redazione della relazione
archeologica ai sensi dell'articolo 25 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i, consistente nel
compimento delle indagini, quali carotaggi, prospezioni geofisiche e geochimiche,
saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in
estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell’area interessata dai
lavori e comprendente anche esiti delle indagini geologiche e archeologiche
preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito
delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del
territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.

ll.3.C Rilievo architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e
materico

Tale servizio consiste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’espletamento da

parte del soggetto incaricato, delle seguenti prestazioni:

= produzione degli elaborati grafici del rilievo secondo le previsioni del disegno tecnico a
regola d’arte nonché delle vigenti normative in materia (UNI, EN, ISO, ecc.). Di
sequito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta un prospetto contenente le
principali normative per il disegno tecnico, a cui fare riferimento per la produzione degli
elaborati in esame, restando inteso che codesto appaltatore in ogni caso dovra riferirsi
a tutte le vigenti normative in materia per lo svolgimento dei servizi affidati come
previsto dal capitolato tecnico prestazionale:

Argomento Norme UNI Norme ISO

Principi generali:

« Fogli UNI EN ISO 5457:02 5457:99

= Tipi dilinee UNI EN ISO 128-20:02; 128-20:96;128-24:99
UNI 1SO128-24:06

« Scale UNI EN ISO 5455:98 5455:79

* Riquadro iscrizioni UNI EN ISO 7200:2007 7200:04

+ Scritte UNI EN SO 3098-0/5:00 3098-0/6:97.00

Rappresentazione:

» Metodi di rappresentazione | UNI EN ISO 5456-1/3:01 5456-1/3:96

« Convenzioni particolari UNI ISO 128-30,34:06 128-30,34:01

+ Sezioni UNI ISO 128-40,44,50:06 128-40,44,50:01

Quotatura UNI 3973,3974,3975:89 129-1:04
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eseguire un adeguato numero di sopralluoghi per svolgere le attivita di rilievo;

eseguire il rilievo topografico dellimmobile con redazione del piano quotato dell’area

demaniale, corredando di opportuni profili e sezioni, ecc.;

acquisire il rilievo architettonico, impiantistico (a partire dai punti di fornitura, secondo

le linee esterne, sottotraccia, interrati o aerei, cavidotti, quadri principali e secondati,

collettori primari di derivazione, punti terminali utilizzatori, ecc...), strutturale (in
elevazione e fondazione), topografico, fotografico, del degrado e materico;

rilievo e restituzione (2D, 3D ed in modalita BIM) di tutte le stratigrafie interne ed

esterne di tutti gli elementi (superfici opache, trasparenti, infissi, porte, partizioni, ecc.)

costituenti I'organismo architettonico, strutturale ed impiantistico dei compendi
immobiliari in esame;

per il rilievo materico I'’Appaltatore dovra fornire anche una tavola grafica in cui sono

rappresentate le sezioni stratigrafiche di tutte le partizioni orizzontali e verticali;

produrre rilievi architettonici (con restituzione bidimensionale e tridimensionale) con le
misure di tutti gli ambienti, ivi incluse le misure delle diagonali atte a determinare gli
eventuali fuori squadro degli ambienti, il posizionamento delle finestre e delle porte, le
misure delle medesime bucature e delle porte riportanti altezza, altezza parapetto,
eventuale profondita delle strombature, luce vano, luce netta, eventualmente fornite
sotto forma di abaco o tabella. Sara altresi da verificare lo spessore delle murature per
differenza di quote totali e parziali, lo spessore dei solai per differenza di altezza

interpiano e altezza netta, compresa l'indicazione di eventuali volte, con quote di

imposta e colmo. Inoltre, dovranno essere indicati i materiali di finitura esistenti nonché

'apparato decorativo dellimmobile (affreschi, dipinti, modanature, etc) e lo stato di

degrado di tutti gli elementi prospettici;

produzione dell’'abaco degli infissi con le seguenti informazioni minime, organizzate in

modo chiaro e facilmente interpretabile:

o disegni in pianta e sezione di ogni infisso uguale per dimensione, finitura,
composizione, prestazione energetica (o di resistenza al fuoco), tipo di apertura con
particolare di dettaglio (scala 1:50 minima per il dettaglio, meglio 1:20) di sua
interfaccia con i vani in cui verra collocato.

o il numero dei pezzi uguali e la loro sigla;

o il tipo di apertura (anta, anta ribalta, scorrevole verticale, scorrevole orizzontale,
ecc. disegnato;

o la descrizione a testo di tutte le caratteristiche dello stesso a fianco dei disegni;

o il tipo di finitura (vernici, maniglie, cardini, scossaline a questi riferite o integrate,
ferramenta, ecc)

o quote (tutte) omogenee tra loro, e proporzionate al tipo di dettaglio quotato (cm. o

mm.);

riferimenti in sigla alla collocazione sulla planimetria 1:50 o alla sezione 1:20

allegata;

o sistemi di fissaggio dell’infisso alle chiusure verticali e orizzontali/inclinate;

o tipologia e prestazioni dei vetri scelti;

o sistemi di oscuramento abbinati all’infisso (eventuali),

o trasmittanza termica.

eseguire rilievi degli impianti tecnologici presenti, cosi come definiti dall’art. 1 comma 2

del DM 37/2008, con indicazione degli schemi funzionali, delle caratteristiche

tipologiche, passaggi e forometrie principali, oltreché rilievo dei cavedi presenti. In
particolare dovranno essere rilevati e restituiti anche in modalita BIM, per ciascun
impianto tecnologico interno ed esterno (forza motrice, illuminazione, speciali, terra,
scariche atmosferiche, trasmissione dati, allarme, sicurezza, videosorveglianza, idrico,
termico, gas, antincendio, fognario, trattamento aria, automazione, smaltimento acque
bianche e nere,ecc...): sistemi di consegna, sistemi di distribuzione, cavidotti,

O
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canalizzazioni, cavedi, linee aeree e sottotraccia, quadri di distribuzione, utilizzatori,
terminali, collettori, sistemi di manovra e sezionamento, centrali, ecc....
L’aggiudicatario dovra inoltre produrre una relazione, nella quale descrivere lo stato
conservativo degli impianti rilevati. Il rilievo degli elementi impiantistici e delle relative
caratteristiche dovra essere eseguito tramite metodologie dirette (a titolo
esemplificativo e non esaustivo, mediante I'esecuzione di video-endoscopie, con
strumentazione a fibre ottiche, rilevazioni termografiche, ecc.) preferibilmente non
invasive o poco invasive, scelte comunque dall’Aggiudicatario, che avra I'onere del
ripristino dello stato dei luoghi. A titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno
essere prodotti, per ogni impianto presente, gli schemi distributivi funzionali (schema a
blocchi, schema unifilare (elettrico, speciale e di terra), schema altimetrico di
distribuzione impianto idrico e fognario, schema distributivo del fluido vettore
dellimpianto di climatizzazione estivo ed invernale, schema impianto di protezione
delle scariche atmosferiche, ecc), le planimetrie grafiche, in scala almeno 1:100, con
indicazioni dei punti di consegna delle forniture, degli elementi costituenti gli impianti a
partire dal punto di fornitura fino ai punti terminali utilizzatori, corredando gli elaborati
di idonea legenda in cui per ogni elemento venga riportata I'ubicazione, la dimensione
geometrica, le caratteristiche materiche, la tipologia di posa, il grado di isolamento, il
grado di protezione, la potenza impiegata, i rendimenti e quanto necessario per una
corretta lettura del documento. Il rilievo e la produzione degli elaborati degli impianti
tecnologici, dovranno prevedere e rispettare quanto previsto dalle vigenti normative
(UNI, EN, ISO, CEl, ecc.), dalla regola dell’arte. In particolare si riportano di seguito a
titolo esemplificativo e non esaustivo, i riferimenti normativi a cui fare riferimento per la
produzione degli elaborati in esame, restando inteso che codesto appaltatore in ogni
caso dovra riferirsi a tutte le vigenti normative in materia per lo svolgimento dei servizi
in esame:

Legge 186/1968;

D.P.R. 447/1991;

Art. 5 D.M. 37/2008 s.m.i.;

D.Igs. 106/2009 s.m.i.;

CEI-02;

CEI-03;

CEI-64;

CEI-64-50;

UNI 9620.

rilievo e restituzione anche in modalita BIM, ante operam e post operam delle
armature e degli elementi resistenti presenti nelle strutture costituenti i fabbricati e le
opere annesse, sia in elevazione che fondazione;

eseguire un rilievo strutturale del Bene, che dovra riportare fedelmente la tipologia, la
posizione la dimensione tridimensionale degli elementi strutturali (muratura portante,
travi, pilastri, rampe scale, spessore ed orditura dei solai a tutti i livelli, fondazioni, muri
di contenimento, ecc.), nonché la tipologia, posizione e dimensione tridimensionale
degli elementi non strutturali. Dovranno essere riportati in un apposito elaborato
grafico le specifiche degli elementi strutturali rilevati sia in fondazione che in
elevazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo per gli elementi in c.a. bisogna
riportare, in apposito elaborato grafico, le carpenterie di piano e i telai strutturali con
indicazione geometrica degli elementi e le distinte di armatura cosi come rilevate e/o
ipotizzate ai fini della verifica di vulnerabilita sismica svolta; per gli edifici in muratura
bisogna riportare in apposito elaborato grafico, le tipologie degli impalcati e gli schemi
dei maschi murari con indicazione di eventuali aperture, architravi, archi e piattabande;
per gli edifici in acciaio e legno sara necessario riportare in apposito elaborato grafico,
le carpenterie degli impalcati con esplicitazione degli elementi primari e secondari, la

O
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tipologia di unione da rappresentare in adeguata scala riportante: numero e
caratteristiche dei bulloni, delle viti e dei tirafondi; tipologia e lunghezza delle
saldature, eventuali staffe, fazzoletti, flange di fissaggio e ogni altro elemento
rappresentativo del collegamento;

rilievo grafico e fotografico del quadro fessurativo, se presente, da restituire in 2D e
immagine fotorealistiche 3D dellimmobile;

restituzione tridimensionale e foto realistica dei cespiti per ciascuna disciplina
(architettonica, strutturale, impiantistica e di contesto);

rilievo dello stato di degrado delle finiture del cespite;

eseguire il rilievo fotografico del bene in modo da permettere la visualizzazione di tutti i
fronti dello stesso, nonché degli interni nelle sue parti maggiormente significative. |l
rilievo fotografico dovra essere accompagnato da una planimetria che indichi i punti di
vista delle fotografie allegate. Analogamente andra effettuato un rilievo fotografico
degli elementi impiantistici, ove ispezionabili. Nel caso si riproduca un particolare
costruttivo saliente, la fotografia dovra essere accompagnata da una descrizione
sintetica dell’oggetto, riportata in didascalia, che ne indichi la rilevanza strutturale.

Le attivita di rilievo dovranno far si che siano restituiti, a titolo esemplificativo e non

esaustivo, gli elaborati in modalita BIM previsti nella BIMSM Specifica metodologia
“ADM2023-ADM-SPECIFPRO-XX-SM-Z-S00001” (AS-IS):

modelli tridimensionali restituiti in formato IFC ossia Industry Foundation Class (IFC)
dei singoli fabbricati, eventuali pertinenze e complessivamente del Bene, realizzato
con un software di modellazione BIM contenente tutte le informazioni rilevate in sede
dei sopralluoghi e del rilievo, con particolare riferimento a misure e materiali di tutti i
componenti edilizi costituenti I'immobile e di tutti gli impianti tecnologici in esso
contenuti, come riportato nella “BIMSM Specifica metodologia “ADM2023-ADM-
SPECIFPRO-XX-SM-Z-S00001” (AS-IS), e nella BIMMS - Method Statement -
ADM2021-ADM-METHODSTP-XX-MS-Z-G00003 e relativi allegati.

Il rilievo dovra inoltre contenere tutte le informazioni acquisite durante lo svolgimento

delle altre prestazioni previste dal presente capitolato, ed a tale scopo, andra quindi
aggiornato al termine di ogni fase operativa conclusa.

Sara necessario produrre:

uno stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione
dell'area oggetto di rilievo;

una planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve
di livello dell'area interessata allintervento, con equidistanza non superiore a
cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali
costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle
varie essenze;

una planimetria in scala non inferiore a 1:200, corredata da due o piu sezioni atte ad
illustrare tutti i profili significativi del compendio, anche in relazione al terreno, alle
strade ed agli edifici circostanti, nella quale risultino precisati la superficie coperta di
tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative al piano di campagna
originario sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione
degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree poste a dimora ed
eventuali superfici destinate a parcheggio; € altresi integrata da una tabella riassuntiva
di tutti gli elementi geometrici del rilievo: superficie dell'area, volume dell'edificio,
superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento;

le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative
specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso,
delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti;

un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali nella scala prescritta da
regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la
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misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza
totale dell'edificio. In tali sezioni & altresi indicato I'andamento del terreno, lungo le
sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe;

= tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e
comunque non inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli
edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche. Se I'edificio &
adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono anche quelli
schematici delle facciate adiacenti;

= planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, in cui sono riportati i tracciati
principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi
apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e con
indicazione degli schemi funzionali e delle tipologie, passaggi e forometrie principali,
oltreché rilievo dei cavedi presenti;

= carpenterie di tutti i livelli dei Fabbricati costituenti il Bene, comprese le fondazioni;

= rilievo grafico e fotografico del quadro fessurativo e deformativo;

» elaborato fotografico: il bene dovra essere fotografato in modo da permettere la
visualizzazione di tutti i fronti dello stesso, nonché degli interni nelle sue parti
maggiormente significative. Il rilevo fotografico dovra essere accompagnato da una
planimetria che indichi i punti di vista delle fotografie allegate. Analogamente andra
effettuato un rilievo fotografico degli elementi impiantistici, ove ispezionabili.
L’aggiudicatario dovra svolgere il rilievo globale su tutti i fabbricati, le opere e le

pertinenze costituenti il Bene, comprese le aree scoperte, al fine di acquisire piena

conoscenza dello stato di fatto, con specifico riferimento agli aspetti geometrici,
architettonici, vegetazionali, strutturali ed impiantistici.

L’attivita di rilievo & trasversale rispetto alle ulteriori prestazioni previste dall’appalto e
ne dovra contenere tutte le informazioni.

= |l tutto dovra essere sviluppato secondo la metodologia BIM, con le modalita descritte

nella BIMSM Specifica metodologia “ADM2023-ADM-SPECIFPRO-XX-SM-Z-
S00001” (AS-IS), e nella BIMMS - Method Statement - ADM2021-ADM-
METHODSTP-XX-MS-Z-G00003 e relativi allegati’ restituito in formato *IFC (oltre che
nel formato natio del software utilizzato per la modellazione) editabile, al fine di
consentire la massima interoperabilita tra le diverse piattaforme software BIM.

111.3.D Diagnosi e certificazione energetica

La Diagnosi Energetica (DE) sara volta a fornire un’adeguata conoscenza del
consumo energetico dei singoli Fabbricati che costituiscono il Bene, individuandone e
quantificandone le opportunita di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici.

La DE e un’indagine preliminare in grado di valutare come I'energia viene consumata,
trasformata e distribuita all'interno di una struttura. In tale contesto la DE, con I'obiettivo
della riduzione dei consumi di combustibile e di energia elettrica, deve rilevare tutte le
cause di eventuali sprechi dovuti a inefficienze gestionali e/o individuare possibili interventi
di miglioramento dell’efficienza energetica con modifica/sostituzione delle tecnologie.

Attraverso la DE deve essere possibile avere conoscenza documentata del sistema
edificio-impianto in termini di consistenza, prestazioni, consumi, dati, indicatori energetici e
modalita di utilizzo dell’energia.

Nel rispetto delle vigenti normative in materia nazionali e comunitarie (linee guida, UNI
CEI EN 16247, UNI TR 11428, ecc.) il documento di diagnosi deve possedere requisiti di
‘completezza”, “attendibilita” in termini di acquisizione di dati, “tracciabilita” per
l'identificazione ed utilizzo di un inventario energetico, “utilita” nell'identificazione e
valutazione sotto il profilo costi/benefici degli interventi e “verificabilita” del conseguimento
dei miglioramenti di efficienza risultanti dall’applicazione degli interventi proposti.
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L’Aggiudicatario dovra espletare la procedura di analisi energetica, sugli immobili
sopra descritti, con l'ausilio di strumentazione tecnica, per attestare le prestazioni termiche
dell’edificio, degli impianti di riscaldamento e raffrescamento, di produzione di ACS (acqua
calda sanitaria), degli impianti elettrici (illuminazione e forza motrice), dei carichi comuni
presenti e di ogni elemento utile secondo la vigente normativa.

Tale servizio consiste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’espletamento da
parte del soggetto incaricato, delle seguenti prestazioni:

a) FASE DI SCREENING:

La procedura non si limita allanalisi energetica dei cespiti attraverso i dati gia
disponibili, quali le bollette o altre evidenze documentali presenti, ma prevede anche la
conduzione di numerosi rilevamenti, all'interno e all’esterno dell’involucro edilizio e sugli
impianti, utilizzando apposita strumentazione. Questa si compone principalmente di:

e misuratori dei principali parametri termo igrometrici di benessere (temperature,

umidita, velocita e quantita circolante di aria, ecc...);

e misuratori della qualita dell'aria attraverso la determinazione di parametri biologici
(carica batterica, miceti, etc..) e chimici indicanti la presenza dell'uomo (anidride
carbonica, ossido di carbonio, sostanze organiche volatili, etc..) o di sostanze
presenti negli arredi o strutture (formaldeide, stirene, etc..), al fine di fornire
indicazioni circa I''lAQ - Indoor Air Quality”;

e analizzatori della quantita di energia elettrica utilizzata da inserire lungo il sistema di
adduzione dei vettori energetici. La strumentazione deve consentire, inoltre, la
registrazione su base giornaliera del consumo di energia in un arco temporale
minimo di una settimana.

e |uxmetri per la verifica dei livelli di illuminamento;

e termocamere ad infrarossi per l'individuazione di perdite termiche dall'involucro e la
rilevazione di eventuali anomalie nei sistemi di distribuzione dell’energia termica ed
elettrica;

e rilievo documentale e fotografico di tutti gli impianti.

| sopralluoghi vengono condotti con l'ausilio di schede di rilevamento, predisposte per
ciascun edificio, sulle quali vengono registrati tutti i dati rilevati e che saranno il riferimento
per la stesura del report di audit.

| sopralluoghi non impediranno il normale svolgimento dei lavori all’interno dei cespiti,
dal momento che tutta la strumentazione utilizzata non prevedera linterruzione della
fornitura dell’energia, non avra caratteristiche intrusive e non richiedera particolari
accorgimenti in termini di sicurezza per le persone.

b) ELABORAZIONE DELLA DIAGNOSI ENERGETICA:

La relazione prodotta, redatta in ottemperanza alla vigente normativa in materia,
consistera in un documento tecnico che comprendera come elementi minimi i seguenti:

e Documento di sintesi introduttivo;

e Sezione descrittiva, contenente, tra l'altro:

o dati generali (Comune, indirizzo, anno/epoca di costruzione, anni e tipologie di
interventi che hanno caratterizzato eventuali ristrutturazioni, classificazione
dell’edificio, dati catastali), con annessa raccolta fotografica e copia degli
elaborati progettuali (in particolare piante, prospetti e sezioni) degli edifici in
questione;

o dati di ubicazione (latitudine, longitudine, altitudine, esposizione del versante,
Gradi Giorno Corretti, zona climatica, orizzonte solare);

o descrizione involucro (destinazione d’uso, tipologia edilizia, tipologia costruttiva,
superficie utile, volume netto riscaldato, superficie disperdente (S), volume lordo
riscaldato (V), rapporto S/V, zone termiche);
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o caratterizzazione dell’involucro opaco (stratigrafie dell’involucro), dell’involucro
trasparente (abachi dei serramenti con specifiche delle caratteristiche termiche
e degli elementi oscuranti) e individuazione dei ponti termici;

Sezione impiantistica, contenente, tra I'altro:

o descrizione del sistema di ventilazione (naturale, meccanica, con recuperatore
di calore, ...);

o dati relativi agli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, per la
produzione di acqua calda sanitaria e per lilluminazione, compresi gli impianti
alimentati a fonti energetiche rinnovabili;

Sezione analitica, contenente, tra I'altro:

o bilancio energetico del sistema edificio-impianto con l'indicazione del fabbisogno
energetico dell’edificio;

o analisi dei dati di consumo termici ed elettrici, almeno dell’ultimo triennio
(ricavati dalle bollette);

o individuazione delle principali inefficienze del sistema edificio-impianto e/o
gestionali da cui derivano i maggiori consumi energetici;

Fase di elaborazione;

Descrizione dell'lAQ (Indoor Air Quality);

Relazione termografica;

Piano di azione, contenente, tra I'altro,

o analisi dei possibili interventi da effettuare sul sistema edificio-impianto e del
relativo potenziale di risparmio energetico e di riduzione della CO2 emessa,;

o redazione di piani economico-finanziari che evidenzino gli interventi di
ristrutturazione eventualmente da realizzare per migliorare le performance
energetiche degli edifici in oggetto, valutandone fattibilita e tempo di ritorno degli
investimenti necessari e verificando i possibili modelli contrattuali e le possibili
fonti di finanziamento attivabili per far fronte agli interventi prospettati.

Il report finale sara, in definitiva, la rappresentazione documentale di tutto il lavoro
svolto durante l'audit energetico e costituira il riferimento unico per la pianificazione di
qualsiasi intervento volto al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.

Il documento dovra contenere a titolo indicativo e non esaustivo le seguenti
informazioni:

a.

sa~oo

caratterizzazione del sistema: acquisizione dei dati climatici e di localizzazione del
Bene (dati climatici della localita, dati relativi all’'ubicazione del Bene, ecc.), profilo di
utilizzo e carichi energetici dei singoli Fabbricati;

definizione delle condizioni di comfort richieste;

caratterizzazione dell'involucro edilizio: I’Aggiudicatario dovra raccogliere tutte le
informazioni necessarie per identificare le caratteristiche termoigrometriche dei
componenti costituenti l'involucro edilizio. Ai fini della corretta caratterizzazione
dell'involucro, relativamente allo stato di fatto, dovranno essere rilevati, tramite
misure e verifiche dirette, tutti i parametri dimensionali, geometrici e termo-fisici dei
componenti opachi e trasparenti (strutture disperdenti);

analisi e caratterizzazione dei sistemi impiantistici presenti;

rilievo dei consumi;

raccolta dei dati di input al calcolo caratterizzanti lo stato di fatto;

confronto con i consumi reali;

individuazione di appropriate tecnologie e interventi energy-saving (interventi di
incremento dell’efficienza energetica dell’'edificio) e valutazione della fattibilita
tecnico economica.

Per effettuare una valutazione di fattibilita tecnico economica & necessario esaminare
l'intervento nei suoi diversi aspetti, allo scopo di identificare le condizioni tecnico-gestionali
che consentono la realizzabilita dell’intervento. In particolare:
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e la fattibilita tecnica dei diversi interventi ipotizzabili, tenuto conto del rispetto dei
vincoli paesagagistici, ambientali, architettonici, archeologici, ecc.;

e |a soluzione piu adeguata per l'involucro (superfici opache/trasparenti) e i consumi
energetici relativi alla soluzione;

e la soluzione impiantistica piu appropriata al caso specifico fra una serie di soluzioni
alternative;

e i consumi energetici dell’eventuale nuovo impianto e/o tecnologiche a risparmio
energetico;

e il risparmio energetico ottenibile rispetto alla situazione precedente I'intervento;

e il sistema di tariffazione;

e i costi di realizzazione e di gestione dell’eventuale nuovo impianto;

e valutazione del tempo di ritorno economico semplice dell'investimento;

e i tempi previsti per 'avvio ed il completamento dell'intervento.

| principali indicatori economici d’'investimento che & possibile utilizzare in queste
valutazioni sono:

VAN (valore attuale netto);

IP (indice di profitto);

TIR (tasso interno di rendimento) o IRR (internal rate of return);
TRA (tempo di ritorno attualizzato);

TR (tempo di ritorno semplice) o SP (simple payback time).

Sulla base dei risultati delle analisi condotte, individuati i principali interventi
migliorativi per la riqualificazione energetica del Bene, dovra essere prodotta una
relazione illustrativa contenente un approfondimento progettuale dello scenario ritenuto
maggiormente idoneo al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico e comfort
termoigrometrico, che comprenda:

e la sintesi schematica dei dati anagrafici relativi ad ogni bene/fabbricato/pertinenza,
delle informazioni relative ad involucro ed impianti, della fornitura energetica e del
consumo elettrico e termico;

e lindividuazione di tutti gli interventi ricompresi nello scenario di efficientamento
energetico:

o Tipologia dellintervento proposto, ivi incluse le caratteristiche della
componentistica essenziale e delle opere strettamente connesse alla sua
realizzazione;

o Caratteristiche tecniche dellintervento, con particolare riguardo al risparmio
energetico realizzabile, specificando i parametri di calcolo adottati e i sistemi di
misura previsti per la quantificazione dei risparmi ex post;

e valutazione economica dell’intervento proposto, con allegato computo metrico;

e valutazione del tempo di ritorno economico semplice dell'investimento.

c) ELABORAZIONE DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA:

Redatto in conformita alla vigente normativa in materia, ogni attestato di prestazione
energetica deve essere comprensivo di poster performance (stampa su carta pesante
plastificata dell'indice di prestazione energetica con relativa classe energetica dell’edificio).
Sara redatto da un tecnico abilitato in possesso dei previsti requisiti di legge. |l soggetto
certificatore, si occupera della trasmissione telematica dellA.P.E. al competente
Dipartimento Regionale, e consegnera al Committente apposita ricevuta. L’A.P.E. verra
inoltre redatto in ottemperanza al quadro normativo in vigore al momento
dell’espletamento della prestazione (prima della chiusura della stessa), e quindi, tra gli
altri, al D.lgs. 192/2005, come modificato e integrato dal D.L. 63/2013, convertito in Legge
90/2013, ed i relativi decreti attuativi, D.L. 26.06.2015, riguardanti le metodologie di calcolo
delle prestazioni energetiche e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi e le
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vigenti linee guida nazionali per la certificazione energetica negli edifici, nonché Norme
UNI TS 11300, Raccomandazione CTI 14/2013. Inoltre nellAPE, nella sezione
obbligatoria riguardante gli interventi migliorativi previsti, dovranno essere inseriti gli
interventi presi in considerazione nella Diagnosi energetica precedentemente redatta. Per
ciascuno degli immobili in esame, in funzione del numero e tipologia delle unita immobiliari
costituenti gli stessi, delle specifiche degli impianti tecnologici presenti, e di ogni altra
specifica in materia di certificazione energetica, dovranno essere prodotti certificati APE
singoli o complessivi nel piano rispetto della vigente normativa.

Le predette APE dovranno essere prodotte anche attraverso il Sistema Informativo per
la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici denominato “APE Lazio”
che consente ai soggetti certificatori abilitati di caricare, compilare, trasmettere,
visualizzare ed estrapolare gli Attestati di Prestazione Energetica elaborati, nel rispetto
della normativa nazionale vigente, disponibile online attraverso il seguente link:
https://www.apelazio.enea.it.

Gli A.P.E. per come disposto dall'art. 12 del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63
dovranno essere resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Gli stessi, pertanto, per essere validi a decorrere dal 26.06.2013
devono essere presentati unitamente ad una copia del documento di riconoscimento del
dichiarante.

Gli Attestati di Prestazione Energetica, secondo quanto disposto dal paragrafo 8
dell'allegato A al decreto ministeriale 26 giugno 2009 devono essere trasmessi dal
Soggetto certificatore, entro i quindici giorni successivi alla loro consegna al Committente.

L'APE dovra essere redatto in conformita al D.lgs. 192/05 e s.m.i. e dovra essere
comprensivo di poster performance (stampa su carta pesante plastificata dell'indice di
prestazione energetica con relativa classe energetica dell'edificio). La data indicata
nell APE dovra essere quella di effettiva produzione dello stesso.

d) COMPILAZIONE DEL LIBRETTO DEGLI IMPIANTI E DEL RAPPORTO DI EFFICIENZA
ENERGETICA:

Il Fornitore dovra compilare a propria cura ed onere, ai sensi del Decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014 e s.m.i., i “Libretto di impianto” relativo agli
impianti presenti negli immobili, ove non gia presente, con relativa scheda contenente |l
“‘Rapporto di efficienza energetica”, e dovra occuparsi, senza addebitare alcun costo al
Committente, dell'invio della documentazione prodotta al’organo competente, fornendo
poi apposita ricevuta di trasmissione. Si precisa che per tale attivita, qualora si dovesse
ricorrere a prestazioni professionali diverse dal tecnico certificatore incaricato, ogni onere
sara comunque a carico di quest’ultimo.

Di ogni onere per le attivita necessarie all’esecuzione dei servizi in oggetto, nessuno
escluso, il concorrente dovra tenerne conto in sede di offerta. Per quanto riguarda le
prestazioni accessorie la Stazione Appaltante accettera solamente elaborati regolarmente
timbrati e firmati da soggetti abilitati per la prestazione professionale richiesta, in base alla
normativa vigente. Dovra essere prodotto un numero di APE tale da consentire la
completa certificazione energetica dei cespiti in esame in conformita alla vigente
normativa in materia ed all’effettivo stato dei luoghi, e pertanto non necessariamente
coincidente con il numero dei predetti cespiti. Anche tali prestazioni saranno a cura ed
onere del soggetto incaricato, e devono intendersi sin da adesso incluse nellimporto a
base d’asta.

Nel caso in cui un Fabbricato facente parte del Bene sia costituito da piu “unita
immobiliari/impianto”, sara onere dell’Aggiudicatario valutare, conformemente alle
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norme in materia, le corrette modalita di presentazione della suddetta
documentazione sia in termini di Diagnosi Energetica che di certificazione.

L’Aggiudicatario dovra inoltre predisporre il Piano di Lavoro comprendente tutti gli
elementi di riferimento necessari per garantire un corretto svolgimento dei Servizi. Il Piano
dovra comprendere almeno le seguenti sezioni:

e organizzazione e struttura del Gruppo di Lavoro e sue interfacce esterne;

e procedure e metodologie relative ai Servizi;

e elenco degli elaborati e dei disegni;

e struttura ed indice preliminare degli elaborati da emettere;

e strumenti informatici (HW e SW) utilizzati;

e cronoprogramma dettagliato dei Servizi.

Il Piano di Lavoro dovra essere dettagliato ed esecutivo e dovra riguardare tutte le
attivita a carico del Progettista. || Piano di Lavoro dovra essere redatto sulla base della
metodologia, dell'organizzazione e del cronogramma proposti in Offerta. Il Piano di Lavoro
dovra essere costantemente attualizzato.

L’aggiudicatario dovra inoltre predisporre e consegnare, entro 20 giorni dall’avvio del
servizio, il Piano di Gestione informativa (Pgi), utilizzando il template “BIMSO -
Specifica Operativa Ogi”, messo a disposizione durante la fase di gara per la
compilazione dell’'offerta di gestione informativa (Ogi).

Il Pgi € un documento dinamico in continuo aggiornamento durante I'esecuzione del
servizio.

L’aggiudicatario dovra inoltre, al termine di tutte le prestazioni sin qui descritte,
compilare la Scheda sintetica del Bene, da compilare direttamente all'interno della
piattaforma ACDat (UpDate), a seguito della consegna del Servizio.

L’'importo complessivo posto a base di gara, comprende anche le seguenti prestazioni
accessorie:

e tutte le attivita che l'aggiudicatario riterra necessarie per I'esecuzione dei rilievi
metrici, verifiche dello stato di fatto sia dell'immobile oggetto d’intervento, che della
situazione circostante (ove necessario) e qualunque altra prova, verifica, ispezione,
indagine o attivita necessaria volta a conoscere lo stato dei luoghi;

e la redazione di tutte le relazioni necessarie per lo svolgimento dei servizi richiesti in
relazione alle disposizioni legislative sovranazionali, nazionali e locali;

e la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire autorizzazioni, pareri
e quant’altro previsto dalle leggi sovranazionali, nazionali o locali vigenti;

e la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni e
pareri interni del’Amministrazione appaltante;

e assistenza alla Stazione Appaltante per la predisposizione degli eventuali
documenti da produrre per le richieste delle autorizzazioni, nulla osta o permessi
comunque denominati da presentare presso gli Enti competenti;

o fornitura di tutte le copie cartacee e su supporto informatico necessarie per le
eventuali richieste delle autorizzazioni, nulla osta o permessi comunque denominati
da presentare presso gli Enti competenti.

Di ogni onere per le attivita sopra indicate, nessuno escluso, il soggetto incaricato
dovra tenerne conto in sede di offerta. Per quanto riguarda le prestazioni accessorie
sopraelencate la Stazione Appaltante accettera solamente elaborati regolarmente timbrati
e firmati da professionisti abilitati per la prestazione professionale richiesta, in base alla
normativa vigente.

Tutti i servizi e le attivita correlate dovranno essere eseguiti attraverso l'ausilio di
modalita e mezzi idonei a garantire la conservazione dello stato di fatto dell’intero
complesso, privilegiando, qualora possibile, tecniche non invasive. Qualsiasi attivita che
comporti una modifica, prevista o accidentale, diretta o collaterale, delle condizioni attuali
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del complesso dovra prevederne il ripristino a carico dell’Affidatario e secondo le
disposizioni impartite dal R.U.P..

Costituiscono inoltre parte integrante dei Servizi:

e la consulenza specialistica nei settori delle tecnologie informatiche;

e i costi connessi all'utilizzo di ogni attrezzatura speciale eventualmente necessaria
per la definizione ed il corretto dimensionamento delle aree e delle dotazioni
impiantistiche;

e attivita di gestione informativa (B.l.M. - Building Information Modeling), le cui
specifiche tecniche sono indicate nelle “BIMSM — Specifica Metodologica” e relativi
allegati, parte integrante del presente Capitolato Tecnico Prestazionale;

e eventuali consulenze specialistiche che si rendessero necessarie per la definizione
dei dettagli progettuali come, a mero titolo di esempio, le consulenze in materia di
sicurezza sugli ambienti di lavoro eventualmente necessarie per definire
correttamente la distribuzione spaziale e funzionale degli ambienti ed i collegamenti
tra le varie attivita nonché i percorsi di emergenza che interesseranno i Beni.

Si ribadisce che di ogni onere per le attivita sopra indicate o per altre che dovessero
rivelarsi necessarie, nessuno escluso, I'’Aggiudicatario dovra tenerne conto in sede di
offerta. Per quanto riguarda le prestazioni dei servizi e quelle accessorie sopraelencate la
Stazione Appaltante accettera solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da
professionisti abilitati per la prestazione professionale di volta in volta richiesta ed
eventualmente controfirmati da altri soggetti competenti per materia in base alla normativa
vigente.

Modifiche e varianti contrattuali potranno essere ammesse, a discrezione della
stazione appaltante, nei limiti di cui all’art. 106 del D.lgs. 50/2016.

l11.3.F Descrizione dei Servizi richiesti

L’aggiudicatario, relativamente ai servizi oggetto dell’appalto, dovra produrre gli
elaborati minimi previsti dalle vigenti normative e dalla presente disciplina capitolare
elencati e codificati a titolo esemplificativo € non esaustivo nell’allegato documento
specifico ADM2023-ADM-SPECIFPRO-XX-SM-Z-S00001. Per quanto attiene alla corretta
codifica degli elaborati, ai formati ammessi, e a quanto non specificamente riportato nel
presente Capitolato, si faccia riferimento alle le specifiche metodologiche (BIMSM) relative
alle attivita di rilievo (AS-IS), e alla “BIMMS - Method Statement - ADM2021-ADM-
METHODSTP-XX-MS-Z-G00003 e relativi allegati.”.

IV.ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Il soggetto incaricato dovra predisporre tutti gli strumenti atti ad assicurare
un’efficiente organizzazione dei servizi e verificare che tali strumenti siano correttamente
applicati, ed in particolare i documenti di cui ai paragrafi che seguono.

V.CONSEGNA E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

L’Aggiudicatario effettuera i servizi assegnando autonomamente I'ordine di esecuzione
dei Beni costituenti il Lotto nel rispetto del relativo cronoprogramma da redigersi in
contraddittorio con il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il quale, potra
comunque, nel corso di esecuzione dei servizi, variare I'ordine di priorita concordato.

Le risultanze delle attivita predisposte su ogni Bene dovranno essere consegnate alla
Stazione Appaltante secondo l'ordine di esecuzione condiviso e nel rispetto del citato
cronoprogramma.

Tutta la documentazione (modello BIM, relazioni, grafici, doc. fotografica, risultanze
indagini, prove in sito ecc.) di cui ai capitoli precedenti del presente capitolato, dovra
essere nominata, organizzata e consegnata alla Stazione Appaltante con le modalita
indicate nella BIMSM Specifica metodologia “ADM2023-ADM-SPECIFPRO-XX-SM-Z-
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S00001” (AS-IS), e nella BIMMS - Method Statement - ADM2021-ADM-METHODSTP-
XX-MS-Z-G00003 e relativi allegati (fornita al solo Aggiudicatario) nel formato di
elaborazione documentale aperto, editabile, IFC, ODT, DOC, DWG / DXF ecc; e nel
formato per documenti non editabile, PDF, firmate digitalmente dall'esecutore del servizio
e/o dal tecnico abilitato.

Quanto sopra oltre ad ogni altro elaborato (nelle copie cartacee ed informatiche
occorrenti e comunque a cura ed onere del soggetto Aggiudicatario) necessario per
acquisire tutti i pareri e le autorizzazioni previste.

In particolare per gli attestati di prestazione energetica dovranno essere prodotti i
relativi poster performance (stampa su carta pesante plastificata dell’indice di prestazione
energetica con relativa classe energetica dell’edificio/unita immobiliare).

Tutti gli elaborati prodotti in formato digitale dovranno essere resi in formato non
protetti da password e firmati digitalmente.

Alla Stazione Appaltante dovranno inoltre essere fornite tutte le risultanze delle
indagini, verifiche e prove in-situ, di cui alle verifiche svolte, in originale, almeno in duplice
copia, cosi come acquisite dagli enti certificatori oltre che in formato digitale PDF firmati
digitalmente.

VI.REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE

| servizi affidati dovranno essere espletati nel rispetto delle norme vigenti e, come
riferimento alle normative di tutela di maggiore importanza, si richiamano, per costituirne
parte integrante essenziale, le piu importanti norme da valutare nella predisposizione degli
elaborati progettuali, e per la redazione delle verifiche e certificazioni richieste:

Norme in materia di contratti pubblici:

- D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.;

- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (per la parte non abrogata);
- D.M. n. 145 del 19.04.2000 (per quanto in vigore).

Norme in materia edilizia — urbanistica

- D.P.R. 380/2001 s.m.i. Testo Unico dell’Edilizia;

- D.P.R. 383/1994;

- D.P.R. 447 del 20/10/1998 e s.m.i.;

- Decreto 11/01/2017 del Ministero dellAmbiente e della tutela del Territorio e del Mare
“‘Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per I'edilizia e per i
prodotti tessili”.

Norme in materia strutturale e antisismica

- Legge n. 1086 del 1971;

- Legge n. 64 del 1974;

- Circolare 02/02/2009 n. 617 C.S.LL.PP.;

- L.77/2009 e s.m.i.;

- 0O.P.C.M. 3274 del 20/03/2003 s.m.i.;

- D.P.C.M. del 21/10/2003 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della
Protezione Civile;

- 0O.P.C.M. 3431 del 03/05/2005 s.m.i.;

- Decreto 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»
(GU Serie Generale n.42 del 20-02-2018 - Suppl. Ordinario n. 8);

- Circolare 21/01/2019 n. 7, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 11/02/2019 n. 35);
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D.M. n. 58 n. 58 del 28/02/2017 Sisma Bonus — Linee guida per la classificazione del
rischio sismico delle costruzioni nonché la modalita per I'attestazione da parte di
professionisti abilitati dell’efficacia degli interventi effettuati.

Norme in materia igienico sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi e di
superamento delle barriere architettoniche

L. 13 del 09/01/1989, D.M. 236 del 14/06/1989, D.P.R. 503 del 24/07/1996 e s.m.i.;
D.M. 10 marzo 1998, D.M. 22 febbraio 2006, D.M. 14/04/1996, D.M. 28/04/2005, D.M.
13/07/2011, D.M. 20/12/2012; D.M. 03/11/2004, D.P.R. 151 del 1 agosto 2011, D.M. 3
agosto 2015, D.M. 8 giugno 2016 e s.m.i.; regole tecniche antincendio;

CPT/Inf/E (2002) 1 — Rev. 2006 — Standard dimensionali e tipologici fissati dal
Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o
degradanti (CPT);

D.lgs. 09/04/2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

D.M. 05/07/1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente
all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d'abitazione”;
D.M.1. del 07/08/2012;

Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 12 dicembre 1985 “Norme tecniche relative alle
tubazioni”;

D.lgs. 152/2006 s.m.i. “Norme in materia ambientale”;

Decreto 18 ottobre 2019 “Modifiche all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3
agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai
sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»;

Decreto del Ministero dell'Interno 8 novembre 2019 “Approvazione della regola tecnica
di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e I'esercizio degli impianti
per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi. (19A07240) (GU Serie
Generale n.273 del 21-11-2019)".

Norme in materia di impianti tecnologici

Legge n. 186 del 01.03.1968 — Disposizioni concernenti la produzione dei materiali e
I'installazione degli impianti elettrici;

D.M. 37 del 22/01/2008 e s.m.i. — Regolamento concernente le attivita di installazione
degli impianti all'interno degli edifici;

CEIl 64-8 — Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;

CEI EN 60947 — Apparecchiature a bassa tensione.

Norme in materia di risparmio e contenimento energetico

L. 10 del 09/01/1991, D.P.R. 412/1993, Direttiva 2002/91/CE (detta EPBD), Direttiva
2010/31/UE D.Igs. 192 del 19/08/2005 smi, D.lgs n. 311 del 29/12/2006, D.P.R.
59/2009, D.M. 26 giugno 2009, D.Igs. 115/08 s.m.i., D.Igs. 28/2011; D.Igs. 102/2014;
D.L. 63/2013 convertito in Legge n. 90/2013 e relativi Decreti Attuativi;

D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74;

D.M.10 febbraio 2014;

Decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Requisiti minimi”: Applicazione delle
metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prestazioni e
dei requisiti minimi degli edifici;

Decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Relazione tecnica”. Schemi e modalita di
riferimento pe la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini
dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli
edifici;
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Decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Linee guida APE 2015”: Adeguamento del
decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 — Linee guida nazionali
per la certificazione energetica degli edifici;

Linee guida per la diagnosi energetica degli edifici pubblici ENEA;

Decreto interministeriale del 16 settembre 2016 recante le modalita attuative del
programma di interventi di miglioramento della prestazione energetica degli immobili
della PA centrale e relative Linee Guida;

UNI 11300 e UNI 10349;

UNI TR 11428;

UNI CEI EN 16247.

Norme in materia di acustica:

Legge 447/95 s.m.i. Legge quadro sull’inquinamento acustico;

D.P.C.M. del 05.12.1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;

D. Lgs. n. 194 del 19.08.2005 — Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinazione e alla gestione del rumore ambientale;

D.P.C.M. del 01.03.1991 — Limiti massimi di esposizione del rumore negli ambienti
abitativi e nellambiente esterno;

D.P.C.M. del 14.11.1997 — Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;

D.M. Ministro Ambiente del 16.03.1998 — Tecniche di rilevamento e di misurazione
dellinquinamento acustico.

Norme in materia di Beni Tutelati:

D.lgs. 42/2004 s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 1377,

D.P.C.M. 09/02/2011 Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio
culturale, con riferimento alle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M.
14/01/2008;

Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 Regolamento sugli appalti pubblici di
lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.lgs. n. 42 del 2004, di cui al
decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 252 del 27 ottobre 2017);

Circolari MIBACT.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2022 -
Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico
e individuazione di procedimenti semplificati. (GU Serie Generale n.88 del 14-04-

2022).

Norme in materia di BIM:

D.M. 560/2017;
UNI 11337.

Norme in materia di Criteri Ambientali Minimi:

D.M. 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017 (Criteri
ambientali minimi per I'Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici);

D.M. 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012 (Criteri ambientali minimi per
I'’Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice,
servizio di riscaldamento/raffrescamento).

Dovra altresi essere rispettato appieno quanto dettato da norme e regolamenti a livello

sovranazionale (ad es. norme UNI, EN o CEl ecc.), nazionale, regionale e locale e quanto
prescritto dagli Enti territorialmente competenti.
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Si precisa che, nell’espletamento dell’incarico, sara cura ed onere del soggetto
incaricato individuare e garantire il rispetto di tutta la legislazione sovranazionale,
nazionale, regionale, provinciale e locale vigente. La determinazione completa delle regole
e delle norme applicabili nello svolgimento delle attivita di appalto € pertanto demandata ai
tecnici incaricati.

VI.DURATA DEI SERVIZI, PROCEDURE DI APPROVAZIONE

Durata dell’incarico

La durata complessiva dei servizi € determinata in base all’Offerta Tempo presentata
dall’Aggiudicatario in sede di gara, sul valore stimato dalla Stazione Appaltante per
ciascun bene e posto a base di gara secondo quanto specificato negli allegati “Dettaglio
determinazione compensi” (All. 3).

Tali tempi sono da intendersi al netto di quelli per il rilascio di pareri/nulla osta da parte
delle Amministrazioni competenti ed i quelle usuarie.

Si precisa che il ribasso temporale offerto sara applicato a ciascuna fase di ciascun
bene, determinando cosi il tempo di esecuzione del servizio per ogni fase e per ogni bene.

Il termine per I'esecuzione di tutte le attivita decorre dalla comunicazione di inizio dei
servizi da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto.

Alla citata comunicazione dovra essere allegato il cronoprogramma relativo
allesecuzione dei servizi per ciascun Bene redatto in contraddittorio tra I'affidatario del
servizio e il Direttore dell’esecuzione del contratto. Il cronoprogramma dovra essere
presentato entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto. L’avvio dei servizi
non potra aver luogo se detto cronoprogramma non € stato preventivamente condiviso tra
le parti ed accettato dalla Stazione Appaltante.

Il termine di ultimazione delle prestazioni si intendera rispettato quando saranno
consegnati al Committente tutti gli elaborati attinenti le attivita effettuate, nelle modalita e
nelle quantita precedentemente indicate, nonché tutta la documentazione acquisita e/o
prodotta a tal fine.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta, motivandone le ragioni, di prorogare la
scadenza delle attivita o di sospendere le tempistiche relative alla conclusione delle
stesse, qualora ne sopravvenisse la necessita, senza che l'affidatario dei servizi abbia
nulla a pretendere al riguardo.

Verifiche ed Approvazioni

Le verifiche da parte del Committente potranno essere effettuate anche in itinere
durante l'intero sviluppo dell'incarico. L'esito di tali verifiche sara comunicato dal
responsabile del procedimento al soggetto incaricato. Tali verifiche, se in itinere, saranno
completate, per ciascun Lotto entro 20 giorni dalla consegna degli elaborati. La verifica
finale, per ciascun Lotto sara effettuata entro 30 giorni dalla consegna degli elaborati.
Qualora dalla verifica finale si evidenzino sostanziali manchevolezze saranno comunque
applicate le penali contrattuali fino alla consegna di elaborati completi e sostanzialmente
approvabili. Le verifiche di tali attivita da parte del Committente non sollevano il soggetto
incaricato dagli obblighi assunti con la firma del Contratto e dagli obblighi propri
professionali.

Pareri e Autorizzazioni

Gli elaborati, ove necessario, verranno sottoposti all'Approvazione degli Enti preposti e
alle autorizzazioni interne all'organizzazione dell’Agenzia del Demanio. Durante I'esame
degli elaborati il soggetto incaricato fornira al Committente tutta I'assistenza necessaria
per renderne agevole e spedita I'Approvazione. Si sottolinea l'importanza che il soggetto
incaricato imposti le sue attivita ed in particolare la redazione degli elaborati secondo
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criteri di ordine, chiarezza e completezza tali da renderne agevole e spedita
I'Approvazione. Nei 20 giorni seguenti il soggetto incaricato dovra introdurre negli elaborati
le modifiche conseguenti a tutte le osservazioni o richieste eventualmente espresse in
sede di approvazione.

VIIl.CORRISPETTIVO DEI SERVIZI

Il corrispettivo complessivamente dovuto per I'esecuzione dei Servizi sara quello
risultante dall’Offerta che fa parte integrante dei documenti contrattuali.

Il corrispettivo & determinato in base all’offerta presentata dall’Aggiudicatario in sede di
gara sul valore stimato dei Servizi di cui al precedente paragrafo Il1.2.

Il corrispettivo complessivamente dovuto per I'esecuzione dei Servizi si intende fisso
ed invariabile per tutta la durata dei servizi e restera invariato.

IX.CONDIZIONI E MODALITA DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo di cui al presente appalto di servizi sara effettuato nel
seguente modo.

All'Appaltatore, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D. Lgs. n.50/2016, verra corrisposto,
entro quindici giorni dall’effettivo avvio del servizio, I'importo dell’anticipazione del prezzo.
A tal fine I'Appaltatore dovra stipulare la garanzia di cui all’art. 35, comma 18, del D. Lgs.
50/2016 s.m.i.

Sono previsti pagamenti in acconto per ogni singolo Bene del Lotto, nelle seguenti
modalita, scelte a discrezione della Stazione Appaltante:

e un primo acconto alla presentazione, per il singolo Bene del Lotto, di tutti gli elaborati/
documentazione previsti dal presente Capitolato per la fase di Indagini Preliminari,
previa verifica della completezza e corrispondenza degli stessi alle prestazioni richieste
dal presente capitolato e dalla “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA”, eseguita da
parte del soggetto a cio deputato;

e un secondo acconto alla presentazione, per il singolo Bene del Lotto, di tutti gli
elaborati/ documentazione previsti dal presente Capitolato per le fasi di Verifica di
vulnerabilita sismica e valutazione della sicurezza strutturale, Verifica preventiva
dell'interesse archeologico, rilievo architettonico, impiantistico, strutturale, topografico,
fotografico e materico, Diagnosi e certificazione energetica, previa verifica della
completezza e corrispondenza degli stessi alle prestazioni richieste dal presente
capitolato e dalla “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA”, eseguita da parte del
soggetto a cio deputato.

Il corrispettivo riconosciuto per ogni acconto sara determinato applicando il ribasso
unico offerto dall’Appaltatore all'importo dei servizi al netto degli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, di ciascun Bene del Lotto.

Il saldo relativo al Lotto avverra, alla presentazione, per 'ultimo Bene del Lotto di tutti
gli elaborati/ documentazione previsti dal presente Capitolato per le fasi di Verifica di
vulnerabilita sismica e valutazione della sicurezza strutturale, Verifica preventiva
dellinteresse archeologico, rilievo architettonico, impiantistico, strutturale, topografico,
fotografico e materico, Diagnosi e certificazione energetica, previa verifica della
completezza e corrispondenza degli stessi alle prestazioni richieste dal presente capitolato
e dalla “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA”, eseguita da parte del soggetto a cid
deputato, a seguito del’emissione del certificato di verifica di conformita sull’intero Lotto ai
sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,, nel rispetto delle previsioni e delle
pattuizioni contrattuali corrispondendo I'importo residuale dovuto con le stesse modalita
sopradescritte.
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All'esito positivo delle suddette verifiche e prima di ogni pagamento (rate di acconto o
saldo) il Responsabile Unico del Procedimento, rilascia il certificato di pagamento ai fini
dell’emissione della relativa fattura.

Ai sensi dell’art. 113-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il certificato di pagamento &
rilasciato nei termini di cui all’articolo 4, commi 2,3,4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre
2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo
1666, secondo comma, del Codice Civile.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione della cauzione o
garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa di cui allart. 103, comma 6 del D. Lgs.
50/2016. Tutti i pagamenti saranno condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali.

Il pagamento del corrispettivo sara effettuato previa verifica, validazione ed
approvazione dei servizi resi, nonché della verifica della regolarita contributiva, come
risultante dal Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) o documento
equipollente, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate.

Le fatture, intestate allAgenzia del Demanio (CF: 06340981007), via Barberini 38,
00187 Roma, dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il
Sistema di interscambio (SDI), secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55,
riportando le informazioni ivi indicate.

Ai fini del pagamento, I'’Agenzia del Demanio effettuera le verifiche di cui all’art. 48-bis
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii., secondo le modalita previste dal D.M.
18 gennaio 2008, n. 40.

I pagamento del dovuto avra luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura
trasmessa dall’'SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato
dall'Affidatario. Le coordinate bancarie dovranno preventivamente essere indicate dallo
stesso nella scheda fornitore (tramite il modello che sara anticipato dalla Stazione
Appaltante) e dovranno sempre essere riportate nelle fatture.

Si rappresenta che I'’Agenzia del Demanio rientra tra le Amministrazioni assoggettate al
meccanismo dello split payment.

L’'inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione
espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.

X.COMUNICAZIONI ALL’AGGIUDICATARIO DEI SERVIZI

Le comunicazioni al soggetto aggiudicatario dei servizi avverranno esclusivamente per
iscritto prevalentemente con strumenti informatici (email e particolarmente PEC).

Il Responsabile del Procedimento effettuera le sue comunicazioni mediante note di
servizio indirizzate al soggetto aggiudicatario in duplice copia, una delle quali dovra essere
restituita firmata per ricevuta. Nel caso in cui per la comunicazione venisse utilizzata la
PEC costituira ricevuta valida quella della stessa PEC. Eventuali osservazioni che il
soggetto aggiudicatario del servizio intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta,
devono essere presentate dallo stesso per iscritto al Responsabile del Procedimento
(anche a mezzo PEC) entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione,
intendendosi altrimenti che essa €& stata accettata integralmente e senza alcuna
eccezione, e che, dopo tale termine il soggetto aggiudicatario del servizio decade dal
diritto di avanzarne. Il Responsabile del Procedimento comunichera al soggetto
aggiudicatario del servizio, entro i successivi cinque giorni lavorativi, le sue determinazioni
in merito alle eventuali osservazioni da quest’ avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.

La formulazione di osservazioni non costituira motivo per prorogare i termini della
durata dei servizi, salvo che nella comunicazione del R.U.P. lo stesso non si sia
determinato anche in tal senso.

XI.COMUNICAZIONI DALL’AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO

Comunicazioni del soggetto aggiudicatario dei servizi all’Agenzia.
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Il soggetto aggiudicatario deve indirizzare ogni sua comunicazione al Responsabile del
Procedimento esclusivamente per iscritto (anche a mezzo PEC). Il soggetto aggiudicatario
e tenuto a richiedere tempestivamente eventuali documenti, che siano di competenza
dell’Agenzia e in possesso della stessa, di cui abbia bisogno per I'esecuzione dei Servizi.
Eventuali contestazioni che I'Agenzia intendesse avanzare su una comunicazione
ricevuta, devono essere presentate per iscritto al rappresentante del soggetto
aggiudicatario del servizio entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento (anche a mezzo
PEC), intendendosi altrimenti che esse sono state accettate integralmente e senza alcuna
eccezione e che dopo tale data 'Agenzia decade dal diritto di avanzarne. Qualunque
evento che possa soffrire d’influenza sull’esecuzione dei Servizi dovra essere segnalato
nel piu breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dal suo verificarsi.

Il soggetto aggiudicatario, nel caso di cui sopra, dovra presentare una relazione
completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da
adeguata documentazione.

Comunicazioni del soggetto aggiudicatario dei servizi

Il soggetto aggiudicatario dei servizi deve indirizzare ogni sua comunicazione al R.U.P.
esclusivamente per iscritto (anche a mezzo PEC), tramite il responsabile del soggetto
aggiudicatario del servizio. Nel caso di urgenti necessita & consentito che il responsabile
del soggetto aggiudicatario del servizio dia comunicazioni orali al R.U.P., a patto che
faccia seguire non appena possibile una conferma scritta (anche a mezzo PEC) delle
comunicazioni orali.

XIl.CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO

Ciascuno dei contraenti s'impegna ad aderire alla richiesta dell’altro di costatare e
verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto rilevante sul regolare
svolgimento dei Servizi.

Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia, in
effetti, ancora constatabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le
conseguenze graveranno sul responsabile dell’omissione.

Il soggetto aggiudicatario del servizio deve segnalare (anche a mezzo PEC) in
particolare e tempestivamente ogni irregolarita riscontrata nell’esecuzione di altre attivita
che non sono di sua competenza, ma che possono interferire con la sua opera o
condizionarla.

XIII.SOSPENSIONE DEI SERVIZI

La sospensione dell’esecuzione delle prestazioni € disciplinata dall’art. 107 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. e puO essere altresi disposta, a norma del comma 2, dal
Responsabile Unico del Procedimento per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra
cui l'interruzione dei finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta
con atto motivato delle Amministrazioni competenti.

L’Agenzia potra, in qualsiasi momento ed in caso di necessita connesse all’attivita
protesa alla realizzazione dei servizi, autorizzare oppure ordinare per iscritto (anche a
mezzo PEC) sospensioni temporanee dell’esecuzione dei Servizi, senza preavviso al
soggetto aggiudicatario.

In tale caso solo qualora dall’'ultimo acconto corrisposto sia stato trasmesso un ambito
in corso di verifica parziale, al soggetto aggiudicatario sara corrisposto al massimo il 3%
dellimporto contrattuale della verifica della fase progettuale sospesa, in funzione
dell’attivita svolta che dovra comunque essere documentata.

Il soggetto aggiudicatario del servizio dovra tempestivamente dare comunicazione
scritta all’Agenzia (anche a mezzo PEC) non appena a conoscenza di fatti o circostanze
che potrebbero provocare una sospensione delle attivita di verifica.
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XIV.STRUTTURA OPERATIVA DELL’AGGIUDICATARIO DEI SERVIZI

Per I'espletamento dei servizi oggetto dell’appalto, € richiesta, per ciascun lotto, una
struttura operativa minima composta dalle seguenti professionalita, nominativamente
indicate in sede di presentazione dell’offerta:

1. n. 1 professionista Responsabile delle verifiche di vulnerabilita sismica e di sicurezza
strutturale ai sensi del Decreto 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle "Norme tecniche
per le costruzioni" (GU Serie Generale n.42 del 20-02-2018 - Suppl. Ordinario n. 8) e
della vigente normativa nazionale/regionale in materia;

2. n. 1 professionista Responsabile delle attivita di rilievo, analisi, indagini, prove
strutturali e geotecniche;

3. n. 1 professionista con qualifica di geologo Responsabile delle attivita, delle indagini e
prove geologiche;

4. n. 1 professionista Responsabile della diagnosi e certificazione energetica ai sensi del
D.Lgs. 192/2005 s.m.i., del D.Lgs. 311/2006 e della Legge 10/1991 nonché di tutte le
norme vigenti in materia;

5. n. 1 professionista Responsabile delle attivita di rilievo architettonico, impiantistico,
strutturale, topografico, fotografico e materico con restituzione in BIM;

6. n. 1 professionista Archeologo Responsabile della verifica preventiva dell'interesse

archeologico e della relazione archeologica di cui all'art. 25 del Codice.

. n. 1 professionista Responsabile del processo BIM,;

. n. 1 professionista Coordinatore del gruppo di lavoro.

o

| professionisti di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere in possesso di Laurea
(Quinquennale o Specialistica) in Architettura/Ingegneria Civile, Ingegneria Edile e, per i
professionisti che non abbiano conseguito la laurea in ingegneria civile o edile abilitati
prima della riforma di cui al DPR 328/2001, di essere comunque in possesso dell’iscrizione
all’Albo Sezione A, settore ingegneria civile e ambientale. | professionisti di cui ai punti 1 e
2 dovranno essere iscritti nei rispettivi Albi Professionali da almeno 10 anni. Si richiede
anche che uno tra i suddetti professionisti sia abilitato per la sicurezza ai sensi dell’art. 98
del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Si precisa che uno dei professionisti di cui ai punti 1 e 2 dovra essere
obbligatoriamente in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura ed
iscritto all’Albo degli Architetti, Sez. A, nel caso in cui, nel corso dello svolgimento, uno o
piu beni oggetto dei servizi dovessero essere sottoposti a Vincolo Monumentale ai sensi
del D. Lgs. 42/2004 s.m.i. (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537).

Il professionista di cui al punto 3, dovra essere in possesso di Laurea (Quinquennale o
Specialistica) in Scienze Geologiche ed iscritto nel relativo Albo da almeno cinque anni.

Il professionista di cui al punto 4 dovra essere in possesso di Laurea (Quinquennale o
Specialistica) in Architettura, Ingegneria, Fisica, Chimica e in possesso della certificazione
EGE (Esperto in gestione dell’energia).

Il professionista di cui al punto 5 dovra essere in possesso del Diploma di Geometra o
Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria ed iscritto nel
relativo albo professionale.

Il professionista di cui al punto 6 dovra essere in possesso della qualificazione di cui
all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 ed iscritto, ai sensi di quanto previsto all’art. 25 comma 2 e
art. 216 comma 7 del D.Lgs. 50/216 nellElenco degli operatori abilitati alla redazione del
documento di verifica preventiva archeologica del MIBACT, ed in possesso dei requisiti
previsti dal D.M. 60/2009.

Il professionista di cui al punto 7 dovra essere in possesso del Diploma di Geometra o
Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria ed iscritto nel relativo
albo professionale, e della qualifica di “BIM Manager” o “BIM Coordinator” rilasciata in
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conformita alla norma UNI 11337-7, o in alternativa di esperienza documentabile di

gestione dei processi di progettazione in BIM di almeno 3 anni.

Il professionista di cui al punto n. 8 dovra essere in possesso di diploma di Geometra o
Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria e
dell’iscrizione ai relativi Albi o Collegi.

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016, i raggruppamenti temporanei devono prevedere
la presenza, di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque
anni all’esercizio della professione, i cui requisiti non concorrono alla formazione del
requisito di partecipazione.

Stante il divieto di subappalto della relazione geologica sancito dall’art. 31 co. 8 del D.
Lgs. 50/2016 deve essere garantita la presenza di un geologo allinterno della piu
complessa struttura tecnica, in una delle seguenti forme:

e Componente di un RT;

e Associato di un’associazione tra professionisti;

e Socio/amministratore/direttore tecnico di una societa di professionisti o di ingegneria
che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o
parasubordinata;

e Dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa su base annua, iscritto all’albo professionale e munito di partita IVA, che
abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50 % del
proprio fatturato annuo, risultante dall’'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal
D.M. 2 dicembre 2016 n. 263.

Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra I'operatore
economico partecipante alla gara e i professionisti che potranno essere presenti sia come
componenti di una eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualita di
soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di
dipendente o di collaboratore a progetto della medesima.

Nel caso di concorrente diverso dal professionista singolo che indichi due o piu
professionisti per l'esecuzione dell'incarico oggetto dell’appalto, dovra inoltre essere
individuato il soggetto incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche, ai
sensi dell’art. 24 co. 5 del Codice.

Il Tecnico che, con apposita dichiarazione, dimostri il possesso delle necessarie
qualifiche tecniche, potra rivestire piu profili professionali.

Il soggetto aggiudicatario o il gruppo di lavoro dovra essere indicato in sede d’offerta.

Non sono ammesse sostituzioni di detto personale, salvo casi d’impedimenti non
riconducibili a colpa del soggetto aggiudicatario del servizio o da questo non prevedibili al
momento della consegna dell’'offerta. E’ fatto divieto incrementare il gruppo di lavoro in
qualsiasi momento.

Qualora si rendesse necessario, nei soli casi di cui sopra, prima di procedere ad
eventuali sostituzioni nel gruppo di lavoro, il soggetto aggiudicatario del servizio si
impegna a proporre tempestivamente all’Agenzia specialisti con qualificazioni almeno pari
a quelle degli specialisti da sostituire. L’Agenzia valutera detti specialisti sulla base degli
stessi criteri utilizzati per la valutazione delle offerte e si riserva il diritto di rifiutare gli
specialisti non ritenuti idonei. L’Agenzia comunichera per iscritto al soggetto aggiudicatario
del servizio le sue determinazioni al riguardo entro dieci giorni dal ricevimento della
proposta di sostituzione completa di Curriculum Vitae del candidato. Qualora al soggetto
aggiudicatario del servizio non pervenga alcuna comunicazione entro il termine sopra
indicato, il candidato s’intende accettato. L’Agenzia si riserva la facolta di chiedere al
soggetto aggiudicatario dei servizi la sostituzione di uno o piu componenti del gruppo di
lavoro, sulla base di congrua motivazione.
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XV.LUOGO DI ESECUZIONE

A partire dall'inizio delle attivita, I'Aggiudicatario potra operare presso la propria sede,
mentre tutte le riunioni sia esse richieste dall’aggiudicatario e/o dai progettisti che indette
dal R.U.P. per i servizi di cui alloggetto si terranno presso la sede dellAgenzia del
Demanio Direzione Regionale Lazio in Roma.

XVI.OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il soggetto aggiudicatario dei servizi s'impegna a mantenere riservati i dati e le
informazioni di cui venga in possesso, non divulgarli in alcun modo e non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all’esecuzione del servizio. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di
pubblico dominio nonché le idee, le metodologie. L'aggiudicatario s’impegna a far si che
nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell’Agenzia, di cui venga eventualmente in
possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate
modalita di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della
riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate
non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte, se non per esigenze operative,
strettamente connesse allo svolgimento delle attivita di cui alloggetto dell’appalto. I
soggetto aggiudicatario del servizio sara responsabile dell’esatta osservanza da parte dei
propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso d’inosservanza degli obblighi di riservatezza, '’Agenzia si riserva la facolta di
dichiarare risolto di diritto il contratto, salvo il risarcimento dell’'ulteriore danno.

L’Aggiudicatario si impegna, altresi, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE e
ss.mm.ii., nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

XVII.LINGUA UFFICIALE

La lingua ufficiale & [litaliano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la
corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, gli elaborati grafici e quant’altro
prodotto dell’aggiudicatario del servizio dovranno essere redatti in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dall’aggiudicatario del servizio all’Agenzia
in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata in italiano,
che comunque prevale, sara considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

XVII.GARANZIA DEFINITIVA

L’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, prima della stipula del
contratto e pena la decadenza dall’aggiudicazione € tenuto a prestare, a garanzia di tutti
gli oneri ivi derivanti, una cauzione denominata “garanzia definitiva” sotto forma di
cauzione o fideiussione, con le modalita di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016,
in misura pari al 10% dellimporto complessivo di aggiudicazione. In caso di
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria € aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al
20% l'aumento € di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Detta cauzione sara ridotta del 50% per gli operatori economici che produrranno la
certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEl
EN 45000 e della serie UNI CElI EN ISO/IEC 17000, ovvero la dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo € ridotto del 30 per cento, anche
cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso
di registrazione del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del
regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre
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2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi
della norma UNI ENISO14001. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma,
'’Aggiudicatario segnale, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti
dalle norme vigenti.

Tale cauzione dovra essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza
assicurativa, presentata in originale corredata da una dichiarazione autenticata da parte di
un notaio, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, del fideiussore che attesti
il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la societa fideiussore nei confronti
dellAgenzia del Demanio, e dovra prevedere espressa rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,
co 2, c.c., nonché l'operativita della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta
dell’Agenzia.

La garanzia €& progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione
dei servizi, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito. Lo
svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, & automatico, senza necessita di benestare
della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto
garante, da parte dellappaltatore, degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti lI'avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento deve permanere fino alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione.

La mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca
dell’aggiudicazione da parte dellAgenzia, che procedera all’affidamento dell’appalto al
concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione garantisce lI'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il
risarcimento dei danni derivanti dallinadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il
rimborso delle somme che I’Agenzia avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del
soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.

XIX.POLIZZE ASSICURATIVE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

L’Aggiudicatario dovra produrre prima della stipula del contratto le seguenti garanzie:

e una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale ai
sensi del D.P.R. 137/2012 e dell’art. 24 del D. Lgs. 50/2016. Tale polizza deve coprire i
rischi derivanti anche da errori o omissioni progettuali, che abbiano determinato a
carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi
conformemente a quanto precisato al paragrafo 4.1 delle Linee Guida ANAC n. 1/2016
aggiornate al D. Lgs. 56/2017. La polizza decorrera a far data dalla sottoscrizione del
contratto e avra termine alla data di emissione del documento di approvazione dei
servizi effettuati. La mancata presentazione della polizza assicurativa determinera la
decadenza dall’aggiudicazione, con riserva di agire per il risarcimento dell’eventuale
danno ulteriore, con facolta di aggiudicare al secondo in graduatoria. Il soggetto
aggiudicatario dei servizi nel caso in cui i servizi abbiano durata superiore ad un anno
dovra consegnare ogni anno all’Agenzia copia dei certificati di assicurazione attestanti
il pagamento dei premi relativi al periodo di validita della polizza. In caso di ritardo o di
mancato pagamento dei premi, ’Agenzia potra provvedere direttamente al pagamento,
per poi recuperarle avvalendosi della cauzione.

e conformemente allo schema tipo 2.2 del D.M. 123/2004, una dichiarazione di una
compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo responsabilita civile
generale nel territorio dell’Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare, a far
data dall’approvazione del progetto, la polizza di responsabilita civile professionale
espressamente riferita ai lavori progettati e con decorrenza dalla data di inizio dei lavori
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e termine dalla data di emissione del certificato di collaudo di cui all’art. 102 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i..

e una garanzia di responsabilita civile per danni ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.
Lgs. 50/2016, mediante polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante
da tutti i rischi di esecuzione connessi all’espletamento della campagna di indagini ed
alle opere edili di ripristino dello stato dei luoghi. La polizza assicurativa e prestata da
un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'obbligo di assicurazione.

Ai sensi degli artt. 93 e 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, in caso di raggruppamenti
temporanei le garanzia fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma
restando la responsabilita solidale tra le imprese.

L’Aggiudicatario & il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della
Stazione Appaltante relativamente alla gestione dei servizi resi con il proprio personale
impiegato, ed € responsabile dei danni materiali e patrimoniali a chiunque causati,
personale, utenti o terze cose in genere, in relazione all’espletamento dei servizi 0 a cause
ad esso connesse.

Sono da intendersi a carico dell’Aggiudicatario gli oneri ed i rischi derivanti dall’utilizzo
di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dei servizi stessi.

L’Aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione o molestia
che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti
su di esso e/o da ogni eventuale responsabilita penale e civile verso terzi comunque
connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attivita di servizio affidate, incluso
I'esecuzione delle prove.

Nessun ulteriore onere potra dunque derivare a carico dellAmministrazione, oltre al
pagamento del corrispettivo contrattuale.

Nessuna responsabilita potra essere imputata alla Stazione Appaltante per furti,
dispersioni o danni a materiali, attrezzature e persone verificatesi presso i luoghi dei
servizi.

XX.PENALI

L’Aggiudicatario dei servizi & responsabile dell’esatto adempimento delle prestazioni
nascenti dal contratto e dell’esecuzione delle attivita appaltate.

Le prestazioni per ogni Lotto dovranno essere compiute secondo le tempistiche
riportate al paragrafo VII del presente Capitolato, al netto dell’eventuale riduzione
temporale offerta dall’Aggiudicatario.

L’Agenzia potra disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull’esatto
adempimento delle prestazioni richieste.

Rispetto al cronoprogramma relativo al singolo Bene, per ogni giorno di ritardo nella
consegna degli elaborati/documentazione previsti dal presente capitolato e non imputabile
alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, € fissata una penale, ai
sensi dellart. 113-bis comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pari all1 per mille
dell'importo contrattuale netto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

La penale massima applicabile & fissata ad un massimo del 10% dellimporto
contrattuale. Al raggiungimento di tale soglia '’Agenzia ha facolta di recedere dal contratto
stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera
I’Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si € reso inadempiente e
che ha fatto sorger I'obbligo di pagamento della medesima penale.

La rifusione delle spese sostenute dall’Agenzia per porre rimedio ad inadempimenti
contrattuali dell’Aggiudicatario, cosi come l'applicazione di eventuali penali, formeranno
oggetto di compensazione, mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versare
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all’Aggiudicatario successivamente all’applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla
cauzione prestata.

L’Aggiudicatario & responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali)
dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto.

L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto del’Agenzia al rimborso delle
spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni del soggetto aggiudicatario né
esclude la responsabilita di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal
ritardo sopracitato. | tempi necessari per eventuali decisioni o0 scelte dell'Azienda o per
I'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal R.U.P., non potranno
essere computati nei tempi concessi per I'espletamento dell'incarico. Per motivi validi e
giustificati, la Stazione Appaltante, con nota del Direttore della Direzione Regionale Lazio
potra concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal soggetto aggiudicatario
al R.U.P., prima della scadenza del termine fissato per 'esecuzione della prestazione.

XXI.BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

L’Affidatario dei servizi assume ogni responsabilita per 'uso di dispositivi, software o
per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni,
modelli industriali e marchi e diritti d’autore).

Qualora venga da terzi promosso nei confronti del’ Amministrazione un procedimento
giudiziario in cui si affermi che una o piu delle soluzioni e/o I'uso di esse costituisca
violazione di un diritto di proprieta industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti
contestata allAmministrazione, quest’'ultima dovra avvisarne I'affidatario per iscritto, entro
60 giorni dalla notificazione dell’atto introduttivo dell’azione giudiziaria o dalla notizia della
contestazione.

Sempre che il termine di cui sopra sia stato osservato, I'affidatario assumera a sue
spese la difesa contro tale azione e terra a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti
nei confronti del terzo attore, a condizione che le siano state conferite
dallAmministrazione le piu ampie facolta.

XXI.OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA
MANO D'OPERA

L'Affidatario € unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi
coinvolti nell'espletamento del servizio. Esso € obbligato a osservare la normativa vigente
a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'Affidatario ha I'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi
genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attivita oggetto del presente
servizio, sollevando la Stazione Appaltante da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'Affidatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, tutta la normativa
cogente, vigente alla data attuale o che assume validita durante l'espletamento del
servizio, in tema di assicurazioni sociali del personale addetto, e di corrispondere i relativi
contributi, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilita civile in merito.

L'Affidatario € obbligato ad applicare al proprio personale, impiegato nell'espletamento
del servizio, condizioni normative e retributive adeguate e in linea con la struttura di
appartenenza, qualora esistente.

| suddetti obblighi vincolano [I'Affidatario per tutta la durata del servizio e
indipendentemente dalla natura e dalle dimensioni dello stesso.

XXII.DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RALLENTARE | SERVIZI

Il soggetto aggiudicatario dei servizi non pud sospendere o rallentare gli stessi con sua
decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con
'Agenzia.
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Detto divieto non opera nel caso di ritardato o mancato pagamento del corrispettivo
non supportato dalla contestazione di un inadempimento; in tal caso il soggetto
aggiudicatario del servizio, decorso un periodo fissato in giorni novanta, dovra comunicare
al Responsabile del Procedimento la sua intenzione di sospendere o ritardare i servizi,
fissando un termine che non potra essere inferiore a 20 giorni lavorativi per la risposta.

La sospensione o il rallentamento dei servizi per decisione unilaterale del soggetto
aggiudicatario del servizio costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare
la risoluzione del contratto per fatto del soggetto aggiudicatario del servizio qualora questi,
dopo la diffida a riprendere il lavoro entro il termine intimato dallAgenzia, nei modi stabiliti
dal presente capitolato, non vi abbia ottemperato; il termine decorre dalla data ricevimento
della comunicazione. In tale ipotesi restano a carico del soggetto aggiudicatario del
servizio tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

XXIV.INCOMPATIBILITA

Per il soggetto aggiudicatario dei servizi, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le
cause d’incompatibilita previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

L’esclusione e/o decadenza vale indipendentemente dalla forma singola o associata in
cui ciascun singolo soggetto ha partecipato alle procedure, anche in raggruppamenti
diversi.

XXV.TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 136/10, il soggetto aggiudicatario
dovra utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sara
comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati
ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

Il soggetto aggiudicatario dovra comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette)
giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad
operare su di €sso0.

Il soggetto aggiudicatario dovra, altresi, inserire nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullita, con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata Legge.

Il soggetto aggiudicatario dovra dare immediata comunicazione alla Stazione
Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Catanzaro,
della notizia dellinadempimento della propria controparte (sub
aggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il soggetto aggiudicatario dovra, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione
Appaltante, ai fini della verifica di cui all’art. 3 co. 9 della Legge n. 136/10.

L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituira ipotesi di
risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. In caso di cessione del
credito derivante dal contratto, il cessionario sara tenuto ai medesimi obblighi previsti per il
soggetto aggiudicatario nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti al soggetto
aggiudicatario mediante bonifico.

XXVI.OBBLIGHI SPECIFICI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario dovra eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta
regola d’arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme
vigenti e secondo le condizioni, le modalita ed i termini previsti nella documentazione
presentata in sede di gara e nel presente Capitolato.

Fermo quanto previsto nel precedente comma, il soggetto aggiudicatario si obblighera,
a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

40



e comunicare all’Agenzia del Demanio ogni informazione ritenuta idonea a dare
conoscenza del corretto svolgimento del servizio;

e organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformita ai
tempi e alle modalita previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel
presente Capitolato;

e eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato e secondo quanto
indicato nella documentazione presentata in sede di gara;

e manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti
dall’eventuale inosservanza delle norme applicabili;

e dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di
potenziale incompatibilita al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso
che in caso di inosservanza di detto obbligo I'’Agenzia ha la facolta risolvere di diritto il
contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.;

e relativamente al lotto 1, fornire una dichiarazione d’impegno a non divulgare a soggetti
terzi il materiale e le informazioni afferenti le strutture penitenziarie delle quali si verra a
conoscenza durante le attivita da espletare a seguito dell’affidamento dei servizi;

e consentire all’Agenzia del Demanio di procedere, in qualsiasi momento, anche senza
preawviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la
propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno
assunti dal soggetto aggiudicatario tutti gli oneri e responsabilita connessi al completo
espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalita e nei tempi prescritti nel
presente Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti
disposizioni in materia.

Tutti i verbali e rapporti prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dal soggetto
aggiudicatario.

Tali oneri specifici e responsabilita si intendono compensati nel corrispettivo
contrattuale.

A tal riguardo, si precisa che I'osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e
nel contratto nonché lingerenza dellAgenzia nella verifica non esime la piena
responsabilita del soggetto aggiudicatario incaricato circa I'espletamento dell'incarico
secondo le sopraccitate modalita.

Sono a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri e le spese necessarie ed accessorie per
il corretto espletamento dell'incarico, tra i quali a titolo indicativo e non esaustivo:

e oneri di cancelleria;

e oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell'incarico, dovranno
essere adottati tutti i mezzi piu tempestivi (corriere, telefoni, fax);

e oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quantaltro
necessario in funzione al tipo e numero delle indagini, prove, verifiche per
I'espletamento dell'incarico;

e oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti;

e richiesta ed esecuzione delle pratiche per occupazione di suolo pubblico, comunicazioni
che si dovessero rendere necessarie prima o durante I'esecuzione dei servizi nei
confronti degli Enti competenti, documentazione per ottenimento permessi;

e spese per l'esecuzione di indagini e prove, per l'assistenza edile necessaria
all’esecuzione delle indagini, per assistenza edile al ripristino degli elementi e delle
zone indagate;

e spese per le attivita di pulizia degli ambienti ove sono stati realizzati i saggi, le prove e
le opere di ripristino dello stato dei luoghi;

e spese per lo smaltimento dei rifiuti presso discariche autorizzate;

e spese per il rilascio di certificazioni e dei risultati di prova da parte dei laboratori;
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e spese per eventuali opere provvisionali, spese per noli a caldo/freddo di piattaforme
elevatrici, spese per carico/scarico movimentazione e trasporto eventuali materiali di
risulta prodotti nel corso delle indagini e comprensive di oneri di discarica;

e spese per la produzione degli elaborati cartacei da consegnare alla Stazione
Appaltante.

Obblighi specifici del Geologo

Il Geologo incaricato oltre a redigere e sottoscrivere la documentazione afferente i
servizi_in _affidamento & obbligato a redigere e sottoscrivere, per quanto di
competenza, la_ documentazione necessaria all’espletamento ed approvazione dei
successivi livelli di progettazione definitiva ed esecutiva.

Il soggetto aggiudicatario con la presentazione dell’'offerta prende atto di aver valutato
le difficolta di esecuzione dell'incarico, le attivita presenti nell’area, I'impegno richiesto
dalle attivita richieste nel presente Capitolato Tecnico, e che quindi la sua offerta e
presentata considerando tutto quanto riguarda lo sviluppo dell'incarico.

XXVILRISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

[l contratto potra essere risolto in tutti i casi d'inadempimento di non scarsa importanza,
ai sensi dellart. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, nei modi previsti nel presente
capitolato, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale
comunicazione.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., costituira
motivo di risoluzione espressa del contratto, salva e impregiudicata ogni pretesa
risarcitoria della Stazione Appaltante, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti
situazioni:

a. grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate a mezzo PEC, aventi ad
oggetto prestazioni anche di diversa natura;

b. mancato reintegro della cauzione definitiva;

c. inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo
complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale;

d. adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dellAgenzia del

Demanio;

e. inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01 e al Modello di organizzazione,
gestione e controllo adottato dall’Agenzia;
f. inadempimento agli obblighi di tracciabilita previsti al paragrafo XXV del presente

Capitolato;

g. violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di

Integrita presentato in sede di partecipazione alla procedura;

h. violazione del divieto di cessione del contratto.

La risoluzione in tali casi opera allorquando 'Agenzia comunichi per iscritto a mezzo
pec al soggetto aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facolta di recedere unilateralmente dal
contratto secondo le modalita ed i termini di cui all’art. 109 del D. Lgs. 50/2016, con un
preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all’Appaltatore a mezzo PEC.

In caso di recesso [I'Affidatario avra diritto al pagamento di un corrispettivo
commisurato all’attivita svolta detratte eventuali penalita, rinunciando lo stesso
espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura
risarcitoria, € a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga
a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.
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XXVIII.CESSIONE DEL CONTRATTO — CESSIONE DEL CREDITO

E fatto assoluto divieto al soggetto aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il
contratto a pena di nullita della cessione medesima.

L’'inadempimento degli obblighi previsti nel presente paragrafo costituisce ipotesi di
risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto
oggetto del presente capitolato € consentita nei casi, entro i limiti e con le modalita stabilite
nell’art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte
della Stazione Appaltante. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il
cessionario sara tenuto ai medesimi obblighi previsti per I’Aggiudicatario nel presente
paragrafo e ad anticipare i pagamenti allAggiudicatario mediante bonifico bancario o
postale sul conto corrente dedicato.

XXIX. SUBAPPALTO

Ai sensi dell’art. 31, co. 8 del D. Lgs. n. 50/2016, l'affidatario dei servizi di cui al
presente capitolato, pud avvalersi del subappalto esclusivamente nei limiti e nel rispetto
degli artt. 31 comma 8 e 105 del D. Lgs. 50/2016.

E fatto espresso divieto di subappalto per le relazioni geologiche, ai sensi del citato art.
31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all'ingegneria” approvate con Delibera
n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate con Delibera n. 138 del 21/02/2018.

Se il concorrente intende avvalersi del subappalto, dovra esplicitare tale volonta; in
caso di mancata espressione della volonta di avvalersi del subappalto, le prestazioni da
affidare dovranno essere svolte integralmente dal soggetto concorrente.

XXX. AVVALIMENTO

E possibile far ricorso all’istituto dell’avvalimento, secondo le modalita e nei limiti di cui
all'art. 89 del D. Lgs. 50/2016.

XXXI.CODICE ETICO

Il soggetto aggiudicatario s'impegnera a osservare il modello di organizzazione,
gestione e controllo dellAgenzia ex D.Lgs. 231/01, reperibile sul sito istituzionale, e a
tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non
esporre I'’Agenzia al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.
L’inosservanza di tale impegno costituira grave inadempimento contrattuale e legittimera
’Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.

Il soggetto aggiudicatario s’impegnera, inoltre, a manlevare I'Agenzia da eventuali
sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dell’'impegno di cui
al precedente periodo.

XXXIL.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679, 'Agenzia del Demanio, quale
titolare del trattamento dei dati forniti nel’ambito della presente procedura, informa che i
dati acquisiti verranno utilizzati solo nellambito della presente procedura e dei rapporti
nonché adempimenti di legge a esse connessi, tra cui quelli previsti in tema di
comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. 50/2016 nonché di pubblicazioni in materia di
trasparenza.

| soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto
e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o I'aggiornamento, oppure la
rettificazione (art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679).
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| soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno anche il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati medesimi, se trattati
in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento.

Il trattamento dei dati personali sara improntato ai principi di liceita e trasparenza, a
tutela della riservatezza e dei diritti di ciascun operatore partecipante. Il trattamento sara
effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza
indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento.

Titolare del trattamento dei dati € '’Agenzia del Demanio - DPO ¢ la Dott.ssa Mariella
Patriarca, contattabile all’indirizzo email: demanio.dpo@agenziademanio.it.

XXXIII.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento & I'lng. Salvatore Concettino in servizio presso la
Direzione Regionale Lazio dell’Agenzia del Demanio con sede a Roma in via Piacenza, 3.

Il Responsabile del Procedimento eseguira tutte le attivita previste da quadro
normativo vigente, ivi comprese le verifiche di cui all’Art. 1662 del Codice Civile. L’Agenzia
indichera altresi il nominativo di un sostituto del Responsabile del Procedimento per le
ipotesi di impedimento o di assenza.

In particolare, il Responsabile del Procedimento provvedera a:

a) seguire lo svolgimento dei Servizi, verificando il rispetto delle disposizioni contrattuali;

b) controllare ed attestare la corrispondenza con I'Offerta del numero e qualifica delle
persone impiegate dal soggetto aggiudicatario del servizio e la loro utilizzazione
secondo criteri di efficienza ed efficacia;

c) evidenziare le deficienze riscontrate nell’esecuzione dei Servizi, i ritardi e le altre
eventuali inadempienze riscontrate.

Per I'espletamento dei sopracitati compiti, il Responsabile del Procedimento avra diritto
in qualsiasi momento ad accedere ai luoghi nei quali il soggetto aggiudicatario del servizio
svolge la sua attivita.

La presenza del personale dell’Agenzia, i controlli e le verifiche da essa eseguiti, le
disposizioni 0 prescrizioni da essa emanate, non liberano il soggetto aggiudicatario del
servizio dagli obblighi e responsabilita inerenti alla buona esecuzione dei Servizi ed alla
loro rispondenza alle clausole contrattuali, né lo liberano dagli obblighi su di esso
incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore, ivi comprese le regole della
buona ingegneria.

XXXIV.VARIE

L'Agenzia del Demanio & autorizzata all'utilizzazione, limitatamente al servizio di cui al
presente capitolato, degli atti e dei documenti prodotti dal soggetto aggiudicatario
nell'espletamento del proprio incarico, e cid anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori
prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti
previsti, ivi compresi documenti preparatori, generati dall’Aggiudicatario nel’ambito o in
occasione dell’esecuzione dei servizi affidati, rimarranno di titolarita esclusiva della
Stazione Appaltante, che potra disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la
diffusione, I'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale.

XXXV.GESTIONE INFORMATIVA DEL SERVIZIO

Per lo svolgimento del seguente servizio i Responsabili nominati dall’Aggiudicatario
avranno accesso ad upDATe, ovvero 'ambiente di condivisione dati (ACDat) proprietario
della S.A. Tutti i documenti richiesti per lo svolgimento del servizio dovranno essere
caricati sulla piattaforma secondo l'articolazione del Repository, come descritto al par. 4.3
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delle Linee guida di produzione informativa “ADM2023-ADM-SPECIFPRO-XX-SM-Z-
S00001” (AS-IS,”.

UpDATe e organizzato in modo che la gestione informativa durante lo svolgimento del
Servizio avvenga attraverso un processo di lavorazione costituito da quattro fasi
sequenziali: Elaborazione/Aggiornamento (WIP Work In Progress), Condivisione (Shared)
Pubblicazione (Published) e Archiviazione (Archive).

La struttura della sezione di upDATe per la gestione del contenuto informativo dei
Servizi, & definita come rappresentato nello schema seguente:

[CIDirectory Locale

- = LOTTO1
== LOTTO2
= = LOTTOn
- == CBEQDO1 CodiceBens1
= = CBEQDOZ Codice Bene 2
v CBEMNNN Codice Bengn
= 7 COORDINAMENTO TERRITORIALE Maodellodi Coordinamento Territoriale
¥ Ewip Work inPrograss
> == SHARED Condivisione
* . PUBLISHED Pubblicazione
= " ARCHIVE Archiviazione
¥ 1 DOCUMENTAZIONE Documentl relativia tutta la procedura
 Ewp Work in Progress
¥ . SHARED Condivisione
= I PUBLISHED Fubblicazione
* ““ ARCHIVE Archiviazione
* [ CF0000001 Codice Fabbricato 1
= = CF0000002 Codice Fabbricato 2
ek CFNNNNNNN Codice Fabbricaton
- WP ‘Work in Progress
OPERE ARCHITETTONICHE Filerelativi alla disciplina architettonica
OPERE STRUTTURALI Filerelativi alla disciplina strutturale
OPERE IMPLANTISTICHE File relativi alle discipling impiantistica
COORDINAMENTO wodellodicoordinamento del fabbricato
- SHARED Condivisione
: PUBLISHED Pubblicazione
= ARCHIVE Archiviazione
LIERARY Libreria

L’Aggiudicatario si impegna a relazionarsi periodicamente con il RUP, anche attraverso
riunioni periodiche, per verificare congiuntamente lo stato di avanzamento dell’attivita,
recepire le indicazioni di dettaglio relative alle esigenze da soddisfare, nonché orientare
limpostazione, I'implementazione e lo sviluppo del modello, la gestione dei flussi
informativi e la redazione degli elaborati.

XXXV.ATTIVITA ACCESORIE COMPRESE NELL'INCARICO

Si intendono comprese nell'incarico tutte le prestazioni accessorie previste nel
presente Capitolato e piu in generale tutti gli oneri ivi previsti. Le prestazioni di cui sopra
dovranno essere espletate senza nulla chiedere in aggiunta al compenso complessivo
previsto.
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XXXVI.ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO

Il diritto di accesso agli atti sara consentito nei limiti di cui agli art. 53 del D. Lgs.
50/2016 e secondo le modalita di cui al Regolamento del’Agenzia del Demanio sulla
disciplina della Legge 241/1990 (pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 35 del 12
febbraio 2016) ed il Diritto di accesso civico in conformita a quanto prescritto nel D. Lgs.
25 maggio 2016 n. 97.

XXXVII.RISOLUZIONE BONARIA DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti nel corso dell’esecuzione del
Contratto dovranno essere esposte in uno scritto contenente le precisazioni idonee alla
determinazione delle ragioni addotte, delle conseguenze derivanti dal comportamento
contestato e della quantificazione delle pretese, il tutto supportato da un’idonea ed
analitica documentazione.

Detta comunicazione, nei modi stabiliti dal presente capitolato, deve essere effettuata
entro 5 giorni lavorativi dalla data in cui una delle parti abbia avuto notizia del fatto che da
luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento dell'altra parte che si
intende impugnare. La contestazione puo essere illustrata e documentata nei 5 (cinque)
giorni lavorativi successivi alla comunicazione. Qualora le parti non esplichino le loro
doglianze nel modo e nei termini perentori sopra indicati, decadono dal diritto di far valere
le pretese connesse direttamente o indirettamente ai fatti oggetto della mancata
comunicazione.

Le contestazioni verranno trattate secondo la procedura che segue:

a) Livello Uno: la contestazione, debitamente documentata come sopra detto, sara
esaminata e discussa dal Responsabile del Procedimento in contraddittorio con il
soggetto aggiudicatario del servizio. Qualora le parti non risolvessero la contestazione
entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione, sara sottoscritto un verbale con le
proprie argomentazioni, lo firmeranno e trasferiranno la contestazione al livello
decisionale immediatamente superiore entro i 10 giorni successivi (vedere la lettera b)
che segue);

b) Livello Due: la contestazione verra esaminata e discussa in contraddittorio dal Direttore
Regionale dellAgenzia o suo delegato e dal Rappresentante del soggetto
aggiudicatario, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento.

Le parti concordano che il mancato rispetto di questa procedura di bonaria risoluzione
rende improponibile il trasferimento delle pretese in sede giurisdizionale e fa decadere
ambedue le parti da ogni diritto o azione.

XXXVII.LFORO COMPETENTE

In caso di persistente disaccordo anche parziale, tutte le controversie saranno deferite
al Tribunale di Roma.

CONGETTINO.SALVATORE
923,081 17.28:

Il Responsabile A2 ##% 38 Procedimento
Ing. Sal\ggremenicattino

O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

Allegati:
1.  “BIMSM — Specifica Metodologica” AS-IS e relativi allegati ADM2023-ADM-SPECIFPRO-XX-
SM-Z-500001;
2. BIMMS - Method Statement - ADM2021-ADM-METHODSTP-XX-MS-Z-G00003 e relativi
allegati;

3. “Fascicoli dellimmobile e dettagli determinazione compensi relativi a ciascun lotto.
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€ AGENZIA DEL DEMANIO

SCHEDA FORNITORE E COMUNICAZIONE EX ART. 3 L. 136/2010 s.m.i.

Ragione sociale/Denominazione sociale _AICI Engineering Sri

Indirizzo Via Roma N. 10
C.A.P. 83030 Citta Montefredane Prov. AV
Part. IVA 02440540645 Cod. Fiscale 02440540645

Telefono _ 0825/672126 Cell. ___349/549765

Mail _aicisri@gmail com Pec _aicisrl@pec it

Referente Arch. Valentino Tropeano

Regime IVA (Ordinario/Forfettario) Ordinario Aliquota _ 22 %

Contributi Previdenziali (c/o Casse Private ovvero INPS): _4 %

Percipiente RA. SI [ ] NO[]

Numero di Matricola INPS __ 0804549046 Numero posizione INAIL (PAT) _14371597/15 PAT 92109261/40

CCNL applicato dalla societa Studi professionali

In caso di ditta individuale, l'indicazione se si tratta di artigiano o commerciante

Conto Corrente dedicato al servizio/lavoro/fornitura
Banca Monte der Paschi di Siena

Istituto Ag. Avellino IBAN _IT 34 101030 15100 00000 1579162
D .....-.-..-...-.I.\ dalanatala ad anarars cul cantal
OmiISsSIS

Personale delegata/e ad operare sul conto?

Nome Cognome

Codice fiscale

Data di nascita / / Luogo Prov.
Residenza: Comune Prov.
Indirizzo N.

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione I’appaltatore/fornitore comunica che, fatte salve
eventuali modifiche successive, per tutti i rapporti giuridici (presenti e futuri) che verranno instaurati
con I’Agenzia del Demanio, si avvarra del conto corrente sopra indicato. Qualsiasi variazione dei dati
ivi inseriti dovra essere segnalata tempestivamente utilizzando esclusivamente la presente scheda.

Firrmato digialmente da:

Tropearo Vslentro

Firmatc ) 10/11/2023 1071

Serale Certficato: 25710480

Valico aal C6/06/2073 al 08/06/2025
at Ziecrn~t S totue CA

Data 09/ 11 ;2023 Firma .'_ o e

! Eventuali ulteriori nominativi dovranno essere comunicati con foglio debitamente sottoscritio ed unitamente alla

presente scheda,
2 Eventuali ulteriori nominativi dovranno essere comunicati con foglio debitamente sottoscritto ed unitamente alla

presente scheda
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" AGCGENZIA DEL DEMANIO

SCHEDA FORNITORE E COMUNICAZIONE EX ART. 3 L. 136/2010 s.m.i.

Ragione sociale/Denominazione sociale BRETTIA PATR'MONIO CULTURALE E INNOVAZ'ONE SAS

Indirizzo _VIA ROSARIO AVERSA N._ 2
C.A.P. 88069 Citta STALETTI Prov. CZ
Part. IVA 03141110795 Cod. Fiscale 03141110795

Telefono Cell. __338/3208967

Mail Info@brettiasnc.com Pec C.Raimondo

Referente Dott.ssa Chiara Raimondo
Regime IVA (Ordinario/Forfettario) _ordinario : Aliquota _ 22 %

Contributi Previdenziali (c/o Casse Private ovvero INPS): __ 0 %

Percipiente RA. St [ | NO /]

s CIRaimgndogﬁg_Gé_B?ﬁRT Numero posizione INAIL (PAT) 021145884-59

Numero di Matricola INP
CCNL applicato dalla societd CCNL per i DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL TERZIARIO E DEI SERVIZI

In caso di ditta individuale, l'indicazione se si tratta di artigiano o commerciante

Conto Corrente dedicato al servizio/lavoro/fornitura
Istituto Intesa Sanpaola __ Ag. _Soverato IBAN IT 45\0306942774100000009976

[ dolamatalo ad Anarara cul ~oantal

omissis

eventuali modifiche successive, per tutti i rapporti giuridici (presenti e futuri) che verranno instaurati
con 'Agenzia del Demanio, si avvarra del conto corrente sopra indicato. Qualsiasi variazione dei dati
ivi inseriti dovra essere segnalata tempestivamente utilizzando esclusivamente la presente scheda.

Firmato digitalmente da:
Data _ 09/ 11 /2023 Firma RAIMQONDO _CHIARA

Data: 09/11/2023 15:46:19

I Eventuali ulteriori nominativi dovranno essere comunicati con foglio debitamente sottoscritto ed unitamente alla
presente scheda.
2 Eventuali ulteriori nominativi dovranno essere comunicati con foglio debitamente sottoscritto ed unitamente alla
presente scheda



DLLLCA79C56H501F
Casella di testo
omissis




