

Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lombardia

CONTRATTO D'APPALTO

Gara Europea con procedura aperta telematica, ai sensi dell'art.71 del D.lgs. 31 marzo 2023 n.36 per l'affidamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, comprensivo delle indagini di approfondimento, della progettazione esecutiva nonché del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di direzione lavori, per l'intervento di "Restauro e risanamento conservativo finalizzato al miglioramento sismico ed efficientamento energetico con criteri di sostenibilità dell'edificio di proprietà dello Stato destinato a sede della Corte dei Conti in Milano – Via Marina (scheda MIB00130)" da eseguirsi con materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al DM 23.06.2022 e mediante l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

CIG A007220E9D - CUP G47D23000060001 - CPV 71250000-5

L'anno duemilaventiquattro, il giorno uno del mese di febbraio (01/02/2024), sono intervenuti in modalità telematica da postazione remota:

- **Massimiliano Iannelli**, nato [REDACTED], il quale interviene non in proprio, ma in rappresentanza della Agenzia del Demanio-Direzione Regionale Lombardia, con sede in Milano, Corso Monforte n. 32, (codice fiscale 06340981007), indirizzo di posta elettronica certificata: dre_lombardia@pce.agenziademanio.it, ivi domiciliato per la carica, visti i poteri attribuiti ai Responsabili delle Strutture Centrali e Territoriali dalla Determinazione del

Direttore n. 106 del 14 luglio 2023, prot. n. 2023/17478/DIR e in forza del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, nonché approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 07 dicembre 2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2021 e vista la comunicazione organizzativa n. 18 del 03/02/2022, tutti documenti agli atti della Agenzia del Demanio (di seguito anche la Stazione Appaltante);

E

-**Francesca Brancaccio** nata a [REDACTED] e residente in Napoli, Via Sant'Anna dei Lombardi 16, munita dei necessari poteri in qualità di Amministratore Delegato, Legale Rappresentante e Direttore Tecnico che interviene in nome e nell'interesse della rappresentata **Società B5 S.r.l.**, indirizzo di posta elettronica certificata: b5srl@pec.it, con sede legale in Napoli, Via Sant'Anna dei Lombardi 16, CAP 80134 C.F. e P.IVA: 05258581213, quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo (di seguito RT) costituito con le mandanti a seguire:

- Integrated and Sustainable Design S.r.l. – in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Afragola - Via III Trav. Ugo La Malfa 5, CAP 80021 - C.F. e P.IVA 08894641219 – indirizzo pec: isdesign@pec.it;
- R2M Solution S.r.l. - in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Pavia - Via Fratelli Cuzio 42, CAP 27100 - C.F. e P.IVA 04998380879 - indirizzo pec: r2msolution@legalmail.it;

- Dott. Geologo Minin Gianluca - con sede in Napoli - Via Giordano

Bruno 105, CAP 80122 - C.F. MNNGLC70H22F839W e P.IVA.

07027240634 – indirizzo pec: gianluca.minin@pec.epap.it,

giusto atto costitutivo Repertorio n. 5299 e Raccolta n. 3629 in data 16/01/2024

a stipula della Dott.ssa Chiara D'Ambrosio, Notaio in Napoli (Allegato A), di

seguito anche l'Appaltatore e unitamente all'Agenzia del Demanio, le Parti:

PREMETTONO:

- che con decisione a contrarre prot. n. 2023/1978Atti del 24/08/2023, la Sta-

zione Appaltante ha stabilito di procedere all'affidamento del progetto di fatti-

bilità tecnico-economica, comprensivo delle indagini di approfondimento, della

progettazione esecutiva nonché del coordinamento per la sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione e di direzione lavori, per l'intervento di *"Restauro*

e risanamento conservativo finalizzato al miglioramento sismico ed efficientamento

energetico con criteri di sostenibilità dell'edificio di proprietà dello Stato

destinato a sede della Corte dei Conti in Milano, da aggiudicare con il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 71 del D.lgs.

36/2023";

- che a detta procedura ha partecipato il costituendo raggruppamento tempo-

raneo avente quale capogruppo e mandataria B5 S.r.l.;

- che il sopra menzionato costituendo RT, ha presentato l'offerta n.989072 me-

diante il portale Me.Pa.;

- che l'offerta tecnica ed economica proposte, in sede di gara costituiscono,

nella loro integrità, un elemento essenziale del presente Contratto, material-

mente allegate allo stesso (Allegato D);

- che la Stazione Appaltante, con determina prot. n. 2023/2758/Atti del

09/11/2023, ha aggiudicato l'appalto di che trattasi in favore del concorrente costituendo RT avente quale capogruppo e mandataria la società B5 S.r.l., - che, al momento della firma del presente Contratto, sono state concluse con esito regolare tutte le verifiche di legge in ordine ai requisiti di carattere generale e speciale dichiarati in sede di gara dal concorrente costituendo RT di cui sopra, come da attestazione rilasciata dal RUP in data 09/01/2024 ed acquisita al protocollo 2024/24/Atti;

- che, ai fini della stipula del presente Contratto, l'Appaltatore ha prodotto la documentazione necessaria;

-----**TUTTO CIO' PREMESSO**-----

La narrativa che precede e gli atti materialmente allegati al Contratto che di seguito si riepilogano costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso:

Allegato A - Atto costitutivo del raggruppamento temporaneo Repertorio n. 5299 e Raccolta n. 3629 in data 16/01/2024 a stipula della Dott.ssa Chiara D'Ambrosio, Notaio in Napoli;

Allegato B - Capitolato Tecnico Prestazionale;

Allegato C - Patto di integrità dei soggetti costituenti il raggruppamento;

Allegato D - Offerta Tecnica ed economica del costituendo RT presentata in sede di gara;

Allegato E - Dichiarazione di impegno prot. 2023/19329/RI del 01/12/2023 del costituendo RT a perseguire l'obiettivo di risultato della Stazione Appaltante;

Si intendono altresì parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non materialmente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante i seguenti documenti relativi alla procedura per l'affidamento

in epigrafe:

- Disciplinare di gara;

- Garanzia definitiva emessa da [redacted], per una somma garantita di [redacted]

- Polizza responsabilità civile Professionale [redacted], emessa dalla compagnia [redacted]

- Polizza responsabilità civile Professionale [redacted]

- Polizza responsabilità civile Professionale n. [redacted]

- Polizza responsabilità civile Professionale [redacted]

- Polizza responsabilità civile verso terzi emessa dalla compagnia [redacted]

- Scheda fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010;

Art. 1 Oggetto dell'appalto e descrizione delle prestazioni

La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione delle prestazioni dettagliate e circostanziate nel Capitolato

Tecnico Prestazionale (Allegato B) e relative al progetto di fattibilità tecnico-economica, comprensivo delle indagini di approfondimento, della progettazione esecutiva nonché del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di direzione lavori, per l'intervento di *“Restauro e risanamento conservativo finalizzato al miglioramento sismico ed efficientamento energetico con criteri di sostenibilità dell'edificio di proprietà dello Stato destinato a sede della Corte dei Conti in Milano”*.

Art. 2 Corrispettivo per le prestazioni professionali oggetto dell'affidamento e disciplina dei pagamenti.

Il corrispettivo per le prestazioni professionali oggetto dell'appalto, così come dettagliate e circostanziate nel Capitolato Tecnico Prestazionale e negli schemi di parcella, in ragione del ribasso del 30% offerto in sede di gara sull'importo a base d'asta di € 1.128.936,34 è pari a € 790.255,44, oltre oneri previdenziali, ove dovuti, ed IVA come per legge, come di seguito ripartito:

- Indagini conoscitive: € 14.902,06 (euro quattordicimilanovecentodieci/02);
- Progetto di fattibilità tecnico-economica: € 167.841,91 (euro centosessantasettemilaottocentoquarantuno/91);
- Progetto esecutivo: € 154.588,68 (euro centocinquaquattromilacinquecentottantotto/68)
- Coordinamento per la sicurezza in fase di Progettazione: € 51.407,94 (euro cinquataunomilaquattrocentosette/94);
- Coordinamento per la sicurezza in fase di Esecuzione: € 116.836,22 (euro centosedicimilaottocentotrentasei/22);

- Direzione Lavori: € 284.678,63 (euro duecentottantaquattromilaseicentotasettantotto/63);

L'Appaltatore espressamente dichiara che l'onorario relativo al servizio in oggetto è stato da lui confermato in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato secondo le modalità descritte all'art.18 del Capitolato Tecnico Prestazionale. I singoli componenti fattureranno alla Stazione Appaltante per la propria quota di spettanza secondo le ripartizioni dell'Atto Costitutivo, di cui all'allegato A e precisamente:

- 56% riferito a B5 S.r.l.;
- 35% riferito a Integrated And Sustainable Design S.r.l.;
- 7% riferito a R2M Solution S.r.l.;
- 2% riferito al Dottor Gianluca Minin.

Art. 3 Revisione prezzi

E' ammessa la revisione dell'onorario nei modi e nella misura previsti al paragrafo 18.6 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

Art. 4 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/2010 l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella "Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010", nell'ambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. Ulteriori riferimenti sono riportati al punto 20 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

Art. 5 Termini contrattuali per l'esecuzione delle prestazioni professionali.

Il termine per l'esecuzione del servizio, per effetto del ribasso temporale pari al 20% offerto dall'Appaltatore in sede di gara, ammonta a complessivi 180 giorni naturali e consecutivi, distinti nelle fasi di seguito indicate:

- Indagini conoscitive: 40 giorni;
- Progetto di fattibilità tecnico-economica: 60 giorni;
- Progetto esecutivo e Coordinamento per la sicurezza in fase di Progettazione: 80 giorni;
- Coordinamento per la sicurezza in fase di Esecuzione e Direzione Lavori: secondo le tempistiche dell'appalto lavori;

L'Appaltatore per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'affidamento si impegna a rispettare quanto previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale al paragrafo 23.

Art. 6 Sospensioni, riprese e proroghe dei termini contrattuali.

Il servizio può essere sospeso nei modi previsti dal paragrafo 31 del Capitolato tecnico Prestazionale. Le eventuali proroghe saranno disposte in conformità all'art.121 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 7 Penali

L'Appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni nascenti dal presente Contratto e dell'esecuzione delle attività appaltate e per ciascun giorno di ritardo rispetto ai termini di esecuzione di cui al precedente art. 6, sarà soggetto alla corresponsione di una penale determinata nei modi descritti al paragrafo 24 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

Art. 8 Modifiche al Contratto in corso di esecuzione

Le modifiche al Contratto, disposte nel corso della sua esecuzione, dovranno essere autorizzate dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dall'art.

120 del Codice dei Contratti Pubblici.

Le fattispecie individuate per le possibili modifiche al Contratto sono elencate al paragrafo 30 del Capitolato Tecnico Prestazionale.



Art. 9 Obblighi specifici dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire in via generale le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nonché nel rispetto delle tempistiche e nei limiti del finanziamento disponibile, in osservanza del principio di risultato di cui all'art. 1 del Codice dei Contratti Pubblici.

L'Appaltatore si impegna, quale obbligo specifico, all'esecuzione delle prestazioni nel rispetto di quanto dichiarato nell'allegato E, con particolare riferimento all'impiego di un numero adeguato di risorse, alla rendicontazione quindicinale delle attività ed all'utilizzo di metodi di comunicazione continua con la Stazione Appaltante.

Art. 10 Garanzia definitiva

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 117 del Codice dei Contratti Pubblici, ha presentato la garanzia definitiva


, calcolata in ragione del ribasso offerto in sede di gara ai sensi del comma 1 del medesimo articolo. Tale garanzia è a copertura dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme eventualmente sostenute dall'Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente (e,

comunque, nel termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la garanzia di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la vigenza del Contratto e sarà svincolata a norma dell'art. 117, comma 5.

Art. 11 Responsabilità verso terzi

L'Appaltatore ha prodotto le polizze di responsabilità civile professionale richiamate in premessa, sollevando la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla esecuzione delle attività affidate. Nessun altro onere derivante da danni a terzi potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante.

Art. 12 Risoluzione del Contratto e recesso

Il presente Contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa contestazione con diffida ad adempiere entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni, comunicata a mezzo pec da parte della Stazione Appaltante. Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del Codice, costituirà motivo di risoluzione espressa del presente Contratto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Stazione Appaltante, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

- a) grave inadempimento contestato ai sensi dell'art. 122, commi 3 e 4;
- b) mancato reintegro della cauzione definitiva, di cui all'art. 10 del presente Contratto;
- c) inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione delle penali previste al precedente art. 7 per un ammontare complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;

- | | | |
|--|--|--|
| | d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Agenzia, inosservanza delle disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001 e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Agenzia; | |
| | e) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti dal presente contratto; | |
| | f) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato in sede di partecipazione alla procedura; | |
| | g) mancata comunicazione nei termini di cui al paragrafo 25 del Capitolato Tecnico Prestazionale delle variazioni al gruppo di lavoro del soggetto Affidatario; | |
| | h) mancata validazione del progetto o esito di valutazione "negativa assoluta"; | |
| | i) cessione del Contratto; | |
| | j) perdita dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'art.100 del Codice dei Contratti Pubblici dichiarati dall'Appaltatore in sede di gara; | |
| | k) mancato rispetto degli obblighi specifici riportati all'art.9 del presente Contratto; | |

Ulteriori specificazioni sono riportate al paragrafo 36 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

L'Agenzia si riserva, altresì, il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente Contratto, ai sensi dell'art. 123 del Codice dei Contratti Pubblici, dandone comunicazione all'Appaltatore a mezzo pec con un

preavviso non inferiore a 20 giorni.

Alla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.

L'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123 e dall'all. II.14 del Codice dei Contratti Pubblici, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

Art. 13 Cessione del Contratto e dei crediti

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto a pena di nullità.

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel presente Contratto è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 6, Sezione II, Allegato II.14, del Codice dei Contratti Pubblici, in particolare, con riserva di rifiuto da parte della Stazione Appaltante.

Art. 14 Subappalto

Il concorrente ha dichiarato l'intenzione di avvalersi del subappalto per le prestazioni indicate nel DGUE. Il subappalto verrà autorizzato nelle forme e nei modi di cui all'art.119 del Codice dei Contratti Pubblici, oltre che del paragrafo 35 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

Art. 15 Modello ex d.lgs. 231/2001, Codice Etico.

L'Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex d.lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste

dal predetto decreto. L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Agenzia a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. Ulteriori disposizioni sono riportate nel paragrafo 41 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

Art. 16 Proprietà degli elaborati

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Appaltatore, resteranno di proprietà piena ed assoluta della Stazione Appaltante, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Appaltatore possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Appaltatore medesimo. Per ulteriori specifiche si rimanda al paragrafo 38 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

Art. 17 Consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR Regolamento UE 2016/679 l'Agenzia del Demanio tratterà i dati relativi al presente Contratto nel rispetto dei principi di sicurezza e riservatezza.

Le Parti danno atto della correttezza e rispondenza al vero dei dati stessi, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una non corretta imputazione dei dati medesimi negli archivi elettronici e cartacei.

Fermo restando quanto sopra, l'Appaltatore esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati in relazione alle finalità connesse al servizio richiesto.

Le parti dichiarano di essere state informate sugli obblighi di pubblicazione

previsti dall'art. 37 del D.lgs. 33/2013, relativamente alle informazioni derivanti dall'affidamento del presente Contratto.

Art. 18 Norme di rinvio

Per quanto non previsto e in ogni caso non specificato nel presente Contratto ed in ogni altro documento di gara, il presente appalto è in tutto disciplinato dal Codice dei Contratti Pubblici e relativi allegati.

Art. 19 Conservazione del Contratto, spese contrattuali e registrazione

Il presente Contratto in forma digitale sarà conservato al protocollo elettronico della Stazione Appaltante.

Le spese del presente atto, copie occorrenti, registrazione, diritti di segreteria e quant'altro sono per intero a carico dell'Appaltatore.

Il presente Contratto, in forma di scrittura privata, sarà registrato solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 1, lettera "b" della Tariffa parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 20 Controversie e foro competente – collegio consultivo tecnico

Le parti si impegnano a costituire prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio o comunque non oltre 10 giorni da tale data il Collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 215 Codice dei Contratti Pubblici. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del capitolato, del Contratto e non devolute al CCT sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Art. 21 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dovranno avere forma scritta (posta elettronica, posta

elettronica certificata, raccomandata a.r.) e pervenire ai seguenti indirizzi e recapiti:

- per l’Agenzia presso la sede della Direzione Regionale Lombardia, in Corso Monforte n. 32 Milano; indirizzo e-mail: dre.lombardia@agenzia-demanio.it; indirizzo di posta elettronica certificata: dre_lombardia@pce.agenziademanio.it;
- per l’Appaltatore presso la società B5 s.r.l. avente sede in Napoli, Via Sant’Anna dei Lombardi 16, CAP 80134 C.F. e P.IVA: 05258581213, indirizzo di posta elettronica certificata: b5srl@pec.it;

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c., l’Appaltatore dichiara espressamente di accettare le clausole contenute nel presente Contratto, agli artt.: Art. 1 *Oggetto dell’appalto e descrizione delle prestazioni*, Art. 2 *Corrispettivo per le prestazioni professionali oggetto dell’affidamento e disciplina dei pagamenti*, Art. 3 *Revisione dei prezzi*, Art. 4 *Tracciabilità dei flussi finanziari*, Art. 5 *Termini contrattuali per l’esecuzione delle prestazioni professionali*, Art. 7 *Penali*, Art. 8 *Modifiche al Contratto in corso di esecuzione*, Art. 9 *Obblighi specifici dell’Appaltatore*, Art. 10 *Garanzia definitiva e polizza assicurativa*, Art. 11 *Responsabilità verso terzi*, Art. 12 *Risoluzione del Contratto e recesso*, Art. 13 *Cessione del Contratto e dei crediti*, Art. 16 *Proprietà degli elaborati*, Art. 19 *Conservazione del Contratto, spese contrattuali e registrazione*. Art. 20 *Controversie e foro competente – collegio consultivo tecnico*.

per l’Appaltatore

La mandataria Società B5 S.r.l.

Legale Rappresentante

Francesca Brancaccio

(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente Contratto consta di 16 pagine a video, oltre agli allegati, ed è stipulato in modalità elettronica.

Letto, approvato e sottoscritto

per l'Agenzia del Demanio

per l'Appaltatore

Il Direttore Regionale

Legale Rappresentante

Massimiliano Iannelli

Francesca Brancaccio

(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Allegati:

Allegato A - Atto costitutivo del raggruppamento temporaneo Repertorio n. 5299 e Raccolta n. 3629 in data 16/01/2024 a stipula della Dott.ssa Chiara D'Ambrosio, Notaio in Napoli;

Allegato B - Capitolato Tecnico Prestazionale;

Allegato C - Patto di integrità dei soggetti costituenti il raggruppamento;

Allegato D - Offerta Tecnica ed economica del costituendo RT presentata in sede di gara;

Allegato E - Dichiarazione di impegno prot. 2023/19329/RI del 01/12/2023