
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  

E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI  

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche 

 per il Lazio. L’Abruzzo e la Sardegna 

 

 
 

CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011 

(INTERVENTI P.G. 2020-2021)

 

Tra 

 

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la 

Sardegna (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore pro tempore 

Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico 

e 

 

l’Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale 

pro tempore Dott. Ing. Roberta De Robertis 

  

(di seguito congiuntamente denominate le “Parti”) 

PREMESSO 

 

• che l’articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto “Acquisto, 

vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici”, e ss.mm.ii. (di 

seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per 

finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle 

Amministrazioni dello Stato di cui all’articolo. 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., incluse la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche 

deroghe previste dalla legge; 

• che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni 

triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l’Agenzia del Demanio, 

sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e 

della Mobilità Sostenibili, assume le decisioni di spesa mediante l’elaborazione 

di un Piano Generale di interventi volto, ove possibile, al recupero degli spazi 

interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni 

passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;  

• che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l’Agenzia del Demanio, al fine 

di realizzare gli interventi manutentivi, inclusi nel predetto Piano Generale, 
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stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori 

specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica; 

• che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni 

Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi 

manutentivi finanziati nell’ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni; 

• che in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del Decreto 

attuativo, in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra 

il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e l’Agenzia del 

Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i 

Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni 

di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi 

dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12; 

• che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d’intesa, i Provveditorati 

supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli 

elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall’Agenzia per una 

corretta valutazione dell’intervento, in termini di soluzioni tecniche e di 

quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le 

Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese 

quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni 

manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche 

redigendo, ove necessario con l’ausilio di professionalità esterne, gli elaborati 

tecnico-progettuali, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa 

che dovesse occorrere; 

• che l’art. 1, comma 140, della L. 232/2016 (legge Bilancio 2017) ha istituito, 

nello stato di previsione del M.E.F., un fondo pluriennale finalizzato agli 

investimenti e allo sviluppo infrastrutturale del Paese, nell’ambito del quale 

sono previste somme destinate alla prevenzione del rischio sismico degli 

immobili pubblici. Tali fondi, nel vincolo della relativa disponibilità e in coerenza 

con i criteri di pianificazione adottati dall’Agenzia del Demanio, possono essere 

destinati al co-finanziamento di iniziative di miglioramento/adeguamento 

sismico e interventi manutentivi in tutti quei casi in cui si ravvisi una opportuna 

razionalizzazione ed economicità nell’esecuzione delle opere, in termini di 

tempi e risorse.  

CONSIDERATO 

• che l’Agenzia in data 30/11/2021 ha emanato il Piano Generale 2020-2021; 

• che l’Agenzia in data 28/12/2021 ha trasmesso al Provveditorato il 

cronoprogramma degli interventi relativo al Piano generale 2020-2021 per le 

attività di competenza; 

• che il Provveditorato in data 25/01/2022 ha restituito aggiornato il 

cronoprogramma degli interventi inseriti nel Piano Generale 2020-2021; 
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• che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, d’intesa con i 

Provveditorati per le Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della 

Mobilità Sostenibili, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze 

considerate di carattere prioritario, anche rispetto ad uno o più interventi 

manutentivi già inseriti nel Piano Generale, prediligendo il ricorso a valere sulle 

economie dei Piani.  

 

                          TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

             LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

(Valore delle premesse) 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Art. 2 

(Oggetto) 

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell’art. 12 comma 5 del Decreto Legge 

n. 98/2011, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di 

competenza del Provveditorato in ordine all’esecuzione degli interventi 

manutentivi inclusi nel Piano Generale 2020-2021, anche a seguito di eventuali 

revisioni dello stesso, relativi all’ambito territoriale di riferimento dell’Agenzia e 

dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate. 

Art. 3 

(Funzioni svolte dal Provveditorato) 

1. Il Provveditorato, nell’esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante con 

tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina ratione temporis vigente 

in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell’ANAC, 

si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede allegate entro 

i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all’Agenzia. 

Provvede, altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti 

autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, 

inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero 

insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di 

selezione gestite dall’Agenzia del Demanio, durante l’affidamento, l’esecuzione 

e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso. 
 

2. Nel caso di riserve apposte dall’esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di 

richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in 

cui si presenti l’obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle 

preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà 

tempestivamente l’Agenzia per l’integrazione dei fondi a soddisfazione delle 

richieste ritenute legittime. 
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3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno, altresì, osservate le 

vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza 

dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.lgs. n. 

81/08. 

4. Il Provveditorato si impegna a fornire all’Agenzia e a tutte le Amministrazioni 

utilizzatrici degli immobili interessati dagli interventi di cui al Piano oggetto della 

presente Convenzione ogni utile informazione relativa allo stato di avanzamento 

dei lavori e derivante dall’esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante 

di cui al precedente comma 1; 

5. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato s’impegna, altresì, a 

trasmette all’Agenzia del Demanio e alle Amministrazioni che eventualmente lo 

richiedano, tutti gli elaborati tecnico-progettuali nonché le certificazioni acquisite 

e previste dalla normativa vigente, indispensabili alla puntuale conoscenza del 

bene e alla predisposizione del relativo fascicolo digitale. Al fine di favorire un 

flusso digitalizzato dei dati e della relativa documentazione, l’Agenzia sta 

provvedendo all’implementazione di un’apposita piattaforma di condivisione e 

visualizzazione. 

 

Art. 4 

   (Affidamento degli interventi) 

1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità 

degli atti di cui all’art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il 

Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli 

operatori con i quali l’Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi 

Quadro. A tal fine il Provveditorato utilizza l’apposito applicativo informatico 

(PTIM – Modulo Gestione Contratti) predisposto dall’Agenzia, rispettando i 

tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli 

Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.  

2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 

1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun 

bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il 

corrispettivo dell’appalto esclusivamente a misura. Qualora l’intervento 

comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezziario si farà 

riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi 

prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, 

elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso 

offerta dall’Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro. 

3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un 

operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell’intervento da eseguire, a 

seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall’Agenzia ovvero nel 

caso in cui tutti gli operatori dell’Accordo quadro di riferimento abbiano 
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rinunciato ad eseguire l’intervento propostogli, l’impresa esecutrice verrà 

individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, 

espletata dal Provveditorato stesso.  

4. Il contratto d’appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal 

Provveditorato che procederà, con particolare riguardo ai casi di cui al comma 

3, al relativo inserimento sull’applicativo Monitoraggio, dandone notizia 

all’Agenzia. 

5. Ove ricorrano i presupposti per l’affidamento dei lavori ad imprese non 

selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere 

determinato anche a corpo e sulla base di prezziari di riferimento più aggiornati 

rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro. 

6. In caso di interventi di miglioramento/adeguamento sismico, resisi necessari 

all’esito di acquisizione del documento di analisi di vulnerabilità, che siano 

contestuali ad altre lavorazioni afferenti l’ambito del Manutentore Unico e 

ricadenti sul medesimo immobile, si valuterà, d’intesa tra PP.OO.PP. e Agenzia 

del Demanio, l’opportunità di un’esecuzione congiunta dei medesimi, ricorrendo 

anche a forme di cofinanziamento, nell’obiettivo di favorire un più razionale 

utilizzo delle risorse pubbliche ed efficiente esecuzione degli interventi edilizi 

che complessivamente insistono sul medesimo immobile. 

 

Art. 5 

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato) 

1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della 

normativa vigente in materia con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e 

al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale 

tecnico dell’Amministrazione utilizzatrice dell’immobile oggetto dell’intervento 

manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante 

dalla presente convenzione, con personale proprio. 

2. Sono riconosciute, all’interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in 

favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere 

strumentale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal 

regolamento interno del MIMS. 

3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento 

al d.lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti tecnici e 

specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di 

professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico 

dell’intervento da realizzare, previa formale comunicazione all’Agenzia ai fini 

dell’espletamento delle attività di cui al successivo art.6.  
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Art. 6 

(Attività di verifica e monitoraggio) 

1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede 

allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai 

cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell’andamento degli interventi 

manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo 

inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell’applicativo 

informatico per il monitoraggio (PTIM – Monitoraggio) sviluppato dall’Agenzia. 

2. Nell’ambito dei monitoraggi effettuati dall’Agenzia sull’andamento degli 

interventi manutentivi, il superamento delle scadenze fissate nelle allegate 

schede ovvero l’incompleto e/o incongruente inserimento dei dati 

nell’applicativo informatico, sarà oggetto di specifico approfondimento con il 

Provveditorato, anche al fine di fornire opportuni chiarimenti alle 

Amministrazioni utilizzatrici circa le eventuali difficoltà riscontrate e le effettive 

tempistiche attese. 

3. Nel caso in cui l’esecuzione dell’intervento risultasse impedita od ostacolata da 

fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva 

comunicazione all’Agenzia. 

 

Art. 7 

      (Pagamenti) 

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno 

effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell’articolo 9 del 

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del 

Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e 

della relativa documentazione di assenso verificata dall’Agenzia del Demanio, 

contenente l’indicazione delle somme da assegnare.  

 

Art. 8 

(Attuazione della convenzione) 

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto 

ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di 

collaudo/certificato di regolare esecuzione.  

2. Gli assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede degli 

interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e, comunque, 

prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire 

all’Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell’impegno 

di spesa. In assenza di copertura finanziaria l’intervento è stralciato dalla 

convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.  

3. L’esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di 

revisione in corso d’anno da parte dell’Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso 
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di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell’art. 12 comma 4 del D.L. 

98/2011; 

4. L’eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d’asta, 

non costituendo di per sé presupposto per legittimare la variazione del contratto 

o l’affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere preventivamente 

autorizzato dall’Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato. 

 

Art. 9 

(Comunicazioni)  

1. I rapporti tra l’Agenzia e il Provveditorato sono improntati ai principi di snellezza, 

trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, per via telematica. 

2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate: 

Per l’Agenzia del Demanio: Per il Provveditorato: 

Direzione Regionale Lazio 

Sede di Roma _________ 

Via Piacenza, 3 – 00184 Roma (RM) 

Alla c.a. Dott. Ing. Roberta De Robertis 

Telefono: 06.480241 

Mail: dre_lazio@pce.agenziademanio.it 

Al Ministero delle Infrastrutture e della 

Mobilità Sostenibili  

Provveditorato Interregionale alle Opere 

Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la 

Sardegna 

Via Monzambano, 10 – 00185 Roma (RM) 

Alla c.a. Dott. Ing. Vittorio Rapisarda 

Federico 

Telefono: 06.490823 

Mail: oopp.lazio@pec.mit.gov.it  

 

 

Art. 10 

(Controversie) 

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione, 

esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le Parti si obbligano 

ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. 

 

Art. 11 

(Trattamento dati e riservatezza) 

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati 

personali (di seguito anche “Codice”), di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 

s.m.i., e dal Regolamento 27/04/2016, n. 2016/679/UE, danno atto di essersi 

reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa. 

Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il 

Regolamento, il Codice nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per 

la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente 
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rapporto convenzionale. 

Le Parti garantiscono che tutti i dati personali che verranno acquisiti in relazione 

alla presente convenzione saranno trattati, per le sole finalità indicate nella 

medesima ed in modo strumentale all’espletamento della stessa nonché per 

adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa dell’Unione europea 

e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o 

nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i 

principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare 

la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza 

e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari. 

Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che 

comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù della 

presente Convenzione, le Parti concordano che, di volta in volta, sarà loro cura 

definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le 

modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in 

considerazione dei trattamenti da porre in essere. 

Per l’Agenzia, il Titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia del demanio. Il 

responsabile della protezione dati personali può essere contattato al seguente 

indirizzo e-mail demanio.dpo@agenziademanio.it. Per il Provveditorato, il 

Titolare del trattamento dei dati è il Provveditorato alle Opere Pubbliche 

contattabile all’indirizzo e-mail segreteria.oopprm@mit.gov.it.  

 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO  

Roma 

 

Per il Provveditorato 

Il Provveditore 

Vittorio Rapisarda Federico 

 

             

Per l’Agenzia del Demanio 

Il Direttore 

Roberta De Robertis 
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  

E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI  
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche 

 per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna 

 
 

 
 
 
 

ADDENDUM a 

CONVENZIONE QUADRO P.G. 2020-2021 prot. n. 0000025 del 26/04/2022 

(ex art. 12 D.L. n. 98/2011) 

 

Lavori di Manutenzione Straordinaria 

INT_PROV_57641 – Forte Michelangelo, Porto di Civitavecchia (RM) – 

Importo Previsto Lavori di 165.000,00 euro; Importo Quadro Economico di 

192.696,35 euro; 

Tra 

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, 

l’Abruzzo e la Sardegna (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal 

Provveditore pro tempore Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico 

e 

l’Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Responsabile 

Area Tecnica Ing. Salvatore Concettino, in virtù della delega prot. n. 0004107 

del 20/04/2022 con la quale il Direttore Regionale pro tempore Dott. Ing. 

Roberta De Robertis, ha conferito poteri di rappresentanza ai fini della 

sottoscrizione delle convenzioni con il Provveditorato alle Opere Pubbliche  

(di seguito congiuntamente denominate le “Parti”) 

 

PREMESSO 

 

 che in data 26/04/2022 è stata sottoscritta tra il Provveditorato Interregionale 

alle Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna e la Direzione 

Regionale Lazio dell’Agenzia del Demanio la Convenzione quadro prot. n. 

0000025 relativa agli interventi finanziati con il Piano Generale 2020-2021; 

 che il Provveditorato, con nota prot. n. 0019231 del 31/05/2022 con 

riferimento all’intervento avente codice INT_PROV_44063 - Forte 

Michelangelo – Porto di Civitavecchia (RM), comunicava all’Agenzia del 

Demanio, che durante il corso dei lavori emergeva la necessità di intervenire 

M_INF.PRRM.REGISTRO_CONVENZIONI.R.0000038.11-08-2022
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con il consolidamento di alcune porzioni dei solai, non potute 

preventivamente essere valutate in fase progettuale, per le quali è stata 

redatta una perizia di variante e richieste a codesta Agenzia la disponibilità 

delle somme integrative a copertura della stessa. Con la predetta nota veniva 

chiesto all’Agenzia del Demanio di valutare la possibilità di assegnare un 

ulteriore somma per completare e rendere perfettamente funzionale l’intera 

struttura, con separato appalto; 

 che il Provveditorato, con nota prot. n. 0020635 del 13/06/2022 trasmetteva 

all’Agenzia il quadro economico per il completamento dei lavori di Forte 

Michelangelo – Porto di Civitavecchia (RM) - Lavori di completamento della 

Sala Museale e Convegni, relativi all’impianto di climatizzazione. Inoltre, al 

fine di procedere celermente al finanziamento di detto intervento, il 

Provveditorato proponeva la possibilità di stralciare la somma necessaria, 

pari a euro 192.696,35, dall’intervento INT_PROV_13411 già finanziato con 

la Convenzione quadro nel Piano Generale 2020/2021; 

 che in data 15/06/2022, con nota prot. n. 0011783, la Direzione Servizi al 

Patrimonio Manutenzioni e Performance del Patrimonio Immobiliare di 

questa Agenzia ha comunicato l’avvenuto inserimento nell’ambito del PG 

2020-2021 dell’intervento di manutenzione straordinaria identificato con il 

codice INT_PROVV_57641, utilizzando parte delle risorse originariamente 

assentite per l’INT_PROV_13411, conseguentemente rimodulato negli 

importi; 

 che l’Agenzia in data 15/06/2022 ha trasmesso al Provveditorato con nota 

prot. n. 0011783 il cronoprogramma da aggiornare dell’intervento avente 

codice INT_PROV_57641 inserito nel Piano generale 2020-2021 per le 

attività di competenza; 

 che il Provveditorato in data 15/07/2022 con nota prot. n. 0024740 ha 

restituito debitamente compilato il cronoprogramma dell’intervento avente 

codice INT_PROV_57641 inserito nel Piano Generale 2020-2021; 

 che, in virtù della delega prot. n. 0004107 del 20/04/2022 il Direttore della 

Direzione regionale Lazio Dott. Ing. Roberta De Robertis ha delegato l’Ing. 

Salvatore Concettino allo svolgimento delle attività espressamente 

demandate al Direttore Territoriale, limitatamente a quelle necessarie ad 

assicurare la normale prosecuzione delle attività istituzionali della Direzione 

Territoriale; 

 

                          TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

             LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
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Art. 1 

Tutti i contenuti della convenzione prot. n. 0000025 del 26/04/2022, relativa al 

P.G. 2020-2021 formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Art. 2 

Con la presente scrittura le parti integrano l’oggetto della convenzione sopra 

richiamata con l’intervento manutentivo INT_PROV_57641 e rimodulano di 

conseguenza negli importi l’INT_PROV_13411 (IPL: € 2.700.000,00 - QE: 

3.072.304,00). 

 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

Roma 

 

Per il Provveditorato 

Il Provveditore 

    Vittorio Rapisarda Federico 

             

 

Per l’Agenzia del Demanio 

Il Responsabile Area Tecnica 

          Salvatore Concettino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  

Scheda intervento INT_PROV_57641 

CONCETTINO SALVATORE
2022.08.09 15:23:19

CN=CONCETTINO SALVATORE
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits

VITTORIO
RAPISARDA
FEDERICO
Ministero delle
Infrastrutture
e dei
Trasporti
11.08.2022
07:32:13
GMT+00:00



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2021

Codice Intervento 57641

Stazione Appaltante

Regione

Comune

Indirizzo

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Amministrazione Centrale

Amministrazione Utilizzatrice

Descrizione Intervento

Tipologia

Anno Attivazione

Importo Lavori

Importo Quadro Economico

Progettazione interna

Ricorso ad Accordi Quadro

Fase pre-progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione 31/07/2022

Aggiudicazione Provvisoria 20/08/2022

Aggiudicazione Definitiva 30/08/2022

Stipula Contratto 15/09/2022

Fase progettuale Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Redazione documentazione tecnica

Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo

Elaborazione Progetto Esecutivo 31/10/2022

Fase esecutiva Data prevista Data prevista (actual) Data effettiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto 20/12/2022

Consegna Lavori 15/01/2023

Fine Lavori 15/04/2023

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione 15/07/2023

Contrattualizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2022                                  192.696,35 

2023   

2024   

2025   

2026   

Contabilizzazione Importo previsto
Importo previsto 

(actual)
Importo effettivo

2022   

2023                                  192.696,35 

2024   

2025   

2026   

Provveditorato

Manutenzione Straordinaria

LAZIO

CIVITAVECCHIA

06492352607

Lavori di completamento della Sala Museale e Convegni, relativi all’impianto di 

climatizzazione

FORTE MICHELANGELO

Alessandro 

PAUSELLI

alessandro.pauselli@mit.gov.it

06492352564

Sigle

2021

                                                         165.000,00 

                                                         192.696,35 

CORPO CAPITANERIE DI PORTO

SI

NO

RUP

Decio

ORSOLINI

decio.orsolini@mit.gov.it

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 

ALTRO TECNICO

CONCETTINO SALVATORE
2022.08.09 15:24:41

CN=CONCETTINO SALVATORE
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits


