



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI**
*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria*



A G E N Z I A D E L D E M A N I O
Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta

**CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2020-2021)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal **Provveditore** Ing. Vittorio Maugliani

e

l'Agencia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal **Direttore Regionale** Ing. Sebastiano Caizza

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e ss.mm.ii. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agencia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, assume le decisioni di spesa mediante l'elaborazione di un Piano Generale di interventi volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agencia del Demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi, inclusi nel predetto Piano Generale, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo, in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, gli elaborati tecnico-progettuali, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa che dovesse occorrere;
- che l'art. 1, comma 140, della L. 232/2016 (legge Bilancio 2017) ha istituito, nello stato di previsione del M.E.F., un fondo pluriennale finalizzato agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale del Paese, nell'ambito del quale sono previste somme destinate alla prevenzione del rischio sismico degli immobili pubblici. Tali fondi, nel vincolo della relativa disponibilità e in coerenza con i criteri di pianificazione adottati dall'Agenzia del Demanio, possono essere destinati al co-finanziamento di iniziative di miglioramento/adeguamento sismico e interventi manutentivi in tutti quei casi in cui si ravvisi una opportuna razionalizzazione ed economicità nell'esecuzione delle opere, in termini di tempi e risorse.

CONSIDERATO

- che l'Agenzia in data 30/11/2021 ha emanato il Piano Generale 2020-2021;
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, d'intesa con i Provveditorati per le Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze considerate di carattere prioritario, anche rispetto ad uno o più interventi manutentivi già inseriti nel Piano Generale, prediligendo il ricorso a valere sulle economie dei Piani.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto Legge n. 98/2011, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale 2020-2021, anche a seguito di eventuali revisioni dello stesso, relativi all'ambito territoriale di riferimento dell'Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate.

Art. 3

(Funzioni svolte dal Provveditorato)

1. Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante con tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina *ratione temporis* vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all'Agenzia. Provvede, altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento, l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso.
2. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno, altresì, osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.lgs. n. 81/08.
4. Il Provveditorato si impegna a fornire all'Agenzia e a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dagli interventi di cui al Piano oggetto della presente Convenzione ogni utile informazione relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivante dall'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1.
5. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato s'impegna, altresì, a trasmettere all'Agenzia del Demanio e alle Amministrazioni che eventualmente lo richiedano, tutti gli elaborati tecnico-progettuali nonché le certificazioni acquisite e previste dalla normativa vigente, indispensabili alla puntuale conoscenza del

bene e alla predisposizione del relativo fascicolo digitale. Al fine di favorire un flusso digitalizzato dei dati e della relativa documentazione, l'Agenzia sta provvedendo all'implementazione di un'apposita piattaforma di condivisione e visualizzazione.

Art. 4

(Affidamento degli interventi)

1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità degli atti di cui all'art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine il Provveditorato utilizza l'apposito applicativo informatico (PTIM – Modulo *Gestione Contratti*) predisposto dall'Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.
2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il corrispettivo dell'appalto esclusivamente a misura. Qualora l'intervento comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezzario si farà riferimento al prezzario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro.
3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia ovvero nel caso in cui tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento abbiano rinunciato ad eseguire l'intervento propostogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, espletata dal Provveditorato stesso.
4. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che procederà, con particolare riguardo ai casi di cui al comma 3, al relativo inserimento sull'applicativo *Monitoraggio*, dandone notizia all'Agenzia.
5. Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo e sulla base di prezzari di riferimento più aggiornati rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro.
6. In caso di interventi di miglioramento/adequamento sismico, resisi necessari all'esito di acquisizione del documento di analisi di vulnerabilità, che siano contestuali ad altre lavorazioni afferenti l'ambito del Manutentore Unico e ricadenti sul medesimo immobile, si valuterà, d'intesa tra PP.OO.PP. e Agenzia del Demanio, l'opportunità di un'esecuzione congiunta dei medesimi, ricorrendo anche a forme di cofinanziamento, nell'obiettivo di favorire un più razionale utilizzo delle risorse pubbliche ed efficiente esecuzione degli interventi edilizi che complessivamente insistono sul medesimo immobile.

Art. 5

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
2. Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T.
3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al d.lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare, previa formale comunicazione all'Agenzia ai fini dell'espletamento delle attività di cui al successivo art.6.

Art. 6

(Attività di verifica e monitoraggio)

1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio (PTIM – *Monitoraggio*) sviluppato dall'Agenzia.
2. Nell'ambito dei monitoraggi effettuati dall'Agenzia sull'andamento degli interventi manutentivi, il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto e/o incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, sarà oggetto di specifico approfondimento con il Provveditorato, anche al fine di fornire opportuni chiarimenti alle Amministrazioni utilizzatrici circa le eventuali difficoltà riscontrate e le effettive tempistiche attese.
3. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento risultasse impedita od ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all'Agenzia.

Art. 7

(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 8

(Attuazione della convenzione)

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo/certificato di regolare esecuzione.
2. Gli assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e, comunque, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
3. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.L. 98/2011.
4. L'eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d'asta, non costituendo di per sé presupposto per legittimare la variazione del contratto o l'affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato.

Art. 9

(Comunicazioni)

1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, per via telematica.
2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

<i>Per l'Agenzia del Demanio:</i>	<i>Per il Provveditorato:</i>
<i>Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta</i> <i>Sede di Torino</i> <i>Corso Bolzano n. 30, cap 10121 - Torino</i> <i>Alla cortese attenzione del Direttore Regionale</i> <i>Ing. Sebastiano Caizza</i> <i>Telefono: 011/56391111</i> <i>Email: dre.PiemonteVDA@agenziademanio.it</i> <i>Pec:</i> <i>dre_PiemonteVDA@pce.agenziademanio.it</i> <i>E del Responsabile Area Tecnica:</i> <i>Ing. Daniela Maria Oddone</i> <i>Email:</i> <i>danielamaria.oddone@agenziademanio.it</i>	<i>Al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili</i> <i>Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria</i> <i>Corso Bolzano n. 44, cap 10121 - Torino</i> <i>Alla cortese attenzione del Provveditore</i> <i>Ing. Vittorio Maugliani</i> <i>Telefono 011/57501</i> <i>Email:segreteria.ooppto@mit.gov.it</i> <i>Pec: oopp.piemonteaosta@pec.mit.gov.it</i> <i>E del Dirigente dell'Ufficio 2 – Tecnico per le regioni Piemonte – Valle d'Aosta – Liguria:</i> <i>Arch. Claudio Battista</i> <i>Email:</i> <i>claudio.battista@mit.gov.it</i>

Art. 10

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le Parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

Art. 11

(Trattamento dati e riservatezza)

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche "Codice"), di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e dal Regolamento 27/04/2016, n. 2016/679/UE, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il Codice nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.

Le Parti garantiscono che tutti i dati personali che verranno acquisiti in relazione alla presente convenzione saranno trattati, per le sole finalità indicate nella medesima ed in modo strumentale all'espletamento della stessa nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa dell'Unione europea e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.

Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù della presente Convenzione, le Parti concordano che, di volta in volta, sarà loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.

Per l'Agenzia, il Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del Demanio. Il responsabile della protezione dati personali può essere contattato al seguente indirizzo e-mail demanio.dpo@agenziademanio.it. Per il Provveditorato, il Titolare del trattamento dei dati è il Provveditorato alle Opere Pubbliche contattabile all'indirizzo e-mail claudio.battista@mit.gov.it.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Luogo e data

Per il Provveditorato

Il Provveditore

Ing. Vittorio Maugliani



Maugliani
Ministero delle
Infrastrutture e
dei Trasporti
22.04.2022
13:33:28

Per l'Agenzia del Demanio

Il Direttore Regionale

Ing. Sebastiano Caizza

Allegati: n. 26 Schede interventi PG 2020/2021

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_18260
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	CASALE MONFERRATO
Indirizzo	P.ZZA STATUTO, 9
RUP	Nome: Domenico Cognome: CHIESA Email: domenico.chiesa@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011/5750251
ALTRO TECNICO	Nome: Guido Cognome: BRANCALEONI Email: guido.brancaleoni@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011/5750225
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	RIFACIMENTO TETTO E RIMOZIONE GUANO PICCIONI. RIFACIMENTO PARZIALE FACCIATA ESTERNA IMMOBILE - LATO PIAZZA STUCCATURA E TINTEGGIATURA PARTE INTERNA STABILE, UFFICI E ALLOGGI. ALLOGGIO INDIVIDUALE DI SERVIZIO: ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA. VERIFICA TETTO DI COPERTURA E CANALINE SCOLO ACQUA PIOVANA.
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2021
Importo Lavori	240.000,00
Importo Quadro Economico	325.000,00
Progettazione interna	
Ricorso ad Accordi Quadro	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	02/09/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	26/11/2022 01/03/2023 29/06/2023 29/07/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022 2023 2024 2025 2026	325.000,00		

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022 2023 2024 2025 2026	300.000,00 25.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_38003
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	VALENZA
Indirizzo	C.SO MATTEOTTI, 31/33
RUP	Nome: Domenico Cognome: CHIESA Email: domenico.chiesa@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011/5750251
ALTRO TECNICO	Nome: Guido Cognome: BRANCALEONI Email: guido.brancaleoni@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011/5750225
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA
Descrizione Intervento	manutenzione e adeguamento e messa in sicurezza della caserma
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2021
Importo Lavori	22.000,00
Importo Quadro Economico	30.000,00
Progettazione interna	
Ricorso ad Accordi Quadro	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	02/06/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	26/08/2022 25/09/2022 25/10/2022 24/11/2022		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022 2023 2024 2025 2026	30.000,00		

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022 2023 2024 2025 2026	30.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_37508
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	CUNEO
Indirizzo	C.SO A. DE GASPERI NR.73
RUP	Nome: Massimo Cognome: DEL GAUDIO Email: massimo.delgaudio@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011/5750274
ALTRO TECNICO	Nome: Guido Cognome: BRANCALEONI Email: guido.brancaleoni@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011/5750225
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	manutenzione copertura piana
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2021
Importo Lavori	8.000,00
Importo Quadro Economico	11.000,00
Progettazione interna	
Ricorso ad Accordi Quadro	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	02/06/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	26/08/2022 25/09/2022 25/10/2022 24/11/2022		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022 2023 2024 2025 2026	11.000,00		

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022 2023 2024 2025 2026	11.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_18315
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	VINADIO
Indirizzo	VIA GUARDIA ALLA FRONTIERA N. 1
RUP	Nome: Massimo Cognome: DEL GAUDIO Email: massimo.delgaudio@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011/5750274
ALTRO TECNICO	Nome: Guido Cognome: BRANCALEONI Email: guido.brancaleoni@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011/5750225
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Sostituzione caldaia impianto termico Realizzazione coibentazione alloggi di servizio Rifacimento tetto
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2021
Importo Lavori	70.000,00
Importo Quadro Economico	95.000,00
Progettazione interna	
Ricorso ad Accordi Quadro	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto	04/07/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	12/09/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	06/12/2022 03/04/2023 02/06/2023 02/07/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	95.000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	95.000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_30209
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	BORGO TICINO
Indirizzo	VIA VITT.EMANULELE 54
RUP	Nome: Anna Cognome: MONACO Email: anna.monaco@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011/5750233
ALTRO TECNICO	Nome: Guido Cognome: BRANCALEONI Email: guido.brancaleoni@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011/5750225
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	manutenzione copertura e faldalerie, grondaie e realizzazione isolamento termico sottotetto
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2021
Importo Lavori	20.000,00
Importo Quadro Economico	26.000,00
Progettazione interna	
Ricorso ad Accordi Quadro	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	02/06/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	26/08/2022 25/09/2022 25/10/2022 24/11/2022		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	26.000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	26.000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_3334
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	NOVARA
Indirizzo	PIAZZA DEL POPOLO N. 2
RUP	Nome: Anna Cognome: MONACO Email: anna.monaco@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011/5750233
ALTRO TECNICO	Nome: Guido Cognome: BRANCALEONI Email: guido.brancaleoni@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011/5750225
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA
Descrizione Intervento	1. ritacimento manto stradale rampa ingresso autorimessa 1. pavimentazione corridoio locale seminterrato, spogliatoi e ripostiglio. Interventi infrastrutturali da eseguire finalizzati all'eliminazione della problematica riguardante l'allagamento dei locali dell'autorimessa con il contestuale ripristino delle parti ammalorate nonché di quelle danneggiate. <u>Interventi tecnici occorrenti per l'installazione di un impianto di condizionamento</u>
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2021
Importo Lavori	172.500,00
Importo Quadro Economico	238.500,00
Progettazione interna	
Ricorso ad Accordi Quadro	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto	04/07/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	12/09/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	06/12/2022 01/03/2023 29/07/2023 28/08/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	238.500,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	150.000,00		
2023	88.500,00		
2024			
2025			
2026			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_28245
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	ORTA SAN GIULIO
Indirizzo	VIA CIRCONVALLAZIONE 4
RUP	Nome: Anna Cognome: MONACO Email: anna.monaco@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011/5750233
ALTRO TECNICO	Nome: Guido Cognome: BRANCALEONI Email: guido.brancaleoni@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011/5750225
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	implementazione isolamento cappotto facciata palazzina alloggi e riparazione infiltrazione tetto piano
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2021
Importo Lavori	20.000,00
Importo Quadro Economico	30.000,00
Progettazione interna	
Ricorso ad Accordi Quadro	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	03/10/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	27/12/2022 01/03/2023 31/03/2023 30/04/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	30.000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	30.000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_27822
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	PELLA
Indirizzo	VIA P.DURIO 16
RUP	Nome: Anna Cognome: MONACO Email: anna.monaco@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011/5750233
ALTRO TECNICO	Nome: Guido Cognome: BRANCALEONI Email: guido.brancaleoni@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011/5750225
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	manutenzione straordinaria tetto
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2021
Importo Lavori	23.000,00
Importo Quadro Economico	32.000,00
Progettazione interna	
Ricorso ad Accordi Quadro	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	04/07/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	27/09/2022 12/10/2022 11/11/2022 11/12/2022		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022 2023 2024 2025 2026	32.000,00		

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022 2023 2024 2025 2026	32.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_37524
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	BARDONECCHIA
Indirizzo	V.LE DELLA VITTORIA NR.1
RUP	Nome: Erika Leonarda Cognome: BARBAGALLO Email: erika.barbagallo@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011/5750305
ALTRO TECNICO	Nome: Guido Cognome: BRANCALEONI Email: guido.brancaleoni@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011/5750225
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU INFISSI, PAVIMENTI, SERVIZI IGIENICI E IMPIANTO ELETTRICO. TINTEGGIATURA
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2021
Importo Lavori	55.000,00
Importo Quadro Economico	76.000,00
Progettazione interna	
Ricorso ad Accordi Quadro	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	02/05/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	26/07/2022 25/08/2022 24/10/2022 23/11/2022		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	76.000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	76.000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_41531
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	PINEROLO
Indirizzo	VIA MASSIMO PIATTI N. 1
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
	Massimo DEL GAUDIO massimo.delgaudio@mit.gov.it 011/5750274
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
	Guido BRANCALEONI guido.brancaleoni@mit.gov.it 011/5750225
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA
Descrizione Intervento	interventi vari di manutenzione e adeguamento funzionale
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2021
Importo Lavori	420.000,00
Importo Quadro Economico	550.000,00
Progettazione interna	
Ricorso ad Accordi Quadro	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto	04/07/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	12/09/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	06/12/2022 01/03/2023 27/09/2023 27/10/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022 2023 2024 2025 2026	550.000,00		

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022 2023 2024 2025 2026	300.000,00 250.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_11954
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	RIVOLI
Indirizzo	VIA F.LLI MACARIO ,66/5
RUP	Nome Antonio Cognome FIDELIBUS Email antonio.fidelibus@mit.gov.it Recapito Telefonico 011/5750264
ALTRO TECNICO	Nome Guido Cognome BRANCALEONI Email guido.brancaleoni@mit.gov.it Recapito Telefonico 011/5750225
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA
Descrizione Intervento	.Ripristino della guaina posta sulla soletta dei garage interrati in quanto deteriorata (scavo e riporto di tutta la terra posta sulla soletta dei garage); 2.Sostituzione dei portoncini d'ingresso degli alloggi in quanto quelli esistenti risultano malfunzionanti; 3.Verniciatura di tutti gli infissi e di tutte le ringhiere in ferro, dei balconi e delle finestre di tutto il complesso; 4.Tinteggiatura della facciata (ponteggio su tutta l'area interessata. ripristino di tutto lo
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2021
Importo Lavori	195.000,00
Importo Quadro Economico	255.000,00
Progettazione interna	
Ricorso ad Accordi Quadro	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	04/07/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	27/09/2022 12/10/2022 09/02/2023 11/03/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	255.000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	220.000,00		
2023	35.000,00		
2024			
2025			
2026			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_41217
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	TORINO
Indirizzo	Corso Regina Margherita,332
RUP	Nome Antonio Cognome FIDELIBUS Email antonio.fidelibus@mit.gov.it Recapito Telefonico 011/5750264
ALTRO TECNICO	Nome Guido Cognome BRANCALEONI Email guido.brancaleoni@mit.gov.it Recapito Telefonico 011/5750225
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO VIGILI DEL FUOCO
Descrizione Intervento	Tinteggiatura dei muri e dei soffitti interni
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2021
Importo Lavori	50.000,00
Importo Quadro Economico	75.000,00
Progettazione interna	
Ricorso ad Accordi Quadro	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	04/07/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	27/09/2022 17/10/2022 16/12/2022 15/01/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	75.000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	75.000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_28942
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	TORINO
Indirizzo	Corso Unione Sovietica,325
RUP	Nome Michele Cognome ESPOSITO Email mic.esposito@mit.gov.it Recapito Telefonico 011/5750212
ALTRO TECNICO	Nome Guido Cognome BRANCALEONI Email guido.brancaleoni@mit.gov.it Recapito Telefonico 011/5750225
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE
Descrizione Intervento	Tinteggiature vani scale uffici giudiziari minorili
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2021
Importo Lavori	50.000,00
Importo Quadro Economico	70.000,00
Progettazione interna	
Ricorso ad Accordi Quadro	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	01/06/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	25/08/2022 14/09/2022 13/11/2022 13/12/2022		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022 2023 2024 2025 2026	70.000,00		

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022 2023 2024 2025 2026	60.000,00 10.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_41489
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	TORINO
Indirizzo	CORSO VERCELLI 455
RUP	Nome: Michele Cognome: ESPOSITO Email: mic.esposito@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011/5750212
ALTRO TECNICO	Nome: Guido Cognome: BRANCALEONI Email: guido.brancaleoni@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011/5750225
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	manutenzione copertura piana
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2021
Importo Lavori	50.000,00
Importo Quadro Economico	65.000,00
Progettazione interna	
Ricorso ad Accordi Quadro	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	13/06/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	06/09/2022 26/09/2022 25/11/2022 25/12/2022		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022 2023 2024 2025 2026	65.000,00		

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022 2023 2024 2025 2026	60.000,00 5.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_30894
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	TORINO
Indirizzo	Corso Vittorio Emanuele II,127
RUP	Nome: Domenico Cognome: CHIESA Email: domenico.chiesa@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011/5750251
ALTRO TECNICO	Nome: Guido Cognome: BRANCALEONI Email: guido.brancaleoni@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011/5750225
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE
Descrizione Intervento	manutenzione, restauro e messa in sicurezza muro perimetrale ex carcere "le nuove di c. Vittorio Emanuele 127
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2021
Importo Lavori	190.000,00
Importo Quadro Economico	250.000,00
Progettazione interna	
Ricorso ad Accordi Quadro	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto	11/07/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	09/09/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	03/12/2022 28/03/2023 26/06/2023 26/07/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022 2023 2024 2025 2026	250.000,00		

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022 2023 2024 2025 2026	220.000,00 30.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_38014
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	TORINO
Indirizzo	VIA BOTTICELLI 114
RUP	Nome: Michele Cognome: ESPOSITO Email: mic.esposito@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011/5750212
ALTRO TECNICO	Nome: Guido Cognome: BRANCALEONI Email: guido.brancaleoni@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011/5750225
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	manutenzione ordinaria infissi, tinteggiature
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2021
Importo Lavori	30.000,00
Importo Quadro Economico	45.000,00
Progettazione interna	
Ricorso ad Accordi Quadro	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	01/06/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	25/08/2022 24/09/2022 24/10/2022 23/11/2022		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022 2023 2024 2025 2026	45.000,00		

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022 2023 2024 2025 2026	45.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_28996
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	TORINO
Indirizzo	VIA GUIDO RENI, N. 62
RUP	Nome: Erika Leonarda Cognome: BARBAGALLO Email: erika.barbagallo@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011/5750305
ALTRO TECNICO	Nome: Guido Cognome: BRANCALEONI Email: guido.brancaleoni@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011/5750225
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Tinteggiatura uffici, laboratori e magazzini (piano rialzato Pal. 3 - 4) e manutenzione camerate palazzina 4
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2021
Importo Lavori	30.000,00
Importo Quadro Economico	40.000,00
Progettazione interna	
Ricorso ad Accordi Quadro	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	01/06/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	25/08/2022 24/09/2022 24/10/2022 23/11/2022		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	40.000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	40.000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_28053
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	TORINO
Indirizzo	VIA GUIDO RENI, N. 62
RUP	Nome: Erika Leonarda Cognome: BARBAGALLO Email: erika.barbagallo@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011/5750305
ALTRO TECNICO	Nome: Guido Cognome: BRANCALEONI Email: guido.brancaleoni@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011/5750225
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	manutenzione e adeguamento distribuzione impianto termico, manutenzione rete fognature, messa a norma antincendio, sostituzione copertura con amianto,, manutenzione palazzina 10
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2021
Importo Lavori	230.000,00
Importo Quadro Economico	300.000,00
Progettazione interna	
Ricorso ad Accordi Quadro	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto	01/06/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	25/07/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	18/10/2022 28/10/2022 26/04/2023 26/05/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022 2023 2024 2025 2026	300.000,00		

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022 2023 2024 2025 2026	250.000,00 50.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_27757
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	DOMODOSSOLA
Indirizzo	REGIONE NOSERE N. 1
RUP	Nome Antonio Cognome FIDELIBUS Email antonio.fidelibus@mit.gov.it Recapito Telefonico 011/5750264
ALTRO TECNICO	Nome Guido Cognome BRANCALEONI Email guido.brancaleoni@mit.gov.it Recapito Telefonico 011/5750225
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	sostituzione infissi ingresso con vetri antisfondamento
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2021
Importo Lavori	22.500,00
Importo Quadro Economico	33.500,00
Progettazione interna	
Ricorso ad Accordi Quadro	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	01/06/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	25/08/2022 24/09/2022 24/10/2022 23/11/2022		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022 2023 2024 2025 2026	33.500,00		

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022 2023 2024 2025 2026	33.500,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_28710
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	VERBANIA
Indirizzo	VIA GENERALE DALLA CHIESA N. 1
RUP	Nome Antonio Cognome FIDELIBUS Email antonio.fidelibus@mit.gov.it Recapito Telefonico 011/5750264
ALTRO TECNICO	Nome Guido Cognome BRANCALEONI Email guido.brancaleoni@mit.gov.it Recapito Telefonico 011/5750225
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	manutenzione impermeabilizzazione copertura piana
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2021
Importo Lavori	90.000,00
Importo Quadro Economico	120.000,00
Progettazione interna	
Ricorso ad Accordi Quadro	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	01/06/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	25/08/2022 05/09/2022 04/12/2022 03/01/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022 2023 2024 2025 2026	120.000,00		

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022 2023 2024 2025 2026	100.000,00 20.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_37656
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	VERBANIA
Indirizzo	VIA GENERALE DALLA CHIESA N. 1
RUP	Nome Antonio Cognome FIDELIBUS Email antonio.fidelibus@mit.gov.it Recapito Telefonico 011/5750264
ALTRO TECNICO	Nome Guido Cognome BRANCALEONI Email guido.brancaleoni@mit.gov.it Recapito Telefonico 011/5750225
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Rifacimento pavimentazione piano terrazzato scoperto ultimo piano della palazzina alloggi
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2021
Importo Lavori	50.000,00
Importo Quadro Economico	75.000,00
Progettazione interna	
Ricorso ad Accordi Quadro	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	01/06/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	25/08/2022 05/09/2022 04/11/2022 04/12/2022		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	75.000,00		
2023			
2024			
2025			
2026			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022	70.000,00		
2023	5.000,00		
2024			
2025			
2026			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_41431
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	VERBANIA
Indirizzo	VIA GENERALE DALLA CHIESA N. 1
RUP	Nome: Antonio Cognome: FIDELIBUS Email: antonio.fidelibus@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011/5750264
ALTRO TECNICO	Nome: Guido Cognome: BRANCALEONI Email: guido.brancaleoni@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011/5750225
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Manutenzione porte a libro delle autorimesse e del locale lavaggio, Ripristino asfaltatura pavimento cortile interno, sistemazione degli scarichi delle acque bianche, Adeguamento del locale lavaggio
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2021
Importo Lavori	35.000,00
Importo Quadro Economico	47.000,00
Progettazione interna	
Ricorso ad Accordi Quadro	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	16/05/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	09/08/2022 08/09/2022 08/10/2022 07/11/2022		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022 2023 2024 2025 2026	47.000,00		

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022 2023 2024 2025 2026	47.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_52541
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	VERBANIA
Indirizzo	VIA GENERALE DALLA CHIESA N. 1
RUP	Nome Antonio Cognome FIDELIBUS Email antonio.fidelibus@mit.gov.it Recapito Telefonico 011/5750264
ALTRO TECNICO	Nome Guido Cognome BRANCALEONI Email guido.brancaleoni@mit.gov.it Recapito Telefonico 011/5750225
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Sostituzione cabina ascensore
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2021
Importo Lavori	20.000,00
Importo Quadro Economico	28.000,00
Progettazione interna	
Ricorso ad Accordi Quadro	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	01/06/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	25/08/2022 24/09/2022 24/10/2022 23/11/2022		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022 2023 2024 2025 2026	28.000,00		

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022 2023 2024 2025 2026	28.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_40917
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	VARALLO
Indirizzo	Svincolo per Roccapietra - strada statale 299 per Alagna, 1
RUP	Nome: Anna Cognome: MONACO Email: anna.monaco@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011/5750233
ALTRO TECNICO	Nome: Guido Cognome: BRANCALEONI Email: guido.brancaleoni@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011/5750225
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO VIGILI DEL FUOCO
Descrizione Intervento	ripristino pensiline, manutenzione portoni autorimesse, manutenzione coperture
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2021
Importo Lavori	120.000,00
Importo Quadro Economico	160.000,00
Progettazione interna	
Ricorso ad Accordi Quadro	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	01/06/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	25/08/2022 24/09/2022 23/12/2022 22/01/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022 2023 2024 2025 2026	160.000,00		

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022 2023 2024 2025 2026	150.000,00 10.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_37654
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	VERCELLI
Indirizzo	Via San Cristoforo,3
RUP	Nome Anna Cognome MONACO Email anna.monaco@mit.gov.it Recapito Telefonico 011/5750233
ALTRO TECNICO	Nome Guido Cognome BRANCALEONI Email guido.brancaleoni@mit.gov.it Recapito Telefonico 011/5750225
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO PREFETTURA
Descrizione Intervento	tinteggiatura uffici dell'Ufficio di Gabinetto, uffici Area I e locali zona rappresentanza, scala servizio
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2021
Importo Lavori	30.000,00
Importo Quadro Economico	40.000,00
Progettazione interna	
Ricorso ad Accordi Quadro	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	13/06/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	06/09/2022 06/10/2022 05/11/2022 05/12/2022		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022 2023 2024 2025 2026	40.000,00		

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022 2023 2024 2025 2026	40.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2020-2021

Codice Intervento	INT_PROV_41705
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	VERCELLI
Indirizzo	VIALE AERONAUTICA 8/10
RUP	Nome: Anna Cognome: MONACO Email: anna.monaco@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011/5750233
ALTRO TECNICO	Nome: Guido Cognome: BRANCALEONI Email: guido.brancaleoni@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011/5750225
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO VIGILI DEL FUOCO
Descrizione Intervento	Sostituzione portoni sezionali automatici autorimessa "ala nuova".
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2021
Importo Lavori	120.000,00
Importo Quadro Economico	160.000,00
Progettazione interna	
Ricorso ad Accordi Quadro	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto	16/05/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	15/06/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	08/09/2022 26/09/2022 25/12/2022 24/01/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022 2023 2024 2025 2026	160.000,00		

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2022 2023 2024 2025 2026	150.000,00 10.000,00		