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€ AGENZIA DEL DEMANTIO
Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia

ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO

per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili
in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 12 comma 5, del D.L. n. 98/2011,
come convertito con Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli
spazi interni degli immobili di proprieta dello Stato al fine di ridurre le locazioni
passive, nonché alla riqualificazione energetica degli immobili, ivi inclusi quelli
direttamente gestiti e finanziati dal Ministero della Cultura, dal Ministero della Difesa
e dalla Corte dei Conti su immobili agli stessi in uso, nonché gli interventi manutentivi
gestiti dall’Agenzia del Demanio con fondi diversi da quelli di cui all’art. 12, comma 6,
del D.L. n. 98/2011, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale
Friuli Venezia Giulia, commissionati mediante singoli contratti e compresi nel
territorio di competenza della Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, Lotto 3, CIG:
9206894946

TRA
'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia (di seguito
anche Agenzia o Centrale di Committenza) con sede in via via Gorghi, 18 — 33100
Udine, C.F. 06340981007, con indirizzo di posta elettronica certificata
dre_friuliveneziagiulia@pce.agenziademanio.it, nella persona del Direttore pro
tempore della Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, ing. Alessio Casci, munito
degli occorrenti poteri in forza della Comunicazione organizzativa n. 20 del
29/07/2021 e della Determinazione n. 96 prot 2021/22398/DIR del 17/12/2021 e
giusta delega del Direttore dell’Agenzia prot. n. 7899 del 22/04/2022
E

I'Operatore economico SO.CO.MI. S.r.l., con sede legale in Via Gaspara Stampa, n.
99, a Roma, Partita Iva e C.F. 11273771003, indirizzo di posta elettronica certificata:
socomi.spa@legalmail.it, nella persona del legale rappresentante, Sig. Francesco
Marra, nato a Roma, il 09/10/1977, (di seguito anche Appaltatore e, unitamente alla
Direzione Regionale FVG dell’Agenzia del Demanio, le Parti)

Via Gorghi, 18 — 33100 Udine — Tel. 0432 5864 11— Fax mail 06 50516077

e-mail: dre.friuliveneziagiulia@agenziademanio.it
pec: dre_friuliveneziagiulia@pce.agenziademanio.it
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PREMESSO CHE
- 'Appaltatore € stato individuato all’esito di una procedura aperta contraddistinta dal
CIG 9206894946, esperita dall’ Agenzia, con il criterio dell’'offerta economicamente
pitu vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo per la
selezione di tre operatori economici con i quali stipulare un Accordo Quadro per i
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in epigrafe citati compresi nel
territorio di competenza della Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, regione Friuli
Venezia Giulia — Lotto 3;
- il ribasso offerto, pari al 21,32%, & stato formulato sul prezzario della Regione Friuli
Venezia Giulia;
- lofferta dellAppaltatore € stata ritenuta congrua dal Responsabile del
Procedimento, con verbale del 07/03/2023, acquisito al prot. n. 2041/2023 di
Direzione;
- le verifiche di legge effettuate nei confronti dell’Appaltatore hanno dato esito
positivo;
- ’Appaltatore ha eletto domicilio presso la sede legale dellimpresa a Roma, in Via
Gaspara Stampa, n. 99, pec: socomi.spa@legalmail.it;
- ’Appaltatore ha dichiarato nella documentazione di partecipazione alla gara di
volersi avvalere del subappalto per i singoli contratti, nei limiti di cui all’art. 105 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la stipula del presente Atto non vincola in alcun modo I'Agenzia relativamente
all'affidamento degli interventi di manutenzione previsti nei Piani Generali di cui
allart. 12, comma 4, D.L. n. 98/2011 e da origine unicamente ad un obbligo
dell’Appaltatore di accettare le disposizioni contenute nelle Condizioni di affidamento
(All. 1);
- I'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Atto e dai suoi allegati,
definisce in modo adeguato e completo 'oggetto e le condizioni di affidamento degli
interventi e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea
valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’'offerta;
- 'operatore economico ha presentato il Patto di integrita con cui si & obbligato in
fase di selezione e di esecuzione degli interventi commissionabili in virtu dell’Accordo
Quadro, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealta, trasparenza e

correttezza;

TUTTO CIO' PREMESSO, S| CONVIENE E SI STIPULA
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’Accordo Quadro per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 12
comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, commissionati
mediante singoli contratti e compresi nel territorio di competenza della Direzione
Regionale Friuli Venezia Giulia, regione Friuli Venezia Giulia — Lotto 3, relativi ad
interventi manutentivi di lavori SOA Ill e IV Classifica, di importo compreso da €
516.001,00 ad € 2.582.000,00, con plafond di € 7.746.000,00.

Udine, Ii 26 aprile 2023

p. ’Agenzia del Demanio p- I'’Appaltatore
CASCIALESSK.Direttore della Direzione Regionale Il Legale Rappresentante
ONsASEIALESS 10 Ing. Alessio Casci Sig. Francesco Marra
gsﬁ%@”é%ﬁ%egfof lwin modalita elettronica ex art. 24 del D. lgs.82/2005 f.to /nFmoda !tta elettr f’ ica ex.art. .24 / D). C%‘S 82/2005
iIrmato digitalmente da: $Co Marra

Data: 28/04/2023 15:36: 21
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. I'Appaltatore dichiara espressamente di
accettare le clausole 4), 6), 12), 13), 14), 15), 17), 18), 19), 30), 31), 37), 38), 42) e
43) delle Condizioni di Affidamento allegate.

p- I’Appaltatore
Il Legale Rappresentante

Sig. Francesco Marra
f.to in modalita elettronica ex art. 24 del D.lgs.82/2005

Firmato digitalmente da:
Francesco Marra

Allegati: Data: 28/04/2023 15:36:25
Condizioni di affidamento.
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} A G EBENZIA DEL DEMANTIEDO

Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia

ACCORDO QUADRO, Al SENSI DELL’ART. 54, D.LGS. N. 50/2016, PER LA
REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
SUGLI IMMOBILI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, NONCHE SU
QUELLI I CUI INTERVENTI SONO GESTITI DALL’AGENZIA DEL DEMANIO Al SENSI
DELL’ART. 12, COMMA 5, D.L. N. 98/2011, CONVERTITO CON LEGGE N. 111/2011,
COSI' COME MODIFICATO DALLA LEGGE N.190/2014, COMPRESI NEL TERRITORIO
DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA, REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA — LOTTO 3 - CIG: 9206894946

-OPERE EDILI-

CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO

Via Gorghi, 18 — 33100 Udine — Tel. 0432/586411 — Fax. 06/50516077
e-mail: dre.friuliveneziagiulia@agenziademanio.it
pec: dre_friuliveneziagiulia@pce.agenziademanio.it



CAPO |
CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 1 — Premesse

L’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, al fine di garantire un
adeguato sistema di gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli
immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 12, comma 2, lettere a) e b),
D.L. 98/2011, convertito con Legge 111/2011, cosi come modificato dalla Legge
n.190/2014, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dal’Agenzia del Demanio, ex art.
12, comma 5, del precitato decreto, compresi nel territorio di competenza (Regione Friuli
Venezia Giulia), ha indetto in veste di Centrale di Committenza, una procedura aperta per
I'affidamento di un Accordo Quadro per la realizzazione di tutti gli interventi che si
renderanno necessari, sino al 31/12/2025.

Il presente Accordo Quadro (di seguito, per brevita, anche AQ) disciplina le condizioni
generali di affidamento agli operatori parti del medesimo AQ da parte del Provveditorato
interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia,
della Diges del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita sostenibili, dell’Agenzia del
Demanio - Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia (di seguito, per brevita, anche
Agenzia), del Ministero della Cultura, del Ministero della Difesa e della Corte dei Conti (di
seguito, per brevita, anche Stazioni Appaltanti), dei sopra citati interventi compresi nel
territorio di competenza della Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, regione Friuli
Venezia Giulia — lotto 3, nonché le relative modalita di esecuzione, successivamente
dettagliate nei contratti di appalto con cui verranno commissionati i singoli interventi.

Il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e
Friuli Venezia Giulia e la Diges del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita sostenibili,
procedera all’affidamento dei contratti per 'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 nei
limiti delle decisioni di spesa che 'Agenzia del Demanio assumera annualmente attraverso
'emanazione del Piano Generale degli interventi (di seguito, per brevita, anche Piano
Generale) di cui all’art. 12, comma 4, D.L. 98/2011, ivi compresi gli interventi afferenti ad
annualita passate che non sono stati affidati agli operatori economici dei precedenti Accordi
quadro.

Il Piano Generale potra essere oggetto di revisione in corso d’anno in caso di variazioni
incidenti sulle disponibilita economiche presenti sui fondi di pertinenza previsti dall’art. 12,
comma 6, D.L. 98/2011, ovvero nel caso di sopravvenute esigenze manutentive considerate
prioritarie rispetto ad uno o piu interventi inseriti nel Piano, ove non risultino gia affidati ad
uno degli operatori parti del presente AQ.

Trattandosi di un documento meramente programmatico, la previsione di un intervento
nellambito del Piano Generale non implica automaticamente alcun vincolo per la
realizzazione e il conseguente affidamento agli operatori economici parti del presente
Accordo Quadro.

| singoli interventi saranno affidati e dovranno essere eseguiti conformemente a quanto
prescritto nei singoli contratti attuativi, nelle presenti Condizioni di affidamento, nel
Capitolato Speciale e nel Disciplinare di gara e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle
specifiche contenute nella Documentazione Tecnica relativa al singolo intervento e/o lavoro.
Detta documentazione, in funzione del livello di complessita dell'intervento e/o lavoro, potra
essere costituita dal Progetto Esecutivo o nei casi di manutenzione ordinaria e straordinaria
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- sino al 30 giugno 2023 e ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che
prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti - da un
progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari
delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di
coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare
a ribasso, conformemente a quanto previsto dall’art. 23, comma 3 bis del D.Lgs. 50/2016.

Art. 2 — Definizioni

- Centrale di committenza: Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia del’Agenzia del
Demanio, che sottoscrive I’Accordo Quadro con gli operatori economici individuati a seguito
di una procedura aperta;

- Amministrazioni utilizzatrici. Amministrazioni dello Stato di cui allart. 1, comma 2, D.Lgs.
165/2001, come precisate all'art. 12, comma 2, let. a), D.L. 98/2011, come convertito con
Legge 111/2011, usuarie di beni su cui vertono gli interventi di cui al presente Accordo
Quadro;

- Stazioni Appaltanti. Amministrazioni che stipuleranno i singoli contratti di appalto
nellambito territoriale della Regione Friuli Venezia Giulia - lotto 3 (Provveditorato
interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia,
Diges del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita sostenibili, Agenzia del Demanio -
Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e
Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Friuli
Venezia Giulia;

- Appaltatore: Operatore economico individuato all’esito di una procedura aperta
contraddistinta dal CIG: 9206894946, esperita dall’Agenzia del Demanio, secondo il criterio
dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, per la selezione di tre operatori economici con
i quali stipulare I'’Accordo Quadro per 'affidamento dei lavori in epigrafe riportati;

- Lotto 3: Lavori SOA Il e IV classifica per interventi manutentivi di importo pari o superiore
a 516.001,00 euro e non superiore a 2.582.000,00 euro, con un plafond di 7.746.000,00
euro.

- Parti: Centrale di Committenza e singolo Appaltatore, sottoscrittori del presente Accordo
Quadro.

- Contratto: contratto di appalto che sara sottoscritto tra la Stazione Appaltante e
I'Appaltatore per I'affidamento dei singoli interventi.

Art. 3 — Valore delle premesse e degli atti richiamati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo
Quadro.

Art. 4 — Oggetto

L'Accordo Quadro ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per
gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria sugli immobili in uso alle
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Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 12 comma 5, del D.L. 98/2011, come convertito con
Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli spazi interni degli immobili di
proprieta dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione
energetica degli immobili, ivi inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati dal Ministero della
Cultura, dal Ministero della Difesa e dalla Corte dei Conti su immobili agli stessi in uso,
nonché per gli interventi manutentivi gestiti dal’Agenzia del Demanio con fondi diversi da
quelli di cui all’art. 12, comma 6, del D.L.98/2011, compresi nel territorio di competenza della
Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, affidati mediante singoli contratti.

Sono compresi nell’appalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
realizzare ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto relativo
al singolo intervento o lavoro, completamente compiuto secondo le prescrizioni di cui al
presente AQ e del Capitolato Speciale d’Appalto nonché quelle che saranno indicate nella
Documentazione Tecnica del singolo intervento o lavoro.

L’Accordo Quadro si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far
parte del patrimonio edilizio dello Stato, a qualsiasi titolo, ed a quelli utilizzati in locazione
passiva, successivamente alla sua stipula senza che I'Appaltatore possa avanzare pretese
di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

L’Agenzia ha la facolta di escludere taluni interventi, ancorché previsti nel Piano Generale
di cui allart. 12, comma 4, D.L. 98/2011, trattandosi di un documento meramente
programmatico che non implica alcun vincolo di realizzazione. Gli operatori parti del’AQ non
potranno, pertanto, avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

Art. 5 — Descrizione sommaria delle opere, categoria dei lavori e abilitazioni

Gliinterventi e i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria interessano edifici e/o porzioni
di essi, in uso alle Amministrazioni utilizzatrici e/o liberi, con annesse le eventuali aree di
pertinenza sia interne che esterne, e potranno riguardare sia opere edili che impiantistiche
e strutturali, le cui lavorazioni sono generalmente ricomprese nelle seguenti tipologie:

INDAGINI DELLE STRUTTURE

SCAVI E REINTERRI

PALI E DIAFRAMMI
DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-TRASPORTI
BONIFICHE

OPERE PROVVISIONALI
CONGLOMERATI-ACCIAI-CASSEFORMI
SOLAI-SOTTOFONDI-VESPAI-MASSETTI

. TETTI, MANTI DI COPERTURA E LATTONIERE
10.OPERE MURARIE

11.IMPERMEABILIZZAZIONI

12.0OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA
13.INTONACI

14.CONTROSOFFITTI / PARETI DIVISORIE
15.PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

16.OPERE IN PIETRA DA TAGLIO

17.0PERE DA FALEGNAME E INFISSI IN PVC
18.0OPERE IN FERRO E ALLUMINIO

19.FACCIATE CONTINUE E FACCIATE VENTILATE

CONSOTR~WN
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20.0OPERE IN VETRO E VETROCEMENTO

21.OPERE DA PITTORE

22. CONSOLIDAMENTI

23. SISTEMAZIONI ESTERNE, VIABILITA E PARCHEGGI DI PERTINENZA DEGLI
EDIFICI

24.RETI DI ADDUZIONE, DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E SCARICO ACQUE

25.SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E A VERDE

26.IMPIANTI ELETTRICI

27.IMPIANTI TELEVISIVI, CITOFONICI E SEGNALAZIONE

28.IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI E TRASMISSIONI DATI

29.GRUPPI STATICI E BATTERIE

30.IMPIANTI DI PROTEZIONE

31.EQUIPOTENZIALITA’ ED IMPIANTI DI TERRA

32.LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTARI ALLE OPERE ELETTRICHE

33.SISTEMI PER AUTOMAZIONE DI EDIFICI

34.CABINE DI TRASFORMAZIONE

35.GRUPPI ELETTROGENI

36.APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE

37.IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI

38.IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

39.OPERE IDRICO SANITARIE

40.IMPIANTI ELEVATORI

41.0PERE DI PREVENZIONE INCENDI

42. TARIFFE E TRASPORTI PER CONTO TERZI E MOVIMENTAZIONE ARREDI

Gli interventi manutentivi sono commissionabili fintantoché risultino ascrivibili alle seguenti
categorie: OG1; OG2; OG11 (per la cui esecuzione €& necessario il possesso della
certificazione di cui al DM. 37/2008).

L’elencazione di cui sopra &, comunque, meramente indicativa in quanto basata sui
fabbisogni comunicati con maggiore frequenza dalle Amministrazioni, che potrebbero
trovare realizzazione nel periodo di validita del presente AQ.

Art. 6 — Durata

L’AQ decorre dalla sottoscrizione dell’Atto di adesione, sino al 31 dicembre 2025.
L’Accordo Quadro potra cessare di produrre effetti anche anticipatamente a detto termine
qualora venisse raggiunto il tetto massimo di spesa indicato nel successivo art. 7, ferma
restando I'operativita dell'opzione ivi prevista.

Qualora nel periodo di cui al comma primo non sia affidato alcun intervento all’ Appaltatore,
lo stesso non ha diritto di avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.

L’Appaltatore € tenuto ad eseguire tutti gli interventi commissionati dalla Stazione
Appaltante entro la data di scadenza del’AQ, nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui
all'art. 1 — Premesse.

Art. 7 — Ammontare dell’Accordo Quadro e opzione
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Ai sensi dell’art. 35, comma 16, del D. Lgs. 50/2016, 'ammontare massimo degli interventi
commissionabili in virtu del presente AQ, comprensivo dei costi della sicurezza, non potra
eccedere l'importo complessivo presuntivamente stimato pari a euro € 7.746.000,00,
(diconsi euro settemilionsettecentoquarantasei/00), IVA esclusa.

| costi della sicurezza, non soggetti al ribasso, saranno valutati e computati nel dettaglio per
ogni singolo contratto attuativo, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008.

Il costo della manodopera che la Stazione Appaltante € chiamata a valutare ai sensi dell’art.
23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 sara quello desumibile, per le singole lavorazioni oggetto
di affidamento, dal Prezzario di riferimento, ovvero dalle istruzioni dei prezzari indicanti i
criteri di determinazione della composizione dei costi delle singole voci, o da altri documenti
regionali e/o di categoria esistenti sul territorio, nei quali siano indicate le percentuali di
incidenza della manodopera.

L’importo del singolo contratto sara determinato applicando il ribasso offerto dall'impresa
aggiudicataria sull’elenco prezzi allegato al relativo computo metrico/progetto. | costi della
sicurezza di cui al P.S.C. non soggetti a ribasso, anch’essi quantificati sulla base del
Prezzario regionale di riferimento, saranno aggiunti all'importo netto dei lavori per definire
'importo totale del contratto.

L’ammontare massimo stimato di cui al primo periodo & soggetto al regime fiscale dell'IVA,
che potra essere applicata ad aliquote differenti, in funzione del tipo di lavori eseguiti.

L’importo di cui al primo periodo deve intendersi pienamente remunerativo di tutti i lavori, le
prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per consegnare i lavori completamente
compiuti secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e le caratteristiche
tecniche che saranno previste nella Documentazione Tecnica relativa al singolo intervento
che, in funzione del livello di complessita, potra essere costituita dal Progetto Esecutivo o,
nei casi di semplice manutenzione, ove non sia necessario, dal semplice Computo Metrico
corredato da una Relazione tecnica.

Il contratto sara stipulato interamente “a misura”, cosi come definito all’art. 3, comma 1, lett.
eeeee) del D.Lgs. 50/2016, e ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, nonché
dell'art. 43 comma 7 del D.P.R. 207/2010 e contabilizzato come previsto al successivo art.
30 del presente documento.

L’Agenzia del Demanio potra modificare I’Accordo Quadro senza una nuova procedura di
gara, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Igs. 50/2016 e nei limiti del 50% del valore
complessivo presunto dell’Accordo Quadro, in uno dei seguenti casi:

- per avvenuto raggiungimento dell’importo complessivo presuntivamente stimato
dell’Accordo Quadro in relazione a ciascun lotto, cosi come quantificato al comma 1 del
presente art. 7 “Ammontare dell’Accordo Quadro”;

- laddove I'importo massimo residuo per ciascun operatore dellAccordo Quadro,
costituito dalla soglia massima di affidamento aggiornata in base alle prenotazioni operate,
non consenta in funzione dellimporto dellintervento da affidare di procedere
al’assegnazione dello stesso, secondo le regole prescritte nel disciplinare di gara, nel
Capitolato Speciale d’Appalto, nelle Condizioni di affidamento e nell’apposita Guida
operativa relativa all’'utilizzo dell’applicativo informatico, denominato “Gestione Contratti”.
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L’opzione sopra riportata & stata stimata nel valore complessivo della presente procedura
di affidamento.

La modifica contrattuale di cui sopra, prevista nei documenti di gara ai sensi dell’art. 106
comma 1 lett.a) del D.lgs. 50/2016, qualora venga attivata dall’Agenzia del Demanio si
riflettera sui successivi contratti attuativi che verranno stipulati nei limiti della nuova capienza
dell’Accordo Quadro, secondo le condizioni previste nei documenti di gara, nel Capitolato
Speciale d’Appalto, nelle Condizioni di affidamento e nell’apposita Guida operativa relativa
all'utilizzo dell’applicativo informatico, denominato “Gestione Contratti”.

L’eventuale attivazione dellopzione comportera quindi I'aggiornamento della soglia di
affidamento prevista per ciascun operatore, con assegnazione degli interventi secondo le
modalita e condizioni previste nei documenti di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nelle
condizioni di affidamento e nell’apposita Guida operativa relativa all’utilizzo dell’applicativo
informatico, denominato “Gestione Contratti”.

L’opzione contrattuale prevista ai sensi dell’art.106 comma 1 lett. a) del D.Igs. 50/2016 non
€ impegnativa per 'Agenzia del Demanio, la quale si riserva la facolta di incrementare
importo dellAccordo Quadro ed attivare le relative prestazioni nel limite temporale
massimo di vigenza dell’Accordo Quadro. Ciascun operatore economico, al momento della
stipula del’Accordo Quadro, si impegna, pertanto, ad accettare incondizionatamente la
modifica contrattuale, senza che l'eventuale attivazione o mancata attivazione delle
prestazioni opzionali possa costituire motivo per avanzare pretesa di speciali compensi ed
indennizzi di qualsiasi natura e specie. L'operatore economico si impegna, quindi,
alladempimento delle obbligazioni derivanti dalla modifica contrattuale alle medesime
condizioni previste nei documenti di gara, ferma restando l'insussistenza di alcun vincolo in
capo alla Stazione Appaltante a stipulare contratti fino a concorrenza del nuovo importo
presunto incrementato ai sensi di quanto sopra.

Art. 8 — Normativa di riferimento

L’Accordo Quadro e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso sono
regolati da:

e norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e D.P.R. 207/2010 e s.m.i. negli articoli non abrogati ex art. 217, D.Lgs.
50/2016;

e Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000,
n.145, per quanto concerne gli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010;

e D.Lgs. 81/2008 e dalle misure introdotte per il contenimento e il contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

e RR.DD. 2440/1923 e 827/1924 negli articoli non abrogati ex art. 217, D.Lgs. 50/2016;

e Art. 12, dal comma 2 al comma 10, D.L. n. 98/2011, converito in legge 15 luglio 2011,
n.111, e s.m.i.;

e Decreto Attuativo 8 ottobre 2012;

e condizioni generali e particolari dei lavori riportate nel Capitolato Speciale,
nellAccordo Quadro nonché nelle prescrizioni di leggi e regolamenti generali in
materia attualmente in vigore in ltalia o che vengano emanati durante I'esecuzione
dei lavori, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel
Capitolato Speciale e nell’Accordo Quadro;
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e norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti
suindicate.

Art. 9 — Ordine di prevalenze delle norme contrattuali

In sede esecutiva, in linea generale, vale la seguente gerarchia:
a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
b) contratto di appalto;
c) Capitolato Speciale di Appalto;
d) elaborati del progetto esecutivo/definitivo in caso di progettazione semplificata
conformemente a quanto disposto dall’art. 23, comma 3 bis del D.Lgs. 50/2016.

In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la soluzione piu
pertinente alle finalita per le quali I'intervento o il lavoro é stato commissionato e, comunque,
quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva e relative
norme UNI.

In caso di antinomia, ovvero apparente incompatibilita tra norme del Capitolato Speciale
trovano applicazione in primo luogo le norme speciali, ovvero quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative
o regolamentari ovvero all’'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio
e infine quelle di carattere ordinario.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, é fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati
con la Documentazione Tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione
gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 10 — Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro

Fanno parte del presente Accordo Quadro, formandone parte integrante anche se non
materialmente allegati allo stesso i seguenti elaborati: offerta tecnica e offerta economica,
acquisiti agli atti della Centrale di Committenza.
Oltre al suddetto atto fanno parte integrante dellAQ, anche se materialmente non allegati
allo stesso, i seguenti documenti:
- il Capitolato Generale di Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145. (per la
parte non abrogata dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.);
- il Capitolato Speciale di Appalto;
- il Prezzario della Regione Friuli Venezia Giulia 2021, adottato con delibera della
Giunta regionale n. 1161 del 23 luglio 2021, soggetto ad aggiornamento annuale ex
art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016;
- il documento denominato “Risposta Tecnica” comprensivo dei relativi elaborati ed
allegati presentati in sede di offerta.

CAPO I
DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

Art. 11 — Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore
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A titolo di cauzione definitiva I'Appaltatore € tenuto a prestare al momento dell’affidamento
del singolo intervento manutentivo, una garanzia fideiussoria a favore di ciascuna
Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto,
Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Friuli
Venezia Giulia, Ministero della Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per gli
interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia) pari al
10% dell’importo del singolo contratto attuativo. In caso di aggiudicazione con ribasso
d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per
cento, l'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per
cento, conformemente a quanto prescritto dall’art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016. Si applica
inoltre I'articolo 93 comma 7 del richiamato D.L.gs. 50/2016. Detta cauzione copre gli oneri
per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo
affidamento e cessa di avere effetto solo dopo I'emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dellintervento. La garanzia €
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell’intervento, nel
limite massimo dell’80 (ottanta) per cento delliniziale importo garantito. Lo svincolo, nei
termini e per le entita anzidetti, € automatico, senza necessita di benestare della stazione
appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte
dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o
in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. L’'ammontare residuo, pari al 20 (venti)
per cento dell'iniziale importo garantito, é svincolato secondo la normativa vigente. La
mancata costituzione della garanzia determina la risoluzione dell’Accordo Quadro.

La garanzia di cui al presente articolo dovra essere prestata con le modalita di cui all’articolo
103 comma 4, del D.Lgs. 50/2016, dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro
quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante (Provveditorato
interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia,
Agenzia del Demanio Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, Ministero della Cultura,
Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da realizzare nel
territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 il pagamento della rata di saldo di ogni
intervento potra essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita
dall’ Appaltatore pari allimporto della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale
applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e I'assunzione del carattere di
definitivita dello stesso. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, per ogni intervento affidato mediante i
singoli contratti attuativi 'appaltatore &€ obbligato a stipulare e consegnare alla Stazione
Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa che
tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatesi nel corso
dell’esecuzione dei lavori e che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilita civile
per danni causati a terzi. Nei documenti di affidamento & stabilito I'importo della somma da
assicurare che, di norma, corrisponde allimporto del contratto stesso qualora non
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sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare
superiore. La polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilita civile
per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, il cui massimale € pari al 5 per
cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di euro 500.000 euro ed un
massimo di euro 5.000.000. La copertura assicurativa dovra decorrere dalla data di
consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 12 — Danni di forza maggiore, sinistri alle persone e danni alla proprieta

Nell’esecuzione dei lavori sono a totale carico dell’Appaltatore tutte le provvidenze, le misure
e le opere provvisionali necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza
del personale dellimpresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre alle
persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altresi a totale carico dell’appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei
beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi e tecnici finalizzati
all’esecuzione delle opere provvisionali.

L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati
da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale
carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura
assicurativa.

Il compenso per danni delle opere & limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni,
computato in base alle condizioni e ai prezzi contrattuali. Tali lavori sono computati nel
libretto delle misure e nel registro di contabilita e quindi accreditati all’esecutore del contratto
nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori
contrattuali, al netto del ribasso d’asta.

Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’esecutore o delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

Rimangono altresi a carico dell’esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a
tutte le opere provvisionali, cioe alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire
i lavori appaltati.

L’Impresa & comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le
misure preventive atte ad evitare i predetti danni.

| danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria
esecuzione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere
riparati a cura e spese dell’Appaltatore il quale € altresi obbligato a risarcire gli eventuali
danni consequenziali derivanti alla Stazione Appaltante.

Art. 13 — Penali e risoluzione

L’Appaltatore dovra eseguire i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti per il singolo appalto e nel
caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 26 sara
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applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del
relativo importo netto stabilito, determinato in ragione di quanto previsto all’art. 113-bis del
D.Lgs. 50/2016.

Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute
nell’ordinativo, oppure sia prevista I'esecuzione articolata in piu parti, il ritardo della singola
scadenza comporta I'applicazione della penale sullammontare dell’importo complessivo
netto del contratto.

Nel caso in cui in corso di attuazione del contratto vengano constate difformita tra quanto
offerto in sede di gara e quanto effettivamente impiegato in fase d’esecuzione, il RUP
provvedera ad applicare le penali secondo le seguenti metodologie.

a) Per difformita rilevate in riferimento ai seguenti criteri di valutazione a 2.1, a 2.2, a
2.3,a24,a3.1,a3.2,bl e cl, verra applicata una penale per ogni giorno di ritardo
pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille). La penale sara applicata
singolarmente per ogni subcriterio sul quale vengano rilevate difformita.

b) Per difformita rilevate in riferimento al criterio di valutazione b2 verra applicata una
penale pari al costo di installazione in danno del sistema di monitoraggio previsto dal
relativo criterio.

Si precisa che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto a) il DL svolgera
controlli periodici finalizzati al rispetto di quanto offerto riferendone al RUP. In caso di
difformita riscontrate dal DL, il RUP provvedera tempestivamente a diffidare 'appaltatore
affinché lo stesso renda conforme quanto effettivamente impiegato in fase di esecuzione
all'offerta tecnica presentata in sede di gara. La penale verra applicata per ogni giorno
successivo alla data di ricezione della diffida di cui sopra e cessera con l'avvenuta
regolarizzazione degli impegni assunti in fase contrattuale.

Si chiarisce che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto b), il DL
laddove rilevi 'inadempimento relativo al subcriterio b2 ne dara comunicazione al RUP, che
provvedera tempestivamente a diffidare I'appaltatore affinché lo stesso awvii le lavorazioni
entro 10 giorni dalla ricezione della diffida, portandole a compimento nei termini indicati nella
medesima diffida. Trascorso infruttuosamente il termine di 10 giorni di cui sopra il RUP
avviera le attivita per procedere all’esecuzione in danno dellinstallazione del sistema di
monitoraggio previsto.

Qualora 'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del
singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo
intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione
Appaltante si procedera alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso.

L’Accordo Quadro si intendera altresi risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di
distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore
dell’Accordo quadro.

Ai fini di cui sopra, la Stazione Appaltante dovra fornire opportuna comunicazione alla
Centrale di Committenza dell’avvenuta applicazione delle penali.

In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore 'onere di

ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dellAccordo Quadro ed in corso di
esecuzione.
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L’applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il
risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si
risolvano in una non corretta gestione dei lavori.

L’eventuale ritardo nellinizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del
cantiere per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per
'incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non da diritto
all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensione.

Art. 14 — Subappalto e avvalimento

L’aggiudicatario che abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto,
qualora decida di affidare, per il singolo intervento, parte dei lavori in subappalto nel rispetto
dei limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, come da ultimo modificato dall’art. 49 del D.L.
31 maggio 2021 n. 77, e dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia, deve
richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante, corredata dal contratto di
subappalto, della dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso del subappaltatore
dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di qualificazione. La Stazione
Appaltante provvedera al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta.
Trascorso detto termine senza che si sia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa.
In caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere del
subappalto, la Stazione Appaltante non concedera nessuna autorizzazione.

Nel caso di ricorso al subappalto la Stazione Appaltante provvedera, nei casi previsti dall’art.
105 co. 13 del D.Lgs. 50/2016, alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo
delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.

Laddove la Stazione Appaltante non provveda al pagamento diretto ai subappaltatori, ai
sensi dell’art. 105, comma 13, D.Lgs. 50/2016, & fatto obbligo al’esecutore del contratto di
trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei
suddetti subappaltatori, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai
subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi dell’art. 105 co. 8 del D.Lgs. 50/2016, il contraente principale e il subappaltatore
sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell’art. 105 co. 14 del D.Lgs. 50/2016, I’Aggiudicatario corrisponde i costi della
sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso, ed e solidalmente responsabile con il subappaltatore
degli adempimenti da parte di questo ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente. Resta fermo inoltre che, in ossequio a quanto previsto dal DM 143/2021,
prima di procedere al saldo dei lavori verra acquisita I"attestazione di cui all’art. 49 comma
3 lett. b) del D.L. 77/2021 relativa alla congruita dell'incidenza della manodopera, di cui
all'art.105, comma 16, del D.Igs. 50/2016 e all'art. 8, comma 10-bis, del D.L. 76/2020,
convertito, con modificazioni, dalla L.120/2020.

Nel caso in cui 'Aggiudicatario, in sede di gara, abbia soddisfatto la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di qualificazione avvalendosi, ai sensi dell’art. 89 comma 1 D.Lgs.
50/2016, delle capacita di altri soggetti, la stazione appaltante, in ragione di quanto previsto
al comma 9 del predetto articolo, eseguira verifiche sostanziali circa I'effettivo possesso dei
requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché
I'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.
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Art. 15 — Divieto di cessione dell’Accordo Quadro. Cessione dei crediti derivanti dal
contratto

E vietata la cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente
Accordo Quadro e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma.

E ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto ai sensi di quanto previsto dal
combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e della Legge 52/1991, a
condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto
nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in
copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al
certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.

Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 rimane impregiudicata la facolta della
Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al
cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica di cessione
presentata.

Art. 16 — Risoluzione dell’Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa

La Centrale di Committenza puo chiedere la risoluzione dell’Accordo Quadro prima della
sua naturale scadenza nei casi e con le modalita previste dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016.
L’Accordo Quadro dovra, inoltre, intendersi risolto “ipso iure”, previa dichiarazione notificata
dalla Centrale di Committenza all'Impresa, a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi
dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) quando I’Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per due volte consecutive I'esecuzione
degli interventi proposti dalle Stazioni Appaltanti;

b) quando I'Appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenti alla seconda
convocazione per la stipula del contratto di affidamento dell’'intervento;

c) quando I'Appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenti alla seconda
convocazione da parte del Direttore dei Lavori per la sottoscrizione del verbale di
consegna del cantiere;

d) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il
ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a dieci giorni
decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare
svolgimento degli stessi, salvo diversa indicazione contenuta nel singolo contratto;

e) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della
Impresa delle norme sul subappalto;

f) in caso di violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di
sicurezza di cui all’art. B.33 del Capitolato Speciale di Appalto;

g) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa
sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile
2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni ovvero venga rilevato da parte del
D.L. o del C.S.E. il mancato rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento (o del
piano sostitutivo di sicurezza);

h) quando sia intervenuta la cessazione dell'lmpresa o ne sia stato dichiarato con
sentenza il fallimento salvo quanto prescritto dall’art. 110 D.Lgs. 50/2016;

i) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle
obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro;

j) perla mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni
legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale
dipendente della Impresa,;

Condizioni di affidamento — Accordo quadro manutenzione — opere edili 13



K) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in
attuazione dell’Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli
interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio al'immagine della Stazione Appaltante;

[) per il mancato pagamento o la recidiva morosita nel pagamento di somme dovute, a
qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;

m) per il mancato rinnovo, qualora necessario, delle coperture assicurative previste
all’art. B.4 del Capitolato Speciale d’Appalto;

n) per la mancata presentazione al momento della sottoscrizione del singolo contratto
attuativo della cauzione definitiva prevista all’art. B.4 del Capitolato Speciale
d’Appalto;

0) qualora 'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del
singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo
intervento;

p) qualora nel corso dell’esecuzione dei singoli lavori oggetto dell’Accordo Quadro
I'lmpresa cumuli penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore totale
dell’Accordo Quadro medesimo;

q) in caso di intervenuta risoluzione di un contratto attuativo per una delle ipotesi di cui
all'art. 8 dello stesso;

r) nell'ipotesi in cui I’Appaltatore non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilita dei
flussi finanziari;

s) ogni qualvolta nei confronti del'imprenditore o dei componenti la compagine sociale,
o dei dirigenti dellimpresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula
e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto
rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp
319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La
risoluzione €& subordinata alla preventiva comunicazione allANAC, cui spetta la
valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere
delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014;

t) per perdita dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di qualificazione
prescritti per la partecipazione alla procedura di gara e necessari per I'esecuzione
dei lavori ascrivibili ad una qualsiasi delle categorie OG1, OG2, OG11, ricomprese
nel lotto di aggiudicazione;

u) per violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di
integrita.

In tutti i casi di risoluzione dellAccordo Quadro, resta a carico dell’Appaltatore I'onere di
ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dellAccordo Quadro ed in corso di
esecuzione.

Art. 17 — Recesso dall’Accordo Quadro e dai contratti

La Centrale di Committenza ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall’Accordo Quadro
con ciascun Appaltatore previo il pagamento dei lavori realizzati in esecuzione di tutti i
contratti stipulati in forza del’Accordo Quadro e del valore dei materiali utili esistenti in
cantiere oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite calcolato sulla differenza tra i
quattro quinti dell'importo stimato a misura sulle singole voci del Prezzario della Regione
Friuli Venezia Giulia 2021, adottato con delibera della Giunta regionale n. 1161 del 23 luglio
2021, soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016, depurato
del ribasso d’asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti, fermo restando I'obbligo
dell’Appaltatore di eseguire gli interventi commissionati dalle singole Stazioni Appaltanti per
effetto di contratti gia sottoscritti.
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La Stazione Appaltante, in conformitd a quanto disposto dall’articolo 109 del Decreto
Legislativo n. 50/2016, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal singolo contratto
previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere,
oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite € calcolato sulla differenza tra i quattro quinti
dellimporto stimato a misura sulle singole voci del Prezzario della Regione Friuli Venezia
Giulia 2021, adottato con delibera della Giunta regionale n. 1161 del 23 luglio 2021, soggetto
ad aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016, depurato del ribasso
d’asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Decorso il termine di 20 (venti) giorni dalla formale comunicazione di esercizio del diritto di
recesso, la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
| materiali esistenti in cantiere, il cui valore & riconosciuto dalla Stazione Appaltante, sono
soltanto quelli gia accettati dal Direttore dei lavori prima della comunicazione dello
scioglimento del contratto.

La Stazione Appaltante pud trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in
tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso corrispondera
all'impresa, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzati nel corso dei lavori
eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il
valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L’impresa deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore
dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione
Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero € effettuato d’ufficio ed a sue
spese.

CAPO 1l
DISCIPLINA RELATIVA ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 18 — Affidamento dei lavori. Numero minimo di interventi

Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro I’Appaltatore si impegna a sottoscrivere i contratti
relativi ai singoli interventi al ribasso offerto sul Prezzario della Regione Friuli Venezia Giulia
2021, adottato con delibera della Giunta regionale n. 1161 del 23 luglio 2021, soggetto ad
aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016 ed alle condizioni di cui
all'offerta tecnica. Qualora l'intervento comprendesse delle voci di prezzo non contemplate
nel Prezzario si fara riferimento al prezzario di una delle Regioni limitrofe e in assenza ad
analisi prezzi, comprensivi delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli,
elaborate dal progettista, cui verra applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in
sede di Accordo Quadro.

Il contratto di appalto relativo ai singoli interventi deve essere redatto in forma scritta. E
demandata alla Stazione Appaltante la scelta di stipulare I'atto in forma pubblico-
amministrativa.

Le Stazioni Appaltanti procederanno all’affidamento dei singoli contratti agli aggiudicatari
del lotto 3, a cominciare dal primo classificato nella graduatoria interessata dall'intervento
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Lavori SOA dalla Ill alla IV classifica per interventi manutentivi di importo pari o
superiore ad € 516.001,00 e fino ad € 2.582.000,00.

Per ciascun lotto non & previsto un numero minimo né massimo di interventi affidabili.
Tuttavia, al fine di garantire una rotazione tra le imprese parti del presente Accordo Quadro,
e previsto un importo massimo, pari ad euro 2.582.000,00 (diconsi euro
duemilionicinquecentottantaduemila/00), affidabile al medesimo operatore, raggiunto il
quale la Stazione Appaltante interpellera per i seguenti affidamenti la successiva impresa
che segue in graduatoria.

L’importo massimo potra essere raggiunto mediante la somma di contratti o mediante un
unico contratto nei limiti della qualifica richiesta per il lotto di riferimento.

Si precisa che nei singoli interventi, indipendentemente dall'importo massimo affidabile
previsto per il lotto 3, si dovra tener conto, in relazione a ciascuna categoria, della classifica
richiesta.

Qualora non sia stata raggiunta la soglia massima e l'impresa interpellata rifiuti un
successivo affidamento perché impegnata nell’esecuzione di interventi gia affidati in virtu
dellAccordo Quadro, verra interpellata la successiva impresa che segue in graduatoria,
salvo poi riconsiderare I'operatore che ha rifiutato di assumere I'intervento per i successivi
affidamenti, fino alla concorrenza della soglia massima indicata.

Nel caso in cui tutti gli operatori parti dell’Accordo Quadro siano stati affidatari di interventi
per un importo complessivo pari alla soglia massima di cui al precedente comma, la
rotazione riprendera a partire dal concorrente primo classificato nella graduatoria
interessata dall’intervento.

Resta ferma l'operativita dell’'opzione di cui al precedente art. 7 “Ammontare dell’Accordo
Quadro’.

| singoli contratti di appalto saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel
disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel presente AQ e secondo la
procedura descritta nellapposita Guida operativa relativa all'utilizzo dell’'applicativo
informatico, denominato “Gestione Contratti”, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia.

L’applicativo di cui al periodo precedente, in particolare, consente alle Stazioni Appaltanti la
selezione e rotazione in tempo reale degli operatori economici nonché la gestione
informatizzata dei singoli contratti di affidamento degli interventi in conformita all’AQ, al
Capitolato Speciale e all'intera procedura di gara.

Ciascun operatore economico, al momento della stipula dellAccordo quadro si impegna,
pertanto, ad accettare incondizionatamente il funzionamento del predetto applicativo
informatico, come descritto dalla richiamata Guida.

In caso di violazione delle regole prescritte nella richiamata Guida ovvero di mancato utilizzo
dell’applicativo informatico, I'affidamento dei lavori non si ritiene valido né efficace e gl
Appaltatori non potranno avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

Ai fini dell’'affidamento del singolo intervento, il Responsabile del Procedimento della
Stazione Appaltante dara comunicazione all’Appaltatore, non appena selezionato tramite
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I'applicativo di cui al periodo precedente, della necessita di realizzare il singolo intervento,
invitandolo a prendere visione della relativa documentazione tecnica e dei luoghi, e si
attivera tempestivamente per accertarne la regolarita contributiva, per acquisirne la
documentazione antimafia e per verificare il permanere dei requisiti speciali richiesti per il
lotto di riferimento.

Entro 10 giorni dall'invito ad eseguire l'intervento, I’Appaltatore, presa visione della relativa
Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi, alla presenza del Direttore dei Lavori,
dovra valutare preliminarmente tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sulle
condizioni di esecuzione e in particolare sul costo dei materiali, della manodopera, dei noli
e trasporti e di quant’altro necessario, nonché la completezza della documentazione tecnica
ricevuta.

L’Appaltatore dovra rilasciare al Direttore Lavori I'attestazione di presa visione della
documentazione tecnica e dello stato dei luoghi e di assenza di motivi di contestazione.

In assenza della suddetta attestazione, I'’Appaltatore non potra eccepire, durante
I'esecuzione, la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate
dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o si riferiscano a
condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Qualora I'Appaltatore non svolga le attivita di verifica, sopralluogo e accettazione
dellintervento entro 10 giorni dallinvito del RUP ad adempiere (notifica della Stazione
Appaltante all’'operatore economico di avvenuta prenotazione) si provvedera a registrare
I'evento come rifiuto ingiustificato.

Qualora, presa visione della Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi, I'’Appaltatore
ritenga di non accettare l'intervento, dovra:

e comunicare alla Stazione Appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, entro
10 giorni dall’'invito del RUP, il rifiuto alla sottoscrizione del relativo contratto;

e indicare le motivazioni del rifiuto.

In tal caso, la Stazione Appaltante procedera allo scorrimento della graduatoria
interpellando I'Operatore Economico successivo.

Resta ferma, in caso di rifiuto, I'attivita istruttoria della Direzione Regionale del’Agenzia in
qualita di Centrale di Committenza, che, rispetto al caso specifico, valutera la conformita del
rifiuto espresso dall’operatore selezionato rispetto alle previsioni del presente Accordo
Quadro. L’'Operatore & tenuto a fornire tempestivamente ogni chiarimento necessario
all'istruttoria dell’Agenzia entro e non oltre il termine che la stessa indichera nella relativa
istanza di giustificazioni. Il rifiuto, rispetto al quale non saranno forniti riscontri da parte
delloperatore economico nei termini assegnati, sara automaticamente considerato
ingiustificato. Soltanto I'esito negativo dell'istruttoria sara comunicato dalla competente
Direzione Regionale dell’Agenzia all’operatore interessato.

Qualora I’Appaltatore comunichi a mezzo di posta elettronica certificata al Responsabile del

Procedimento della Stazione Appaltante di voler accettare l'incarico, il contratto verra
sottoscritto entro 40 (quaranta) giorni da detta comunicazione.
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Qualora I'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per due volte consecutive I'esecuzione degli
interventi proposti dalle Stazioni Appaltanti ’Accordo Quadro si intendera risolto di diritto, a
meno che il rifiuto sia motivato, in ragione del contemporaneo espletamento di altri interventi
affidati in virtu del medesimo Accordo Quadro.

Qualora, invece, l'intervento non venisse accettato ovvero il contratto non venisse stipulato
entro i termini previsti dal presente articolo per cause non imputabili alla Stazione
Appaltante, ovvero per cause di forza maggiore e/o imprevedibili, verra interpellata I'impresa
parte del’Accordo Quadro che segue in graduatoria, salvo il caso in cui la Stazione
Appaltante non conceda una proroga di 30 (trenta) giorni per la stipula del contratto
accettato qualora sussistano obiettive e fondate ragioni di fatto e/o di diritto tali da
giustificare la proroga stessa.Tale proroga potra essere concessa soltanto una volta.

L’Agenzia del Demanio si riserva la facolta di escludere taluni interventi, ancorché previsti
nel Piano Generale, trattandosi quest’'ultimo di un documento meramente programmatico
che non implica alcun vincolo di realizzazione e gli appaltatori non potranno avanzare alcuna
pretesa circa il relativo affidamento.

L’Agenzia del Demanio si riserva inoltre la facolta di non ricorrere all’Accordo Quadro per
singoli interventi di cui dovesse essere appurata la peculiarita a seguito di comprovate e
oggettive motivazioni avanzate dalla stazione appaltante e validate dallAgenzia stessa.

La Centrale di Committenza si avvale della facolta prevista dall’art. 110 comma 1 D.Lgs.
50/2016 interpellando progressivamente gli operatori che hanno partecipato alla procedura
di gara, classificati nella relativa graduatoria a seguire rispetto a quelli parte del presente
Accordo Quadro, una volta esaurita la soglia massima a questi ultimi affidabile.

Art. 19 - Procedimento per I’attivazione dei cantieri

Gli interventi ed i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria saranno affidati dalla
Stazione Appaltante tramite contratto specifico con riferimento alla Documentazione
Tecnica di progetto.

L’impresa, selezionata in ragione del miglior rapporto qualita/prezzo, ha l'obbligo di
designare, al momento dell’accettazione dell'intervento, il proprio referente tecnico al quale
il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei Lavori potranno fare riferimento
per qualsiasi necessita. |l referente tecnico dellimpresa dovra presentarsi presso gli uffici
della Stazione Appaltante al fine di concordare le procedure preliminari volte ad avviare
I'esecuzione delle opere.

Art. 20 — Cronoprogramma dei lavori

Ogni specifico contratto verra stipulato sulla base della Documentazione Tecnica o di un
Progetto esecutivo approvati dalla Stazione Appaltante, comprensivi di tutti gli elementi e/o
autorizzazioni necessari alla immediata cantierabilita, redatti in coerenza alla complessita
degli interventi da effettuare.

La Stazione Appaltante provvedera a nominare per ogni singolo contratto:

¢ il Responsabile Unico del Procedimento
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e il Direttore dei Lavori
e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (ove necessario)

Inoltre, in rapporto alla complessita e allimportanza dell’intervento potranno essere
nominate ulteriori figure quali, ad esempio:

e il supporto al RUP
e uno o piu Direttori Lavori Operativi / Ispettori di Cantiere
e il Collaudatore o la Commissione di Collaudo.

L’Appaltatore, sottoscritto il contratto, aggiornera nel rispetto delle previsioni temporali
progettuali il cronoprogramma esecutivo dei lavori, adeguatamente dettagliato, al fine di
consentire, in accordo con le Amministrazioni usuarie, la corretta organizzazione dei lavori.

Nella maggior parte dei casi i lavori saranno eseguiti in contemporanea con importanti
attivita di ufficio e pertanto I'impresa - anche in relazione alla proposta di “coordinamento
delle interferenze nel cantiere” presentata in sede di offerta tecnica - nell’assumere I'incarico
di esecuzione dei lavori, dovra dichiarare espressamente di aver preso coscienza di tale
situazione, di adottare ogni possibile accorgimento al fine di limitare i disagi alle attivita
adiacenti e di aver tenuto conto di tale circostanza nel rispetto del cronoprogramma previsto.

Art. 21 — Modifiche al progetto

Eventuali modifiche al progetto che si rendessero necessarie potranno essere eseguite
dall'Operatore Economico solo se preventivamente autorizzate e approvate dalla Stazione
Appaltante, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106 e 149 del Codice dei Contratti
Pubblici.

Art. 22 — Disciplina e buon ordine dei cantieri

L'appaltatore e responsabile della disciplina nel cantiere e si obbliga ad osservare e far
osservare dai suoi agenti ed operai, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

L'Appaltatore sara in tutti i casi responsabile dei danni che siano comunque cagionati dai
suoi agenti ed operai.

L'Appaltatore dovra provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare
i lavori ad esso affidati e a far si che non vengano manomessi. Pertanto saranno a suo
carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non
risultino in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi.

L'Appaltatore provvede affinché l'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non
addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere Il'allontanamento dei soggetti
riconducibili al’Operatore Economico ritenuti non adatti a suo insindacabile giudizio e
richiederne la sostituzione.

Art. 23 — Condotta dei lavori

L’esecuzione & sempre effettuata secondo le regole dell’arte e con riferimento alle relative
norme UNI. L’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nelladempimento dei
propri obblighi e dovra adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o
cose interferenti con i lavori di cui al presente AQ.
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In particolare, I’Appaltatore dovra adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni
alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi opportunamente e procurando i
minori disagi possibili al personale delle Amministrazioni, al pubblico se presente ed in
genere a tutti coloro che possono frequentare a vario titolo i locali oggetto dei lavori,
coordinandosi con il RSPP del’Amministrazione usuaria, ottemperando alle prescrizioni del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (ove nominato), del DUVRI e del PSC
(ove presenti), redigendo e attuando il proprio POS (ovvero il PSS in caso di assenza di
PSC), nonché osservando scupolosamente tutte le norme di cui al D.Lgs. 81/2008.

Art. 24 - Disposizioni particolari relative all’esecuzione degli interventi

In considerazione dell'attivita svolta dalle Amministrazioni utilizzatrici i lavori dovranno
essere eseguiti tenendo conto della destinazione d’uso degli immobili oggetto degli
interventi. Quindi, durante i lavori, I'’Appaltatore comunque dovra:

- prevedere particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuita delle attivita
istituzionali;

- mantenere liberi gli accessi agli immobili o alle porzioni degli stessi in uso alle
Amministrazioni utilizzatrici, tramite passaggi preferenziali atti ad evitare commistioni
tra il personale dellimpresa appaltatrice e il personale delle Amministrazioni
utilizzatrici e/o il pubblico.

E vietato all’Appaltatore, salva autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, di depositare
materiale o attrezzature nei fabbricati in quantita superiore al necessario.

Ad opera compiuta, i materiali eccedenti verranno immediatamente sgomberati dal
fabbricato a cura dell’Appaltatore.

L’Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilita per danni, avarie o
perdite dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente all’Appaltatore.

Art. 25 — Termine di ultimazione dei lavori

Nel periodo di operativita del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento o lavoro
verranno individuati, in base alla Documentazione Tecnica di progetto, le tempistiche per lo
svolgimento dei lavori.

Subito dopo l'ultimazione dei lavori I’Appaltatore ne dara comunicazione scritta al Direttore
dei Lavori, che procedera al piu presto e comunque non oltre 10 giorni dalla data di
comunicazione alla visita di constatazione dell’'ultimazione delle opere.

In caso di risultato favorevole sara redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori, dalla
cui data si intendera avvenuta la consegna dell’opera, salva contraria dichiarazione e salva
la consegna delle certificazioni degli impianti.

Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformita di costruzione e/o di
esecuzione, 'impresa e tenuta ad eliminarli a proprie spese entro il termine fissato e con le
modalita prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatto salvo il risarcimento dei danni
eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e I'applicazione della penale prevista
dallart. 14 del presente Accordo Quadro e dall’articolo B.9 del Capitolato Speciale
d’Appalto, in caso di ritardo. In tal caso il certificato di ultimazione dei lavori avra effetto dal
giorno in cui si constatera che I’Appaltatore ha regolarmente eseguito il lavoro.
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Art. 26 — Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe

| casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e i criteri di
determinazione degli indennizzi e dei danni, qualora le interruzioni superino i limiti previsti o
siano ordinate in carenza di presupposti, sono disciplinati dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e
S.m.i.

La sospensione dei lavori permane il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato l'interruzione.

Nel caso I'Appaltatore sospenda i lavori e le prestazioni arbitrariamente e non li esegua
entro il termine assegnatogli, la Stazione Appaltante avra la facolta di fare eseguire detti
lavori da altra impresa, con oneri a carico dello stesso Appaltatore.

In caso di sospensioni nellesecuzione dei lavori tali da comportare la risoluzione
del’Accordo Quadro, la Stazione Appaltante & tenuta a darne comunicazione alla Centrale
di Committenza per il seguito di competenza.

Art. 27 — Lavoro festivo e notturno

Non si potranno eseguire lavori nei giorni riconosciuti festivi, né durante la notte, se non
dietro specifico ordine scritto della Direzione dei Lavori e sotto le condizioni previste dall’art.
27 del Capitolato Generale (D.M. n. 145 del 19/04/2000). Tali eventuali lavori verranno
compensati sulla base del’Elenco dei Prezzi allegato al contratto.

Art. 28 — Rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori e/o collaudo

Il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo verra redatto in conformita ai dettami di cui
alla parte I, titolo X del D.P.R. n. 207/2010, applicabile in ragione di quanto previsto all’art.
216, comma 16, del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, all'esito positivo del collaudo o della verifica di
conformita, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il
responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione
della fattura da parte dell'Appaltatore. Il certificato di pagamento e rilasciato nei termini di
cui al comma 2 del citato art. 113-bis e non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

CAPO IV
DISCIPLINA ECONOMICA DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 29 — Prezzi contrattuali. Invariabilita del corrispettivo

Il corrispettivo sara stabilito applicando il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro alle voci
del computo metrico estimativo di progetto. Gli eventuali nuovi prezzi saranno desunti da
prezzari ufficiali di regioni limitrofe o, in assenza, da analisi prezzi elaborate dal progettista,
cui verra applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di Accordo Quadro.

Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezzario di riferimento regionale soggetto ad
aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D.L.gs. 50/2016 e negli Elenchi prezzi di ogni
singolo contratto, ivi incluse eventuali analisi prezzi, si intende compresa e compensata ogni
opera, materia e spesa principale ed accessoria, provvisionale od effettiva che, direttamente
od indirettamente, concorra all’esecuzione ed al compimento del lavoro, cui il prezzo si
riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto.
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Ai fini dei contratti attuativi, trova applicazione la disciplina della revisione dei prezzi di cui
allart. 106 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 29 co. 1 lett. b) del D.L. 4/2022,
convertito con modificazioni con L. n. 25/2022.

Il contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, eeeee) e
dell’art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, nonché dell’art. 43 comma 7, del D.P.R.
207/2010 e contabilizzato come previsto al successivo art. 31.

Art. 30 — Contabilita dei lavori

La contabilita dei lavori a misura & eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo e
determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto
del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'esecutore
del contratto rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci,
il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare
i libretti o i brogliacci suddetti.

Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, non si da luogo a una
valutazione a misura, ma si procede secondo le speciali disposizioni dettate dal D.M. MIT
49/2018. Nel caso siano presenti lavorazioni valutate nell’elenco prezzi a corpo, la
contabilizzazione sara eseguita applicando quote percentuali progressive sul prezzo
esposto in elenco, al netto del ribasso d’asta, in rapporto al lavoro eseguito. Le quote
percentuali delle lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore
dei lavori.

Art. 31 — Pagamenti

Al’'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, saranno erogati dei
pagamenti in acconto mediante emissione del certificato di pagamento da parte del
Responsabile Unico del Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori
(SAL), compresa l'incidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della ritenuta dello
0,50% prescritta dall’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 sia delle rate di acconto
precedenti.

| certificati di pagamento relativi agli acconti sono emessi da parte del Responsabile Unico
del Procedimento contestualmente all’adozione di ogni SAL e comunque entro un termine
non superiore a sette giorni dall’'adozione degli stessi. La Stazione Appaltante dispone
quindi il pagamento entro i termini di cui all’art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. Le
specifiche modalita di liquidazione saranno determinate per ogni singolo contratto in ragione
dell’articolazione e complessita del medesimo.

In ragione di quanto previsto dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, sara riconosciuta
all’appaltatore una somma a titolo di anticipazione, pari al 20 % (venti per cento) dell'importo
del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto attuativo ed entro 15 (quindici)
giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Tale percentuale puo essere
incrementata fino al 30% (trenta per cento), ai sensi dell’art. 207, comma 1, del D.L. n.
34/2020, convertito con Legge n. 77/2020, cosi come prorogato dall’articolo 3 comma 4 del
D.L. n. 228/2021 convertito con legge di conversione n. 15/2022.
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L’erogazione dell’anticipazione sara subordinata alla prestazione da parte dell’Appaltatore -
ed in sede di stipula del contratto attuativo - di apposita garanzia, il cui importo garantito sia
almeno pari all’anticipazione, del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario
al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia
dovra essere prestata mediante atto di fideiussione - rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato - o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo
2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto
decreto.

Art. 32 - Liquidazione finale e saldo

Il Conto Finale dei lavori oggetto dell’appalto dovra essere compilato dal Direttore dei Lavori
a seguito della certificazione dell’'ultimazione dei lavori e sara trasmesso al responsabile del
procedimento unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali
I'esecuzione del lavoro & stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto
finale deve essere sottoscritto dall’esecutore entro un termine non superiore a trenta giorni.

Stabilita la liquidazione finale delle opere, trascorso il termine di garanzia e approvata la
determina di regolare esecuzione, si effettuera il pagamento del residuo credito spettante
all’Appaltatore e dello svincolo del deposito cauzionale.

Art. 33 — Ritenute di garanzia

Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza, da parte
dell’Appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovra essere operata, sullimporto netto
progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento.

Tale importo verra liquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 del
presente articolo, in sede di liquidazione del conto finale relativo ad ogni singolo contratto,
dopo I'approvazione del certificato di collaudo, ovvero il rilascio del certificato di regolare
esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

Art. 34 — Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali, previdenziali
e assicurativi

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi
in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016
e s.m.i. e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., devono essere rispettati i seguenti obblighi:

a) obbligo dell'appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti, impiegati nell’esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria,
vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori la stazione appaltante
verifica, anche durante I'esecuzione, il rispetto da parte dell’Appaltatore degli obblighi relativi
all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;

b) obbligo dell’Appaltatore di rispondere in solido con il subappaltatore della osservanza di
quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri
dipendenti, per le prestazioni rese nel’ambito dei lavori ad essi affidati;

c) obbligo di subordinare la stipula del contratto all’acquisizione (da parte della stazione
appaltante), del documento che attesti la regolarita contributiva e retributiva, della
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documentazione antimafia, dell’accertamento del permanere dei requisiti speciali richiesti
per lo specifico lotto. Il documento attestante la regolarita contributiva dovra essere acquisito
anche per il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo. Ai fini dei pagamenti,
verranno effettuate anche le verifiche di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 secondo le
modalita previste dal D.M. 40/2008.

Ai fini della semplificazione delle procedure, ai sensi delle vigenti norme ed in particolare
dell’art. 31, D.L. 69/2013 (convertito dalla L. 98/2013), la regolarita contributiva & attestata
mediante il “documento unico di regolarita contributiva” denominato DURC. Tale documento
certifica, in occasione della sottoscrizione di ciascun contratto attuativo, del pagamento degli
stati di avanzamento dei lavori, del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e del
pagamento del saldo finale, ed in ogni altra situazione in cui debba essere accertata la
regolarita contributiva, 'adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi
relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, al’'INPS,
al’'INAIL o alle casse edili.

Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che I'impresa € tenuta a
rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

CAPO YV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 35 — Applicazione del D. Lgs. 81/2008

| lavori appaltati e regolati da singoli contratti potranno, ai sensi del D.Lgs 81/2008,
prevedere o meno la redazione del piano di sicurezza e coordinamento.

Nel caso si dovesse procedere alla redazione del PSC 'Appaltatore, prima della consegna
dei lavori, provvedera a trasmettere al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
ed al responsabile dei lavori (nello specifico coincidente con il responsabile unico del
procedimento) il piano operativo di sicurezza redatto in coerenza al PSC.

In assenza di PSC ['Appaltatore provvedera alla redazione del Piano Sostitutivo di
Sicurezza, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008.

Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di
sicurezza, costituiscono motivo di risoluzione dell’Accordo Quadro.

Art. 36 — Responsabilita dell’Appaltatore in materia di sicurezza e opere

provvisionali

Considerato che, nella maggior parte dei casi, i lavori saranno eseguiti in contemporanea
con importanti attivita di ufficio, I'impresa, nell’assumere l'incarico di esecuzione dei lavori,
anche in relazione alla proposta di “coordinamento delle interferenze nel cantiere”
presentata nell'offerta tecnica, dovra dichiarare espressamente di aver preso coscienza di
tale situazione, impegnandosi ad adottare ogni possibile accorgimento al fine di garantire la
sicurezza del personale.

L’Appaltatore € responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e
coordinamento anche da parte delle imprese mandanti e subappaltatrici.

L’Appaltatore € responsabile della raccolta e della valutazione preliminare dei Piani
Operativi di Sicurezza delle imprese subappaltatrici intervenute presso il cantiere.
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In caso di associazione temporanea di impresa o di consorzio I'impresa mandataria e
responsabile della raccolta e della valutazione dei documenti relativi ai contratti collettivi di
lavoro e di quelli attestanti la regolarita contributiva assicurativa e previdenziale e del
coordinamento del cantiere.

L’eventuale sospensione dei lavori, a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza,
non da luogo ad alcun diritto a indennizzi o proroghe dei termini contrattuali.

Nell’esecuzione dei lavori sono a carico dellAppaltatore tutte le opere provvisional
necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale
dellimpresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre alle persone presenti a
qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei beni
sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi e tecnici finalizzati all’'esecuzione
delle opere provvisionali.

L’Appaltatore € tenuto infine a rispettare tutte le misure di prevenzione del contagio da
Covid-19 sui luoghi di lavoro, in vigore alla data di esecuzione delle attivita, contenute nei
protocolli Governo-Parti Sociali 0 in successivi aggiornamenti; in decreti emanati da
Governo e Regioni negli ambiti di rispettiva competenza; in documenti emanati dalle Autorita
sanitarie locali e nazionali; in linee-guida e documenti di valutazione del rischio.

CAPO VI
OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE

Art. 37 — Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore

Oltre agli oneri del Capitolato Generale e del Capitolato Speciale, nonché in aggiunta a
quanto gia specificato nei precedenti articoli, sono a carico dell’Appaltatore in relazione ai
singoli contratti, gli ulteriori oneri ed obblighi di seguito riportati, di cui '’Appaltatore dovra
tener conto in sede di affidamento dell'incarico ai sensi del precedente art. 19:
a) la corretta esecuzione delle indicazioni della documentazione tecnica e delle
indicazioni del Direttore dei Lavori;
b) la preventiva verifica della documentazione tecnica al fine di poter tempestivamente
segnalare alla Direzione Lavori eventuali imprecisioni e chiedere chiarimenti;
c) fornire ai subappaltatori e alle imprese mandanti la Documentazione Tecnica e ogni
altro documento necessario per I'esecuzione delle opere o per il coordinamento della
sicurezza.

L’Appaltatore € tenuto inoltre al’adempimento degli specifici obblighi contrattuali riportati nei
successivi articoli 38, 39 e 40.

Art. 38 — Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 I'Appaltatore si obbliga ad
utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione
predisposta da ciascuna Stazione Appaltante ed allegata in copia al singolo contratto di
appalto, nel’ambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni
sullo stesso.

L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni
eventuale variazione relativa al predetto conto e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
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L’Appaltatore si obbliga, altresi, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e
subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullita assoluta, con la quale ciascuno di essi
assumera gli obblighi di tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata legge.

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede la Stazione
Appaltante della notizia dellinadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

L’Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante,
ai fini della verifica di cui al comma 9 dell’art. 3 della Legge 136/2010.

L’inadempimento di tali obblighi costituira ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai
sensi dell’art. 1456 del codice civile.

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sara tenuto ai
medesimi obblighi previsti per I'’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti
all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.

Art. 39 — Oneri e obblighi ulteriori relativi all’esecuzione dei lavori

In relazione alle attivita relative alla gestione dell’area di cantiere e degli impianti e del
personale impiegato, con riferimento ai singoli contratti, sono a carico dell’Appaltatore:

a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all’entita dell’opera, con tutti i piu
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i
lavori;

b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le
forniture e materiali sia di proprieta della Stazione Appaltante, sia delle altre ditte
appaltatrici, consegnati all’Appaltatore.

c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per
segnali notturni e quant’altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza;

d) la documentazione fotografica, come sara richiesto e prescritto dalla Direzione dei lavori;

e) tutte le licenze e/o autorizzazioni occorrenti per I'esecuzione dei lavori e gli eventuali
permessi comunali per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, che saranno
predisposti dall’Appaltatore e sottoscritti per competenza dalla Stazione Appaltante. |
costi relativi al deposito di atti o richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati
dall’Appaltatore e rimborsati dalla Stazione Appaltante dietro presentazione di ricevuta o
atto equipollente;

f) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere;

g) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per I'esecuzione delle opere; gli utensili ed il
personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le
contestazioni e per le operazioni di collaudo;

h) tutte le opere provvisionali, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine,
casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto
necessario;

i) la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale
necessario;

j) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla assicurazione degli
operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate
anche durante I'esecuzione dell’appalto in materia di assistenza e assicurazione sociale;
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k) comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le notizie
relative all'impiego della mano d’opera;

[) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati
nell'interno degli immobili o a pié d’'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei
lavori. | danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per
cause e negligenze imputabili al’Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a
totali sue cure e spese.

m) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d’opera e impianti di sua proprieta, le
localita interessate dai lavori, appena ultimati gli stessi.

Art. 40 - Spese contrattuali e oneri fiscali

Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 8 del D.M. n.145/2000, tutti gli oneri,
compresi quelli tributari, inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto
di appalto e di tutti gli atti assoggettati al’imposta di bollo che rientrano nella disciplina
dell'articolo 2 della tariffa, prima parte, allegata al d.p.r. 642 del 1972, tra cui, a titolo
esemplificativo, il verbale di consegna, il verbale di ultimazione dei lavori, il certificato di
regolare esecuzione o di collaudo.

Restano altresi a carico esclusivo dell’Appaltatore le imposte e in genere qualsiasi onere,
che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, gravino sulle forniture e sulle
opere oggetto dell’appalto, che contrattualmente risultano a suo carico, anche qualora la
tassa, I'imposta o I'onere qualsiasi risultino intestati a nome della Staz. Appaltante ovvero
del’Amministrazione utilizzatrice. L'imposta sul valore aggiunto & regolata come per legge.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 — Trattamento dei dati personali

| dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera
automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalita di
esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva
stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si
propone la finalita di consentire I'accertamento dell'idoneita dei concorrenti in relazione alla
gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che Il
concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena
di esclusione. | dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni
normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto
di accesso ai documenti di gara. | diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo
e VIl del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L’interessato ha diritto
alla rettifica e all’integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del
trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

Art. 42 — Definizione del contenzioso e Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Centrale di Committenza o la Stazione
Appaltante e I'Appaltatore derivanti dallinterpretazione e/o esecuzione del presente
Accordo Quadro e del conseguente contratto, sara competente, in via esclusiva, il Foro di
Trieste.
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Qualora la controversia dovesse sorgere durante I'esecuzione del contratto, I'’Appaltatore
sara comunque tenuto a proseguire nell’esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo
sospendere o ritardare I'esecuzione dei servizi; restando inteso che, qualora I'Appaltatore
si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante potra risolvere il contratto,
ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 43 — Disposizioni finali

La partecipazione al presente Accordo Quadro e ai conseguenti contratti comporta la piena
ed incondizionata accettazione e osservanza di tutte le clausole e condizioni contenute nel
presente Accordo Quadro e a tutti gli atti ivi richiamati, ancorché non allegati.

Il Direttore Regionale L’impresa

Ing. Alessio Casci il legale rappresentante
f.to in modalita elettronica f.to in modalita elettronica
ex art. 24 del D.Lgs.82/2005 ex art. 24 del D.Lgs.82/2005

CASCI-ALESSIO

2023.04.26,18:49:22

CN=CASCI ALESSIO

Firmato digitalmente da:
2.5.4.97=VATIT-06340981007 FranCeSCo Marra
Data: 28/04/2023 15:36:57

Condizioni di affidamento — Accordo quadro manutenzione — opere edili 28



