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Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per la Campania — Molise — Puglia — Basilicata

CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2023/2024)

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche la Campania — Molise —
Puglia — Basilicata (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore pro
tempore ing. Placido Migliorino

e

I’Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale
pro tempore della Puglia e Basilicata ing. Antonio Ottavio Ficchi
(di seguito congiuntamente denominate le “Parti”)

PREMESSO

che larticolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto “Acquisto,
vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici’, e ss.mm.ii. (di
seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione
ordinaria e straordinaria degli immobili di proprieta dello Stato, utilizzati per
finalita istituzionali, e degli immobili di proprieta di terzi utilizzati dalle
Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., incluse la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche
deroghe previste dalla legge;

che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni
triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, I'Agenzia del Demanio,
sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di
interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi
interni degli immobili di proprieta dello Stato al fine di ridurre le locazioni
passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;

che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 'Agenzia del Demanio, al fine
di realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale
stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori
specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;



che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 I'Agenzia stipula Convenzioni
Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi
manutentivi finanziati nel’'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;

che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto
attuativo 8/10/2012, in data 19 Dicembre 2012 & stato sottoscritto il Protocollo
d’Intesa tra il Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e
urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Direzione Servizi al Patrimonio
dell’Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a
cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle
previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi
manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;

che l'articolo 9 del D.L. 68/2022, convertito con modificazioni nella Legge 5
agosto 2022, n. 108 (GU n.182 del 05-08-2022) ha apportato talune modifiche
alla disciplina del “Manutentore Unico” di cui all12 del D.L. 98/2011;

che, come altresi previsto nel menzionato Protocollo d’intesa, i Provveditorati
supportano — ove richiesto — le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli
elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall’Agenzia per una
corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di
quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le
Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese
quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni
manutentivi), non solo verificando la fattibilita tecnica degli interventi ma anche
redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalita esterne, i necessari
elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi
necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-
amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;

che l'art. 1, comma 140, della L. 232/2016 (legge Bilancio 2017) ha istituito,
nello stato di previsione del M.E.F., un fondo pluriennale finalizzato agli
investimenti e allo sviluppo infrastrutturale del Paese, nellambito del quale
sono previste somme destinate alla prevenzione del rischio sismico degli
immobili pubblici. Tali fondi, nel vincolo della relativa disponibilita e in coerenza
con i criteri di pianificazione adottati dal’Agenzia del Demanio, possono essere
destinati al co-finanziamento di iniziative di miglioramento/adeguamento
sismico con interventi manutentivi nei casi in cui si ravvisi una opportuna
razionalizzazione ed economicita di esecuzione, in termini di tempi e risorse.

CONSIDERATO

che I'Agenzia in data 29/12/2023 ha emanato il Piano Generale 2023/2024;

che il predetto Piano Generale pud essere oggetto di revisione, sentiti i citati
Provveditorati per le Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive
considerate prioritarie rispetto ad uno o piu interventi manutentivi inseriti nel
Piano Generale, ove non risultino gia affidati ad uno o piu operatori con cui
I'Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro, ovvero in
presenza di economie, da poter reimpiegare efficacemente;



che il citato D.L. 68/2022 al comma 7 lettera b) prevede che “I'esecuzione degli
interventi di manutenzione ordinaria ovvero di manutenzione straordinaria dei
lavori di importo in ogni caso inferiore a 100.000 euro, di cui al comma 2, lettere
a) e b), & curata, senza nuovi o maggiori oneri, direttamente dalle
Amministrazioni utilizzatrici degli immobili”;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1
(Valore delle premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2
(Oggetto)

Con la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto Legge
n. 98/2011, sono formalizzate le modalita di espletamento delle attivita di
competenza del Provveditorato in ordine allesecuzione degli interventi
manutentivi inclusi nel Piano Generale 2023/2024, anche a seguito di revisione
dello stesso, relativi allambito territoriale di riferimento dellAgenzia e
dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate.

Art. 3
(Funzioni svolte dall’Agenzia)

. Garantire, attraverso la competente struttura centrale e le Direzioni territoriali,

ogni utile attivita di supporto e raccordo tra i Provveditorati alle OO.PP. e le
Amministrazioni interessate per l'efficace e corretto funzionamento dell'intero
Sistema e lo sviluppo degli applicativi e dei documenti di processo.

Provvedere al rilascio delle abilitazioni e a fornire assistenza sugli applicativi per
la selezione degli operatori economici, cui affidare I'esecuzione degli interventi
manutentivi e su quelli per la gestione delle ulteriori fasi del processo,
assicurando le necessarie manutenzioni e implementazioni delle relative
funzionalita.

Relativamente agli interventi ricompresi nelle schede allegate, elaborare
periodici aggiornamenti sul relativo stato di avanzamento, anche al fine di
condividere e favorire, congiuntamente ai P.OO.PP., 'adozione di soluzioni ad
eventuali criticita.

Su motivata istanza dei Provveditorati, procedere alla gestione delle
ripianificazioni necessarie per eventuali integrazioni di fondi ovvero per favorire
la realizzazione di interventi divenuti prioritari.

Nell'ambito del processo contabile, provvedere al relativo accreditamento delle
somme spettanti agli operatori economici per i vari SAL e fino al
collaudo/certificato regolare esecuzione, dietro documentata richiesta del
competente Provveditorato, secondo le vigenti procedure in materia.



Art. 4
(Funzioni svolte dal Provveditorato)

Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante con
tutte le attivita da cid derivanti ai sensi della disciplina ratione temporis vigente
in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti del’ANAC,
si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede allegate entro
i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi allAgenzia.
Provvede altresi, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti
autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura,
inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero
insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di
selezione gestite dall’Agenzia del Demanio, durante I'affidamento, I'esecuzione
e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso. Al fine di
garantire un celere ed efficiente impiego dei fondi stanziati, si impegna altresi
ad avviare prontamente gli interventi oggetto della presente Convenzione
ovvero a comunicare tempestivamente ogni eventuale causa ostativa alla
relativa esecuzione, evitando 'immobilizzazione di risorse finanziarie e il rischio
di conseguente perenzione amministrativa.

Il Provveditorato si impegna a fornire allAgenzia e a tutte le Amministrazioni
utilizzatrici degli immobili interessati dagli interventi di cui al Piano oggetto della
presente Convenzione ogni utile informazione relativa allo stato di avanzamento
dei lavori e derivante dall'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante
di cui al precedente comma 1, quale contributo necessario alla definizione del
Fascicolo digitale del Fabbricato.

Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilita, di
richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in
cui si presenti I'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle
preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informera
tempestivamente I'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle
richieste ritenute legittime.

Al fine di velocizzare liter realizzativo delle opere si fara ricorso a modalita,
materiali e tecnologie costruttive che permettano di ottenere riduzioni dei tempi
di cantiere, con attenzione al ciclo di vita dell'intero processo edilizio al fine di
perseguire I'obiettivo primario di realizzare immobili a basso impatto ambientale.

Al fine di favorire la predisposizione e I'aggiornamento dei relativi fascicoli
digitali, in base alla tipologia di intervento e all'importo previsto dei lavori, il
Provveditorato valutera per lo sviluppo dei relativi progetti il ricorso alla
metodologia BIM, tenuto conto anche delle espresse previsioni del Codice degli
appalti pubblici.

Con lobiettivo di garantire il soddisfacimento dei molteplici fabbisogni
manutentivi e favorire un piu celere reimpiego delle risorse finanziarie, i
Provveditorati alle OO.PP. s'impegnano a comunicare tempestivamente
I'assestamento dei rispettivi quadri economici, rendendo disponibili i fondi non
piu necessari alla realizzazione delle opere.

Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette altresi alle
Amministrazioni utilizzatrici e allAgenzia le certificazioni previste dalla
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normativa vigente, nonché i relativi elaborati tecnico-progettuali e gli “as builf’,
indispensabili alla puntuale conoscenza dello stato di avanzamento dello stesso
e alla redazione del fascicolo digitale dell'immobile.

Saranno altresi osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalita
organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle
disposizioni previste dal D.Igs. n. 81/08.

Art. 5
(Affidamento degli interventi)

Per ciascuno degli interventi aventi importo complessivo lavori a partire da
100.000 euro, individuati nelle schede allegate, a pena di nullita degli atti di cui
allart. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato
stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali
'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine, il
Provveditorato si obbliga ad utilizzare I'apposito applicativo informatico (PTIM —
Modulo Gestione Contratti) predisposto dallAgenzia, rispettando i tempi e le
prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi
quadro stipulati dagli operatori economici.

In particolare, il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma
1, siimpegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun
bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validita, determinando il
corrispettivo dellappalto esclusivamente a misura. Qualora lintervento
comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezziario si fara
riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi
prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli,
elaborate dal progettista, cui verra applicata la medesima percentuale di ribasso
offerta dall’Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro.

Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un
operatore idoneo in relazione alla peculiarita dellintervento da eseguire, a
seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dallAgenzia ovvero nel
caso in cui tutti gli operatori dellAccordo quadro di riferimento abbiano
rinunciato ad eseguire lintervento propostogli, I'impresa esecutrice verra
individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023,
espletata dal Provveditorato stesso.

Il contratto d’appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verra stipulato dal
Provveditorato che procedera, con particolare riguardo ai casi di cui al comma
3, al relativo inserimento sull'applicativo Monitoraggio, dandone notizia
allAgenzia.

Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non
selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potra essere
determinato anche a corpo e sulla base di prezziari di riferimento piu aggiornati
rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro.

In caso di interventi di miglioramento/adeguamento sismico, resisi necessari
all'esito di acquisizione del documento di analisi di vulnerabilita, che siano
contestuali ad altre lavorazioni afferenti I'ambito del Manutentore Unico
ricadenti sul medesimo immobile, si valutera congiuntamente 'opportunita di
un’esecuzione unitaria dei medesimi, ricorrendo a forme di cofinanziamento nel
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