Repertorio n. 265

REPUBBLICA ITALIANA

ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO

per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli

immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 12 comma 5, del

D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, volti, ove possibile,

anche al recupero degli spazi interni degli immobili di proprieta dello Stato al

fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica

degli immobili, ivi inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati dal MIBAC e

dal Ministero della Difesa su immobili agli stessi in uso, nonché gli interventi

manutentivi gestiti dall’ Agenzia del Demanio con fondi diversi da quelli di cui

allart. 12, comma 6, del D.L. n. 98/2011, compresi nel territorio di

competenza della Direzione Regionale Abruzzo e Molise, commissionati

mediante singoli contratti € compresi nel territorio: di- competenza della

Direzione Regionale Abruzzo e Molise, Regione Abruzzo — Lotto 2.

L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di giugno (13/06/2019) in

Pescara, presso la sede della Direzione Regionale Abruzzo e Molise

dell’Agenzia del Demanio, Piazza Italia n. 15, avanti a me, Ufficiale Rogante,

dott.ssa Caterina de Marzo, dotata di firma digitale rilasciata da Namirial Spa

n. 5603000000156000 in corso di validita e non revocata, delegata a ricevere

gli atti stipulati in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 16 RD

18/11/1923 n. 2440 e dellart. 95 del R.D. 23/05/1924, n. 827, giusta

determinazione n. 37 prot. 12970/2009, sono comparsi:

_ Dott.ssa Raffaella Narni, nata a Chieti (CH) il 16/03/1961, dotata di firma




digitale rilasciata da Namirial Spa n. 5603000000323006 in corso di validita

e non revocata, che interviene non in proprio ma nella sua qualita di Direttore

Regionale del’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Abruzzo e Molise,

in rappresentanza dell'Agenzia del Demanio, Ente Pubblico Economico,

avente sede in Roma alla via Barberini n. 38 e codice fiscale/Partita I.V.A.

06340981007, che, costituita a norma del Decreto Legislativo 30 luglio 1999

n. 300 e trasformata in ente pubblico economico con Decreto Legislativo 03

luglio 2003 n. 173, agisce in nome e per conto dello Stato - Ministero

del’Economia e delle Finanze, come da Comunicazione Organizzativa n. 17

del 01 Agosto 2018, in virtu dei poteri attribuiti ai responsabili delle strutture

centrali e territoriali dalla Determinazione del Direttore n. 85 del 30 gennaio

2019, prot. n. 2019/1537/DIR, giusta delega prot. n. 4305 del 11/03/2019,

documenti presenti agli atti d'ufficio (di seguito anche Agenzia o Centrale di

Committenza);

_ Il sig. Filippo Cristallo, nato a Bari il 20/09/1962 e residente in Altamura

(Ba) alla via Vecchia Buoncammino n. 89, C.F. CRSFPP62P20A662C,

dotato di firma digitale rilasciata da Arubapec SPA n. 19804765 in corso di

validita e non revocata, il quale interviene in qualita di Legale

Rappresentante dell’Operatore Economico Societa COGER SRL, con sede

in Altamura (BA) alla Via Monte Pollino n. 9, 70022 BARI, C.F. e P.LV.A.

05920510723, R.E.A. BA - 450351, indirizzo PEC: coger.sri@pec.it (di

seguito denominata “Appaltatore” e, unitamente all’Agenzia del Demanio, “le

Parti”)

| detti comparenti, della cui identita e funzioni io Ufficiale Rogante sono certa,
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rinunciando con il mio consenso alla presenza di testimoni, mi chiedono di

ricevere il presente contratto e di far constatare quanto segue

Premesso che:

l'Appaltatore & stato individuato all’esito di una procedura aperta

contraddistinta dal CIG n. 73744661DC, esperita dall’Agenzia, con il criterio

del prezzo piu basso, mediante ribasso sul prezziario della Regione Abruzzo

per la selezione di n. 6 operatori economici con i quali stipulare un Accordo

Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in epigrafe citati

compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Abruzzo e

Molise, Regione Abruzzo — Lotto 2;

- l'offerta dell’Appaltatore, che si allega sotto la lettera “A”, con un ribasso

pari a 33,00% sul prezziario della Regione Abruzzo di cui alla delibera di

Giunta Regionale n. 715/2016 del 15.11.2016, soggetto ad

aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016, ¢ stata

ritenuta congrua dal Responsabile del Procedimento;

I'’Appaltatore,  preliminarmente  all'offerta predetta, ha preso visione,

conosciuto ed approvato i seguenti documenti, predisposti dalla Stazione

Appaltante nell’ambito della gara sopra citata:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19

aprile 2000, n. 145 (per la parte non abrogata dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.);

b) il Capitolato Speciale d’Appalto;

c) il prezziario regionale dell’Abruzzo.

- in esito alle verifiche positive effettuate nei confronti dell’ Appaltatore, € stata

dichiarata I'efficacia dell’aggiudicazione definitiva con nota prot. 4799 del




06/05/2019;

- & decorso il termine di cui all’art. 32 comma 9 del d.Igs. 50/2016 senza che

risulti proposto ricorso o0 impugnativa di alcun genere avverso

'aggiudicazione;

- '’Appaltatore ha eletto domicilio presso Altamura (BA) alla Via Monte Pollino

n. 9, 70022 BARI;

- 'Appaltatore ha dichiarato nella documentazione di partecipazione alla gara

di volersi avvalere del subappalto per i singoli contratti nei limiti di cui all’art.

105, commi 2 e 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- la stipula del presente Atto non vincola in alcun. modo [I'Agenzia

relativamente all’affidamento degli interventi di manutenzione previsti nei

Piani Generali di cui allart. 12, comma 4, D.L. n. 98/2011 e da origine

unicamente ad un obbligo dell’Appaltatore di accettare le disposizioni

contenute nell’Accordo Quadro - Condizioni di affidamento, che si allega al

presente atto in copia sub lettera “B”;

- '’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Atto e dai suoi allegati,

definisce in modo adeguato e completo l'oggetto e le condizioni di

affidamento degli interventi e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli

elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per

la formulazione dell’offerta;

- l'operatore economico ha presentato il patto di Integrita con cui si &

obbligato in fase di selezione e di esecuzione degli interventi commissionabili

in virtu dell’Accordo Quadro, di improntare i propri comportamenti ai principi

di lealta, trasparenza e correttezza;




Tutto cio premesso, le parti costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Le premesse, gli atti, gli allegati ed i documenti ivi richiamati, ancorché non

materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente atto.

Articolo 2

L’oggetto del presente atto € costituito dal’adesione all’Accordo Quadro,

allegato sotto la lettera “B” per la realizzazione di interventi di manutenzione

ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato

di cui all’art. 12 comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge

111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli spazi interni degli

immobili di proprieta dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché

alla riqualificazione energetica degli immobili, ivi inclusi quelli direttamente

gestiti e finanziati dal MIBAC e dal Ministero della Difesa su immobili agli

stessi in uso, nonché gli -interventi manutentivi.gestiti dall’Agenzia del

Demanio con fondi diversi da quelli di cui all’art. 12,.comma 6, del D.L. n.

98/2011, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale

Abruzzo e Molise, commissionati mediante singoli contratti e compresi nel

territorio di competenza della Direzione Regionale Abruzzo e Molise,

Regione Abruzzo — Lotto 2.

Articolo 3

Ai sensi e per gli effetti di cui allart. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il

Fornitore si impegna ad ottemperare alle prescrizioni sulla tracciabilita dei

flussi finanziari ivi previste.




Articolo 4

Le Parti dichiarano di aver preso visione, conoscere ed approvare i seguenti

documenti, presupposti alla partecipazione alla gara nonché parte integrante

e sostanziale dell’Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19

aprile 2000, n. 145 (per la parte non abrogata dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.);

b) il Capitolato Speciale d’Appalto;

c) il prezziario regionale del’Abruzzo di cui alla delibera di Giunta

Regionale n. 715/2016.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in

generale tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

L’Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione

e controllo dell’Agenzia, ex D.Lgs. 231/2001 ss.mm.ii, reperibile sul sito

istituzionale e scaricabile all'indirizzo www.agenziademanio.it ed a tenere un

comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non

esporre I'Agenzia al rischio dell’applicazione delle -sanzioni previste dal

predetto decreto. L’Appaltatore s'impegna, inoltre, a manlevare I'’Agenzia da

eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla

violazione dellimpegno predetto.

Articolo 5

Le parti dichiarano che i costi di sicurezza saranno quantificati nei singoli

contratti di appalto attuativi del presente negozio giuridico e, per l'effetto,

verranno ivi indicati.

Le parti dichiarano che il c.d documento unico di valutazione dei rischi




interferenti sara predisposto in occasione dei singoli contratti di appalto

attuativi del presente negozio giuridico e, per I'effetto, verra ivi indicato.

Articolo 6

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto, ivi comprese quelle per la

registrazione, marche da bollo e consequenziali sono a carico esclusivo

dell’Appaltatore che con la stipula del presente atto si impegna a

corrispondere.

L'imposta di bollo del presente atto € stata assolta mediante versamento a

mezzo modello F23 quietanzato in data 10/06/2019, per l'importo di Euro

176,00.

Articolo 7

Ad ogni effetto le parti eleggono il proprio domicilio rispettivamente:

1 I'Agenzia del Demanio presso la Direzione Regionale Abruzzo e Molise,

sede di Pescara, Piazza ltalia n. 15, dichiarando di voler ricevere le

comunicazioni via PEC all’indirizzo

dre abruzzomolise@pce.agenziademanio.it .

2 I'Appaltatore presso la propria sede in Altamura (BA) alla Via Monte Pollino

n. 9, 70022 BARI, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni via PEC

all'indirizzo coger.sri@pec.it.

Articolo 8

Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le

informazioni di cui allart. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In

quest’ottica, i dati personali acquisiti nel’ambito del perfezionamento

del Contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di




trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento

per le sole finalita di gestione di queste fasi, per 'adempimento di

obblighi di legge e per eventuale contenzioso. Il trattamento dei dati

personali in parola sara effettuato, applicando adeguate misure di

sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato

cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di

fornitori terzi funzionalmente connessi all’esecuzione del Contratto che

opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi

trattamenti.

lo sottoscritta, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle

parti sono validi. Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto da

me redatto su supporto informatico mediante I'uso ed il controllo personale

degli strumenti informatici, non modificabile e letto alle parti comparenti, le

quali lo approvano e sottoscrivono, unitamente agli allegati; in mia presenza

mediante I'apposizione di firma digitale, ai sensi-dell’art. 1 comma 1, lett. s),

del D.Lgs. n. 82/2005, del Codice di Amministrazione digitale (CAD),

rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne

gia presa cognizione.

La firma elettronica del legale rappresentante dell’appaltatore significa

anche, previo apposito richiamo da me ufficiale rogante all'uopo effettuato, ai

sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c., specifica approvazione, ove

occorra, delle disposizioni di cui agli artt. 3 — 5 e 6 del presente atto, nonché

delle disposizioni delle condizioni di affidamento di cui agli artt. 4 — 6 — 11 —

12-13-14-15-16-17-18-19-30-31-37-38—-42 ¢ 43,




avendone ben compreso il significato.

In presenza delle parti io sottoscritta Ufficiale Rogante ho successivamente a

mia volta sottoscritto il presente documento informatico con firma digitale. Il

presente atto consta di otto pagine intere a video e quanto fin qui della nona,

oltre le menzioni delle sottoscrizioni finali e gli allegati.

p. 'Agenzia del Demanio |l Direttore Regionale Raffella Narni

p. 'Appaltatore Il Legale Rappresentante  Cristallo Filippo

L’Ufficiale Rogante Caterina de Marzo
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o~ Farne vl /‘/‘"/ OFFERTA ECONOMICA
Ministero dcll E(:tml.rmismm:!3 DA U‘h[}
adelle Fluhoas ED‘IC!B;EIEU Al Agenzia del Demanio
unuu’é’%;;?%; g L"ﬂ-31- Direzione Regionale
nnesies 12/ n}gﬁg;gsgn;gﬁéés Abruzzo e Molise
mzm;u%{m msztsgazésaé Piazza.ltalia n. 15
‘ /“Wd/ St 1 59 e 65121 - PESCARA
Il/La sottoscritto/a Cristallo Filippo nato/a a BARI il 20/09/1962

CF_CRSFPP62P20A662C  residente a _Altamura (_(BA), via Vecchia Buoncammino _ N-_89
in qualita di:

wg!}’se del caso) Legale Rappresentante

o (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata alla domanda di partecipazione

del concorrente  _COGESR SRL (indicare la  denominazione  sociale)
_SQCIETA A RESPONSARBILITA | IMITATE (indicare la forma giuridica)

= (indicare la sede legale)
05920510723 (indicare CF e Pl) (05920510723

per la procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e

straordinaria, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato,

compres; nel terntono di competenza deﬂa Drrez;one Regionale Abruzzo e Molise dell’Agenzia del Demanio

zo=ovrero Lotto 2: “Lavori SOA [ e Il classifica—Ambito

terntona!e Abmzzo—owem:l:e#e—;?_l_:avan_SQA.daﬂaJﬂ.aﬂa.ﬂLcIass;ﬁcahAmbftoJerrrtonaleAbmzzo_owem

—Lotto=l="l-averi-NEG-S@A=Ambito-territoriale=Molise’-ovvero-l-ofto-2:=*1-avori-SOA |-e_|I- classifica—Ambito
—-territoriale-Molise*ovvero-Lotto-3=—"Lavori-SOA-dalla-lli-alla-1V-classifica=Ambito-territoriale-Molise™,

OFFRE

sul prezziario della Regione Abruzzo di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 715 del 15/11/2016
-ovwere-stl-prezziafe-della-Regione-Molise=dircuiraita=Delibera=della-Giunta=Regionale=324=dclF08709/2617
(soggetti ad aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/20186),

il seguente ribasso unico percentualezz

33,00 % (in lettere _trentatre virgola zero zero percento )?

TIMBRO DEL CONCORRENTE
(singolo ovvero manda Z) oruppo de! R I o consorzio ordinario)

Qo

FIRMA DEL F& RN%E’REEENTANTE
O PROCURATORE

1 Nel caso di concorrente esentato dal pagamento del bollo ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 460/97 darne indicazione a margine
dell’'apposito spazio.

2 || ribasso pertanto si intende applicato a tutte le tipologie di lavorazioni ascrivibili alle categorie oggetto del lotto di partecipazione (i.e.
OG1 per tutli lotti, OG2 perilotti 1 e 2 e OG11 per tutti i lotti). Ai fini della quantificazione dell'importo dei singoli contratti attuativi, si
precisa che il ribasso offerto verra applicato sul Prezziario di riferimento e sara determinato al netto dell'importo per oneri della
sicurezza non soggetto a ribasso.

Il costo della manodopera sara quello desumibile, per le singole lavorazioni oggetto di affidamento, dal Prezziario di riferimento ovvero
dalle istruzioni dei prezziari indicanti i criteri di determinazione della composizione dei costi delle singole voci, o da altri documenti
regionali e/o di categoria esistenti sul territorio, nei quali siano indicate le percentuali di incidenza della manodopera. Analogamente, i
costi della sicurezza, non soggetti al ribasso, saranno computati sulla base del Prezziario medesimo. La quantificazione di entrambe le
voci sara deducibile dal computo metrico/progetto relativo ai singoli interventi.

¥ Non saranno presi in considerazione decimali superiori al secondo.
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AGENSZILIE DET DEMANIO
Direzione Regionale Abruzzo e Molise

ACCORDO QUADRO, Al SENSI DELL’ART. 54, D.LGS. N. 50/2016, PER LA

REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

SUGLI IMMOBILI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, NONCHE SU
QUELLI I CUI INTERVENTI SONO GESTITI DALL’AGENZIA DEL DEMANIO Al SENSI
DELL’ART. 12, COMMA 5, D.L. N. 98/2011, CONVERTITO CON LEGGE N. 111/2011,

COSI' COME MODIFICATO DALLA LEGGE N.190/2014, COMPRESI NEL TERRITORIO
DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO E MOLISE, REGIONE
ABRUZZO - LOTTO 2.
-OPERE EDILI-

CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO

@ Piazza lItalia, 15 — 65121 Pescara — Tel. 085/441101 — Fax. 06/50516082
e-mail: dre.abruzzomolise@agenziademanio.it
pec: dre abruzzomolise @pce.agenziademanio.it




CAPO |
CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 1 — Premesse

L’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Abruzzo e Molise, al fine di garantire un
adeguato sistema di gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 12, comma 2, lettere a) e
b), D.L. 98/2011, convertito con Legge 111/2011, cosi come modificato dalla Legge
n.190/2014, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dall’Agenzia del Demanio, ex art.
12, comma 5, del precitato decreto, compresi nel territorio di competenza (Regione
Abruzzo), ha indetto in veste di Centrale di Committenza, una procedura aperta per
l'affidamento di un Accordo Quadro per la realizzazione di tutti gli interventi che si
renderanno necessari, a decorrere dal giorno 02/05/2019.

Il presente Accordo Quadro (di seguito, per brevita, anche AQ) disciplina le condizioni
generali di affidamento agli operatori parti del medesimo AQ da parte del Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche Lazio — Abruzzo - Sardegna, dellAgenzia del
Demanio - Direzione Regionale Abruzzo e Molise (di seguito, per brevita, anche
'Agenzia), del Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo nonché del
Ministero della Difesa (di seguito, per brevita, anche Stazioni Appaltanti), dei sopra citati
interventi compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Abruzzo e
Molise, regione Abruzzo - lotto 2, nonché le relative modalita di esecuzione
successivamente dettagliate nei contratti di appalto con cui verranno commissionati i
singoli interventi.

Il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Lazio — Abruzzo - Sardegna
procedera all'affidamento dei contratti per I'esecuzione degli interventi di cui al comma 1
nei limiti delle decisioni di spesa che I'Agenzia del Demanio assumera annualmente
attraverso I'emanazione del Piano Generale degli interventi (di seguito, per brevita, anche
Piano Generale) di cui allart. 12, comma 4, D.L. 98/2011, ivi compresi gli interventi
afferenti ad annualita passate che non sono stati affidati agli operatori economici dei
precedenti Accordi quadro.

Il Piano Generale potra essere oggetto di revisione in corso d’anno in caso di variazioni
incidenti sulle disponibilita economiche presenti sui fondi di pertinenza previsti dall’art. 12,
comma 6, D.L. n 98/2011 ovvero nel caso di sopravvenute esigenze manutentive
considerate prioritarie rispetto ad uno o piu interventi inseriti nel Piano, ove non risultino
gia affidati ad uno degli operatori parti del presente AQ.

Trattandosi di un documento meramente programmatico, la previsione di un intervento
nellambito del Piano Generale non implica automaticamente alcun vincolo per la
realizzazione e il conseguente affidamento agli operatori economici parti del presente
Accordo Quadro.

| singoli interventi saranno affidati e dovranno essere eseguiti conformemente a quanto
prescritto nei singoli contratti attuativi, nelle presenti Condizioni di affidamento, nel
Capitolato Speciale e nel Disciplinare di gara e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle
specifiche contenute nella Documentazione Tecnica relativa al singolo intervento e/o
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lavoro. Detta documentazione in funzione del livello di complessita dell'intervento e/o
lavoro potra essere costituita dal Progetto Esecutivo o nei casi di manutenzione ordinaria
dal Progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi
unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico estimativo, da piano di sicurezza e
coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare
a ribasso, ai sensi dell’art. 216, comma 4, D.Lgs. 50/2016,applicabile fino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui all’art. 23, comma 3, del precitato decreto legislativo.

Art. 2 — Definizioni

- Centrale di committenza: Direzione Regionale Abruzzo e Molise del’Agenzia del
Demanio, che sottoscrive I'Accordo Quadro con gli operatori economici individuati a
seguito di una procedura aperta;

- Amministrazioni utilizzatrici: Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs.
165/2001, come precisate all'art. 12, comma 2, let. a), D.L. 98/2011, come convertito con
Legge 111/2011, usuarie di beni su cui vertono gli interventi di cui al presente Accordo
Quadro;

- Stazioni Appaltanti: Amministrazioni che stipuleranno i singoli contratti di appalto
nellambito territoriale della Regione Abruzzo - lotto 2 (Provveditorato Interregionale alle
Opere Pubbliche Lazio — Abruzzo - Sardegna, Agenzia del Demanio Direzione Regionale
Abruzzo e Molise, Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo per gli
interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Abruzzo, Ministero della
Difesa, per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Abruzzo);

- Appaltatore: Operatore economico individuato all'esito di una procedura aperta
contraddistinta dal CIG 73744661DC, esperita dallAgenzia del Demanio, secondo il
criterio del prezzo piu basso, mediante ribasso sul prezziario della Regione Abruzzo,
soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016, per la
selezione di 6 operatori economici con i quali stipulare I'’Accordo Quadro per 'affidamento
dei lavori in epigrafe riportati;

Lotto 2: “lavori SOA | e Il classifica: interventi manutentivi di importo superiore a 150.000
euro e non superiore a 516.000,00 euro/€ 500.000 in caso di interventi concernenti beni
culturali”;

- Parti: Centrale di committenza e singolo Appaltatore, sottoscrittori del presente Accordo
Quadro.

- Contratto (ovvero Appalto): contratto di appalto che sara sottoscritto tra la Stazione
Appaltante e I'’Appaltatore per I'affidamento dei singoli interventi.

Art. 3 — Valore delle premesse e degli atti richiamati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo
Quadro.
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Art. 4 — Oggetto

L'Accordo Quadro ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per
gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria sugli immobili in uso alle
Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 12 comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito
con Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli spazi interni degli
immobili di proprieta dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla
riqualificazione energetica degli immobili, ivi inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati
dal MIBACT e dal Ministero della Difesa su immobili agli stessi in uso, nonché per gli
interventi manutentivi gestiti dal’Agenzia del Demanio con fondi diversi da quelli di cui
allart. 12, comma 6, del D.L. n. 98/2011, compresi nel territorio di competenza della
Direzione Regionale Abruzzo e Molise, affidati mediante singoli contratti.

Sono compresi nell’appalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
realizzare ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto
relativo al singolo intervento o lavoro, completamente compiuto secondo le prescrizioni di
cui al presente AQ e del Capitolato Speciale d’Appalto nonché quelle che saranno indicate
nella Documentazione Tecnica del singolo intervento o lavoro.

L’AQ si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far parte del
patrimonio edilizio dello Stato, a qualsiasi titolo, ed a quelli utilizzati in locazione passiva,
successivamente alla sua stipula senza che I'Appaltatore possa avanzare pretese di
compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

L’Agenzia ha la facolta di escludere taluni interventi, ancorché previsti nel Piano Generale
di cui allart. 12, comma 4, D.L. 98/2011, trattandosi di un documento meramente
programmatico che non implica alcun vincolo di realizzazione. Gli operatori parti dellAQ
non potranno, pertanto, avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

Art. 5 — Descrizione sommaria delle opere, categoria dei lavori e abilitazioni

Gli interventi e i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria interessano edifici e/o
porzioni di essi, in uso alle Amministrazioni utilizzatrici e/o liberi con annesse le eventuali
aree di pertinenza sia interne che esterne, e potranno riguardare sia opere edili che
impiantistiche e strutturali e sono compresi nelle seguenti tipologie generali di opere:

INDAGINI DELLE STRUTTURE

SCAVI E REINTERRI

PALI E DIAFRAMMI
DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-TRASPORTI
BONIFICHE

OPERE PROVVISIONALI
CONGLOMERATI-ACCIAI-CASSEFORMI
SOLAI-SOTTOFONDI-VESPAI-MASSETTI

. TETTI, MANTI DI COPERTURA E LATTONIERE
10.OPERE MURARIE
11.IMPERMEABILIZZAZIONI

12.OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA
13.INTONACI

©CoNoORrWN =
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14.CONTROSOFFITTI/ PARETI DIVISORIE

15.PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

16.0OPERE IN PIETRA DA TAGLIO

17.OPERE DA FALEGNAME E INFISSI IN PVC

18.0PERE IN FERRO E ALLUMINIO

19.FACCIATE CONTINUE E FACCIATE VENTILATE

20.0OPERE IN VETRO E VETROCEMENTO

21.0OPERE DA PITTORE

22.CONSOLIDAMENTI

23.LAVORI STRADALI E INFRASTRUTTURE

24 ACQUEDOTTI E FOGNATURE

25.SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E A VERDE

26.IMPIANTI ELETTRICI

27.IMPIANTI TELEVISIVI, CITOFONICI E SEGNALAZIONE
28.IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI E TRASMISSIONI DATI
29.GRUPPI STATICI E BATTERIE

30.IMPIANTI DI PROTEZIONE

31.EQUIPOTENZIALITA’ ED IMPIANTI DI TERRA

32.LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTARI ALLE OPERE ELETTRICHE
33.SISTEMI PER AUTOMAZIONE DI EDIFICI

34.CABINE DI TRASFORMAZIONE

35.GRUPPI ELETTROGENI

36.APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
37.IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI

38.IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

39.0PERE IDRICO SANITARIE

40.IMPIANTI ELEVATORI

41.0PERE DI PREVENZIONE INCENDI

42.TARIFFE E TRASPORTI PER CONTO TERZI E MOVIMENTAZIONE ARREDI

Gli interventi manutentivi sono commissionabili fintantoché risultino ascrivibili alle seguenti
categorie: OG1; OG2; OG11 (per la cui esecuzione € necessario il possesso della
certificazione di cui al DM. 37/2008).

L’elencazione di cui sopra € comunque meramente indicativa in quanto basata sui
fabbisogni comunicati con maggiore frequenza dalle Amministrazioni, che potrebbero
trovare realizzazione nel periodo di validita del presente AQ.

Art. 6 — Durata
L’AQ ha una durata di anni 3 (tre) decorrenti dal giorno 02/05/2019.

L’Accordo Quadro potra cessare di produrre effetti anche anticipatamente a detto termine
qualora venisse raggiunto il tetto massimo di spesa indicato nel successivo art. 7.

Qualora nel periodo di cui al comma primo non sia affidato alcun intervento all’Appaltatore,
lo stesso non ha diritto di avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.
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L’Appaltatore & tenuto ad eseguire tutti gli interventi commissionati dalla Stazione
Appaltante entro la data di scadenza dell’AQ, nel rispetto dei termini e delle condizioni di
cui all’art. 1 — Premesse.

Art. 7 — Ammontare dell’Accordo Quadro

Ai sensi dell’art. 35, comma 16, del D. Lgs. 50/2016, 'ammontare massimo degli interventi
commissionabili in virtt del presente AQ, comprensivo dei costi della manodopera e dei
costi della sicurezza,non potra eccedere I'importo complessivo presuntivamente stimato
pari a euro 9.840.000,00, IVA esclusa.

| costi della sicurezza, non soggetti al ribasso, e i costi della manodopera saranno valutati
e computati nel dettaglio per ogni singolo contratto attuativo, sulla base del computo
metrico/progetto dell'intervento medesimo.

Il costo della manodopera sara quello desumibile, per le singole lavorazioni oggetto di
affidamento, dal Prezziario di riferimento ovvero dalle istruzioni dei prezziari indicanti i
criteri di determinazione della composizione dei costi delle singole voci, o da altri
documenti regionali e/o di categoria esistenti sul territorio, nei quali siano indicate le
percentuali di incidenza della mano d’opera.

L’importo del singolo contratto sara determinato applicando il ribasso offerto dall'impresa
aggiudicataria sull’'elenco prezzi allegato al relativo computo metrico/progetto, dedotti gli
oneri della sicurezza, anch’essi quantificati sulla base del Prezziario regionale di
riferimento.

L’ammontare massimo stimato di cui al primo periodo & soggetto al regime fiscale dell'IVA,
che potra essere applicata ad aliquote differenti in funzione del tipo di lavori eseguiti.

L’importo di cui al primo periodo deve intendersi pienamente remunerativo di tutti i lavori,
le prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per consegnare i lavori completamente
compiuti secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e le
caratteristiche tecniche che saranno previste nella Documentazione Tecnica relativa al
singolo intervento che, in funzione del livello di complessita, potra essere costituita dal
Progetto Esecutivo o nei casi di manutenzione ordinaria dal Progetto definitivo costituito
almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste,
dal computo metrico estimativo, da piano di sicurezza e coordinamento con
l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso, ai sensi
dell’art. 216, comma 4, D.Lgs. 50/2016, applicabile fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui all'art. 23, comma 3, del precitato decreto legislativo.

Il contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. eeeee)
e dell'art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, nonché dell’art. 43 comma 7, del D.P.R.
207/2010, applicabile ai sensi dell’'art. 216 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, con successiva
verifica finale delle effettiva misura.

Art. 8 — Normativa di riferimento

L’Accordo Quadro e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso sono
regolati da:
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e norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e D.P.R. 207/2010 e s.m.i. negli articoli non abrogati ex art. 217, D.Lgs.
50/2016;

e Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile
2000, n.145, per quanto concerne gli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010;

e D.Lgs. 81/2008;

e RR.DD. 2440/1923 e 827/1924 negli articoli non abrogati ex art. 217, D.Lgs.
50/2016;

e Art. 12, dal comma 2 al comma 10, D.L. n. 98/2011, converito in legge 15 luglio
2011, n. 111, e s.m.i;

Decreto Attuativo 8 ottobre 2012;

condizioni generali e particolari dei lavori riportate nel Capitolato Speciale,
nellAccordo Quadro nonché nelle prescrizioni di leggi e regolamenti generali in
materia attualmente in vigore in Italia o che vengano emanati durante 'esecuzione
dei lavori, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel
Capitolato Speciale e nell’Accordo Quadro;

e norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti
suindicate.

Art. 9 — Ordine di prevalenze delle norme contrattuali

In sede esecutiva, in linea generale, vale la seguente gerarchia:
a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
b) contratto di appalto;
c) Capitolato Speciale di Appalto;
d) elaborati del progetto esecutivo.

In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la soluzione pil
pertinente alle finalita per le quali I'intervento o il lavoro & stato commissionato e,
comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva e relative norme UNI.

In caso di antinomia, ovvero apparente incompatibilita, tra norme del Capitolato Speciale
trovano applicazione in primo luogo le norme speciali ovvero quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari ovvero allordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di
maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, é fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati
con la Documentazione Tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione
gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 10 — Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro

Fa parte del presente Accordo Quadro e si intende materialmente allegato allo stesso il
seguente elaborato: offerta economica.

Oltre al suddetto atto fanno parte integrante del’AQ, anche se materialmente non allegati
allo stesso, i seguenti documenti:
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- il Capitolato Generale di Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145. (per la
parte non abrogata dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.);

- il prezziario regionale Abruzzo di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 715/2016
del 15.11.2016 soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D.Lgs.
50/2016.

CAPOII
DISCIPLINA AMMINISTRATIVA
Art. 11 — Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore

A titolo di cauzione definitiva I’Appaltatore € tenuto a prestareal momento dell’affidamento
del singolo intervento manutentivo, una garanzia fideiussoria, a favore di ciascuna
Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Lazio — Abruzzo -
Sardegna, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Abruzzo e Molise, Ministero per i
beni e le attivitd culturali per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della
Regione Abruzzo, Ministero della Difesa per gli interventi manutentivi da realizzare nel
territorio della Regione Abruzzo) pari al 10% dell'importo del singolo contratto
attuativo. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la
garanzia fideiussoria €' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il
10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento e' di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a quanto
prescritto dall’art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016. Si applica inoltre I'articolo 93 comma 7
del richiamato D.L.gs. n. 50/2016. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od
inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione dell'intervento. La garanzia € progressivamente
svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intervento, nel limite massimo
dell’'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le
entita anzidetti, € automatico, senza necessita di benestare della stazione appaltante, con
la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'appaltatore,
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. L’'ammontare residuo, pari al 20 (venti) per
cento dell'iniziale importo garantito, é svincolato secondo la normativa vigente. La
mancata costituzione della garanzia determina la risoluzione dell’Accordo Quadro.

La garanziadi cui al presente articolo dovra essere prestata con le modalitd di cui
allarticolo 103 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, dovra prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché I'operativita della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante richiedente (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Lazio — Abruzzo
— Sardegna, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Abruzzo e Molise, Ministero per i
beni e le attivitd culturali per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della
Regione Abruzzo, Ministero della Difesa per gli interventi manutentivi da realizzare nel
territorio della Regione Abruzzo).

Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 il pagamento della rata di saldo di
ogni intervento potra essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita
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dall’Appaltatore pari allimporto della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale
applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione, e I'assunzione del carattere di
definitivita dello stesso. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Ai sensi dellart. 103 comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per ogni intervento affidato
mediante i singoli contratti attuativi 'appaltatore & obbligato a stipulare una polizza
assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche
preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che assicuri la stazione
appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi. La somma assicurata
dovra essere pari allimporto del singolo contratto con un massimale pari a 5% della
somma assicurata per le opere con un minimo di €. 500.000,00 ed un massimo di €.
5.000.000,00. La copertura assicurativa dovra decorrere dalla data di consegna dei lavori
e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.

Art. 12 — Danni di forza maggiore, sinistri alle persone e danni alla proprieta

Nell’esecuzione dei lavori sono a totale carico dell’Appaltatore tutte le provvidenze, le
misure e le opere provvisionali necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della
sicurezza del personale dell'impresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre
alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altresi a totale carico dell’appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei
beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati
all’esecuzione delle opere provvisionali.

L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti
sono a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata
copertura assicurativa.

I compenso per danni delle opere & limitato allimporto dei lavori necessari per le
riparazioni, computato in base alle condizioni e ai prezzi contrattuali, con esclusione di
danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature
dell’Appaltatore. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di
contabilita e quindi accreditati all’esecutore del contratto nei successivi stati di
avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del
ribasso d’asta.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’esecutore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.
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Rimangono altresi a carico dell’esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a
tutte le opere provvisionali, cioé alle opere che si rende necessario apprestare per
esegquire i lavori appaltati.

L’'lImpresa € comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le
misure preventive atte ad evitare i predetti danni.

| danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria
esecuzione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno
essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore il quale & altresi obbligato a risarcire gli
eventuali danni consequenziali derivanti alla Stazione Appaltante.

Art. 13 — Penali

L’Appaltatore dovra eseguire i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti per il singolo appalto e
nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 26 sara
applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del
relativo importo stabilito, determinatato in ragione di quanto previsto all’art. 113 bis del
D.Lgs. 50/2016.

Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute
nell’ordinativo, oppure sia prevista I'esecuzione articolata in piu parti, il ritardo della singola
scadenza comporta I'applicazione della penale sul’ammontare dell'importo del contratto.

Qualora 'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del
singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo
intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione
Appaltante si procedera alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso.

L’Accordo Quadro si intendera altresi risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di
distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del
valore dell’Accordo quadro.

Ai fini di cui sopra, la Stazione Appaltante dovra fornire opportuna comunicazione alla
Centrale di Committenza dell’avvenuta applicazione delle penali.

In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore I'onere di
ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di
esecuzione.

L’applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il
risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si
risolvano in una non corretta gestione dei lavori.

L’eventuale ritardo nell’inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del
cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per
lincompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non da diritto
all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensione.
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Art. 14 — Subappalto e avvalimento

L’aggiudicatario che abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto,
qualora decida di affidare, per il singolo intervento, parte dei lavori in subappalto nel
rispetto dei limiti di cui all'art. 105 commi 2 e 5, D. Lgs. 50/2016 e dei presupposti e degli
adempimenti di legge in materia, deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione
Appaltante, unitamente al deposito del contratto di subappalto, della documentazione
attestante il possesso del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine
professionale e di qualificazione. La Stazione Appaltante provvedera al rilascio
dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta, salvo proroga concessa una sola
volta. Trascorso detto termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa.

Ai sensi dellart. 105, comma 4, lett. a), D.Lgs. 50/2016 I'Aggiudicatario non potra
subappaltare i lavori ad altri operatori economici che abbiano partecipato alla procedura.

In caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere
del subappalto, la Stazione Appaltante non concedera nessuna autorizzazione.

Nei singoli contratti, i lavori appartenenti:

- alle categorie OG1 e OG2 sono subappaltabili nel limite del 30% dell'importo
complessivo, ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

- alla categoria OG11, in quanto rientranti nelle strutture, impianti e opere speciali di cui al
Decreto Ministeriale n. 248 del 10 novembre 2016, adottato in virtu di quanto previsto
allart. 89 comma 11, del D.Lgs. 50/2016, se di importo superiore al 10% dell'importo
totale dei lavori, saranno invece subappaltabili nei limiti del 30% dell'importo delle opere,
trovando applicazione il limite di cui allart. 105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Il limite
concernente la categoria OG11 non & computato ai fini del raggiungimento di quello
previsto all’articolo 105 comma 2 del Codice.

Nel caso di ricorso al subappalto, la Stazione Appaltante provvedera nei casi previsti
dallart. 105 co. 13 del D.Lgs. 50/2016 alla corresponsione diretta al subappaltatore
dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.
Laddove la Stazione Appaltante non provveda al pagamento diretto ai subappaltatori, ai
sensi dell’art. 105, comma 13, D.Lgs. 50/2016, & fatto obbligo all’esecutore del contratto di
trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei
suddetti subappaltatori, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai
subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Nel caso in cui 'Aggiudicatario, in sede di gara, abbia soddisfatto la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di qualificazione avvalendosi, ai sensi dell'art. 89 comma 1 D.Lgs.
50/2016, delle capacita di altri soggetti, la stazione appaltante, in ragione di quanto
previsto al comma 9 del predetto articolo, eseguira verifiche sostanziali [veticirca I'effettivo
possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa
ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

Art. 15 — Divieto di cessione dell’Accordo Quadro. Cessione dei crediti derivanti dal
contratto

E vietata la cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente
Accordo Quadro e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma.

E ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto/appalto ai sensi di quanto
previsto dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del Digs 50/2016 e della Legge
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52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione,
in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del
Procedimento.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 rimane impregiudicata la facolta della
Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al
cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica di cessione
presentata.

Art. 16 — Risoluzione dell’Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa

La Centrale di Committenza pud chiedere la risoluzione del’Accordo Quadro prima della
sua naturale scadenza, nei casi e con le modalita previste dall’art. 108 del D. Lgs.
50/2016.

L’Accordo Quadro dovra, inoltre, intendersi risolto ‘ipso iure”, previa dichiarazione
notificata dalla Centrale di Committenza all'lmpresa, a mezzo posta elettronica certificata,
ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) quando [I'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per due volte consecutive
I'esecuzione degli interventi proposti dalle Stazioni Appaltanti;

b) quando I'Appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenti alla seconda
convocazione per la stipula del contratto di affidamento dell'intervento;

c) quando I'Appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenti alla seconda
convocazione da parte del Direttore dei Lavori per la sottoscrizione del verbale di
consegna del cantiere;

d) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando
il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a dieci giorni
decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare
svolgimento degli stessi, salvo diversa indicazione contenuta nel singolo
contratto/appalto;

e) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della
Impresa delle norme sul subappalto;

f) per inosservanza del divieto di cui allart. B.26 (rapporti di lavoro impresa-
assegnatario) del Capitolato Speciale di Appalto;

g) in caso di violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di
sicurezza di cui all’art. B.33 del Capitolato Speciale di Appalto;

h) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della
normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo
del 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni ovvero venga
rilevato da parte del R.U.P. o del C.S.E. il mancato rispetto del Piano di Sicurezza e
Coordinamento (o del piano sostitutivo di sicurezza);

i) quando sia intervenuta la cessazione delllmpresa o ne sia stato dichiarato con
sentenza il fallimento salvo quanto prescritto dall’art. 110 D.Lgs. 50/2016;

j) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle
obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso
della Stazione Appaltante;
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k)

per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle
disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il
personale dipendente della Impresa;

Iper gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in
attuazione dellAccordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli
interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio allimmagine della Stazione
Appaltante;

m) per il mancato pagamento o la recidiva morosita nel pagamento di somme dovute, a

n)

0)

p)

q)

r)
s)

t)

v)

qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;

per il mancato rinnovo, qualora necessario, delle coperture assicurative previste
all'art. B.4 del Capitolato Speciale d’'Appalto;

per la mancata presentazione al momento della sottoscrizione del singolo contratto
attuativo della cauzione definitiva prevista all’art. B.4 del Capitolato Speciale
d’Appalto;

qualora 'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione
del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il
singolo intervento;

qualora, nel corso dell’esecuzione dei singoli lavori oggetto dell’Accordo Quadro,
I'Impresa cumuli penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore
totale dell’Accordo Quadro medesimo;

in caso di intervenuta risoluzione di un contratto attuativo per una delle ipotesi di cui
allart. 8 dello stesso;

nell’ipotesi in cui I’Appaltatore non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilita
dei flussi finanziari;

ogni qualvolta nei confronti dell Appaltatore o dei componenti la compagine sociale
o dei dirigenti dellimpresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla
stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta la misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 cp, 318 cp,
319 cp, 319 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353
cp, 353 bis cp previa comunicazione al’ANAC, cui spetta la valutazione in merito
all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di
cui all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014;

per perdita dei requisiti generali di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016 di qualificazione
prescritti per la partecipazione alla procedura di gara e necessari per I'esecuzione
dei lavori ascrivibili ad una qualsiasi delle categorie OG1, OG2, OG11 ricomprese
nel lotto di aggiudicazione;

per violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto
di integrita.

In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro, resta a carico dell’Appaltatore I'onere di
ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di
esecuzione.

Art. 17 — Recesso dall’Accordo Quadro e dai contratti/appalti

La Centrale di Committenza ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall’Accordo
Quadro con ciascun Appaltatore previo il pagamento dei lavori realizzati in esecuzione di
tutti i contratti/appalti stipulati in forza del’Accordo Quadro e del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere oltre al decimo dellimporto delle opere non eseguite calcolato sulla
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differenza tra i quattro quinti dell'importo stimato a misura sulle singole voci del Prezziario
della Regione YXo00¢-Abruzzo_di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 715 del
15/11/2016, soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016,
depurato del ribasso d’asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti, fermo restando
'obbligo dell’Appaltatore di eseguire gli interventi commissionati dalle singole Stazioni
Appaltanti per effetto di contratti gia sottoscritti.

La Stazione Appaltante in conformita a quanto disposto dall’articolo 109 del Decreto
Legislativo n. 50/2016, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal singolo
contratto/appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra i quattro
quinti dell'importo stimato a misura sulle singole voci del Prezziario della Regione Abruzzo
di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 715 del 15/11/2016, soggetto ad
aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016, depurato del ribasso
d’asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Decorso il termine di 20 (venti) giorni dalla formale comunicazione di esercizio del diritto di
recesso, la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo
definitivo. | materiali esistenti in cantiere, il cui valore & riconosciuto dalla Stazione
Appaltante, sono soltanto quelli gia accettati dal Direttore dei lavori prima della
comunicazione dello scioglimento del contratto.

La Stazione Appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in
tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso corrispondera
allimpresa, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzati nel corso dei lavori
eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il
valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L’'impresa deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore
dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione
Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero & effettuato d'ufficio ed a
sue spese.

CAPO Il

DISCIPLINA RELATIVA ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 18 — Affidamento dei lavori. Numero minimo di interventi

Con la sottoscrizione dellAccordo Quadro I'Appaltatore si impegna a sottoscrivere i
contratti relativi ai singoli interventi (contratto/appalto) al ribasso offerto sul prezziario
Regionale Abruzzo soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 23 comma 16 del D.Lgs.
50/2016. Qualora lintervento comprendesse delle voci di prezzo non contemplate nel
prezziario si fara riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da
analisi prezzi, comprensivi delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli,
elaborate dal progettista, cui verra applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in
sede di Accordo Quadro, stabiliti in esito ad un verbale di concordamento.

Contratto — Accordo quadro manutenzione — opere edili 14



Il contratto di appalto relativo ai singoli interventi deve essere redatto in forma scritta. E’
demandata alla Stazione Appaltante la scelta di stipulare l'atto in forma pubblico-
amministrativa.

Le Stazioni Appaltanti procederanno all’affidamento dei singoli contratti/appalti agli
aggiudicatari di ciascun lotto 2 a cominciare dal primo classificato nella graduatoria
interessata dall'intervento “Lavori SOA I e Il classifica’.

Per ciascun lotto non & previsto un numero minimo né massimo di interventi affidabili.
Tuttavia, al fine di garantire una rotazione tra le imprese parti del presente Accordo
Quadro, & previsto un importo massimo, pari ad euro 1.640.000,00, affidabile al medesimo
operatore, raggiunto il quale la Stazione Appaltante interpellera per i seguenti affidamenti
la successiva impresa che ha offerto il ribasso piu conveniente.

L’'importo massimo potra essere raggiunto mediante la somma di contratti/appalti o
mediante un unico contratto/appalto nei limiti della qualifica richiesta per il lotto di
riferimento.

Si precisa che nei singoli interventi, indipendentemente dall'importo massimo affidabile
previsto per il lotto 2, si dovra tener conto, in relazione a ciascuna categoria, della
classifica richiesta.

Qualora non sia stata raggiunta la soglia massima e limpresa interpellata rifiuti un
successivo affidamento perché impegnata nell’esecuzione di interventi gia affidati in virtu
dell’Accordo Quadro, verra interpellata la successiva impresa che ha offerto il ribasso piu
conveniente, salvo poi riconsiderare I'operatore che ha rifiutato di assumere l'intervento
per i successivi affidamenti, fino alla concorrenza della soglia massima indicata.

Nel caso in cui tutti gli operatori parti dell’Accordo Quadro siano stati affidatari di interventi
per un importo complessivo pari alla soglia massima di cui al precedente comma, la
rotazione riprendera a partire dal concorrente primo classificato nella graduatoria
interessata dall'intervento.

| singoli contratti di appalto saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel
disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel presente AQ e secondo la
procedura descritta nellapposita Guida operativa relativa all’'utilizzo dell'applicativo
informatico, denominato “Gestione Contratti”’, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia.

L’applicativo di cui al periodo precedente, in particolare, consente alle Stazioni Appaltanti
la gestione informatizzata dei singoli contratti di affidamento degli interventi nonché Ia
gestione e la rotazione in tempo reale degli operatori economici in conformita allAQ, al
capitolato speciale e all'intera procedura di gara.

Ciascun operatore economico, al momento della stipula dell’Accordo quadro si impegna,

pertanto, ad accettare incondizionatamente il funzionamento del predetto applicativo
informatico, come descritto dalla richiamata Guida.
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In caso di violazione delle regole prescritte nella richiamata Guida, ovvero di mancato
utilizzo dell’applicativo informatico, I'affidamento dei lavori non si ritiene valido né efficace
e gli Appaltatori non potranno avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

Il Responsabile del Procedimento della singola Stazione Appaltante dara comunicazione
all’Appaltatore, non appena selezionato tramite I'applicativo di cui al periodo precedente,
della necessita di realizzare il singolo intervento e si attivera tempestivamente per
accertarne la regolarita contributiva nonché per acquisirne la documentazione antimafia.

A partire da detta comunicazione, ai fini dell’accettazione dell'incarico, I’Appaltatore avra a
disposizione 15 (quindici) giorni per prendere visione della relativa Documentazione
Tecnica, verificandone la completezza, e dello stato dei luoghi qualora ritenuto necessario
dalla Stazione Appaltante in ragione della tipologia di immobile ovvero del tipo di
intervento da eseguire,alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento e del
Direttore dei Lavori, valutando tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei
materiali e della mano d’opera oltre ai noli e trasporti.

Si precisa che l'accettazione dell'intervento dovra essere preceduta dalla formale presa
visione della documentazione tecnica e, qualora ritenuta necessaria dalla Stazione
Appaltante in ragione della tipologia di immobile o del tipo di intervento da eseguire, anche
dello stato dei luoghi. L’assenza dei suddetti presupposti sara equiparata ad un rifiuto
ingiustificato ad eseguire l'intervento.

Qualora I'operatore prenotato non si pronunci entro il citato termine di 15 giorni, fatti salvi
particolari motivi ritenuti giustificati dalla Stazione Appaltante, la mancata risposta sara
considerata un rifiuto ingiustificato e verra interpellata I'impresa parte del’Accordo Quadro
che ha offerto il ribasso a seguire piu conveniente.

Qualora I'Appaltatore comunichi, a mezzo di posta elettronica certificata, al Responsabile
del Procedimento della Stazione Appaltante di voler accettare [lincarico, il
contratto/appalto verra sottoscritto entro 40 (quaranta) giorni da detta comunicazione.
Successivamente all'accettazione I'Appaltatore non potra eccepire, durante I'esecuzione
dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate
dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente AQ.

Qualora I'Appaltatore, presa visione della Documentazione Tecnica e, se del caso, dei
luoghi, non ritenga congrui gli eventuali nuovi prezzi determinati dalla Stazione Appaltante,
pud accettare con riserva l'intervento. Tale opzione prevede la proroga automatica di 10
giorni del termine previsto per I'accettazione, utile ad addivenire ad un eventuale
concordamento nuovi prezzi. Qualora in esito a tale attivita, I'’Appaltatore comunichi, a
mezzo di posta elettronica certificata, alla Stazione Appaltante di non voler sottoscrivere il
contratto/appalto, verra interpellata I'impresa parte dell’Accordo Quadro che ha offerto il
ribasso a seguire piu conveniente. Resta ferma, in tal caso, lattivita istruttoria della
Direzione Regionale del’Agenzia in qualita di Centrale di Committenza, che, rispetto al
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caso specifico, valuta la conformita del rifiuto dell’operatore selezionato rispetto alle
previsioni del presente Accordo quadro.

Qualora I'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per due volte consecutive I'esecuzione degli
interventi proposti dalle Stazioni Appaltanti, 'Accordo Quadro si intendera risolto di diritto a
meno che il rifiuto sia motivato in ragione del contemporaneo espletamento di altri
interventi affidati in virtu del medesimo Accordo Quadro.

Spetta comunque all’Agenzia valutare la conformita del rifiuto rispetto alle previsioni del
Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale e del presente AQ. L’Operatore & tenuto a
fornire tempestivamente ogni chiarimento necessario all’istruttoria del’Agenzia entro e non
oltre il termine che la stessa indichera nella relativa istanza di giustificazioni. Il rifiuto,
rispetto al quale non saranno forniti riscontri da parte dell’'operatore economico nei termini
assegnati, sara automaticamente considerato ingiustificato.

Soltanto I'esito negativo dell’istruttoria sara comunicato dall’Agenzia.

Qualora, invece, l'intervento non venisse accettato ovvero il contratto non venisse stipulato
entro i termini previsti dal presente articolo per cause non imputabili alla Stazione
Appaltante ovvero per causa di forza maggiore e/o imprevedibili, verra interpellata
l'impresa parte dell’Accordo Quadro che ha offerto il ribasso a seguire piu conveniente,
salvo il caso in cui la Stazione Appaltante non conceda una proroga di 30 (trenta) giorni
per la stipula del contratto/appalto accettato qualora sussistano obiettive e fondate ragioni
di fatto e/o di diritto tali da giustificare la proroga stessa.Tale proroga potra essere
concessa soltanto una volta.

L’Agenzia del Demanio si riserva la facolta di escludere taluni interventi, ancorché previsti
nel Piano Generale, trattandosi quest’ultimo di un documento meramente programmatico
che non implica alcun vincolo di realizzazione e gli appaltatori non potranno avanzare
alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

L’Agenzia del Demanio si riserva inoltre la facolta di non ricorrere all’Accordo Quadro per
singoli interventi di cui dovesse essere appurata la peculiarita a seguito di comprovate e
oggettive motivazioni avanzate dalla stazione appaltante e validate dall’Agenzia stessa.

La Centrale di Committenza si avvale della facolta prevista dall’art. 110 D.Lgs. 50/2016
interpellando progressivamente gli operatori che hanno partecipato alla procedura di gara,
classificati nella relativa graduatoria a seguire rispetto a quelli parte del presente Accordo
Quadro.

Art. 19 - Procedimento per I’attivazione dei cantieri
Gli interventi ed i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria saranno affidati dalla

Stazione Appaltante tramite contratto specifico con riferimento alla Documentazione
Tecnica.

L’impresa selezionata in ragione del miglior ribasso offerto, designa un referente tecnico al

quale il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei Lavori potranno fare
riferimento per qualsiasi necessita. Il referente tecnico dellimpresa dovra presentarsi
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presso gli uffici della Stazione Appaltante al fine di concordare le procedure preliminari
volte ad avviare I'esecuzione delle opere.

Art. 20 — Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma

Ogni specifico contratto verra stipulato sulla base della Documentazione Tecnica o di un
Progetto esecutivo approvati dalla Stazione Appaltante, comprensiva di tutti gli elementi
e/o autorizzazioni necessari alla immediata cantierabilita, redatto in coerenza alla
complessita degli interventi da effettuare.

La Stazione Appaltante, per ogni singolo contratto, nominera un Responsabile Unico del
Procedimento, un Direttore dei Lavori e, un Coordinatore per la Sicurezza, e in base della
complessita del progetto un eventuale organo di collaudo.

L’Appaltatore, sottoscritto il contratto, redigera nel rispetto delle previsioni progettuali il
proprio cronoprogramma di dettaglio al fine di consentire, in accordo con le
Amministrazioni usuarie, la corretta organizzazione dei lavori riducendo il piu possibile le
interferenze con lo svolgimento delle attivita correnti.

Art. 21 — Rapporti di lavoro impresa-assegnatario

All'Appaltatore & fatto divieto assoluto di tenere rapporti di lavoro extracontrattuali con
I'assegnatario degli spazi fino alla data del collaudo finale.

L’inosservanza di tale divieto comporta 'immediata risoluzione del contratto.

Sono fatte salve le richieste in corso d'opera avanzate dall’assegnatario alla Stazione
Appaltante e dalla stessa approvate ed inserite nei lavori in corso d’opera. Tali spese
potranno essere riconosciute dalla Stazione Appaltante e costituire, cosi, una variante ai
lavori.

Art. 22 — Disciplina e buon ordine dei cantieri

L’Appaltatore dovra costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo
Rappresentante, e la responsabilita di quanto accade nell’area di cantiere & sempre e
comunque riconducibile all’Appaltatore stesso.

L’Appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, le
prescrizioni e gli ordini ricevuti.

L’Appaltatore € comunque responsabile dei danni che siano comunque causati dai suoi
agenti e dal personale, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per malafede o
la frode dei medesimi nellimpiego dei materiali.

L’Appaltatore dovra provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare
i lavori ad esso affidati e a far si che non vengano manomessi. Pertanto, saranno a suo
carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non
risultino in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi.
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L’Appaltatore provvede affinché I'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non
addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere I'immediato allontanamento dei
tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente piu adatti.

Art. 23 — Condotta dei lavori

L’esecuzione & sempre effettuata secondo le regole dell’arte e con riferimento alle relative
norme UNI. L’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei
propri obblighi, e dovra adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone
0 cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui al presente
Accordo Quadro. In particolare, quando 'oggetto dei lavori € relativo:

a) ad interventi all’esterno dei fabbricati, I'’Appaltatore dovra adottare tutte le misure di
sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone;

b) ad interventi allinterno dei locali, I'Appaltatore dovra adottare tutte le misure di
sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi
opportunamente e procurando i minori disagi possibili al personale delle Amministrazioni,
al pubblico se presente ed in genere a tutti coloro che possono frequentare a vario titolo i
locali oggetto dei lavori, coordinandosi con il RSSPP, ottemperando alle prescrizioni del
DUVRI/del PSC (del POS e dell’eventuale piano sostitutivo).

Art. 24 — Disposizioni particolari relative all’esecuzione degli interventi

In considerazione dellattivita svolta dalle Amministrazioni utilizzatrici i lavori dovranno
essere eseguiti tenendo conto della destinazione d’uso degli immobili oggetto degli
interventi. Quindi, durante i lavori I'’Appaltatore comunque dovra:

- prevedere particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuita delle attivita
istituzionali;

- mantenere liberi gli accessi agli immobili o alle porzioni degli stessi in uso alle
Amministrazioni utilizzatrici, tramite passaggi preferenziali atti ad evitare
commistioni tra il personale dellimpresa appaltatrice e il personale delle
Amministrazioni utilizzatrici e/o il pubblico.

E fatto divieto allAppaltatore, salva autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, di
depositare materiale o attrezzature nei fabbricati in quantita superiore al necessario.

Ad opera compiuta, i materiali eccedenti verranno immediatamente sgomberati dal
fabbricato a cura dell’Appaltatore.

L’Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilita per danni, avarie o
perdite dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente all’Appaltatore.

Art. 25 — Termine di inizio ed ultimazione dei lavori

Nel periodo di operativita del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento o
lavoro verranno individuati, in base alla Documentazione Tecnica di progetto, le
tempistiche per lo svolgimento dei lavori.
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Subito dopo l'ultimazione dei lavori I'Appaltatore ne dara comunicazione scritta al Direttore
dei Lavori, che procedera al piu presto e comunque non oltre un mese dalla data di
comunicazione alla visita di constatazione dell’ultimazione delle opere.

In caso di risultato favorevole sara redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori,
dalla cui data si intendera avvenuta la consegna dell’'opera, salva contraria dichiarazione e
salva la consegna delle certificazioni degli impianti.

Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformita di costruzione e/o di
esecuzione, l'impresa & tenuta ad eliminarli a proprie spese entro il termine fissato e con le
modalita prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatto salvo il risarcimento dei danni
eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e l'applicazione della penale prevista
dallart. 14 del presente Accordo Quadro e dall’articolo B.9 del Capitolato Speciale
d’Appalto, in caso di ritardo. In tal caso il certificato di ultimazione dei lavori avra effetto dal
giorno in cui si constatera che I'Appaltatore ha regolarmente eseguito il lavoro.

Art. 26 — Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe

| casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e i criteri di
determinazione degli indennizzi e dei danni, qualora le interruzioni superino i limiti previsti
o siano ordinate in carenza di presupposti, sono disciplinati dall’art. 107 del D.Lgs.
50/2016.

La sospensione dei lavori permane il tempo necessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato l'interruzione.

Nel caso I'Appaltatore sospenda i lavori e le prestazioni arbitrariamente e non li esegua
entro il termine assegnatogli, la Stazione Appaltante avra la facolta di fare eseguire detti
lavori da altra impresa con oneri a carico dello stesso Appaltatore.

In caso di sospensioni nell’esecuzione dei lavori tali da comportare la risoluzione
dell’Accordo Quadro, la Stazione Appaltante & tenuta a darne comunicazione alla Centrale
di Committenza per il seguito di competenza.

Art. 27 — Lavoro festivo e notturno

Non si potranno eseguire lavori nei giorni riconosciuti festivi, né durante la notte, se non
dietro specifico ordine scritto della Direzione dei Lavori e sotto le condizioni previste
dall'art. 27 del Capitolato Generale (D.M. n. 145 del 19/04/2000). Tali eventuali lavori
verranno compensati sulla base dell’Elenco dei Prezzi allegato al contratto.

Art. 28 — Rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori e/o collaudo
Il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo verra redatto in conformita ai dettami di
cui alla parte I, titolo X del D.P.R. n. 207/2010, applicabile in ragione di quanto previsto
allart. 216, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 102, del precitato decreto legislativo.
CAPO IV
DISCIPLINA ECONOMICA DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 29 — Prezzi contrattuali. Invariabilita del corrispettivo
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Il corrispettivo sara stabilito applicando il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro alle
voci del computo metrico estimativo di progetto. Gli eventuali nuovi prezzi saranno desunti
da prezziari ufficiali di regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi elaborate dal
progettista cui verra applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di
Accordo Quadro.

Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezziario di riferimento regionale soggetto ad
aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D.L.gs. 50/2016 e negli Elenchi prezzi di
ogni singolo contratto/appalto, ivi incluse eventuali analisi prezzi, si intende compresa e
compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria, provvisionale od
effettiva che, direttamente od indirettamente, concorra all’esecuzione ed al compimento
del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto.

Non & consentita, ai fini del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, la
revisione dei prezzi e non si applica I'art. 1664, comma 1, del Codice civile. Pertanto, i
corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a
revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualita possa verificarsi, fatta
salva la revisione derivante dall’aggiornamento annuale del prezziario regionale Abruzzo,
ex art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016.

Il contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, (eeeee e
dell’art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, nonché dell’art. 43 comma 7, del D.P.R.
207/2010 e contabilizzato come previsto al successivo art. 31.

Art. 30 — Contabilita dei lavori

La contabilita dei lavori a misura & eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo &
determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto
del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'esecutore
del contratto rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali
devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, non si da luogo a una
valutazione a misura, ma si procede secondo le speciali disposizioni dettate dall’art. 179
del D.P.R. 207/2010, applicabili in virtu di quanto previsto all’art. 216 comma 17 del D.Lgs.
50/2016.

Art. 31 — Pagamenti

All'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, saranno erogati dei
pagamenti in acconto mediante emissione del certificato di pagamento da parte del
Responsabile Unico del Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori
(SAL), compresa l'incidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della ritenuta dello
0,50% prescritta dallart. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 sia delle rate di acconto
precedenti.

Il termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da parte del
Responsabile Unico del Procedimento non pud superare i 45 giorni a decorrere dalla
redazione del relativo SAL. La Stazione Appaltante dispone quindi il pagamento entro i
successivi 30 giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte
dell’Appaltatore.
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Le specifiche modalita di liquidazione saranno determinate per ogni singolo contratto in
ragione dell'articolazione e complessita del medesimo.

In ragione di quanto previsto dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, sara riconosciuta
allappaltatore una somma a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento)
dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto attuativo ed entro
15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

L’erogazione dell’anticipazione sara subordinata alla prestazione da parte dell’Appaltatore
- ed in sede di stipula del contratto attuativo - di apposita garanzia, il cui importo garantito
sia almeno pari all'anticipazione, del tasso legale di interesse applicato al periodo
necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La
garanzia dovra essere prestata mediante atto di fideiussione - rilasciato da una banca o da
un intermediario finanziario autorizzato - o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo
2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto
decreto.

Art. 32 - Liquidazione finale e saldo

Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto dovra essere compilato dal Direttore dei
Lavori, insieme alla sua specifica relazione entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato
di ultimazione dei lavori e/o collaudo e sara trasmesso al Responsabile del procedimento,
che dovra invitare I'’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Stabilita la liquidazione finale delle opere, trascorso il termine di garanzia e approvata la
determina di regolare esecuzione, si effettuera il pagamento del residuo credito spettante
all’Appaltatore e dello svincolo del deposito cauzionale.

Art. 33 — Ritenute di garanzia

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'osservanza, da parte
dell’Appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovra essere operata, sullimporto netto
progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento.

Tale importo verra liquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 del
presente articolo, in sede di liquidazione del conto finale relativo ad ogni singolo contratto,
dopo l'approvazione del certificato di collaudo, ovvero il rilascio del certificato di regolare
esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

Art. 34 — Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali previdenziali e
assicurativi

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi
in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, devono
essere rispettati i seguenti obblighi:

a) obbligo dell'appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti, impiegati nell’esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria,
vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori la stazione
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appaltante verifica, anche durante I'esecuzione, il rispetto da parte dell’Appaltatore degli
obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;

b) obbligo dell’ Appaltatore di rispondere in solido della osservanza di quanto previsto alla
lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le
prestazioni rese nell’ambito dei lavori ad essi affidati;

c) obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di
acconto e di saldo, all'acquisizione - da parte della Stazione Appaltante - del documento
che attesti la regolarita contributiva e retributiva.

Ai fini della semplificazione delle procedure, ai sensi delle vigenti norme ed in particolare
dell'art. 31, D.L. 69/2013 (convertito dalla L. 98/2013), la regolarita contributiva & attestata
mediante il “documento unico di regolarita contributiva” denominato DURC. Tale
documento certifica, in occasione della sottoscrizione di ciascun contratto attuativo, del
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione e del pagamento del saldo finale, ed in ogni altra situazione in cui debba
essere accertata la regolarita contributiva, 'adempimento da parte degli operatori
economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi,
quando dovuti, allINPS, all’'INAIL o alle casse edili.

Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che I'impresa & tenuta a
rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

CAPO YV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 35 — Applicazione del D.Lgs. 81/2008

| lavori appaltati e regolati da singoli contratti possono prevedere o meno la redazione del
piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

Nel caso in cui si dovesse procedere alla redazione del Piano di cui al precedente periodo,
prima della consegna dei lavori I'Appaltatore deve redigere e consegnare al Coordinatore
alla sicurezza in fase di esecuzione e al Responsabile dei lavori (nello specifico
coincidente con il Responsabile Unico del Procedimento) un piano sostitutivo di sicurezza,
ovvero un piano operativo di sicurezza, redatto in aderenza al PSC, per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori che intendera svolgere in proprio, ovvero subappaltare, da
considerare come piano di dettaglio del PSC.

L’Appaltatore non potra richiedere compensi aggiuntivi in relazione all’applicazione delle
disposizioni e delle procedure in materia di sicurezza del cantiere previste dal presente
Accordo Quadro, dall’eventuale PSC e dalla normativa vigente.

Nel caso in cui le lavorazioni non richiedano la predisposizione di un PSC, 'Appaltatore

dovra comunque predisporre il piano operativo di sicurezza e trasmetterlo alla Direzione
dei Lavori, che in questo caso avra l'abilitazione di cui al D.Lgs 81/08.
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Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di
sicurezza, previa formale costituzione in mora dellinteressato, costituiscono motivo di
risoluzione del contratto.

Art. 36 — Responsabilita dell’Appaltatore in materia di sicurezza e opere
provvisionali

L’Appaltatore & responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e
coordinamento anche da parte delle imprese mandanti e subappaltatrici.

L’Appaltatore & responsabile della raccolta e della valutazione preliminare dei Piani
Operativi di Sicurezza delle imprese subappaltatrici intervenute presso il cantiere.

In caso di associazione temporanea di impresa o di consorzio I'impresa mandataria &
responsabile della raccolta e della valutazione dei documenti relativi ai contratti collettivi di
lavoro e di quelli attestanti la regolarita contributiva assicurativa e previdenziale e del
coordinamento del cantiere.

L’eventuale sospensione dei lavori, a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza,
non da luogo ad alcun diritto a indennizzi o proroghe dei termini contrattuali.

Nell’'esecuzione dei lavori sono a carico dell’Appaltatore tutte le opere provvisionali
necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale
dell'impresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre alle persone presenti a
qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei beni
sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati allesecuzione
delle opere provvisionali.

CAPO VI
OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE

Art. 37 — Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore

Oltre agli oneri del Capitolato Generale e del Capitolato Speciale, nonché in aggiunta a
quanto gia specificato nei precedenti articoli sono a carico dell’Appaltatore, in relazione ai
singoli contratti/appalti, gli ulteriori oneri ed obblighi di seguito riportati, di cui I'Appaltatore
dovra tener conto in sede di affidamento dell'incarico ai sensi del precedente art. 19:
a) la corretta esecuzione delle indicazioni della documentazione tecnica e delle
indicazioni del Direttore dei Lavori;
b) la preventiva verifica della documentazione tecnica al fine di poter tempestivamente
segnalare alla Direzione Lavori eventuali imprecisioni al fine di chiedere chiarimenti;
c) fornire ai subappaltatori e alle imprese mandanti la Documentazione Tecnica e ogni
altro documento necessario per I'esecuzione delle opere o per il coordinamento
della sicurezza;
d) L'impegno a non accettare incarichi inferiori a euro 5000 (cinquemila). In
quest’ultimo caso, l'eventuale contratto/appalto per I'esecuzione di interventi
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inferiori allimporto di euro 5.000 deve intendersi risolto ipso iure, né I'Appaltatore
potra avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

L’Appaltatore & tenuto inoltre all’ladempimento degli specifici obblighi contrattuali riportati
nei successivi articoli 39, 40 e 41.

Art. 38 — Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 I'Appaltatore si obbliga ad
utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione
predisposta da ciascuna Stazione Appaltante ed allegata in copia al singolo contratto di
appalto, nellambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire
movimentazioni sullo stesso.

L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni ogni
eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di
€sso.

L’Appaltatore si obbliga, altresi, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e
subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullitd assoluta, con la quale ciascuno di
essi assumera gli obblighi di tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata legge.

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed
alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede la Stazione
Appaltante della notizia dellinadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

L’Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante,
ai fini della verifica di cui al comma 9 dell’art. 3 della Legge 136/2010.

L’'inadempimento di tali obblighi costituira ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai
sensi dell’art. 1456 del codice civile.

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sara tenuto
ai medesimi obblighi previsti per I'’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i
pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente
dedicato.

Art. 39 — Oneri e obblighi ulteriori relativi all’esecuzione dei lavori

In relazione alle attivitad relative alla gestione dell’area di cantiere e degli impianti e del
personale impiegato, con riferimento ai singoli contratti/appalti sono a carico
dell’Appaltatore:

a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all’entita dell’opera, con tutti i piu
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i
lavori;

b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le
forniture e materiali sia di proprieta della Stazione Appaltante, sia delle altre ditte
appaltatrici, consegnati all’Appaltatore.
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c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per
segnali notturni e quant’altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza;

d) la documentazione fotografica, come sara richiesto e prescritto dalla Direzione dei
lavori;

e) tutte le licenze e/o autorizzazioni occorrenti per I'esecuzione dei lavori e gli eventuali
permessi comunali per 'occupazione temporanea di suolo pubblico saranno predisposti
dall’Appaltatore e sottoscritti per competenza dalla Stazione Appaltante, i costi relativi al
deposito di atti o richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati dall’Appaltatore e rimborsati
dalla Stazione Appaltante dietro presentazione di ricevuta o atto equipollente;

f) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere;

g) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per I'esecuzione delle opere; gli utensili ed il
personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le
contestazioni e per le operazioni di collaudo;

h) tutte le opere provvisionali, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine,
casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto
necessario;

j) la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale
necessario;

k) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla assicurazione degli
operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche
durante I'esecuzione dell’appalto in materia di assistenza e assicurazione sociale;

[) comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le
notizie relative all'impiego della mano d’opera;

m) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati
nellinterno degli immobili o a pié d’opera, secondo le disposizioni della Direzione dei
lavori. | danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per
cause e negligenze imputabili al’Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali
sue cure e spese.

0) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d’'opera e impianti di sua proprieta, le
localita interessate dai lavori, appena ultimati i lavori.

Art. 40 - Spese contrattuali e oneri fiscali

Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 8 del D.M. n.145/2000, tutti gli oneri,
compresi quelli tributari, inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del
contratto di appalto e di tutti gli atti assoggettati all’imposta di bollo che rientrano nella
disciplina dell'articolo 2 della tariffa, prima parte, allegata al d.p.r. 642 del 1972 tra cui, a
titolo esempilificativo, il verbale di consegna, il verbale di ultimazione dei lavori, il certificato
di regolare esecuzione o di collaudo e il verbale di concordamento nuovi prezzi.

Restano altresi a carico esclusivo dell’Appaltatore le imposte e in genere qualsiasi onere,
che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, gravino sulle forniture e sulle
opere oggetto dell’appalto, che contrattualmente risultano a suo carico, anche qualora la
tassa, l'imposta o 'onere qualsiasi risultino intestati a nome della Stazione Appaltante
ovvero del’Amministrazione utilizzatrice.

L’imposta sul valore aggiunto & regolata come per legge.
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CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 — Trattamento dei dati personali

| dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs.30 giugno
2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente
nell’ambito delle attivita regolate dalle presenti condizioni di affidamento.

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, gli Appaltatori esprimono pertanto il
loro consenso al predetto trattamento

Art. 42 — Definizione del contenzioso e Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Centrale di Committenza o la Stazione
Appaltante e I'Appaltatore derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente
Accordo Quadro e del conseguente contratto/appalto, sara competente in via esclusiva il
Foro di Pescara.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante I'esecuzione del contratto/appalto,
I'Appaltatore sara comunque tenuto a proseguire nell’esecuzione dello stesso, senza poter
in alcun modo sospendere o ritardare I'esecuzione dei servizi; restando inteso che,
qualora I'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante
potra risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.

Art. 43 — Disposizioni finali

La partecipazione al presente Accordo Quadro e ai conseguenti contratti/appalti comporta
la piena ed incondizionata accettazione e osservanza di tutte le clausole e condizioni
contenute nel presente Accordo Quadro e a tutti gli atti ivi richiamati ancorché non allegati.

Il Vicedirettore della Direzione Regionale
Marcello Bosica

BOSICA MARCELLO

2019.06.11 10:29:33
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