Repertorio 223/2019 CIG 73661535C0
REPUBBLICA ITALIANA
ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO

per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria ¢
straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello
Stato di cui allart. 12 comma 5, del D.L. n. 98/2011, come
convertito con Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al
recupero degli spazi interni degli immobili di proprieta dello
Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla
riqualificazione energetica degli immobili, ivi inclusi quelli
direttamente gestiti e finanziati dal MIBACT e dal Ministero della
Difesa su immobili agli stessi in uso, nonché gli interventi
manutentivi gestiti dall’Agenzia del Demanio con fondi diversi
da quelli di cui all’art. 12, comma 6, del D.L. n, 98/2041, compresi
nel territorio di competenza della Direzione Regionale Sardegna,
commissionati mediante singoli contratti ¢ compresi nel
territorio di competenza della Direzione Regionale Sardegna —
Lotto 1.

L'anno duemiladiciannove, nel giorno sedici del mese di aprile
(16/04/2019) in Cagliari, presso la sede della Direzione Regionale
Sardegna delfAgenzia del Demanio, sita nella Via Antonio Lo Frasso
n. 2, avanti a me Dott.ssa Elisabetta Murgia, delegata per la
prenominata Direzione Regionale a ricevere i contratti in forma
pubblica amministrativa, in qualita di Ufficiale Rogante, ai sensi

dell’art. 95 del R.D. 23/05/1924 n. 827 concernente il Regolamento
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per 'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita Generale
dello Stato, giusta nomina con Determinazione n. 52 del 31.07.2012
prot. 2012/22408, sono comparsi:

da una parte
FAgenzia del Demanio, Direzione Regionale Sardegna {di seguito
anche Agenzia o Centrale di Committenza), con sede in Cagliari,
nella Via Lo Frasso 2, C.F. 06340981007, con indirizzo di posta
elettronica certificata dre_sardegna@pce.agenziademanio.it, nella
persona del Responsabile della Direzione Regionale Ing. Giovanni
Zito, in virth dei poteri stabiliti con determinazione del Direttore
del’Agenzia n. 48 del 08/11/2017,

e, dallalfra
l'operatore economico C.E.LE.T. Srl (di seguito Appaitatore e,
unitamente alfAgenzia, le Parti), partita LV.A. e C.F. 03048710929,
con sede legale in Quartu SantElena (CA), indirizze di posta
elettronica certificata ceiet.sri@pec.it nella persona del legale
rappresentante Emilio Cogoni, nato a Quartu Sant'Elena |l
21/05/1958, C.F CGNMLES8E21H118G
| comparenti, della cui identitd personale io Ufficiale Rogante sono
certo, dichiarano, con il mio assenso, di rinunciare all’assistenza di
testimoni.

PREMESSO CHE

- I'Appaltatore € stato individuato all’esito di una procedura aperta
contraddistinta dal C.I.G. 73661535C0, esperita dallAgenzia, con il

criterio del prezzo pit basso, mediante ribasso sul prezziario della

.



Regione Autonoma della Sardegna per la selezione di 5 (cinque)
operatori economici con i quali stipulare un accordo quadro per lavori
di manutenzione ordinaria e straordinaria in epigrafe citati compresi
nel territorio di competenza della Direzione Regicnale Sardegna —
Lotto 1;

- l'offerta dell Appaltatore, allegata al presente atto sotto la lettera “A”
con un ribasso pari a 25,336 % sul prezziario della Regione
Autonoma della Sardegna, di cui alla delibera di Giunta regionale n.
10/56 dell'11.02.2009, & stata ritenuta congrua dal Responsabile del
Procedimento con nota prot. n. 8019 dei 28.09.2018,;

- le verifiche di legge effettuate nei confronti dell’Appaltatore hanno
dato esito positivo,

- 'Appaltatore ha elefto domicilio presso la propria sede legale sita in
Quartu Sant'Elena (CA), Via dell'Artigianato n. 8, CAP 09045;

- I'Appaltatore ha dichiarato, nella documentazione di partecipazione
alla gara, di volersi avvalere del subappalto per i singoli contratti nei
limiti di cui agli articoli 105, commi 2 e 5, del d.Igs. 50/2016;

- la stipula del presente atto non vincola in alcun modo I'Agenzia
relativamente all'affidamento degli interventi di manutenzione previsti
nei Piani generali di cui all'articolo 12, comma 4, del D.L. 98/2011 e
da origine unicamente ad un obbligo dell' Appaltatore di accettare le
disposizioni fissate nelle Condizioni di affidamento, allegato al
presente atto sotto la lettera "B” ;

- lAppaltatore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai

suoi allegati definisce in modo adeguato e completo 'oggetto e le



condizioni di affidamento degli interventi e, in ogni caso, che ha
potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica
ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- l'operatore economico ha presentato il Patto di integrita con cui si é
obbligato in fase di selezione e di esecuzione degli interventi
commissionabili in virtt dellAccordo Quadro, di improntare i propri
comportamenti ai principi di leaftd, trasparenza e correttezza,
Tutto cid premesso, le Parti, cosi come sopra costituite, convengono
e stipulano quanto segue:

Articolo 1
Le premesse, gli atti, gli allegati ed i documenti ivi richiamati,
ancorche non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto.

Articolo 2
L'oggetto del presente atto & costituito dall'adesione allAccordo
Quadro per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di
cui allart. 12 comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito con
Legge 111/2011, commissionati mediante singoli contratti e compresi
nel territorio di competenza della Direzione Regionale Sardegna —
Lotto 1.

Articolo 3
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e

ss.mm.ii., lAppaltatore si impegna ad ottemperare alle prescrizioni



relative alla tracciabilita dei flussi finanziari ivi previste.

Articolo 4
Le parti dichiarano di aver preso visione e di aver approvato 1
seguenti documenti, presupposti alla partecipazione alla gara,
depositati agli atti istruttori della Direzione Regionale Sardegna:
a) Capitolato speciale d'Appalto;
b) Prezziario della Regione autonoma della Sardegna, di cui alla
delibera di Giunta regionale n. 10/56 dell11.02.2009.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le
circolari e le residue norme vigenti in materia di lavori pubblici.
L'appaltatore si impegna, altresi, ad osservare il Modello di
organizzazione, gestione e controllo del’Agenzia, ex D.Lgs.
231/2001 e ss.mm.ii., reperibile sul sito istituzionale, nonché a tenere
un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comungue,
tale da non esporre 'Agenzia al rischio dellapplicazione delle
sanzioni previste dal succitato decreto. Inoltre, 'appaltatore si
impegna a manlevare I'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che
dovessero derivare a guest'ultima dalla violazione dell'impegno
predetto.

Articolo 6
Le parti dichiarano che i costi di sicurezza saranno qualificati nei
singoli contratti di appalto attuativi del presente negozio giuridico &,
per 'effetto, verrano ivi indicati.

Articolo 6

Le spese relative al presente atto, ivi comprese quelle per la



registrazione, marche da bollo e consequenziali sono a carico
esclusivo dellAppaltatore che, con la stipula del presente atto, si
impegna a corrisponderle.

Articolo 7
Le parti, ad ogni effetto, eleggono il proprio domicilio rispettivamente:;
- 'Agenzia del Demanio presso |a Direzione Regionale Sardegna, in
Cagliari, via lo Frasso n.2, dichiarando di voler ricevere le
comunicazioni via PEC allindirizzo
dre_sardegna@pce.agenziademanio.it;
- l'Appaltatore presso la propria sede legale sede legale sita in
Quartu SantElena (CA), Via dell'Artigianato n. 8, CAP 09045,
indirizzo di posta elettronica certificata ceiet.sri@pec.it.

Articofo 8
Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tuite le

informazioni di cui allarticolo 13 del Regolamento 2016/679/UE.

In questottica, | dati personali acquisiti nellambito del

perfezionamento del Contratto e nella fase precontrattuale saranno
fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposiziom di cui al
citato Regolamento per le sole finalita di gestione di queste fasi e,
fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di
obblighi di legge, per il tempo della durata del citato Contratto.

I} traftamento dei dati personali in parola sara effettuate, applicando
adeguate misure di sicurezza, con lausilio di strumenti automatizzati
nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente

autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi



all'esecuzione del Contratio che opereranno quali Responsabili
ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, scritto con
sistema elettronico da me medesimo, che viene firmato in fine ed a
margine dei fogli dai comparenti e da me Ufficiale Rogante, previa
lettura data da me ai comparenti, i quali, da me interpellati,
dichiarano I'atto conforme alla loro volonta.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. PAgenzia del Demanio p. I'Appaltatore

Il Responsabile della Direzione Regionale |l Legale rappresentante

Ing. Giovanni Zito Emilio Cogoni

i} L '
w i ol - # A
f T 3 i 1! A =

1
L |

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. I'Appaltatore dichiara
espressamente di accettare le clausole 4}, 6), 11}, 12), 13), 14), 16},
17), 18), 29), 30), 36), 37), 41) e 42) delle Condizioni di Affidamento

allegate.

p. Appaltatore

H presente Atto consta di n. 7 facciate, inclusa la presénte, oltre ai
seguenti allegati dalle cui lettura i comparenti mi hanno esonerato:
- Allegato A Offerta economica
- Allegato B Condizioni di affidamento
L'Ufficiale Rogante

Firmato digitalmente Dott.ssa Elisabetta Murgia
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per la procedura aperta per [laffidamento di un Accordo Quadro per lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria, ex art. 12, comma 5 D.L. 98/2011, sugli immobili in uso alle
Amministrazioni dello Stato, compresi nel territorio di competenza delia Direzione Regionale
Sardegna deilAgenzia del Demanio — Loito 1: ‘Lavori NO SOA, ovvero Lotto 2 “Lavori SOA e il
classifica”, ovvero Lotto 3 "Lavorf SQA dalla Il alla IV classifica”

OFFRE

sul prezziario della Regione Sardegna di cui di cui alle Delibere della Giunta Regionale n. 51/20
del 20 dicembre 2007, n. 21/50 dell'8 aprile 2008, n. 40/12 del 22 Iuglic 2008 ¢ n.10/56
deil'11/02/2009 (soggetto ad agglornamento annuale ex art, 23, comma 16, D.Lgs. 50/2018) il
seguente ribasso unico percentuale’

¢ ! 336 % (in tettere UELJTG' IfCl)UE / TMU\}\L} mflj?&&l:_/
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FIRMA DEL LECAL

&AgBﬁESENTANTE

O PROCURATORE

! Nel caso di concommente esentato dal pagamenta del bolle ai sensi delfart.17 del O.lgs. 460/37 dame indicazione a margine
dell'apposito spazio.

21l ribasso partanto si intende applicaie 2 utte le tipologie di lavorazioni ascrivibili alle categorie oggetto del lotlo & panecipazions (ie
OG1 par tutti lotl, OG2 per i loth 1 ¢ 2 ¢ ©G11 per tutli i lotti). Ai fini della quantificazione dell'importo dei singoli contralti attuativi, si
pracisa che il ribasso offerlo verrd applicato sul Prezziaru & sard determinato al netlo deilimporto per oner della sicurezza non
soggetto a ribasso.

It costo delta mancdopera sard quella desumibile, per le singole lavorazioni cggetto di afidamento, dal Prezziario di riferimento ovvero
dalle istruzioni dei prezziari indicanti | criteri di determinaziona dalla composizione dei costi delle singole voci, o da aliri document
regicnali 2/0 di categoria esistent sul territorio, nei quali siano indicate Ja percentuall di incidenza della manodopera Analogaments, i
costi della sicurezza, non soggel al ribasso, saranno computati sulla base del Prezziario medasimo. La quantificazicne di entrambe le
wigi sary deducibile dal computo metrico/progett relativo ai singoli intervenli.

* Mon saranno presi in considerazions decimali superior al secondo.
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Da _compilare in caso di partecipazione in forma di ragaruppamento temporaneo di imorese o
consarzio ordinario castituendo

IIlLa sottoscritto/a natofa a il T
CF residente a () via n. in
qualita di:

O (se del caso) Legale Rappresentante

0 (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata in originale o copia
autenticata ai sensi del DPR 445/00

della {mandante di un costifuende RTI/Consorzio
ordinario di concorrenti) dichiara di accettare il contenuto della presente offeda economica
formulata dalla {mandataria)

TIMBRO DELLA MANDANTE/CONSORZIATA

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
0O PROCURATORE

I/La sottoscritto/a natocfa a il
CF residente a { ), via n, in
qualita di

o {5e del caso) Legale Rappresentante

o (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata in originale o copia N
autenticata ai sensi del DPR 445/00 -

della (mandante di un cosfituendo RTi/Consorzio
ordinario di concorrenti} dichiara di accettare il contenuto della presente offerta economica
formulata dalla (mandataria)

TIMBRO DELLA MANDANTE/CONSORZIATA

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
O PROCURATORE

ailegare:
e copia del documento di identitd deifi sottoscrittore/i
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AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Sardegna

ACCORDO QUADRO, Al SENSI DELL’ART. 54, D.LGS. N. 50/2016, PER LA
REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
SUGLI IMMOBILI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, NONCHE SU
QUELLI | CUI INTERVENTI SONO GESTITI DALL'AGENZIA DEL DEMANIO Al SENSI
DELL'ART. 12, COMMA 5, D.L. N. 98/2011, CONVERTITO CON LEGGE N. 111/2011,
COSI' COME MODIFICATO DALLA LEGGE N.190/2014, COMPRESI NEL TERRITORIO
DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA — LOTTO 1.

CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO

Via Lo Frasso, 2 — 09127 Cagliari ~ Tel. 070/679731 — Faxmail 06/50516068
ﬁ e-malil: dre.sardegna@agenziademanio. it
pec: dre_Sardegna@pce.agenziademanio.it



CAPOI
CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO

Art. 1 — Premesse

L'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Sardegna, al fine di garantire un adeguato
sistema di gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e stracrdinaria sugli immobili
in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 12, comma 2, lettere a) e b), D.L.
98/2011, convertito con Legge 111/2011, cosi come modificato dalla Legge n.190/2014,
nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dallAgenzia del Demanio, ex art. 12, comma
5, del precitato decreto, compresi nel territorio di competenza (Regione Sardegna), ha
indetto in veste di Cenirale di Committenza, una procedura aperta per laffidamento di un
Accordo Quadro per la realizzazione di tutti gli interventi che si renderanno necessari, a
decorrere dal giorno 2 maggic 2019.

Il presente Accordo Quadro (di seguito, per brevita, anche AQ) disciplina le condizioni
generali di affidamento agli operatori parti del medesimo AQ da parte del Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche Lazio - Abruzzo - Sardegna, dell’Agenzia del
Demanio - Direzione Regionale Sardegna (di seguito, per brevita, anche FAgenzia), del
Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo nonché del Ministero della Difesa
{di seguito, per brevita, anche Stazioni Appaltanti), dei sopra citati interventi compresi nel
territorio di competenza della Direzione Regionale Sardegna — lotto 1, nonché le relative
modalitd di esecuzione successivamente dettagiiate nei contratti di appalto con cui
verranno commissionati i singoli interventi.

Il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lazio - Abruzzo - Sardegna
procedera all'affidamento dei contratti per Fesecuzione degli interventi di cui al comma 1
nei limiti delle decisioni di spesa che FAgenzia del Demanio assumera annuaimente
atiraverso l'emanazione del Piano Generale degli interventi (di seguito, per brevita, anche
Piano Generale) di cui all'art. 12, comma 4, D.L. 98/2011, ivi compresi gli interventi
afferenti ad annualita passate che non sono stati affidati agli operatori economici dei
precedenti Accordi quadro.

Il Piano Generale potra essere oggetto di revisione in corso d’anno in caso di variazioni
incidenti sulle disponibilita economiche presenti sui fondi di pertinenza previsti dall'art. 12,
comma 8, D.L. n 98/2011 owvero nel caso di sopravwenute esigenze manutentive
considerate pricritarie rispetto ad uno o pil interventi inseriti nel Piano, ove non risultino
gia affidati ad uno degli operatori parti del presente AQ.

Trattandosi di un documento meramente programmatico, la previsione di un intervento
nellambito del Piano Generale non implica automaticamente alcun vincolo per la
realizzazione e il conseguente affidamento agli operatori economici parti del presente
Accordo Quadro.

| singoli interventi saranno affidati ¢ dovranno essere esequiti conformemente a quanto
prescritto nei singoli contratti attuativi, nelle presenti Condizioni di affidamento, nel
Capitolato Speciale e nel Disciplinare di gara e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle
specifiche contenute nella Documentazione Tecnica relativa al singolo intervento e/o



lavoro. Detta documentazione in funzione del livello di complessita dell’intervento efo
lavoro potra essere costituita dal Progetto Esecutivo o nei casi di manutenzione ordinaria
dal Progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi
unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico estimativo, da piano di sicurezza e
coordinamento con lindividuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare
a ribasso, ai sensi dell'art. 216, comma 4, D.Lgs. 50/2016, applicabile fino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui all'art, 23, comma 3, del precitato decreto legislativo.

Art. 2 — Definizioni

- Centrale di committenza: Direzione Regionale Sardegna dell’Agenzia del Demanio, che
sottoscrive FAccordo Quadro con gli operatori economici individuati a seguite di una
procedura aperta;

- Amministrazioni utilizzatric/. Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs.
165/2001, come precisate all'art. 12, comma 2, let. a), D.L. 98/2011, come convertito con
Legge 111/2011, usuarie di beni su cui vertono gli interventi di cui al presente Accordo

Quadro;

- Stazioni Appaltanti. Amministrazioni che stipuleranno i singoli contratti di appalto
nell'ambito territoriale della Regione Sardegna - lotto 1 (Provveditorato interregionale per
le opere pubbliche Lazio - Abruzzo - Sardegna, Agenzia del Demanio Direzione Regionale
Sardegna, Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo per gli interventi
manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Sardegna, Ministero della Difesa, per
gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio delia Regione Sardegnay);

- Appaltatore. Operatore economico individuato allesito di una procedura aperta
contraddistinta dal CIG 73661535C0, esperita dallAgenzia del Demanio, secondo il
criterio del prezzo pill basso, mediante ribasso sul prezziario della Regione Sardegna,
soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016, per la
seleziong di 5 operatori economici con i quali stipulare 'Accordo Quadro per 'affidamento
dei lavori in epigrafe riportati;

- Lotto 1: “lavori (no SOA! interventi manutentivi di importo pari ¢ superiore a 5.000 euro e
fino a 150.000,00 euro; ovvero SCA | e |l classifica: interventi manutentivi di importo
superiore a 150.000 euro e non supericre a 516.000,00 euroc/€ 500.000 in caso di
interventi concernenti beni culturali; ovvero SOA dalla Il alla IV classifica/parte; interventi
manutentivi di importo superiore a 516.000,00 euro e non superiore a 2.000.000,00 euro),

- Parti. Centrale di committenza e singolo Appaltatore, sottoscrittori del presente Accordo
Quadro.

- Contratio (ovvero Appaltfo). contratto di appalto che sara sottoscritto tra la Stazione
Appaltante e I'Appaitatore per 'affidamento dei singoli interventi.

o



Art. 3 — Valore delle premesse e degli atti richiamati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo
Quadro.

Art. 4 — Oggetto

L'Accorde Quadro ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per
gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria sugli immobili in usc alle
Amministrazioni delio Stato di cui all'art. 12 comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito
con Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli spazi interni degli
immobili di proprieta dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla
riqualificazione energetica degli immobili, ivi inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati
dal MIBACT e dal Ministero della Difesa su immobili agli stessi in uso, nonché per gli
interventi manutentivi gestiti dall’Agenzia del Demanio con fondi diversi da quelli di cui
allart. 12, comma 6, del D.L. n. 98/2011, compresi nel territorio di competenza della
Direzione Regionale Sardegna, affidati mediante singoli contratti.

Sono compresi nell’'appalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
realizzare ciascun intervento, aftivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto
relativo al singolo intervento o lavoro, completamente compiuto secondo le prescrizioni di
cui al presente AQ e del Capitolato Speciale d'Appalto nonche quelle che saranno indicate
nella Documentazione Tecnica del singolo intervento o lavoro.

L'AQ si estende automaticamente agli immobili ¢che dovessero entrare a far parte del
patrimonio edilizio dello Stato, a qualsiasi titolo, ed a quelli utilizzati in locazione passiva,
successivamente alla sua stipula senza che I'Appaitatore possa avanzare pretese di
compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

L’Agenzia ha la facolta di escludere taluni interventi, ancorché previsti nel Piano Generale
di cui allart. 12, comma 4, D.L. 98/2011, trattandosi di un documento meramente
programmatico che non implica alcun vincolo di realizzazione. Gli operatori parti dellAQ
non potranno, pertanto, avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

Art. 5 — Descrizione sommaria delle opere, categoria dei lavori e abilitazioni

Gli interventi e i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria interessano edifici e/o
porzioni di essi, in uso alle Amministrazioni utilizzatrici e/o liberi con annesse le eventuali
aree di pertinenza sia interne che esterne, e potranno riguardare sia opere edili che
impiantistiche e strutturali e sono compresi nelle seguenti tipologie generali di opere:

INDAGINI DELLE STRUTTURE

SCAVI E REINTERRI

PALI E DIAFRAMMI
DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-TRASPORTI
BONIFICHE

OPERE PROVVISIONALI
CONGLOMERATI-ACCIAI-CASSEFORMI
SOLAI-SOTTOFONDI-VESPAI-MASSETTI

S R ol



9. TETTI, MANTI DI COPERTURA E LATTONIERE

10. OPERE MURARIE

11. IMPERMEABILIZZAZIONI

12.OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA
13.INTONACI

14. CONTROSOFFITTI / PARETI DIVISORIE

156. PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

16.OPERE IN PIETRA DA TAGLIO

17.0PERE DA FALEGNAME E INFISSI IN PVC

18.OPERE IN FERRO E ALLUMINIO

19. FACCIATE CONTINUE E FACCIATE VENTILATE
20.0PERE IN VETRO E VETROCEMENTO

21.0OPERE DA PITTORE

22. CONSOLIDAMENTI

23.LAVORI STRADALI E INFRASTRUTTURE

24 ACQUEDOTTI E FOGNATURE

25 . SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E A VERDE
26.IMPIANT| ELETTRICI

27. IMPIANTI TELEVISIVI, CITOFONICI E SEGNALAZIONE
28.IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI E TRASMISSION| DATI
29. GRUPPI STATICI E BATTERIE

30.IMPIANTI DI PROTEZIONE

31.EQUIPOTENZIALITA’ ED IMPIANTI D! TERRA
32.LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTARI ALLE OPERE ELETTRICHE
33.SISTEMI PER AUTOMAZIONE DI EDIFICI

34.CABINE DI TRASFORMAZIONE

35.GRUPPI ELETTROGENI

36. APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
37.IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI

38.IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO
39.0PERE |DRICCO SANITARIE

40.IMPIANTI ELEVATORI

41.OPERE DI PREVENZIONE INCENDI

42. TARIFFE E TRASPORTI PER CONTO TERZI E MOVIMENTAZIONE ARREDI

Gli interventi manutentivi sono commissionabili fintantoché risultino ascrivibili alle seguenti
categorie: OG1; 0G2; OG11 (per la cui esecuzione & necessario il possesso della

certificazione di cui al DM, 37/2008).

L'elencazione di cui sopra &€ comunque meramente indicativa in quanto basata sui
fabbisogni comunicati con maggiore frequenza dalle Amministrazioni, che potrebbero
trovare realizzazione nel periodo di validita del presente AQ.

Art. 6 - Durata
L'AQ ha una durata di anni 3 (tre) decorrenti dal giorno 02/05/2019.

L’Accordo Quadro potra cessare di produrre effetti anche anticipatamente a detto termine
qualora venisse raggiunto il tetto massimo di spesa indicato nel successivo art. 7.



Qualora nel periodo di cui al comma primo non sia affidato alcun intervento all’'Appaltatore,
lo stesso non ha diritto di avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.

L'Appaltatore & tenuto ad eseguire tutti gli interventi commissionati dalla Stazione
Appaltante entro |la data di scadenza dellAQ, nel rispetto dei termini e delle condizioni di
cui allart. 1 = Premesse.

Art. 7 — Ammontare dell’Accordo Quadro

Ai sensi dell’art. 35, comma 16, del D. Lgs. 50/2016, 'ammontare massimo degli interventi
commissionabili in virti del presente AQ, comprensivo dei costi della manodopera e dei
costi della sicurezza,non potrad eccedere I'imporic complessivo presuntivamente stimato
pari a euro 750.000,00 IVA esclusa (seffecenfocinquantamiia//00).

| costi della sicurezza, non soggetti al ribasso, e i costi della manodopera saranno valutati
e computati nel dettaglio per ogni singolo contratto attuativo, sulla base del computo
metrico/progetto dell’intervento medesimo.

ll costo della manodopera sara quello desumibile, per le singole lavorazioni oggetto di
affidamento, dal Prezziario di riferimento ovvero dalle istruzioni dei prezziari indicanti |
criteri di determinazione della composizione dei costi delle singole voci, o da altri
documenti regionali efo di categoria esistenti sul territorio, nei quali siano indicate le
percentuali di incidenza della mano d’'opera.

L'importo del singolo contratto sara determinato applicando il ribasso offerto dall'impresa
aggiudicataria sull'elenco prezzi allegato al relativo computo metrico/progetto, dedotti gli
oneri della sicurezza, anch’essi quantificati sulla base del Prezziario regionale di
riferimento.

L'ammontare massimo stimato di cui al primo periodo & soggetto al regime fiscale dell'lVA,
che potra essere applicata ad aliquote differenti in funzione del tipo di lavori esequiti.

L’importo di cui al primo periodo deve intendersi pienamente remunerativo di tutti i lavori,
le prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per consegnare i lavori completamente
compiuti secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e le
caratteristiche tecniche che saranno previste nella Documentazione Tecnica relativa al
singolo intervento che, in funzione del livello di complessita, potra essere costituita dal
Progetto Esecutivo o nei casi di manutenzione ordinaria dal Progetto definitivo costituito
almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle iavorazioni previste,
dal computo metrico estimative, dal piano di sicurezza e coordinamento c¢on
lindividuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggetiare a ribasso, ai sensi
dell'art. 216, comma 4, D.Lgs. 50/2016, applicabile fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui all'art. 23, comma 3, del precitato decreto legislativo.

H contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’'articolo 3, comma 1, lett. eecee)
e dell'art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'art. 43 comma 7, del D.P.R.
207/2010, applicabile ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, con successiva
verifica finale delle effettive misure. (



Art. 8 — Normativa di riferimento

L’Accordo Quadro e | rapporti contrattuali derivanti dalla sottescrizione delfo stesso sono
regolati da:

¢ norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare D.Lgs. 50/2016 &
s.m.i. e D.P.R. 207/2010 e s.m.i. negli articoli non abrogati ex art. 217, D.Lgs.
50/2016;

¢« Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile
2000, n.145, per quanto concerne gli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010;

o D.Lgs. 81/2008;

« RR.DD. 2440/1923 e 827/1924 negli articoli non abrogati ex art. 217, D.Lgs.
50/2016;

s Art. 12, dal comma 2 al comma 10, D.L. n. 98/2011, converito in legge 15 luglio
2001, n. 111, es.m.i;

¢ Decreto Attuativo 8 ottobre 2012;

+ condizioni generali e particolari dei lavori riportate nel Capitolato Speciale,
nef’Accorde Quadro nonché nelle prescrizioni di leggi e regolamenti generali in
materia attualmente in vigore in ltalia o che vengano emanati durante 'esecuzione
dei lavori, anche per quanto riguarda eventuali aspetti & particolari non trattati nel
Capitolato Speciale e nellAccordo Quadro;

+« norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti
suindicate.

Art. 9 — Ordine di prevalenze delle norme contrattuali

In sede esecutiva, in linea generale, vale la seguente gerarchia:
a) norme legislative e regolamemtari cogenti di carattere generale;
b} contratto di appalto,
c) Capitolato Speciale di Appalto;
d) elaborati del progetto esecutivo.

In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la soluzione piu
pertinente alle finalita per le quali Fintervento ¢ il lavoro & stato commissionato e,
comungue, guella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza ¢ di buona tecnica
esecutiva e relative norme UNI.

In caso di antinomia, ovvero apparente incompatibilita, tra norme del Capitolate Speciale
trovano applicazione in primo luogo le norme speciali ovvero quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di
maggior dettaglio € infine quelle di carattere ordinario.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, & fatta tenende conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati
con la Documentazione Tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione
gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.



Art. 10 — Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro

Fa parte del presente Accordo Quadro e si intende materialmente allegato allo stesso il
seguente elaborato: offerta economica.
Oltre al suddetto atto fanno parte integrante del’AQ, anche se materialmente non allegati
allo stesso, i seguenti documenti:
- il Capitolato Generale di Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, (per la
parte non abrogata dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.);
- il prezziaric della Regione Sardegna di cui alle Delibere della Giunta Regionale n.
51/20 del 20 dicembre 2007, n. 21/50 dell'8 aprile 2008, n, 40/12 del 22 luglic 2008
e n.10/56 dell'11/02/2009, soggetto ad aggiornamento annuafe ex art. 23, comma
16, D.Lgs. 50/2016.

CAPOII
DISCIPLINA AMMINISTRATIVA
Art. 11 — Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore

A titolo di cauzione definitiva I'Appaltatore & tenuto a prestare al momento dellaffidamento
del singolo intervento manutentivo, una garanzia fideiussoria, a favore di clascuna
Stazione Appaltante (Provveditorato inferregionale per le opere pubbliche Lazio - Abruzzo
- Sardegna, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Sardegna, Ministero peribenie le
attivita culturali per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione
Sardegna, Ministero della Difesa per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio
della Regione Sardegna) pari al 10% dell'importo del singolo contratto attuativo, In
caso di aggiudicazione con ribasso dasta superiore al 10 per cento, la garanzia
fideiussoria €' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per
cento; ove il ribassc sia superiore al 20 per cento, 'aumento & di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a quanto prescritte dall’art.
103, comma 1, D.Lgs. 50/2016. Si applica inoltre l'articolo 93 comma 7 del richiamato
D.L.gs. n. 50/2016. Detta cauzione copre gl oneri per il mancato od inesatto adempimento
di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere effetto solo alla
data di emissione del certificato di collaudo prowvisorio o del ceriificato di regolare
esecuzione dellintervento. La garanzia € progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intervento, nel limite massimo dell’'8Q (ottanta) per
cento delliniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, &
automatico, senza necessita di benestare della stazione appaltante, con la sola condizione
della preventiva consegna allistituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stat di

avanzamento dei lavori 0 di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti -

lavvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 {(venti) per cento delliniziale
importo garantito, € svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione
della garanzia determina la risoluzione dell' Accordo Quadro.

La garanzia di cui al presente articolo dovra essere prestata con le modalita di cui
allarticolo 103 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, dovra prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché ['operativita della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante richiedente {Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Lazio - Abruzzo
- Sardegna, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Sardegna, Ministero per i beni e le



attivita culturali per gl interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione
Sardegna, Ministero della Difesa per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio
della Regione Sardegna).

Ai sensi dellart. 103, comma 6, de! D.Lgs. n. 50/2016 il pagamento della rata di saldo di
ogni intervento potrd essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita
dalfAppaltatore pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legaie
applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo
prowvviserio, ovvero del certificato di regolare esecuzione, e I'assunzione del carattere di
definitivita dello stesso. Il pagamento delia rata di saldo non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 16686, comma 2, del codice civile.

Ai sensi dell'art. 103 comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per ogni intervento affidato
mediante i singoli contratti attuativi Fappaltatore & obbligato a stipulare una polizza
assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti 1 danni subiti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche
preesistenti verificatesi nel corso dellesecuzione dei lavori e che assicuri la stazione
appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi, La somma assicurata
dovra essere pari allimporto del singolo contratto con un massimale pari al cinque per
cento della somma assicurata per le opere con un minime di 500.000 euro ed un massimo
di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa dovra decorrere dalla data di consegna dei
lavori e cessare alla data di emissione del cerificato di collaudo prowviscrio o del
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 12 — Danni di forza maggiore, sinistri alle persone e danni alla proprieta

Nell’esecuzione dei lavori sono a totale carico dellAppaltatore tuite le prowidenze, le
misure e le opere provvisionali necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della
sicurezza del personale dellimpresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre
alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altresi a totale carico dell’'appaltatore le opere provvisionaii hecessarie alla tutela dei
beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnhici finalizzati
all'esecuzione delle opere provvisionali.

L’'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti
sono a totale carico dellAppaltatore, indipendentemente dallesistenza di adeguata
copertura assicurativa.

Il compenso per danni delle opere & limitato all'importo dei lavori necessari per le
riparazioni, computato in base zlle condizioni e ai prezzi contrattuali, con esclusione di
danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi ¢ attrezzature
dellAppaltatore. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di
contabilita e quindi accreditati all'esecutore del contratto nei successivi stati di
avanzamento ¢ certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del
ribasso d’asta.

L&



Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dellesecutore o delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

Rimangono altresi a carico dell'esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a
tutte le opere provvisionali, cioé alle opere che si rende necessario apprestare per
eseguire i lavori appaltati.

L'lmpresa € comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le
misure preventive atte ad evitare i predetti danni.

| danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria
esecuzione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e devranno
essere riparati a cura e spese dellAppaltatore il quale & altresi obbligato a risarcire gli
eventuali danni consequenziali derivanti alla Stazione Appaltante.

Art. 13 — Penali

L’Appaltatore dovra eseguire i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti per il singolo appalto e
nel caso di mancato rispetto dei fermini contrattuali di cur al successivo articolo 25 sara
applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille {(zero virgola cinque per mille) del
relativo importo stabilito, determinatato in ragione di quanto previsto all'art. 113 bis del
D.Lgs. 50/2016.

Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute
nellordinativo, oppure sia prevista I'esecuzione articolata in pit parti, il ritardo della singola
scadenza comporta lI'applicazione della penale sullammeontare dell'importo del coniratto.

Qualora 'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’'esecuzione del
singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo
intervento olire alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione
Appaltante si procedera alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso.

L'Accordo Quadro si intendera altresi risolto di diritto qualora nel corso dell'esecuzione di
distinti contratti/appalti sianoc applicate penali complessivamente superion al 10% del
valore dell’Accordo quadro.

Ai fini di cui sopra, la Stazione Appaltante dovra fornire opportuna comunicazione alla
Centrale di Committenza dell'avvenuta applicazione defle penali.

In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore l'onere di
ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dellAccordo Quadro ed in corso di
esecuzione.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere |l
risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si
risolvano in una non corretta gestione dei lavori.



L'eventuale ritardo nellinizio effeitivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del
cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica & acqua potabile o per
I'incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non da diritto
alfAppaltatore di alcun risarcimento, proroga 0 sospensione.

Art. 14 — Subappalto e avvalimento

L'aggiudicatario che abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto,
qualora decida di affidare, per il singolo intervento, parte dei lavori in subappalto nel
rispetto dei limiti di cui alfart. 105 commi 2 € 5, D. Lgs. 50/2016 e dei presupposti e degli
adempimenti di legge in materia, deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione
Appaltante, unitamente al deposito del contratto di subappalto, della documentazione
attestante il possesso del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine
professionale e di qualificazione. La Stazione Appaltante provvedera al rilascio
dell'autorizzazicne entro trenta giorni dalla richiesta, salvo proroga concessa una sola
volta. Trascorso detto termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende
CONncessa.

Al sensi dellart. 105, comma 4, lett. a), D.Lgs. 50/2016 I'Aggiudicatario non potra
subappaltare i lavori ad aliri operatori economici che abbiano partecipato alla procedura.

in caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere
del subappalto, la Stazione Appaltante non concedera nessuna autorizzazione.

Nei singoli contratti, i lavori appartenenti:

- alle categorie OG1 e 0OG2 sono subappaltabili nel limite del 30% dell'importo
complessivo, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

- alla categoria OG11, in quanto rientranti nelle strutture, impianti e opere speciali di cui al
Decreto Ministeriale n. 248 del 10 novembre 2016, adottato in vitu di quanto previsto
allart. 89 comma 11, del D.Lgs. 50/2016, se di importo superiore al 10% dell'importo
totale dei lavori, saranno invece subappaltabili nei limiti del 30% dell'importo delle opere,
trovando applicazione il limite di cui allart. 105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Il limite
concernente la categoria OG11 non € computato ai fini del raggiungimento di quello
previsto all'articolo 105 comma 2 del Codice.

Nel caso di ricorso al subappalto, la Stazione Appaltante provvedera nei casi previsti
dall'art. 105 co. 13 del D.Lgs. 50/2016 alla corresponsione diretta al subappaltatore
dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.
Laddove la Stazione Appaltante non provveda al pagamento diretto ai subappaltatori, ai
sensi dellart. 105, comma 13, D.Lgs. 50/2018, & fatto obbligo all'esecutore del contratto di
trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei
suddetti subappailtatori, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrigposti ai
subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Nel caso in cui 'Aggiudicatario, in sede di gara, abbia soddisfatto la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di qualificazione avvalendosi, ai sensi dell'art. 89 comma 1 D.Lgs.
50/2016, delle capacita di altri soggetti, la stazione appaltante, in ragione di quanto
previsto al comma 9 del predetto articolo, eseguira verifiche sostanziali circa l'effettivo
possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dellimpresa
ausiliaria, nonche ['effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.



Art. 15 - Divieto di cessione dell’Accordo Quadro. Cessione dei crediti derivanti dal
contratto

E vietata la cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente
Accordo Quadro e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma.

E ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratio/appalto ai sensi di quanto
previsto dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del Digs 50/2016 e della Legge
52/1981, a condizione che il cessicnario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’'apposito Albo presso la Banca d'ltalia e che il contratto di cessione,
in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del
Procedimento.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 rimane impregiudicata |a facolta della
Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al
cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla nofifica di cessione
presentata.

Art. 16 — Risoluzione dell’Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa

La Centrale di Commitienza pué chiedere la risoluzione dellAccordo Quadro prima della
sua naturale scadenza, nei casi e con le modalitd previste dallart. 108 del D. Lgs.
50/2016.

L'’Accordo Quadro dovra, inoltre, intendersi risolte “ipso iure”, previa dichiarazione
notificata dalla Centrale di Committenza all'lmpresa, a mezzo posta elettronica certificata,
ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) quando ['Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per due volte consecutive
I'esecuzione degli interventi proposti dalle Stazioni Appaltanti;

b) quando I'Appaltatore, senza giustificatoe motivo, non si presenti alla seconda
convocazione per la stipula del contratto di affidamento dell'intervento;

c) quando I'Appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenti alla seconda
convocazione da parte del Direttore dei Lavori per la sottoscrizione del verbale di
consegna del cantiere;

d) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando
il ritardo © la sospensione si protragganc per un periodo superiore a dieci giorni
decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dallultimo giorno di regolare
svolgimento degli stessi, salvo diversa indicazione contenuta nel singolo
contratto/appalto;

e) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della
Impresa delle norme sui subappalto;

f)y per inosservanza del diviete di cui allart. B.26 (rappoti di lavoro impresa-
assegnatario)} del Capitolato Speciale di Appalto;

g) in caso di violazioni al piano di sicurezza e coordinamento ¢ al piano operativo di
sicurezza di cui all'art. B.33 del Capitolato Speciale di Appalto;

h) quando venga accertato dalia Direzione dei Lavori il mancato rispetio della
normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo
del 09 aprile 2008, n. 81 e successive maodifiche ed integrazioni ovvero venga
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rilevato da parte del R.U.P. o del C.S.E. il mancato rispetto del Piano di Sicurezza e
Coordinamento {o del piano sostitutivo di sicurezza);

1) quando sia intervenuta la cessazione delllmpresa ¢ ne sia stato dichiarato con
sentenza il fallimento salvo quanto prescritto dallart. 110 D.Lgs. 50/2016;

]} per inosservanza del divieto di cessione a ferzi, anche solo parziale, delle
obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso
della Stazione Appaltante;

k) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle
disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il
personale dipendente della Impresa;

l) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in
aituazione dell'Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli
interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio allimmagine della Stazione
Appaltante;

m) per il mancato pagamento o la recidiva morosita nel pagamento di somme dovute, a
qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;

n) per il mancato rinnovo, qualora necessario, delle coperture assicurative previste
allart. B.4 del Capitolato Speciale d'Appailto,

0) per la mancata presentazione al momento della sottoscrizione del singolo contratic
attuativo della cauzione definitiva prevista allart. B.4 del Capitolato Speciale
d'Appalto;

p) qualora Fammontare complessivo delle penali applicate nel corso dellesecuzione
del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il
singolo intervento;

q) qualora, nel corso dellesecuzione dei singoli lavori oggetto dellAccordo Quadro,
Ilmpresa cumuli penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore
totale del’Accordo Quadro medesimo;

r) In ¢aso di intervenuta risoluzione di un contratto attuativo per una delle ipotesi di cui
all'art. 8 dello stesso;

g} nellipotesi in cui Appaltatore non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilita
dei flussi finanziari;

t) ogni qualvolta nei confronti dell’Appaltatore o dei componenti la compagine sociale
o dei dirigenti dellimpresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla
stipula e allesecuzione del contratto, sia stata disposta la misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 cp, 318 cp,
319 ¢p, 319 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 bis ¢p, 346 bis cp, 353
cp, 353 bis cp previa comunicazione allANAC, cui spetta |la valutazione in merito
all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di
cui all'art, 32 del D.L. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014;

u) per perdita dei requisiti generali di cui allart. 80, D.Lgs. 50/2016 di qualificazione
prescritti per la pariecipazione alla procedura di gara e necessari per I'esecuzione
dei lavori ascrivibili ad una qualsiasi delle categorie OG1, 0G2, OG11 ricomprese
nel lotto di aggiudicazione;

v} per violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto
di integrita.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accorde Quadro, resta a carico dell'Appaltatore {'onere di
ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dellAccorde Quadro ed in corso di
esecuzione.



Art. 17 — Recesso dall’Accordo Quadro e dai contrattifappalti

La Centrale di Committenza ha il diritto di recedere in quaiunque tempo dall'Accordo
Quadro con ciascun Appaltatore previo il pagamento dei lavori realizzati in esecuzione di
tutti 1 contratti/appalti stipulati in forza delfAccordo Quadro e del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere oltre al decimo dellimporto delle opere non eseguite calcolato sulla
differenza tra | quattro quinti dellimporto stimato a misura sulle singole voci del Prezziario
della Regione Sardegna di cui alle Delibere della Giunta Regionale n. 51/20 del 20
dicembre 2007, n. 21/50 del’8 aprile 2008, n. 40/12 del 22 luglio 2008 e n.10/56
dell’11/02/2009, soggetio ad aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16 del D.Lgs.
50/2016, depurato del ribasso d'asta, e I'ammontare netto dei lavori eseguiti, fermo
restando I'obblige dellAppaltatore di eseguire gli interventi commissionati dalle singole
Stazioni Appaltanti per effetto di contratti gia sottoscritti.

La Stazicne Appaltante in conformitd a quanto disposto dall'articolo 109 del Decreto
Legislativo n. 50/2016, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal singolo
contrattofappalto previo i| pagamento dei lavori eseguiti € del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dellimporte delle opere non eseguite € calcolato sulla differenza tra i quattro
quinti dellimporto stimato a misura sulle singole voci del Prezziario della Regione
Sardegna di cui alle Delibere delta Giunta Regionale n. 51/20 del 20 dicembre 2007, n.
21750 dell’'8 aprile 2008, n. 40/12 del 22 luglio 2008 e n.10/56 dell'11/02/2009, soggetio ad
aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016, depurato del ribasso
d’asta, e 'ammaontare netto dei lavori esequiti.

Decorso il termine di 20 (venti) giorni daila formale comunicazione di esercizio del diritto di
recesso, la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo
definitive. | materiali esistenti in cantiere, il cui valore & riconosciutc dalla Stazione
Appaltante, sono soltanto quelli gia accettati dal Direttore dei lavori prima della
comunicazione dello scioglimento del contratto.

La Stazione Appaltante pud trattenere le opere provvisionali € gli impianti che non siano in
tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso corrispondera
allimpresa, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzati nel corso dei lavori
eseqguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e |l
valore delle opere e degli impianti al momento delle scioglimento del contratto.

L'impresa deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore
dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione
Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero & effettuato d'ufficio ed a
sue spese.



CAPOIII
DISCIPLINA RELATIVA ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 18 — Affidamento dei lavori. Numero minimo di interventi

Con la sottoscrizione del’Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna a sottoscrivere |
contratti relativi a1 singoli interventi (contratto/appatio) al ribasso offerto sul prezziario
Regionale Sardegna soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 23 comma 16 del D.Lgs.
50/2016. Qualora lintervento comprendesse delle voci di prezzo non contemplate nel
prezziario si fara riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da
analisi prezzi, comprensivi delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli,
elaborate dal progettista, cui verra applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in
sede di Accordo Quadro, stabiliti in esito ad un verbale di concordamento.

Il contratio di appalto relativo ai singoli interventi deve essere redatto in forma scritta. E’
demandata alla Stazione Appaltante la scelta di stipulare latto in forma pubblico-
amministrativa,

Le Stazioni Appaltanti procederanno all'affidamento dei singoli contratti/appalti agli
aggiudicatari del lotto 1 a cominciare dal primo classificato nella graduatoria interessata
dall'intervento (a seconda del Loffo di riferimento i lavori saranno “Lavori NO SOA; Lavori
SOA | e Il classifica; Lavori SOA dalla Hll alla IV classifica fino allimporto di
2.000.000 euro’).

Per ciascun lotto non & previsto un numero minimoe né massimo di interventi affidabili.
Tuttavia, al fine di garantire una rotazione tra le imprese parti del presente Accordo
Quadro, & previsto un importo massimo, pari ad euro 750.000,00, affidabile al medesimo
operatore, raggiunto il quale la Stazione Appaltante interpellera per i seguenti affidamenti
la successiva impresa che ha offerio il ribasso pih conveniente.

L'importo massimo potra essere raggiunto mediante la somma di contrattifappalti o
mediante un unico contratto/appalte nei limiti della qualifica richiesta per il lotto di
riferimento.

Si precisa che nei singoli interventi, indipendentemente dall'importo massimo affidabile
previsto per il lotto 1, si dovra tener conto, in relazione a ciascuna categoria, della
classifica richiesta.

Qualora non sia stata raggiunta la soglia massima e limpresa interpellata rifiuti un
successivo affidamento perché impegnata nellesecuzione di interventi gia affidati in virtu
dell’Accordo Quadro, verra interpellata la successiva impresa che ha offerto il ribasso pit
conveniente, salvo poi riconsiderare l'operatore che ha rifiutato di assumere lintervento
per i successivi affidamenti, fino alla concorrenza della soglia massima indicata.

Nel caso in cui tutti gli operatori parti dell' Accordo Quadro siano stati affidatari di interventi
per un importo complessivo pari alla soglia massima di cui al precedente comma, [a
rotazione riprenderd a partire dal concorrente primo classificato nella graduatoria
interessata dall'intervento. ;



| singoli contratti di appalto saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel
disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel presente AQ e secondo la
procedura descritta nell’apposita Guida operativa relativa all'utilizzo delfapplicativo
informatico, denominato "Gestione Contratti”, pubblicata sul sito internet dell Agenzia.

L’applicativo di cui al periodo precedente, in particolare, consente alle Stazioni Appaltanti
la gestione informatizzata dei singoli contratti di affidamento degli interventi nonche la
gestione e [a rotazione in tempo reale degli operatori economici in conformita allAQ, al
capitolato speciale e all'intera procedura di gara.

Ciascun operatore economico, al momento della stipula del’ Accordo quadro si impegna,
pertanto, ad accettare incondizionatamente il funzionamento del predetto applicativo
informatico, come descritto dalla richiamata Guida.

In caso di violazione delle regole prescritte nella richiamata Guida, ovvero di mancato
utilizzo dell’applicativo informatico, I'affidamento dei lavori non si ritiene valido ne efficace
e gli Appaltatori non potranno avanzare alcuna pretesa cirea il relativo affidamento.

Il Responsabile del Procedimento della singola Stazione Appaltante dara comunicazione
all'Appaltatore, non appena selezionato tramite I'applicativo di cui al periodo precedente,
della necessitd di realizzare il singolo intervento e si attivera tempestivamente per
accertarne la regolarita contributiva nonché per acquisirne la documentazione antimafia.

A partire da detta comunicazione, ai fini dellaccettazione dell'incarico, 'Appaltatore avra a
disposizione 15 (quindici) giorni per prendere visione della relativa Documentazione
Tecnica, verificandone la completezza, e dello stato dei luoghi qualora ritenuto necessario
dalla Stazione Appaltante in ragione della tipologia di immobile ovvero del tipo di
intervento da eseguire, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento e del
Direttore dei Lavori, valutando tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei
materiali e della mano d'opera oltre ai noli e trasporti.

Si precisa che l'accettazione dellintervento dovra essere preceduta dalla formale presa
visione della documentazione tecnica e, gualora ritenuta necessaria dalla Stazione
Appaltante in ragione della tipologia di immobile ¢ del tipo di intervento da eseguire, anche
dello stato dei luoghi. L'assenza dei suddetti presupposti sara equiparata ad un rifiuto
ingiustificato ad eseguire lintervento.

Qualora l'operatore prenotate non si pronunci entro il citato termine di 15 giomi, fatti salvi
particolari motivi ritenuti giustificati dalla Stazione Appaltante, la mancata risposta sara
considerata un rifiuto ingiustificato e verra interpellata l'impresa parte delfAccordo Quadre
che ha offerto il ribasso a seguire pil conveniente.

Qualora I'Appaltatore comunichi, a mezzo di posta elettronica certificata, al Responsabile
del Procedimento della Stazione Appaltante di voler accettare [lincarico, il
contratto/appalto verra sottoscritto entro 40 (quaranta) giorni da detta comunicazione.
Successivamente all'accettazione I'Appaltatore non potra eccepire, durante I'esecuzione
det lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati.



Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate
dal Codice Civile e non escluse da alire norme del presente AQ.

Qualora 'Appaltatore, presa visione della Documentazicne Tecnica e, se del caso, dei
luoghi, non ritenga congrui gli eventuali nuovi prezzi determinati dalla Stazione Appaltante,
pud accettare con riserva l'intervento. Tale opzione prevede la proroga automatica di 10
giorni del termine previsto per l'accettazione, utile ad addiveniie ad un eventuale
concordamento nuovi prezzi. Qualora in esito a tale attivita, 'Appaltatore comunichi, a
mezzo di posta elettronica certificata, alla Stazione Appaltante di non voler sottoscrivere il
contratto/appalto, verra interpellata l'impresa parte dell Accordo Quadro che ha offerto il
ribasso a seguire piu conveniente. Resta ferma, in tal caso, lattivita istruttoria della
Direzione Regionale dellAgenzia in qualita di Centrale di Committenza, che, rispetto al
caso specifico, valuta la conformita del rifiuto delfoperatore selezionato rispetto alle
previsioni del presente Accordo quadro.

Qualora I'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per due volte consecutive I'esecuzione deglhi
interventi proposti dalle Stazioni Appaltanti, 'Accordo Quadro si intendera risolto di diritio a
meno che il rifiuto sia motivato in ragione del contemporaneo espletamento di altri
interventi affidati in virta del medesimo Accordo Quadro.

Spetta comunque all’Agenzia valutare la conformita del rifiuto rispetto alle previsioni del
Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale e del presente AQ. L'Operatore e tenuto a
fornire tempestivamente ogni chiarimento necessario all'istruttoria dell’Agenzia entro e non
oltre il termine che la stessa indichera nella relativa istanza di giustificazioni. Il rifiuto,
rispetto al quale non saranno forniti riscontri da parte dell'operatore economico nei termini
assegnati, sara automaticamente considerato ingiustificato.

Soltanto 'esito negativo dellistruttoria sara comunicate dall’Agenzia.

Qualora, invece, l'intervento non venisse accettato ovvero il contratto non venisse stipulato
entro i termini previsti dal presente articolo per cause non imputabili alla Stazione
Appaltante owvvero per causa di forza maggiore e/o imprevedibili, verra interpeliata
limpresa parte dellAccordo Quadro che ha offerto il ribasso a seguire piu conveniente,
salvo il caso in cui la Stazione Appaltante non conceda una proroga di 30 (trenta) giorni
per la stipula del contratto/appalto accettato qualora sussistano obiettive e fondate ragioni
di fatto efo di diritto tali da giustificare la proroga stessa.Tale proroga potra essere
concessa soltanto una volta.

L’Agenzia del Demanio si riserva la facolta di escludere taluni interventi, ancorché previsti
nel Piano Generale, trattandosi quest'ultimo di un documento meramente programmatico
che non implica alcun vincolo di realizzazione e gli appaltatori non potranno avanzare
alcuna pretesa circa il relativo affidamento,

L'Agenzia del Demanio si riserva inoltre [a facolta di non ricorrere all’Accordo Quadro per
singoli interventi di cui dovesse essere appurata la peculiarita a seguito di comprovate e
oggettive motivazioni avanzate dalla stazione appaitante e validate dallAgenzia stessa.



La Centrale di Committenza si avvale della facoltd prevista dallart. 110 D.Lgs. 50/2016
interpellando progressivamente gli operatori che hanno partecipato alla procedura di gara,
classificati nella relativa graduatoria a seguire rispetto a quelli parte del presente Accordo
Quadro.

Art. 19 - Procedimento per Pattivazione dei cantieri

Gli interventi ed i lavori di manutenzione ordinaria/stracrdinaria saranno affidati dalla
Stazione Appaltante tramite contratto specifico con riferimento alla Documentazione
Tecnica.

L'impresa selezionata in ragione del miglior ribasso offerto designa un referente tecnico al
quale il Responsabile Unico del Procedimento ed il Diretiore dei Lavori potranno fare
riferimento per qualsiasi necessita. |l referente tecnico dell'impresa dovra presentarsi
presso gli uffici della Stazione Appaltante al fine di concordare le procedure preliminari
volte ad avviare Fesecuzione delle opere.

Art. 20 — Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma

Ogni specifico contratto verra stipulato sulla base della Documentazione Tecnica o di un
Progetto esecutivo approvati dalla Stazione Appaltante, comprensiva di tutti gli elementi
e/o autorizzazioni necessari alla immediata cantierabilita, redatto in coerenza alla
complessita degli interventi da effettuare.

La Stazione Appaltante, per ogni singolo contratto, nominera un Responsabile Unico del
Procedimento, un Direttore dei Lavori, un Coordinatore per la Sicurezza e, in base alla
complessita del progetto, un eventuale organo di collaudo.

L’Appaltatore, sottoscritio il contratto, redigera nel rispetto delle previsioni progettuali il
proprio cronoprogramma di dettaglio al fine di consentire, in accordo con le
Amministrazioni usuatie, la corretta organizzazione dei lavori riducendo il pits possibile le
interferenze con lo svolgimento delle attivita correnti.

Art. 21 - Rapporti di lavoro impresa-assegnatario

All'Appaltatore e fatto divieto assoluto di tenere rapporti di lavoro extracontrattuali con
l'assegnatario degli spazi fino alla data del collaudo finale.

L'inosservanza di tale divieto comporta limmediata risoluzione del contratto.

Sono fatte salve le richieste in corso d'opera avanzate dall'assegnatario alla Stazione
Appaltante e dalla stessa approvate ed inserite nei lavori in corso d'opera. Tali spese
potranno essere riconosciute dalla Stazione Appaltante e costituire, cosi, una variante ai

lavori
Art. 22 - Disciplina e buon ordine dei cantieri

L’Appaltatore dovra costantemente presenziare ai lavori personalmente o mediante un suo
Rappresentante e la responsabilita di quanto accade nellarea di cantiere ¢ sempre €
comunque riconducibile allAppaltatore stesso.



L’Appaltatore é responsabile della disciplina ¢ del buon ordine nel cantiere & ha I'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, le
prescrizioni e gli ordini ricevuti.

L’Appaltatore € comunque responsabile dei danni che siano comunque causati dai suoi
agenti e dal personale e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per malafede o la
frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

L'Appaltatore dovra provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare
i lavori ad esso affidati e a far si che non vengano manomessi. Pertanto, saranno a suo
carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non
risultino in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi.

L’'Appaltatore provvede affinché l'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non
addette ai lavori @ non ammessi dalla Direzione lavori.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere limmediato allontanamento dei
tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente pit adatti.

Art. 23 — Condotta dei lavori

L'esecuzione & sempre effettuata secondo le regole dell'arte e con riferimento alle relative
norme UNI. L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nelladempimento dei
propri obblighi @ dovra adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone ¢
cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui al presente
Accordo Quadro. In particolare, quando I'oggetto dei lavori & relativo;

a) ad interventi all'esterno dei fabbricati, I'Appaltatore dovra adottare tutte le misure di
sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone;

b} ad interventi allinterno dei locali, I'Appaltatore dovra adottare tutte le misure di
sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose ed eseguire gli stessi organizzandosi
opportunamente e procurando i mineri disagi possibili al personale delle Amministrazioni,
al pubblico se presente ed in genere a tutti coloro che possono frequentare a vario titolo |
locali oggetto dei lavori, coordinandosi con il RSSPP e ottemperando alle prescrizioni del
DUVRI/del PSC (del POS e dell'eventuale piano sostitutivo).

Art. 24 - Disposizioni particolari relative all’esecuzione degli interventi

In considerazione dellattivita svolta dalle Amministrazioni utilizzatrici i lavori dovranno
essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'usoc degli immobili oggetta degli
interventi. Quindi, durante i lavori 'Appaltatore comunque dovra;

- prevedere particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuita delle attivita
istituzionali;

- mantenere liberi gli accessi agli immobili o alle porzioni degli stessi in uso alle
Amministrazioni utilizzatrici, tramite passaggi preferenziali atti ad evitare
commistioni tra i personale del'impresa appaltatrice e il personale delle
Amministrazioni utilizzatrici e/o il pubblico.

E fatto divieto all'Appaltatore, salva autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, di
depositare materiale o attrezzature nei fabbricati in quantita superiore al necessario.



Ad opera compiuta, i materiali eccedenti verranno immediatamente sgomberati dal
fabbricato a cura dell’ Appaltatore.

L’Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilitd per danni, avarie o
perdite dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente all’ Appaltatore.

Art. 25 — Termine di inizio ed ultimazione dei lavori

Nel periodo di operativita del presente Accorde Quadro, per ogni singolo intervento o
lavoro verranno individuati, in base alla Documentazione Tecnica di progetio, le
tempistiche per io svelgimento dei lavori.

Subito dopo l'ultimazione dei lavori I'Appaltatore ne dara comunicazione scritta al Direttore
dei Lavori, che procedera al pill presto e comungque non oltre un mese dalla data di
comunicazione alla visita di constatazione dellultimazione delle opere.

In caso di risultato favorevole sara redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori,
dalla cui data si intendera avvenuta la consegna dell’'opera, salva contraria dichiarazione e
salva la consegna delle certificazioni degli impianti.

Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformita di costruzione efo di
esecuzione, impresa & tenuta ad eliminarli a proprie spese entro il termine fissato e con le
modalitd prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatto salvo il risarcimento dei danni
eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e l'applicazione della penale prevista
dafl'art. 13 del presente Accordo Quadro e dallarticolo B.9 del Capitolato Speciale
d&’Appalto, in caso di ritardo. In tal caso il cettificato di ultimazione dei lavori avra effetto dal
giorno in cui si constatera che I'Appaltatore ha regolarmente eseguito il lavoro.

Art. 26 — Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe

| casi e 1 modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e i criteri di
determinazione degli indennizzi e dei danni, qualora le interruzioni superino i limiti previsti
o siano ordinate in carenza di presupposti, sono disciplinati dalfart. 107 del D.Lgs.
50/20186.

La sospensione dei lavori permane il tempo necessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato linterruzione.

Nel caso |'Appaltatore sospenda i lavori e le prestazioni arbitrariamente € non li esegua
entro il termine assegnatogli, la Stazione Appaltante avra la facolta di fare eseguire detti
lavori da altra impresa con oneri a carico dello stesso Appaltatore.

in caso di sospensioni nellesecuzione dei lavori tali da comportare la risoluzione
dell Accordo Quadro, la Stazione Appaltante € tenuta a darne comunicazione alla Centrale
di Committenza per if seguito di competenza,

Art. 27 — Lavoro festivo e notturno

Non si potranno eseguire lavori nei giorni riconosciuti festivi, né durante la notte, se non
dietro specifico ordine scritto della Direzione dei Lavori e sotto le condizioni previste

.



dalfart. 27 del Capitolato Generale (D.M. n. 145 del 19/04/2000). Tali eventuali lavori
verranno compensati sulla base dellElenco dei Prezzi allegato al contratto.

Art. 28 — Rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori e/o cellaudo

Il certificate di regolare esecuzione efo collaudo verra redatto in conformita ai dettami di
cui alla parte Il, titolo X del D.P.R. n. 207/2010, applicabile in ragione di quanto previsto
allart. 216, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 102, del precitato decreto legislativo.

CAPO IV
DISCIPLINA ECONOMICA DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 29 — Prezzi contrattuali. Invariabilita del corrispettivo

Il corrispettivo sara stabilito applicando il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro alle
voci del computo metrico estimativo di progetto, Gli eventuali nuovi prezzi saranno desunti
da prezziari ufficiali di regioni fimitrofe e in assenza da analisi prezzi elaborate dal
progettista cui verra applicata la medesima percentuale di ribasso cofferfa in sede di
Accordo Quadro.

Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezziario di riferimento regionale soggetto ad
aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D.L.gs. 50/2016 e negli Elenchi prezzi di
ogni singolo contratto/appalto, ivi incluse eventuali analisi prezzi, si intende compresa e
compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria, provvisionale od
effettiva che, direttamente od indirettamente, concorra all’esecuzione ed al compimento
del kavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto.

Non & consentita, ai fini del presente Accordo Quadro e dei relativi contrath attuativi, la
revisione dei prezzi e non si applica l'art. 1664, comma 1, del Codice civile. Pertanto, i
corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili € non saranno in alcun modo seggett: a
revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualita possa verificarsi, fatta
salva la revisione derivante dall'aggiornamento annuale del prezziario della Regione
Sardegna, ex art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016.

Il contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, (eecee e
dellart. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, nonché dell’art. 43 comma 7, del D.P.R.
207/2010 e contabilizzato come previsto al successivo art. 31.

Art. 30 — Contabilita dei lavori

La contabilita dei lavori a misura & eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo &
determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto
del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se 'esecutore
del contratto rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali
devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.



Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, non si da luogo a una
valutazione a misura, ma si procede secondo le speciali disposizioni dettate dall'art. 179
dei D.P.R. 207/2010, applicabili in virth di quanto previsto all’art. 216 comma 17 del D.Lgs.
50/2018.

Art. 31 — Pagamenti

All'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, saranno erogati dei
pagamenti in acconto mediante emissione del certificato di pagamento da parte del
Responsabile Unico del Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori
(SAL), compresa lincidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della ritenuta dello
0,50% prescritta dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 sia delle rate di acconto
precedenti.

Il termine di emissicne dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da parte del
Responsabile Unico del Procedimento non pud superare | 30 giorni a decorrere dalla
redazione del relativo SAL. La Stazione Appaltante dispone quindi il pagamento entro i
successivi 30 giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte
dellAppaltatore.

Le specifiche modalita di liquidazione saranno determinate per ogni singolo contratto in
ragione deli'articolazione e complessita del medesimo.

In ragione di quanto previsto dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, sara riconosciuta
allappaltatore una somma a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento)
dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto attuativo ed entro
15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei favori accertato dal RUP.

L'erogazione dellanticipazione sara subordinata alla prestazione da parte dell'Appaltatore
- ed in sede di stipula del contratto attuativo - di apposita garanzia, il cui importo garantito
sia almeno pari all'anticipazione, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori. La garanzia dovra essere prestata mediante atto di fideiussione - rilasciato da una
banca o da un intermediario finanziario autorizzato - o polizza fideiussoria rilasciata da
impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clauscle di cui allo schema tipo
1.3 allegato al predetto decreto.

Art. 32 - Liquidazione finale e saldo

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto dovra essere compilato dal Direttore dei
Lavori, insieme alla sua specifica relazione entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato
di ultimazione dei lavori efo collaudo e sara trasmesso al Responsabile del procedimento,
che davra invitare I'Appaltatore a sottaoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Stabilita la liquidazione finale delle opere, trascerso il termine di garanzia e approvata la
determina di regolare esecuzione, si effettuera il pagamento del residuo credito spettante
all'Appaltatore e dello svincolo del deposito cauzionale.

Art. 33 — Ritenute di garanzia

Al sensi dellart. 30, comma 5-bis, D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'osservanza, da parte
dell' Appaltatore, dei contratti coliettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,



salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovra essere operata, sullimporto netto
progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento.

Tale importo verra liquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 del
presente articolo, in sede di liquidazione del conto finale relativo ad ogni singolo contratto,
dopo l'approvazione del certificato di collaudo, avvero i rilascio del certificato di regolare
esecuzione, previo rilascio del decumente unico di regolarita contributiva.

Art. 34 — Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali previdenziali e
assicurativi

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi
in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, devono
essere rispettati i seguenti obblighi:

a) obbligo dell'appaltatore di applicare o far applicare integraimente nei confronti di tutti |
lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavore della categoria,
vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori la stazione
appaltante verifica, anche durante l'esecuzione, il rispetto da parte dell Appaltatore degli
obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;

b} obbligo delfAppaltatore di rispondere in solido della osservanza di quanto previsto alia
lettera a} da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le
prestazioni rese nel'ambito dei lavori ad essi affidati;

¢) obbligo di subordinare la stipula del contratio ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di
acconto e di saldo, all'acquisizione - da parte della Stazione Appaltante - del documento
che attesti la regolarita contributiva e retributiva.

Ai fini della semplificazione delle procedure, ai sensi delle vigenti norme ed in particolare
dell’art. 31, D.L. 69/2013 (convertito dalla L. 98/2013), la regolarita contributiva & attestata
mediante il “documento unico di regolarita contributiva® denominato DURC. Tale
documento certifica, in occasione della sottoscrizione di ciascun contratto attuativo, del
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione e del pagamento del saldo finale, ed in ogni altra situazione in cui debba
essere accertata la regolaritd contributiva, l'adempimento da parte degli operatori
economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi,
quandao dovuti, al’'INPS, all'INAIL o alle casse ediii.

Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa € tenuta a
rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici & privati.

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 35 — Applicazione del D.Lgs. 81/2008

| lavori appaltati € regolati da singoli contratti possono prevedere o meno la redazione del
piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

I



Nel caso in cui si dovesse procedere alla redazione del Piano di cut al precedente periodo,
prima della consegna dei lavori FAppaltatore deve redigere & consegnare al Coordinatore
alla sicurezza in fase di esecuzione e al Responsabile dei lavori (nello specifico
coincidente con il Responsabile Unico del Procedimento) un piano sostitutivo di sicurezza,
ovvero un piano operativo di sicurezza, redatto in aderenza al PSC, per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e
nellesecuzione dei lavori che intendera svolgere in proprio, ovvero subappaltare, da
considerare come pianoc di dettaglio del PSC.

L'Appaltatore non potra richiedere compensi aggiuntivi in relazione allapplicazione delle
disposizioni e delle procedure in materia di sicurezza del cantiere previste dal presente
Accordo Quadro, dall’'eventuale PSC e dalla normativa vigente.

Nel caso in cui le lavorazioni non richiedano la predisposizione di un PSC, 'Appaltatore
dovra comunque predisporre il piano operativo di sicurezza e trasmetterlo alla Direzione
dei Lavori, che in questo caso avra Fabilitazione di cui al D.Lgs 81/08.

Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di
sicurezza, previa formale costituzione in mora dellinteressato, costituiscono motivo di
risoluzione del contratto.

Art. 36 — Responsabilita dell’ Appaltatore in materia di sicurezza e opere
provvisionali

L'Appaltatore & responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e
coordinamento anche da parte delle imprese mandanti & subappaltatrici.

L'Appaltatore & responsabile defla raccolta e della valutazione preliminare dei Piani
Operativi di Sicurezza delle imprese subappaltatrici intervenute presso il cantiere.

In caso di associazione temporanea di impresa o di consorzico l'impresa mandataria &
responsabile della raccolta e della valutazione dei documenti relativi ai contratti collettivi di

lavoro e di quelli attestanti la regolarita contributiva assicurativa e previdenziale e del

coordinamento del cantiere.

L’eventuale sospensione dei lavori, a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza,
non da luogo ad alcun diritto a indennizzi o proroghe dei termini contrattuali.

Nell'esecuzione dei lavori sono a carico dellAppaltatore tutte le opere provvisionali
necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale
dell'impresa e degli eventuali subappaitatori e/o subaffidatari oltre alle persone presenti a
qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei beni
sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati all'esecuzione
delle opere provvisionali.



CAPO VI
OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE

Art. 37 - Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore

Oltre agli oneri del Capitolato Generale e del Capitolato Speciale, nonché in aggiunta a
quanto gia specificato nei precedenti articoli sono a carico dell Appaltatore, in relazione ai
singoli contratti/appalti, gli ulteriori oneti ed obblighi di seguito riportati, di cui 'Appaltatore
dovra tener conto in sede di affidamento dell’incarico ai sensi del precedente art. 18:

a) la corretta esecuzione delle indicazioni della documentazione techica e delie
indicazioni del Direttore dei Lavori;

b) la preventiva verifica della documentazione tecnica al fine di poter tempestivamente
segnalare alla Direzione Lavori eventuali imprecisioni al fine di chiedere chiarimenti;

c) fornire ai subappaltatori e alle imprese mandanti la Documentazione Tecnica e ogni
altro documento necessario per I'esecuzione delle opere o per il coordinamento
della sicurezza,

d) (solo per i lavori rientranti nel Lotto 1 — No soa) limpegno a non accettare incarichi
inferioi a euro 5.000 (cinquemila). In questultimo caso, [leventuale
contratto/appalto per l'esecuzicne di interventi inferiori all’importo di euro 5.000
deve intendersi risolto ipso iure, né I'Appaltatore potra avanzare alcuna pretesa
circa il relativo affidamento;

e) (solo per | lavori rientranfi nel Lofto 3 - soa) I'impegno a non accettare incarichi
superiori ad euro 2.000.000 (duemilioni). In questultimo caso, leventuale
contratto/appalto per l'esecuzione di interventi superiori allimporto di euro
2.000.000 deve intendersi risolto ipso iure, né FAppaltatore potra avanzare alcuna
pretesa circa il relativo affidamento.

L'Appaltatore & tenuto inoltre all’adempimento degli specifici obblighi contrattuali riportati
nei successivi articoli 38, 39 e 40,

Art. 38 — Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi e per gl effetti di cui allart. 3 della Legge 136/2010 'Appaltatore si obbliga ad
utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione
predisposta da ciascuna Stazione Appaltante ed allegata in copia al singolo contratto di
appaito, nellambito della quale bha individuato i soggetti abilitati ad eseguire
movimentazioni sullo stesso.

L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni ogni
eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di
esso.

L'Appaltatore si obbliga, aitresi, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e
subcontraenti un'apposita clausocla, a pena di nullitd assoluta, con ia quale ciascuno di
essi assumera gli obbiighi di tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed
alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo delia provincia dove ha sede la Stazione



Appaltante della notizia dellinadempimento  della propria controparte
{subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante,
ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della Legge 136/2010.

L’inadempimento di tali obblighi costituira ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai
sensi dell'art. 1456 del codice civile.

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sara tenuto
ai medesimi obblighi previsti per I'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i
pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancaric o postale sul conto concorrente
dedicato.

Art. 39 — Oneri e obblighi ulteriori relativi al’esecuzione dei lavori

In relazione alle attivita relative aila gestione dellarea di cantiere e degli impianti e del
personale impiegato, con riferimento ai singoli contratti/appalti, sono a carico
dell' Appaltatore:

a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all’entita dellopera, con tutti i
pill moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione
di tutti i lavori;

b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le
forniture e materiali sia di proprieta della Stazione Appaltante, sia delle altre ditte
appaltatrici, consegnati allAppaltatore.

c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per
segnali notturni e quant’alirae necessario per garantire ogni forma di sicurezza,

d) la documentazione fotografica, come sara richiesto e prescritto dalla Direzione dei
lavori,

e} tutte le licenze efo autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione dei lavori € gli
eventuali permessi comunali per loccupazione temporanea di suolo pubblico
saranno predisposti dail'Appaltatore e sottoscritti per competenza dalla Stazione
Appaltante, i costi relativi al deposito di atli o richieste e gli oneri dovuti saranno
anticipati dallAppaltatore e rimborsati dalla Stazione Appaliante dietro
presentazione di ricevuta o atto equipollente;

f) tutti i modelli @ campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere;

g) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per 'esecuzione delle opere; gli utensili ed il
personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e
le contestazioni e per le operazioni di collaudo;

h) tutte le opere provvisionali, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine,
casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto
necessario,;

i) la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col |
personale necessario,

[) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla assicurazione
degli operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente
emanate anche durante l'esecuzione dellappalto in materia di assistenza e
assicurazione sociale;



k) comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissate dalio stesso, tutte le
notizie relative allimpiego della mano d'opera,

I} ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati
nellinterno degli immobili ¢ a pié d'opera, secondo le disposizioni della Direzione
dei lavori. | danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori
compiuti, per cause e negligenze imputabili all Appaltatore, dovranno essere dallo
stesso riparati a totali sue cure e spese.

m) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprieta,
le localita interessate dai lavori, appena ultimati i lavori.

Art. 40 - Spese contrattuali e oneri fiscali

Sono a carico dellAppaltatore, ai sensi dellart, 8 del D.M. n,145/2000, tutti gli onen,
compreasi quelli tributari, inerenti € conseguenti alla stipulazione e registrazione del
contratto di appalto e di tutti gli atti assoggettati allimpesta di bollo che rientrano nella
disciplina dell’articolo 2 della tariffa, prima parte, allegata al d.p.r. 642 del 1972 tra cui, a
titolo esemplificativo, il verbale di consegna, il verbale di ultimazione dei lavori, il certificato
di regolare esecuzione o di collaudo € il verbale di concordamento nuovi prezzi.

Restano altresi a carico esclusivo dell' Appaltatore le imposte e in genere qualsiasi onere,
che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, gravino sulle forniture e sulle
opere oggetio dell'appalto, che contrattualmente risultanc a suo carico, anche qualora la
tassa, limposta o 'onere qualsiasi risultino intestati a nome della Stazione Appaltante
ovvero dell Amministrazione utilizzatrice.

L'imposta sul valore aggiunto € regolata come per legge.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 — Trattamento dei dati personali

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 la Centrale di Committenza e la Stazione
Appaltante si riservano il diritto di inserire il nominativo dell'Appaltatore e dei
subappaltatori nella propria anagrafica e nell'applicativo informatico "Gestione Accordi
Quadro”. Tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza.

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, gli Appaltatori esprimono pertanto il
loro consenso al predetto trattamento.

Art. 42 — Definizione del contenzioso e Foro competente

Per tutte le contraversie relative ai rapporti tra la Centrale di Committenza o la Stazione
Appaltante e ['Appaltatore derivanti dallinterpretazione efo esecuzione del presente
Accordo Quadro e del conseguente contrattofappalto, sara competente in via esclusiva il
Foro di Cagliari.



Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del contrattofappalto,
I'Appaltatore sara comunque tenuto a proseguire nelfesecuzione dello stesso, senza poter
in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione dei servizi; restando inteso che,
qualora I'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante
potra risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 43 — Disposizioni finali

La partecipazione al presente Accordo Quadro e ai conseguenti contrattifappalti comporta
la piena ed incondizionata accettazione e osservanza di tutte le clausole e condizioni
contenute nel presente Accordo Quadro e a tutti gli atti ivi richiamati ancorché non allegati.

I Responsabile della Direzione Regionale
ing. Giovanni Zito
fom _ |
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Allegato.
Prezziario della Regione Sardegna di cui alle Delibere della Giunta Regionale n. 51/20 del 20

dicembre 2007, n. 21/60 dell’8 aprile 2008, n. 40/12 del 22 luglic 2008 e n. 10/56 deil'11/02/2009



