



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**
*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per il Veneto, Trentino Alto Adige e
Friuli Venezia Giulia*



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia

**CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2018)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Dott. Ing. Roberto Linetti nato a Roma il 19/08/1954; C.F.: LNTRRT54M19H501W

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Dott. Fabio Pisa, nato a Napoli il 20/03/1980, C.F.: PSIFBA80C20F839Q, Responsabile della Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;

- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, all'articolo 5 dispone che, a partire dall'anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep;
- che la disciplina esecutiva del programma di cui sopra è contenuta nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico (Mise) e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 settembre 2016 (DM PREPAC), in attuazione del citato art. 5;
- che, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DM PREPAC il Mise può affidare l'esecuzione degli interventi di cui al suddetto programma, laddove insistano su edifici ricadenti nell'ambito di applicazione del Sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'art. 12 del decreto legge n. 98/2011, all'Agenzia del Demanio, che si avvale dei competenti Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche per la gestione della fase esecutiva, secondo le modalità e gli strumenti previsti dal medesimo sistema;

CONSIDERATO

- che l'Agenzia in data 6/12/2018 ha emanato il Piano Generale per l'anno 2018 (di seguito PG 2018);
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l'Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro, ovvero in presenza di economie, da poter reimpiegare efficacemente;
- che, con decreto 31 maggio 2018 del Direttore Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Direttore Generale per il clima e l'energia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, acquisito il parere del Direttore generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato approvato il programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, relativo all'anno 2017 (decreto interdirettoriale);
- che, in attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 9, comma 3, del citato DM PREPAC, con Convenzione del 31 Luglio 2018 il Mise ha affidato all'Agenzia del Demanio la gestione degli interventi di riqualificazione energetica di cui al programma 2017, aventi ad oggetto edifici ricompresi nell'ambito di applicazione del Sistema Accentrato delle Manutenzioni di cui all'art. 12 del D.L. 98/2011;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto Legge n. 98/2011, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale per l'anno 2018, anche a seguito di revisione dello stesso, nonché nella Convenzione Mise, relativi all'ambito territoriale di riferimento dell'Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate.

Art. 3

(Funzioni svolte dal Provveditorato)

1. Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante con tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina *ratione temporis* vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all'Agenzia. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento, l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso;
2. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08.
4. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alle Amministrazioni utilizzatrici dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente.
5. Il Provveditorato si impegna altresì a fornire all'Agenzia e a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dalla realizzazione degli interventi ogni informazione utile relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivanti dall'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1.

Art. 4

(Affidamento degli interventi)

1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità degli atti di cui all'art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine il Provveditorato si obbliga ad utilizzare l'apposito applicativo informatico (PTIM – Modulo *Gestione Contratti*) predisposto dall'Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.

2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il corrispettivo dell'appalto esclusivamente a misura. Qualora l'intervento comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezzario si farà riferimento al prezzario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro.
3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, ovvero nel caso in cui tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento abbiano rinunciato ad eseguire l'intervento propostogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, espletata dal Provveditorato stesso.
4. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che procederà, con particolare riguardo ai casi di cui al comma 3, al relativo inserimento sull'applicativo *Monitoraggio*, dandone notizia all'Agenzia.
5. Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo, conformemente alla vigente disciplina in materia.

Art. 5

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
2. Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T.
3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare, previa formale comunicazione all'Agenzia ai fini dell'espletamento delle attività di cui al successivo art.6.

Art. 6

(Attività di verifica e monitoraggio)

1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio (PTIM – Modulo *Monitoraggio*) fornito dall'Agenzia.
2. Nell'ambito dei monitoraggi effettuati dall'Agenzia sull'andamento degli interventi manutentivi, il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto e/o incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, sarà oggetto di specifico approfondimento con il Provveditorato, anche al fine di fornire opportuni chiarimenti alle Amministrazioni utilizzatrici circa le eventuali difficoltà riscontrate e le effettive tempistiche attese.
3. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento risultasse impedita od ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all' Agenzia.

Art. 7

(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 8

(Attuazione della convenzione)

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo/certificato di regolare esecuzione.
2. Eventuali assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
3. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.L. 98/2011;
4. L'eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d'asta e dalla corrispondente quota di Iva, non costituendo di per sé presupposto per legittimare la variazione del contratto o l'affidamento di incarichi o lavori

- aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato;
5. Per gli interventi di cui alla Convenzione Mise, le richieste di variante da apportare al progetto finanziato dovranno essere debitamente motivate e integrate da idonea documentazione giustificativa, ai fini della successiva approvazione da parte del Mise.

Art. 9

(Comunicazioni)

1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, per via telematica.
2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

<i>Per l'Agenzia del Demanio:</i>	<i>Per il Provveditorato:</i>
<i>Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia</i> <i>Sede di Udine</i> <i>Via Gorghi, 18</i> <i>Alla cortese attenzione: ing. Manuel Rosso</i> <i>Telefono: 0432 586456</i> <i>Fax: 06 50516077</i> <i>e-mail: dre.friuliveneziagiulia@agenziademanio.it</i> <i>PEC: dre_friuliveneziagiulia@pce.agenziademanio.it</i>	<i>Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti -</i> <i>Provveditorato Interregionale alle Opere</i> <i>Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e</i> <i>Friuli Venezia Giulia</i> <i>Sede di Trieste,</i> <i>Via del Teatro Romano, 17</i> <i>Alla cortese attenzione: ing. Giorgio Lillini</i> <i>Telefono: 040 06720228</i> <i>Fax: 040 631400</i> <i>e-mail: sedecoord.ooppts@mit.gov.it</i> <i>PEC: oopp.triveneto-uff7@pec.mit.gov.it.</i>

Art. 10

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Udine, 05/04/2019

Per l'Agenzia del Demanio
Il Responsabile della Direzione Regionale
dott. Fabio Pisa

f.to in modalità elettronica ex art. 24 del
D.lgs.82/2005

Per il Provveditorato
Il Provveditore
dott. ing. Roberto Linetti

f.to in modalità elettronica ex art. 24 del
D.lgs.82/2005

Allegati: n. 28 (ventotto) interventi

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	12674	
Stazione Appaltante	Proveditorato	
Regione	FRIULI VENEZIA GIULIA	
Comune	GORIZIA	
Indirizzo	PIAZZA VITTORIA 64	
RUP	Nome MAURIZIO Cognome GODEASSI Email maurizio.godeassi@mit.gov.it Recapito Telefonico 0481533358	
ALTRO TECNICO	Nome STEFANO Cognome CONIEDIZ Email stefano.coniediz@mit.gov.it Recapito Telefonico 0481533358	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	PREFETTURA	
Descrizione Intervento	Ripristino intonaci e tinteggiatura muri di cinta lato via Roma, via Rotta e facciata Piazza Vittoria, sostituzione infissi e lucernai rotti, installazione di porta REI archivio piano rialzato, Prove di carico per la verifica della sicurezza dell'edificio, manutenzione straordinaria del tetto, delle travi in legno e delle grondaie della foresteria, riparazioni di infiltrazioni di acqua piovana sulla terrazza e muro veranda alloggio di rappresentanza	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori	55 434,00	
Importo Quadro Economico	85 000,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/08/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/10/2019		
Consegna Lavori	15/12/2019		
Fine Lavori	15/03/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/06/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	19704	
Stazione Appaltante	Proveditorato	
Regione	FRIULI VENEZIA GIULIA	
Comune	TRIESTE	
Indirizzo	MOLO BERSAGLIERI 3	
RUP	Nome SILVIA Cognome ANGELI Email silvia.angeli@mit.gov.it Recapito Telefonico 0406720240	
ALTRO TECNICO	Nome MAURIZIO Cognome CUCCHINI Email maurizio.cucchini@mit.gov.it Recapito Telefonico 0406720222	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO	
Descrizione Intervento	Pitturazioni	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori	25 000,00	
Importo Quadro Economico	40 000,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/09/2019		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/11/2019		
Consegna Lavori	30/01/2020		
Fine Lavori	02/03/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	02/06/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	40 000,00		
2020			
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	40 000,00		
2020			
2021			
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	25576	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	FRIULI VENEZIA GIULIA	
Comune	UDINE	
Indirizzo	VIALE VENEZIA N. 189	
RUP	Nome	Savino
	Cognome	MAIELLO
	Email	savino.maiello@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0432/501353
ALTRO TECNICO	Nome	Fabrizio
	Cognome	VENIR
	Email	fabrizio.venir@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0432/501353
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Risanamento strutture portanti.	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori	520 000,00	
Importo Quadro Economico	680 000,00	
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	01/03/2019		
Avvio del Procedimento di selezione	15/03/2019		
Aggiudicazione Provvisoria	30/03/2019		
Aggiudicazione Definitiva	30/03/2019		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	31/10/2019		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/12/2019		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/01/2020		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/04/2020		
Consegna Lavori	01/06/2020		
Fine Lavori	26/01/2021		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	26/03/2021		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	60 000,00		
2020	620 000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	600 000,00		
2021	80 000,00		
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	25661	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	FRIULI VENEZIA GIULIA	
Comune	UDINE	
Indirizzo	VIA POPONE 55	
RUP	Nome	Savino
	Cognome	MAIELLO
	Email	savino.maiello@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0432501353
ALTRO TECNICO	Nome	Paola
	Cognome	MORELLI
	Email	paola.morelli@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0432501353
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	VIGILI DEL FUOCO	
Descrizione Intervento	Lavori di manutenzione e verniciatura dei portoni sezionali esterni e di pitturazione del castello di manovra presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori	79 000,00	
Importo Quadro Economico	105 000,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/05/2019		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/06/2019		
Consegna Lavori	15/07/2019		
Fine Lavori	15/11/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/11/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	105 000,00		
2020			
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	105 000,00		
2020			
2021			
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	29759	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	FRIULI VENEZIA GIULIA	
Comune	TRIESTE	
Indirizzo	LARGO CITTA' DI SANTOS, 3 - PORTO FRANCO VECCHIO MOLO II	
RUP	Nome	SILVIA
	Cognome	ANGELI
	Email	silvia.angeli@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0406720240
ALTRO TECNICO	Nome	PAOLO
	Cognome	SEGULIN
	Email	paolo.segulin@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0406720232
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E	
Amministrazione Utilizzatrice	CORPO CAPITANERIE DI PORTO	
Descrizione Intervento	Sostituzione del portone di ingresso e delle porte di ingresso alloggi con chiusure blindate.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori	35 000,00	
Importo Quadro Economico	46 000,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	04/12/2019		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/02/2020		
Consegna Lavori	30/03/2020		
Fine Lavori	30/06/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/09/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	46 000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	46 000,00		
2021			
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	29763	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	FRIULI VENEZIA GIULIA	
Comune	TRIESTE	
Indirizzo	MOLO FRATELLI BANDIERA N. 1/1	
RUP	Nome	GIORGIO
	Cognome	LILLINI
	Email	giorgio.lillini@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0406720240
ALTRO TECNICO	Nome	ROBERTO
	Cognome	RUSCONI
	Email	roberto.rusconi@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0406720205
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E	
Amministrazione Utilizzatrice	CORPO CAPITANERIE DI PORTO	
Descrizione Intervento	Ristrutturazione locale garage per adeguamento ad officina lavori di piccola manutenzione ai mezzi nautici al Molo Fratelli Bandiera N. 1/1 - Trieste	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori	15 500,00	
Importo Quadro Economico	21 000,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	29/11/2019		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/01/2020		
Consegna Lavori	02/03/2020		
Fine Lavori	01/05/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/07/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	21 000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	21 000,00		
2021			
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	29764	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	FRIULI VENEZIA GIULIA	
Comune	TRIESTE	
Indirizzo	MOLO FRATELLI BANDIERA N. 4	
RUP	Nome	GIORGIO
	Cognome	LILLINI
	Email	giorgio.lillini@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0406720240
ALTRO TECNICO	Nome	ROBERTO
	Cognome	RUSCONI
	Email	roberto.rusconi@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0406720205
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E	
Amministrazione Utilizzatrice	CORPO CAPITANERIE DI PORTO	
Descrizione Intervento	Riparazione muratura esterna ed intonacatura e pitturazione scale interne. Manutenzione delle autorimesse e del locale magazzino. Installazione di inferriate di protezione alle finestre piano terra all'edificio n.4 del molo F.lli bandiera, Trieste	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori	40 000,00	
Importo Quadro Economico	55 000,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	29/11/2019		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/02/2020		
Consegna Lavori	30/03/2020		
Fine Lavori	30/06/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/09/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	55 000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	55 000,00		
2021			
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	29769	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	FRIULI VENEZIA GIULIA	
Comune	GORIZIA	
Indirizzo	PIAZZA VITTORIA 64	
RUP	Nome	Giorgio
	Cognome	Lillini
	Email	giorgio.lillini@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0481533357
ALTRO TECNICO	Nome	Stefano
	Cognome	Coniedz
	Email	syefano.coniedz@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0481533357
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	PREFETTURA	
Descrizione Intervento	Int Prov 22381, P.G. 2015. (CODICE EDIFICIO GOD0007) Rifacimento completo ed adeguamento della centrale termica a gas metano, con contabilizzazione delle singole utenze relative al riscaldamento e acqua sanitaria ed installazione di valvole termostatiche e detentori ai radiatori di pertinenza del solo appartamento prefettizio, da eseguire presso l'edificio sede della Prefettura di Gorizia, Piazza della Vittoria, 64 a Gorizia. completamento intervento	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori	46 000,00	
Importo Quadro Economico	78 000,00	
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	23/11/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2019		
Consegna Lavori	01/07/2019		
Fine Lavori	20/08/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	20/11/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	78 000,00		
2020			
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	78 000,00		
2020			
2021			
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	30105	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	FRIULI VENEZIA GIULIA	
Comune	TRIESTE	
Indirizzo	PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI N. 4	
RUP	Nome	GIORGIO
	Cognome	LILLINI
	Email	giorgio.lillini@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0406720228
ALTRO TECNICO	Nome	PAOLO
	Cognome	SEGULIN
	Email	pao.segulin@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0406720232
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E	
Amministrazione Utilizzatrice	CORPO CAPITANERIE DI PORTO	
Descrizione Intervento	Sostituzione portone in legno, porte di ingresso con chiusure blindate, cancellate esterne, installazione di inferriate alle finestre, e sostituzione porte tagliafuoco presso la sede della Capitaneria di Trieste.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori	120 000,00	
Importo Quadro Economico	156 000,00	
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	28/09/2019		
Avvio del Procedimento di selezione	20/10/2019		
Aggiudicazione Provvisoria	20/11/2019		
Aggiudicazione Definitiva	30/01/2020		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/06/2019		
Elaborazione Progetto Preliminare	28/02/2020		
Elaborazione Progetto Definitivo	28/03/2020		
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	30/05/2020		
Aggiudicazione Provvisoria	30/06/2020		
Aggiudicazione Definitiva	30/09/2020		
Stipula del Contratto	30/12/2020		
Consegna Lavori			
Fine Lavori			
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione			

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	156 000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	156 000,00		
2021			
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	Proveditorato
Regione	FRIULI VENEZIA GIULIA
Comune	SAN FLORIANO DEL COLLIO
Indirizzo	VIA SOVENZA N. 18
RUP	Nome MAURIZIO Cognome GODEASSI Email maurizio.godeassi@mit.gov.it Recapito Telefonico 0481533358
ALTRO TECNICO	Nome STEFANO Cognome CONIEDIZ Email stefano.coniediz@mit.gov.it Recapito Telefonico 0481533358
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Lavori di ordinaria manutenzione consistenti nel rimaneggiamento del manto di copertura della Stazione dei CC di San Floriano del Collio, Gorizia
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	15 500,00
Importo Quadro Economico	24 405,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/06/2019		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/07/2019		
Consegna Lavori	31/08/2019		
Fine Lavori	30/09/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/12/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	24 405,00		
2020			
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	24 405,00		
2020			
2021			
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento																													
Stazione Appaltante																													
Regione																													
Comune																													
Indirizzo																													
RUP	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">Provveditorato</td></tr> <tr><td colspan="2">FRIULI VENEZIA GIULIA</td></tr> <tr><td colspan="2">GORIZIA</td></tr> <tr><td colspan="2">VIA IV NOVEMBRE- PIEDIMONTE DEL CALVARIO , -</td></tr> <tr><td>Nome</td><td>MAURIZIO</td></tr> <tr><td>Cognome</td><td>GODEASSI</td></tr> <tr><td>Email</td><td>maurizio.godeassi@mit.gov.it</td></tr> <tr><td>Recapito Telefonico</td><td>0481533357</td></tr> <tr><td>Nome</td><td>STEFANO</td></tr> <tr><td>Cognome</td><td>CONIEDIZ</td></tr> <tr><td>Email</td><td>stefano.coniediz@mit.gov.it</td></tr> <tr><td>Recapito Telefonico</td><td>0481533357</td></tr> <tr><td colspan="2">MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</td></tr> <tr><td colspan="2">DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE</td></tr> </table>	Provveditorato		FRIULI VENEZIA GIULIA		GORIZIA		VIA IV NOVEMBRE- PIEDIMONTE DEL CALVARIO , -		Nome	MAURIZIO	Cognome	GODEASSI	Email	maurizio.godeassi@mit.gov.it	Recapito Telefonico	0481533357	Nome	STEFANO	Cognome	CONIEDIZ	Email	stefano.coniediz@mit.gov.it	Recapito Telefonico	0481533357	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE	
Provveditorato																													
FRIULI VENEZIA GIULIA																													
GORIZIA																													
VIA IV NOVEMBRE- PIEDIMONTE DEL CALVARIO , -																													
Nome	MAURIZIO																												
Cognome	GODEASSI																												
Email	maurizio.godeassi@mit.gov.it																												
Recapito Telefonico	0481533357																												
Nome	STEFANO																												
Cognome	CONIEDIZ																												
Email	stefano.coniediz@mit.gov.it																												
Recapito Telefonico	0481533357																												
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA																													
DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE																													
ALTRO TECNICO																													
Amministrazione Centrale																													
Amministrazione Utilizzatrice																													
Descrizione Intervento	Lavori di ordinaria manutenzione consistenti nella tinteggiatura interna dei locali, pulizia grondaie, pluviali e pozzetti, riparazione del cancello carraio e pedonale in ferro, modifica, pulizia e pitturazione della recinzione esterna presso l'edificio sede del Giudice di Pace di Gorizia																												
Tipologia	Manutenzione Ordinaria																												
Anno Attivazione	2018																												
Importo Lavori	31 500,00																												
Importo Quadro Economico	41 000,00																												
Progettazione interna	SI																												
Ricorso ad Accordi Quadro	SI																												

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	31/05/2019		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/06/2019		
Consegna Lavori	31/07/2019		
Fine Lavori	30/09/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/12/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	41 000,00		
2020			
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	41 000,00		
2020			
2021			
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	30474	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	FRIULI VENEZIA GIULIA	
Comune	PAVIA DI UDINE	
Indirizzo	VIA STRETTA N. 2	
RUP	Nome	Savino
	Cognome	MAIELLO
	Email	savino.maiello@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0432/501353
ALTRO TECNICO	Nome	Paola
	Cognome	MORELLI
	Email	paola.morelli@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0432/501353
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura locali interni. Sentita l'Amministrazione usuaria, si ritiene opportuno procedere con la validazione dell'intervento richiesto, ritenendo valide le motivazioni della richiesta, pur non avendo potuto esperire il sopralluogo per la verifica di competenza per mancanza di mezzi e di personale tecnico.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori	7 500,00	
Importo Quadro Economico	11 250,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	31/05/2019		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/08/2019		
Consegna Lavori	30/09/2019		
Fine Lavori	29/11/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/12/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	11 250,00		
2020			
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	11 250,00		
2020			
2021			
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	30484	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	FRIULI VENEZIA GIULIA	
Comune	SAN PIETRO AL NATISONE	
Indirizzo	VIA SEDIA N. 18	
RUP	Nome	Savino
	Cognome	MAIELLO
	Email	savino.maiello@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0432/501353
ALTRO TECNICO	Nome	Paola
	Cognome	MORELLI
	Email	paola.morelli@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0432/501353
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura locali interni. Sentita l'Amministrazione usuaria, si ritiene opportuno procedere con la validazione dell'intervento richiesto, ritenendo valide le motivazioni della richiesta, pur non avendo potuto esperire il sopralluogo per la verifica di competenza per mancanza di mezzi e di personale tecnico.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori	7 500,00	
Importo Quadro Economico	11 250,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	31/05/2019		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/08/2019		
Consegna Lavori	30/09/2019		
Fine Lavori	29/11/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/12/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	11 250,00		
2020			
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	11 250,00		
2020			
2021			
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	30486	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	FRIULI VENEZIA GIULIA	
Comune	SAN GIOVANNI AL NATISONE	
Indirizzo	VIA ROMA N. 177	
RUP	Nome	Savino
	Cognome	MAIELLO
	Email	savino.maiello@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0432/501353
ALTRO TECNICO	Nome	Paola
	Cognome	MORELLI
	Email	paola.morelli@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0432/501353
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura locali interni. Sentita l'Amministrazione usuaria, si ritiene opportuno procedere con la validazione dell'intervento richiesto, ritenendo valide le motivazioni della richiesta, pur non avendo potuto esperire il sopralluogo per la verifica di competenza per mancanza di mezzi e di personale tecnico.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori	7 500,00	
Importo Quadro Economico	11 250,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	31/05/2019		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/08/2019		
Consegna Lavori	30/09/2019		
Fine Lavori	29/11/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/12/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	11 250,00		
2020			
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	11 250,00		
2020			
2021			
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	30496	
Stazione Appaltante	Proveditorato	
Regione	FRIULI VENEZIA GIULIA	
Comune	SAN GIORGIO DI NOGARO	
Indirizzo	VIA PALLADIO N. 3	
RUP	Nome	Savino
	Cognome	MAIELLO
	Email	savino.maiello@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0432/501353
ALTRO TECNICO	Nome	Paola
	Cognome	MORELLI
	Email	paola.morelli@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0432/501353
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura locali interni. Sentita l'Amministrazione usuaria, si ritiene opportuno procedere con la validazione dell'intervento richiesto, ritenendo valide le motivazioni della richiesta, pur non avendo potuto esperire il sopralluogo per la verifica di competenza per mancanza di mezzi e di personale tecnico.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori	7 500,00	
Importo Quadro Economico	11 250,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	31/05/2019		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/08/2019		
Consegna Lavori	30/09/2019		
Fine Lavori	29/11/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/12/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	11 250,00		
2020			
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	11 250,00		
2020			
2021			
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	30507	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	FRIULI VENEZIA GIULIA	
Comune	CORDOVADO	
Indirizzo	VIA BROLO 10	
RUP	Nome	Luciano
	Cognome	MENEGHEL
	Email	luciano.meneghel@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0434/362551
ALTRO TECNICO	Nome	Rosalba
	Cognome	LATTANZIO
	Email	rosalba.lattanzio@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0434/362551
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura interna di tre uffici e delle porte. Sentita l'Amministrazione usuaria, si ritiene opportuno procedere con la validazione dell'intervento richiesto, ritenendo valide le motivazioni della richiesta, pur non avendo potuto esperire il sopralluogo per la verifica di competenza per mancanza di mezzi e di personale tecnico.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori	7 000,00	
Importo Quadro Economico	10 500,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/05/2019		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/09/2019		
Consegna Lavori	15/10/2019		
Fine Lavori	15/12/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/01/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	10 500,00		
2020			
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	10 500,00		
2020			
2021			
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	30535	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	FRIULI VENEZIA GIULIA	
Comune	CIVIDALE DEL FRIULI	
Indirizzo	VIA MONTE MATAJURI N. 1	
RUP	Nome	Savino
	Cognome	MAIELLO
	Email	savino.maiello@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0432/501353
ALTRO TECNICO	Nome	Paola
	Cognome	MORELLI
	Email	paola.morelli@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0432/501353
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	I integgiatura delle pareti di tutti i locali interni. Sentita l'Amministrazione usuaria, si ritiene opportuno procedere con la validazione dell'intervento richiesto, ritenendo valide le motivazioni della richiesta, pur non avendo potuto esperire il sopralluogo per la verifica di competenza per mancanza di mezzi e di personale tecnico.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori	5 000,00	
Importo Quadro Economico	7 500,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	31/05/2019		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/08/2019		
Consegna Lavori	30/09/2019		
Fine Lavori	29/10/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	29/11/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	7 500,00		
2020			
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	7 500,00		
2020			
2021			
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	30562	
Stazione Appaltante	Proveditorato	
Regione	FRIULI VENEZIA GIULIA	
Comune	UDINE	
Indirizzo	VIA GORGHI, 18	
RUP	Nome	Savino
	Cognome	MAIELLO
	Email	savino.maiello@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0432/501353
ALTRO TECNICO	Nome	Paola
	Cognome	MORELLI
	Email	paola.morelli@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0432/501353
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DELLE ENTRATE	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura interna parziale.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori	43 500,00	
Importo Quadro Economico	65 250,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
65 250,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
65 250,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	30568	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	FRIULI VENEZIA GIULIA	
Comune	PORDENONE	
Indirizzo	Piazzetta Giustiniano,7	
RUP	Nome	Luciano
	Cognome	MENEGHEL
	Email	luciano.meneghel@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0434/362551
ALTRO TECNICO	Nome	Rosalba
	Cognome	LATTANZIO
	Email	rosalba.lattanzio@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0434/362551
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE	
Descrizione Intervento	I integgiatura pareti uffici ,corridoi, aule di udienza e servizi. Sentita l' Amministrazione usuaria, si ritiene opportuno procedere con la validazione dell' intervento richiesto, ritenendo valide le motivazioni della richiesta, pur non avendo potuto esperire il sopralluogo per la verifica di competenza per mancanza di mezzi e di personale tecnico.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori	30 000,00	
Importo Quadro Economico	45 000,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/09/2019		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/01/2020		
Consegna Lavori	15/02/2020		
Fine Lavori	15/05/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/06/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	45 000,00		
2020			
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	45 000,00		
2020			
2021			
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	30569	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	FRIULI VENEZIA GIULIA	
Comune	PORDENONE	
Indirizzo	Piazzetta Giustiniano,7	
RUP	Nome	Luciano
	Cognome	MENEGHEL
	Email	luciano.meneghel@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0434/362551
ALTRO TECNICO	Nome	Rosalba
	Cognome	LATTANZIO
	Email	rosalba.lattanzio@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0434/362551
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE	
Descrizione Intervento	Ritardamento intassi Aula De Nicola causa serramenti bloccati, mancanza di aereazione dell'aula, temperature elevate in estate. Sentita l'Amministrazione usuaria, si ritiene opportuno procedere con la validazione dell'intervento richiesto, ritenendo valide le motivazioni della richiesta, pur non avendo potuto esperire il sopralluogo per la verifica di competenza per mancanza di mezzi e di	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori	100 000,00	
Importo Quadro Economico	145 000,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/05/2019		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/09/2019		
Consegna Lavori	15/10/2019		
Fine Lavori	15/02/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/03/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	145 000,00		
2020			
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	145 000,00		
2020			
2021			
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	35953	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	FRIULI VENEZIA GIULIA	
Comune	DOBERDO' DEL LAGO	
Indirizzo	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 11	
RUP	Nome MAURIZIO Cognome GODEASSI Email maurizio.godeassi@mit.gov.it Recapito Telefonico 0481533357	
ALTRO TECNICO	Nome STEFANO Cognome CONIEDIZ Email stefano.coniediz@mit.gov.it Recapito Telefonico 0481533357	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Intervento di riparazione del cancello carraio in ferro e relativi lavori di muratura (sostituzione della guida in ferro a pavimento e f.p.o. di rete in ferro zincato anti scavalciamento.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori	9 500,00	
Importo Quadro Economico	13 844,73	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/04/2019		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/06/2019		
Consegna Lavori	15/08/2019		
Fine Lavori	15/09/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/12/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	13 844,00		
2020			
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	13 844,00		
2020			
2021			
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	35955	
Stazione Appaltante	Proveditorato	
Regione	FRIULI VENEZIA GIULIA	
Comune	SAGRADO	
Indirizzo	VIA PIANTELLA N. 7	
RUP	Nome MAURIZIO Cognome GODEASSI Email maurizio.godeassi@mit.gov.it Recapito Telefonico 0481533358	
ALTRO TECNICO	Nome STEFANO Cognome CONIEDIZ Email stefano.coniediz@mit.gov.it Recapito Telefonico 0481533358	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Lavori di ordinaria manutenzione consistenti nella ripittura dei locali interni dell'edificio.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori	9 630,00	
Importo Quadro Economico	13 116,06	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/04/2019		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/06/2019		
Consegna Lavori	15/08/2019		
Fine Lavori	15/09/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/12/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	13 116,06		
2020			
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	13 116,06		
2020			
2021			
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	36190	
Stazione Appaltante	Proveditorato	
Regione	FRIULI VENEZIA GIULIA	
Comune	TRIESTE	
Indirizzo	LARGO O. PANFILI,1	
RUP	Nome	GIORGIO
	Cognome	LILLINI
	Email	giorgio.lillini@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0406720228
ALTRO TECNICO	Nome	NEVENKA
	Cognome	MARUSIC
	Email	nevenka.marusic@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0606720230
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DOGANE MONOPOLI	
Descrizione Intervento	Lavori di straordinaria manutenzione per la realizzazione dell'impianto ascensore ed opere connesse edili ed impiantistiche	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori	140 000,00	
Importo Quadro Economico	205 000,00	
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	30/07/2019		
Avvio del Procedimento di selezione	30/09/2019		
Aggiudicazione Provvisoria	30/10/2019		
Aggiudicazione Definitiva	20/12/2019		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/06/2019		
Elaborazione Progetto Preliminare	30/03/2020		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/04/2020		
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	30/06/2020		
Aggiudicazione Provvisoria	15/09/2020		
Aggiudicazione Definitiva	15/09/2021		
Stipula del Contratto	15/12/2021		
Consegna Lavori			
Fine Lavori			
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione			

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	25 000,00		
2020	150 000,00		
2021	30 000,00		
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	25 000,00		
2020	150 000,00		
2021	30 000,00		
2022			
2023			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	38205	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	FRIULI VENEZIA GIULIA	
Comune	MUGGIA	
Indirizzo	STRADA PER LAZZARETTO N. 7	
RUP	Nome	SILVIA
	Cognome	ANGELI
	Email	silvia.angeli@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0406720240
ALTRO TECNICO	Nome	PAOLO
	Cognome	SEGULIN
	Email	pao.segulin@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0406720232
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	F.p.o di pavimentazione in piastrelle e battiscopa	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori	20 000,00	
Importo Quadro Economico	26 000,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	04/11/2019		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/01/2020		
Consegna Lavori	20/03/2020		
Fine Lavori	20/05/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	20/08/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	26 000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	26 000,00		
2021			
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	39022	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	FRIULI VENEZIA GIULIA	
Comune	TRIESTE	
Indirizzo	Via Alessandro Malaspina,24	
RUP	Nome	GIORGIO
	Cognome	LILLINI
	Email	giorgio.lillini@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0406720228
ALTRO TECNICO	Nome	ROBERTO
	Cognome	RUSCONI
	Email	roberto.rusconi@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0406720205
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DOGANE MONOPOLI	
Descrizione Intervento	Opere di tinteggiatura degli uffici e degli ambienti di servizio	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori	53 501,97	
Importo Quadro Economico	71 522,33	
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	28/06/2019		
Avvio del Procedimento di selezione	15/07/2019		
Aggiudicazione Provvisoria	30/07/2019		
Aggiudicazione Definitiva	02/09/2019		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	03/06/2019		
Elaborazione Progetto Preliminare	15/10/2019		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/11/2019		
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	17/02/2020		
Aggiudicazione Provvisoria	17/03/2020		
Aggiudicazione Definitiva	17/05/2020		
Stipula del Contratto	17/08/2020		
Consegna Lavori			
Fine Lavori			
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione			

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	71 522,33		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	71 522,33		
2021			
2022			
2023			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		39023
Stazione Appaltante		Proveditorato
Regione		FRIULI VENEZIA GIULIA
Comune		TRIESTE
Indirizzo		Via Alessandro Malaspina,24
RUP	Nome	GIORGIO
	Cognome	LILLINI
	Email	giorgio.lillini@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0406720228
ALTRO TECNICO	Nome	ROBERTO
	Cognome	RUSCONI
	Email	roberto.rusconi@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0406720205
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		AGENZIA DOGANE MONOPOLI
Descrizione Intervento	Consolidamento struttura di fondazione e recupero delle fessurazioni sulle tramezzature interne	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		146 790,00
Importo Quadro Economico		179 084,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/09/2019		
Aggiudicazione Provvisoria	30/10/2019		
Aggiudicazione Definitiva	15/11/2019		
Stipula Contratto	15/12/2019		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	10/09/2019		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/01/2020		
Elaborazione Progetto Esecutivo	02/03/2020		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	02/05/2020		
Consegna Lavori	15/06/2020		
Fine Lavori	15/10/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/01/2021		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	170 000,00		
2021	9 084,00		
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	170 000,00		
2021	9 084,00		
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	39024	
Stazione Appaltante	Proveditorato	
Regione	FRIULI VENEZIA GIULIA	
Comune	TRIESTE	
Indirizzo	Via Alessandro Malaspina,24	
RUP	Nome	GIORGIO
	Cognome	LILLINI
	Email	giorgio.lillini@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0406720228
ALTRO TECNICO	Nome	ROBERTO
	Cognome	RUSCONI
	Email	roberto.rusconi@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0406720205
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DOGANE MONOPOLI	
Descrizione Intervento	Rifacimento delle facciate. Applicazione di un rivestimento coibente per il contenimento dei consumi energetici.	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori	71 811,36	
Importo Quadro Economico	96 092,00	
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	28/06/2019		
Avvio del Procedimento di selezione	15/07/2019		
Aggiudicazione Provvisoria	30/07/2019		
Aggiudicazione Definitiva	02/09/2019		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	03/06/2019		
Elaborazione Progetto Preliminare	15/10/2019		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/11/2019		
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	17/02/2020		
Aggiudicazione Provvisoria	17/03/2020		
Aggiudicazione Definitiva	17/06/2020		
Stipula del Contratto	17/08/2020		
Consegna Lavori			
Fine Lavori			
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione			

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	96 092,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	96 092,00		
2021			
2022			
2023			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	39025	
Stazione Appaltante	Proveditorato	
Regione	FRIULI VENEZIA GIULIA	
Comune	TRIESTE	
Indirizzo	Via Alessandro Malaspina,24	
RUP	Nome	GIORGIO
	Cognome	LILLINI
	Email	giorgio.lillini@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0406720228
ALTRO TECNICO	Nome	ROBERTO
	Cognome	RUSCONI
	Email	roberto.rusconi@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0406720205
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DOGANE MONOPOLI	
Descrizione Intervento	Rifacimento coperture edificio H *	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori	22 570,00	
Importo Quadro Economico	27 550,00	
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	28/06/2019		
Avvio del Procedimento di selezione	15/07/2019		
Aggiudicazione Provvisoria	30/07/2019		
Aggiudicazione Definitiva	02/09/2019		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	03/06/2019		
Elaborazione Progetto Preliminare	15/10/2019		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/11/2019		
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	17/02/2020		
Aggiudicazione Provvisoria	17/03/2020		
Aggiudicazione Definitiva	17/05/2020		
Stipula del Contratto	17/08/2020		
Consegna Lavori			
Fine Lavori			
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione			

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	27 550,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	27 550,00		
2021			
2022			
2023			

Sigle



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per il Veneto, Trentino Alto Adige e
Friuli Venezia Giulia*



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia

**ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2018)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* dott.ssa Cinzia Zincone nata a Roma il 04/11/1954; C.F.: ZNCCNZ54S44H501V

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal dott. Fabio Pisa, nato a Napoli il 20/03/1980, C.F.: PSIFBA80C20F839Q, Direttore Regionale dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con

operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, all'articolo 5 dispone che, a partire dall'anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep;
- che la disciplina esecutiva del programma di cui sopra è contenuta nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico (Mise) e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 settembre 2016 (DM PREPAC), in attuazione del citato art. 5;
- che, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DM PREPAC il Mise può affidare l'esecuzione degli interventi di cui al suddetto programma, laddove insistano su edifici ricadenti nell'ambito di applicazione del Sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'art. 12 del decreto legge n. 98/2011, all'Agenzia del Demanio, che si avvale dei competenti Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche per la gestione della fase esecutiva, secondo le modalità e gli strumenti previsti dal medesimo sistema;

CONSIDERATO

- che l'Agenzia in data 6/12/2018 ha emanato il Piano Generale per l'anno 2018 (di seguito PG 2018);
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l'Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro, ovvero in presenza di economie, da poter reimpiegare efficacemente;
- che, con decreto 31 maggio 2018 del Direttore Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Direttore Generale per il clima e l'energia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, acquisito il parere del Direttore generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato approvato il programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, relativo all'anno 2017 (decreto interdirettoriale);
- che, in attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 9, comma 3, del citato DM PREPAC, con Convenzione del 31 luglio 2018 il Mise ha affidato all'Agenzia del Demanio la gestione degli interventi di riqualificazione energetica di cui al programma 2017, aventi ad oggetto edifici ricompresi nell'ambito di applicazione del Sistema Accentrato delle Manutenzioni di cui all'art. 12 del D.L. 98/2011;
- che, con nota prot.n. 42245 del 02/12/2020, il Provveditorato ha rappresentato l'esigenza, per sopraggiunte necessità dell'Arma dei Carabinieri, di sostituire, nell'ambito del Piano Generale 2018, l'INT_PROV 25576 - manutenzione straordinaria sull'immobile afferente alla scheda patrimoniale UDB0657 con gli interventi di manutenzione straordinaria INT_PROV 50911 e INT_PROV 50921 sul medesimo immobile;
- che, con nota prot.n. 2020/19337/DSP del 04/12/2020 dell'Agenzia del Demanio, in riscontro alla richiesta suddetta, è stato stralciato l'INT_PROV 25576 ed inseriti nel Piano Generale 2018 l'intervento INT_PROV 50911 "Lavori di risanamento dei copriferrì delle facciate" e l'intervento INT_PROV 50921 "Lavori di adeguamento per adeguamento normativo degli ambienti" – codice immobile UDB0657;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

- di integrare il Piano Generale degli Interventi 2018 aggiungendo a quelli già pianificati gli interventi identificati con i codici INT_PROV 50911 e INT_PROV 50921 (le cui schede si allegano al presente atto);
- di stralciare dal Piano Generale degli Interventi 2018 l'INT_PROV 25576;

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Udine, 28/12/2020

Per l'Agenzia del Demanio

Il Direttore Regionale

dot. **CINZIA ZINCONE**
f.to in **mod. 24** elettronica
ex art. 24 del D.lgs. 82/2005

Per il Provveditorato

Il Provveditore

Firmato digitalmente da

dot. **CINZIA ZINCONE**
f.to in **mod. 24** elettronica
ex art. 24 del D.lgs. 82/2005

Allegati: n. 2 (due) interventi

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	50911	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	FRIULI VENEZIA GIULIA	
Comune	UDINE	
Indirizzo	VIALE VENEZIA N. 189	
RUP	Nome	Savino
	Cognome	MAIELLO
	Email	savino.maiello@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0432/501353
ALTRO TECNICO	Nome	Fabrizio
	Cognome	VENIR
	Email	fabrizio.venir@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0432/501353
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Lavori di risanamento dei copriferrì sulle facciate. □	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori	80 000,00	
Importo Quadro Economico	100 000,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/03/2021		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2020
2021
2022
2023
2024

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
100 000,00		

Contabilizzazione
2020
2021
2022
2023
2024

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
100 000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	50921	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	FRIULI VENEZIA GIULIA	
Comune	UDINE	
Indirizzo	VIALE VENEZIA N. 189	
RUP	Nome	Savino
	Cognome	MAIELLO
	Email	savino.maiello@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0432/501353
ALTRO TECNICO	Nome	Fabrizio
	Cognome	VENIR
	Email	fabrizio.venir@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0432/501353
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Lavori di adeguamento per adeguamento normativo degli ambienti. □	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori	440 000,00	
Importo Quadro Economico	580 000,00	
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/03/2021		
30/03/2021		
15/04/2021		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/07/2021		
31/08/2021		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/10/2021		
14/12/2021		
10/08/2022		
08/10/2022		

Contrattualizzazione
2020
2021
2022
2023
2024

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
40,000,00		
540 000,00		

Contabilizzazione
2020
2021
2022
2023
2024

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
40 000,00		
540 000,00		



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**
*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per il Veneto, Trentino Alto Adige e
Friuli Venezia Giulia*



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia

**ATTO AGGIUNTIVO n.2 CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2018)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* dott.ssa Cinzia Zincone nata a Roma il 04/11/1954; C.F.: ZNCCNZ54S44H501V

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal dott. Fabio Pisa, nato a Napoli il 20/03/1980, C.F.: PSIFBA80C20F839Q, Direttore Regionale dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con

operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, all'articolo 5 dispone che, a partire dall'anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep;
- che la disciplina esecutiva del programma di cui sopra è contenuta nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico (Mise) e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 settembre 2016 (DM PREPAC), in attuazione del citato art. 5;
- che, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DM PREPAC il Mise può affidare l'esecuzione degli interventi di cui al suddetto programma, laddove insistano su edifici ricadenti nell'ambito di applicazione del Sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'art. 12 del decreto legge n. 98/2011, all'Agenzia del Demanio, che si avvale dei competenti Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche per la gestione della fase esecutiva, secondo le modalità e gli strumenti previsti dal medesimo sistema;

CONSIDERATO

- che l'Agenzia in data 6/12/2018 ha emanato il Piano Generale per l'anno 2018 (di seguito PG 2018);
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l'Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro, ovvero in presenza di economie, da poter reimpiegare efficacemente;
- che, con decreto 31 maggio 2018 del Direttore Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Direttore Generale per il clima e l'energia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, acquisito il parere del Direttore generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato approvato il programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, relativo all'anno 2017 (decreto interdirettoriale);
- che, in attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 9, comma 3, del citato DM PREPAC, con Convenzione del 31 luglio 2018 il Mise ha affidato all'Agenzia del Demanio la gestione degli interventi di riqualificazione energetica di cui al programma 2017, aventi ad oggetto edifici ricompresi nell'ambito di applicazione del Sistema Accentrato delle Manutenzioni di cui all'art. 12 del D.L. 98/2011;
- che, con nota prot.n. 42245 del 02/12/2020, il Provveditorato ha rappresentato l'esigenza, per sopraggiunte necessità dell'Arma dei Carabinieri, di sostituire, nell'ambito del Piano Generale 2018, l'INT_PROV 25576 - manutenzione straordinaria sull'immobile afferente alla scheda patrimoniale UDB0657 con gli interventi di manutenzione straordinaria INT_PROV 50911 e INT_PROV 50921 sul medesimo immobile;
- che, con nota prot.n. 2020/19337/DSP del 04/12/2020 dell'Agenzia del Demanio, in riscontro alla richiesta suddetta, è stato stralciato l'INT_PROV 25576 ed inseriti nel Piano Generale 2018 l'intervento INT_PROV 50911 "Lavori di risanamento dei copriferrì delle facciate" e l'intervento INT_PROV 50921 "Lavori di adeguamento per adeguamento normativo degli ambienti" – codice immobile UDB0657;
- che in data 28 dicembre 2020 le Parti hanno integrato il Piano Generale degli Interventi 2018 con Atto Aggiuntivo (per l'Agenzia prot.n. 1280 del 18/02/2021);
- che, con nota prot.n. 3460 del 01/02/2021, il Provveditorato ha rappresentato l'esigenza di attivazione di un intervento di manutenzione straordinaria per lavori da effettuarsi presso la sede della Polizia di Stato –Settore Polizia di Frontiera di Tarvisio;

- che, con nota prot. n. 1959 del 04/02/2021 della Direzione Servizi al Patrimonio – Piani Manutentivi e Performance Immobili dell'Agenzia del Demanio, in riscontro alla richiesta suddetta, è stato inserito nel Piano Generale 2018 l'intervento INT_PROV 53481 "Lavori per il ripristino della terrazza dell'alloggio individuale di servizio presso la caserma della Polizia di Stato di Tarvisio (UD)"

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

- di integrare il Piano Generale degli Interventi 2018 aggiungendo a quelli già pianificati l'intervento identificato con il codice INT_PROV 53481 (la cui scheda si allega al presente atto);

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Udine, 26/02/2021

Per l'Agenzia del Demanio

Il Direttore Regionale

dot. Fabio F. Isa
f.to in *modalità elettronica*

ex art. 24 del D.lgs.82/2005

Per il Provveditorato

Il Provveditore

Firmato digitalmente da
sa Cinzia Zincone
CINZIA ZINCONE
modalità elettronica

ex art. 24 del D.lgs.82/2005

Allegati: n. 1 (uno) interventi

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	53481	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	FRIULI VENEZIA GIULIA	
Comune	TARVISIO	
Indirizzo	VIA CADORNA 7/A	
RUP	Nome	Savino
	Cognome	MAIELLO
	Email	savino.maiello@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0432/501353
ALTRO TECNICO	Nome	Fabrizio
	Cognome	VENIR
	Email	fabrizio.venir@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0432/501353
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO	
Descrizione Intervento	Lavori per il ripristino della terrazza dell'alloggio individuale di servizio presso la caserma della Polizia di Stato di Tarvisio (UD)	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori	17.767,80	
Importo Quadro Economico	25.000,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/04/2021		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
25.000,00		

Contabilizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
25.000,00		



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI**
*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per il Veneto, Trentino Alto Adige e
Friuli Venezia Giulia*



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia

**ATTO AGGIUNTIVO n.3 CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2018)**

Tra

**il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto,
Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia** (di seguito: il Provveditorato)
rappresentato dal Provveditore *pro tempore* ing. Fabio Riva,

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Responsabile della
Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Friuli Venezia
Giulia - ing. Alessio Casci,

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con

operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, all'articolo 5 dispone che, a partire dall'anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep;
- che la disciplina esecutiva del programma di cui sopra è contenuta nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico (Mise) e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 settembre 2016 (DM PREPAC), in attuazione del citato art. 5;
- che, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DM PREPAC il Mise può affidare l'esecuzione degli interventi di cui al suddetto programma, laddove insistano su edifici ricadenti nell'ambito di applicazione del Sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'art. 12 del decreto legge n. 98/2011, all'Agenzia del Demanio, che si avvale dei competenti Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche per la gestione della fase esecutiva, secondo le modalità e gli strumenti previsti dal medesimo sistema;

CONSIDERATO

- che l'Agenzia in data 6/12/2018 ha emanato il Piano Generale per l'anno 2018 (di seguito PG 2018);
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l'Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro, ovvero in presenza di economie, da poter reimpiegare efficacemente;
- che, con decreto 31 maggio 2018 del Direttore Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Direttore Generale per il clima e l'energia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, acquisito il parere del Direttore generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, è stato approvato il programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, relativo all'anno 2017 (decreto interdirettoriale);
- che, in attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 9, comma 3, del citato DM PREPAC, con Convenzione del 31 luglio 2018 il Mise ha affidato all'Agenzia del Demanio la gestione degli interventi di riqualificazione energetica di cui al programma 2017, aventi ad oggetto edifici ricompresi nell'ambito di applicazione del Sistema Accentrato delle Manutenzioni di cui all'art. 12 del D.L. 98/2011;
- che, con nota prot.n. 42245 del 02/12/2020, il Provveditorato ha rappresentato l'esigenza, per sopraggiunte necessità dell'Arma dei Carabinieri, di sostituire, nell'ambito del Piano Generale 2018, l'INT_PROV 25576 - manutenzione straordinaria sull'immobile afferente alla scheda patrimoniale UDB0657 con gli interventi di manutenzione straordinaria INT_PROV 50911 e INT_PROV 50921 sul medesimo immobile;
- che, con nota prot.n. 2020/19337/DSP del 04/12/2020 dell'Agenzia del Demanio, in riscontro alla richiesta suddetta, è stato stralciato l'INT_PROV 25576 ed inseriti nel Piano Generale 2018 l'intervento INT_PROV 50911 "Lavori di risanamento dei copriferrì delle facciate" e l'intervento INT_PROV 50921 "Lavori di adeguamento per adeguamento normativo degli ambienti" – codice immobile UDB0657;
- che in data 28 dicembre 2020 le Parti hanno integrato il Piano Generale degli Interventi 2018 con Atto Aggiuntivo (per l'Agenzia prot.n. 1280 del 18/02/2021);
- che, con nota prot.n. 3460 del 01/02/2021, il Provveditorato ha rappresentato l'esigenza di attivazione di un intervento di manutenzione straordinaria per lavori da effettuarsi presso la sede della Polizia di Stato–Settore Polizia di Frontiera di Tarvisio;

- che, con nota prot. n. 1959 del 04/02/2021 della Direzione Servizi al Patrimonio – Piani Manutentivi e Performance Immobili dell'Agenzia del Demanio, in riscontro alla richiesta suddetta, è stato inserito nel Piano Generale 2018 l'intervento INT_PROV 53481 "Lavori per il ripristino della terrazza dell'alloggio individuale di servizio presso la caserma della Polizia di Stato di Tarvisio (UD)"
- che in data 26 febbraio 2021 le Parti hanno integrato il Piano Generale degli Interventi 2018 con Atto Aggiuntivo n.2 (per l'Agenzia prot.n. 3382 del 23/04/2021);
- che, con nota prot.n. 31186 del 23/08/2021, il Provveditorato ha rappresentato l'esigenza di attivazione di un intervento di manutenzione straordinaria per lavori da effettuarsi presso la sede della Polizia di Stato– Settore Polizia di Frontiera di Gorizia;
- che, con nota prot. n. 15021 del 24/08/2021 della Direzione Servizi al Patrimonio – Piani Manutentivi e Performance Immobili dell'Agenzia del Demanio, in riscontro alla richiesta suddetta, è stato inserito nel Piano Generale 2018 l'intervento INT_PROV 50173 "Rifacimento impermeabilizzazione della pensilina, lievo piastrelle in facciata e rifacimento intonaci";

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

- di integrare il Piano Generale degli Interventi 2018 aggiungendo a quelli già pianificati l'intervento identificato con il codice INT_PROV 50173 (la cui scheda si allega al presente atto);

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Udine, 01/10/2021

Per l'Agenzia del Demanio
Il Responsabile della Direzione Regionale

ing. Alessio Casci



*f.to in modalità elettronica
ex art. 24 del D.lgs.82/2005*

Per il Provveditorato
Il Provveditore

ing. Fabio Riva

*f.to in modalità elettronica
ex art. 24 del D.lgs.82/2005*

Allegati: n.1 (uno) interventi



Firmato digitalmente da:
RIVA FABIO
Firmato il 19/10/2021 14:24
Seriale Certificato: 20821493
Valido dal 09/11/2020 al 09/11/2023
InfoCert Firma Qualificata 2

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		50173
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	FRIULI VENEZIA GIULIA	
Comune	GORIZIA	
Indirizzo	VIA DELLA CASA ROSSA, 2	
RUP	Nome	Maurizio
	Cognome	GODEASSI
	Email	maurizio.godeassi@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0481533357 - interno 1
ALTRO TECNICO	Nome	Stefano
	Cognome	CONIEDIZ
	Email	stefano.coniediz@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0481533357 - interno 2
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO	
Descrizione Intervento	Rifacimento impermeabilizzazione della pensilina, lievo piastrelle in facciata e rifacimento intonaci	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori	89.800,00	
Importo Quadro Economico	136.778,35	
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/09/2021		
15/09/2021		
30/09/2021		
15/10/2021		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/10/2021		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/01/2022		
01/03/2022		
01/07/2022		
01/10/2022		

Contrattualizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
11.484,75		
89.800,00		

Contabilizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
11.484,75		
89.800,00		