

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna



CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011 (INTERVENTI P.G. 2016)

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Vittorio Rapisarda Federico

е

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore della Direzione Regionale Sardegna Roberto Di Giannantonio

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano

Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto
 attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa
 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con
 cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere
 Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto
 attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai
 sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano ove richiesto le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, all'articolo 5 dispone che, a partire dall'anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep;
- che la disciplina esecutiva del programma di cui sopra è contenuta nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico (Mise) e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 settembre 2016 (DM PREPAC), in attuazione del citato art. 5;
- che, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DM PREPAC il Mise può affidare l'esecuzione degli interventi di cui al suddetto programma, laddove insistano su edifici ricadenti nell'ambito di applicazione del Sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'art. 12 del decreto legge n. 98/2011, all'Agenzia del demanio, che li esegue attraverso i Provveditorati alle Opere pubbliche, secondo le modalità e gli strumenti previsti dal medesimo sistema;

CONSIDERATO

- che l'Agenzia del Demanio in data 2/12/2016 ha emanato il Piano Generale per l'anno 2016 (di seguito PG 2016);
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l'Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro;
- che, con decreto 5 dicembre 2016 del Direttore Generale DG MEREEN del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Direttore Generale DG-CLE del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, sentita la Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato approvato il programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, relativo agli anni 2014 e 2015 (decreto interdirettoriale);
- che, in attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 9, comma 3, del citato DM PREPAC, con Convenzione del 22 Dicembre 2016 il Mise ha affidato all'Agenzia del Demanio la gestione degli interventi di riqualificazione energetica di cui ai programmi 2014 e 2015, aventi ad oggetto immobili ricompresi nell'ambito di applicazione del Sistema Accentrato delle Manutenzioni di cui all'art. 12 del D.L. 98/2011;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto-Legge, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale per l'anno 2016, anche a seguito di revisione dello stesso, nonché nella Convenzione Mise, relativi all'ambito territoriale di riferimento dell'Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate.

Art. 3

(Funzioni svolte dal Provveditorato)

- 1. Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante e tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina *ratione temporis* vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all'Agenzia. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento, l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso;
- 2. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
- 3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08.
- 4. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alle Amministrazioni utilizzatrici dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente.
- 5. Il Provveditorato si impegna altresì a fornire a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dalla realizzazione degli interventi ogni informazione utile relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivanti dall'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1.

Art. 4

(Affidamento degli interventi)

- 1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità degli atti di cui all'art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine il Provveditorato si obbliga ad utilizzare l'apposito applicativo informatico predisposto dall'Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.
- 2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in

ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il corrispettivo dell'appalto esclusivamente a misura. Qualora l'intervento comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezziario si farà riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensivi delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro.

- 3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, ovvero perché tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento hanno rinunciato ad eseguire l'intervento propostogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, espletata dal Provveditorato stesso.
- 4. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che anche nei casi di cui al comma 3 ne trasmetterà prontamente copia all'Agenzia.
- 5. Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo e sulla base di prezziari di riferimento più aggiornati rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro.

Art. 5

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

- 1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
- 2. Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T.
- 3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare.

Art. 6

(Attività di verifica e monitoraggio)

1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo

- inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio fornito dall'Agenzia.
- 2. Quando l'Agenzia, nell'ambito dei monitoraggi effettuati sull'andamento degli interventi manutentivi, anche mediante apposite reportistiche periodiche, rileva il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto od incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, invia al Provveditorato, informando il M.I.T., una richiesta di chiarimenti.
- 3. Il Provveditorato si impegna a riscontrare le richieste dell'Agenzia con priorità e comunque entro il termine di 10 giorni dalla ricezione, specificando le cause del ritardo e le attività poste in essere per il superamento della relativa criticità.
- 4. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento risultasse impedita o ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all' Agenzia.

Art. 7

(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 8

(Attuazione della convenzione)

- 1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo / certificato di regolare esecuzione.
- 2. Eventuali assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
- 3. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del Decreto-Legge;
- L'eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d'asta, non costituendo di per se presupposto per legittimare la variazione del contratto o l'affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato;
- 5. Per gli interventi di cui alla Convenzione Mise, le richieste di variante da apportare al progetto finanziato dovranno essere debitamente motivate e

integrate da idonea documentazione giustificativa, ai fini della successiva approvazione da parte del Mise.

Art. 9

(Comunicazioni)

- 1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
- 2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

Per l'Agenzia del Demanio:	Per il Provveditorato:
Direzione Regionale Sardegna	Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Sede di Cagliari	Provveditorato Interregionale alle Opere
Via A. Lo Frasso n. 2 – 09127 Cagliari	Pubbliche per il Lazio l'Abruzzo e la Sardegna
Alla cortese attenzione dell'Ing. Alessandra Pirari	Sede coordinata di Cagliari
Telefono: 070 6797329	Viale Colombo n. 40 - 09125 CAGLIARI
Fax: 06 50516068	Alla c.a. Alessandra Angioni
Mail: alessandra.pirari@agenziademanio.it	Telefono 070 34232248
	Fax 070 300374
	Mail: alessandra.angioni@mit.gov.it

Art. 10

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Cagliari,

Per l'Agenzia del Demanio Il Direttore Regionale Roberto Di Giannantonio Per il Provveditorato
Il Provveditore
Vittorio Rapisarda Federico

Allegati: n. 22 interventi

Codice Intervento			6285
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SARDEGNA	
Comune		CAGLIARI	
Indirizzo		VIA DEI CALAFATI	
	Nome	Walter	
DUD	Cognome	Quarto	
RUP	Email	walter.quarto@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico		
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLE INFI	
Amministrazione Utilizzatrice		CORPO CAPITANERIE I	DIPORTO
Descrizione Intervento	Lavori di sostituzione degli infissi, com controsoffitto con pannelli smontabili in quadrotti in calcestruzzo e conferimen impermeabile con finitura della faccia membrane prefabbricate dello spesso di Via Calafati.	n fibre minerali. Lavori di rim ito a discarica; rimozione di s superiore in scaglie di ardesi	ozione di pavimento di trato impermeabile; ma a costituito da due
Tipologia		Manutenzione Straordina	ıria
Anno Attivazione		2016	
Importo Lavori			700.000,0
Importo Quadro Economico			945.000,0
Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Face was welled	Data muscriata	Data avariate (actual)	Data affattiva
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30.11.17		
Elaborazione Progetto Definitivo	30.01.18		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30.03.18		
Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva		Data prevista (actual)	Data effettiva
-	30.03.18	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	30.03.18	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	30.03.18 Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	30.03.18 Data prevista 30.05.18	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	30.03.18 Data prevista 30.05.18 30.06.18	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	30.03.18 Data prevista 30.05.18 30.06.18 07.03.18	Data prevista (actual) Importo previsto (actual)	
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	30.03.18 Data prevista 30.05.18 30.06.18 07.03.18 07.06.18	Importo previsto	
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30.03.18 Data prevista 30.05.18 30.06.18 07.03.18 07.06.18	Importo previsto	
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	30.03.18 Data prevista 30.05.18 30.06.18 07.03.18 07.06.18 Importo previsto	Importo previsto	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019	30.03.18 Data prevista 30.05.18 30.06.18 07.03.18 07.06.18 Importo previsto	Importo previsto	
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020	30.03.18 Data prevista 30.05.18 30.06.18 07.03.18 07.06.18 Importo previsto	Importo previsto	
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018	30.03.18 Data prevista 30.05.18 30.06.18 07.03.18 07.06.18 Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione	30.03.18 Data prevista 30.05.18 30.06.18 07.03.18 07.06.18 Importo previsto 945.000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione	30.03.18 Data prevista 30.05.18 30.06.18 07.03.18 07.06.18 Importo previsto 945.000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2020 2021 Contabilizzazione	30.03.18 Data prevista 30.05.18 30.06.18 07.03.18 07.06.18 Importo previsto Importo previsto 800.000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione	30.03.18 Data prevista 30.05.18 30.06.18 07.03.18 07.06.18 Importo previsto 945.000,00	Importo previsto (actual)	

Codice Intervento			11993
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SARDEGNA	
Comune		CAGLIARI	
Indirizzo		Viale Trieste,159	
	Nome	Maria Rosaria	
	Cognome	Serreli	
RUP	Email	mrosaria.serreli@mit.gov	/.it
	Recapito Telefonico		
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLA SAL	UTE
Amministrazione Utilizzatrice		MINISTERO DELLA SAL	UTE
Descrizione Intervento	Manutenzione ordinaria dei servizi igie predisposizione scivoli amovibili, Mar Tinteggiatura interna dei locali.		
Tipologia Anno Attivazione		Manutenzione Ordinaria 2016	
Importo Lavori			64.100,00
Importo Quadro Economico			83.400,00
Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro			
nicorso ad Accordi Quadro			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
	Juliu providu	Data providua (adiata)	24.4 0011.14
Redazione documentazione tecnica	00.10.17		
Elaborazione Progetto Preliminare	30.12.17		
Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	30.01.18 30.05.18		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30.05.16	<u> </u>	
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30.07.18		
Consegna Lavori	30.08.18		
Fine Lavori	30.12.18		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	29.02.19		
J		Importo provioto	
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Contrattualizzazione	Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
Contrattualizzazione	Importo previsto 83.400,00		Importo effettivo
Contrattualizzazione 2017 2018			Importo effettivo
Contrattualizzazione 2017 2018 2019			Importo effettivo
Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020			Importo effettivo
Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020		(actual)	Importo effettivo
Contrattualizzazione 2017 2018 2019		(actual)	Importo effettivo
Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione	83.400,00	(actual)	
Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione	lmporto previsto	(actual)	
Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione 2017 2018	Importo previsto 75.000,00	(actual)	
Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020	lmporto previsto	(actual)	

Codice Intervento			11997
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SARDEGNA	
Comune		MURAVERA	
Indirizzo		VIA GELSI SNC	
	Nome	Maria Rosaria	
BUB	Cognome	Serreli	
RUP	Email	mrosaria.serreli@mit.gov	ı.it
	Recapito Telefonico		
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECO	NOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Procedura di rilascio dell'immobile di p degrado naturale dovuto ad un uso no canalette, sostituzione battiscopa, ripa proprietà della GdF).	ormale del bene (tinteggiatur	a locali, smontaggio
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2016	
mporto Lavori			20.000
mporto Quadro Economico			26.000
Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro			
nicorso ad Accordi Quadro			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Face was nothingle	Data musuista	Data mysvista (satual)	Data affattiva
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30.12.17		
Elaborazione Progetto Definitivo	30.12.17		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30.12.17		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	29.02.18		
Consegna Lavori	30.03.18		
ine Lavori	30.05.18		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30.07.18		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettiv
2017		(aotaar)	
	26.000,00		
2018			
2019			
2019 2020			
2019 2020		Importo provieto	
2019 2020	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettiv
2019 2020 2021 Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettiv
2019 2020 2021 Contabilizzazione	Importo previsto		Importo effettiv
2019 2020 2021 Contabilizzazione 2017 2018			Importo effettiv
2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione 2017 2018 2019			Importo effettivo

Codice Intervento			24638
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SARDEGNA	
Comune		PALAU	
Indirizzo		VIA NAZIONALE,127	
HGH1220	Nome	Maria Rosaria	
	Cognome	Serreli	
RUP	Email	mrosaria.serreli@mit.gov	ı.it
	Recapito Telefonico		
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTE	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIEF	RI
Descrizione Intervento	Manutenzione straordinaria consistent tinteggiature, sostituzione portoncino l sostituzione degli infissi interni ed este	olindato ingresso comando e	
Tipologia Anno Attivazione		Manutenzione Straordina 2016	ria
Importo Lavori			97.500,00
mporto Quadro Economico			126.750,00
Progettazione interna			
Ricorso ad Accordi Quadro			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30.11.17		
Elaborazione Progetto Definitivo	30.12.17		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30.01.18		
Fase esecutiva			Data effettiva
i ase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data eriettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	30.03.18	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	30.03.18 30.04.18	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	30.03.18 30.04.18 30.09.18	Data prevista (actual)	Data ellettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	30.03.18 30.04.18	Data prevista (actual)	Data ellettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	30.03.18 30.04.18 30.09.18	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	30.03.18 30.04.18 30.09.18 30.11.18	Importo previsto	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	30.03.18 30.04.18 30.09.18 30.11.18	Importo previsto	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019	30.03.18 30.04.18 30.09.18 30.11.18	Importo previsto	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019	30.03.18 30.04.18 30.09.18 30.11.18	Importo previsto	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019	30.03.18 30.04.18 30.09.18 30.11.18	Importo previsto (actual)	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019	30.03.18 30.04.18 30.09.18 30.11.18	Importo previsto	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione	30.03.18 30.04.18 30.09.18 30.11.18 Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione	30.03.18 30.04.18 30.09.18 30.11.18 Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2020 2021 Contabilizzazione 2017 2018	30.03.18 30.04.18 30.09.18 30.11.18 Importo previsto 126.750,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020	30.03.18 30.04.18 30.09.18 30.11.18 Importo previsto 126.750,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo

a		1	22275
Codice Intervento			26670
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione Comune		SARDEGNA ATZARA	
Indirizzo		VIA G. DELEDDA N.10	
	Nome	Maria Rosaria	
RUP	Cognome	Serreli	
	Email	mrosaria.serreli@mit.go	v.it
Amministrazione Centrale	Recapito Telefonico	MINISTERO DELL'INTE	BNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIEI	
Descrizione Intervento	Lavori di rinnovamento e manutenzior	ne finiture e impianti	
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna		Manutenzione Ordinaria 2016	20.000,00 26.000,00
Ricorso ad Accordi Quadro	Data prevista	Data provieta (actual)	Data effettiva
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30.10.17		
Elaborazione Progetto Definitivo	30.11.17		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30.12.17		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	29.02.18 30.03.18		
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	30.03.18 30.05.18		
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	30.03.18		
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	30.03.18 30.05.18	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	30.03.18 30.05.18 30.07.18		Importo effettivo
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017	30.03.18 30.05.18 30.07.18		Importo effettivo
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019	30.03.18 30.05.18 30.07.18		Importo effettivo
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019	30.03.18 30.05.18 30.07.18		Importo effettivo
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020	30.03.18 30.05.18 30.07.18 Importo previsto		
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione	30.03.18 30.05.18 30.07.18	(actual)	Importo effettivo
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione	30.03.18 30.05.18 30.07.18 Importo previsto 26.000,00	(actual)	
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2020 2021 Contabilizzazione 2017 2018	30.03.18 30.05.18 30.07.18 Importo previsto	(actual)	
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione	30.03.18 30.05.18 30.07.18 Importo previsto 26.000,00	(actual)	

Codice Intervento			26677
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SARDEGNA	
Comune		CAGLIARI	
Indirizzo		VIA IS MIRRIONIS N.15	1-153-155
	Nome	Roberto	
DUD	Cognome	Ruggiero	
RUP	Email	roberto.ruggiero@mit.go	v.it
	Recapito Telefonico		
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTE	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		POLIZIA DI STATO	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura delle pareti e dei soffitti adeguamento locale celle di sicurezza		ifissi interni ed esterni,
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2016	
Importo Lavori			28.153,00
Importo Quadro Economico			36.600,00
Progettazione interna			
Ricorso ad Accordi Quadro			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Pefinitiva			
Stipula Contratto			
Otipula Contratto		:	
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	20 11 17		
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo	30.11.17 30.12.17		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30.12.17		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30.01.10		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30.03.18		
Consegna Lavori	30.04.18		
Fine Lavori	30.06.18		
	30.07.18		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30.07.10		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017	Importo previsto		Importo effettivo
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018			Importo effettivo
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019	Importo previsto		Importo effettivo
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020	Importo previsto		Importo effettivo
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020	Importo previsto		Importo effettivo
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione	Importo previsto 36.600,00	(actual)	
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione	Importo previsto 36.600,00	(actual)	
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione 2017 2018 2019	Importo previsto 36.600,00 Importo previsto	(actual)	
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione 2017 2018	Importo previsto 36.600,00 Importo previsto	(actual)	

Codice Intervento			26687
		- "	20007
Stazione Appaltante		Provveditorato SARDEGNA	
Regione Comune		MACOMER	
Indirizzo		VIA DELL'UGUAGLIAN	ZA N. 19
	Nome	Maria Rosaria	
RUP	Cognome	Serreli	
	Email Recapito Telefonico	mrosaria.serreli@mit.go	V.IL
Amministrazione Centrale	riecapito releionico	MINISTERO DELL'ECO	NOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	tinteggiatura locali		
Tipologia Anno Attivazione		Manutenzione Ordinaria	
Importo Lavori			12.692,00
Importo Quadro Economico			16.500,00
Progettazione interna			
Ricorso ad Accordi Quadro			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Cupula Contratto		:	
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30.10.17		
Elaborazione Progetto Definitivo	30.10.17		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30.10.17		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	20.10.17		
Consegna Lavori	30.12.17 30.01.18		
Fine Lavori	29.02.18		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30.04.18		
<u> </u>			
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	10.500.00		
2018	16.500,00		
2019 2020			
LULU			
2021			
2021			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Contabilizzazione			Importo effettivo
2017 2018	Importo previsto		Importo effettivo
Contabilizzazione			Importo effettivo

Codice Intervento			26712
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SARDEGNA	
Comune		QUARTU SANT'ELENA	
Indirizzo		VIA FIRENZEN.52	
	Nome	Roberto	
	Cognome	Ruggiero	
RUP	Email	roberto.ruggiero@mit.go	., it
	Recapito Telefonico	roberto.ruggiero@mit.go	v.it
Amministrazione Centrale	ricoapito rototorito	MINISTERO DELL'INTEI	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		POLIZIA DI STATO	
Descrizione Intervento	Lavori di manutenzione ordinaria con impianti vari	tinteggiature ed eliminazioni	umidità ed adeguamer
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro		Manutenzione Ordinaria 2016	38.461, 50.000,
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30.12.17		
Elaborazione Progetto Definitivo	30.01.18		
Elaborazione Progetto Esecutivo	25.02.18		
F	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva	•		
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria			
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	30.03.18		
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto			
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	30.03.18		
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori ine Lavori	30.03.18 30.04.18		
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	30.03.18 30.04.18 30.07.18	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	30.03.18 30.04.18 30.07.18 30.08.18		Importo effettivo
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017	30.03.18 30.04.18 30.07.18 30.08.18		Importo effettivo
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019	30.03.18 30.04.18 30.07.18 30.08.18		Importo effettivo
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020	30.03.18 30.04.18 30.07.18 30.08.18		Importo effettiv
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020	30.03.18 30.04.18 30.07.18 30.08.18		Importo effettiv
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione	30.03.18 30.04.18 30.07.18 30.08.18		
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione	30.03.18 30.04.18 30.07.18 30.08.18 Importo previsto 50.000,00	(actual)	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione	30.03.18 30.04.18 30.07.18 30.08.18 Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021	30.03.18 30.04.18 30.07.18 30.08.18 Importo previsto 50.000,00	(actual)	

a		1	00700
Codice Intervento			26720
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SARDEGNA	
Comune		CAGLIARI	
Indirizzo		ss 554 km 1,600,snc	
	Nome	Walter	
RUP	Cognome	Quarto	
nur	Email	walter.quarto@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico		
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice		MINISTERO DELLE INF MINISTERO DELLE INF	
Descrizione Intervento	manutenzione infissi esterni (sostituzio parati nei locali occupati e successiv		
Tipologia Anno Attivazione		Manutenzione Ordinaria 2016	172 022 00
Importo Cuadro Economico			172.922,00 224.800,00
Importo Quadro Economico Progettazione interna			224.000,00
Ricorso ad Accordi Quadro			
THOUSE du Accordi Quadro			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Cupula Comatic			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/11/2017		
Elaborazione Progetto Definitivo	28.02.18		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30.03.18		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30.05.18		
Consegna Lavori	30.06.18		
Fine Lavori	30.11.18		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30.01.19		
Contrattualizzazione 2017	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	224.800,00		
2019	224.000,00		
2020			
2021			
	-	 :	
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017			
2018	200.000,00		

2019	24.800,00		
	24.800,00		

		1	
Codice Intervento			26722
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SARDEGNA	
Comune		SADALI	
Indirizzo		VIALE DELEDDA N. 7	
	Nome	Maria Rosaria	
	Cognome Email	Serreli	, 14
	Email Recapito Telefonico	mrosaria.serreli@mit.gov	/.IL
Amministrazione Centrale	recoupito reletorileo	MINISTERO DELL'INTE	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIER	रा
	Tinteggiatura locali e piccoli interventi		ti
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione Importo Lavori		2016	20.000,00
Importo Lavori Importo Quadro Economico			26.000,00
Progettazione interna			
Ricorso ad Accordi Quadro			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30.04.18		
Elaborazione Progetto Definitivo	30.04.18		
	00.01.10		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30.04.18		
Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva		Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria	30.04.18	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	30.04.18 Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	30.04.18	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	30.04.18 Data prevista 30.06.18	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	30.04.18 Data prevista 30.06.18 30.07.18	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	30.04.18 Data prevista 30.06.18 30.07.18 30.09.18	Data prevista (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	30.04.18 Data prevista 30.06.18 30.07.18 30.09.18 30.11.18 Importo previsto	Importo previsto	
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017	30.04.18 Data prevista 30.06.18 30.07.18 30.09.18 30.11.18	Importo previsto	
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019	30.04.18 Data prevista 30.06.18 30.07.18 30.09.18 30.11.18 Importo previsto	Importo previsto	
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019	30.04.18 Data prevista 30.06.18 30.07.18 30.09.18 30.11.18 Importo previsto	Importo previsto	
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019	30.04.18 Data prevista 30.06.18 30.07.18 30.09.18 30.11.18 Importo previsto	Importo previsto	
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione	30.04.18 Data prevista 30.06.18 30.07.18 30.09.18 30.11.18 Importo previsto 26.000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2020 2021 Contabilizzazione	30.04.18 Data prevista 30.06.18 30.07.18 30.09.18 30.11.18 Importo previsto 26.000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020	30.04.18 Data prevista 30.06.18 30.07.18 30.09.18 30.11.18 Importo previsto 26.000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo

			0.707
Codice Intervento			26727
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SARDEGNA	
Comune		ESTERZILI	
Indirizzo		VIA GIUSEPPE GARIBA	ALDI N. 50
	Nome	Maria Rosaria	
RUP	Cognome	Serreli	
	Email	mrosaria.serreli@mit.go	V.It
Amministrazione Centrale	Recapito Telefonico	MINISTERO DELL'INTE	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIE	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura locali e piccole manuten	izioni agli impianti	
Tipologia Anno Attivazione		Manutenzione Ordinaria 2016	
Importo Lavori			20.000,00
Importo Quadro Economico			26.000,00
Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro			
Theorso au Accordi Quadro			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
· ·	•	• ` ′	Data Circtiva
Redazione documentazione tecnica			Data Chettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare	30.12.17		Data Circuiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo	30.12.17 30.12.17		Data Circuiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare	30.12.17		Data circula
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo	30.12.17 30.12.17	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara	30.12.17 30.12.17 30.12.17		
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria	30.12.17 30.12.17 30.12.17		
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	30.12.17 30.12.17 30.12.17 Data prevista		
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	30.12.17 30.12.17 30.12.17 Data prevista 29.02.18		
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	30.12.17 30.12.17 30.12.17 Data prevista 29.02.18 30.03.18		
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	30.12.17 30.12.17 30.12.17 Data prevista 29.02.18 30.03.18 30.05.18		
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	30.12.17 30.12.17 30.12.17 Data prevista 29.02.18 30.03.18		
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	30.12.17 30.12.17 30.12.17 Data prevista 29.02.18 30.03.18 30.05.18		
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017	30.12.17 30.12.17 30.12.17 Data prevista 29.02.18 30.03.18 30.05.18 30.07.18 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018	30.12.17 30.12.17 30.12.17 Data prevista 29.02.18 30.03.18 30.05.18 30.07.18	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019	30.12.17 30.12.17 30.12.17 Data prevista 29.02.18 30.03.18 30.05.18 30.07.18 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020	30.12.17 30.12.17 30.12.17 Data prevista 29.02.18 30.03.18 30.05.18 30.07.18 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020	30.12.17 30.12.17 30.12.17 Data prevista 29.02.18 30.03.18 30.05.18 30.07.18 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione	30.12.17 30.12.17 30.12.17 Data prevista 29.02.18 30.03.18 30.05.18 30.07.18 Importo previsto	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione	30.12.17 30.12.17 30.12.17 Data prevista 29.02.18 30.03.18 30.05.18 30.07.18 Importo previsto 26.000,00	Importo previsto (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2020 2021 Contabilizzazione 2017 2018	30.12.17 30.12.17 30.12.17 Data prevista 29.02.18 30.03.18 30.05.18 30.07.18 Importo previsto 26.000,00	Importo previsto (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021	30.12.17 30.12.17 30.12.17 Data prevista 29.02.18 30.03.18 30.05.18 30.07.18 Importo previsto 26.000,00	Importo previsto (actual) Importo previsto (actual)	Data effettiva Importo effettivo

Codice Intervento			26740
			20740
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SARDEGNA	
Comune		CAGLIARI	
Indirizzo		Via Lo Frasso,4	
	Nome	Walter	
RUP	Cognome	Quarto	
nor	Email	walter.quarto@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico		
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTE	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		VIGILI DEL FUOCO	
Descrizione Intervento	TINTEGGIATURE LOCALI INTERNI. interni- ripristino intonaci e impianti)	INSTALLAZIONE PORTA I	REI;Interventi vari (infissi
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2016	
Importo Lavori			33.076,00
Importo Quadro Economico			43.000,00
Progettazione interna			
Ricorso ad Accordi Quadro			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30.11.17		
Elaborazione Progetto Definitivo	30.12.17		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30.01.18		
	00101110		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara		Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria		Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	Data prevista 30.01.18	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	30.01.18 28.02.18	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	30.01.18 28.02.18 30.04.18	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	30.01.18 28.02.18	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	30.01.18 28.02.18 30.04.18	Importo previsto	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	30.01.18 28.02.18 30.04.18 30.06.16		
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017	30.01.18 28.02.18 30.04.18 30.06.16	Importo previsto	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017	30.01.18 28.02.18 30.04.18 30.06.16 Importo previsto	Importo previsto	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019	30.01.18 28.02.18 30.04.18 30.06.16 Importo previsto	Importo previsto	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020	30.01.18 28.02.18 30.04.18 30.06.16 Importo previsto	Importo previsto	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020	30.01.18 28.02.18 30.04.18 30.06.16 Importo previsto	Importo previsto (actual)	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020	30.01.18 28.02.18 30.04.18 30.06.16 Importo previsto	Importo previsto (actual)	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione	30.01.18 28.02.18 30.04.18 30.06.16 Importo previsto 43.000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione	30.01.18 28.02.18 30.04.18 30.06.16 Importo previsto 43.000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione 2017 2018	30.01.18 28.02.18 30.04.18 30.06.16 Importo previsto 43.000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione	30.01.18 28.02.18 30.04.18 30.06.16 Importo previsto 43.000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo

Codice Intervento		1	26776
		D "	20110
Stazione Appaltante		Provveditorato SARDEGNA	
Regione Comune		ORROLI	
Indirizzo		VIA CESARE BATTISTI	N.33
	Nome	Maria Rosaria	
RUP	Cognome	Serreli	
1101	Email	mrosaria.serreli@mit.gov	ı.it
	Recapito Telefonico		
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTE	
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIEF	₹I
Descrizione Intervento	Tinteggiatura locali e piccole manuten	zioni impiantistiche	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria 2016	
Anno Attivazione Importo Lavori		2010	30.000,00
***************************************			39.000,00
Importo Quadro Economico Progettazione interna			39.000,00
Ricorso ad Accordi Quadro			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
	Data prevista	Data prevista (actual)	Data ellettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30.01.18		
Elaborazione Progetto Definitivo	30.01.18		
Elaborazione Progetto Esecutivo	29.02.18		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30.04.18		
Consegna Lavori	30.05.18		
Fine Lavori	30.07.18		
	30.07.18		
		Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	30.09.18	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017	30.09.18		Importo effettivo
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018	30.09.18 Importo previsto		Importo effettivo
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019	30.09.18 Importo previsto		Importo effettivo
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020	30.09.18 Importo previsto		Importo effettivo
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020	30.09.18 Importo previsto 39.000,00		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione	30.09.18 Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione	Importo previsto 39.000,00 Importo previsto	(actual)	
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione 2017 2018	30.09.18 Importo previsto 39.000,00	(actual)	
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione 2017 2018 2019	Importo previsto 39.000,00 Importo previsto	(actual)	
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021	Importo previsto 39.000,00 Importo previsto	(actual)	

a			00705
Codice Intervento			26795
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione Comune		SARDEGNA NURAGUS	
Indirizzo		VIALE STAZIONE N .2	
	Nome	Maria Rosaria	
RUP	Cognome	Serreli	14
	Email	mrosaria.serreli@mit.go	V.IĮ
Amministrazione Centrale	Recapito Telefonico	MINISTERO DELL'INTE	:BNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIEI	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura locali e piccole manuter		
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2016	
Importo Lavori			30.000,00
Importo Quadro Economico			39.000,00
Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro			
nicorso au Accordi Quadro			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Cupula Contratto		5	
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30.01.18		
Elaborazione Progetto Definitivo	30.01.18		
Elaborazione Progetto Esecutivo	29.02.18		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30.04.18		
Consegna Lavori	30.05.18		
Fine Lavori	30.07.18		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30.09.18		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017		, ,	
2018	39.000,00		
2019			
2020			
2021			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
		(40,441)	
2017			
	39.000,00		
2018 2019	39.000,00		
2017 2018 2019 2020	39.000,00		

Codice Intervento			26840
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SARDEGNA	
Comune		SANT'ANTIOCO	
Indirizzo		LOC. PONTI SNC	
	Nome	Maria Rosaria	
	Cognome	Serreli	
RUP	Email	mrosaria.serreli@mit.gov	ı.it
	Recapito Telefonico	<u>.</u>	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECOI	NOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	tinteggiatura della caserma comprese	le camerate e piccole manu	tenzioni impiantistiche
Tipologia Anno Attivazione		Manutenzione Ordinaria 2016	
Importo Lavori		-	17.692,00
Importo Quadro Economico			23.000,00
Progettazione interna			
Ricorso ad Accordi Quadro			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Face was gottingle	Data provinta	Data provieta (actual)	Data effettiva
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data ellettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30.10.17		
Elaborazione Progetto Definitivo	30.10.17		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30.10.17	:	
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria	•••••		
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30.12.17		
Consegna Lavori	30.01.18		
Fine Lavori	29.02.18		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30.04.18		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017			
0010	23.000,00		
2018 2019	***************************************		
2019 2020			
2019 2020			
2019 2020 2021 Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019 2020 2021 Contabilizzazione			Importo effettivo
2019 2020 2021 Contabilizzazione 2017 2018	Importo previsto 23.000,00		Importo effettivo
2019 2020 2021 Contabilizzazione			Importo effettivo

Codice Intervento			26845
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SARDEGNA	
Comune		CAGLIARI	
Indirizzo		VIA PALERMO N. 7/A	
	Nome	Maria Rosaria	
RUP	Cognome	Serreli	
nor	Email	mrosaria.serreli@mit.gov	ı.it
	Recapito Telefonico	A MANAGERA DELLIE A CAN	101414 5 55115
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice		MINISTERO DELL'ECON GUARDIA DI FINANZA	NOMIA E DELLE
Amministrazione utilizzatrice		GOALDIA DIT INANZA	
Descrizione Intervento	Sistemazione dei ballatoi del primo e sottostanti Sala Polivalente e Uffici. Ripristino di alcune parti delle faccial marmo e di parti in cemento.	•	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2016	100 101
mporto Lavori			138.461
mporto Quadro Economico			180.000
Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30.12.17		
Elaborazione Progetto Definitivo	30.01.18		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30.03.18		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30.05.18		
Consegna Lavori	30.06.18		
Fine Lavori	30.11.18		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30.01.19		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettiv
2017			
2018	180.000,00		
2019			
2020			
2021			
		Importo previsto	
	Importo previsto	(actual)	Importo effettiv
Contabilizzazione	importo previsto		
	importo previsto	(uotuu)	
2017		(ao.aa.)	
2017 2018	170.000,00 10.000,00	(40.441)	
Contabilizzazione 2017 2018 2019	170.000,00	(400.00)	

		1	
Codice Intervento			26853
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SARDEGNA	
Comune		NARCAO	
Indirizzo		Vico Primo Nazionale,1	
	Nome	Maria Rosaria	
RUP	Cognome	Serreli	
	Email Recapito Telefonico	mrosaria.serreli@mit.go	V.IŢ
Amministrazione Centrale	Recapito Telefonico	MINISTERO DELL'INTE	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIEI	
Descrizione Intervento	Risanamento dell'edificio dalle copios	se infiltrazioni d'acqua piovar	na.
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico		Manutenzione Straordina 2016	aria 41.292,00 53.680,00
Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro			
Theorso ad Accordi Quadro			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30.01.18		
Elaborazione Progetto Definitivo	30.03.18		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30.04.18		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	•	, , ,	
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30.06.18		
Consegna Lavori	30.07.18		
Fine Lavori	30.09.18		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30.11.18		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017			
2018	53.680,00		
2019			
2020 2021			
:	L		
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
		(201221)	
2017			
	53.680,00		
2017 2018 2019	53.680,00		
2018	53.680,00		

Codice Intervento			26857
Stazione Appaltante		Provveditorato SARDEGNA	
Regione Comune		MURAVERA	
Indirizzo		VIA ROMA 213	
	Nome	Roberto	
RUP	Cognome	Ruggiero	
nor	Email	roberto.ruggiero@mit.go	v.it
	Recapito Telefonico		
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTE	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		POLIZIA DI STATO	
Descrizione Intervento	Ripristino intonaco e tinteggiatura loca Ripristino segnalazione interna di sicu		
Tipologia Anno Attivazione		Manutenzione Ordinaria 2016	
Importo Lavori			20.000,00
Importo Quadro Economico			26.000,00
Progettazione interna			20.000,00
Ricorso ad Accordi Quadro			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto	1		
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30.11.17		
Elaborazione Progetto Definitivo			
	30.12.17		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30.12.17 30.01.18		
_	30.01.18	Data prevista (actual)	Data effettiva
Elaborazione Progetto Esecutivo Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara		Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara	30.01.18	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria	30.01.18	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	30.01.18 Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	30.01.18 Data prevista 30.01.18	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	30.01.18 Data prevista 30.01.18 28.02.18	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	30.01.18 Data prevista 30.01.18	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva	30.01.18 Data prevista 30.01.18 28.02.18 30.05.18	Importo previsto	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	30.01.18 Data prevista 30.01.18 28.02.18 30.05.18 30.06.18		
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	30.01.18 Data prevista 30.01.18 28.02.18 30.05.18 30.06.18 Importo previsto	Importo previsto	
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018	30.01.18 Data prevista 30.01.18 28.02.18 30.05.18 30.06.18	Importo previsto	
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019	30.01.18 Data prevista 30.01.18 28.02.18 30.05.18 30.06.18 Importo previsto	Importo previsto	
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019	30.01.18 Data prevista 30.01.18 28.02.18 30.05.18 30.06.18 Importo previsto	Importo previsto	
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020	30.01.18 Data prevista 30.01.18 28.02.18 30.05.18 30.06.18 Importo previsto 26.000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione	30.01.18 Data prevista 30.01.18 28.02.18 30.05.18 30.06.18 Importo previsto	Importo previsto (actual)	
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione	30.01.18 Data prevista 30.01.18 28.02.18 30.05.18 30.06.18 Importo previsto 26.000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione	30.01.18 Data prevista 30.01.18 28.02.18 30.05.18 30.06.18 Importo previsto 26.000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020	30.01.18 Data prevista 30.01.18 28.02.18 30.05.18 30.06.18 Importo previsto 26.000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo

Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice Tinteg	e ome li pito Telefonico giatura locali interni alazione interna di sicurezza	Provveditorato SARDEGNA SANLURI VIA C.FELICE 72 Roberto Ruggiero roberto.ruggiero@mit.go MINISTERO DELL'INTE POLIZIA DI STATO	
Regione Comune Indirizzo RUP RUP Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice Descrizione Intervento Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna	e ome li pito Telefonico giatura locali interni alazione interna di sicurezza	SARDEGNA SANLURI VIA C.FELICE 72 Roberto Ruggiero roberto.ruggiero@mit.go MINISTERO DELL'INTE POLIZIA DI STATO	
Comune Indirizzo RUP Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice Descrizione Intervento Tinteg Segna Tipologia Anno Attivazione Importo Quadro Economico Progettazione interna	e ome li pito Telefonico giatura locali interni alazione interna di sicurezza	SANLURI VIA C.FELICE 72 Roberto Ruggiero roberto.ruggiero@mit.go MINISTERO DELL'INTE POLIZIA DI STATO	
RUP RUP Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice Descrizione Intervento Tinteg Segna Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna	ome I pito Telefonico giatura locali interni alazione interna di sicurezza	VIA C.FELICE 72 Roberto Ruggiero roberto.ruggiero@mit.go MINISTERO DELL'INTE POLIZIA DI STATO	
RUP Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice Descrizione Intervento Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna	ome I pito Telefonico giatura locali interni alazione interna di sicurezza	Roberto Ruggiero roberto.ruggiero@mit.go MINISTERO DELL'INTE POLIZIA DI STATO	
RUP Cogn Emai Reca Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice Tinteg Segna Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna	ome I pito Telefonico giatura locali interni alazione interna di sicurezza	Ruggiero roberto.ruggiero@mit.go MINISTERO DELL'INTE POLIZIA DI STATO	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice Descrizione Intervento Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna	pito Telefonico giatura locali interni alazione interna di sicurezza	roberto.ruggiero@mit.go MINISTERO DELL'INTE POLIZIA DI STATO	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice Descrizione Intervento Tinteg Segna Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna	pito Telefonico giatura locali interni alazione interna di sicurezza	MINISTERO DELL'INTE POLIZIA DI STATO	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice Descrizione Intervento Tinteg Segna Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna	igiatura locali interni alazione interna di sicurezza	POLIZIA DI STATO	IRNO
Amministrazione Utilizzatrice Descrizione Intervento Tinteg Segna Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna	ggiatura locali interni alazione interna di sicurezza	POLIZIA DI STATO	
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna	alazione interna di sicurezza		
Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna		Manutenzione Ordinaria	
		2016	15.384,00 20.000,00
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto		<u>:</u>	
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30.12.17		
Elaborazione Progetto Definitivo	30.01.18		
Elaborazione Progetto Esecutivo	15.02.18		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30.03.18		
Consegna Lavori	30.04.18		
Fine Lavori	30.06.18		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30.07.18		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017		(aotaa.)	
2018	20.000,00		
2019			
2020			
2021			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	22 222 22		
2018	20.000,00		
2019			
2020			

Codice Intervento			26989
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SARDEGNA	
Comune		CAGLIARI	
Indirizzo		Via La Palma,snc	
	Nome	Walter	
RUP	Cognome	Quarto	
	Email	walter.quarto@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	MINIOTERO DELL'IEGO	UOMA E BELLE
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice		MINISTERO DELL'ECO	NOMIA E DELLE
Amministrazione otilizzatrice		AAIVIS	
Descrizione Intervento	RISANAMENTO PARZIALE INTONAI LOCALI.;TRATTAMENTO IMPERME EDIFICIO DIREZIONE.		
Tipologia		Manutenzione Straordina	aria
Anno Attivazione		2016	
Importo Lavori			39.230,00
Importo Quadro Economico			51.000,00
Progettazione interna			
Ricorso ad Accordi Quadro			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30.10.17		
Elaborazione Progetto Definitivo	30.11.17		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30.12.17		
			-
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva		Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	30.01.18	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	30.01.18 28.02.18	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	30.01.18 28.02.18 30.04.18	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	30.01.18 28.02.18	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	30.01.18 28.02.18 30.04.18	Importo previsto (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017	30.01.18 28.02.18 30.04.18 30.06.16	Importo previsto	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018	30.01.18 28.02.18 30.04.18 30.06.16	Importo previsto	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019	30.01.18 28.02.18 30.04.18 30.06.16	Importo previsto	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019	30.01.18 28.02.18 30.04.18 30.06.16	Importo previsto	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019	30.01.18 28.02.18 30.04.18 30.06.16	Importo previsto	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020	30.01.18 28.02.18 30.04.18 30.06.16 Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019	30.01.18 28.02.18 30.04.18 30.06.16	Importo previsto	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione	30.01.18 28.02.18 30.04.18 30.06.16 Importo previsto 51.000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione	30.01.18 28.02.18 30.04.18 30.06.16 Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione 2017 2018 2019	30.01.18 28.02.18 30.04.18 30.06.16 Importo previsto 51.000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021	30.01.18 28.02.18 30.04.18 30.06.16 Importo previsto 51.000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo

Codice Intervento			27084
		-	27004
Stazione Appaltante		Provveditorato SARDEGNA	
Regione Comune		CAGLIARI	
			OTO DI OAGLIADI
Indirizzo		MOLO SABAUDO - POF	RTO DI CAGLIARI
	Nome	Roberto	
RUP	Cognome	Ruggiero roberto.ruggiero@mit.go	i+
	Email Recapito Telefonico	roberto.ruggiero@mit.go	V.IL
Amministrazione Centrale	песарио телетопісо	MINISTERO DELL'INTE	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		POLIZIA DI STATO	
Descrizione Intervento	TINTEGGIATURA LOCALI INTERNI	E PICCOLE MANUTENZIOI	NI IMPIANTISTICHE
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori		Manutenzione Ordinaria 2016	9.230,00
Importo Cavon			12.000,00
Progettazione interna			. =.000,00
Ricorso ad Accordi Quadro			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/10/2017		
Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	30/11/2017 15/12/2017		
Elaborazione Progetto Esecutivo	13/12/2017		
Fase esecutiva	Data proviete		.
	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva		Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	15/02/2018	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori		Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	15/02/2018 15/03/2018	Data prevista (actual)	Data effettiva
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	15/02/2018 15/03/2018 15/04/2018	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	15/02/2018 15/03/2018 15/04/2018 15/05/2018 Importo previsto	Importo previsto	
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018	15/02/2018 15/03/2018 15/04/2018 15/05/2018	Importo previsto	
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019	15/02/2018 15/03/2018 15/04/2018 15/05/2018 Importo previsto	Importo previsto	
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020	15/02/2018 15/03/2018 15/04/2018 15/05/2018 Importo previsto	Importo previsto	
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020	15/02/2018 15/03/2018 15/04/2018 15/05/2018 Importo previsto	Importo previsto (actual)	
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione	15/02/2018 15/03/2018 15/04/2018 15/05/2018 Importo previsto	Importo previsto	
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione	15/02/2018 15/03/2018 15/04/2018 15/05/2018 Importo previsto 12.000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione 2017 2018	15/02/2018 15/03/2018 15/04/2018 15/05/2018 Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021	15/02/2018 15/03/2018 15/04/2018 15/05/2018 Importo previsto 12.000,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo

Codice Intervento			14241
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SARDEGNA	
Comune		NUORO	
Indirizzo		via A. Deffenu,60	
	Nome	Roberto	
	Cognome	Ruggiero	
RUP	Email	roberto.ruggiero@mit.go	v.it
	Recapito Telefonico		
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTE	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		PREFETTURA	
Descrizione Intervento	Realizzazione di solaio e impermeabili per risanamento e recupero delle capi	,	tellamento della coperl
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico		Manutenzione Straordina 2016	ıria 250.000, 336.300,
Progettazione interna			
Ricorso ad Accordi Quadro			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30.01.18		
Elaborazione Progetto Definitivo	30.03.18		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30.04.18		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	Data prevista 30.06.18	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	30.06.18	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori		Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	30.06.18 30.07.18	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	30.06.18 30.07.18 26.01.19	Importo previsto	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	30.06.18 30.07.18 26.01.19 30.03.19		
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	30.06.18 30.07.18 26.01.19 30.03.19	Importo previsto	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017	30.06.18 30.07.18 26.01.19 30.03.19	Importo previsto	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019	30.06.18 30.07.18 26.01.19 30.03.19	Importo previsto	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020	30.06.18 30.07.18 26.01.19 30.03.19	Importo previsto	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020	30.06.18 30.07.18 26.01.19 30.03.19	Importo previsto (actual)	
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021	30.06.18 30.07.18 26.01.19 30.03.19 Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione	30.06.18 30.07.18 26.01.19 30.03.19	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione	30.06.18 30.07.18 26.01.19 30.03.19 Importo previsto 336.300,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021 Contabilizzazione	30.06.18 30.07.18 26.01.19 30.03.19 Importo previsto 336.300,00 Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2017 2018 2019 2020 2021	30.06.18 30.07.18 26.01.19 30.03.19 Importo previsto 336.300,00	Importo previsto (actual)	Importo effettivo



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna



CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011 (INTERVENTI P.G. 2016)

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Vittorio Rapisarda Federico

е

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore della Direzione Regionale Sardegna Roberto Di Giannantonio

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di

ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;

- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano ove richiesto le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, all'articolo 5 dispone che, a partire dall'anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep;
- che la disciplina esecutiva del programma di cui sopra è contenuta nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico (Mise) e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 settembre 2016 (DM PREPAC), in attuazione del citato art. 5;
- che, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DM PREPAC il Mise può affidare l'esecuzione degli interventi di cui al suddetto programma, laddove insistano su edifici ricadenti nell'ambito di applicazione del Sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'art. 12 del decreto legge n. 98/2011, all'Agenzia del demanio, che li esegue attraverso i Provveditorati alle Opere pubbliche, secondo le modalità e gli strumenti previsti dal medesimo sistema;

CONSIDERATO

- che, con decreto 5 dicembre 2016 del Direttore Generale DG MEREEN del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Direttore Generale DG-CLE del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, sentita la Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato approvato il programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, relativo agli anni 2014 e 2015 (decreto interdirettoriale);
- che, in attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 9, comma 3, del citato DM PREPAC, con Convenzione del 22 Dicembre 2016 il Mise ha affidato all'Agenzia del Demanio la gestione degli interventi di riqualificazione energetica di cui ai programmi 2014 e 2015, aventi ad oggetto immobili ricompresi nell'ambito di applicazione del Sistema Accentrato delle Manutenzioni di cui all'art. 12 del D.L. 98/2011;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

 Con la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto-Legge, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nella Convenzione Mise, relativi all'ambito territoriale di riferimento dell'Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate.

Art. 3

(Funzioni svolte dal Provveditorato)

1. Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante e tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina ratione temporis vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all'Agenzia. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle

opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento, l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso;

- 2. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
- 3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08.
- 4. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alle Amministrazioni utilizzatrici dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente.
- 5. Il Provveditorato si impegna altresì a fornire a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dalla realizzazione degli interventi ogni informazione utile relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivanti dall'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1.

Art. 4

(Affidamento degli interventi)

- 1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità degli atti di cui all'art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine il Provveditorato si obbliga ad utilizzare l'apposito applicativo informatico predisposto dall'Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.
- 2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il corrispettivo dell'appalto esclusivamente a misura. Qualora l'intervento comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezziario si farà riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensivi delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro.
- 3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, ovvero

perché tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento hanno rinunciato ad eseguire l'intervento propostogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, espletata dal Provveditorato stesso.

- 4. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che anche nei casi di cui al comma 3 ne trasmetterà prontamente copia all'Agenzia.
- 5. Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo e sulla base di prezziari di riferimento più aggiornati rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro.

Art. 5

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

- 1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
- 2. Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T.
- 3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare.

Art. 6

(Attività di verifica e monitoraggio)

- 1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio fornito dall'Agenzia.
- 2. Quando l'Agenzia, nell'ambito dei monitoraggi effettuati sull'andamento degli interventi manutentivi, anche mediante apposite reportistiche periodiche, rileva il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto od incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, invia al Provveditorato, informando il M.I.T., una richiesta di chiarimenti.

- 3. Il Provveditorato si impegna a riscontrare le richieste dell'Agenzia con priorità e comunque entro il termine di 10 giorni dalla ricezione, specificando le cause del ritardo e le attività poste in essere per il superamento della relativa criticità.
- 4. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento risultasse impedita o ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all' Agenzia.

Art. 7

(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 8

(Attuazione della convenzione)

- La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo / certificato di regolare esecuzione.
- 2. Eventuali assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
- L'eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d'asta, non costituendo di per se presupposto per legittimare la variazione del contratto o l'affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato;
- 4. Per gli interventi di cui alla Convenzione Mise, le richieste di variante da apportare al progetto finanziato dovranno essere debitamente motivate e integrate da idonea documentazione giustificativa, ai fini della successiva approvazione da parte del Mise.

Art. 9

(Comunicazioni)

- 1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
- 2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

Per l'Agenzia del Demanio:	Per il Provveditorato:
Direzione Regionale Sardegna	Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Sede di Cagliari	Provveditorato Interregionale alle Opere
Via A. Lo Frasso n. 2 – 09127 Cagliari	Pubbliche per il Lazio l'Abruzzo e la Sardegna
Alla cortese attenzione dell'Ing. Alessandra Pirari	Sede coordinata di Cagliari
Telefono: 070 6797329	Viale Colombo n. 40 - 09125 CAGLIARI
Fax: 06 50516068	Alla c.a. Alessandra Angioni
Mail: alessandra.pirari@agenziademanio.it	Telefono 070 34232248
	Fax 070 300374
	Mail: alessandra.angioni@mit.gov.it

Art. 10

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Cagliari,

Per l'Agenzia del Demanio Il Direttore Regionale Roberto Di Giannantonio Per il Provveditorato
Il Provveditore
Vittorio Rapisarda Federico

Allegati: n. 1 intervento

Sistema Accentrato delle Manutenzioni Cronoprogramma Intervento presente nella Convenzione MISE anno 2016

Codice Intervento			33619
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SARDEGNA	
Comune		CAGLIARI	
Indirizzo		MOLO DARSENA	
	Nome	Walter	
	Cognome	Quarto	
RUP	Email	walter.quarto@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	,	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTE	RNO
Amministrazione Utilizzatrice		VIGILI DEL FUOCO	
Descrizione Intervento	1) impianto FV (40kWp): alimentazione elettrici, illuminazione 2) sostituzione cassonetti 3) sostituzione corpi illuminanti fluore LED 4) sostituzione boiler elettrici ACS co	scenti con apparecchi a	
Tipologia		Manutenzione Straordina	aria
Anno		2016	
Importo Lavori			
Importo Quadro Economico			204.273,0
Progettazione interna			
Ricorso ad Accordi Quadro			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
	Data prevista	Data prevista (actual)	Data Circtiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	•	<u> </u>	
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo	22.01.2019	<u> </u>	
	22.01.2018		
Elaborazione Progetto Esecutivo	22.01.2018		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara		/	
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	00.00.0010		
Stipula del Contratto	30.03.2018		
Consegna Lavori	30.04.2018		
Fine Lavori	31.07.2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30.09.2018		
		Importo previsto	
Contrattualizzazione	Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
2017		(actual)	
2018			
2018	204.273,00		
2020	204.273,00		
2021			
		Importo previsto	
Contabilizzazione	Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
2017		(actual)	
2017			
2017 2018 2018	204.273,00		

2020 2021



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna



CONVENZIONE QUADRO *ex art. 12 D.L. n. 98/2011* (INTERVENTI P.G. 2016)

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Vittorio Rapisarda Federico

е

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Responsabile della Direzione Regionale Sardegna Giovanni Zito

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano

Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto
 attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa
 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con
 cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere
 Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto
 attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai
 sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano ove richiesto le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, all'articolo 5 dispone che, a partire dall'anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep;
- che la disciplina esecutiva del programma di cui sopra è contenuta nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico (Mise) e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 settembre 2016 (DM PREPAC), in attuazione del citato art. 5;
- che, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DM PREPAC il Mise può affidare l'esecuzione degli interventi di cui al suddetto programma, laddove insistano su edifici ricadenti nell'ambito di applicazione del Sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'art. 12 del decreto legge n. 98/2011, all'Agenzia del demanio, che li esegue attraverso i Provveditorati alle Opere pubbliche, secondo le modalità e gli strumenti previsti dal medesimo sistema;

CONSIDERATO

- che in data 2/12/2016 l'Agenzia del Demanio ha emanato il Piano Generale per l'anno 2016 (di seguito PG 2016);
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l'Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro;
- che in data 18 ottobre 2017 l'Agenzia ha sottoscritto con il Provveditorato la Convenzione Quadro per l'attuazione degli interventi inseriti nel PG 2016;
- che in data 22 novembre 2017 ha integrato la suddetta Convenzione con l'inserimento dell'intervento INT_PROV_33619 presente nella Convenzione MISE 2016;
- che l'Agenzia del Demanio, sentito il Provveditorato, ha inserito nel PG 2016 l'intervento di manutenzione straordinaria identificato con il codice INT_PROV_40527, stralcio dell'originario INT_PROV_26851, sussistendo all'attualità economie a valere sul capitolo di spesa 7753 del medesimo Piano Generale;
- che si rende necessario integrare la Convenzione Quadro per l'attuazione degli interventi inseriti nel PG 2016;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto-Legge, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale per l'anno 2016, anche a seguito di revisione dello stesso, nonché nella Convenzione Mise, relativi all'ambito territoriale di riferimento dell'Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate.

(Funzioni svolte dal Provveditorato)

- 1. Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante e tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina *ratione temporis* vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all'Agenzia. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento, l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso;
- 2. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
- 3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08.
- 4. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alle Amministrazioni utilizzatrici dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente.
- 5. Il Provveditorato si impegna altresì a fornire a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dalla realizzazione degli interventi ogni informazione utile relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivanti dall'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1.

Art. 4

(Affidamento degli interventi)

- 1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità degli atti di cui all'art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine il Provveditorato si obbliga ad utilizzare l'apposito applicativo informatico predisposto dall'Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.
- 2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in

ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il corrispettivo dell'appalto esclusivamente a misura. Qualora l'intervento comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezziario si farà riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensivi delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro.

- 3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, ovvero perché tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento hanno rinunciato ad eseguire l'intervento propostogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, espletata dal Provveditorato stesso.
- 4. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che anche nei casi di cui al comma 3 ne trasmetterà prontamente copia all'Agenzia.
- 5. Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo e sulla base di prezziari di riferimento più aggiornati rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro.

Art. 5

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

- 1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
- 2. Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T.
- 3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare.

Art. 6

(Attività di verifica e monitoraggio)

1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo

- inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio fornito dall'Agenzia.
- 2. Quando l'Agenzia, nell'ambito dei monitoraggi effettuati sull'andamento degli interventi manutentivi, anche mediante apposite reportistiche periodiche, rileva il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto od incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, invia al Provveditorato, informando il M.I.T., una richiesta di chiarimenti.
- 3. Il Provveditorato si impegna a riscontrare le richieste dell'Agenzia con priorità e comunque entro il termine di 10 giorni dalla ricezione, specificando le cause del ritardo e le attività poste in essere per il superamento della relativa criticità.
- 4. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento risultasse impedita o ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all' Agenzia.

(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 8

(Attuazione della convenzione)

- 1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo / certificato di regolare esecuzione.
- 2. Eventuali assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
- 3. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del Decreto-Legge;
- L'eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d'asta, non costituendo di per se presupposto per legittimare la variazione del contratto o l'affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato;
- 5. Per gli interventi di cui alla Convenzione Mise, le richieste di variante da apportare al progetto finanziato dovranno essere debitamente motivate e

integrate da idonea documentazione giustificativa, ai fini della successiva approvazione da parte del Mise.

Art. 9

(Comunicazioni)

- 1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
- 2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

Per l'Agenzia del Demanio:	Per il Provveditorato:
Direzione Regionale Sardegna	Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Sede di Cagliari	Provveditorato Interregionale alle Opere
Via A. Lo Frasso n. 2 – 09127 Cagliari	Pubbliche per il Lazio l'Abruzzo e la Sardegna
Alla cortese attenzione dell'Ing. Alessandra Pirari	Sede coordinata di Cagliari
Telefono: 070 6797329	Viale Colombo n. 40 - 09125 CAGLIARI
Fax: 06 50516068	Alla c.a. Alessandra Angioni
Mail: alessandra.pirari@agenziademanio.it	Telefono 070 34232248
	Fax 070 300374
	Mail: alessandra.angioni@mit.gov.it

Art. 10

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Cagliari, 12/06/2018

Per l'Agenzia del Demanio
Il Responsabile della Direzione Regionale
Giovanni Zito

Per il Provveditorato
Il Provveditore
Vittorio Rapisarda Federico

Allegati: n. 1 intervento

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento			40527
		D "' '	10027
Stazione Appaltante		Provveditorato SARDEGNA	
Regione Comune		CAGLIARI	
			4 0 0 4 5
Indirizzo		VIALE BUONCAMMINO	,1-3-3A-5
	Nome	MARIA GRAZIA	
RUP	Cognome	CARTA	
	Email	mariagrazia.carta@mit.go	ov.it
Amministrations Controls	Recapito Telefonico	3356328223 MINISTERO DELL'INTER	DNIO
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice		PREFETTURA	
Descrizione Intervento	LAVORI DI SOSTITUZIONE DELI	L'IMPIANTO DI CONDIZIONAME	ENTO
Tipologia		Manutenzione Straordina	ria
Anno Attivazione		2016	
Importo Lavori			23.076,0
Importo Quadro Economico			30.000,0
Progettazione interna		Si	
Ricorso ad Accordi Quadro		S	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	20/06/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare	20/00/2010		
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	20/06/2018		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria	20/07/2018		
	20/08/2018		
Addiudicazione Deliniliva			
	20/08/2018		
Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	20/08/2018 01/09/2018		
Stipula del Contratto Consegna Lavori	20/08/2018 01/09/2018 30/09/2018		
Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	01/09/2018		
Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	01/09/2018 30/09/2018	Importo provieto	
Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	01/09/2018 30/09/2018	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione	01/09/2018 30/09/2018 30/10/2018		Importo effettivo
Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2018 2019	01/09/2018 30/09/2018 30/10/2018		Importo effettivo
Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2018 2019 2020	01/09/2018 30/09/2018 30/10/2018		Importo effettivo
Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2018 2019 2020 2021	01/09/2018 30/09/2018 30/10/2018		Importo effettivo
Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2018 2019 2020	01/09/2018 30/09/2018 30/10/2018		Importo effettivo
Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2018 2019 2020 2021	01/09/2018 30/09/2018 30/10/2018	(actual)	Importo effettivo
Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2018 2019 2020 2021 2022 Contabilizzazione	01/09/2018 30/09/2018 30/10/2018 Importo previsto	(actual)	
Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2018 2019 2020 2021 2022 Contabilizzazione	01/09/2018 30/09/2018 30/10/2018 Importo previsto	(actual)	
Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2018 2019 2020 2021 2022 Contabilizzazione	01/09/2018 30/09/2018 30/10/2018 Importo previsto	(actual)	
Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione Contrattualizzazione 2018 2019 2020 2021 2022	01/09/2018 30/09/2018 30/10/2018 Importo previsto	(actual)	



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna



ADDENDUM a CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011 (INTERVENTI P.G. 2015)

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore pro tempore Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico

е

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale Sardegna Dott. Ing. Giovanni Zito,

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia del Demanio, per la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni, stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e l'esecuzione degli interventi manutentivi mediante operatori specializzati nel settore individuati dalla stessa Agenzia con la sottoscrizione di appositi Accordi Quadro;
- che nell'ambito delle attività previste dall'art. 2 del Decreto del Direttore delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il capo del Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 8 ottobre 2012 (di seguito "Decreto attuativo"), sotto il coordinamento del M.I.T., il Provveditorato

- individua le priorità tecniche degli interventi rispetto alle previsioni triennali elaborate dalle Amministrazioni, validando i costi stimati;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto
 attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa
 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con
 cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere
 Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto
 attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai
 sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano ove richiesto le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che in data 18.10.2017, è stata sottoscritta, tra il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna e l'Agenzia del Demanio, la Convezione Quadro relativa al PG 2016, con la quale sono state anche formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in relazione agli interventi manutentivi, dettagliatamente descritti in n. 5 schede allegate alla stessa Convenzione;
- che in data 20.06.2018 la suddetta convenzione è stata integrata con atto aggiuntivo prot. n. 5532;
- che in data 22.11.2017 la suddetta convenzione è stata integrata con atto aggiuntivo prot. n. 12094;
- che è emersa la necessità di aggiungere alle summenzionate schede, ulteriore n. 1 scheda relativa ad intervento da eseguire nell'ambito del Piano Generale dell'anno 2016;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

(Oggetto)

1. Con il presente atto, le Parti convengono di aggiungere agli interventi allegati alla Convenzione Quadro citata in premessa ed alle successive integrazioni l'intervento INT_PROV_53182, di cui alla scheda allegata al presente documento.

Conseguentemente, anche tutte le attività relative a questi ultimi interventi sono poste in essere nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui alla Convezione sottoscritta in data 18.10.2017.

Art. 3

(Controversie)

2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Cagliari,

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Dott. Ing. Giovanni Zito

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82 del 7 marzo 2005

Per il Provveditorato
Il Provveditore

Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82 del 7 marzo 2005

VITTORIO RAPISARDA FEDERICO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 13.01.2021 10:48:49 UTC

Allegati: n. 1 scheda intervento

fiaroum >

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Cadiaa Intanyenta]		F2100
Codice Intervento			53182
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione]	SARDEGNA	
Comune		LA MADDALENA	
Indirizzo		LOCALITA' GUARDIA V	ECCHIA
	Nome	MARIA ADELAIDE	
BUB	Cognome	ZITO MARIA ADELAIDE	
RUP	Email	mariaadelaide.zito@mit.g	gov.it
	Recapito Telefonico	329 1714481	
	Nome		
AL TRO TECNICO	Cognome		
ALTRO TECNICO	Email		
	Recapito Telefonico		
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLE INF	RASTRUTTURE E D
Amministrazione Utilizzatrice		CORPO CAPITANERIE	
Descrizione Intervento	Intervento di riparazione del parapett	o del torrino e di sostituzione	degli infissi esterni
Tipologia	<u> </u>	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	1	2016	
Importo Lavori	1		40.000,0
Importo Quadro Economico	1		50.000,0
Progettazione interna	1	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro		S	
Thorso de Aodoral Guadro			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	25/01/2021		
Aggiudicazione Provvisoria	15/02/2021		
Aggiudicazione Definitiva	01/03/2021		
Stipula Contratto	15/04/2021		
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	30/05/2021		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/07/2021		
Consegna Lavori	23/08/2021		
Fine Lavori	30/09/2021		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/12/2021		
Contada, Cort. Hogolaro Escodzione	00/12/2021	1	
	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
Contrattualizzazione			
2020			
2020 2021	50.000,00		
2020 2021 2022	50.000,00		
2020 2021 2022 2023	50.000,00		
2020 2021 2022 2023	50.000,00		
2020 2021 2022 2023	50.000,00	Importo previsto	Importo effettivo
2020 2021 2022 2023 2024 Contabilizzazione		Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2020 2021 2022 2023 2024	Importo previsto		Importo effettivo
2020 2021 2022 2023 2024 Contabilizzazione 2020 2021	Importo previsto 45.000,00		Importo effettivo
2020 2021 2022 2023 2024 Contabilizzazione	Importo previsto		Importo effettivo

Sigle



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna



ADDENDUM a CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011 (INTERVENTI P.G. 2016)

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore pro tempore Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico

е

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale Sardegna Dott. Ing. Giovanni Zito,

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia del Demanio, per la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni, stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e l'esecuzione degli interventi manutentivi mediante operatori specializzati nel settore individuati dalla stessa Agenzia con la sottoscrizione di appositi Accordi Quadro;
- che nell'ambito delle attività previste dall'art. 2 del Decreto del Direttore delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il capo del Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 8 ottobre 2012 (di seguito "Decreto attuativo"), sotto il coordinamento del M.I.T., il Provveditorato

- individua le priorità tecniche degli interventi rispetto alle previsioni triennali elaborate dalle Amministrazioni, validando i costi stimati;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto
 attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa
 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con
 cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere
 Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto
 attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai
 sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano ove richiesto le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che in data 18.10.2017, è stata sottoscritta, tra il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna e l'Agenzia del Demanio, la Convezione Quadro relativa al PG 2016, con la quale sono state anche formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in relazione agli interventi manutentivi, dettagliatamente descritti in n. 5 schede allegate alla stessa Convenzione;
- che in data 22.11.2017 la suddetta convenzione è stata integrata con atto aggiuntivo prot. n. 12094;
- che in data 20.06.2018 la convenzione originaria è stata integrata con atto aggiuntivo prot. n. 5532;
- che in data 14.01.2021 la convenzione originaria è stata integrata con atto aggiuntivo prot. n. 363;
- che è emersa la necessità di aggiungere alle summenzionate schede, ulteriore n. 1 scheda relativa ad intervento da eseguire nell'ambito del Piano Generale dell'anno 2016;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

(Oggetto)

1. Con il presente atto, le Parti convengono di aggiungere agli interventi allegati alla Convenzione Quadro citata in premessa ed alle successive integrazioni l'intervento INT_PROV_53563, di cui alla scheda allegata al presente documento.

Conseguentemente, anche tutte le attività relative a questi ultimi interventi sono poste in essere nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui alla Convezione sottoscritta in data 18.10.2017.

Art. 3

(Controversie)

2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Cagliari,

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Dott. Ing. Giovanni Zito
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 82 del 7 marzo 2005

Per il Provveditorato
Il Provveditore

Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 82 del 7 marzo 2005

Allegati: n. 1 scheda intervento

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

	•		
Codice Intervento			53563
Stazione Appaltante	1	Provveditorato	
Regione		SARDEGNA	
Comune	•	OLBIA	
Indirizzo		Via Isola Bianca,sn	
	Nome	Maria Adelaide	
	Cognome	ZITO	
RUP	Email	mariaadelaide.zito@mit.	gov.it
	Recapito Telefonico	329 1714481	
	Nome		
ALTRO TECNICO	Cognome		
ALTRO TECNICO	Email		
	Recapito Telefonico		
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLE INF	
Amministrazione Utilizzatrice		CORPO CAPITANERIE	DI PORTO
Descrizione Intervento	Completamento delle finiture esterne		sso e tinteggiature
Tipologia	_	Manutenzione Ordinaria 2016	
Anno Attivazione Importo Lavori	-	2010	35.000,00
Importo Cavori Importo Quadro Economico			40.000,00
Progettazione interna	_	S	
Ricorso ad Accordi Quadro	-	S	
Thousand Adopter Guadio	_		
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/05/2021		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/07/2021		
Consegna Lavori	30/07/2021		
Fine Lavori	15/01/2022		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/03/2022		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021	35.000,00	(1.130.0.1)	
2022	5.000,00		
2023			
2024			
2025			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto	Importo effettivo
		(actual)	importo enettivo
2021	30.000,00		
2022	10.000,00		
2023			
2024			
2025			

Sigle

DEMANIO.AGDSA01.REGISTRO UFFICIALE.0007666.21-06-2021.U



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna

ADDENDUM a CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011 (INTERVENTI P.G. 2016)

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore pro tempore Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico

е

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale Sardegna Dott. Ing. Giovanni Zito,

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia del Demanio, per la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni, stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e l'esecuzione degli interventi manutentivi mediante operatori specializzati nel settore individuati dalla stessa Agenzia con la sottoscrizione di appositi Accordi Quadro;
- che nell'ambito delle attività previste dall'art. 2 del Decreto del Direttore delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il capo del Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 8 ottobre 2012 (di seguito "Decreto attuativo"), sotto il coordinamento del M.I.T., il Provveditorato



- individua le priorità tecniche degli interventi rispetto alle previsioni triennali elaborate dalle Amministrazioni, validando i costi stimati;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto
 attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra
 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui
 sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere
 Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto
 attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai
 sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano ove richiesto le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, all'articolo 5 dispone che, a partire dall'anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep;
- che la disciplina esecutiva del programma di cui sopra è contenuta nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico (Mise) e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 settembre 2016 (DM PREPAC), in attuazione del citato art. 5;
- che, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DM PREPAC il Mise può affidare l'esecuzione degli interventi di cui al suddetto programma, laddove insistano su edifici ricadenti nell'ambito di applicazione del Sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'art. 12 del decreto legge n. 98/2011, all'Agenzia del demanio, che li esegue attraverso i Provveditorati alle Opere pubbliche, secondo le modalità e gli strumenti previsti dal medesimo sistema;

CONSIDERATO

 che, con decreto 5 dicembre 2016 del Direttore Generale DG MEREEN del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Direttore Generale DG-CLE del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, sentita la Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato approvato il programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, relativo agli anni 2014 e 2015 (decreto interdirettoriale);

- che, in attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 9, comma 3, del citato DM PREPAC, con Convenzione del 22 Dicembre 2016 il Mise ha affidato all'Agenzia del Demanio la gestione degli interventi di riqualificazione energetica di cui ai programmi 2014 e 2015, aventi ad oggetto immobili ricompresi nell'ambito di applicazione del Sistema Accentrato delle Manutenzioni di cui all'art. 12 del D.L. 98/2011;
- che in data 18.10.2017, è stata sottoscritta, tra il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna e l'Agenzia del Demanio, la Convezione Quadro relativa al PG 2016, con la quale sono state anche formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in relazione agli interventi manutentivi, dettagliatamente descritti in n. 5 schede allegate alla stessa Convenzione;
- che in data 22.11.2017 la suddetta convenzione è stata integrata con atto aggiuntivo prot. n. 12094;
- che in data 20.06.2018 la convenzione originaria è stata integrata con atto aggiuntivo prot. n. 5532;
- che in data 14.01.2021 la convenzione originaria è stata integrata con atto aggiuntivo prot. n. 363;
- che in data 10.03.2021 la convenzione originaria è stata integrata con atto aggiuntivo prot. n. 2935
- che è emersa la necessità di aggiungere alle summenzionate schede, ulteriore n. 1 scheda relativa ad intervento da eseguire nell'ambito del Piano Generale dell'anno 2016;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con il presente atto, le Parti convengono di aggiungere agli interventi allegati alla Convenzione Quadro citata in premessa ed alle successive integrazioni l'intervento INT_PROV_53761, di cui alla scheda allegata al presente documento.

Conseguentemente, anche tutte le attività relative a questi ultimi interventi sono poste in essere nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui alla Convezione sottoscritta in data 18.10.2017.

(Controversie)

2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Cagliari,

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Dott. Ing. Giovanni Zito

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82 del 7 marzo 2005

Per il Provveditorato Il Provveditore Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82 del 7 marzo 2005

ZITO GIOVANNI
2021.06.07 14:17:02

CN=ZITO GIOVANNI
C=IT
0=AGENZIA DEL DEMANII
2.5.4.97=VATIT-063409810

RSA/2048 bits

VITTORIO RAPISARDA FEDERICO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 18.06.2021 08:56:04 UTC

Allegati: n. 1 scheda intervento

Sistema Accentrato delle Manutenzioni Cronoprogramma Intervento presente nella Convenzione MISE 2016

Porto del Comando Provinciale dei - sostituzione delle lampade installa - installazione di un secondo gruppo - sostituzione degli infissi esterni del (CONV MISE PREPAC 2014-2015).	te nell'autorimessa mezzi di sc o frigo per l'impianto di condizio	olo Darsena: occorso; onamento della sede; ati al piano primo. ria 46.000,00 56.145,90
 sostituzione delle lampade installa installazione di un secondo gruppo sostituzione degli infissi esterni del 	te nell'autorimessa mezzi di so o frigo per l'impianto di condizio lle camerate e dei servizi ubica Manutenzione Straordina 2016	olo Darsena: occorso; onamento della sede; ati al piano primo. ria 46.000,00 56.145,90
 sostituzione delle lampade installa installazione di un secondo gruppo sostituzione degli infissi esterni del 	te nell'autorimessa mezzi di so o frigo per l'impianto di condizio lle camerate e dei servizi ubica Manutenzione Straordina	olo Darsena: occorso; onamento della sede; ati al piano primo. ria 46.000,00
 sostituzione delle lampade installa installazione di un secondo gruppo sostituzione degli infissi esterni del 	te nell'autorimessa mezzi di so o frigo per l'impianto di condizio lle camerate e dei servizi ubica Manutenzione Straordina	olo Darsena: occorso; onamento della sede; ati al piano primo. ria
 sostituzione delle lampade installa installazione di un secondo gruppo sostituzione degli infissi esterni del 	te nell'autorimessa mezzi di so o frigo per l'impianto di condizio lle camerate e dei servizi ubica Manutenzione Straordina	olo Darsena: occorso; onamento della sede; ati al piano primo.
 sostituzione delle lampade installa installazione di un secondo gruppo sostituzione degli infissi esterni del 	te nell'autorimessa mezzi di so o frigo per l'impianto di condizio lle camerate e dei servizi ubica	olo Darsena: occorso; onamento della sede; ati al piano primo.
 sostituzione delle lampade installa installazione di un secondo gruppo sostituzione degli infissi esterni del 	te nell'autorimessa mezzi di so o frigo per l'impianto di condizio lle camerate e dei servizi ubica	olo Darsena: occorso; onamento della sede; ati al piano primo.
Lavon di completamento interventi d	ii emelentamento energetico p	
Lavon of Completaniento intervento		ILESSO II TIISTACTAMENIO
		RNO
Cognome Email Recapito Telefonico		
	7034232235	
		ov.it
Cognome		
Nome	MARIA SILVIA	
	MOLO DARSENA	
	CAGLIARI	
	SARDEGNA	
	Provveditorato	
		53761
	Cognome Email Recapito Telefonico Nome Cognome Email Recapito Telefonico	SARDEGNA CAGLIARI MOLO DARSENA Nome MARIA SILVIA Cognome MURGIA Email mariasilvia.murgia@mit.g Recapito Telefonico 7034232235 Nome Cognome Email

Fase pre-progettuale	
Conclusione Fase Progettuale	
Avvio del Procedimento di selezione	
Aggiudicazione Provvisoria	
Aggiudicazione Definitiva	
Stipula Contratto	

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
ĺ	30/05/2021		
ľ	30/06/2021		
ľ	15/07/2021		
	30/07/2021		

Fase progettuale	
Redazione documentazione tecnica	
Elaborazione Progetto Preliminare	
Elaborazione Progetto Definitivo	
Elaborazione Progetto Esecutivo	

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/08/2021		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2021		
30/10/2021		
15/11/2021		
30/01/2022		
28/02/2022		

Contrattualizzazione		
2021		
2022		
2023		
2024		
2025		

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
56.145,90		

Contabilizzazione				
2021				
2022				
2023				
2024				
2025				

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
56.145,90		

Sigle