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REPUBBLICA ITALTANA

ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO

per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e

straordinaria, ai sensi dell’art. 12, comma 5, D.L. 98/2011,

come convertito con Legge 111/2011, sugli immobili in uso

alle Amministrazioni dello Stato, di cui all’art. 12, comma 2,

lettere a) e b), D.L. 98/2011, compresi nel territorio di

competenza della Direzione Regionale Lazio, regione Lazio —

Lotto 5 o
L’anno duemila quattordici, il giorno ventidue del mese di

maggio (22/05/2014), in Roma, Via Piacenza n.3, presso la

sede della Direzione Regionale Lazio dell’Agenzia del Demanio,

avanti a me, Desirée Tortorici Sostituto Ufficiale Rogante, \
delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa %
presso 'Ufficio medesimo, giusta Determinazione del Direttore ‘ Jié,

dell’Agenzia del Demanio n. 37 prot. n. 2009/12970 del

25/03/2009, si sono costituiti:

1) 'Ing. Renzo Pini, nato a Lecce il 23/06/1950 e domiciliato

per la carica presso la sede della Direzione Regionale Lazio

dell’Agenzia del Demanio in Roma via Piacenza n.3, con

indirizzo di posta elettronica certificata

dre_lazio@pce.agenziademanio.it, nella sua qualita di Direttore

Regionale e quindi in rappresentanza dell’Agenzia del Demanio

codice fiscale 06340981007 che, a sua volta, agisce in nome €

unry.
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per conto. del “Demanio dello Stato” codice fiscale

80207790587, con sede in Roma via Barberini n. 38 ente

Pubblico FEconomico ai sensi dell’art.61 del D. L.vo

n.300/1999 e successive modificazioni, sottoposto all’alta

vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la cui

attivita & regolata dal predétto D.L.vo 300/1999, dallo Statuto

deliberato dal comitato di gestione il 29 gennaio 2010 e

approvato in data 23 febbraio 2010, dalle ﬁorme’ del Codice

Civile e dallé eﬂtre leggi relative alle personé giuridiche, dal

Regolamento di Amministrazione.‘e Contabilita deliberato dalj

Comitato di Gestione in data 11 luglio 2012 ¢ 27 settembre

0012, approvato dal Ministero vigilante ¢ pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.

250 del 25 ottobre 2012 a quanto infra autorizzato giusta

determina prot. n. 2013/972/DMC, éonfefita dal Direttore

della Direzione Centrale Manutenzione Contratti e Beni

Confiscati in data 10 gennaio 2013 in forza dei poteri allo

stesso attribuiti dall’art. 20 punto 5.23 del menzionato

R [p-5o=

Regolamento di Amministrazione e Contabilita dell’AgenZia, gia

allegata a mio atto Rep. n. 105/20 14.;

2) La © R.C.A. Romana Costruzioni Appalti S.r.1.” (di

seguito anche Appaltatore), con sede legale in Via di Fontana

Rotta n. 22 — 00132 Roma (RM), Partita Iva 02025421005 ¢

C.F. 08332530586, indirizzo di posta elettronica certificata

17611.RMO0O@postepec.cassaedile.it, nella persona del Legale

i Appart 8.1,
tore Unico

217

.

RCA
LA




Rappresentante Vincenzo Cinelli, nato a Monte San Giovanni

Campano (FR) il 26/04/1964, C.F CNLVCN64D26F620X,

autorizzato a sottoscrivere il presente atto in virtu dei poteri

allo stesso conferito cosi come si evince da visura camerale.

Detti comparenti, delle cui identita personale io Sostituto

Ufficiale Rogante sono certo, avendone i requisiti di legge, mi

chiedono di ricevere il presente atto e di far constatare quanto

segue:

PREMESSO CHE:

- PAppaltatore & stato individuato all’esito di una procedura

aperta contraddistinta dal CIG 4843527CE9, esperita

dall’Agenzia, con il criterio del prezzo piﬁ basso, médiante

ribasso sul prezziario della Regione Lazio per la selezione di 16

operatori economici con i quali stipulare un Accordo Quadro

per lavori di manutenzione ordinaria € straordinaria, ex art.

12, comma 5, D.L. 98/2011, come convertito con Legge

111/2011, sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello

Stato, di cui all’art. 12, lettere a) e b), D.L. n. 98/2011,

Q;@«T O

compresi nel territorio di competenza della Direzione

Regionale Lazio, regione Lazio — Lotto 5 per lavori SOA 1

classifica da eseguirsi nel Lazio per importi da € 150.001 ad €

258.000;

_ lofferta dell’Appaltatore, che si allega in copia al presente

atto sotto la lettera “A”, con un ribasso pari a 49,22% sul

prezziario della Regione Lazio di cui alla delibera di Giunta
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Regionale 412 del 06/08/2012, ¢ stata ritenuta congrua dal

Responsabile del Procedimento con nota del 19/11/2013;

- I'Appaltatore sottoscrivendo il presente atto dichiara di non

esscre in possesso del Nulla Osta Sicurezza € si obbliga a

comunicare all’Agenzia qualora detta certificazione gli venga

rilasciata;

_ PAppaitatore ha dichiarato, nella documentazione di

partecipazione alla gara, di volersi avvalere del subappalto per

i singoli contratti nei limiti di cui all’art. 37, comma 11 ¢ 118,

D.Lgs. 163/2006;

- 1a stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun

modo PAgenzia relativamente all’affidamento degli interventi di

manutenzione previsti nel Piano Generale di cui all’art. 12,

comma 4., D.L. n. 98/ 2011 e da origine unicamente ad un

N SN

obbligo. dell’Appaltatore di accettare le condizibni fissate,

contenute nel contratto allegato;

Ao

- PAppaltatore dichiara che quanto risulta dal presente atto ¢

dai suoi allegati definisce in modo adeguato ¢ completo

'oggetto delle prestazioni da eseguire ¢, in ogni caso, che ha

potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione

tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione

dell’offerta.

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA

Accordo Quadro per la realizzazione di lavori di

manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi dell’art. 12,
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comma 5, D.L. 98/2011, come convertito con Legge

111/2011, sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello

Stato, di cui all’art. 12, comma 2, lettere a) e b}, D.L. n.

98/2011, compresi nel territorio di competenza della Direzione

Regionale Lazio, regione Lazio, di cui alle condizioni contenute

nel contratto allegato in originale al presente atto sotto la

lettera “B” che qui si intende interamente confermato ¢

richiamato e che UAppaltatore con la sottoscrizione del

presente atto e dei relativi allegati si impegna a rispettare.

Le spese, inerenti e conseguenti al presente atto, ivi comprese

quelle per la registrazione, marche da bollo, e consequenziali

sono a carico esclusivo dell’Appaltatore che con la étipula del

presente atto si impegna a corrisponderle.

Ad ogni effetto le parti -eleggono il proprio domicilio

rispettivamente:

- 1’Agenzia. del Demanio Direzione Regionale Lazio nella

propria sede in Roma, via Piacenza n.3 - c.a.p. 00184;

- la R.C.A. Romana Costruzioni Appalti S.r.l. presso la propria

sede in Roma"(RM) Via di Fontana Rotta n. 22 — c.a.p. 00132;

riconoscendo fin da ora che ogni comunicazione fatta a tali

domicili sara efficace tra le parti.

Le parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati

personali ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196,

Codice in materia di protezione dei dati personali; tali dati

potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e
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sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto,

dipendenti formalita ed effetti fiscali connessi.

Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. ’Agenzia del Demanio p. 'Appaltatore

I%Diretto re Regionale Il Legale Rappresﬂentante
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tana Costruziont Appalt s1i.

inistratore Unico
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Li sensi & per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. PAppaltatore

dichiara espressamente di accettare le clausole contenute agli

artt. 1.6), 2.1), 2.3), 2.4), 2.5), 2.6), 2.7), 2.8), 3.1), 3.2), 4.1),

O

4.2), 4.3), 4.4) 4.5), 6.1), 6.2), 6.3), 6.4),7.2) delle condizioni in

S\

.

allegato.

-

p. PAppaltatore

I

-

Il Legale Rappres;ﬂitante

{
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E richiesto, io, Sostituto Ulfficiale Rogante, ho ricevuto €

pubblicato il presente atto mediante lettura fatta a chiara ed

intelligibile voce alle parti che, da me interpellate, hanno

dichiarato di trovarlo conforme alla loro volonta e che con me

lo sottoscrivono unitamente agli allegati che le parti

dichiarano di conoscere e dalla cui lettura mi dispensano.

Il presente atto, scritto da persona di mia. fiducia con mezzi

elettromeccanici ai sensi di .legge, e da me Sostituto Ufficiale

Rogante completato consta di numero sei pagine complete di

carta resa legale e righe dieci della presente pagina fin qui.

l

A
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Sostituto Ufficiale Rogante
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R.C.A. ROMANA COSTRUZIONI APPALTI SRL US

VIA DI FONTANA ROTTA N. 22 - 00132 ROMA

TEL. 06/20.76.15.23 — FAX 06/20.71.948

CF: 08332530586 — Pl: 02025421005 - E-MAIL rcasri@email.it

All’Agenzia del demanio
Direzione Regionale Lazio
Sede via Piacenza, 3
00184 - Roma

Accorde: Quadro per Paffidamento di interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria di cui allart. 12, comma 2, lettere a) e b), D.L. 98/2011,
come converfito con Legge 111/2011, sugli immobili in uso alle
Amministrazioni dello Stato compresi nel territorio di competenza della
Direzione Regionale Lazio, Regione Lazio, commissionati mediante
singoli contratti

Lotion. 5

Il sottoscritto Cinelli Vincenzo nato a Monte San Giovanni Campano (FR) il
26.04.1964 residente a Roma in Via del Padiglione, n. 3 - 00132, in qualita di
Legale Rappresentante dela R.C.A. Romana Costruzioni Appalti Sri US
con sede legale ed amministrativa in Via di Fontana Rotta n. 22— 00132 Roma,
P. VA 02025421005 — C.F. 08332530586 — Tel. 06/20.76.15.23 - Fax
06/20.71.948 — Iscrizione Tribunale di Roma n., 4111/88 - Capitale Sociale

412 del 06/08/2012.

Roma li 28/03/2013
IN FEDE




ACENTZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Lazio -

ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA, Al SENSI DELL'ART. 12, COMMA 5, D.L. N. 98/2011,
COME CONVERTITO CON LEGGE N. 111/2011, SUGLI IMMOBILI IN USO ALLE
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO DI CUIALL'ART. 12, COMMA 2, LETTERE A) E B)
DELL'ART. 12, D.L. N. 98/2011, COMPRESI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA
DELLA DIREZIONE REGIONALE LAZIO, REGIONE LAZIO - LOTTO 5.
-OPERE EDILI-

«

@ Via Piacenza, 3 — 00184 Roma — Tel. 06/480241 — Faxmail 06/50516076
T e-mall: dre lazio@agenziademanio. it
pec: dre_lazio@pec.agenziademanio,it
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CAPOI
CONDIZIONI GENERALI DELL’ACCORDO QUADRO

Art. 1.1 — Premessa

! presente Accordo Quadro disciplina le condizioni generali di affidamento agli operatori
parti dell’AQ da parte del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio,
Abruzzo e Sardegna, dell’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lazio, del Ministero
~ per i beni e per le attivita culturali e del Ministero della Difesa (di seguito anche “Stazioni
Appaltanti”) degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si renderanno
necessari, a decorrere dalla sotioscrizione dell’Accordo, sugli immobili in uso alle
Amministrazioni dello Stato di cui allart. 12, comma 2, lettere a) e b), D.L. 98/2011,
compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Lazio, regione Lazio —
Lotto 5, nonché le relative modalita di esecuzione.

Il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna e
I'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lazio procederanno allaffidamento dei
contratti/appalti per I'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 nei limiti delle decisioni
di spesa che I'Agenzia del Demanio assumera nell'arco del biennio 2013 - 2014 sulla base
del Piano Generale degli interventi {di seguito anche “Piano Generale”) di cui all'art. 12,
comma 4, D.L. 98/2011.

Y
Il Piano Generale potra essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati Q%
Interregionali alle Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in caso
di variazioni incidenti sulle disponibilitd economiche presenti sui fondi di pertinenza previsti
dallart. 12, comma 6, D.L. n 98/2011 ovvero nel caso di sopravvenute esigenze
manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o pil interventi inseriti nel Piano, ove
non risultino gia affidati ad uno degli operatori parti dei presente Accordo Quadro.

Trattandosi di un documento meramente programmatico, la previsione di un intervento
nellambito del Piano Generale non implica automaticamente alcun vincolo per la
realizzazione e conseguentemente di affidamento agli operatori economici parti del
presente Accordo Quadro.

| singoli contratti di appalto saranno affidati e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle
specifiche contenute nella Documentazione Tecnica relativa al singolo intervento ef/o
lavoro. Detta documentazione in funzione del livello di complessita dellintervento elo
lavoro potra essere costituita dal Progetto Esecutivo o nei casi di semplice manutenzione
dal semplice Computo Metrico corredato da una Relazione e da un Capitolato, come
previsto dall’art. 105 D.P.R. 207/2010.

Art. 1.2 — Definizioni
. Centrale di Committenza: Direzione Regionale Lazio dell’Agenzia del Demanio, chex

sottoscrive 'Accordo Quadro con gli operatori economici individuati a seguito di una?%g
procedura aperta; =0
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- Amministrazioni utilizzatrici: Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs.
165/2001, come precisate all'art. 12, comma 2, let. a), D.L. 98/2011, come convertito con
Legge 111/2011, usuarie di beni su cui vertono gli interventi di cui al presente contratto
Accordo Quadro;

- Stazione Appaltante: Amministrazioni che stipuleranno i singoli contratti/appalti,
nellambito territoriale della Regione Lazio - Lotto 5 (Provveditorato Interregionale alle
Opere Pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, Agenzia del Demanio Direzione
Regionale Lazio, Ministero per i beni e per le attivita culturali per gii interventi manutentivi
da realizzare nel territorio della Regione Lazio il Ministero della Difesa per gli interventi
manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Lazio);

- Appaltatore: Operatore economico individuato allesito di una procedura aperta
contraddistinta dal CIG 4843506895, esperita dall’Agenzia del Demanio, con il criterio del
prezzo pil basso, mediante ribasso sul prezziario della Regione Lazio per la selezione di
11 operatori economici con i quali stipulare 'Accordo Quadro per lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, come convertito con Legge
111/2011, sugli immobili in uso alle Amministrazioni utilizzatrici, compresi nel territorio di
competenza dell’Agenzia, Direzione Regionale, Regione Lazio — Lotto 5;

| ofto 5 Lazio “lavori SOA | classifica” (interventi manutentivi da € 150.001 ad € 258.000);

- Parii: Centrale di committenza e singolo Appaltatore sottoscrittori dell’Accordo Quadro.

- Contratto (ovvero Appalfo): contratto di appalto che sara softoscritto dalla Stazione
Appaltante e dallAppaltatore per I'affidamento dei singoli interventi.

Art. 1.3 - Valore delle premesse e degli atti richiamati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo
Quadro.

Art. 1.4 — Oggetto

L’Accordo Quadro ha per oggetto 'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle
Amministrazioni utilizzatrici compresi nel territorio di competenza deilAgenzia, regione
Lazio — Lotto 5.

Sono compresi nell'appalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
realizzare ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto
relativo al singolo intervento o lavoro, completamente compiuto secondo le prescrizioni di
cui al presente Accordo Quadro nonché quelle che saranno indicate nella
Documentazione Tecnica del singolo intervento o lavoro.

re

L'Accordo Quadro si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far g
parte del patrimonio edilizio delflo Stato, a qualsiasi titolo, ed a quelli utilizzati in locazione g
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passiva, successivamente alla sua stipula senza che 'Appaltatore possa avanzare pretese
di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

L’Agenzia del Demanio ha la facoita di escludere taluni interventi, ancorché previsti
Piano Generale di cui alfart. 12, comma 4, D.L. 98/2011, trattandosi di un docume
meramente programmatico che non implica alcun vincolo di realizzazione. Gli operatori
parti del’Accordo Quadro non potranno pertanto avanzare alcuna pretesa circa il relativo
affidamento.

Art. 1.5 — Descrizione sommaria delle opere, categoria dei lavori e abilitazioni

Gli interventi manutentivi commissionabili, comungue non di particolare complessita e
finalizzati alla conservazione dello stato di efficienza degli immobili in uso alle
Amministrazioni utilizzatrici, e quindi prevalentemente ad uso uffici, sono sostanzialmente
e genericamente ascrivibili alle seguenti categorie: OG1; 0G2; 0G11, per la cui
esecuzione & necessario il possesso della certificazione di cui al DM 37/2008.

Gli interventi e i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria interessano edifici efo
porzioni di essi, in uso alle Amministrazioni utilizzatrici efo liberi con annesse le eventualii
aree di pertinenza sia interne che esterne, e potranno riguardare sia opere edili che
impiantistiche e strutturali e sono compresi nelle seguenti tipologie generali di opere:

CONGLOMERATI-ACCIAI-CASSEFORMI
SOLAI-SOTTOFONDI-VESPAI-MASSETTI
TETTI, MANT! DI COPERTURA E LATTONIERE
10. OPERE MURARIE

11.  IMPERMEABILIZZAZIONI

12. OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA
13.  INTONACI

14,  CONTROSOFFITTI / PARETI DIVISORIE

15. PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

16. OPERE IN PIETRA DA TAGLIO

17. OPERE DA FALEGNAME E INFiSSI IN PVC

18. OPERE IN FERRO E ALLUMINIO

19. FACCIATE CONTINUE E FACCIATE VENTILATE
20. OPERE iN VETRO E VETROCEMENTO

21. OPERE DA PITTORE

22.  CONSOLIDAMENTI

23. LAVORI STRADALI E INFRASTRUTTURE

24. ACQUEDOTT! E FOGNATURE

25. SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E A VERDE
26. IMPIANTI ELETTRICI

1. INDAGINI DELLE STRUTTURE

2. SCAVI E REINTERRI

3. PALI E DIAFRAMMI

4, DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-TRASPORTI
5. BONIFICHE

6. OPERE PROVVISIONALI

7.

8.

9.
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27.  IMPIANTI TELEVISIVI, CITOFONICI E SEGNALAZIONE

28.  IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZION! E TRASMISSIONI DATI
29. GRUPPI STATICI E BATTERIE

30. IMPIANTI DI PROTEZIONE °

31. EQUIPOTENZIALITA’ ED IMPIANT! DI TERRA

32. LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTARI ALLE OPERE ELETTRICHE
33.  SISTEMI PER AUTOMAZIONE DI EDIFICI

34, CABINE DI TRASFORMAZIONE

35. GRUPPI ELETTROGENI

36. APPARECCHIATURE PER IMPIANT]I ANTINTRUSIONE

37. IMPIANT! TECNOLOGICI E SPECIALI

38. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

39. OPERE IDRICO SANITARIE

40. IMPIANTI ELEVATORI

41. OPERE DI PREVENZIONE INCENDI

42,  TARIFFE E TRASPORTI PER CONTO TERZI E MOVIMENTAZIONE ARREDI

Detta individuazione & meramente indicativa e basata su una parametrizzazione con
interventi manutentivi realizzati nell'ultimo anno.

Art. 1.6 — Durata

L’Accordo Quadro ha una durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di sottoscrizione
del’Accordo Quadro, ovvero potra avere una durata minore determinata dall’esaurimento
del valore complessivo massimo stimato stabilito nel successivo art. 1.7,

Qualora nel periodo di cui al comma precedente, non sia affidato alcun intervento
all'’Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.

L'Appaltatore & tenuto ad eseguire tutti gli interventi commissionati dalla Stazione
Appaltante prima della data di scadenza dellAccordo Quadro, nel rispetto dei termini e
delle condizioni stabilite nel singolo contratto attuativo.

Art. 1.7 — Ammontare massimo dell’Accordo Quadro

Ai sensi dellart. 29, comma 13, D.Lgs. 163/2006, 'ammontare massimo degli interventi
commissionabili in virtil del presente Accordo Quadro non potra eccedere limporto
complessivo presuntivamente stimato pari a euro 24,300.000 IVA esclusa.

[ costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, saranno valutati e computati nel dettaglio
per ogni singolo contratto/appalto, e comunque compresi gia nellimporto massimo
stimato. '

L’ammontare massimo stimato di cui al precedente comma 1 & soggetto al regime fiscale
dell'lVA che potra essere applicata ad aliquote differenti in funzione del tipo di lavori
eseguiti.

L'importo di cui al comma 1 deve intendersi pienamente remunerativo di tutti i lavori, le
prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per consegnare i lavori completamente
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‘compiuti secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e___la—é'
caratteristiche tecniche che saranno previste nella Documentazione Tecnica relativa ai
singolo intervento che, in funzione del livelio di complessita, potra essere costituita dal
Progetto Esecutivo o nei casi di semplice manutenzione dal Computo Metrico corredato da

una Relazione e da un Capitolato.

I corrispettivo sara determinato a misura ai sensi dell'art. 53, comma 4, D.Lgs. 163/2006,
e contabilizzati come previsto al successivo art. 4.2

Art. 1.8 — Normativa di riferimento

L’Accordo Quadro e i rapporti contratiuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso sono
regolati da:

e norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare dal D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i;

o Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile
2000, n.145, per quanto concerne gli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010;

e D.Lgs. 81/2008,;

e RR.DD. 2440/1923 e 827/1924,

o Art. 12, dal comma 2 al comma 10, D.L. n. 98/2011, converito in legge 15 luglio
2011, n. 111, e s.m.i;;

¢ Decreto 8 ottobre 2012;

e condizioni generali e particolari dei lavori riportate nel Capitolato Speciale e
nellAccordo Quadro e nelle prescrizioni di leggi e regolamenti generali in materia,
attualmente in vigore in ltalia o che vengano emanati durante lesecuzione dei
lavori, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non frattati nel
Capitolato Speciale e nell’Accordo Quadro;

« norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti
suindicate;

Art. 1.9 — Ordine di prevalenze delle norme contrattuali

In sede esecutiva, in linea generale, vale la seguente gerarchia:
a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
b) confratto di appalto;
¢) Capitolato Speciale di Appalto;
"d) elaborati del progetto esecutivo.

In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la soluzione pit
pertinente alle finalita per le quali lintervento o il lavoro & stato commissionato e
comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva e relative norme UNL

in caso di antinomia di norme del Capitolato Speciale, ovvero apparentemente
incompatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme speciali ovvero quelle chez
fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi allg

i
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disposizioni legislative o regolamentari ovvero allordinamento giuridico, in terzo lu
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Linterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercg
con la Documentazione Tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione
gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 1.10 — Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro

Fanno parte del presente Accordo Quadro e sono materialmente allegati allo stesso i
seguenti elaborati:
- offerta economica;

Oltre ai suddetti atti fanno parte integrante dell Accorde Quadro — anche se materialmente
non allegati allo stesso:

- il Capitolato Generale di Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145. (per ia
parte non abrogata dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.);

- il prezziario della Regione Lazio di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 412 del
06/08/2012; :

CAPO I
DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

Art. 2.1 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art 123 del D.P.R. 207/2010, Appaltatore
deve produrre una cauzione definitiva, determinata secondo quanto previsto dal citato art.
113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al momento della sottoscrizione del singolo contratto
attuativo.

La cauzione definitiva dovra costituirsi mediante fideiussione bancaria ovvero polizza
assicurativa, che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia alleccezione di cui alfarticolo 1957, comma
2, del codice civile, nonche I'operativita della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni,
a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetio
solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione. Essa potra essere progressivamente svincolata con le modalita previste dal
citato art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

La Stazione Appaltante pud valersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente,
per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme
pagate durante 'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. ;
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La Stazione Appaltante pud inoltre valersi della garanzia fideiussoria per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dallAppaltatore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni o dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavora
comungue presenti in cantiere.

La garanzia fideiussoria dovra essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso
d’opera, sia stata incamerata, parziaimente o totalmente, dalla Stazione Appaltante. In
caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'esecutore.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza
dellaffidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui allart. 75 D.Lgs.
163/2006 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore
economico che segue in graduatoria.

Art. 2.2 — Assicurazioni a carico dell’Appaltatore

Ai sensi dellart. 128, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 lAppaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione dellAccordo Quadro, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati, salvi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. La polizza deve inoltre assicurare
la Stazione Appaltante contro la responsabilita civile per danni a terzi nellesecuzione dei
lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o regolare
esecuzione. La polizza assicurativa & prestata da unimpresa di assicurazione autorizzata
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative deve essere riferita al massimo importo
appaltabile a ciascun Appaltatore.

Salvo il disposto dellart. 1669 del codice civile e le eventuali prescrizioni presenti nel
presente Accordo Quadro e nel Capitolato Speciale di Appalto per particolari lavori, la
copertura delle garanzie di cui al comma 1 decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultanti dal relativo
certificato, per vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono T'uso €
I'efficienza dellopera e che non si siano precedentemente manifestati. Le stesse polizze
devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono
efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute
a titolo di premio da parte dell'esecutore.

Per lo stesso periodo di validita della polizza di cui al comma precedente 'Appaltatore si
obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestano negli
impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di monitoraggio, restando a suo
carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materiali,

:’-’ .
i

installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale).
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Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dallAppaltatore, coprono senza alcuna __
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitori. Qualora
IAppaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle
responsabilita di cui allart. 37 del D.Lgs. 163/2006, le stesse garanzie prestate dalla
mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati daile imprese—

mandanti. i

Alla data di cessazione della polizza, la stessa & sostituita da una polizza che tenga
indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi allutilizzo delle lavorazioni in
garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Art. 2.3 — Danni di forza maggiore, sinistri alle persone e danni alla proprieta

Nellesecuzione dei lavori sono a totale carico dellAppaltatore tutte le provvidenze, le
misure e le opere provvisionali necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della
sicurezza del personale dellimpresa e degli eventuali subappaltatori efo subaffidatari oltre
alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altres! a totale carico dell'appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei
beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati
allesecuzione delle opere provvisionali.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti
sono a totale carico dellAppaitatore, indipendentemente dal’esistenza di adeguata
copertura assicurativa.

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore sono disciplinati dall’art. 166 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Il compenso per danni delle opere & limitato allimporto dei lavori necessari per le
riparazioni, computato in base alle condizioni e ai prezzi contrattuali, con esclusione di
danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature
dell’Appaltatore. Tali lavori sono computati nel libretto deile misure e nel registro di
contabilita e quindi accreditati all'esecutore del contratto nei successivi stati di
avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del
ribasso d’asta.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’esecutore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

Rimangono altresi a carico dellesecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a
tutte le opere provvisionali, cioé alle opere che si rende necessario apprestare per
eseguire i lavori appaltati.

L'lmpresa & comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le
misure preventive atte ad evitare i predetti danni. :
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| danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria
esecuzione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno
essere riparati a cura e spese dell Appaltatore il quale & altresi obbligato a risarcire gli
eventuali danni consequenziali derivanti alla Stazione Appaltante.

Art. 2.4 — Penali

L’Appaltatore dovra eseguire i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti € nel caso di mancato
rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 3.9 sara applicata una penale
giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo
stabilito, determinata a norma di quanto disposto dall'art. 145 del D.P.R. 207/2011.

Qualora sianc previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute
nellordinativo, oppure sia prevista 'esecuzione articolata in pil parti, il ritardo della singola
scadenza comporta I'applicazione della penale sullammontare dellimporto del contratto.

Qualora Pammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del
singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo
intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appaito da parte della Stazione e
appaltante si procedera alla risoluzione deil'Accordo Quadro stesso. '

L’Accordo Quadro si intendera altresi risolto di dirittoe qualora nel corso dell’'esecuzione di
distinti contrattifappalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del
valore dell’Accorde Quadro.

In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore I'onere di
ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza del’Accordo Quadro ed in corso di
gsecuzione.

L'applicazione delie penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere Il
risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si
risolvano in una non corretia gestione dei lavori.

L'eventuale ritardo nellinizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del
cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per
Pincompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non da diritto
all’Appaltatore ad alcun risarcimento, proroga o sospensione.

Art. 2.5 — Subappalto

L’eventuale affidamento in subappalto, per il singolo intervento, di parte dei lavori —
qualora I'aggiudicatario abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto
— & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui allart. 118 e 37 comma 11, del Dlgs
163/2006 e nel rispetto dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia.

L’aggiudicatario deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante,
unitamente al deposito del contratto di subappalto, della documentazione attestante il
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possesso del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di
qualificazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori.

La Stazione Appaltante provvedera al rilascio delPautorizzazione entro 30 (trenta) gior
dalla richiesta, salva proroga concessa una sola volta. Trascorso detto termine senza che
si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

In caso di mancata presentazione in sede di gara delia dichiarazione di volersi avvalere
del subappalto, la Stazione Appaitante non concedera nessuna autorizzazione.
Uaffidamento di opere in subappalto in assenza della necessaria autorizzazione da parte
della Stazione Appaltante comporta le sanzioni penali previste dalia Legge 246/1995.

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori, pertanto €
fatto obbligo allesecutore del contratto di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei confronti di questi, copia delle fatture quietanziate
relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate.

Le opere affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriori sub-affidamenti.

L’Appaltatore resta Tunico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per
lesecuzione delle opere oggetto di subappalito, sollevando questa da qualsivogiia
eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento di danni -
eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche deile opere subappaltate. R

L’Appaltatore assume in proprio, tenendo indenne la Stazione Appaltante, ogni
obbligazione connessa all'esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e degli eventuali
sub-contratti.

Al fine di consentire il corretto svolgimento della procedura prevista dallart. 118, comma 3
D.Lgs. 163/2006 i contratti di subappalto dovranno indicare termini di pagamento non
superiori a quelli previsti per il contratto di appalto e compatibili con i termini di liquidazione
degli acconti di cui agli artt. 143 e 144 D.P.R. 207/2010.

Art. 2.6 — Divieto di cessione dell’Accordo Quadro. Cessione dei crediti derivanti dal
contratto

E vietata la cessione a terzi, anche solo paiziale, delle obbligazioni assunte con il presente
Accordo Quadro e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma.

E ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto/appalto ai sensi di quanto
previsto dal combinato disposto dell'art. 117 del Digs 163/2006 e della Legge 52/1991, a
condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto
nellapposito Albo presso la Banca d'ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in
copia autenticata, sia trasmesso aila Stazione Appaltante prima o contestualmente al
certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.

Ai sensi dell'art. 117, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 rimane impregiudicata la facolta della,
Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare a“cg
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cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica di cessione {
presentata.

Art. 2.7 — Risoluzione dell’Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa

La Centrale di Committenza puo chiedere fa risoluzione dell'Accordo Quadro prima deila
sua naturale scadenza, nei casi e con le modaiitd previste dagli articoli 135 e 136 del .
D. Lgs. 163/2006.

L'Accordo Quadro dovra, inoltre, intendersi risolto “ipso iure”, previa dichiarazione
notificata dalla Centrale di Committenza al’lmpresa, a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) per ritardo nellavvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando i
ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a 10 (dieci giorni)
decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento
degli stessi, salva diversa indicazione contenuta nel singolo contratto/appalto;

b} quando I'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per tre voite consecutive I'esecuzione
degli interventi proposti dalla Stazione Appaltante compresi nel territorio di competenza
della Direzione Regionale Lazio, regione Lazio;

¢) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della
impresa delle norme sul subappaito;

d) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa
sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008,
n. 81 e successive modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza di cui
all'articolo 131 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2008, n. 163; .
e) quando sia intervenuta la cessazione dellimpresa o ne sia stato dichiarato con S
sentenza il fallimento;

f) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni
assunte con il presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso della Centrale di
Committenza;

g) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni
legislative efo contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente
della impresa; ,

h) per gravi e reiterate negligenze nellesecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione
dellAccordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare
danno efo pregiudizio allimmagine della Stazione Appaltante;

i) per il mancato pagamento o la recidiva morosita nel pagamento di somme dovute, a
qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;

[} per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel
presente Accordo Quadro e nel Capitolato Speciale d’Appalto;

) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell'articolo
113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 20086, n. 163;

m) qualora lammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del
singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo
intervento;

m) qualora, nel corso dell'esecuzione dei singoli lavori oggetto dellAccordo quadro,
Pimpresa cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% del valore total_g'i%
dell’Accordo Quadro medesimo; S

|
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n) nelfipotesi in cui hon assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilita dei flussi finanziari.

In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro, resta a carico dell’Appaltatore l'onere di
ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dellAccordo Quadro ed in corso di
esecuzione alla data in cui & dichiarata la risoluzione.

Art. 2.8 - Recesso dall’Accordo Quadro e dai contratti/appaiti

La Centrale di Committenza ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall’Accordo
Quadro con ciascun Appaitatore previo il pagamento dei lavori realizzati in esecuzione di
tutti i contratii/appalti stipulati in forza dell’Accordo Quadro e del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere oltre al decimo dellimporto delle opere non eseguite calcolato sulla
differenza tra i quattro quinti dellimporto stimato a misura sulle singole voci del Prezziario
della Regione Lazio di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 412 del 06/08/2012,
depurato del ribasso d'asta, e lammontare netto dei lavori eseguiti, fermo restando
lobbligo dellAppaltatore di eseguire gli interventi commissionati dalle singole Stazioni
Appaltanti per effetto di contrattifappalti gia sottoscritti.

La Stazione Appaltante in conformita a quanto disposto dallarticolo 134 del Decreto
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal
singolo contratto/appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dellimporto delle opere non eseguite.

Il decimo dellimporto delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra i quattro
quinti deflimporto stimato a misura sulle singole voci del Prezziario della Regione Lazio di
cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 412 del 06/08/2012, depurato del ribasso
d’asta, e lammontare netto dei lavori eseguiti.

Decorso il termine di 20 (venti) giorni dalia formale comunicazione di esercizio del diritto di
recesso, la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo
definitivo. | materiali esistenti in cantiere, il cui valore & riconosciuto dalla Stazione
Appaltante, sono soltanto quelli gia accettati dal Direttore dei lavori prima della
comunicazione dello scioglimento del contratto.

La Stazione Appaltante pud trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in
tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso corrispondera
allimpresa, per il valore delle opere & degli impianti non ammortizzati nel corso dei lavori
eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il
valore delle opere e degli impianti al momento delio scioglimento del contratto.

L'impresa deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore
dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione
Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero & effettuato d'ufficio ed a
sUe spese.

Nel caso in cui, allesito delle verifiche effettuate ai sensi dellarticolo 38, comma 1, risuilti
che la ditta aggiudicataria non sia in possesso dei requisiti prescritti, il contratto e risolto gi
diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. g

o
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CAPOQ i
DISCIPLINA RELATIVA ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 3.1 — Affidamento dei lavori. Numero minimo di inferventi

Con la sottoscrizione del’Accorde Quadro I'Appaltatore si impegna a sottoscrivere |
contratti relativi ai singoli interventi (contratto/appalto) al ribasso offerto sul prezziario della
Regione Lazio. Qualora l'intervento comprendesse delle voci di prezzo non contemplate
nel prezziario si fara riferimento al prezziario di una delle regioni limitrofe e verra stabilito
in esito ad un verbale di concordamento ex art.163 del D.P.R. 207/2010.

[l contratto di appalto relativo ai singoli interventi deve essere redatto in forma scritta. E’
demandata alla Stazione Appaltante la scelta di stipulare latto in forma pubblico-
amministrativa.

Le Stazioni Appaltanti procederanno all'affidamento dei singoli contratti/appalti agli
aggiudicatari di ciascun lotto a cominciare dal primo classificato nella graduatoria
interessata dall'intervento

Per ciascun lotto non & previsto un numero minimo né massimo di interventi affidabili.
Tuttavia, al fine di garantire una rotazione tra le imprese parti del presente Accordo
Quadro, & previsto un importo massimo affidabile al medesimo operatore, raggiunto il :
quale la Stazione Appaltante interpellera per i seguenti affidamenti la successiva impresa

che ha offerto il ribasso pill conveniente. Si precisa che nei singoli interventi,
indipendentemente dallimporto massimo affidabile previsto per il lotto 5, si dovra tener
conto, in relazione a ciascuna categoria, della classifica richiesta.

Qualora il primo incarico affidato da una Stazione Appaltante sia di valore superiore
allimporto massimo previsto si procedera comungue con Iaffidamento salvo poi non
considerare I'impresa assegnataria per i successivi interventi.

L'impresa con cui sono gia stati contrattualizzati precedenti appalti potra essere
interpeliata anche per un nuovo affidamento che superi di non pill del 10% (dieci per
cento) il valore residuo affidabile.

Qualora non sia stata raggiunta la soglia massima e limpresa interpellata rifiuti un
successivo affidamento perché impegnata nell'esecuzione di interventi gia affidati in virtt
dellAccordo Quadro, verra interpellata la successiva impresa che ha offerto il ribasso piu
conveniente, salvo poi riconsiderare I'operatore che ha rifiutato di assumere lintervento
per i successivi affidamenti, fino alla concorrenza della soglia massima indicata. In
particolare, la soglia di importo rispetto al Lotto 5 & pari ad euro 1.500.000
(unmilionecinquecentomila).

Nel caso in cui tutti gli operatori parti del’Accordo Quiadro siano stati affidatari di interventi
per un importo complessivo pari alla soglia massima di cui al precedente comma, la
rotazione riprendera a partire dal concorrente primo classificato nella graduatori |
interessata dall'intervento. _%%
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Qualora I'Agenzia non addivenisse alla stipula di specifici Accordi Quadro per la
realizzazione di interventi per i quali & necessario il Nulla Osta Sicurezza, potra affidare gli
interventi in questione agli operatori parti dellAccordo Quadro in possesso di detta
cerlificazione. A tal fine, ciascun operatore dovra dichiarare, contestualmente alla stipul

dell'Accordo Quadro, di esserne in possesso ovvero comunicare, in una fase successiva,
di esserne venuto in possesso.

Il Responsabile del Procedimento della singola Stazione Appaltante dara comunicazione
allAppaltatore della necessita di realizzare il singolo intervento e si attivera
tempestivamente per accertarne la regolarita contributiva. A partire da detia
comunicazione, ai fini dellaccettazione dell'incarico, I Appaltatore avra a disposizione 20
(venti) giorni per prendere visione della relativa Documentazione Tecnica, verificandone la
completezza, e dello stato dei luoghi, alla presenza del Responsabile Unico del
Procedimento e del Direttore dei Lavori valutando tutte le circostanze ed elementi che
influiscono sul costo dei materiali e della mano d’opera oltre ai noli e trasporti.

Qualora I'Appaltatore comunichi, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, al Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante di voler
accettare lncarico, il contratto/appalto verra sottoscritto entro 40 (quaranta) giorni da detta
comunicazione. Successivamente allaccettazione dei lavori I'Appaltatore non potra
eccepire durante 'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate .
dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente Accordo Quadro ovvero dal @
Capitolato Speciale d’Appalto).

Qualora 'Appaltatore presa visione della Documentazione Tecnica e dei luoghi comunichi,
a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Stazione Appaltante di
non voler sottoscrivere il contratto/appalto, verra interpellata Fimpresa parte dell’Accordo
Quadro che ha offerto il ribasso a seguire pili conveniente dandone comunicazione alla
Centrale di Committenza.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b) dell'art. 2.7, qualora ' Appaltatore rifiuti per tre voite
consecutive 'esecuzione degli interventi proposti, I'Accordo Quadro si intendera risolto di
diritto a meno che il rifiuto sia motivato in ragione del contemporaneo espletamento di altri
interventi affidati in virti del’Accordo Quadro stesso compresi nel territorio di competenza
della direzione regionale Lazio, regione Lazio — iotto 5.

Qualora, invece, intervento non venisse accettato ovvero il contratio non venisse stipulato
entro i termini previsti dal presente articolo, verra interpellata l'impresa parte dell’Accordo
Quadro che ha offerto il ribasso a seguire pil conveniente, salvo il caso in cui la Stazione
Appaltante non conceda una proroga di 30 (trenta) giorni per la stipula del
contratto/appalto accettato qualora sussistano obiettive e fondate ragioni di fatto e/o di
diritto tali da giustificare la proroga stessa. Tale proroga potra essere concessa soltanto
una volta.
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L’Agenzia del Demanio si riserva la facolta di escludere taluni interventi, ancorché previsti
nel Piano Generale, trattandosi quest'uitimo di un documento meramente programmatico
che non implica alcun vincolo di realizzazione. Gli Appaltatori del presente Accordo
Quadro, pertanto, non potranno avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

La Centrale di Committenza si avvale della facoita prevista dall'art. 140 D.Lgs. 163/2006 e,
pertanto, potra interpellare progressivamente gli operatori che hanno partecipato alla
procedura di gara, classificati nella relativa graduatoria a seguire rispetto a quelli parte del
presente Accordo Quadro.

L’Agenzia potra in ogni caso avvalersi degli operatori economici parti del presente Accordo
Quadro anche per 'esecuzione di interventi finanziati con fondi diversi da quelli di cui
allart. 12, comma 6, D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge n. 111/2011, ove
previsto in specifiche disposizioni normative.

Art. 3.2 — Modalita di affidamento dei lavori. Uso dell’applicativo informatico
“Gestione Accordi Quadro”

| singoli contratti di appalto saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel
presente Accordo Quadro, segnatamente dallarticolo precedente, nel Capitolato Speciale
d’Appalto e nel disciplinare di gara nonche nella Guida relativa all'utilizzo dell’applicativo
informatico denominato “Gestione Accordi Quadro”.

L’applicativo di cui al comma precedents, in paricolare, consente alla Stazione Appaltante
la gestione informatizzata dell’Accordo Quadro nonché la gestione e la rotazione in tempo
reale delle imprese che stipulano il presente Accordo Quadro in conformita a quanto (~ -
previsto dal precedente art. 3.1. <

La Stazione Appaltante, pertanto, si impegna a rispettare le obbligazioni previste dalla
Guida di cui al comma 1 e dal relativo applicativo informatico. In caso di violazione delle
regole prescritte nella richiamata Guida, ovvero di mancato utilizzo dellapplicativo
informatico, I'affidamento dei laveri non si ritiene valido né efficace.

Art. 3.3 - Procedimento per I'attivazione dei cantieri

Gli interventi ed i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria saranno affidati dalla
Stazione Appaltante tramite contratto specifico con riferimento alla Documentazione
Tecnica.

L'impresa selezionata in ragione del miglior ribasso offerto, designa un referente tecnico al
quale i Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei Lavori potranno fare
riferimento per qualsiasi necessita. |l referente tecnico dellimpresa dovra presentarsi
presso gli uffici della Stazione Appaltante al fine di concordare le procedure preliminari

volte ad avviare 'esecuzione delle opere.

Art. 3.4 — Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma
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Ogni specifico contratto verra stipulato sulla base della Documentazione Tecnica o di un
Progetto esecutivo approvati dalfa Stazione Appaltante, comprensivi di tutti gli elementi elo
autorizzazioni necessari alla immediata cantierabilita, redatto in aderenza alla complessita
degli interventi da effettuare.

La Stazione Appaltante, per ogni singolo contratto, nominera un Responsabile Unico del
Procedimento, un Direttore dei Lavori €, un Coordinatore per la Sicurezza, e in base alla
complessita del progetto un eventuale organo di collaudo.

L'Appaltatore, sottoscritto il contratto, redigera nel rispetto delle previsioni progettuali il
proprio cronoprogramma di dettaglio, al fine di consentire, in accordo con le
Amministrazioni utilizzatrici, la corretta organizzazione dei lavori riducendo il pitl possibile
le interferenze con lo svolgimento delle attivita correnti.

Art. 3.5 — Rapporti di lavoro impresa-assegnatario

~ AllAppaltatore & fatto divieto assoluto di tenere rapporti di lavoro extracontrattuali con
lassegnatario degli spazi fino alla data del collaudo finale. L'inosservanza di tale divieto
comporta l'immediata risoluzione del contratto.

Sono fatte salve le richieste in corso d'opera avanzate dall'assegnatario alla Stazione
Appaltante e dalla stessa approvate ed inserite nei lavori in corso d'opera che saranno
contabilizzate a parte; tali spese potranno essere riconosciute daila Stazione Appaltante e
costituire, cosi, una variante ai lavori, oppure potranno non essere riconosciute e in questo
caso saranno svolte senza apportare modifiche al cronoprogramma concordato e saranno

contabilizzate a parte a cura dell'assegnatario. @

Art. 3.6 - Disciplina e buon ordine dei cantieri

L’Appaltatore dovra costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo
Rappresentante, e la responsabilita di quanto accade nellarea di cantiere & sempre e
comungue riconducibile all’Appaltatore stesso.

L'Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, le
prescrizioni e gli ordini ricevuti.

L’Appaltatore & comunque responsabile dei danni che siano comunque causati dai suoi
agenti e dal personale, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per malafede o
la frode dei medesimi nellimpiego dei materiali.

L’'Appaltatore dovra provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare
i lavori ad esso affidati e a far si che non vengano manomessi. Pertanto, saranno a suo
carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non
risultine in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi.

L'Appaltatore provvede affinché l'accesso al cantiere sia vietato a tuite le persone nog.
addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori.

i AppaiTa.rl,
te Unico
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P / So—
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La Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere l'immediato allontanamento dei
tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con aitri professionalmente piti adatti.

Art. 3.7 — Condotta dei lavori

L'esecuzione & sempre effettuata secondo le regole dell’arte e con riferimento alle relative
norme UNI.: L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nelladempimento dei
propri obblighi, e dovra adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone
o cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui al presente
Accordo Quadro. In particolare, quando I'oggetto dei lavori & relativo:

a) ad interventi allesterno dei fabbricati, 'Appaltatore dovra adottare tutte le misure di
sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone;

b) ad interventi allinterno dei locali, I'Appaltatore dovra adottare tutie le misure di
sicurezza atte ad evitare danni alie persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi
opportunamente e procurando i minori disagi possibili al personale delle Amministrazioni,
al pubblico se presente ed in genere a tutti coloro che possono frequentare a vario fitolo i
locali oggetto dei lavori, coordinandosi con i RSSPP, ottemperando alle prescrizioni del
DUVRI/del PSC (del POS e dell'eventuale piano sostitutivo).

Art. 3.8 — Disposizioni particolari relative all’esecuzione degli interventi

In considerazione dell'attivita svolta dalle Amministrazioni utilizzatrici i lavori dovranno
essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili oggetto degli
interventi. Quindi, durante i lavori ' Appaltatore comunque dovra:

- prevedere particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuita delle attivita
istituzionali;

- mantenere liberi gli accessi agli immobili o alle porzioni degli stessi in uso alle
Amministrazioni  utilizzatrici, tramite passaggi preferenziali atti ad evitare
commistioni tra il personale dellimpresa appaltatrice e il personale delle
Amministrazioni utilizzatrici e/o il pubblico.

E vietato all'Appaltatore, salva autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, di depositare
materiale o attrezzature nei fabbricati in quantita superiore al necessario.

Ad opera compiuta, i materiali eccedenti verranno immediatamente sgombrati dal
fabbricato a cura dell’Appaltatore.

L’Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilita per danni, avarie o
perdite dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente all'Appaltatore.

Art. 3.9 — Termine di inizio ed ultimazione dei lavori
Nel periodo di operativita del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento o

lavoro verranno individuati in base alla Documentazione Tecnica di progetto le
tempistiche per lo svolgimento dei lavori.
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Subito dopo l'ultimazione dei lavori 'Appaltatore ne dara comunicazione scritta al Direttore -
dei Lavori che procedera al pil presto, € comunque non olfre un mese dalla dat
comunicazione, alla visita di constatazione delf'ultimazione delle opere.

In caso di risultato favorevole sara redatto il relativo certificato di uitimazione dei lavori
dalla data dalla quale si intenderd avvenuta la consegna delfopera, salva contr
dichiarazione e salva la consegna delle certificazioni degli impianti.

Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformita di costruzione efo di
esecuzione, limpresa & tenuta ad eliminarli a proprie spese entro il termine fissato e con le
modalitd prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatto salvo il risarcimento dei danni
eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e l'applicazione della penale prevista
dallart. 2.4 del presente Accordo Quadro e dallarticolo 9 del Capitolato Speciale
d'Appalto, in caso di ritardo. In tal caso il certificato di ultimazione dei lavori avra effetto dal
giorno in cui si constatera che Appaltatore ha regolarmente eseguito il lavoro.

Art. 3.10 — Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe

| casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e i criteri di
determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o
siano ordinate in carenza di presupposti sono disciplinati dagli articoli 158, 159, 160 del
D.P.R. 207/2011.

La sospensione dei lavori permane il tempo necessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato 'interruzione.

Nel caso I'Appaltatore sospenda i lavori e le prestazioni arbitrariamente e non i esegua
entro il termine assegnatogli, la Stazione Appaltante avra la facolta di fare eseguire detti
lavori da altra impresa con oneri a carico dello stesso Appaltatore.
Art. 3.11 — Lavoro festivo e hotturno
Non si potranno eseguire lavori nei giorni riconosciuti festivi, né durante la notte, se non
dietro specifico ordine scritto della Direzione dei Lavori, e sotto le condizioni previste
dallart. 27 del Capitolato Generale (D.M. n. 145 del 19/04/2000). Tali eventuali lavort
verranno compensati sulla base dell'Elenco dei Prezzi allegato al contratto.
Art. 3.12 — Rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori e/o collaudo

Il certificato di regolare esecuzione efo collaudo verra redatto in conformita ai dettami di
cui alla parte I, titolo X del D.P.R. n. 207/2010.

CAPO IV
' DISCIPLINA ECONOMICA DELL’ACCORDO QUADRO

Art. 4.1 — Prezzi contrattuali. Invariabilita del corrispettivo
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Il corrispettivo sara stabilito applicando il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro alle”
voci del computo metrico estimativo di progetto, quantificate sulla base del prezzario.di
riferimento indicato nel Disciplinare di Gara. Gli eventuali nuovi prezzi saranno desunti da
prezziari ufficiali di regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi elaborate dal progettista
cui verra applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di Accordo Quadro.

Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezziario di riferimento regionale e neg
Elenchi prezzi di ogni singolo contratto/appalto, ivi incluse eventuali analisi prezzi, si
intende compresa e compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria,
provvisionale od effettiva che direttamente od indirettamente concorra all'esecuzione ed al
compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto.

Non & consentita, ai fini del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, la
revisione dei prezzi e non si applica l'art. 1664, comma 1 del Codice civile. Pertanto, i
corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a
revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualita possa verificarsi per
tutta la durata del’Accordo Quadro. In deroga, trova applicazione, ove ne ricorrano le
condizioni, 'art. 133, commi 4,5,6 e 7 del D.Lgs. 163/20086.

il corrispettivo sara determinato a misura ai sensi dellart. 53, comma 4, del D.Lgs.
163/2008, e contabilizzato come previsto al successivo art. 4.2.

Art. 4.2 — Contabilita dei lavori

La contabilita dei lavori a misura & eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo &
determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’'elenco prezzi al netto

del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se 'esecutore
del contratto rifiuti di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci,
il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono
firmare i fibretti o i brogliacci suddetti.

Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, non si da luogo a una
valutazione a misura, ma si procede secondo le speciali disposizioni dettate dall'art. 179
del D.P.R. 207/2010.

Nel caso siano presenti categorie di lavoro valutate nellelenco prezzi a corpo, la
contabilizzazione sara eseguita applicando quote percentuali progressive sul prezzo
esposto in elenco, al netto del ribasso d'asta, in rapporto al lavoro eseguito. Le quote
percentuali delle lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore
dei Lavori, il quale pud controllarne l'attendibilita anche attraverso un riscontro con |l
computo metrico, che, in ogni caso, non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non
sono vincolanti. G g

25

Art. 4.3 - Pagamenti
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Ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.L. 28.03.1997, n. 79, convertito con modificazioni dal é
Legge 28.05.1997 n. 140, non & dovuta alcuna anticipazione del prezzo di aggiudicazione.

AllAppaltatore in base ai dati risultanti dai documenti contabili saranno erogati dei
pagamenti in acconto, mediante emissione del certificato di pagamento da parte del
Responsabile Unico del Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori
(SAL), compresa l'incidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della ritenuta delio
0,50% prescritta dallart. 7, comma 2 del D.M. 145 del 2000 sia delle rate di acconto
precedenti.

Il termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da parte del RUP
non pud superare i 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dei relativi SAL.

La Stazione Appaltante dispone il pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione delia
fattura che puo essere emessa dallappaltatore a seguito dell’emissione del certificato di
pagamento. Le specifiche modalita di pagamento saranno determinate per ogni singolo
contratto in ragione dell'articolazione e complessita dell'intervento.

Art. 4.4 — Liquidazione finale e saldo

Il conto finale dei lavori oggetto dellappalto dovra essere compilato dal Direttore dei
Lavori, insieme alla sua specifica relazione entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato
di ultimazione dei lavori efo collaudo e sara trasmesso al Responsabile dei procedimento
che dovra invitare 'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 {trenta) giorni.

Stabilita la liguidazione finale delle opere, trascorso |l termine di garanzia e approvata la @
determina di regolare esecuzione, si effettuera il pagamento del residuo credito spettante
all' Appaltatore e delio svincolo del deposito cauzionale.

Art. 4.5 — Ritenute di garanzia

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010, a garanzia dellosservanza, da parte
dellAppaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovra essere operata, sullimporto netto
progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento.

Tale importo verra liquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 del
presente articolo, in sede di liquidazione del conto finale relativo ad ogni singolo contratto,
dopo Papprovazione del collaudo provvisorio, ovvero il rilascio del certificato di regolare
esecuzione.

Art. 4.6 — Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali previdenziali
e assicurativi

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi

in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs n.163 del 12 aprile 2006

e s.m.i., devono essere rispettati i seguenti obblighi:

a) obbligo dellappaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i : ﬁ‘

lavoratori dipendenti, impiegati nel'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e;g‘g
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normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria,
vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori la stazione
appaltante verifica, anche durante Pesecuzione, il rispetto da parte dell’Appaltatore degli
obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;

b) obbligo dell'appaltatore di rispondere della osservanza di quanto previsto alla leitera a)
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni
rese nell’ambito dei lavori ad essi affidati;

¢) obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di
acconto e di saldo, allacquisizione - da parte deila Stazione Appaltante - del documento
che attesti la regolarita contributiva e retributiva.

Ai fini della semplificazione delle procedure, ai sensi delle vigenti norme ed in particolare
dellart. 31, D.L. 69/2013 (convertito dalla L. 98/2013), la regolarita contributiva & attestata
mediante iI “documento unico di regolaritd contributiva” denominato DURC. Tale
documento certifica, in occasione della sottoscrizione di ciascun contratto attuativo, del
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione e del pagamento del saldo finale, ed in ogni altra situazione in cui debba
essere accertata la regolarita contributiva, 'adempimento da parte degli operatori
economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi,
quando dovuti, allINPS, allINAIL o alle casse edili.

Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che I'mpresa é tenuta a
rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati. @j
Al sensi dellart. 35, comma 28, del D.Lgs. 223/2006, coordinato con la Legge di
conversione 4 agosto 2006 n. 248, I'Appaltatore inoltre € tenuto a rispondere in solido con

il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui &
tenuto il subappaltatore.

CAPO YV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 5.1 — Applicazione del D.Lgs. 81/2008

| favori appaltati e regolati da singoli contratti possono prevedere o meno la redazione del
piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

Nel caso in cui si dovesse procedere alla redazione del Piano di cui al comma 1, prima
della consegna dei lavori I'Appalitatore deve redigere e consegnare al Coordinatore alla
sicurezza in fase di esecuzione e al Responsabile dei lavori (nello specifico coincidente
con il Responsabile Unico del Procedimento) un piano sostitutivo di sicurezza, ovverc un
piano operativo di sicurezza, redatto in aderenza al PSC, per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori che intendera svolgere in proprio, ovvero subappaltare, da
considerare come piano di dettaglio del PSC.
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L’Appaltatore non potra richiedere compensi aggiuntivi in relazione all'applicazione delle
disposizioni e delle procedure in materia di sicurezza del cantiere previste dal presente
Accordo Quadro, dalleventuale PSC e dalla normativa vigente.

Nel caso in cui le lavorazioni non richiedano la predisposizione di un PSC, 'Appaltatore
dovra comungue predisporre il piano operativo di sicurezza e trasmetterlo alla Direzione
dei Lavori, che in questo caso avra Pabilitazione di cui al D.Lgs 81/08.

Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di
sicurezza, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono motivo di
risoluzione del contratto.

Art. 5.2 — Responsabiiita dell’Appaltatore in materia di sicurezza e opere
provvisionali

L'Appaltatore & responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e
coordinamento anche nei confronti delie imprese mandanti e subappaltatrici.

L’Appaltatore & responsabile della raccolta e della valutazione preliminare dei Piani
Operativi di Sicurezza delle imprese subappaltatrici intervenute presso il cantiere.

In caso di associazione temporanea di impresa o di consorzio F'impresa mandataria & <
responsabile della raccolta e della valutazione dei documenti relativi ai contratti collettivi di
lavoro e di quelli attestanti la regolaritd contributiva assicurativa e previdenziale e del
coordinamento del cantiere.

’eventuale sospensione dei lavori, a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza,
non da luogo ad alcun diritto a indennizzi o proroghe dei termini contrattuali.

Nellesecuzione dei lavori sono a carico dellAppaltatore tutte le opere provvisionali
necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale
dellimpresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre alle persone presenti a
qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altresl a carico dell’Appaltatore le opere provvisionali necessatie alla tutela dei beni
sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati all'esecuzione
delle opere provvisionali. :

CAPO VI
OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

Art. 6.1 — Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore

quanto gia specificato nei precedenti articoli sono a carico dell'Appaltatore, in relazione g
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singoli contratti/appalti, gli ulteriori oneri ed obblighi di seguito riportati, di cui I'Appaltatore
dovra tener conto in sede di affidamento dell'incarico ai sensi del precedente art. 3.1:

a) la corretta esecuzione delle indicazioni della documentazione tecnica e delle
indicazioni del Direttore dei Lavori; e

b) la preventiva verifica della documentazione tecnica al fine di poter tempestivamenig——"""
segnalare alla Direzione Lavori eventuali imprecisioni al fine di chiedere chiarimenti;

c) fornire ai subappaltatori e alle imprese mandanti la Documentazione Tecnica e ogni
altro documento necessario per l'esecuzione delle opere o per il coordinamento
della sicurezza;

d) Ffimpegno a non accettare incarichi inferiori a euro 5.000 (cinquemila). In
quest'ultimo caso, l'eventuale contratto/appalto per Pesecuzione di interventi
inferiori allimporto di euro 5.000 deve intendersi. risolto ipso iure, né 'Appaltatore
potra avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

L’Appaltatore & tenuto inoltre alladempimento degli specifici obblighi contrattuali riportati
hei successivi articoli 6.2, 6.3 e 6.4.

Art. 6.2 — Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 I'Appaltatore si obbliga ad
utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione
predisposta da ciascuna Stazione Appaltante ed allegata in copia al singolo contratto di
appaito, nellambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire_
movimentazioni sullo stesso. @
L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7' giorni, ogni
eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di
€S8S0.

L’Appaltatore si obbliga, altresi, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e
subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullitad assoluta, con.la quale ciascuno di
essi assumera gli obblighi di tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata legge.

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed
alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede la Stazione
Appaltante  della notizia dellinadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alia Stazione Appaltante,
ai fini della verifica di cui al comma 9 dell’art. 3 della Legge 136/2010.

L'inadempimento di tali obblighi costituira ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai
sensi dell'art. 1456 del codice civile.

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sara tenuto
ai medesimi obblighi previsti per IAppaltatore nel presente articolo e ad anticipare i
pagamenti al’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente
dedicato.
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In relazione alle attivita relative alla gestione dellarea di cantiere e degli impianti e del
personale impiegato, con riferimento ai singoli contratti/appalti, . sono a carico
dell’Appaltatore:

a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all'entitad dell’opera, con tutti i
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti 4
lavori;
b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le
forniture e materiali sia di proprietd della Stazione Appaltante, sia delle altre ditte
appaltatrici, consegnah all’Appaltatore;

¢) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, Iampade per
segnali notturni e quant'altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza;

d) la documentazione fotografica, come sara richiesto e prescritto dalla Direzione dei
lavori;

e) tutte le licenze e/o autorizzazioni occorrenti per 'esecuzione dei lavori e gli eventuali
permessi comunali per 'occupazione temporanea di suolo pubblico saranno predisposti
dall'Appaltatore e sottoscritti per competenza dalla Stazione Appaltante, i costi relativi al
deposito di atti o richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati dall Appaltatore e rimborsati
dalla Stazione Appaltante dietro presentazione di ricevuta o atto equipollente;

f) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere;

g) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per 'esecuzione delle opere; gli utensili ed il
personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le
contestazioni e per le operazioni di coliaudo;

h) tutte le opere provvisionali, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine,
casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto
necessario,

i) la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale
neceassario;

k) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla assicurazione degli
operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche
durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assistenza e assicurazione sociale;

I) comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le
notizie relative allimpiego della mano d’opera;

m) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati
nellinterno degli immobili o a pié d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei
lavori. | danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per
cause e negligenze imputabili all Appaltatore, dovranno essere dalio stesso riparati a totali
sue cure € spese.

o) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d’opera e impianti di sua proprieta, le
localita interessate dai lavori, appena ultimati i lavori.

Art. 6.4 - Spese contrattuali e oneri fiscali
Sono a carico dellAppaltatore, ai sensi dellart. 8 del D.M. n.145/2000, tutti gli oneri

inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi
quelli tributari.
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Restano altresi a carico esclusivo dell’Appaltatore le imposte e in genere qualsiasi onere,
che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, gravino sulle forniture e sulle
opere oggetto dellappalto, che contrattualmente risultano a suo carico, anche qualora la
tassa, I'imposta o I'onere qualsiasi risultino intestati a nome della Stazione Appaltante
ovvero dell' Amministrazione utilizzatrice.

L'imposta sul valore aggiunto & regolata come per legge.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.1 — Trattamento dei dati personali

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 la Centrale di Committenza e la Stazione
Appaltante si riservano il diritto di inserire il nominativo dellAppaltatore e dei
subappaltatori nella propria anagrafica e nell'applicativo informatico "Gestione Accordi
Quadro”. Tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comungue, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza.

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, gli Appaitatori esprimono pertanto il
foro consenso al predetto trattamento.

Art. 7.2 — Definizione del contenzioso e Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Stazione Appaltante e I'Appaltatore
derivanti dallinterpretazione efo esecuzione del presente Accordo Quadro e del
conseguente contratto/appalto, sara competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante Pesecuzione del contratto/appalto,
I'Appaltatore sard comunque tenuto a proseguire nellesecuzione dello stesso, senza poter
in alcun modo sospendere o ritardare I'esecuzione dei servizi; restando inteso che,
qualora I'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante
potra risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 7.3 — Disposizioni finali
La partecipazione al presente Accordo Quadro e ai conseguenti contratti/appalti comporta

la piena ed incondizionata accettazione e osservanza di tutte le clausole e condizioni
contenute nel presente Accordo Quadro e a tutti gli atti ivi richiamati ancorché non allegati.

Il Direttore dejfa Direziong Regionale Lazio
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