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                                      REPUBBLICA ITALIANA 

                                     ATTO DI AFFIDAMENTO 

dei “LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RECUPERO EDILIZIO 

DELL’EDIFICIO DEMANIALE “EX CASA DEI MARTIRI” SITO IN 

PIACENZA - SCHEDA PATRIMONIALE PCD0018”. CIG 89203433EA 

‐ CUP G33D16001870001 

L’anno duemila--------, il giorno ----------- del mese di ------- (------) i 

Signori: 

-     , nato a    il giorno   , il 

quale interviene non in proprio, ma in rappresentanza della Agenzia 

del Demanio-Direzione Regionale Emilia Romagna, con sede in 

Bologna, Piazza Malpighi n. 19, (codice fiscale 06340981007), 

indirizzo di posta elettronica certificata: 

dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it, ivi domiciliato per la 

carica, visti i poteri attribuiti ai Responsabili delle Strutture Centrali e 

Territoriali dell’Agenzia del Demanio con Determinazione del Direttore 
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dell’Agenzia del Demanio n. 85 prot. n. 2019/1537/DIR del 30/01/2019 

e in forza del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

dell’Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione in data 

16 luglio 2019, nonché approvato dal Ministero dell’economia e delle 

Finanze in data 27 agosto 2019 e pubblicato nel sito istituzionale 

dell’Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019 e vista la 

comunicazione organizzativa n. 17 del 01/08/2018, tutti documenti agli 

atti della Agenzia del Demanio (di seguito anche la Stazione 

Appaltante); 

     E 

Il Sig. ________________________, nato a ____________________ 

il ___________, ivi residente in _____________________________, 

N.C.F. dichiarato ______________________, il quale interviene e 

agisce nel presente atto non per sé, ma esclusivamente nella 

espressa sua qualità di ____________________, in nome, per conto, 

nell'interesse e in legale rappresentanza della: 

“_______________________” (impresa mandataria) avente sede 

legale e domicilio fiscale in _________________, via_________, 
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capitale sociale Euro ______________ interamente sottoscritto e 

versato, R.E.A. di ________ n. _______, numero di iscrizione nel 

Registro delle Imprese di _________________; a quanto infra 

debitamente autorizzato in forza del vigente statuto sociale e della 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione del _______________, 

capogruppo mandataria, in forza dell’atto costitutivo di 

Raggruppamento temporaneo tra imprese di tipo verticale e 

conferimento di mandato collettivo speciale ed irrevocabile con 

rappresentanza e conferimento di procura, repertorio n. _____-raccolta 

n._____ del __/__/____ rogito del _______________, Notaio iscritto 

nel Ruolo del Distretto Notarile di ______, con residenza in 

__________, studio in ____________________, registrato il 

__/__/____ al n. ______ serie __, che si allega al presente atto in 

originale sotto la lettera __, costituito dal seguente soggetto mandante: 

“_________________________” (impresa mandante) avente sede 

legale e domicilio fiscale in __________________, via 

______________________, capitale sociale Euro _____________ 

interamente sottoscritto e versato, R.E.A. di ________ n. 



 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

_____________, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di 

_________________; a quanto infra debitamente autorizzato in forza 

dei poteri conferitigli con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione del ________________, (di seguito Raggruppamento 

temporaneo di Imprese, denominato “Appaltatore” e, unitamente 

all’Agenzia del Demanio, “le Parti”). 

Premesso che: 

- l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Emilia Romagna 

dell’Agenzia del Demanio in Bologna, Piazza Malpighi n. 19, ha la 

necessità di eseguire i “LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL 

RECUPERO EDILIZIO DELL’EDIFICIO DEMANIALE “EX CASA DEI 

MARTIRI” SITO IN PIACENZA”; 

- con voto n.17/BO, il CTA del Provveditorato OO.PP., nella 

seduta del 18.06.2020, ha espresso parere favorevole 

all’approvazione del progetto esecutivo del Lotto 2, che prevede la 

rifunzionalizzazione dei tre piani fuori terra e interrato dell’ala di 

immobile su Via del Borgetto e del piano primo e secondo della 

porzione di immobile su Via Bertè, con la sola prescrizione che, prima 
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dell’indizione della gara, occorrerà valutare, da parte della stazione 

appaltante, la necessità di introdurre un opportuno addendum del 

piano di sicurezza per il recepimento delle misure anti-Covid oltre le 

conseguenti modifiche in termini di costi e di tempistiche al capitolato 

speciale d’appalto; 

- con determinazione a contrarre prot. n. 2020/16846 del 

12/11/2020 l’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Emilia 

Romagna ha indetto una procedura di selezione ai sensi degli art. 36 

c.1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed art. 1 c.2 del D.L. 16/07/2020 e 

s.m.i, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per 

l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura finalizzato 

all’aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento ed al 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di 

completamento del recupero edilizio dell’edificio demaniale “Ex Casa 

dei Martiri” sito in Piacenza - scheda patrimoniale PCD0018, per un 

importo a base d’asta di € 63.554,84, di cui € 2.500,00 per 

l’aggiornamento del PSC e del CSA ed € 61.054,84 per il 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, oltre IVA ed oneri 
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previdenziali di legge; 

- con verbale prot. n. 2021/1423 del 28/01/2021 il Rup ha validato 

l’integrazione progettuale al PSC e la modifica del CSA per i Lavori di 

completamento dell’intervento di recupero edilizio del compendio 

denominato “Ex casa dei Martiri” – PCD0018, con oneri di sicurezza 

da Covid 19 di importo complessivo di euro € 70.946,16, oltre Iva; 

- che in data .…..….. è stato pubblicato il bando di gara a 

procedura negoziata, ai sensi degli art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e 

dell’art. 1 comma 2 lettera b) del DL 76/2020, come modificato dall’art. 

51, comma 1, lettera a) punto 2.2.) del D.lgs 77/2021, per l’affidamento 

dei “Lavori di completamento del recupero edilizio dell’edificio 

demaniale - Ex Casa dei Martiri - sito in Piacenza - Scheda 

patrimoniale PCD0018”, seguendo il criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del prezzo e 

della qualità con corrispettivo da stipulare a corpo e a misura; 

- l’Appaltatore è stato, dunque, individuato all’esito della 

sopradetta procedura negoziata ai sensi degli art. 63 del D. Lgs. 

50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lettera b) del DL 76/2020, come 
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modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a) punto 2.2.) del D.lgs 

77/2021 contraddistinta dal CIG n. 89203433EA, esperita dall’Agenzia, 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la 

selezione di un operatore economico con il quale stipulare un contratto 

per i Lavori di completamento del recupero edilizio dell’edificio 

demaniale – “Ex Casa dei Martiri” - sito in Piacenza; 

- l’Impresa dichiara in sede di offerta di aver preso visione ed 

incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel 

Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto 

contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di 

aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che 

possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del 

Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 

determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi; 

di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata 

conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati 

o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di 

forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre 
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norme di legge e/o dalla documentazione di gara; 

che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto 

negli atti di gara; 

che i termini stabiliti nel Contratto e nel Capitolato Tecnico relativi ai 

tempi di esecuzione delle prestazioni, così come offerti in sede di gara, 

sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli 

effetti dell'articolo 1457 cod. civ.; 

che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso 

quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, 

costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 

stipulato con la stazione appaltante; 

- con Determina di aggiudicazione prot. n. ___________ del 

__________, è stata disposta l’aggiudicazione, a favore di 

_____________, con un ribasso del _____% rispetto all’importo a 

base d’asta di € 2.116.894,77 (di cui € 1.846.423,90 per lavoro a corpo 

e € 270.470,87 per lavori a misura), oltre a € 94.488,00  di costi della 

sicurezza e € 70.946,16 costi della sicurezza da COVID-19, non 

soggetti a ribasso, determinando, pertanto, importo contrattuale pari 



 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

ad € ______________________ 

(_________________________________/_________) oltre Iva di 

legge dei lavori suddetti, per un importo complessivo pari a € 

_____________________al netto del ribasso  del ____% offerto (di 

cui: € ______________ per lavori soggetti a ribasso e € 165.434,16 

per importo non soggetto a ribasso), oltre Iva; 

- l’Aggiudicatario ha dichiarato nella documentazione di partecipazione 

alla gara di volersi avvalere del subappalto nei limiti di cui all’art. 105, 

commi 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- l’Agenzia del Demanio ha quindi verificato la permanenza del 

possesso in capo all’appaltatore dei requisiti di ordine generale e 

speciale come da dichiarazione del RUP prot. n. _____/_____/STE del 

__/__/____; 

- l’operatore economico ha prodotto a garanzia degli obblighi nascenti 

dal presente contratto:  

1) polizza fideiussoria n. --------------- emessa dalla compagnia -----------

----------- il ---------------------, a titolo di cauzione definitiva ex art. 103 del 

D.lgs. 50/2016, il cui importo garantito è di Euro ------------ (All. B);  
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2) polizza n. --------------- emessa il ------------ dalla compagnia ------------

----con scadenza semestrale al -------------, di importo garantito pari ad 

Euro --------,00, quale garanzia di responsabilità civile per danni 

causati a terzi, che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i 

rischi connessi all’esecuzione dei lavori (All. C); 

- nel caso in cui l’appaltatore voglia avvalersi dell’anticipazione, di cui 

all’art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016, pari al 20 per cento 

dell’importo contrattuale, aumentabile al 30% ai sensi dell’art. 207 

comma 1 del DL 34/2020 come convertito in Legge 77/2020, dovrà 

esibire apposita polizza a garanzia dell’anticipazione, da svincolare 

secondo quanto previsto dal medesimo art. 35 comma 18 del Codice; 

- il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione della 

garanzia fidejussoria di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. oltre 

che a quanto stabilito dall’art. 35 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

- le parti contraenti hanno stabilito di addivenire alla stipulazione del 

presente atto in forma pubblico-amministrativa, 

- l’Appaltatore dichiara di aver conosciuto ed approvato i seguenti 

documenti predisposti dalla Stazione Appaltante: 
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a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 

19 aprile 2000, n. 145 (per la parte non abrogata dal D.P.R. 207/2010 

e s.m.i.); 

b) il Capitolato Speciale d’Appalto; 

c) gli elaborati Progettuali; 

d) il computo metrico estimativo; 

e) l’elenco prezzi; 

f) il Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

g) i Costi della Sicurezza; 

h) il Cronoprogramma; 

- l’operatore economico ha presentato il patto di Integrità con cui si è 

obbligato in fase di selezione e di esecuzione degli interventi 

commissionabili, di improntare i propri comportamenti ai principi di 

lealtà, trasparenza e correttezza; 

Tutto ciò premesso, le parti costituite, come sopra rappresentate, 

convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1 Premesse e Documenti 

Le Premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e 
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sostanziale dello stesso, così come la copia dell’offerta economica, del 

Patto d’integrità e la Scheda fornitore (All. D). Si intendono altresì 

parte integrante e sostanziale del contratto, benché non materialmente 

allegati, i seguenti documenti per l’affidamento dei lavori in epigrafe, 

depositati agli atti della Stazione Appaltante e in particolare: 

- il Capitolato Speciale d’Appalto; 

- gli elaborati Progettuali; 

- il computo metrico estimativo; 

- l’elenco prezzi; 

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

- i Costi della Sicurezza; 

- il Cronoprogramma; 

- L’offerta Tecnica del Appaltatore; 

- l’offerta economica-temporale dell’appaltatore. 

Articolo 2 Oggetto e obblighi dell’Appaltatore 

L’Agenzia affida all’Appaltatore, come sopra rappresentato, che 

accetta senza riserva alcuna l'incarico relativo ai Lavori di 

completamento del recupero edilizio dell’edificio demaniale “Ex Casa 
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dei Martiri” sito in Piacenza - Via del Borghetto, 13-15. L’appaltatore si 

impegna all’esecuzione delle prestazioni alle condizioni di cui al 

presente contratto ed agli atti a questo allegati o richiamati, 

conformemente a quanto previsto nell’art. 1. L’appaltatore si obbliga 

formalmente e legalmente ad eseguire a perfetta regola d’arte tutte le 

opere di cui al progetto esecutivo, ad osservare tutte le norme e a 

sottostare agli obblighi, oneri, patti e condizioni stabiliti dal Capitolato 

Speciale d’Appalto. L’Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da 

ogni responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa 

alla realizzazione e all’esercizio delle attività affidate. Nessun altro 

onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre 

al pagamento del corrispettivo contrattuale. Tutte le opere concernenti 

il presente contratto dovranno essere eseguite in conformità agli 

elaborati tecnici ed al Cronoprogramma ed al Piano di Sicurezza e 

Coordinamento, che formano parte integrante e sostanziale del 

presente Atto anche se non materialmente allegati. 

Articolo 3 Tempi di esecuzione, penali e sospensioni dei lavori 

In conformità a quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto e 
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dall’offerta temporale dell’Appaltatore, il tempo utile per la consegna 

del progetto esecutivo è fissato in giorni settecentoventi (720) naturali 

e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; 

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, 

in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi 

non oltre 45 giorni dalla data di registrazione del contratto, previa 

convocazione dell'esecutore. Dalla data di sottoscrizione del verbale, 

da parte del direttore dei lavori e dell'appaltatore, decorre utilmente il 

termine per il compimento dei lavori. Nel caso di mancato rispetto del 

termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale 

consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille 

(UNO per mille) dell’importo contrattuale, come stabilito nel Capitolato 

Speciale d’Appalto, fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi 

dell’art. 16 del presente atto nell’ipotesi in cui l’importo della penale 

superi il predetto limite del 10%. 

L’applicazione della penale lascia in ogni caso impregiudicato il diritto 

dell’Agenzia al rimborso delle spese eventualmente sostenute per 

sopperire alle infrazioni dell’Appaltatore.  
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L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude 

il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento per eventuali 

maggiori danni provati. L’ammontare delle penali e delle spese da 

rifondere all’Agenzia sarà prelevato dalla cauzione ovvero trattenuto 

dalla successiva rata in pagamento. Gli eventuali inadempimenti 

contrattuali idonei a dare luogo all’applicazione delle penali saranno 

formalmente contestati all’Appaltatore per iscritto dal Responsabile del 

Procedimento a mezzo PEC. L’Appaltatore dovrà quindi comunicare 

sempre a mezzo PEC le proprie deduzioni al RUP nel termine 

massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette 

deduzioni non vengano ritenute fondate ovvero l’appaltatore non 

trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, verranno 

applicate le penali con le modalità di cui sopra. Restano salve 

eventuali sospensioni disposte dal RUP conformemente a quanto 

previsto nell’art. 107 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  e per le ipotesi ivi 

previste. 

Articolo 4 Consegna ed inizio dei lavori 
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Previa autorizzazione del RUP, il Direttore dei Lavori, provvederà alla 

consegna dei lavori. 

Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a 

ricevere la consegna dei lavori, la stazione appaltante potrà, come 

previsto dal D.M. n.49/18, procedere alla riconvocazione 

dell’appaltatore o, in alternativa, valutare se procedere a risolvere il 

contratto; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data 

della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è 

facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare 

la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi 

compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se 

eccedente il valore della cauzione, senza che ciò costituisca motivo di 

pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una 

nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, 

l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento 

è considerato grave negligenza accertata. 

Prima della redazione del verbale di consegna, il RUP accerta 

l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui agli articoli 22, 41, 42, 43 
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del capitolato speciale d’appalto e ne comunica l’esito alla DL. La 

redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo 

accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace 

e i lavori non possono essere iniziati.  

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 4, anche in via 

d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole 

consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree 

ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un 

verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale 

di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per 

l’esecuzione, se non diversamente determinati.  

L’impresa, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla 

DL le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la 

conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente 

rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare 

relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. 

Articolo 5 Certificato di Collaudo 

L’opera oggetto del presente contratto si intenderà accettata solo ad 
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avvenuta approvazione del Certificato di Collaudo che dovrà essere 

emesso entro il termine perentorio di 6 (SEI) mesi dall’ultimazione dei 

lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo 

trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il 

collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di 

approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 

Articolo 6 Corrispettivi e Pagamenti 

L’ammontare dell’appalto resta stabilito in complessivi € ___________ 

(_________________________________/__), oltre IVA. I prezzi di cui 

all’elenco prezzi, diminuiti del ribasso del ___% (__/__%) saranno fissi 

ed invariabili per qualsiasi motivo e non saranno in alcun modo 

soggetti a revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque 

eventualità possa verificarsi.  

Il contratto è stipulato “a corpo e a misura” ai sensi dell’articolo 59, 

comma 5-bis del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, commi 

6, 7 e 9, del Regolamento generale: 

a) per la parte di lavoro a corpo, pari a € ___________________, 

come determinato in seguito all’offerta dell’appaltatore, resta fisso e 
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invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti 

contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione 

sulla misura o sul valore attribuito alla quantità; 

b) della parte di lavori a misura, pari a € ______________________, 

come determinato in seguito all’offerta dell’appaltatore, può variare, in 

aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente 

eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui 

all’articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal 

Capitolato speciale. 

In conformità a quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto, in 

particolare gli artt. 26 - Anticipazione del prezzo, 27 - Pagamenti in 

acconto, 28 - Pagamenti a saldo, i pagamenti dipendenti 

dall’esecuzione dell’appalto saranno effettuati durante l’esecuzione dei 

lavori ed in base a certificati rilasciati ogni volta che il credito 

dell’Impresa, dedotto del ribasso d’asta, raggiunga l’importo di € 

250.000,00 al netto delle ritenute di garanzia da calcolarsi a termini 

delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti e compatibilmente con 

le disponibilità di cassa. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi 
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remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri e i 

rischi concernenti le prestazioni oggetto del presente Contratto ed ogni 

opera, attività e fornitura che si renderà necessaria per l’esecuzione 

dell’opera ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari o, in 

ogni caso, opportuna per un corretto e completo adempimento delle 

obbligazioni previste per l’esecuzione dei lavori. Le fatture dovranno 

essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite 

dall’allegato A di cui all’art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, 

disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica 

mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovrà essere intestata 

all’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, via Barberini n. 38, Cap 

00187 Roma, riportando obbligatoriamente all’interno del tracciato il 

codice IPA RBSRLK, il numero di ODA che sarà tempestivamente 

comunicato dal RUP preliminarmente all’emissione della fattura 

elettronica, il CIG: 89203433EA – il CUP: G33D16001870001, nonché 

il numero di riferimento del presente atto e la dicitura “Scissione dei 

pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972” (Split Payment). 

Eventuali ulteriori informazioni da inserire all’interno del tracciato 
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verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente 

all’emissione della fattura per il tramite del SDI. Quanto dovuto sarà 

liquidato previa verifica della regolarità contributiva come risultante dal 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), non oltre 30 

giorni dalla ricezione delle fatture a mezzo bonifico bancario sul conto 

corrente dedicato indicato nell’allegata “Scheda Fornitore e 

comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010” compilata dall’Appaltatore. 

Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di 

cui all’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal 

D.M. 40/2008. 

Articolo 7 Tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/10, l’Appaltatore 

dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla 

commessa indicato nelle schede fornitori e comunicazione ex art. 3 L. 

136/2010, nell’ambito delle quali sono stati individuati i soggetti abilitati 

ad eseguire movimentazioni sugli stessi. L’Appaltatore dovrà 

comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni 

eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti 
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autorizzati ad operare su di esso. L’Appaltatore dovrà, altresì, inserire 

nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un’apposita clausola, a 

pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge. L’Appaltatore dovrà 

dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla 

Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento 

della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti 

alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all’art. 3 comma 9 

della legge n. 136/2010. L’inadempimento degli obblighi previsti nel 

presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto 

ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal 

contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per 

l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti 

all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto 

concorrente dedicato. 

Articolo 8 Capitolato Generale 

Forma parte integrante del presente contratto, per quanto lo stesso 
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non venga materialmente allegato, il Capitolato Generale per gli 

Appalti di Opere approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145. 

Articolo 9 Osservanza delle norme in materia d’impiego 

L’Appaltatore si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di 

tutte le norme vigenti e di quelle che eventualmente fossero emanate 

durante l’esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego di 

mano d’opera. L’impresa ha l’obbligo, altresì, di fornire mensilmente al 

Direttore dei Lavori l’importo dei lavori eseguiti nel mese, nonché il 

numero delle giornate lavorative impiegate nello stesso periodo. 

L’Appaltatore si obbliga, altresì, a produrre documentazione fotografica 

dell’opera che verrà eseguita nella misura e secondo le modalità da 

stabilire. L’Appaltatore è vincolato alla scrupolosa osservanza delle 

norme per la protezione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni di cui 

al D.P.R. 07/01/1956 n. 156. Si richiama inoltre l’Appaltatore 

all’osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in 

materia d’impiego. 

Articolo 10 Piano di Sicurezza e Coordinamento                                                        

e Piano Operativo di Sicurezza 
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L’Appaltatore ha l’obbligo di attenersi al Piano di Sicurezza e 

Coordinamento messo a disposizione dalla Stazione Appaltante 

(indicato nella sequenza degli elaborati con il n. 22). L’Appaltatore 

resta obbligato a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e 

s.m.i. oltre alle specifiche disposizioni contenute nel Capitolato 

Speciale d’Appalto al Capo 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

SICUREZZA. 

Articolo 11 Osservanza norme contratti collettivi - Ritenute 

L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti 

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale 

osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una 

ritenuta dello 0,50%. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il 

Responsabile del Procedimento provvede a dare comunicazione per 

iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, 

compresa la cassa edile, ove richiesto. L’Amministrazione dispone il 

pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le 

inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il 
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pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono essere svincolate 

soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione 

del certificato di collaudo, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato 

all’Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il 

termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile 

del Procedimento. 

Articolo 12 Ritardo nel pagamento del personale dipendente 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 

dipendente, l’Appaltatore sarà invitato per iscritto dal Responsabile del 

Procedimento a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove egli non 

provveda, o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità 

della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante 

può pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le 

retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute 

all’Appaltatore in esecuzione del contratto. I pagamenti di cui sopra, 

fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte 

a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli 

interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte 
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dell’Appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all’inoltro 

delle richieste e delle contestazioni all’Ufficio provinciale del lavoro e 

della massima occupazione per i necessari adempimenti. 

Articolo 13 Tabella di cantiere 

In ottemperanza a quanto previsto nella circolare 01/06/1990 n. 

1729/U.L. del Ministero dei Lavori Pubblici relativa all’obbligo di 

apporre le tabelle informative nei cantieri di lavoro, l’Impresa 

esecutrice si obbliga ad installare e mantenere nel cantiere, durante 

tutto il periodo di esecuzione dei lavori, apposita tabella di dimensioni 

non inferiori a mt. 1 (larghezza) per mt. 2 (altezza), collocata in sito 

ben visibile indicato dal direttore dei lavori, entro cinque giorni dalla 

consegna dei lavori stessi. Tanto la tabella quanto il sistema di 

sostegno della stessa dovranno essere eseguiti con materiale di 

adeguata resistenza e di decoroso aspetto. La tabella dovrà recare 

impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema tipo, con 

le opportune modifiche ed integrazioni da apportare, ove occorra, in 

relazione alle peculiarità delle singole opere. In fondo alla tabella dovrà 

essere previsto un apposito spazio per l’aggiornamento dei dati e per 
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le comunicazioni al pubblico in merito all’andamento dei lavori. In 

particolare dovranno essere indicate in tale spazio le sospensioni e le 

interruzioni intervenute nei lavori con l’illustrazione dei motivi che le 

hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori ed i 

nuovi tempi di completamento dell’opera. Per garantire l’osservanza 

delle suddette istruzioni, il Direttore dei Lavori potrà eseguire controlli 

periodici. 

Articolo 14 Finanziamento dell’opera 

Il finanziamento dei lavori di cui trattasi è a carico del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze a valere sul cap. 7754. 

Articolo 15 Direzione Tecnica 

La Direzione Tecnica dei lavori appaltati sarà svolta dal Sig. --------------

-, lo stesso non potrà essere sostituito nella predetta funzione senza 

l’esplicito assenso dell’Amministrazione appaltante sotto pena delle 

rescissione immediata del predetto contratto e del risarcimento dei 

danni. 

Articolo 16 Risoluzione del contratto 

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non 
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scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad 

adempiere, mediante raccomandata a/r, entro un termine non 

superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, 

l’Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti 

clausole risolutive espresse: 

-  grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi 

del comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura; 

- mancato reintegro della cauzione definitiva nei termini previsti; 

- inadempimenti che abbiano comportato l’applicazione di penali per 

un importo complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale; 

- adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico 

dell’Agenzia; 

- inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all’art. 6 del 

presente Contratto; 

- violazione delle norme relative al subappalto; 

- violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione 

del Patto di integrità presentato. 
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Detta risoluzione espressa diventerà operativa a seguito della 

comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione Appaltante darà per 

iscritto all’Affidatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o 

comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. In caso di 

risoluzione sarà corrisposto all’Appaltatore il prezzo contrattuale delle 

attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai 

precedenti articoli.  La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 

recedere unilateralmente dal contratto secondo le modalità ed i termini 

di cui all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016. 

Articolo 17 Codice etico 

L’Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, 

gestione e controllo dell’Agenzia ex D.Lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile 

sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il 

relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l’Agenzia al 

rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. 

L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento 

contrattuale e legittima l’Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.. 
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L’Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l’Agenzia da eventuali 

sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla 

violazione dell’impegno di cui sopra. 

Articolo 18 Cessione del contratto e subappalto 

E’ fatto assoluto divieto all’aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il 

contratto a pena di nullità. L’aggiudicatario potrà ricorrere al 

subappalto secondo quanto previsto dall’art 105 del D.Lgs 50/2016 

purché il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 

del codice Appalti e previa autorizzazione della Stazione Appaltante.  

Articolo 19 Norme di rinvio 

Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, si rimanda alla 

normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici 

e al codice civile. 

Articolo 20 Controversie e foro competente 

Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore 

relative all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente 

contratto saranno devolute all’Autorità Giudiziaria del Foro del luogo di 

esecuzione del contratto. 
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Articolo 21 Domicilio 

Ad ogni effetto le parti eleggono il proprio domicilio rispettivamente: 

1 l’Agenzia del Demanio presso la Direzione Regionale Emilia 

Romagna, sede di Bologna, Piazza Malpighi n. 19, dichiarando di voler 

ricevere le comunicazioni via PEC all’indirizzo 

dre_emiliaromagna@pce.agenziademanio.it . 

2 l’Appaltatore presso la propria sede in ---------------- (--), via -------------

-- n. ---, ------, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni via PEC 

all’indirizzo -----------------.  

Articolo 22 Spese del contratto 

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto, ivi comprese quelle 

per la registrazione, marche da bollo e consequenziali sono a carico 

esclusivo dell’Appaltatore che con la stipula del presente atto si 

impegna a corrispondere. L’imposta di bollo del presente atto è stata 

assolta mediante versamento a mezzo modello F23 quietanzato in 

data -------------, per l’importo di Euro -----------. 

Articolo 23 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. l’Agenzia del 
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Demanio, quale Titolare del trattamento dei dati forniti in relazione al 

presente affidamento, informa che tali dati verranno utilizzati in 

conformità alle norme vigenti e trattati con sistemi elettronici e manuali 

in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Le Parti danno 

atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all’art. 

13 del Regolamento 2016/679/UE e dichiarano che i dati personali 

forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, 

esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori 

materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta 

imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. In 

quest’ottica, i dati personali acquisiti nell’ambito del perfezionamento 

del Contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di 

trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento 

per le sole finalità di gestione di queste fasi e, fatto salvo il caso di 

eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il 

tempo della durata del citato Contratto. Il trattamento dei dati personali 

in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con 

l’ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad 
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opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi 

funzionalmente connessi all’esecuzione del Contratto che opereranno 

quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti. 

Fermo quanto previsto nei commi che precedono, l’Appaltatore 

esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati in relazione 

alle finalità connesse alla esecuzione del presente appalto. 

Le parti dichiarano di essere state informate sugli obblighi di 

pubblicazione previsti dall’art. 37 del D. Lgs. 33/2013, relativamente 

alle informazioni derivanti dall’affidamento del presente Contratto. 

*********** 

La firma elettronica del legale rappresentante dell’appaltatore significa 

anche, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c., specifica 

approvazione, ove occorra, delle disposizioni di cui agli artt. 2 Oggetto 

e Obblighi dell’Appaltatore – 3 Tempi di esecuzione, Penali e 

Sospensioni del Servizio – 6 Corrispettivi e Pagamenti – 16 

Risoluzione del Contratto – 17 Codice Etico – 18 Cessione del 

Contratto e Subappalto e 22 Spese del Contratto, del presente atto, 

avendone ben compreso il significato.  
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Il presente atto consta di 33 pagine intere a video e quanto fin qui della 

trentaquattresima oltre le menzioni delle sottoscrizioni finali e gli 

allegati. 

p. l’Agenzia del Demanio    

Il Direttore Regionale    

p. l’Appaltatore    

Il Legale Rappresentante      


