s

#AGENZIA DEL DEMANIO

PROCEDURA APERTA, Al SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.Il., PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE,
DIAGNOSI ENERGETICA E RILIEVO GEOMETRICO,ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED
IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITA BIM, PER TALUNI BENI DI PROPRIETA
DELLO STATO.

SERVIZIO D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA Al SENSI DELL'ART. 3 LETT. VVVV)
DEL D. LGS. N. 50/2016.

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

CUP: G22H17000150001

CIG: Come riportati nel documento



Sommario

LT 1033 1Y 2 { o O PPP U PO RPN UPIPPPN 4
ART. 1. FINALITA DELL'APPALTO. ..ottt ss s sass s nanaas 5
ART. 2.  OGGETTO DELL'APPALTO ..ottt sssssassssss s nsnsas s ssnens 5
ART.3. LOTTI DELL’APPALTO E RELATIVI IMPORTI POSTI A BASE DIGARA ..........cccoceue 6
ART. 4. TERMINE E MODALITA PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZL .......cooveuvemerernreenerneenens 8
ART. 5.  GRUPPO DI LAVORO ...ttt st s ssass s s 9
ART.6. DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI ...ttt 9
ART. 6.1. - A- RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNQLOGICO,
IMPIANTISTICO E STRUTTURALE, DA RESTITUIRSI IN MODALITABIM ....ccooiiiiiiinnee. 10
ART.6.1.1.  Rilievo fotografico del manufatto ... 11
ART. 6.1.2. Rilievo geometrico-architettonico ... 12
ART: 6.1.3. Rilievo strutturale e del quadro fessurativo .............ccccriiiiniinne 12
ART. 6.1.4. RilieVO iMPIantiStICO .........e.erurrrrerieiriristirieesieeee et 12
Art. 6.1.5 Elaborati grafici e livello di dettaglio della metodologia BIM ..., 12
ART. 6.2. - B- VULNERABILITA SISMICA ... sssesssssssesssessssssssssesssesnnee 13
ART. 6.2.1 - Fase 1 - Conoscenza del bene e piano delle indagini strutturali sui diversi
fabbricati ed eventuali PEriNENZE..........ccociriiiiiicc s 13
ART. 6.2.2 - Fase 2 - Modellazione strutturale e verifiche di vulnerabilita............ccccoocenennien. 15
ART. 6.2.3. - Fase 3 - Ipotesi di intervento strutturale ..., 18
ART. 6.3. - C - DIAGNOSI ENERGETICA ..ottt 19
ART. 6.3.1.Relazione diagnosi energetiCa...........cocooeveiiincnenniniiiiiccc s 20
ART. 6.3.2. Attestato di prestazione energetica...........cccovviiniiiiiiiiciinii e, 21
ART.7. ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO........covriciriiiicsinrcnisree s 22
ART. 8. CONSEGNA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE........ 22
ART.9. CORRISPETTIVO E MODALITA DI PAGAMENTO.......c.covvrieeireeamneesecemsesseesseesesseeseninns 23
ART. 10. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARL........coosvverveererreerseeisiseeensesssssenssesssesesesssesssenes 24
ART. 11, PENALL ..ottt 24
ART. 12, GARANZIE ..ottt b sttt a s 25
ART. 13, SUBAPPALTO ...ttt ettt sa b s 26
ART. 14. MODIFICA DEL CONTRATTO - ESTENSIONE O RIDUZIONE DELL'APPALTO......... 27
ART. 15. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO......ccccontiiiriieeieieieiniieeeetisicisssiasssssssssss s 27
ART. 16. SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO........ccccovrnniriniimicrcicrecinieenene. 27
ART. 17. RESPONSABILE DESIGNATO DALL’APPALTATORE ........ccccooinininniniirccccseineiins 27



ART. 18. OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DEL

RERSONALESMRIEGAIO seemccte. ok sl bt bt o e o 8 o ool 27
ART. 19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — RECESSO........cocecooereerrecteteeeteeeee e 28
ART. 20. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA .........oooeeresreenes s istsseesiessasses s 29
ART.21. PROPRIETA DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO........coooovveoooeeeeceereeeeseeeerecerereeeerrenene 29
ART. 22. CESSIONE DEL CONTRATTO — CESSIONE DEL CREDITO.......cccoceveveiuereeeecereenne 29
ART. 23. FORMA E SPESE DEL CONTRATTO.....ccitiirrieeeeee et ss e ssenaens 29
ARTH24\=3CEDBICEIERICO .. 2 nl T L mier Juonsies @atlainwtnm, £l e oy 6fng i 30
ART. 25. ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO.....coniieeeeeeeee sttt seeseens 30
ART:126: 16 CONTIROVERSIE .:ox......ot il sl @ aite st oy | daminhn b dnaeh s 30



GLOSSARIO

Il Capitolato Tecnico Prestazionale & preceduto dalla sezione dedicata al Glossario, relativa alla
terminologia di riferimento per I'esposizione dei criteri impiegati nello sviluppo del seguente atto e
di tutti gli altri documenti afferenti la presente gara (capitolato BIM, Disciplinare e tutti gli allegati).

Si intende per:

Lotto: Insieme di Beni, ricompresi in un determinato ambito territoriale, contraddistinto per
Denominazione, Importo e CIG, costituente I'oggetto dell’appalto;

Bene: unita, edificata o non edificata, patrimoniale o demaniale, di proprietd dello Stato
amministrata dall’Agenzia del Demanio. Allinterno del Fascicolo Immobiliare, ogni Bene &
individuato da un codice identificativo (denominato “CODICE BENE") e pud essere costituito da
una o piu entita, edificate o non edificate.

Fabbricato: entita fisica edificata composta da una o pit unita immobiliari a cui sono
eventualmente collegate strutturaimente e/o funzionalmente una o pid unita al servizio del
fabbricato. Allinterno del Fascicolo Immobiliare ad ogni Fabbricato € associato un codice
identificativo (denominato “CODICE FABBRICATO?).

Pertinenza: eventuale entita fisica edificata, composta da una o piu unita immobiliari a cui
potrebbero essere collegate strutturaimente e/o funzionalmente una o pit unita al servizio
dell'edificio. All'interno del Fascicolo Immobiliare ad ogni Pertinenza é stata associata una lettera
identificativa.

Unita immobiliare: L’entita fisica minima costitutiva del manufatto edilizio, caratterizzata da
autonomia funzionale e reddituale.

Fabbricato Principale: nel caso di “Beni” costituiti da piu Fabbricati sara considerato “Fabbricato
Principale”, I'entita fisica edificata a cui corrisponde la superficie lorda maggiore e/o una manifesta
complessita strutturale.

Fascicolo immobiliare: Insieme di informazioni e documenti afferenti un singolo Bene. Gli
eventuali allegati al Fascicolo Immobiliare dovranno essere considerati esclusivamente come
elementi conoscitivi preliminari del Bene, non potendo rappresentare gli stessi un riferimento di
base per le varie attivita richieste dal servizio.
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ART. 1. FINALITA’ DELL’APPALTO

L'agenzia del Demanio, allo scopo di approfondire il livello di conoscenza delle caratteristiche
architettoniche, strutturali e impiantistiche di beni immobiliari dello Stato, nonché il loro stato di
conservazione, ha necessita di affidare il presente servizio di Ingegneria e Architettura finalizzato
allacquisizione di tutti gli elementi tecnico-amministrativi necessari alla gestione e
programmazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con particolare riferimento
alle prestazioni strutturali ed energetiche degli stessi.

Gli immobili interessati dall'espletamento del servizio in oggetto sono stati raggruppati secondo
specifici Lotti indicati in tabella “A” al successivo art.3.

ART. 2. OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione delle seguenti attivita, che saranno in dettaglio descritte nei
successivi paragrafi del presente capitolato:

A - Rilievo delle caratteristiche geometriche, architettoniche, tecnologiche, impiantistiche e
strutturali, da restituirsi in_modalita BIM, finalizzato all’acquisizione della piena
conoscenza dello stato di fatto del Bene.

La prestazione ricomprende la ricerca documentale attinente al servizio richiesto.

Le attivita di rilievo e ricerca documentale dovranno essere rese con la massima accuratezza
e completezza secondo le specifiche di seguito riportate, per acquisire tutte le informazioni utili
allo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto e alla definizione del prodotto informatico
realizzato con le modalitad indicate nel “Capitolato Informativo del processo BIM “ parte
integrante della documentazione di gara.

L’Aggiudicatario dovra trattare tutte le informazioni e i documenti acquisiti con riservatezza e
non farne uso se non per I'esecuzione del servizio.

B -Verifica della vulnerabilita sismica e proposte di intervento possibili per il
miglioramento/adeguamento sismico.

La prestazione ricomprende, oltre alla propedeutica ricerca documentale gia citata, quanto
segue:

- redazione del “Piano di indagini” relativa alla caratterizzazione dei materiali costruttivi, le
indagini geologiche e la caratterizzazione geotecnica a supporto della verifica di
vulnerabilita sismica;

- esecuzione delle prove, dei sondaggi e indagini strutturali geologiche e di
caratterizzazione geotecnica necessarie al raggiungimento del livello di conoscenza di cui
alle “Norme tecniche per le costruzioni NTC aggiornate con il D.M. del 17/01/2018 (di
seguito NTC 2018), compreso il ripristino strutturale e delle finiture;

- Verifica della vulnerabilita sismica;
- attribuzione della classe di rischio sismico di cui D.M. n. 58 del 28/02/2017 e s.m. i.

Per ogni scenario di miglioramento/adeguamento proposto, L’Aggiudicatario dovra rendere
chiara ed identificabile la migliore tra tutte le proposte di intervento presentate evidenziandone
la fattibilita e la convenienza tecnico-economica a vantaggio della stazione appaltante.

C - Diagnosi energetica

La diagnosi € da rendere a norma di legge, mediante valutazione del comportamento
energetico del sistema edificio/impianto eseguito allo scopo di monitorare le prestazioni e le
condizioni di comfort ambientale allo stato di fatto dell'immobile, evidenziando eventuali aree
critiche suscettibili di miglioramenti nelle performance.

L’Aggiudicatario dovra individuare tutti i possibili scenari di intervento di miglioramento di
efficienza energetica, da applicare al sistema edificio-impianto, al fine di ottenere un notevole
risparmio economico generato da una sostanziale diminuzione dei consumi energetici.
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Per ogni scenario di intervento proposto dovra essere presentato il quadro dei risparmi in
termini energetici ed economici supportato da una previsione di spesa e dai tempi di ritorno
dellinvestimento. L’Aggiudicatario dovra rendere chiara ed identificabile la migliore tra tutte le
proposte presentate.

La prestazione ricomprende:

- Redazione certificazione APE;
- Scenario di efficientamento energetico.

ART. 3. LOTTI DELL’APPALTO E RELATIVI IMPORTI POSTI A BASE DI GARA

L’affidamento dell'appalto oggetto del presente Capitolato avverra per Lotti funzionali come meglio
specificati nella tabella sotto indicata.

Al fine di fornire alcune informazioni relative ai Beni oggetto dellincarico si allegano, al presente
Capitolato, per ogni “Bene” del singolo Lotto il:

1) “Fascicolo Immobiliare” (Contenuti in cartella denominata: ALLEGATO A_FASCICOLI
IMMOBILIARI): con le seguenti informazioni ove disponibili:

- Dati generali (DENOMINAZIONE, CODICE BENE, CODICE FABBRICATO);

- Ubicazione (REGIONE, PROVINCIA, COMUNE, INDIRIZZO, GEOLOCALIZZAZIONE);
- Aerofotogrammetria;

- Estratto di mappa catastale;

- Dati Catastali del Bene (FOGLIO, PARTICELLA/E, SUBALTERNO/I);

- Dati Fabbricato (SUP. LORDA, VOL. ecc)

- Dati Pertinenza (SUP. LORDA, VOL. ecc)

- Breve descrizione;

- Planimetrie (ove disponibili);

- Eventuale specifica qualora il Bene risulti di interesse ai sensi D. Lgs. 42/2004.

Le superfici e volumi riportati nei Fascicoli, ove specificati, sono da intendersi quali dati indicativi.

Le planimetrie, qualora presenti nei fascicoli Immobiliari, sono fuori scala e non riportano, per
questioni di riservatezza poiché i Beni sono utilizzati da Amministrazioni Pubbliche, la specifica dei
diversi ambienti né, in alcuni casi, le suddivisioni interne .

Per una maggiore conoscenza del Bene potra essere richiesto apposito sopralluogo secondo le
modalita riportate nel Disciplinare di gara.

Laddove disponibile, '’Agenzia si riserva di mettere a disposizione del solo Aggiudicatario I'ulteriore
documentazione in possesso.

L’importo a basa di gara per ogni singolo Lotto & da intendersi al netto delllVA e della cassa
previdenziale, come riportato nella seguente tabella “A™

Tabella A
Di cui oneri della
LOTTO Impcc;l;tgaar: ase Di cui costi della sicurezza non
manodopera soggetti a ribasso
1 - ABRUZZO DI PREGIO € 393.753,39 € 3.254,16 € 3.254,16
2 - ABRUZZO € 361.267,72 € 2.985,68 €2.985.68
3 - ANCONA E ASCOLI € 129.544,22 € 1.070,61 € 1.070,61




4 - GORIZIA € 115.875,61 € 957,65 € 957,65
5 - GORIZIA DI PREGIO € 555.673,98 € 4.592,35 € 4.592,35
6 - ISERNIA € 287.723,30 €2.377,88 €2.377,88
7 - MACERATA € 115.815,22 € 957,15 € 957,15
8 - PERUGIA €147.917,24 €1.222,46 €1.222,46
9 - POTENZA € 250.469,67 € 2.070,00 €2.070,00
10 - POTENZA DI PREGIO € 175.564,34 € 1.450,94 € 1.450,94
11 - RIETI 1 € 150.820,29 € 1.246,45 € 1.246,45
12 - RIETI 2 € 234.301,99 € 1.936,38 € 1.936,38
13 - RIETI PROVINCIA €91.932,55 €759,77 € 759,77
TOTALE € 3.010.659,51 € 24.881,48 € 24.881,48

Al fine di fornire l'indicazione sulla determinazione del corrispettivo dell'incarico si allegano, al
presente Capitolato, per ogni “Bene” del singolo Lotto il:

2) “Corrispettivo” (Contenuti in cartella denominata: ALLEGATO B_CORRISPETTIVI PER
L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO): con l'indicazione dei singoli importi per le seguenti attivita da
compiere sul Bene:

Importi soggetti a ribasso:

- “COMPENSO PER VERIFICA DI VULNERABILITA SISMICA”
- “COMPENSO PER RILIEVO delle caratteristiche Geometriche, Architettoniche, Tecnologiche,
Impiantistiche e Strutturali da restituirsi in modalita BIM”
“COMPENSO PER DIAGNOSI ENERGETICA”;
“SPESE ED ACCESSORI” che ricomprende oltre alle attivita specificate nell’allegato
“Corrispettivo” anche le eventuali spese di trasferta sostenute, spese contrattuali di nolo
attrezzature e quanto altro occorre per rendere il servizio a regola d’arte.

Importi non soggetti a ribasso:
- “ONERI SICUREZZA”

Il corrispettivo delle prestazioni professionali poste a base d’appalto € stato determinato con
riferimento alle tariffe del D. M. 17/06/2016 in applicazione all’art. 24, comma 8 del D. Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii..

Il Corrispettivo per I'esecuzione del servizio ricomprende anche il Cronoprogramma delle attivita da
compiersi sul singolo Bene.

3) “Importi posti a base di Gara” (ALLEGATO C_IMPORTI A BASE DI GARA): riportante i
corrispettivi per ogni singolo Bene nonché I'importo totale del Lotto.

La remunerazione comprende tutti i costi e le spese sostenute in relazione all'incarico, sicché
nessun rimborso sara dovuto dalla stazione appaltante cosi come meglio riportato nel successivo
art. 7.
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In nessun caso potranno essere addebitati alla stazione appaltante oneri aggiuntivi o rimborsi per
spese sostenute nello svolgimento del servizio.

L'importo, stimato a corpo per ogni singolo Lotto, & relativo all’espletamento di tutte le attivita
previste per il servizio, nellipotesi che venga conseguito, relativamente alle attivita finalizzate alla
verifica di vulnerabilita sismica, il livello massimo di conoscenza ottenibile in materia (LC3) per tutti
i Beni ricompresi nel singolo Lotto.

Nell'ipotesi in cui il livello di conoscenza LC3 richiesto non sia raggiungibile, per questioni tecniche
opportunamente motivate dall'aggiudicatario ed accolte dal direttore del’Esecuzione del contratto
e dal Responsabile unico del procedimento, il corrispettivo riconosciuto per il servizio svolto sara
determinato applicando il ribasso unico offerto al prezzo relativo all'importo definitivo per ciascun
livello di conoscenza effettivamente conseguito (LC1 ovvero LC2), secondo quanto indicato nell
“Allegato C IMPORTI POSTI A BASE DI GARA” del presente Capitolato Tecnico Prestazionale.

Qualora il Bene sia costituito da pil edifici, I'importo relativo alla Verifica di Vulnerabilita sismica
verra corrisposto, nelle modalita soprariportate, prendendo a riferimento il livello di conoscenza
raggiunto per il Fabbricato Principale.

4) “Cronoprogramma Generale Lotti” (ALLEGATO D_CRONOPROGRAMMA GENERALE
LOTTI): indicante la tempistica complessiva per I'esecuzione di ogni singolo Lotto stimata sulla
base del cronoprogramma di ogni Bene.

ART. 4. TERMINE E MODALITA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI

La durata complessiva delle attivita & determinata in base all'Offerta Tempo presentata
dall’Aggiudicatario in sede di gara, su un valore stimato dalla stazione appaltante per ciascun Lotto
e posto a base di gara secondo quanto specificato nella seguente tabella “B".

Tali tempi sono da intendersi al netto di quelli per il rilascio di pareri/nulla osta da parte delle
Amministrazioni competenti e di quelle usuarie.

Il termine per I'esecuzione di tutte le attivita decorre dalla sottoscrizione del verbale di inizio del
servizio da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Al citato verbale dovra essere allegato il cronoprogramma relativo all'esecuzione dei servizi per
ciascun Bene redatto in contraddittorio tra 'affidatario del servizio e il Direttore dell’Esecuzione del
contratto. Il cronoprogramma dovra essere presentato entro e non oltre 20 giorni dalla
sottoscrizione del contratto. L’avvio del servizio non potra aver luogo se detto cronoprogramma
non & stato preventivamente condiviso tra le parti e accettato dalla Stazione Appaltante.

Tabella B

LOTTO Dura(tian c;ei:)frt‘ai;vizio
1 - ABRUZZO DI PREGIO 224
2 - ABRUZZO 224
3 - ANCONA E ASCOLI 224
4 - GORIZIA 126
5 — GORIZIA DI PREGIO 294
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6 - ISERNIA 182
7 - MACERATA 126
8 - PERUGIA 161
9 - POTENZA 210
10 - POTENZA DI PREGIO 154
11 - RIETI1 133
12 - RIETI 2 154
13 - RIETI PROVINCIA 161

La durata del servizio di ogni Lotto & stata calcolata tramite una funzione che tiene conto non solo
della somma dei giorni stimati per I'esecuzione delle attivita sui singoli beni facenti parte del Lotto
medesimo, ma anche considerando la possibilita che talune attivita possano essere svolte in
maniera indipendente.

ART. 5.

GRUPPO DI LAVORO

Per l'espletamento dei servizi oggetti dell’appalto, il gruppo di lavoro, meglio descritto nel
Disciplinare di Gara, dovra garantire la presenza delle seguenti figure professionali minime,
nominativamente indicate in sede di presentazione dell’offerta:

g
2.

3.

ART. 6.

N.1 professionista Coordinatore Scientifico;

N.1 professionista Responsabile della Verifica di vulnerabilita sismica e calcolo delle
strutture;

N.1 professionista Responsabile delle attivita di rilievo, analisi, indagine e prove
strutturali e geotecniche;

N. 1 professionista con qualifica di geologo Responsabile delle attivita di indagini e
prove geologiche;

N.1 professionista Responsabile della Diagnosi Energetica e certificazione APE;

N.1 professionista Responsabile delle attivita di rilievo geometrico, architettonico,
tecnologico, impiantistico, strutturale con restituzione dati in ambiente BIM.

DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI

L’aggiudicatario, relativamente ai servizi oggetto dell’appalto, dovra produrre gli elaborati minimi
cosi come elencati nella seguente tabella “C”, e descritti nei successivi paragrafi.

' ’Aggiudicatario che, con apposita dichiarazione, dimostri il possesso delle necessarie qualifiche tecniche
potra rivestire piu profili professionali.

9
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Tabella C

N. Descrizione dell’elaborato richiesto Nome Elaborato richiesto* Formati richiesti note

1 Relazione della ricerca documentale Relazione storico-critica .docx ; .pdf
; A Gaiatrt Relazione sullo stato degli £

2 Relazione sullo stato degli impianti TNt .docx ; .pdf

3 Relazione di diagnosi energetica Diagnosi Energetica .docx ; .pdf

4 Attestato di prestazione energetica APE .docx ; .pdf

5 Scenario di efficientamento energetico |Allegato 1 .dacx ; .pdf

7 Piano di indagini strutturali Piano di indagini .docx; .pdf

8 Rapporti di prova Relazione sui rapporti di prova .docx; .pdf

9 Relazione geologica Relazione geologica .docx ; .pdf
. ) Relazione sulla modellazione .

10 |Relazione sulla modellazione strutturale strutturale .docx ; .pdf

1 Relazione sulla verifica di vuinerabilita Verifica di vulnerabilita sismica .docx ; .pdf

sismica

Proposte di Intervento strutturale,
12 |Relazione sulle strategie di intervento  |valutazione economica, Classe di |.docx; .pdf
rischio Sismico

13 |Schededilivelio 0,1,2 Scheda di sintesi .docx ; .pdf
Relazione tecnico-illustrativa sulle

14 2 e

metodologie del rilievo

15 |Planimetria punti stazione topografica |Allegato 2 .dxf ; .pdf; formato natio

Relazione metodologica del rilievo|.docx ; .pdf

Rilievo fotografico accompagnato da
16 |Rilievo fotografico Allegato 3 Jpg: .pdf planimetria di riferimento con coni ofttici
numerati in maniera univoca

17 Rilievo del quadro fessurativo Quadro fessurativo .dxf ; .pdf; formato natio

i A A " Come da Capitolato informativo del
18 Modello tridimensionale del bene Modello IFC; formato natio processo BIM
19 [Planimetria generale inquadramento planimetrico .dxf ; .pdf; formato natio
20 |Piante di tutti i piani Pianta piano n. .dxf ; .pdf; formato natio . )
21 |Prospetti Prospetto y - y _dxf ; .pdf; formato natio Ell:ﬂbor.attl 20 sstrapollatll ngdModell_lo
22 |Sezioni Sezione x-x .dxf ; .pdf; formato natio e intagrati con ulteriori dettagli

(architettonici, impiantistici, tecrologici,
23  |Abachi elementi architettonici ricorrenti |Abaco .dxf ; .pdf; formato natio|quote ecc..) nonché da informazioni
alfanumeriche (identificazione ambienti,
.dxf ; .pdf; formato natiojidentificazione impianti, stratigrafie

24 |piante degli impianti Pianta impianto (specificare tipo)

piano n. R ; .

n —lecc...). Indicazione degl e delle
25 |Particolari costruttivi Particolari costruttivi .dxf ; .pdf; formato natio destin)azio;le d'uso degglil ::nlfi‘gmi.

26 |Piante delle carpenterie Pianta delle carpenterie piano n. |.dxf; .pdf; formato natio

*Tutti i file dovranno essere nominati con la codifica prevista dal Capitolato informativo del processo BIM,

ART. 6.1. - A - RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO, IMPIANTISTICO
E STRUTTURALE, DA RESTITUIRSI IN MODALITA BIM

L’Aggiudicatario, relativamente a questa prestazione, dovra produrre almeno i seguenti elaborati:

A) un modello tridimensionale (Elaborato. n 18) dei singoli Fabbricati, eventuali Pertinenze e
complessivamente del Bene, restituito in formato IFC, ossia Industry Foundation Class, realizzato
con un software di modellazione BIM contenente tutte le informazioni rilevate in sede di
sopralluogo e di rilievo, con particolare riferimento a misure e materiali di tutti i componenti edilizi
costituenti I'immobile e di tutti gli impianti tecnologici in esso contenuti, come meglio riportato nel
Capitolato Informativo del processo BIM.

B) un numero adeguato di elaborati grafico-descrittivi da restituirsi tanto in formato vettoriale
che su supporto cartaceo, in scala appropriata leggibile (scala
1:1000/1:500/1:200/1:100/1:50/1:20) dello stato di fatto dei Fabbricati ed eventuali pertinenze
costituenti il Bene e del contesto di riferimento, degli impianti tecnologici in esso contenuti e in
particolare:

- Relazione tecnico illustrativa delle metodologie e strumenti di misura utilizzati, delle
metodologie di calcolo applicate per le misure non rilevabili direttamente; (Elaborato. n 14)

- Planimetria contenente lindicazione della posizione di eventuali punti di stazione
topografica utilizzata; (Elaborato n. 15)

- Elaborati di rilievo fotografico; (Elaborato n. 16)

- Planimetria generale che rappresenti il Bene e i manufatti immediatamente circostanti con
indicazione delle altezze (quota di gronda e di colmo) e delle distanze di questi ultimi dal
complesso edilizio oggetto del servizio richiesto; (Elaborato n. 19)
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- Piante relative a tutti i livelli dei Fabbricati e delle eventuali Pertinenze edificate costituenti il
Bene con l'indicazione degli usuari e la destinazione d’uso dei vari ambienti (scala minima
di rappresentazione 1:100); (Elaborato n. 20)

- Prospetti di tutte le facciate (scala minima di rappresentazione 1:100); (Elaborato n. 21)

- Sezioni architettoniche longitudinali e trasversali, in numero tale da descrivere in modo
esaustivo i Fabbricati del Bene, minimo due sezioni incrociate per ogni pseudo rettangolo in
cui € possibile suddividere la pianta della struttura (scala minima di rappresentazione
1:100); (Elaborato n. 22)

- Abachi di tutte le componenti architettoniche ricorrenti quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo: murature di tamponamento, travi, pilastri, solai, infissi esterni, porte, con
indicazione della posizione in pianta, con codici identificativi coerenti ai relativi oggetti
presenti nel modello BIM (scala minima di rappresentazione 1:20); (Elaborato n. 23)

- Piante di tutti i livelli dei Fabbricati e delle eventuali Pertinenze edificate rappresentative
degli impianti esistenti (scala minima di rappresentazione 1:100); (Elaborato n. 24)

- Carpenterie di tutti i livelli dei Fabbricati costituenti il Bene, comprese le fondazioni;
(Elaborato n. 26)

- Rilievo grafico e fotografico del quadro fessurativo, se presente; (Elaborato n. 17)

- Particolari costruttivi rilevanti ai fini del servizio affidato, opportunamente individuati con
codici identificativi richiamati all'interno dei rispettivi elaborati grafici, nonché coerenti con i
relativi oggetti presenti nel modello BIM (scala minima di rappresentazione 1:20);
(Elaborato n. 25).

La rappresentazione grafica dovra essere realizzata nel rispetto delle norme UNI di riferimento.

L’Aggiudicatario dovra svolgere un servizio di rilievo globale su tutti i Fabbricati ed eventuali
Pertinenze costituenti il Bene, comprese le aree scoperte, al fine di acquisire piena conoscenza
dello stato di fatto, con riferimento agli aspetti geometrici, architettonici, strutturali ed impiantistici.

L'attivita di rilievo & trasversale rispetto alle ulteriori prestazioni previste dall’appalto (B — Verifica
della vulnerabilita sismica e C - Diagnosi energetica) e ne dovra contenere tutte le informazioni.

Il tutto dovra essere sviluppato secondo la metodologia BIM, con le modalitd descritte nel
Capitolato Informativo del processo BIM e restituito in formato *IFC (oltre che nel formato natio del
software utilizzato per la modellazione) editabile, al fine di consentire la massima interoperabilita
tra le diverse piattaforme software BIM.

Ove nel corso delle attivita, L'Aggiudicatario rilevi la presenza di materiali ritenuti potenzialmente
inquinanti o pericolosi (materiali contenenti amianto, rifiuti speciali, altro) dovra darne tempestiva
comunicazione alla Stazione Appaltante con la predisposizione di una apposita relazione tecnica
descrittiva, corredata da documentazione fotografica.

Di seguito si elencano le tipologie di rilievo richiesto:

ART. 6.1.1.  Rilievo fotografico del manufatto

Il Bene dovra essere fotografato in modo da permettere la visualizzazione di tutti i fronti dello
stesso, nonché degli interni nelle sue parti maggiormente significative. |l rilevo fotografico dovra
essere accompagnato da una planimetria che indichi i punti di vista delle fotografie allegate.

Analogamente andra effettuato un rilievo fotografico degli elementi impiantistici, ove ispezionabili.

Nel caso si riproduca un particolare costruttivo saliente, la fotografia dovra essere accompagnata
da una descrizione sintetica dell'oggetto, riportata in didascalia, che ne indichi la rilevanza
strutturale.
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ART. 6.1.2. Rilievo geometrico-architettonico
[l rilievo geometrico-architettonico dovra riportare fedelmente:

e la rappresentazione plano-altimetrica di dettaglio dei vari Fabbricati e Pertinenze edificate
costituenti il Bene;

o le informazioni tipologiche, nonché i materiali degli elementi costituenti il Bene/Fabbricato/
Pertinenza (murature, infissi, volte, canne fumarie, ecc.);

e in rappresentazione planivolumetrica gli eventuali manufatti adiacenti il Bene con
indicazione delle relative altezze totali (altezza di gronda e di colmo) e della distanza dal
Bene.

ART: 6.1.3. Rilievo strutturale e del quadro fessurativo
Il rilievo strutturale dovra riportare fedelmente:

e latipologia, la posizione e la dimensione tridimensionale degli elementi strutturali (muratura
portante, travi, pilastri, rampe scala, spessore ed orditura dei solai a tutti i livelli, fondazioni,
muri di contenimento, ecc..).

¢ la tipologia, la posizione e la dimensione tridimensionale degli elementi non strutturali.

Il rilievo dovra essere effettuato, a seguito della campagna di indagini sulle strutture e sulle
caratteristiche dei materiali, con l'ausilio di modalitd e mezzi idonei a garantire la conservazione
dello stato di fatto dellintero Bene, privilegiando tecniche non invasive, come maggiormente
specificato nei successivi paragrafi.

Nel caso di immobile tutelato, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., eventuali indagini invasive,
qualora effettivamente necessarie, dovranno essere preventivamente concordate con la Stazione
Appaltante e subordinate all’autorizzazione della Soprintendenza di competenza.

Ulteriori specifiche relative alle attivita da compiere sulle strutture sono riportate al successivo
articolo 6.2. - B - Vulnerabilita Sismica.

L’Aggiudicatario dovra fornire un rilievo grafico e fotografico del quadro fessurativo, se presente, e
una planimetria che indichi i punti di vista delle fotografie.

Gli elaborati, in scala opportuna, (prospetti con visualizzazione delle lesioni, piante con evidenziate
le tipologie di lesioni, ecc,..) dovranno permettere un'agevole lettura del quadro fessurativo e degli
eventuali dissesti rilevati, specificando la tipologia e la localizzazione delle sole lesioni, associate a
problemi statici € non dovute a semplici fenomeni di degrado, quest'ultimi da descrivere nella
relazione tecnica a corredo della Verifica di vulnerabilita sismica.

ART. 6.1.4. Rilievo impiantistico

Il rilievo impiantistico, relativo a tutti i Fabbricati ed eventuali Pertinenze costituenti il Bene, dovra
individuare le caratteristiche dimensionali - geometriche, tipologiche di tutti gli impianti tecnologici
esistenti come meglio specificato nel Capitolato Informativo del Processo BIM. ‘

L’Aggiudicatario dovra inoltre produrre una relazione, nella quale descrivere lo stato conservativo
degli impianti rilevati. (Elaborato. n 2)

Il rilievo degli elementi suddetti e delle relative caratteristiche, dovra essere eseguito tramite
metodologie dirette (a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante I'esecuzione di video-
endoscopie, con strumentazione a fibre ottiche, rilevazioni termografiche ecc.) preferibilmente non
invasive o poco invasive, scelte comunque dall’Aggiudicatario, che avra 'onere del ripristino dello
stato dei luoghi.

Art. 6.1.5 Elaborati grafici e livello di dettaglio della metodologia BIM

Il livello di dettaglio del rilievo geometrico-architettonico-strutturale-impiantistico, le modalita di
condivisione dei documenti, e quanto altro non specificamente riportato nel presente capitolato,
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sono esplicitati nel “Capitolato Informativo del Processo BIM”, parte integrante dei documenti di
gara.

ART. 6.2. - B- VULNERABILITA SISMICA

L’Aggiudicatario, relativamente a questa prestazione, dovra produrre almeno i seguenti documenti,
sulla base delle specifiche di seguito riportate:

e Piano delle indagini strutturali; (Elaborato n. 7)

e Rapporti di prova e Relazione geologica; (Elaborati n. 8, 9)

¢ Relazione sulla Modellazione Strutturale e sulla Verifica di vulnerabilita sismica; (Elaborati
n. 10, 11)

e Proposte di Intervento strutturale, valutazione economica, Classe di rischio Sismico;
(Elaborato n. 12)

e Predisposizione schede di livello 0, 1 e 2 ai sensi dell’ Ordinanza n. 3274/2003. (Elaborato
n. 13)

Si riporta, a titolo indicativo e non esaustivo, il quadro legislativo di riferimento:

- Norme Tecniche per le Costruzioni aggiornate con il DM del 17/01/2018 (di seguito NTC
2018);

- Direttiva PCM del 12/10/2007 e s.m.i. per la valutazione e riduzione del rischio sismico del
patrimonio culturale con riferimento alle Norme Tecniche per le costruzioni allineate alle
NTC del DM del 14/01/2008;

- O.P.C.M. n. 3274/2003 s.m.i.,

- Eurocodice 2 — 8 per quanto applicabili;

- D.M. n. 58 del 28/02/2017 Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio
sismico delle costruzioni nonché la modalita per I'attestazione da parte di professionisti
abilitati dell’efficacia degli interventi effettuati;

- Normative antisismiche regionali, ove presenti;

- Circolari o norme che dovessero essere emanate a seguito delle NTC 2018.

Pertanto, si procedera con le seguenti fasi:

Fase1: Conoscenza del Bene e piano delle indagini strutturali sui diversi Fabbricati ed eventuali
Pertinenze;

Fase2: Modellazione Strutturale e Verifiche di Vulnerabilita;

Fase3: Proposte di Intervento Strutturale, valutazione economica degli interventi proposti,
attribuzione della classe di rischio sismico del Bene a seguito dell'ipotesi dell’intervento.

Resta ben inteso che, nel caso di Bene che comprenda distinti ed autonomi Fabbricati e
Pertinenze edificate, I'Aqgiudicatario dovra procedere con le attivita di indagine e restituzione
documentale per ogni singolo edificio.

ART. 6.2.1 - Fase 1 - Conoscenza del bene e piano delle indagini strutturali sui diversi
fabbricati ed eventuali pertinenze

In questa prima fase si dovra raggiungere un livello di conoscenza dei Fabbricati e Pertinenze
edificate, che costituiscono il Bene, esaustivo e funzionale alle successive fasi di verifica
strutturale.

Nel dettaglio la prima fase si articolera nelle seguenti attivita:

- Raccolta e analisi della documentazione esistente e definizione della storia progettuale,
costruttiva e sismica dell’edificio e delle opere di contenimento;
- Indagini strutturali.

Di seguito si illustrano le specifiche minime delle prestazioni richieste per tale prima fase di analisi
storico-critica e di rilievo.
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RACCOLTA E ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE ESISTENTE E DEFINIZIONE DELLA
STORIA PROGETTUALE, COSTRUTTIVA E SISMICA DELL’EDIFICIO E DELLE OPERE DI
CONTENIMENTO

Al fine di redigere la “Relazione storico-critica” (Elaborato n. 1) si raccoglieranno tutti i documenti
progettuali, costruttivi, di collaudo e di manutenzione da ricercare, a cura dell'aggiudicatario,
presso gli archivi delle Amministrazioni competenti (Comune, Genio Civile, Provveditorato alle
Opere Pubbliche, ecc.).

Dovranno essere ricercati documenti di particolare interesse quali:

e progetto architettonico e strutturale; (relazione di calcolo delle strutture, relazione di calcolo
delle opere di contenimento, muri di sostegno, ecc..), relazione geologica, relazione
geotecnica e sulle fondazioni, elaborati grafici, computi metrici;
eventuali varianti in corso d'opera;
certificati di prove sui materiali;
relazione e certificato di collaudo;
foto delle fasi costruttive e dei dettagli strutturali;
eventuali progetti di ristrutturazione/miglioramento/adeguamento sismico e relativi
documenti di esecuzione e collaudo;

e progetti di ristrutturazione funzionale e architettonica.

Si_evidenzia che la ricerca del progetto strutturale originario & un atto dovuto, pertanto &
necessario relazionare sulle ricerche effettuate e sull'esito di queste.

Nel caso non si sia riusciti a reperire da altra fonte documenti strutturali significativi, sara
necessario allegare la copia della richiesta di accesso agli atti presentata presso gli uffici tecnici di
riferimento.

E' importante sottolineare come questa fase sia fondamentale per migliorare il livello di
conoscenza dell'opera e determinarne le caratteristiche strutturali, riducendo sensibilmente i costi
delle indagini successive.

Le informazioni minime da reperire (specificandone la fonte) sono le seguenti:

- data del progetto (anno o epoca);

- data di realizzazione dell’'opera (anno o epoca), indicando preferibilmente data inizio lavori
e fine lavori;

- data degli interventi successivi al completamento dell'opera, con particolare attenzione
agli interventi che hanno variato la struttura, sia se si tratti di interventi di miglioramento o
adeguamento sismico, sia di interventi che possono aver prodotto un indebolimento della
struttura, come sopraelevazioni, varchi, architravi, ecc.;

- storia sismica dell'edificio con riferimento agli eventi subiti ed agli eventuali dati e danni
rilevati.

INDAGINI STRUTTURALI

L’aggiudicatario sara pienamente responsabile della definizione delle prove da eseqguire, della loro
esecuzione, del relativo livello di conoscenza ottenuto, del ripristino dello stato di fatto.

L’Aggiudicatario dovra redigere il “Piano delle Indagini Struttural’” (Elaborato n. 7) da trasmettere
alla Stazione Appaltante prima dell’esecuzione delle prove e, in caso di immobile vincolato o
comunque sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs n. 42/2004, da sottoporre all'approvazione della
competente Sovrintendenza. Resta inteso che eventuali prescrizioni impartite dalla
Soprintendenza dovranno essere scrupolosamente rispettate

Il “Piano delle Indagini Strutturali” dovra contenere i seguenti elementi minimi:

- Relazione generale contenente le modalita delle prove;
- Capitolato tecnico delle prove e delle indagini sugli elementi strutturali;
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- Definizione del numero delle prove per tipologia;

- Elaborati grafici con l'individuazione dell’'ubicazione delle indagini;

- Capitolato tecnico degli interventi di ripristino non solo strutturale ma anche con
riferimento alle finiture;

- Misure per la sicurezza ex D.Lgs. 81/08;

- Cronoprogramma.

Il numero delle prove della campagna di indagine, deve consentire il raggiungimento del Livello di
Conoscenza LC3 per un corrispondente Fattore di Confidenza FC=1.00.

L’Aggiudicatario pud proporre, ove non sia possibile raggiungere il livello LC3, dandone specifica
motivazione tecnica, una programmazione di opportune prove per il conseguimento del livello di
conoscenza LC2.

Qualora, a seguito di risultanze operative in corso d'opera, non fosse possibile raggiungere un
livello di conoscenza superiore ad LC1, andranno riportate in modo esaustivo le motivazioni da
sottoporre alla Stazione Appaltante.

TIPOLOGIA DELLE INDAGINI SULLE STRUTTURE E SULLE CARATTERISTICHE DEI
MATERIALI STRUTTURALLI:

Come previsto al §8.5.3 delle NTC 2018 le prove di caratterizzazione meccanica dei materiali di
cui alla Circolare 8 settembre 2010 n°7617 e ss.mm.ii. il prelievo dei campioni e I'esecuzione delle
stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001.

- INDAGINI VISIVE: Le indagini visive hanno lo scopo di rilevare geometria, materiale e
stratigrafia degli elementi strutturali indagati;

- INDAGINI SUGLI ELEMENTI DI CALCESTRUZZO (indagini elettromagnetiche e rilievo del
copriferro, resistenza a compressione del calcestruzzo e analisi del degrado, carbonatazione,
indagini ultrasoniche, sclerometriche, SonReb, prove a trazione su barre di armatura d’acciaio
estratte dalla struttura, indagini magnetometriche, indagini penetrometriche, ecc.);

- INDAGINI SULLE MURATURE (indagini debolmente distruttive quali carotaggi, martinetto
piatto, indagini endoscopiche, esame videoscopico, etc.);

- INDAGINI SU SOLAI (prove di carico, indagine termografica);
- INDAGINI SULLE FONDAZIONI (condizioni delle fondazioni, eventuale stato di degrado);

- INDAGINI GEOLOGICHE E DI CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA: il piano di indagini
deve essere definito ed attuato sulla base dellinquadramento geologico della zona e in
funzione dei dati che & necessario acquisire per pervenire ad una ricostruzione geologica di
dettaglio.

Tutte le prove dovranno essere opportunamente individuate in relazione alla tipologia strutturale
del fabbricato e dovranno seguire le indicazioni della norma UNI-EN di riferimento.

L’aggiudicatario dovra verificare la concreta fattibilita di eventuali prove distruttive con la Stazione
Appaltante e TAmministrazione utilizzatrice del bene, nonché concordare gli interventi di ripristino
dello stato dei luoghi.

Gli_esiti_delle indagini dovranno_essere documentati attraverso “rapporti di prova” dettagliati e
corredati da report fotografici, risultati di laboratorio, schede grafiche relative ai particolari
costruttivi.

ART. 6.2.2 - Fase 2 - Modellazione strutturale e verifiche di vulnerabilita

In questa seconda fase, si costruira per ogni Fabbricato ed eventuale Pertinenza edificata
costituente il Bene un modello numerico della struttura che ne rappresenti il piu fedeimente
possibile le distribuzioni di massa e di rigidezza effettiva, valutando altresi gli aspetti di regolarita,
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di idoneita statica e di comportamento strutturale di elementi costruttivi secondari. A modellazione
strutturale compiuta, I'Aggiudicatario dovra eseguire le elaborazioni di calcolo, le verifiche di
vulnerabilitd e le considerazioni critiche necessarie ad esprimere un giudizio in merito agli
indicatori di rischio utili alle successive valutazioni per gli eventuali interventi da eseguire.

In dettaglio, la seconda fase si articolera nelle seguenti attivita:

- Modellazione strutturale e Valutazione del modello strutturale (intesa ai sensi del § 10 NTC
2018 come “giudizio motivato di accettabilita dei risultati”);

- Verifiche di vulnerabilita.

Al termine di tale fase dovra essere prodotto una “Relazione sulla Modellazione Strutturale e
verifica della vulnerabilita sismica” illustrante le verifiche eseguite nonché un’analisi critica delle
risultanze delle stesse.

Di seguito si illustrano le specifiche minime delle prestazioni richieste per tale seconda fase.

MODELLAZIONE STRUTTURALE E VALUTAZIONE DEL MODELLO STRUTTURALE

L’Aggiudicatario procedera a definire le azioni da considerare e gli aspetti principali e secondari
che influenzano la risposta della struttura. Al termine di tale definizione I’Aggiudicatario dovra
perfezionare il modello da assumere e i metodi di analisi che intendera utilizzare.

L'analisi di modellazione si articolera in quattro momenti specifici:

definizione dei dati di base della modellazione strutturale;
e definizione dei criteri generali e particolari di valutazione della vulnerabilita sismica dei
fabbricati costituenti il Bene;
modellazione della struttura e metodi di analisi adottati;
valutazione del modello strutturale

L’aggiudicatario dovra effettuare la valutazione della sicurezza con riferimento agli stati limite
definiti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle NTC 2018

Vita Nominale, Classi d'Uso e Periodo di Riferimento

L’Aggiudicatario dovra procedere all'assegnazione della Vita Nominale dell'opera strutturale riferita
ad ogni Fabbricato ed eventuale Pertinenza edificata costituente il Bene.

Il numero di anni per il quale la struttura potra essere utilizzata per lo scopo al quale sara destinata
viene definito ai sensi del presente capitolato in aimeno 50 anni, fermo restando la verifica critica
della compatibilita di tale valore con la tipologia e con lo stato di conservazione del fabbricato.

Al fine di poter attribuire ad ogni Fabbricato costituente il Bene la corretta Classe d'Uso, di cui al
§2.4.2 delle NTC 2018, I'’Aggiudicatario dovra tener conto delle diverse destinazioni d’uso.

La Classe d’'Uso cosi individuata dovra essere comunicata preventivamente alla Stazione
Appaltante per le opportune valutazioni.

E' facolta della Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione del servizio in oggetto
dovessero emergere indicazioni per cui la singola struttura (Fabbricato) oggetto di analisi debba
ritenersi strategicamente rilevante (con particolare riferimento alla gestione della protezione civile
in caso di calamitd), richiedere all’Aggiudicatario di procedere nella modellazione con la verifica
mediante attribuzione della Classe d'Uso “IV’ o viceversa la classe d'uso “Il” in caso di
declassamento.

Infine il Calcolo del Periodo di Riferimento (VR) per I'azione sismica sara definito nel rispetto dei
valori fissati nel §2.4.3 delle NTC 2018.
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Azioni sulla costruzione

L'Aggiudicatario dovra prioritariamente elencare l'insieme delle azioni che verranno considerate
nellambito della valutazione della vulnerabilita, mettendo eventualmente in evidenza la presenza
di carichi particolari, tipo carichi concentrati dovuti a specifici elementi strutturali e non, carichi
uniformemente distribuiti solo in alcune zone strutturali, ecc.. Dovra essere indicata, per la
definizione dell'azione sismica, gli effetti della variabilita spaziale del moto (ai sensi del §3.2.4 delle
NTC 2018).

L’Aggiudicatario dovra inoltre determinare, in base ai criteri riportati delle NTC 2018,
eventualmente le azioni sulla costruzione relative a:

- vento;

- neve;

- temperatura;

- azioni eccezionali;

Definizione dei criteri generali e particolari di valutazione della vulnerabilita sismica

L’Aggiudicatario dovra esprimersi in merito ai criteri di valutazione della vulnerabilitd sismica,
riportando una serie di informazioni preliminari all'esecuzione del calcolo sismico.

L’Aggiudicatario dovra, inoltre, esprimersi in merito alla idoneita statica del
Bene/Fabbricato/Pertinenza nella sua interezza e degli impalcati, sia in relazione alle implicazioni
con le successive verifiche di vulnerabilita statica sia prospettando, laddove ritenuto necessario,
interventi urgenti alla struttura.

Si procedera obbligatoriamente secondo i seguenti passaggi in conformita alle indicazioni delle
NTC 2018:

o Analisi di regolarita.

o Classificazione degli elementi strutturali.

° Presenza di elementi strutturali secondari e di elementi costruttivi senza funzione strutturale
sismicamente rilevanti.

) Valutazione dell'idoneita statica della struttura nel suo complesso e degli impalcati.

° Modellazione della struttura e metodi di analisi adottati.

o Metodo di analisi adottato e criteri di ammissibilita.

VERIFICHE DI VULNERABILITA.

Si procedera con le verifiche di vulnerabilita, in termini globali e locali, giungendo alla definizione di
indicatori di rischio ed effettuando le opportune valutazioni critiche propedeutiche alla
predisposizione degli interventi di adeguamento o miglioramento che I'‘Aggiudicatario riterra
necessari.

Tale momento si articolera in tre passaggi specifici:

- verifiche di vulnerabilita degli elementi strutturali e non strutturali;

- determinazione degli indicatori di rischio (Ir);

- valutazioni critiche propedeutiche alla predisposizione degli interventi.

Tutti gli aspetti di seguito descritti dovranno essere organizzati ed illustrati in una specifica
“relazione sulle verifiche di vulnerabilita” (Elaborato n. 11) eseguite, con l'opportuno corredo di
diagrammi, tabulati di calcolo ed elaborati grafici illustrativi.

L’Aggiudicatario dovra eseguire, e quindi relazionare in merito alle verifiche di vulnerabilita,
illustrando i meccanismi di crisi globali e locali conseguenti alle modellazioni strutturali effettuate.

Le verifiche andranno condotte in riferimento alle diverse tipologie costruttive e strutturali rilevate
(edifici isolati in muratura, edifici in cemento armato, edifici in acciaio, edifici misti e di aggregati
edilizi).
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Verifiche di vulnerabilita degli elementi non strutturali

Qualora si ritenga necessario sottoporre a verifica di vulnerabilita elementi non strutturali si
dovranno fornire:

- le motivazioni che hanno condotto alla verifica del’elemento non strutturale;
- gli elaborati grafici con l'indicazione e la posizione degli elementi in questione;

- elaborati grafici con i particolari costruttivi salienti dei collegamenti degli elementi esaminati con le
strutture dell’edificio;

- illustrazione dei criteri di verifica e dei calcoli utilizzati per I'analisi di vulnerabilita.
Determinazione degli indicatori di rischio (IR)

L'Aggiudicatario dovra procedere con la determinazione dell'indicatore di rischio in riferimento alla
tipologia strutturale dell'immobile (strutture in cemento armato, strutture in acciaio, strutture in
muratura, aggregati edilizi, strutture miste) e in conformita ai criteri riportati nella vigente normativa
in materia.

Valutazioni critiche propedeutiche alla predisposizione degli interventi

L’Aggiudicatario, sulla scorta di tutti i momenti conoscitivi e di analisi strutturale eseguiti per ogni
Fabbricato, anche in relazione ai fenomeni di danno e alle carenze esistenti e rilevate, alla
vulnerabilita statica e sismica analiticamente determinata e al gradiente del danno al variare e
progredire dei fenomeni di collasso locale, dovra predisporre apposita relazione contenente le
proprie valutazioni critiche.

Successivamente dovra valutare criticamente I'Indice di Rischio determinato per le varie tipologie
strutturali.

Come gia indicato, al termine della “FASE 2" L'Aggiudicatario dovra produrre una “Relazione sulla
Modellazione Strutturale” e “Verifica della Vulnerabilita sismica” (Elaborati n. 10, 11).

ART. 6.2.3. - Fase 3 - Ipotesi di intervento strutturale

Sulla base delle analisi numeriche di cui alla fase precedente, si prevede lo sviluppo di una
proposta progettuale per interventi di miglioramento e/o adeguamento (Elaborato n. 12).

Per i beni di interesse culturale ricadenti in zone dichiarate a rischio sismico, ai sensi del comma 4
dellart. 29 del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, & possibile limitarsi ad interventi di miglioramento
effettuando la relativa valutazione della sicurezza. Si richiede, ove possibile, lo sviluppo di
proposte progettuali relative alle tipologie di intervento ai sensi del §8.4 delle NTC 2018, e in
particolare:

e Interventi di miglioramento: la valutazione della sicurezza e il progetto di intervento
dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da
modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme. Il coefficiente (e, che
misura il rapporto tra I'azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l'azione
sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione pud essere
minore dell’'unita. A meno di specifiche situazioni relative ai beni culturali, per le costruzioni
di classe Il ad uso scolastico e di classe IV il valore del coefficiente, a seguito degli
interventi di miglioramento, deve essere comunque non minore di 0,6, mentre per le
rimanenti costruzioni di classe lll e per quelle di classe Il il valore del coefficiente, sempre a
seguito degli interventi di miglioramento, deve essere incrementato di un valore comunque
non minore di 0,1.

o Interventi di adeguamento: il progetto dovra essere riferito all'intera costruzione e dovra
riportare le verifiche dell'intera struttura post-intervento. Il coefficiente Je deve essere
maggiore o uguale a 1,0 oppure maggiore o uguale a 0,80 per i casi specifici di cui al
§8.4.3 delle NTC 2018.

Di seguito si illustra la documentazione da produrre in questa terza fase.
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RELAZIONE SULLE STRATEGIE DI INTERVENTO PROPOSTE

L’Aggiudicatario dovra opportunamente relazionare sulle strategie di intervento proposte e sulla
strategia di intervento consigliata tra quelle proposte. Dovranno essere illustrati i diversi scenari di
intervento in funzione dello stato di rischio attuale del bene e del livello di miglioramento
desiderato. Tale documento dovra riportare inoltre una sintesi sulla vulnerabilitad sismica del
fabbricato, sulla pericolosita sismica del sito e sugli indicatori di rischio sismico ottenuti dalle analisi
i vulnerabilita sismica.

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO

Gli elaborati relativi alle proposte di miglioramento e/o adeguamento sismico dovranno
comprendere almeno:

* una relazione tecnico-illustrativa sulla scelta, esplicitamente motivata, del tipo di intervento,
delle tecnologie esecutive e/o dei materiali;

il dimensionamento preliminare dei rinforzi e degli eventuali elementi strutturali aggiuntivi;
una stima preliminare dei costi d’intervento;

indicazioni sull’iter autorizzativo;

cronoprogramma dei lavori;

prime indicazioni per il piano di sicurezza e coordinamento;

I'analisi strutturale della struttura post-intervento;

la verifica della struttura post-intervento, con determinazione del livello di azione sismica
per la quale viene raggiunto lo SLU (e SLE se richiesto).

ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO

L’Aggiudicatario, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 58 del 28/02/2017 e relative Linee
guida e allegati, dovra individuare, mediante specifica asseverazione, la Classe di Rischio Sismico
sia allo stato di Fatto (prima dell'intervento) che allo stato conseguente l'intervento proposto. Dovra
inoltre indicare espressamente il valore dell'indice di Sicurezza Strutturale (1S-V) ed il Valore della
Perdita Annua Media (PAM).

Al termine della “FASE 3" L’Aggiudicatario dovra produrre una relazione denominata “Proposte di
Intervento strutturale, valutazione economica, Classe di rischio Sismico” contenente tutto quanto
richiesto agli articoli precedenti e corredata dagli specifici allegati (Elaborato 12).

PREDISPOSIZIONI SCHEDE DI SINTESI DI LIVELLO 0,1 E 2

Al termine della fase conoscitiva, qualora non sia stata precedentemente redatta, dovra essere
prodotta la “scheda di sintesi di livello 07, di tutti i Fabbricati ed eventuali pertinenze costituenti il
Bene, sulla base del modello predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento
della Protezione Civile, secondo quanto indicato nel’lOPCM n. 3274/2003 art. 2 commi 3) e 4),
tenuto conto dell’aggiornamento delle NTC 2018 e della circolare DPC/SISM n. 31471 del
21/04/2010 e ss.mm.ii.

Nel caso in cui un Bene / Fabbricato & definito “strategico” (edifici ed opere infrastrutturali la cui
funzionalita durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita di protezione
civile, cosi come indicato nell’elenco A e B del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione
Civile n. 3685 del 21/10/2003) ed in possesso di determinati requisiti, I'Aggiudicatario dovra
anticipare alla Stazione Appaltante “le schede di sintesi della verifica sismica di livello 1 ed livello
2" (Elaborato n. 13).

ART. 6.3. - C - DIAGNOSI ENERGETICA

La Diagnosi energetica sara volta a fornire un’adeguata conoscenza del consumo energetico dei
singoli Fabbricati che costituiscono il Bene, individuandone e quantificandone le opportunita di
risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici.
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L’Aggiudicatario dovra produrre i seguenti documenti, come meglio riportati di seguito:
e Relazione Diagnosi Energetica (Elaborato n. 3) comprensivo di allegato denominato
“Scenario di efficientamento energetico” (Elaborato n. 5)
e Attestato di prestazione Energetica (APE). (Elaborato n. 4)

A titolo indicativo e non esaustivo si riportano di sequito riferimenti normativi in materia:
UNI/TS 11300;

UNI EN 12831,

UNI EN 16212;

UNI CEI/TR 11428;

UNI CEI EN 16247;

D.Lgs. n. 192/05 e s.m.i,;

D.Lgs. n. 115/08 e s.m.i,;

D.Lgs n. 28/2011;

Decreto interministeriale 26/06/2015 — Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici;

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16/09/2016 e Linee Guida.
Eventuali nuove norme e linee guida emanate in corso della presente procedura.

ART. 6.3.1.Relazione diagnosi energetica

L’Aggiudicatario dovra produrre, per ogni Fabbricato costituente il Bene e per ogni singolo sistema
“Edificio/impianto”, una relazione denominata “Relazione Diagnosi Energetica”.

La procedura, volta alla redazione della suddetta Relazione, pud essere schematizzata in tre
macro — fasi:

» Raccolta di tutti i dati di consumo e i parametri energetici caratteristici della struttura
oggetto di indagine e rilievo ed analisi di dati relativi al sistema edifico-impianto in
condizioni standard di esercizio.

= Analisi e valutazioni economiche dei consumi energetici dell’edificio sia annuali che
mensilizzati.

» |Individuazione d’interventi di ottimizzazione gestionale e/o miglioramento dell'efficienza
energetica del sistema, tecnicamente validi ed economicamente sostenibili.

La Diagnosi Energetica, in quanto procedura sistematica, dovra possedere i requisiti_indicati
nelle Linee Guida della UNI TR 11428 (completezza, attendibilita, tracciabilita, utilita,
verificabilita).

Il documento dovra contenere a titolo indicativo e non esaustivo le seguenti informazioni:

a) Caratterizzazione del sistema: acquisizione dei dati climatici e di localizzazione del Bene (dati
climatici della localita, dati relativi all’ubicazione del Bene, ecc..), profilo di utilizzo e carichi
energetici dei singoli Fabbricati.

b) Definizione delle condizioni di comfort richieste;

c) Caratterizzazione dellinvolucro edilizio: I'’Aggiudicatario dovra raccogliere tutte le informazioni
necessarie per identificare le caratteristiche termoigrometriche dei componenti costituenti
I'involucro edilizio. Ai fini della corretta caratterizzazione dell'involucro, relativamente allo stato
di fatto, dovranno essere rilevati, tramite misure e verifiche dirette, tutti i parametri dimensionali,
geometrici e termo-fisici dei componenti opachi e trasparenti (strutture disperdenti).

d) Analisi e caratterizzazione dei sistemi impiantistici presenti;

e) Rilievo dei consumi: andranno reperiti e attentamente analizzati i dati di consumo del
combustibile adoperato per il riscaldamento e quello del’energia elettrica utilizzata direttamente
o per gli ausiliari di sistema;

f) Raccolta dei dati di input al calcolo caratterizzanti lo stato di fatto;

g) Confronto con i consumi reali;
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h) Individuazione di appropriate tecnologie e interventi energy-saving (interventi di incremento
dell'efficienza energetica dell'edificio) e valutazione della fattibilita tecnico-economica.

Per effettuare una valutazione di fattibilita tecnico-economica € necessario esaminare l'intervento
nei suoi diversi aspetti, allo scopo di identificare le condizioni tecnico-gestionali che consentono la
realizzabilita dell'intervento. In particolare:
= |a fattibilita tecnica dei diversi interventi ipotizzabili, tenuto conto del rispetto dei vincoli
paesaggistici, ambientali, architettonici, archeologici ecc.;
= la soluzione pil adeguata per linvolucro (superfici opache / trasparenti) e i consumi
energetici relativi alla soluzione;
» |a soluzione impiantistica pil appropriata al caso specifico fra una serie di soluzioni
alternative;
i consumi energetici dell'eventuale nuovo impianto e/o tecnologie a risparmio energetico;
il risparmio energetico ottenibile rispetto alla situazione precedente l'intervento;
il sistema di tariffazione;
i costi di realizzazione e di gestione dell’eventuale nuovo impianto;
valutazione del tempo di ritorno economico semplice dell'investimento;
i tempi previsti per I'avvio ed il completamento dell'intervento.

I principali indicatori economici d’investimento che & possibile utilizzare in queste valutazioni sono:
= VAN (valore attuale netto);
= |P (indice di profitto);
* TIR (tasso interno di rendimento) o IRR (internal rate of return);
= TRA (tempo di ritorno attualizzato);
* TR (tempo diritorno semplice) o SP (simple payback time).

SCENARIO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (ALLEGATO 1)

Sulla base dei risultati delle analisi condotte, individuati i principali interventi migliorativi per la
riqualificazione energetica del Fabbricato, dovra essere prodotta una relazione illustrativa
contenente un approfondimento progettuale dello scenario ritenuto maggiormente idoneo al
raggiungimento degli obbiettivi di risparmio energetico e comfort termoigrometrico, che
comprenda:

a) la sintesi schematica dei dati anagrafici relativi ad ogni bene/fabbricato/pertinenza, delle
informazioni relative ad involucro ed impianti, della fornitura energetica e del consumo elettrico e
termico

b) lindividuazione di tutti gli interventi ricompresi nello scenario di efficientamento energetico,
riportante:

« Tipologia dell'intervento proposto, ivi incluse le caratteristiche della componentistica
essenziale a e delle opere strettamente connesse alla sua realizzazione;

o Caratteristiche tecniche dell'intervento, con particolare riguardo al risparmio
energetico realizzabile, specificando i parametri di calcolo adottati e i sistemi di misura
previsti per la quantificazione dei risparmi ex post;

c) valutazione economica dell'intervento proposto, con allegato computo metrico;
d) valutazione del tempo di ritorno economico semplice dell'investimento.

ART. 6.3.2. Attestato di prestazione energetica

Oltre alla relazione di diagnosi energetica I'Aggiudicatario dovra inoltre produrre, per ogni
Fabbricato costituente il Bene e per ogni singolo sistema “Edificio/impianto”, anche I'Attestato di
Prestazione Energetica.
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Nel caso in cui un Fabbricato facente parte del Bene sia costituito da pia “unita
immobiliari/impianto”, sara onere dellAggiudicatario valutare, conformemente alle nomme in
materia, le corrette modalitd di presentazione della_suddetta documentazione sia in termini_di
Diagnosi Energetica che di certificazione APE.

ART. 7. ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell’Aggiudicatario tuite le spese necessarie ed accessorie per I'espletamento dei
servizi richiesti nell’appalto quali, a titolo indicativo e non esaustivo:

- oneri di trasferta;

- richiesta ed esecuzione delle pratiche per occupazione di suolo pubblico, comunicazioni
che si dovessero rendere necessarie prima o durante 'esecuzione del servizio nei confronti
degli Enti competenti, documentazione per ottenimento permessi. All’Aggiudicatario
saranno rimborsati, dietro presentazione delle quietanze di pagamento, eventuali oneri
dovuti alle Pubbliche Amministrazioni per le occupazione di suolo pubblico, eventuali oneri
per richiesta e rilascio permessi;

- spese per lesecuzione delle indagini strutturali per lassistenza edile necessaria
all’esecuzione delle indagini strutturali, per assistenza edile al ripristino strutturale degli
elementi e delle zone indagate, spese per le opere edili di ripristino delle finiture
architettoniche degli elementi e delle zone indagate, spese per I'esecuzione di scavi e
saggi in fondazione compreso il completo rispristino della zona indagata, spese per
I'esecuzione di scavi e saggi per indagini su opere di contenimento (muri di sostegno, ecc..)
compreso il completo ripristino della zona indagata;

- spese per tutte le indagini strumentali necessarie al servizio di valutazione energetica dei
componenti edilizi, spese per attivita di pulizia degli ambienti ove sono stati realizzatii saggi
e le opere edili di ripristino dello stato dei luoghi;

- spese per lo smaltimento dei rifiuti presso discariche autorizzate;

- spese per il rilascio di certificazioni e dei risultati di prova da parte dei laboratori;

- spese per eventuali opere provvisionali, spese per noli a caldo/freddo di piattaforme
elevatrici, spese per carico/scarico movimentazione e trasporto eventuali materiali di risulta
prodotti nel corso delle indagini e comprensive di oneri di discarica, oneri per I'attivazione di
una assicurazione per la Responsabilita Civile per i rischi connessi alle indagini e rimozione
di materiale edile in ambiti pubblici e privati, in relazione a persone, animali, piante, edifici,
strutture e cose;

- spese per la produzione degli elaborati cartacei da consegnare alla Stazione Appaltante;

- idonea dotazione di attrezzatture, mezzi d’'opera e personale esperto necessari per
I'espletamento del servizio;

- comunicazione tempestiva allAmministrazione delle eventuali variazioni della propria
struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le
variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

ART. 8. CONSEGNA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

L’aggiudicatario effettuera il servizio assegnando autonomamente l'ordine di esecuzione dei Beni
costituenti il Lotto nel rispetto del relativo cronoprogramma da redigersi in contraddittorio con il
Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) ovvero con il Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) i quali, potranno comunque, nel corso dell’esecuzione del servizio, variare I'ordine di priorita
concordato.

Le risultanze delle attivita predisposte su ogni Bene dovranno essere consegnate alla Stazione
Appaltante secondo I'ordine di esecuzione condiviso e nel rispetto del citato cronoprogramma.

Tutta la documentazione (relazioni, grafici, doc. fotografica, risultanze indagini, prove in sito ecc.)
di cui ai capitoli precedenti del presente capitolato, dovra essere fornita alla Stazione Appaltante:
e su supporto informatico (CD o DVD) nei formati previsti dalla Tabella C;
e su supporto informatico (CD o DVD), nel formato per documenti non editabile, PDF, firmate
digitaimente dall'esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato;
e su supporto cartaceo, in triplice copia originale, su pagine nei formati della serie A previsti
dallo standard internazionale ISO 2016 e correntemente accettati dalla prassi consolidata,
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piegate in formato A4 e/o rilegate secondo la prassi corrente, stampate fronte e retro, con
uso di colori ridotto a quanto effettivamente necessario (fotografie, grafici, legende, ecc.),
sottoscritte dall'esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato con firma autografa.

Il modello tridimensionale dovra essere fornito alla Stazione Appaltante:
e su supporto informatico (CD o DVD) ) nei formati previsti dalla Tabella C.

Alla Stazione Appaltante dovranno essere fornite, tutte le risultanze delle indagini, verifiche e prove
in-situ, di cui alla verifica di vulnerabilita sismica, in originale, almeno in duplice copia, cosi come
acquisite dagli enti certificatori, oltre che in formato digitale PDF firmati digitalmente.

Tutti i file contenenti la documentazione di cui ai capitoli precedenti andranno nominati, organizzati
e consegnati alla stazione appaltante con le modalita indicate nel Capitolato informativo del
Processo BIM.

ART. 9. CORRISPETTIVO E MODALITA DI PAGAMENTO

Il corrispettivo & determinato in base all'offerta presentata dall’Aggiudicatario in sede di gara sul
valore stimato dei Servizi di cui al precedente art. 2.

Il corrispettivo determinato a “corpo” si intende comprensivo di tutto quanto necessario la puntuale
esecuzione dell’Appalto in ogni sua componente prestazionale, in osservanza alle normative
applicabili e alle disposizioni del presente Capitolato, all’Offerta e alle disposizioni contrattuali.
Sono previsti pagamenti in acconto alla presentazione, per ogni singolo Bene, di tutti gli elaborati/
documentazione previsti dal presente Capitolato, previa verifica della completezza e
corrispondenza degli stessi alle prestazioni richieste dal presente capitolato e dal Capitolato
informativo del processo BIM, eseguita da parte del Direttore del’Esecuzione del Contratto e dal
Responsabile Unico del Procedimento.

Il corrispettivo riconosciuto per ogni acconto sara determinato applicando il ribasso unico offerto
dall'Appaltatore al prezzo relativo allimporto definitivo per ciascun livello di conoscenza
effettivamente conseguito su ciascun Bene (LC1, LC2 ed LC3 ), secondo quanto indicato
nell’Allegato “C” del presente Capitolato.

Sono esclusi da tale modalita di pagamento in acconto gli ultimi n° 2 (due) Beni di ciascun Lotto
cosi come individuati dal cronoprogramma redatto dall’Aggiudicatario in contraddittorio con la
Stazione Appaltante.

Il saldo relativo al Lotto avverra, previa verifica della completezza e conformita dello stesso alle
prestazioni richieste, eseguita da parte del Direttore dellEsecuzione del Contratto e Responsabile
Unico del Procedimento, a seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformita sull’intero
Lotto ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,, nel rispetto delle previsioni e delle
pattuizioni contrattuali corrispondendo [limporto residuale dovuto con le stesse modalita
sopradescritte.

All’'esito positivo delle suddette verifiche e prima di ogni pagamento (rate di acconto o saldo) il
responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della
relativa fattura.

Ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il certificato di pagamento € rilasciato nei
termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del
codice civile.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione della cauzione o garanzia
fideiussoria bancaria/assicurativa di cui all’art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016.

Il pagamento di ogni corrispettivo da parte della Stazione Appaltante & sempre effettuato previa
verifica della regolarita contributiva attestata dal DURC o altro documento equipollente e al netto di
eventuali penali comminate ai sensi del successivo art. 11 del presente Capitolato.

Le fatture, intestate all'Agenzia del Demanio (CF: 06340981007), via Barberini 38, 00187 Roma,
dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio
(SDI), secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni ivi indicate.
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Ai fini del pagamento, 'Agenzia del Demanio effettuera le verifiche di cui all'art. 48-bis del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii., secondo le modalita previste dal D.M. 18 gennaio 2008, n.
40.

Il pagamento del dovuto avra luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura trasmessa
dall'S.D.l., a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente indicato dall'Aggiudicatario. Le
coordinate bancarie dovranno preventivamente essere indicate dallo stesso nella scheda fornitore
(tramite il modello SKF che sara anticipato dalla Stazione Appaltante) e dovranno sempre essere
riportate nelle fatture.

Inoltre, si fa presente che 'Agenzia del Demanio rientra tra le amministrazioni assoggettate al
meccanismo dello split payment

L'inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del
contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

ART. 10. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti di cui allart. 3 della legge 136/10, L'Aggiudicatario dovra utilizzare il conto
corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sara comunicato prima della stipula del
contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.
L’Aggiudicatario dovra comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale
variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
L’Aggiudicatario dovra, altresi, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti
un’apposita clausola, a pena di nullita, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L’Aggiudicatario dovra dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura
territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

L’Aggiudicatario dovra, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della
verifica di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituira ipotesi di risoluzione
espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sara tenuto ai medesimi
obblighi previsti per L’Aggiudicatario nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti al
Professionista incaricato mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

ART. 11. PENALI

L’Aggiudicatario del Servizio & responsabile dell’esatto adempimento delle prestazioni nascenti dal
contratto e dell'esecuzione delle attivita appaltate.

Le prestazioni per ogni Lotto dovranno essere compiute secondo le tempistiche riportate nella
tabella “B” di cui all'art. 4 del presente capitolato, al netto dell’eventuale riduzione temporale offerta
dail'aggiudicatario.

L’Agenzia potra disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sullesatto adempimento delle
prestazioni richieste.

Rispetto al cronoprogramma relativo al singolo Bene, per ogni giorno lavorativo di ritardo nella
consegna degli elaborati / documentazione previsti dal presente capitolato e non imputabile alla
Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, & fissata una penale, ai sensi dell'art.
113-bis comma 2 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., pari al 0,3 per mille dell'importo contrattuale netto,
fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Il limite massimo delle penali applicabili &€ pari al 10% dellammontare netto contrattuale: ove le
penali superino tale ammontare ’Amministrazione avra facolta di risolvere il contratto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera 'aggiudicatario
dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si &€ reso inadempiente e che ha fatto sorgere
I'obbligo di pagamento della medesima penale.

La rifusione delle spese sostenute dallAgenzia per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali
dell'aggiudicatario, cosi come [Iapplicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di
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compensazione, mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versare all'aggiudicatario
successivamente all’applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione prestata.
L’Aggiudicatario € responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a
soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto.

L’Aggiudicatario del Servizio prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente
articolo non preclude il diritto del’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali
maggior danni.

ART. 12. GARANZIE
L’aggiudicatario dovra produrre prima della stipula del contratto le seguenti garanzie:

e una garanzia definitiva, con le modalita previste ai sensi dell’'art. 103 del D. Lgs 50/2016. La
garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del
codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dellart. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 la cauzione & prestata a garanzia
del'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilita del maggior danno verso I'aggiudicatario.

La Stazione Appaltante ha altresi diritto di valersi sulla cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103
comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per I'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento
del servizio nel caso di risoluzione del contratto ovvero per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dall’aggiudicatario per eventuali inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi in cui
viene prestato il servizio.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del
servizio, nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito. Lo
svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, € automatico, senza necessita di benestare della
stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da
parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20
(venti) per cento deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione .

Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo di ogni
intervento potra essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore
pari allimporto della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il
periodo intercorrente tra la verifica di conformita e I'assunzione del carattere di definitivita della
stessa. |l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera,
ai sensi dellarticolo 1666, comma 2, del codice civile.

La stazione appaltante pud richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della
garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione.
Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 l'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo, é ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata,
da organismi 29 accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEIl EN 45000 e della
serie UNI CEIl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme
europee della serie UNI CE!l ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo &
ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli
operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione
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ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Per fruire delle riduzioni di cui al presente
comma, I'Aggiudicatario segnala, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi
prescritti dalle norme vigenti.

 Una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del D.Igs.
50/2016 (polizza di responsabilita civile professionale) per una copertura minima pari almeno
allimporto dei lavori progettati limitatamente alla parte strutturale, cosi come quantificati ai fini
della determinazione del compenso professionale posto a base di gara. Tale polizza deve
coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni progettuali, che abbiano determinato a
carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi
conformemente a quanto precisato al paragrafo 4.1 delle Linee Guida ANAC n. 1/2016
aggiornate al D.Lgs. 56/2017.

e una garanzia di responsabilita civile per danni ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs
50/2016, mediante polizza assicurativa da presentare contestualmente alla sottoscrizione del
contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna del
servizio che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione connessi
all'espletamento della campagna di indagini e alle opere edili di ripristino dello stato dei luoghi
con massimale non inferiore a 500.000 euro. La polizza assicurativa € prestata da un’impresa di
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

Ai sensi degli art. 93 e 103, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei
le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le
imprese.

L’aggiudicatario & il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della Stazione
Appaltante relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed e
responsabile dei danni materiali e patrimoniali a chiunque causati, personale, utenti o terzi e cose
in genere, in relazione all'espletamento del servizio 0 a cause ad esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dellaggiudicatario gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di
attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.
L'aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa
derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso e/o da
ogni eventuale responsabilita penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed
all'esercizio delle attivita di servizio affidate, incluso I'esecuzione delle prove sulle strutture.
Nessun ulteriore onere potra dunque derivare a carico del’Amministrazione, oltre al pagamento
del corrispettivo contrattuale.

Nessuna responsabilitd potra essere imputata alla Stazione Appaltante per furti, dispersioni o
danni a materiali ed attrezzature di proprieta dell’aggiudicatario verificatisi presso il luogo del
servizio.

ART. 13. SUBAPPALTO

Non & ammesso il subappalto per le prestazioni professionali di cui all'art. 31, comma 8, del D.Lgs.
50/2016 fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi,
misurazioni sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici
e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli
elaborati progettuali.

Qualora 'aggiudicatario abbia indicato, all'atto dell'offerta, i servizi che intende subappaltare per le
prestazioni consentite dall'art. 31 comma 8, del D.Lgs. 50/2016, & consentito subappaltare dette
attivita fino alla concorrenza del 30% del valore dell'appalto, nel rispetto delle condizioni di cui
all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora invece 'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia
indicato, in sede di offerta, le attivita, tra quelle consentite dalla norma di subappaltare, & fatto
divieto all'aggiudicatario di ricorrervi. In caso di inosservanza di tale obbligo, I'Agenzia, fermo
restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avra facolta di risolvere immediatamente il
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contratto e di commissionare a terzi I'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno
dell’'aggiudicatario.

E' fatto espresso divieto di subappalto per la relazione geologica, ai sensi del citato art. 31, comma
8, del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei
servizi attinenti all'architettura e all’ingegneria” approvate con Delibera n. 973 del 14 settembre
2016 e aggiornate con Delibera n. 138 dl 21/02/2018

ART. 14. MODIFICA DEL CONTRATTO - ESTENSIONE O RIDUZIONE DELL’APPALTO

Nel corso del rapporto contrattuale '’Agenzia, in relazione a proprie esigenze, si riserva, nei modi e
nei casi ammessi e previsti dalla vigente normativa la facolta di sospendere, ridurre o aumentare le
attivita di cui al presente appalto, fermo restando che dovra essere mantenuto inalterato il livello di
qualita.

Le modifiche e le varianti del contratto, disposte in corso di esecuzione, devono essere autorizzate
da Responsabile Unico del Procedimento con le modalita previste dall’ordinamento della Stazione
Appaltante, a norma di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi del comma 12 del predetto articolo, ove in corso di esecuzione occorra un aumento o una
diminuzione delle prestazioni da svolgere, I'aggiudicatario sara obbligato ad assoggettarvisi fino
alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni del contratto originario.
Al di la di tale limite 'aggiudicatario avra diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 15. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

La sospensione dell'esecuzione delle prestazioni & disciplinata dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. e pud essere altresi disposta, a norma del comma 2, dal Rup per ragioni di necessita o di
pubblico interesse, tra cui l'interruzione dei finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza
pubblica, disposta con atto motivato delle Amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o
le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista per I'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi,
I'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita.

ART. 16. SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

I RUP ed il Direttore dell'esecuzione del servizio (DEC) vigileranno sulle attivita per la migliore
riuscita del servizio. Questi saranno gli unici interlocutori e referenti per I'affidatario ogni qualvolta
si presentino problemi relativi allo svolgimento del presente servizio. Al fine di controllare lo
svolgimento delle attivita, I'affidatario del servizio & tenuto ad inviare al RUP e al DEC un report
delle attivitd almeno ogni venticinque giorni.

ART. 17. RESPONSABILE DESIGNATO DALL’APPALTATORE

L'aggiudicatario dovra indicare, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di
aggiudicazione, la persona fisica designata come responsabile rappresentante dell’aggiudicatario,
che si rendera disponibile in qualita di referente nei confronti del’Agenzia per tutto quanto attiene
allo svolgimento delle prestazioni oggetto di appalto. In caso di temporanea assenza, per motivi
eccezionali, del referente designato, I'aggiudicatario dovra comunicare preventivamente la persona
delegata a sostituirlo.

Ciascuna delle parti potra sostituire il proprio referente, dandone comunicazione scritta all'altra
parte, senza potere, per questo, invocare una sospensione dei termini per il servizio.

ART. 18. OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DEL
PERSONALE IMPIEGATO

L'Aggiudicatario & unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi coinvolti
nell'espletamento del servizio. Esso & obbligato a osservare la normativa vigente a tutela dei
lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.
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L'Aggiudicatario ha I'obbligo di garantire il personale impiegato per le ipotesi di infortunio di
qualsiasi genere che possano verificarsi neilo svolgimento delle attivita oggetto del presente
servizio, dotandolo tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione individuali per eseguire le
lavorazioni e i rilievi richiesti e sollevando la Stazione Appaltante da ogni eventuale richiesta di
risarcimento.

L'Aggiudicatario ha I'obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, tutta la normativa
cogente, vigente alla data attuale o che assume validita durante I'espletamento del servizio, in
tema di assicurazioni sociali del personale addetto, e di corrispondere i relativi contributi,
esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilité civile in merito.

L'Aggiudicatario & obbligato ad applicare al proprio personale, impiegato nellespletamento del
servizio, condizioni normative e retributive adeguate e in linea con il contratto collettivo nazionale e
territoriale in vigore per il settore e la zona di riferimento.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva
relativo al personale dipendente dell’Aggiudicatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione
del contratto, ovvero di ritardo nel pagamento delle relative retribuzioni dovute, si applicano le
disposizioni di cui all’art. 30, comma 5, 5-bis e 6 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi
dellart. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante PEC, entro un termine non superiore a 15
(quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del Codice, costituira motivo di risoluzione espressa
del contratto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Stazione Appaltante, il verificarsi
anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate a mezzo PEC, aventi ad oggetto
prestazioni anche di diversa natura;

b) mancato reintegro della cauzione definitiva, disciplinata nel presente Capitolato, nei termini
previsti;

c) inadempimenti che abbiano comportato I'applicazione di penali per un importo complessivo
superiore al 10% dellimporto contrattuale;

d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia di cui all'art. 19
del presente Capitolato;

e) inadempimento agli obblighi di tracciabilita previsti all’'art. 10 del presente Capitolato;

f) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrita
presentato in sede di partecipazione alla procedura ed allegato al Contratto.

La risoluzione espressa, prevista nel precedente comma, diventera operativa a seguito della

comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione Appaltante dara per iscritto all’Affidatario, tramite
raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di risoluzione sara corrisposto all'Appaltatore il prezzo contrattuale delle attivita effettuate,
detratte le eventuali penalitd e spese di cui ai precedenti articoli. La risoluzione da altresi alla
Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi I'esecuzione del servizio, in danno dell'Affidatario,
con addebito a esso dei costi sostenuti in pili rispetto a quelli previsti per l'intero appalto.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice la stazione Appaltante potra interpellare progressivamente i
soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria,
al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto.
L'affidamento avverra alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede
in offerta. Si procedera all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore
offerta, escluso I'originario aggiudicatario.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltd di recedere unilateralmente dal contratto
secondo le modalita ed i termini di cui all’'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, con un preavviso di almeno
venti giorni, da comunicarsi al Appaltatore a mezzo PEC.

In caso di recesso I'Affidatario avra diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'attivita
svolta, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute e dovute dalla Stazione
Appaltante, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale
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pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese,
anche in deroga a quanto previsto dall’art.1671 del c.c.. Il pagamento di quanto previsto sara
effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle
spese sostenute.

ART. 20. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Aggiudicatario, a pena di risoluzione del contratto, ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le
informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui
venga a conoscenza o in possesso durante I'esecuzione del servizio o comunque in relazione a
esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi
titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.
L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale, originario
o predisposto in esecuzione, del presente servizio.

L Aggiudicatario € responsabile per 'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti
e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio,
degli obblighi di riservatezza anzidetta.

L'Aggiudicatario si impegna, altresi, al rispetto del Regolamento 2016/679/UEe ss.mm.ii., nonché
dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

| dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati
dallamministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e
dellindividuazione del soggetto Aggiudicatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza,
anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici € manuali.

ART. 21. PROPRIETA DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO

| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, ivi
compresi documenti preparatori, generati dall'Aggiudicatario nellambito o in occasione
dell’esecuzione del presente servizio (schizzi, appunti, “nuvole di punti per il rilievo BIM” esiti di
prove strumentali ecc.), rimarranno di titolarita esclusiva della Stazione Appaltante, che potra
disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, I'utilizzo, la vendita, la
duplicazione e la cessione, anche parziale.

ART. 22. CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO

E’ fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullita
della cessione medesima.

L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione
espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto oggetto del
presente capitolato € consentita nei casi, entro i limiti e con le modalita stabilite nell’art. 106
comma 13 del Codice dei contratti e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte dell’'a Stazione
Appaltante. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sara tenuto ai
medesimi obblighi previsti per I’Aggiudicatario nel presente punto e ad anticipare i pagamenti
all’Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.

ART. 23. FORMA E SPESE DEL CONTRATTO

Il contratto verra stipulato presso la sede della Direzione Regionale interessata dal lotto di
riferimento in forma pubblica amministrativa in modalita elettronica. Sono a carico
dell’aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula ed alla registrazione del contratto, nonché
tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come
ogni altra spesa concernente I'esecuzione dello stesso.
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ART. 24. CODICE ETICO

L’Aggiudicatario si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo
dellAgenzia ex D. Lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un
comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre 'Agenzia al
rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L’inosservanza di tale
impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima I’Agenzia a risolvere il contratto
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..

L’Aggiudicatario si impegna, inoltre, a manlevare 'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che
dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.

ART. 25. ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO

Il diritto di accesso agli atti sara consentito nei limiti di cui agli art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e secondo
le modalita di cui al Regolamento del’Agenzia del Demanio sulla disciplina della Legge 241/1990
(pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 35 del 12 febbraio 2016) ed il diritto di accesso civico in
conformita a quanto prescritto nel D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

ART. 26. CONTROVERSIE

Eventuali controversie derivanti dallesecuzione de! contratto saranno devolute all’Autorita
giudiziaria competente in ragione del luogo di esecuzione del servizio.

Il Responsabile del procedimento

F. tg Arch. Rossano Larcinese

Sc M&*\
| Collaboratori techico amministrativi
F. to Arch. Viola Albino

Vb (o

F. to Arch. Simona Domini
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30



