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A - Importo lavori 

A1 IMPORTO LAVORI  €        36 811 772,56 

A2 COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALI (2,5% importo lavori)  €             920 294,31 

A Importo lavori (A1 + A2)  €     37 732 066,87 

B - Somme a disposizione della Stazione appaltante

B1
Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione 

di fattura del centro di smaltimento
 €             500 000,00 

B2
Indagini, accertamenti, rilievi, oneri per deposito al GC e altre spese 

amministrative
 €                5 000,00 

B3 Imprevisti e lavori in economia (fino al 10%) 1,5%  €             565 981,00 

B4 Accantonamento per maggiorazione prezzi (1,5%) ex art 133 c 3-4  €                         -   

B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  €                         -   

B6

Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per 

investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di 

controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di 

responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero 

direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di 

verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire 

l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del 

progetto, dei tempi e costi prestabiliti  (2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016

2%  €             821 347,59 

B7

Spese per l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere 

strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione 

all'intervento.

B8 Spese per pubblicità  €                5 000,00 

B9 Contributo ANAC  €                2 450,00 

B10

Spese tecniche per Progettazione, Direzione lavori, coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione, Collaudi (secondo il calcolo della parcella 

relativa ai servizi che si intendono esternalizzare) di cui: 

Progettazione Definitiva   € 1.023.749,40

Progettazione Esecutiva Direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in 

fase di esecuzione, Collaudi  € 2.803.786,06

 €          3 335 312,76 

B11

spese per attività di verifica e validazione (secondo il calcolo della parcella 

relativa ai servizi che si intendono esternalizzare) 

Verifica prog. Definitiva    € 246.111,35

Verifica prog. Esecutiva   € 246.111,35

 €             492 222,70 

B12

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo 

statico ed altri eventuali collaudi specialistici 

 €                5 000,00 

B13 Allacciamenti ai pubblici servizi  €              20 000,00 

B14
Spese per opere artistiche, ove previsto L.717/1949 - circolare MIT n. 

3728/2014 Norme per l'arte negli edifici
0,5%  €             188 660,33 

B15 Accordi Bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016) 5%  €                         -   

B16 I.V.A. 10%  sui lavori (10% di A) 10%  €          3 773 206,69 

B17 I.V.A. 22%  su oneri di discarica (22% di B1) 22%  €             110 000,00 

B18 I.V.A. 22%  su indagini... (22% di B2) 22%  €                1 100,00 

B19 I.V.A. 10%  su imprevisti e lavori in economia (10% di B3) 10%  €              56 598,10 

B20 I.V.A. 10%  su accantonamento per maggiorazione prezzi (10% di B4) 10%  €                         -   

B21 I.V.A. 22%  su spese di pubblicita (22% di B8) 22%  €                1 100,00 

B22 I.V.A. 22%  su spese di commissioni (22% di B9) 22%  €                   560,56 

B23 I.V.A. 22%  su spese tecniche (22% di B10) 22%  €             763 119,56 

B24 I.V.A. 22%  su supporto al RUP (22% di B11+B28) 22%  €             112 620,55 

B25 I.V.A. 22%  su accertamenti laboratorio (22% di B12) 22%  €                1 100,00 

B26 Contributi cassa di previdenza per commissari al 4% (di B9) 4%  €                     98,00 

B27 Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di B10) 4%  €             133 412,51 

B28 Contributi cassa per assistenza al rup al 4% (di B11) 4%  €                    19 688,91 

B29 I.V.A. 10%  su opere d'arte (10% di B14) 10%  €              18 866,03 

B30 I.V.A. 10%  su accordi bonari (10% di B15) 10%  €                         -   

B TOTALE (B1+…….B30)  €     10 932 445,30 

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)  €     48 664 512,17 

Incidenza percentuale Quadro Economico 16%

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

CALCOLO SOMMARIO DI SPESA  E QUADRO ECONOMICO GENERALE 



 

  

 
 

 

 

A - Importo lavori 

A1 IMPORTO LAVORI  €        36 811 772,56 

A2 COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALI (2,5% importo lavori)  €             920 294,31 

A Importo lavori (A1 + A2)  €     37 732 066,87 

B - Somme a disposizione della Stazione appaltante

B1
Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione 

di fattura del centro di smaltimento
 €             500 000,00 

B2
Indagini, accertamenti, rilievi, oneri per deposito al GC e altre spese 

amministrative
 €                5 000,00 

B3 Imprevisti e lavori in economia (fino al 10%) 1,5%  €             565 981,00 

B4 Accantonamento per maggiorazione prezzi (1,5%) ex art 133 c 3-4  €                         -   

B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  €                         -   

B6

Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per 

investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di 

controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di 

responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero 

direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di 

verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire 

l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del 

progetto, dei tempi e costi prestabiliti  (2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016

2%  €             821 347,59 

B7

Spese per l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere 

strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione 

all'intervento.

B8 Spese per pubblicità  €                5 000,00 

B9 Contributo ANAC  €                2 450,00 

B10

Spese tecniche per Progettazione, Direzione lavori, coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione, Collaudi (secondo il calcolo della parcella 

relativa ai servizi che si intendono esternalizzare) di cui: 

Progettazione Definitiva   € 1.023.749,40

Progettazione Esecutiva Direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in 

fase di esecuzione, Collaudi  € 2.803.786,06

 €          3 335 312,76 

B11

spese per attività di verifica e validazione (secondo il calcolo della parcella 

relativa ai servizi che si intendono esternalizzare) 

Verifica prog. Definitiva    € 246.111,35

Verifica prog. Esecutiva   € 246.111,35

 €             492 222,70 

B12

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo 

statico ed altri eventuali collaudi specialistici 

 €                5 000,00 

B13 Allacciamenti ai pubblici servizi  €              20 000,00 

B14
Spese per opere artistiche, ove previsto L.717/1949 - circolare MIT n. 

3728/2014 Norme per l'arte negli edifici
0,5%  €             188 660,33 

B15 Accordi Bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016) 5%  €                         -   

B16 I.V.A. 10%  sui lavori (10% di A) 10%  €          3 773 206,69 

B17 I.V.A. 22%  su oneri di discarica (22% di B1) 22%  €             110 000,00 

B18 I.V.A. 22%  su indagini... (22% di B2) 22%  €                1 100,00 

B19 I.V.A. 10%  su imprevisti e lavori in economia (10% di B3) 10%  €              56 598,10 

B20 I.V.A. 10%  su accantonamento per maggiorazione prezzi (10% di B4) 10%  €                         -   

B21 I.V.A. 22%  su spese di pubblicita (22% di B8) 22%  €                1 100,00 

B22 I.V.A. 22%  su spese di commissioni (22% di B9) 22%  €                   560,56 

B23 I.V.A. 22%  su spese tecniche (22% di B10) 22%  €             763 119,56 

B24 I.V.A. 22%  su supporto al RUP (22% di B11+B28) 22%  €             112 620,55 

B25 I.V.A. 22%  su accertamenti laboratorio (22% di B12) 22%  €                1 100,00 

B26 Contributi cassa di previdenza per commissari al 4% (di B9) 4%  €                     98,00 

B27 Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di B10) 4%  €             133 412,51 

B28 Contributi cassa per assistenza al rup al 4% (di B11) 4%  €                    19 688,91 

B29 I.V.A. 10%  su opere d'arte (10% di B14) 10%  €              18 866,03 

B30 I.V.A. 10%  su accordi bonari (10% di B15) 10%  €                         -   

B TOTALE (B1+…….B30)  €     10 932 445,30 

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)  €     48 664 512,17 

Incidenza percentuale Quadro Economico 16%

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

CALCOLO SOMMARIO DI SPESA  E QUADRO ECONOMICO GENERALE 

 I  Progettisti 

f.to ing. Antonio FABOZZI             f.to ing. Gabriella PIZZOLANTE 

                                   _________________                  _________________ 

 

 

Visto Il Responsabile Unico del Procedimento 

f.to  arch. Luca DAMAGINI 

_________________ 

 

Visto Il Direttore Regionale 

f.to  dott. Edoardo MAGGINI 

_________________ 


