A GENZTIA D E L D EMANTIO

Direzione Regionale Sardegna

Cagliari, 27/08/2018
Prot. n. 2018/7758

Oggetto: procedura negoziata di affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b d.lgs. n.
50/2016, con almeno 5 inviti, tramite RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Am-
ministrazione del servizio di progettazione di fattibilita tecnica economica, definitiva
ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
nonché di direzione lavori, misura e contabilita dei lavori di bonifica consistenti nel-
la rimozione dei serbatoi interrati e degli impianti obsoleti ubicati all’interno del
compendio demaniale “ex carcere di San Sebastiano”, nel comune di Sassari.

PROGETTO DEL SERVIZIO
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Via Lo Frasso 2, 09127 Cagliari — Tel. 070 67 97 31 — Fax 06 50 51 60 68
e-mail: dre.sardegna@agenziademanio.it
pec: dre_sardegna@pce.agenziademanio.it
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1. Premessa

L’Agenzia del Demanio e gli altri enti coinvolti hanno sottoscritto il protocollo d'intesa per
I'approvazione dell'idea progettuale e dello studio di pre-fattibilita della riqualificazione e
riconversione dell'ex carcere di San Sebastiano nel nuovo polo giudiziario di Sassari;

Nell'ambito del Progetto 7 (Realizzazione di studi di fattibilita e analisi tecniche funzionali ad azioni
di razionalizzazione), I'Agenzia ha definito il rilievo architettonico e impiantistico e le indagini
ambientali preliminari del complesso in oggetto;

A seguito dei preliminari accertamenti ambientali effettuati da societa incaricata dalla Direzione
Regionale, il cui esito & riportato nella relazione tecnica registrata agli atti con protocollo n. 6050 del
10/07/2017 & stata accertata la presenza una riserva idrica e di sette serbatoi interrati, utilizzati in
passato dall'istituto penitenziario per lo stoccaggio di idrocarburi destinati al funzionamento delle
caldaie ubicati nelle aree cortilizie del compendio, che , sulla base della normativa vigente, non
essendo pill funzionali ad alcuno scopo si configurano a tutti gli effetti come rifiuto (art. 183 comma
1 lettera a del D.Lgs. 152/2006) e in quanto tale non possono essere lasciati nel sottosuolo, ma
devono essere rimossi e inviati a smaltimento, adempiendo alle norme di settore;

All'interno del compendio & stata inoltre rilevata la presenza di impianti dismessi e obsoleti, (quali
caldaie, canalizzazioni, canne fumarie, etc.) che nell'ambito dellintervento di riqualificazione devono
essere rimossi e inviati a smaltimento adempiendo alle norme di settore.

L’Agenzia del Demanio nell’ambito della propria programmazione dei lavori sugli immobili pubblici,
sta avviando pertanto la procedura per I'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di cui
all'oggetto finalizzati alla rimozione della cisterna, dei serbatoi interrati e degli impianti obsoleti e non
piu funzionali ubicati all'interno del compendio demaniale "ex carcere di San Sebastiano”, nel
comune di Sassari.

L'intervento in oggetto trova copertura finanziara valere sul Capitolo di Bilancio n.7759
(FD19000001 - ex comma 140 prog. A), dedicato alla gestione degli interventi immobiliari dello Stato
soggetti a bonifica, con diretta attribuzione alla Direzione Regionale Sardegna; il Bilancio di previ-
sione dell’Agenzia del Demanio per I'esercizio 2018,& stato approvato ai sensi dell'art. 60 comma 2
del D.L. 30 luglio 1999 n. 300 e comunicato con nota 2018/2228/DAFC del 19/02/2018, dalla Dire-
zione Amministrazione, Finanza e Controllo.

2. Oggetto dell’appalto e servizi da svolgere

L'oggetto della presente gara & il conferimento dei servizi tecnici inerenti la progettazione di fattibilita
tecnica economica, definitiva ed esecutiva, nonché, del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione e direzione lavori.

Il progetto dovra essere mirato all'individuazione della migliore soluzione progettuale e il miglior rap-
porto costo benefici per la stazione appaltante in relazione alla specifica esigenza che é rappresen-
tata dalla rimozione dei serbatoi interrati, della riserva idrica e degli impianti, secondo i punti di se-
guito indicati.

a) La procedura per la rimozione dei serbatoi prevede in generale i seguenti punti:

1. opere necessarie per garantire I'accessibilita al sito;

2. indagini e rilievi,

3. campionamento e caratterizzazione del contenuto dei serbatoi:

4. rimozione dei fondami e pulizia del materiale contenuto all’interno dei serbatoi;

5. certificazione gas free al fine di escludere rischi legati alla presenza di vapori inflammabili;

6. conferimento del materiale contenuto nei serbatoi presso idonea destinazione sulla base del-
le risultanze delle indagini integrative volte alla caratterizzazione del materiale e nel rispetto
della normativa vigente ovvero recupero dello stesso;

7. pulizia e bonifica dei serbatoi ed eventualmente delle condotte di collegamento tra gli stessi;

8. demolizione pavimentazione e scavi (incluse opere provvisionali di sostegno dei fronti);

9. rimozione dei serbatoi e delle condotte di collegamento tra gli stessi e le caldaie;

10. campionamento a fondo scavo e pareti del terreno circostante per verificare I'eventuale pre-

senza di elementi inquinanti;
11. riempimento dello scavo con materiale certificato;
12. ripristino della pavimentazione;



13.quanto altro necessario per raggiungere gli obiettivi dei punti precedenti e per ottenere
I'attestazione di avvenuta bonifica nella quale si certifica che le cisterne sono state regolar-
mente bonificate e che il contenuto & stato smaltito a norma di legge (D.lgs. 152/2006).

b) La procedura per la rimozione della riserva idrica prevede in generale i seguenti punti:

opere per garantire 'accessibilita al sito;

indagini e rilievi;

svuotamento riserva idrica interrata;

demolizione dei locali tecnici di pompaggio;

scavi (incluse opere provvisionali di sostegno dei fronti)

demolizione della riserva idrica e delle condotte di collegamento tra gli stessi e i locali di
pompaggio

7. smaltimento dei materiali di risulta;

8. riempimento dello scavo con materiale certificato.

c) La procedura per la rimozione gli impianti prevede in generale i seguenti punti:

1. opere necessarie per garantire I'accessibilita ai siti;

2. indagini e rilievi;

3. rimozione di tutti gli elementi impiantistici (idrici, riscaldamento, condizionamento, elettrici, vi-
deosorveglianza, aerazione, etc..) presenti nelle facciate ed all'interno dei locali del compen-
dio

4. ripristino dei manufatti interessati dall’intervento di rimozione degli impianti.

| servizi richiesti riguardano I'elaborazione del progetto di fattibilitd tecnica economica, del progetto
definitivo ed esecutivo secondo quanto dettagliato nel Capitolato tecnico prestazionale allegato e la
produzione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e autorizzazioni da parte degli Enti
competenti e quanto altro necessario per rendere il progetto appaltabile, ivi compresi i pareri dei Vi-
gili del Fuoco (ove necessario), del Comitato tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregiona-
le alle Opere Pubbliche (se previsto), del Comune, Soprintendenza Archeologica, belle arti e pae-
saggio ,della Conferenza dei servizi e del’ARPA, nonché da parte del’Agenzia delle Dogane e della
Guardia di Finanza per quanto concerne gli aspetti fiscali legati all'eventuale riutilizzo dei carburanti.
Sara compito del progettista individuare nel dettaglio le procedure necessarie e gli enti da coinvolge-
re.

Nellambito della progettazione I'aggiudicatario dovra valutare soluzioni migliorative rappresentate
dal possibile riutilizzo e valorizzazione del materiale contenuto nei serbatoi, pertanto, oltre alla pro-
cedura di bonifica il professionista incaricato dovra fornire, sulla base dei campionamenti, delle so-
luzioni sulle possibili destinazioni finali del materiale nel rispetto delle vigenti normative applicabili.
Anche per quanto concerne gli impianti 'aggiudicatario dovra valutare soluzioni migliorative rappre-
sentate dal possibile riutilizzo e valorizzazione del materiale rimosso, pertanto, oltre alla procedura
di bonifica il professionista incaricato dovra fornire, delle soluzioni sulle possibili destinazioni finali
del materiale nel rispetto delle vigenti normative applicabili.

Il progettista dovra valutare con attenzione gli aspetti relativi al funzionamento degli impianti oggetto
di rimozione ed eventuali interferenze con gli impianti degli edifici circostanti, al fine di evitare even-
tuali danni a impianti in funzione e/o interruzione dei servizi degli uffici ubicati negli edifici circostanti.
Un aspetto di particolare rilievo riguarda I'organizzazione del cantiere e lo studio delle interferenze
allinterno del compendio, specialmente nelle operazioni di scavo e trasporto del materiale; sara cu-
ra del progettista lo studio dei percorsi, e la valutazione dei mezzi pit idonei per eseguire i lavori a
regola d'arte, prediligendo in generale le soluzioni che preservino le muratura del compendio e per-
tanto riducendo per quanto possibile le demolizioni.

L'’Agenzia mettera a disposizione i rilievi architettonici e impiantistici del compendio effettuati
nell’ambito del Progetto 7, che potranno essere usati dal progettista quale base di partenza per la
progettazione ma che andranno necessariamente approfonditi ad un grado di dettaglio superiore in
quanto non forniscono tutte le informazioni necessarie per I'espletamento del servizio specifico.
L’Agenzia mette a disposizione i rilievi in formato PDF e non & responsabile di eventuali discordanze
tra lo stato di fatto e la rappresentazione grafica degli elaborati per cui sara totale responsabilita del
progettista utilizzare la documentazione fornita nel modo opportuno.

Il progettista svolgera I'attivita di progettazione presso la propria sede.

Nel caso di raggruppamenti di concorrenti, il Progettista dovra adottare tutti i provvedimenti neces-
sari per assicurare un effettivo ed efficace coordinamento del Gruppo di Lavoro.

Durante lo sviluppo dell'attivita progettuale, e della Direzione lavori, il Progettista dovra comunque
allestire, a sua totale cura e spese, un Ufficio di collegamento dotato del personale e delle attrezza-
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ture necessarie per assicurare un efficace collegamento ed interfaccia con la Stazione Appaltante e
che dovra partecipare alle riunioni di coordinamento che si terranno, in linea di massima ogni 20/25
giorni, presso gli uffici dell’Agenzia del Demanio — Direzione Regionale Sardegna in Cagliari Via A.
Lo Frasso n. 2 oltre a quelle che si renderanno necessarie presso i siti di interesse.

Il progettista dovra fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso ed eventualmen-
te controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero adeguato di copie cartacee ivi com-
presa quella per 'Amministrazione Appaltante oltre che su supporto informatico. Al termine dei lavori
eseguiti, l'incaricato dovra raccogliere tutta la documentazione e tutte le certificazioni che devono
essere prodotte dalle Ditte Appaltatrici necessarie per la redazione del certificato di regolare esecu-
zione e redige quanto necessario al fine di ottenere tutte le autorizzazioni finali.

Il controllo del Contratto & svolto dalla DR Sardegna la quale opera attraverso la persona di un Re-
sponsabile Unico del Procedimento e un Direttore delllEsecuzione del Contratto all'uopo nominati.
Di ogni conseguente onere il progettista dovra tenerne conto in sede di formulazione della propria
offerta.

3. Contesto dell’intervento e finalita dell’opera

Il bene in oggetto & ubicato all'interno del perimetro del centro storico di Sassari, come individuato
nel P.P.R., ericade in zona omogenea G1 come indicato nel P.U.C.
L'immobile e identificato al N.C.E.U. al Fg. 109 Particella 3953 sub. 1,2,3,7
L'intero compendio insiste su un lotto di forma pressoché rettangolare delimitato dal muro di cinta,
dal corpo uffici su via Roma e dal Palazzo di Giustizia. Gli accessi avvengono dalla pubblica via
tramite porte carraie e cancelli pedonali posti su via Roma e via Asproni.
Il lotto & a giacitura inclinata (da est ad ovest) e confina a nord-est con la via Roma, a sud-est con la
via Giorgio Asproni, a sud-ovest con la via Camillo Cavour e a nord-ovest con l'area adibita a
Palazzo di Giustizia.
Il complesso in oggetto non riveste piu l'originaria funzione di carcere dal 2013, quando l'intera
attivita di detenzione & stata spostata nella nuova Casa Circondariale di Bancali. Attualmente
risultano in uso alcuni spazi destinati ad archivio e ad uffici del Ministero della Giustizia situati nel
fabbricato che si svolge lungo la via Roma.
L'immobile & composto da piu fabbricati, il cui sviluppo planimetrico rispecchia la complessita della
ex struttura penitenziaria . In posizione centrale si trova il fabbricato storico piu significativo,
consistente in un corpo centrale circolare con sormontante cupola da cui si dipartono 7 bracci in cui
erano ubicate le celle di detenzione. Sul lato confinante con il Tribunale si trovano 3 corpi
rettangolari disposti a “C” storicamente utilizzati come caserma ed un chiostro; in posizione
prospettante al chiostrato centrale, si trova un altro fabbricato originariamente destinato alla
detenzione femminile. Sulla via Roma si sviluppa l'ultimo fabbricato il cui ultimo piano attualmente
ospita archivi ed uffici.

L'area scoperta, delimitata e suddivisa dai diversi corpi di fabbrica e dal muro di cinta perimetrale sul

quale é presente il camminamento per gli agenti di guardia intervallato da garitte protettive, presenta

cortili, spazi di sosta, locali tecnici, camminamenti e aree attrezzate per le attivita all’aperto dei
detenuti.

L'immobile con Decreto legislativo n.39 del 20/04/2017 & stato dichiarato di interesse culturale

storico artistico ai sensi degli artt. 10, 11 e 13 del D.Igs n.42 del 22/01/2004 ed € quindi sottoposto a

tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto, che si allega alla presente.

L'intero compendio versa in stato di abbandono e sono attualmente in corso le procedure per

I'affidamento dei lavori di pulizia dei locali interni e pulizia e sfalcio della vegetazione arbustiva

spontanea negli spazi esterni.

Come specificato in premessa i lavori di bonifica, oggetto della presente procedura, consistono

nella rimozione di sette serbatoi, di una riserva idrica e degli impianti obsoleti ubicati nel compendio

di seguito descritti.

a) La riserva idrica & ubicata nel punto di raduno n.4; ha una pianta pressoché rettangolare e
dimensioni 20 x 9 metri e 3 metri di profondita, di cui circa 2 metri sotto il livello di campagna ed
uno fuori terra. Le pareti verticali sono realizzate in muratura di blocchi in cls mentre la copertura
& realizzata con un solaio in latero cemento, calpestabile. Dal passo d'uomo é stato possibile
appurarne la profondita ed il fatto che la stessa & attualmente colma di acqua.



b)

La riserva & attualmente collegata alla rede idrica urbana. Al di sopra della stessa sono stati
realizzati due locali tecnici per gli impianti di pompaggio anch’essi oggetto di demolizione.

Il manufatto, avente importanti dimensioni € ubicato in un area difficilmente accessibile, pertanto
sara un importante aspetto da valutare la tipologia di mezzi da utilizzare per la demolizione ed il
movimento terra all’interno del cantiere.

| sette serbatoi interrati, sono stati utilizzati in passato dall’istituto penitenziario per lo stoccaggio
di idrocarburi destinati al funzionamento delle caldaie ubicati nelle aree cortilizie del compendio.
Nell'ambito delle indagini ambientali preliminari & stata individuata la posizione dei passi d'uomo
dei serbatoi, che come meglio rappresentato negli elaborati grafici allegati sono ubicati nelle aree
cortilizie (Punto di radunon. 4 - 6 -7 e 8), in corrispondenza dei locali caldaia e ricoperti da un
battuto di cemento e in alcuni casi sotto la pavimentazione in lastre di pietra.

L’indagine non ha chiarito la tipologia, il materiale e la dimensione degli stessi che pertanto &
stata rappresentata in modo indicativo negli elaborati grafici allegati.

Benché i precedenti utilizzatori del compendio (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria)
hanno comunicato che i serbatoi venivano usati per lo stoccaggio del gasolio, utilizzato per |l
funzionamento delle caldaie, allo stato attuale non si ha certezza del contenuto e della quantita
dei liquidi presenti all'interno dei serbatoi, ne I'eventuale presenza di gas nocivi e pertanto prima
di qualsiasi attivita che preveda la pulizia o rimozione risulta fondamentale mettere in atto tutti i
provvedimenti necessari ai fini della sicurezza e della salute degli operatori. La caratterizzazione
delle sostanze é inoltre necessaria per il corretto conferimento nel rispetto delle normative
ambientali, sui rifiuti ed eventualmente sulle imposte dovute per 'uso, la vendita o il riutilizzo di
idrocarburi.

Nel'ambito del medesimo intervento si intende rimuovere tutti i manufatti identificabili quali
impianti o componenti impiantistiche presenti all'interno degli edifici del compendio, nelle aree
cortilizie, nei prospetti e nelle coperture. L’intervento & limitato agli impianti obsoleti e relative
componenti, a vista e rimovibili senza la necessita di importanti demolizioni delle murature
originarie. A titolo esemplificativo sono esclusi dall’intervento di rimozione le tubazioni ed i
corrugati passanti sottotraccia mentre si ritengono di facile rimozione i cavi elettrici passanti
all'interno dei corrugati, i sanitari, la rubinetteria, e le canne fumarie esterne.

Sono esclusi dall'intervento gli elementi funzionali al deflusso delle acque meteoriche ed in
genere tutti quegli impianti la cui rimozione senza una tempestiva sostituzione possa
pregiudicare la struttura dell’edificio.

Sono inoltre esclusi dall'intervento tutti quegli elementi aventi importanza da un punto di vista
storico artistico previo accertamento da attuarsi in concerto con la Stazione Appaltante e la
Soprintendenza.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano di seguito gli elementi da rimuovere :
Impianto elettrico e reti di trasmissione dati:

quadri elettrici, canali a vista esterni e cablaggi, conduttori, apparecchi illuminanti in genere,
prese elettriche e relativi frutti, scatole di derivazione, apparecchi di diffusione sonora e
altoparlanti, rete dati, telecamere di videosorveglianza, antenne, parabole, cavi passanti
all'interno dei corrugati, etc.

Impianto di riscaldamento e condizionamento:

caldaie a basamento e murarie, bruciatori, pompe, termosifoni, corpi scaldanti, canne fumarie
(comprese quelle rivestite in muratura ma esterne al paramento murario originario), pompe di
calore (unita interne ed esterne), canalizzazioni, etc.

Per la rimozione di elementi ingombranti (es. caldaie a basamento), il progettista potra valutare
lo smantellamento in loco )

Impianto idrico:

rete adduzione idrica tubazioni esterne (rete idrica e fognaria), valvole e saracinesche, cisterne
idriche, autoclave e impianti di pompaggio, elementi idrico sanitari (wc, lavabi, etc.), rubinetteria.

Considerato l'interesse storico artistico del bene, il progettista dovra porre particolare cautela nel
prevedere le modalita di rimozione degli impianti e altrettanta cautela nelle modalita di ripristino dei
paramenti murari valutandole caso per caso.
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4, Costo intervento

Il costo dell'intervento, & stato stimato in via preliminare dalla Stazione Appaltante, sulla base degli
studi preliminari effettuati nel’ambito del “Progetto 7" e di una stima di massima , in € 331.000,00
(euro trecentotrentunomila//00) di cui € 320.000,00 quale importo lavori ed € 11.000,00 quali oneri
per la sicurezza. ‘

Con il progetto di massima sono state individuate le opere da appaltare suddivise per tipologia e
identificate le opere cui appartengono gli interventi, secondo quanto riportato nella tabella z-1 del ci-
tato d. m. 17 giugno 2016 con il relativo importo, come riportato di seguito:

- Rimozione degli impianti meccanici a fluido a servizio della costruzione quali:

distribuzione di acqua, impianti sanitari, reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi, impianti
e reti antincendio, incluse le cisterne di gasolio interrate, la riserva idrica e gli impianti di pompaggio
per un importo pari a euro 105.000 (categoria IA.01);

- Rimozione degli impianti di riscaldamento, impianti di raffrescamento, climatizzazione, trattamento
dell’aria, impianti meccanici di distribuzione fluidi, incluse le caldaie a basamento e le canne fumarie
per un importo pari a euro 16.000 (categoria IA.02);

- Rimozione degli impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni quali impianti elettrici in ge-
nere, impianti di illuminazione, telefonici, di rilevazione incendi, videosorveglianza per un importo
pari a euro 80.000 (categoria IA.04);

- Scavi, movimento terre, demolizioni e ripristini dei manufatti esistenti necessarie per I'esecuzione
delle rimozioni per un importo pari a euro 130.000 (categoria E.22).

5. Importo a Base d’Asta

L'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizio di ingegneria ed
architettura, & stato determinato facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della
giustizia 17 giugno 2016 ( approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto
legislativo n.50 del 2016).

L'importo delle spese e degli oneri accessori € stabilito in maniera forfettaria pari al 10% del
compenso delle prestazioni professionali.

Si identificano pertanto le seguenti competenze da porre a base di gara :

ID. Categoria Identificazione delle opere Importo lavori Compenso per | Spese generali
Opere “V' prestazioni (forfettarie) pari al
professionali 10% del compenso
1A.01 IMPIANTI Approvvigionamento, preparazione, | € 105 000 € 14 976.64
distribuzione di acqua, impianti
sanitari, impianti di  fognatura

domestica o industriale ed opere
relative al ftrattamento, reti di
distribuzione di combustibili liquidi o
gassosi, impianti e reti antincendio.

IA.02 IMPIANTI impianti di riscaldamento, impianti di | € 16 000 € 4122.21
raffrescamento, climatizzazione,
trattamento dell’aria, impianti
meccanici di distribuzione fluidi.

1A.04 IMPIANTI impianti elettrici in genere, impianti di | € 80 000 € 21 519.05

illuminazione, telefonici, di sicurezza,
di rilevazione incendi, fotovoltaici a
corredo di edifici complessi ....

E.22 EDILIZIA Interventi di manutenzione, restauro, | € 130 000 € 41 844.30
risanamento conservativo,
riqualificazione, su edifici e manufatti
di interesse storico artistico soggetti a
tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004,
oppure di particolare importanza.

TOTALE € 331000 € 82462.20 €8246.2




Le modalita di calcolo e le specifiche incidenze sono descritte ed elencate puntualmente nella
relazione allegata (vedi Relazione sulle modalita di calcolo del corrispettivo).

L'importo del servizio & pertanto quantificato in € 90'708.42 (euro novantamilasettecentotto/42) oltre
CNPAIA e IVA.

Gli importi sono inoltre cosi ripartiti per i vari livelli di progettazione, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione e per le attivita di direzione lavori:

Corehito o SiasionT Spese generali di studio | Totale
Prestazione P : : P P (forfettarie) pari al 10% del | ( Prestazioni + spese)

professionali

compenso
- - — 7797,

Progettaznone .dl Fattibilita € 7'088.95 € 708.89 € 7797.85
tecnica Economica
Progettazione definitiva € 23633.61 € 2363.36 € 25 996.97
Progettazione esecutiva € 9 887,46 € 988,75 €10876.21
CcsP €6 184,74 €618,47 €6 803.21
CSE € 12 884,89 €1288,49 €14 173.38
Direzione lavori € 22782.54 € 2278.25 €25 060.79
TOTALE €82 462.20 €8246.2 €90 708.42

6. Oneri per la sicurezza e costo della manodopera

Gli oneri relativi alla sicurezza sono pari a €. 0,00 (zero/00), considerato che il servizio € di natura
intellettuale e non vi sono rischi da interferenze di cui al D.Lgs. n. 81/08.

Ai sensi dellart. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 il concorrente € esonerato dall'obbligo di
indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, trattandosi di
servizio di natura intellettuale affidato ai sensi dell'articolo 36, comma 2 - lettera b), del suddetto
Codice.

7. Valore dell’appalto

Appurata l'impossibilita di conoscere con assoluta certezza lo stato di manutenzione dei serbatoi
interrati e di altri impianti ubicati all'interno del compendio, si stima, in caso di criticita sopraggiunte
durante i lavori, un incremento del valore delle opere da realizzarsi pari al 10% di quanto previsto.

Il valore dell’'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, & stimato pertanto nella
misura di € 99.950,00 (Euro novantanovemilanovecentocinquanta/00), oltre Iva e oneri previdenziali,
comprensivo dell'importo posto a base d’asta pari a € 90 708.42 e delle ulteriori attivita professionali
tipizzate, derivanti dalle criticita sopraggiunte durante i lavori, che questa Direzione si riserva di
affidare all’Appaltatore, senza nuova procedura, ai sensi dell'art. 106, comma 1 — lett. a), del D.Lgs.
50/2016.

8. Modifiche del contratto

Ai sensi dell’art. 106, comma 1 — lett. a), del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la fa-
colta di modificare il contratto di appalto in corso di validita, affidando all’Appaltatore, senza nuova
procedura, ulteriori attivita professionali tipizzate per la rimozione delle criticita sopraggiunte durante
i lavori. Ai sensi dell’art. 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifi-
cazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'art. 1, comma 150, legge n.
124/2017, il compenso per le prestazioni professionali aggiuntive sara pattuito, nelle forme previste
dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico. L'importo complessivo dell’affidamento,
incluse le prestazioni professionali aggiuntive, non dovra essere superiore a Euro 99.950,00 oltre
Iva e oneri di legge.
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9. Quadro Economico

QUADRO ECONOMICO GENERALE

A - Importo del Servizio

A1.1 | IMPORTO SERVIZIO soggetto a ribasso € 90708,42
A1.2 | ONERI PER LA SICUREZZA ESTRINSECI (da computo per la sicurezza) 0% € -
A Importo lavori (A1 + A2) € 90 708,42
B - Somme a disposizione della Stazione appaltante 4
B1 Indagini, accertamenti, rilievi, oneri € 10 000,00
- = = =
B2 Estensione del servizio per Imprevisti (fino al 10%) 5% 4 535,42
Fondo incentivante per attivita di programmazione della spesa per investi-
menti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo
delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabi-
le unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione
dell’'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di con- o
B3 formita, di collaudatore statico ove necessario per consentire I'esecuzione del 2% € 181417
contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e
costi prestabiliti (2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016
B4 Accordi Bonari (art. 205 D.Igs. 50/2016) 2% | € 1814,17
B5 I.V.A. 22% sui servizi (22% di A) 22% | € 19 955,85
B6 IVA al 22% su indagini... (22% di B1) 22% | € 2 200,00
IVA al 22% su estensione incarico imprevisti e lavori in economia (22% di B2)
B7 22% | € 997,79
B8 I.V.A. 22% su accordi bonari (22% di B15) 22% | € 399,12
B9 Contributi cassa di previdenza servizi al 4% (di A) 4% € 3628,34
B10 | Contributi cassa di previdenza per estensione servizio al 4% (di B10) 4% | € 181,42
B11 ||.V.A.22% su contributi previdenziali (22% di B9+B10) 22% | € 838,15
B TOTALE (B1+....... B30) € 45 526,27
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B) € 136 234,69

10. Allegati
Fanno parte integrante e sostanziale del progetto del servizio i documenti di seguito indicati:
a) Relazione tecnico illustrativa

b) Capitolato tecnico prestazionale

c) Modalita di calcolo del corrispettivo allegato competenze

d) Elaborati grafici del rilievo impiantistico composto da planimetrie, prospetti, sezioni ed abaco.
e) Rilievo fotografico.

Il Progettista del Servizio

Ing. Francésczf’ c

/]

a/rlo Ullu Ing. Nicol

M

Il Responsabile del Procedimento

Ligas

11






