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BENI DI PROPRIETA DELLO STATO, SITUATI NELLA REGIONE LAZIO (ESCLUSA
ROMA CAPITALE).

SERVIZI D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA Al SENSI DELL'ART. 3, LETT. VWWV) ,D. LGS. N. 50/2016.
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CIG: Come riportati nel disciplinare
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GLOSSARIO

Il Capitolato Tecnico Prestazionale & preceduto dalla sezione dedicata al Glossario, relativa alla
terminologia di riferimento per I'esposizione dei criteri impiegati nello sviluppo del seguente atto e
di tutti gli altri documenti afferenti la presente gara (Specifica metodologica e Linea guida del
processo BIM, Disciplinare e allegati).

Si intende per:

Lotto: Insieme di Beni, ricompresi in un determinato ambito territoriale, contraddistinto per
Denominazione, Importo e CIG, costituente 'oggetto dell'appalto;

Bene: unita, edificata o non edificata, patrimoniale o demaniale, di proprieta dello Stato
amministrata dall'Agenzia del Demanio. All'interno del Fascicolo del Bene, ogni Bene & individuato
da un codice identificativo (denominato “CODICE BENE") e pud essere costituito da una o piu
entita, edificate o non edificate.

Fabbricato: entita fisica edificata composta da una o pil unitd immobiliari a cui sono
eventualmente collegate strutturalmente e/o funzionalmente una o pit unitd al servizio del
fabbricato. Allinterno del Fascicolo del Bene ad ogni Fabbricato & associato un codice
identificativo (denominato “CODICE FABBRICATO").

Pertinenza: eventuale entita fisica edificata, composta da una o piu unita immobiliari a cui
potrebbero essere collegate strutturalmente e/o funzionalmente una o pit unitd al servizio
dell’edificio. All'interno del Fascicolo del bene ad ogni Pertinenza & stata associata una lettera
identificativa.

Unita immobiliare: L'entita fisica minima costitutiva del manufatto edilizio, caratterizzata da
autonomia funzionale e reddituale.

Fabbricato Principale: nel caso di “Beni” costituiti da piu Fabbricati sara considerato “Fabbricato
Principale”, I'entita fisica edificata a cui corrisponde la superficie lorda maggiore e/o una manifesta
complessita strutturale.

Fascicolo del Bene: Insieme di informazioni e documenti afferenti un singolo Bene. Gli eventuali
allegati al Fascicolo del Bene dovranno essere considerati esclusivamente come elementi
conoscitivi preliminari del Bene, non potendo rappresentare gli stessi un riferimento di base per le
varie attivita richieste dal servizio.

Unita strutturale: parte di un aggregato strutturale costituita da uno degli edifici che lo
compongono con continuita da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di

norma, delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio,
con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse.
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ART. 1. FINALITA’ DELL’APPALTO

L'agenzia del Demanio, allo scopo di approfondire il livello di conoscenza delle caratteristiche
architettoniche, strutturali e impiantistiche di beni immobiliari dello Stato, nonché il loro stato di
conservazione, ha necessita di affidare il presente servizio di Ingegneria e Architettura finalizzato
allacquisizione di tutti gli elementi tecnico-amministrativi necessari alla gestione e
programmazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con particolare riferimento
alle prestazioni strutturali ed energetiche degli stessi, attraverso indagini di vulnerabilita sismica,
audit energetico, e rilievo di tutte le componenti costitutive dei Beni, nonché progettazione di
fattibilita tecnico-economica degli interventi strutturali.

L’Agenzia inoltre, come previsto dal nuovo Codice degli Appalti, ha intenzione di implementare la
digitalizzazione delle informazioni relative al patrimonio gestito, tramite lintroduzione della
metodologia BIM (Building Information Modeling) sia in fase di rilievo dei beni che in quella
progettuale, avendo provveduto agli adempimenti preliminari previsti per le Stazioni Appaltanti dal
Decreto Ministeriale 01/12/2017 n. 560, in termini di formazione del personale, fornitura di adeguati
hardware e software nonché dotazione di atti organizzativi aziendali specifici per il processo BIM.
A tal fine, con l'obiettivo di rendere confrontabili ed interrogabili i modelli prodotti, nonché
standardizzare le procedure inerenti il processo BIM, sono allegate alla presente documentazione
di gara le specifiche metodologiche (BIMMS) relative alle attivita di rilievo e progettazione; saranno
inoltre forniti allAggiudicatario i template e le Linee guida di processo BIM (BIMSM) contenenti le
informazioni necessarie alla definizione e gestione dell’Opera Digitale

ART. 2. OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto un servizio attinente allarchitettura e allingegneria finalizzato
allesecuzione di indagini specialistiche per la valutazione della vulnerabilitd sismica e
dell'efficienza energetica nonché del servizio di progettazione di fattibilita tecnico economica degli
interventi di miglioramento/adeguamento sismico.

In particolare le attivita previste sono:

A - Rilievo delle caratteristiche geometriche, architettoniche, tecnologiche, impiantistiche e
strutturali, da restituirsi _in _modalita BIM, finalizzato all’acquisizione della piena
conoscenza dello stato di fatto del Bene.

La prestazione ricomprende la ricerca documentale attinente al servizio richiesto.

Le attivita di rilievo e ricerca documentale dovranno essere rese con la massima accuratezza
e completezza secondo le specifiche di seguito riportate, per acquisire tutte le informazioni utili
allo svolgimento del servizio oggetto dellappalto e alla definizione del prodotto informatico
realizzato con le modalita indicate nel “BIMMS - SPECIFICA METODOLOGICA® parte
integrante della documentazione di gara.

L’Aggiudicatario dovra trattare tutte le informazioni e i documenti acquisiti con riservatezza e
non farne uso se non per I'esecuzione del servizio.

B -Verifica della vulnerabilita sismica e proposte di intervento possibili per il
miglioramento/adequamento sismico.

La prestazione ricomprende, oltre alla propedeutica ricerca documentale gia citata, quanto
segue:
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- redazione del “Piano di indagini” relativa alla caratterizzazione dei materiali costruttivi, le
indagini geologiche e la caratterizzazione geotecnica a supporto della verifica di
vulnerabilita sismica;

- esecuzione delle prove, dei sondaggi e indagini strutturali geologiche e di
caratterizzazione geotecnica necessarie al raggiungimento del livello di conoscenza di cui
alle “Norme tecniche per le costruzioni NTC aggiornate con il D.M. del 17/01/2018 (di
seguito NTC 2018), compreso il ripristino strutturale e delle finiture;

- Verifica della vulnerabilita sismica;
- attribuzione della classe di rischio sismico di cui D.M. n. 58 del 28/02/2017 e s.m. i.;

- scenari di intervento per il miglioramento/adeguamento strutturale.

Per ogni scenario di miglioramento/adeguamento proposto, I'Aggiudicatario dovra rendere
chiara ed identificabile la migliore tra tutte le proposte di intervento presentate evidenziandone
la fattibilita in termini di impatto sull’'uso del Bene, nonché la convenienza tecnico-economica a
vantaggio della stazione appaltante.

C - Diagnosi energetica

La diagnosi € da rendere a norma di legge, mediante valutazione del comportamento
energetico del sistema edificiofimpianto eseguito allo scopo di monitorare le prestazioni e le
condizioni di comfort ambientale allo stato di fatto dell'immobile, evidenziando eventuali aree
critiche suscettibili di miglioramenti nelle performance.

L'Aggiudicatario dovra individuare tutti i possibili scenari di intervento di miglioramento
dell'efficienza energetica, da applicare al sistema edificio-impianto, al fine di ottenere un
notevole risparmio economico generato da una sostanziale diminuzione dei consumi
energetici.

Per ogni scenario di intervento proposto dovra essere presentato il quadro dei risparmi in
termini energetici ed economici supportato da una previsione di spesa e dai tempi di ritorno
dellinvestimento. L’Aggiudicatario dovra rendere chiara ed identificabile la migliore tra tutte le
proposte presentate.

La prestazione inoltre ricomprende:
- Redazione certificazione APE;

- Scenario di efficientamento energetico.

D - Redazione del Progetto di Fattibilita Tecnico Economica (PFTE) per il
miglioramento/adeguamento sismico, da restituirsi in modalita BIM

Tale servizio consiste, nella redazione dei Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica (PFTE)
da redigersi ai sensi dellart. 23 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., relativamente ai soli interventi di
miglioramento/adeguamento sismico di ciascuno dei beni oggetto dell’appalto ed ha la finalita di
fornire il maggior numero possibile di indicazioni per un corretto sviluppo delle successive fasi di
progettazione proponendo la soluzione di miglioramento delle prestazioni strutturali dei beni in
oggetto, che presenti il miglior rapporto tra costi e benefici per I'ente proprietario.

Il PFTE dovra essere restituito in modalita BIM utilizzando come base il rilievo BIM svolto
nell’ambito del medesimo appalto, con il quale dovrd essere coerente in ogni sua parte, sia
geometrica che informativa. Il modello BIM prodotto dovra rispondere a tutte le caratteristiche
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specificate nella “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA” e nella “BIMMS - Linea Guida

processo BIM” (fornita al solo Aggiudicatario), e redatto con un livello di sviluppo (LOD) coerente
con la fase di progettazione richiesta.

Il PFTE in riferimento al decreto di cui allart. 23, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, dovra essere
conforme ai contenuti di cui agli artt. dal 15 al 23 del D.P.R. 207/2010, e pertanto a titolo
esemplificativo e non esaustivo completo di:

= Modello BIM;

= Relazione generale illustrativa (art. 18 DPR 207/2010);

= Relazione tecnica (art. 19 DPR 207/2010);

= Studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui & inserita I'opera (art. 17
c.1 lett. d DPR 207/2010), corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari
— quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrogeologiche,
idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici — atti a
pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree
impegnate;

= Planimetria generale (art. 17 c.1 lett. ) DPR 207/2010);
» Elaborati grafici (art. 21 DPR 207/2010);

* Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
per la stesura dei piani di sicurezza (art. 17 c.2 DPR 207/2010);

= Calcolo sommario della spesa (art. 22 del DPR 207/2010) e quadro economico di progetto;
= Pjano economico e finanziario di massima;

= Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e schema di contratto

= quanto altro necessario ai fini dell’acquisizione di pareri, autorizzazioni e nulla osta propri

del PFTE cosi come stabilito dal D.Lgs. 50/2016.

L'aggiudicatario dovra inoltre fornire assistenza alla Stazione Appaltante per la
predisposizione degli eventuali documenti da produrre per le richieste delle autorizzazioni, nulla
osta o permessi comunque denominati da presentare presso gli Enti competenti.

Per l'esecuzione dei servizi di cui al presente articolo e meglio riportati in seguito
I'Aggiudicatario dovra predisporre il Piano di Lavoro comprendente tutti gli elementi di riferimento
necessari per garantire un corretto svolgimento dei Servizi.

Il Piano dovra comprendere a titolo esemplificativo e non esaustivo:
= organizzazione e struttura del Gruppo di Lavoro e sue interfacce esterne;
= procedure e metodologie relative ai Servizi;
* elenco degli elaborati e dei disegni;
= struttura ed indice preliminare degli elaborati da emettere;
= strumenti informatici (HW e SW) utilizzati;

= cronoprogramma dettagliato dei Servizi.
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Il Piano di Lavoro dovra essere dettagliato ed esecutivo e dovra riguardare tutte le
attivita a carico dell'aggiudicatario; dovra essere redatto sulla base della metodologia,
dell'organizzazione e del cronogramma proposti in Offerta ed essere costantemente attualizzato.

ART. 3. DOCUMENTAZIONE E IMPORTI A BASE DI GARA

Al fine di fornire alcune informazioni relative ai Beni oggetto dell'incarico si allegano al presente
Capitolato, per ogni “Bene”, che pud essere costituito da uno o piu fabbricati, il:

1) “Fascicolo del Bene” (Contenuti in cartella denominata: ALLEGATO A_FASCICOLI DEL
BENE): con le seguenti informazioni ove disponibili:

- Dati generali (DENOMINAZIONE, CODICE BENE, CODICE FABBRICATO);

- Ubicazione (REGIONE, PROVINCIA, COMUNE, INDIRIZZO, GEOLOCALIZZAZIONE);
- Aerofotogrammetria;

- Estratto di mappa catastale;

- Dati Catastali del Bene (FOGLIO, PARTICELLA/E, SUBALTERNO/I);

- Dati Fabbricato (SUP. LORDA, VOL. ecc)

- Dati Pertinenza (SUP. LORDA, VOL. ecc)

- Breve descrizione;

- Planimetrie (ove disponibili);

- Eventuale specifica qualora il Bene risulti di interesse ai sensi D. Lgs. 42/2004.
- Eventuale specifica qualora il Bene sia ritenuto strategico

Le superfici e volumi riportati nei Fascicoli, ove specificati, sono da intendersi quali dati indicativi.

Le planimetrie, qualora presenti nei fascicoli dei beni, sono fuori scala e non riportano, per
guestioni di riservatezza, poiché i Beni sono utilizzati da Amministrazioni Pubbliche, 1a specifica dei
diversi ambienti né, in alcuni casi, le suddivisioni interne.

Per una maggiore conoscenza del Bene potra essere richiesto apposito sopralluogo secondo le
modalita riportate nel Disciplinare di gara.

Laddove disponibile '’Agenzia si riserva di mettere a disposizione del solo Aggiudicatario |'ulteriore
documentazione in possesso.

L'importo a base di gara per ogni singolo Lotto € da intendersi al netto delllVA e della cassa
previdenziale, come riportato nella seguente tabella “A”:

Tabella A
Importo a base | Di cui costi della Di cui costi della
LOTTO . .
di gara manodopera sicurezza non
soggetti a ribasso
1 ~Frovincadliema d € 182.072,09 €2622,17 €1.311,08
pregio
2 - Provincia di Rieti e
Proviricia di Roma € 407.868,55 €5.772,69 € 2.886,35
3 - Provincia di Rieti € 206.998,72 €2.918,68 € 1.459,32
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4 — Provincia di Frosinone € 537.930,04 €7.611,97 € 3.805,99
5 — Provincia di Viterbo 1 € 192.691,30 €2.725,57 € 1.362,79
6 — Provincia di Viterbo 2 € 155.813,05 € 2.194,97 € 1.097,48

Al fine di fornire l'indicazione sulla determinazione del corrispettivo dell'incarico si allegano, al
presente Capitolato, per ogni “Bene” del singolo Lotto il:

2) “Corrispettivo” (Contenuti in cartella denominata: ALLEGATO B_CORRISPETTIVI PER
L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO): con l'indicazione dei singoli importi per le seguenti attivita da
compiere sul Bene:

Importi soggetti a ribasso:

- “COMPENSO PER VERIFICA DI VULNERABILITA SISMICA”

- “COMPENSO PER RILIEVO delle caratteristiche Geometriche, Architettoniche, Tecnologiche,
Impiantistiche e Strutturali da restituirsi in modalita BIM”

- “COMPENSO PER DIAGNOSI ENERGETICA";

- “SPESE ED ACCESSORI" che ricomprende oltre alle attivita specificate nell’allegato
“Corrispettivo” anche le eventuali spese di trasferta sostenute, spese contrattuali di nolo
attrezzature e quanto altro occorre per rendere il servizio a regola d'arte.

- “COMPENSO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA";

- “SPESE ED ACCESSORI PER LA REDAZIONE DEL PFTE".

Importi non soggetti a ribasso:
- “ONERI SICUREZZA" (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Inoltre si precisa quanto segue:

Il corrispettivo delle prestazioni professionali poste a base d’appalto & stato determinato con
riferimento alle tariffe del D. M. 17/06/2016 in applicazione all'art. 24, comma 8 del D. Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii..

Per quanto attiene la restituzione in BIM sono state inoltre applicate congrue maggiorazioni
rispetto al caso di specie.

Al verificarsi della necessita di svolgere ulteriori attivita, nei limiti previsti dalla norma vigente in
materia di appalti pubblici, il maggior compenso ad esse connesso verra determinato in riferimento
alle medesime tariffe del D.M. 17/06/2016 in conformita con I'art. 24, comma 8 del D. Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii applicando il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara.

Il Corrispettivo per I'esecuzione del servizio riporta anche il Cronoprogramma delle attivitd da
compiersi sul singolo Bene.

3) “Importi posti a base di Gara” (ALLEGATO C_IMPORTI A BASE DI GARA): riportante i
corrispettivi per ogni singolo Bene nonché 'importo totale del Lotto.

La remunerazione comprende tutti i costi e le spese sostenute in relazione all'incarico, sicché
nessun rimborso sara dovuto dalla stazione appaltante cosi come meglio riportato nel successivo
art. 7 del presente capitolato.
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In nessun caso potranno essere addebitati alla stazione appaltante oneri aggiuntivi o rimborsi per
spese sostenute a qualsiasi titolo nello svolgimento del servizio.

CONTABILIZZAZIONE DELLA VERIFICA DI VULNERABILITA SISMICA

L'importo, stimato a corpo, per ogni singolo Lotto relativo all'espletamento di tutte le attivita
previste per il servizio di Verifica di vulnerabilita sismica, & calcolato nell'ipotesi che venga
conseguito, il livello massimo di conoscenza ottenibile in materia (LC3) per tutti i Beni ricompresi
nel singolo Lotto.

Nell'ipotesi in cui il livello di conoscenza LC3 richiesto non sia raggiungibile, per questioni tecniche
opportunamente motivate dall'aggiudicatario ed accolte dal direttore del'Esecuzione del contratto
e dal Responsabile unico del procedimento, il corrispettivo riconosciuto per il servizio di Verifica
della vulnerabilita sismica svolto sara determinato applicando il ribasso unico offerto al prezzo
relativo allimporto definitivo per ciascun livello di conoscenza effettivamente conseguito
relativamente allo specifico Bene (LC2 ovvero LC1), secondo quanto indicato nell' “Allegato C
IMPORTI POSTI A BASE DI GARA” del presente Capitolato Tecnico Prestazionale.

Qualora il Bene sia costituito da piu edifici, 'importo relativo alla Verifica di Vulnerabilita sismica
verra corrisposto, nelle modalita soprariportate, prendendo a riferimento il livello di conoscenza
raggiunto per il Fabbricato Principale.

4) “Cronoprogramma Generale Lotti” (ALLEGATO D_CRONOPROGRAMMA GENERALE
LOTTI): indicante la tempistica complessiva per 'esecuzione di ogni singolo Lotto stimata sulla
base del cronoprogramma di ogni Bene.

ART. 4. TERMINE E MODALITA PER L’'ESECUZIONE DEI SERVIZI

La durata complessiva delle attivita & determinata in base allOffeta Tempo presentata
dall’Aggiudicatario in sede di gara, su un valore stimato dalla stazione appaltante per ciascun Lotto
e posto a base di gara secondo quanto specificato nella seguente tabella “B".

Tali tempi sono da intendersi al netto di quelli per il rilascio di pareri/nulla osta da parte delle
Amministrazioni competenti e di quelle usuarie.

Il termine per I'esecuzione di tutte le attivita decorre dalla sottoscrizione del verbale di inizio del
servizio da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto.

Al citato verbale dovra essere allegato il cronoprogramma relativo all’esecuzione dei servizi per
ciascun Bene redatto in contraddittorio tra I'affidatario del servizio e il Direttore del’Esecuzione del
contratto. Il cronoprogramma dovra essere presentato entro e non oltre 20 giorni dalla
sottoscrizione del contratto. L'avvio del servizio non potra aver luogo se detto cronoprogramma
non & stato preventivamente condiviso tra le parti e accettato dalla Stazione Appaltante.

Tabella B

Durata del servizio

LOTTO .
(in giorni)
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1 — Provincia di Roma “di 140
pregio”
2 - Provincia di Rieti e 175
provincia di Roma
3 — Provincia di Rieti 140
4 - Provincia di Frosinone 182
5 — Provincia di Viterbo 1 140
6 — Provincia di Viterbo 2 140
ART. 5. GRUPPO DI LAVORO

Per l'espletamento dei servizi oggetti dellappalto, il gruppo di lavoro, meglio descritto nel
Disciplinare di Gara, dovra garantire la presenza delle seguenti figure professionali minime’,
nominativamente indicate in sede di presentazione dell’'offerta:

1. N.1 professionista Coordinatore Scientifico;

2. N.1 professionista Responsabile della Verifica di vulnerabilita sismica e calcolo
delle strutture;

3. N. 1 professionista Responsabile delle attivita legate alla redazione del Progetto di
fattibilita tecnico economica;

4. N.1 professionista Responsabile delle attivita di rilievo, analisi, indagine e prove
strutturali e geotecniche;

5. N. 1 professionista con qualifica di geologo Responsabile delle attivita di indagini e
prove geologiche;

6. N.1 professionista Responsabile della Diagnosi Energetica e certificazione APE;

7. N.1 professionista Responsabile delle attivita di rilievo geometrico, architettonico,
tecnologico, impiantistico, strutturale con restituzione dati in ambiente BIM;

8. N.1 professionista Responsabile del processo BIM.
ART. 6. DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI

L'aggiudicatario, relativamente ai servizi oggetto dell'appalto, dovra produrre gli elaborati minimi
cosi come elencati nella seguente tabella “C", e descritti nei successivi paragrafi. Per quanto
attiene alla corretta codifica degli elaborati, ai formati ammessi, e a quanto non specificamente
riportato nel presente Capitolato, si faccia riferimento alla “BIMSM - SPECIFICA
METODOLOGICA“ e alla “BIMMS - Linea Guida processo BIM” (fornita al solo Aggiudicatario)

Tabella C

1 E' possibile che un professionista possa rivestire pit profili professionali qualora dimostri il possesso delle
necessarie qualifiche tecniche e abilitazioni.
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INDAGINI PRELIMINARI - ELABORATI RICHIESTI
N. Descrizione dell'elaborato richiesto note
1 Relazione della ricerca documentale
2 Relazione sullo stato degli impianti
3 Relazione di diagnosi energetica
4 Attestato di prestazione energetica
5 Scenario di efficientamento energetico
6 Piano di indagini strutturali
7 Rapporti di prova
8 Relazione geologica
9 Relazione sulla modellazione strutturale
10 Rela;ione sulla verifica di winerabilita
sismica
11 Relazione sulle strategie di intervento
12 |Schededilivello 0, 1,2
Relazione tecnico-illustrativa sulle
13 3 2
metodologie del rilievo
14 |Planimefria punti stazione topografica
5 Rilievo fotografico accompagnato da planimetria di
15 | Rilievo fotografico riferimento gon coni ofttici ﬁur%erati in r?'\aniera univoca
16 |Rilievo del quadro fessurativo
17 |Modello fridimensionale del bene Come da BIMMS E BIMSM
18 |Planimetria generale
19 |Piante di tutti i piani ) . . .
20 |Prospetti Elab_orgah 2D e;;trapo!atl da! I\_Ilqdel!o B_iM.eu intagrati con
21 Sezioni significative ulteriori dettagli (architettonici, |mp|_ant|st|c:|, tec_:nologlcu
: : - ——= z quote ecc..) nonché da informazioni alfanumeriche
22581 Abachieleent architstioniclinicol e identificazione ambienti, identificazione impianti
23 |Piante degli impianti ( en il - g !
- 3 — stratigrafie ecc...). Indicazione degli usuari e delle
24 |Particolari costruttivi _ destinazione d'uso degli ambienti.
25 |Piante delle carpenterie
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA - ELABORATI RICHIESTI
Descrizione dell'elaborato richiesto note
26 |Modello tridimensionale del pfte Come da BIMMS E BIMSM
27 |Relazione generale
28 |Relazione tecnica
23 o Rlante dilitii plan Elaborati 2D estrapolati dal Modello BIM e intagrati con
30 |[Prospetti ulteriori dettagli (architettonici, impiantistici, tecnologici,
31 |Sezioni significative quote ecc..) nonché da informazioni alfanumeriche
32 |Piante delle carpenterie (identificazione ambienti, identificazione impianti,
33 |Abaco degli interventi Riratigeans eoo... )
Calcolo sommario spesa, quadro
34 |economico di progetto, piano economico e
finanziario di massima
35 Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale
36 [Schema di contratto
37 Prime indicazioni e prescrizioni perla
stesura dei Piani di Sicurezza
38 |Cronoprogramma
ART. 6.1. - A -RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO, IMPIANTISTICO

E STRUTTURALE, DA RESTITUIRSI IN MODALITA BIM

L'Aggiudicatario, relativamente a questa prestazione, dovra produrre almeno i seguenti elaborati:
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A) un modello tridimensionale (Elaborato. n 17) dei singoli Fabbricati, eventuali Pertinenze e
complessivamente del Bene, restituito in formato IFC, ossia Industry Foundation Class, realizzato
con un software di modellazione BIM contenente tutte le informazioni rilevate in sede di
sopralluogo e di rilievo, con particolare riferimento a misure e materiali di tutti i componenti edilizi
costituenti 'immobile e di tutti gli impianti tecnologici in esso contenuti, come meglio riportato nel
nella “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA” e nella “BIMMS - Linea Guida processo BIM”
(fornite al solo Aggiudicatario).

B) un numero adeguato di elaborati grafico-descrittivi da restituirsi tanto in formato vettoriale
che su supporto cartaceo, in scala appropriata leggibile (scala
1:1000/1:500/1:200/1:100/1:50/1:20) dello stato di fatto dei Fabbricati ed eventuali pertinenze
costituenti il Bene e del contesto di riferimento, degli impianti tecnologici in esso contenuti e in
particolare:

- Relazione tecnico illustrativa delle metodologie e strumenti di misura utilizzati, delle
metodologie di calcolo applicate per le misure non rilevabili direttamente; (Elaborato. n 13)

- Planimetria contenente lindicazione della posizione di eventuali punti di stazione
topografica utilizzata; (Elaborato n. 14)

- Elaborati di rilievo fotografico; (Elaborato n. 15)

- Planimetria generale che rappresenti il Bene e i manufatti immediatamente circostanti con
indicazione delle altezze (quota di gronda e di colmo) e delle distanze di questi ultimi dal
complesso edilizio oggetto del servizio richiesto; (Elaborato n. 18)

- Piante relative a tutti i livelli dei Fabbricati e delle eventuali Pertinenze edificate costituenti il
Bene con lindicazione degli usuari e la destinazione d'uso dei vari ambienti (scala minima
di rappresentazione 1:100); (Elaborato n. 19)

- Prospetti di tutte le facciate (scala minima di rappresentazione 1:100); (Elaborato n. 20)

- Sezioni architettoniche longitudinali e trasversali, in numero tale da descrivere in modo
esaustivo i Fabbricati del Bene, minimo due sezioni incrociate per ogni pseudo rettangolo in
cui & possibile suddividere la pianta della struttura (scala minima di rappresentazione
1:100); (Elaborato n. 21)

- Abachi di tutte le componenti architettoniche ricorrenti quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo: murature di tamponamento, travi, pilastri, solai, infissi esterni, porte, con
indicazione della posizione in pianta, con codici identificativi coerenti ai relativi oggetti
presenti nel modello BIM (scala minima di rappresentazione 1:20); (Elaborato n. 22)

- Piante di tutti i livelli dei Fabbricati e delle eventuali Pertinenze edificate rappresentative
degli impianti esistenti (scala minima di rappresentazione 1:100); (Elaborato n. 23)

- Carpenterie di tutti i livelli dei Fabbricati costituenti il Bene, comprese le fondazioni;
(Elaborato n. 25)

- Rilievo grafico e fotografico del quadro fessurativo, se presente; (Elaborato n. 16)

- Particolari costruttivi rilevanti ai fini del servizio affidato, opportunamente individuati con
codici identificativi richiamati all'interno dei rispettivi elaborati grafici, nonché coerenti con i
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relativi oggetti presenti nel modello BIM (scala minima di rappresentazione 1:20);
(Elaborato n. 24).

L'Aggiudicatario dovra svolgere un servizio di rilievo globale su tutti i Fabbricati ed eventuali
Pertinenze costituenti il Bene, comprese le aree scoperte, al fine di acquisire piena conoscenza
dello stato di fatto, con riferimento agli aspetti geomedtrici, architettonici, strutturali ed impiantistici.

L’attivita di rilievo & trasversale rispetto alle ulteriori prestazioni previste dall'appalto (B — Verifica
della vulnerabilita sismica e C - Diagnosi energetica) e ne dovra contenere tutte le informazioni.

Il tutto dovra essere sviluppato secondo la metodologia BIM, con le modalitad descritte nella
“BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA® e nella “BIMMS - Linea Guida processo BIM”
(fornita al solo Aggiudicatario) restituito in formato *IFC (oltre che nel formato natio del software
utilizzato per la modellazione) editabile, al fine di consentire la massima interoperabilita tra le
diverse piattaforme software BIM.

Ove nel corso delle attivita, L'Aggiudicatario rilevi la presenza di materiali ritenuti potenzialmente
inquinanti o pericolosi (materiali contenenti amianto, rifiuti speciali, altro) dovra darne tempestiva
comunicazione alla Stazione Appaltante con la predisposizione di una apposita relazione tecnica
descrittiva, corredata da documentazione fotografica.

Di seguito si elencano le tipologie di rilievo richiesto:

ART. 6.1.1. Rilievo fotografico del manufatto

Il Bene dovra essere fotografato in modo da permettere la visualizzazione di tutti i fronti dello
stesso, nonché degli interni nelle sue parti maggiormente significative. Il rilevo fotografico dovra
essere accompagnato da una planimetria che indichi i punti di vista delle fotografie allegate.

Analogamente andra effettuato un rilievo fotografico degli elementi impiantistici, ove ispezionabili.

Nel caso si riproduca un particolare costruttivo saliente, la fotografia dovra essere accompagnata
da una descrizione sintetica dell'oggetto, riportata in didascalia, che ne indichi la rilevanza
strutturale.

ART. 6.1.2. Rilievo geometrico-architettonico
Il rilievo geometrico-architettonico dovra riportare fedelmente:

e |a rappresentazione plano-altimetrica di dettaglio dei vari Fabbricati e Pertinenze edificate
costituenti il Bene;

e le informazioni tipologiche, nonché i materiali degli elementi costituenti il Bene/Fabbricato/
Pertinenza (murature, infissi, volte, canne fumarie, ecc.);

e in rappresentazione planivolumetrica gli eventuali manufatti adiacenti il Bene con
indicazione delle relative altezze totali (altezza di gronda e di colmo) e della distanza dal
Bene.

Il tutto come maggiormente dettagliato nella “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA" e nella
“BIMMS - Linea Guida processo BIM” (fornita al solo Aggiudicatario)
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ART: 6.1.3. Rilievo strutturale e del quadro fessurativo
Il rilievo strutturale dovra riportare fedelmente:

» latipologia, la posizione e la dimensione tridimensionale degli elementi strutturali (muratura

portante, travi, pilastri, rampe scala, spessore ed orditura dei solai a tutti i livelli, fondazioni,
muri di contenimento, ecc..).

¢ latipologia, la posizione e la dimensione tridimensionale degli elementi non strutturali.

Il tutto come maggiormente dettagliato nella “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA" e nella
“BIMMS - Linea Guida processo BIM" (fornita al solo Aggiudicatario).

Il rilievo dovra essere effettuato, a seguito della campagna di indagini sulle strutture e sulle
caratteristiche dei materiali, con 'ausilio di modalita e mezzi idonei a garantire la conservazione
dello stato di fatto dell'intero Bene, privilegiando tecniche non invasive, come maggiormente
specificato nei successivi paragrafi.

Nel caso di immobile tutelato, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., eventuali indagini invasive,
qualora effettivamente necessarie, dovranno essere preventivamente concordate con la Stazione
Appaltante e subordinate all'autorizzazione della Soprintendenza di competenza.

Ulteriori specifiche relative alle attivitd da compiere sulle strutture sono riportate al successivo
articolo 6.2. - B - Vulnerabilita Sismica.

L’Aggiudicatario dovra fornire un rilievo grafico e fotografico del quadro fessurativo, se presente, e
una planimetriche indichi i punti di vista delle fotografie in conformita alla norma UNI 9124-2 e
indicare il livello di certificazione dell'operatore (se in possesso UNI EN 473)

Gli elaborati, in scala opportuna, (prospetti con visualizzazione delle lesioni, piante con evidenziate
le tipologie di lesioni, ecc,..) dovranno permettere un'agevole lettura del quadro fessurativo e degli
eventuali dissesti rilevati, specificando la tipologia e la localizzazione delle sole lesioni, associate a
problemi statici e non dovute a semplici fenomeni di degrado, quest'ultimi da descrivere nella
relazione tecnica a corredo della Verifica di vulnerabilita sismica.

ART. 6.1.4. Rilievo impiantistico

Il rilievo impiantistico, relativo a tutti i Fabbricati ed eventuali Pertinenze costituenti il Bene, dovra
individuare le caratteristiche dimensionali - geometriche, tipologiche di tutti gli impianti tecnologici
esistenti come meglio specificato nella “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA“ e nella “BIMMS
- Linea Guida processo BIM” (fornita al solo Aggiudicatario)

L’Aggiudicatario dovra inoltre produrre una relazione, nella quale descrivere lo stato conservativo
degli impianti rilevati. (Elaborato. n 2)

Il rilievo degli elementi suddetti e delle relative caratteristiche, dovra essere eseguito tramite
metodologie dirette (a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante I'esecuzione di video-
endoscopie, con strumentazione a fibre ottiche, rilevazioni termografiche ecc.) preferibilmente non
invasive o poco invasive, scelte comunque dall'Aggiudicatario, che avra I'onere del ripristino dello
stato dei luoghi.

Art. 6.1.5 Elaborati grafici e livello di dettaglio della metodologia BIM

Il livello di dettaglio del rilievo geometrico, architettonico, strutturale e impiantistico, le modalita di
condivisione dei documenti, e quanto altro non specificamente riportato nel presente capitolato,
sono esplicitati nella “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA* parte integrante dei documenti di
gara, e nella “BIMMS - Linea Guida processo BIM” (fornita al solo Aggiudicatario)
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ART. 6.2. - B- VULNERABILITA SISMICA

L'Aggiudicatario, relativamente a questa prestazione, dovra produrre almeno i seguenti documenti,
sulla base delle specifiche di seguito riportate:

e Piano delle indagini strutturali; (Elaborato n. 6)
e Rapporti di prova e Relazione geologica; (Elaborati n. 7, 8)

¢ Relazione sulla Modellazione Strutturale e sulla Verifica di vulnerabilita sismica; (Elaborati
n. 9, 10)

e Proposte di Intervento strutturale, valutazione economica, Classe di rischio Sismico;
(Elaborato n. 11)

e Predisposizione schede di livello 0, 1 e 2 ai sensi dell' Ordinanza n. 3274/2003. (Elaborato
n. 12)

Si riporta, a titolo indicativo e non esaustivo, il quadro legislativo di riferimento:
- Norme Tecniche per le Costruzioni aggiornate con il DM del 17/01/2018 (di seguito NTC
2018),
- Direttiva PCM del 12/10/2007 e s.m.i. per la valutazione e riduzione del rischio sismico del

patrimonio culturale con riferimento alle Norme Tecniche per le costruzioni allineate alle
NTC del DM del 14/01/2008;

- O.P.C.M. n. 3274/2003 s.m.i.,

- Eurocodice 2 — 8 per quanto applicabili;

- D.M. n. 58 del 28/02/2017 Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio
sismico delle costruzioni nonché la modalita per I'attestazione da parte di professionisti
abilitati dell’'efficacia degli interventi effettuati,

- Normative antisismiche regionali, ove presenti;

- Circolari o norme che dovessero essere emanate a seguito delle NTC 2018.

Pertanto, si procedera con le seguenti fasi:

Fase 1. Conoscenza del Bene e piano delle indagini strutturali sui diversi Fabbricati ed eventuali
Pertinenze;

Fase 2: Modellazione Strutturale e Verifiche di Vulnerabilita;

Fase 3: Proposte di Intervento Strutturale, valutazione economica degli interventi proposti,
attribuzione della classe di rischio sismico del Bene a seguito dell'ipotesi dell'intervento.

Resta ben inteso che, nel caso di Bene che comprenda distinti ed autonomi Fabbricati e
Pertinenze edificate, I'Aggiudicatario dovra procedere con le attivitd di indagine e restituzione
documentale per ogni singolo edificio.

ART. 6.2.1 - Fase 1 - Conoscenza del bene e piano delle indagini strutturali sui diversi
fabbricati ed eventuali pertinenze

In questa prima fase si dovra raggiungere un livello di conoscenza dei Fabbricati e Pertinenze
edificate, che costituiscono il Bene, esaustivo e funzionale alle successive fasi di verifica
strutturale.

Nel dettaglio la prima fase si articolera nelle seguenti attivita:
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- Raccolta e analisi della documentazione esistente e definizione della storia progettuale,
costruttiva e sismica dell’edificio e delle opere di contenimento;

- Indagini strutturali.

Di seguito si illustrano le specifiche minime delle prestazioni richieste per tale prima fase di analisi
storico-critica e di rilievo.

RACCOLTA E ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE ESISTENTE E DEFINIZIONE DELLA
STORIA PROGETTUALE, COSTRUTTIVA E SISMICA DELL'EDIFICIO E DELLE OPERE DI
CONTENIMENTO

Al fine di redigere la “Relazione storico-critica” (Elaborato n. 1) si raccoglieranno tutti i documenti
progettuali, costruttivi, di collaudo e di manutenzione da ricercare, a cura dell'aggiudicatario,
presso gli archivi delle Amministrazioni competenti (Comune, Genio Civile, Provveditorato alle
Opere Pubbliche, ecc.).

Dovranno essere ricercati documenti di particolare interesse quali:

e progetto architettonico e strutturale; (relazione di calcolo delle strutture, relazione di calcolo
delle opere di contenimento, muri di sostegno, ecc.), relazione geologica, relazione
geotecnica e sulle fondazioni, elaborati grafici, computi metrici;

e« eventuali varianti in corso d'opera;

o certificati di prove sui materiali;

¢ relazione e certificato di collaudo finale e collaudi in corso d'opera se redatti;
» foto delle fasi costruttive e dei dettagli strutturali;

e eventuali progetti di ristrutturazione/interventi locali/miglioramento/adeguamento sismico e
relativi documenti di esecuzione e collaudo;

e progetti di ristrutturazione funzionale e architettonica.

Si_evidenzia che la ricerca del progetto strutturale originario € un atto dovuto, pertanto &
necessario relazionare sulle ricerche effettuate e sull'esito di queste.

Nel caso non si sia riusciti a reperire da altra fonte documenti strutturali significativi, sara
necessario allegare la copia della richiesta di accesso agli atti presentata presso gli uffici tecnici di
riferimento.

E' importante sottolineare come questa fase sia fondamentale per migliorare il livello di
conoscenza dell'opera e determinarne le caratteristiche strutturali, riducendo sensibilmente i costi
delle indagini successive.

Le informazioni minime da reperire (specificandone la fonte) sono le seguenti:
- data del progetto (anno o epoca),

- data di realizzazione dell'opera (anno o epoca), indicando preferibilmente data inizio lavori
e fine lavori;

- data degli interventi successivi al completamento dell'opera, con particolare attenzione
agli interventi che hanno variato la struttura, sia se si tratti di interventi di miglioramento o
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adeguamento sismico, sia di interventi che possono aver prodotto un indebolimento della
struttura, come sopraelevazioni, varchi, architravi, ecc.;

- storia sismica dell'edificio con riferimento agli eventi subiti ed agli eventuali dati e danni
rilevati.
INDAGINI STRUTTURALI

L'aggiudicatario sara pienamente responsabile della definizione delle prove da eseguire, della loro
esecuzione, del relativo livello di conoscenza ottenuto, del ripristino dello stato di fatto.

L'Aggiudicatario dovra redigere il “Piano delle Indagini Struttural’ (Elaborato n. 6) da trasmettere
alla Stazione Appaltante prima dell'esecuzione delle prove e, in caso di immobile vincolato o
comunque sottoposto alle norme di tutela ai sensi del D.Lgs n. 42/2004, alla competente
Sovrintendenza per |'approvazione. Resta inteso che eventuali prescrizioni impartite dalla
Soprintendenza dovranno essere scrupolosamente rispettate.

Il “Piano delle Indagini Strutturali” dovra contenere i seguenti elementi minimi:
- Relazione generale contenente le modalita delle prove;
- Capitolato tecnico delle prove e delle indagini sugli elementi strutturali;

- Definizione del numero delle prove per tipologia, in relazione al livello di conoscenza
richiesto o proposto;

- Elaborati grafici con l'individuazione dell’'ubicazione delle indagini;

- Capitolato tecnico degli interventi di ripristino non solo strutturale ma anche con
riferimento alle finiture;

- Misure per la sicurezza ex D.Lgs. 81/08;
- Cronoprogramma.

Il numero delle prove della campagna di indagine, deve consentire il raggiungimento del Livello di
Conoscenza LC3 per un corrispondente Fattore di Confidenza FC=1.00.

L’Aggiudicatario pud proporre, ove non sia possibile raggiungere il livello LC3, dandone specifica
motivazione tecnica, una programmazione di opportune prove per il conseguimento del livello di
conoscenza LC2.

Qualora, a seguito di risultanze operative in corso d'opera, non fosse possibile raggiungere un
livello di conoscenza superiore ad LC1, andranno riportate in modo esaustivo le motivazioni da
sottoporre alla Stazione Appaltante.

TIPOLOGIA DELLE INDAGINI SULLE STRUTTURE E SULLE CARATTERISTICHE DEI
MATERIALI STRUTTURALI:

Come previsto al §8.5.3 delle NTC 2018 le prove di caratterizzazione meccanica dei materiali di
cui alla Circolare 8 settembre 2010 n°7617 e ss.mm.ii. il prelievo dei campioni e I'esecuzione delle
stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all’'art. 59 del D.P.R. 380/2001.

- INDAGINI VISIVE: Le indagini visive hanno lo scopo di rilevare geometria, materiale e
stratigrafia degli elementi strutturali indagati;

- INDAGINI SUGLI ELEMENTI DI CALCESTRUZZO (indagini elettromagnetiche e rilievo del
copriferro, resistenza a compressione del calcestruzzo e analisi del degrado, carbonatazione,
da effettuarsi su prelievi di calcestruzzo, indagini ultrasoniche, sclerometriche, metodologia
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SonReb, prove .a trazione su barre di armatura d'acciaio estratte dalla struttura, indagini
magnetometriche, indagini penetrometriche, ecc.);

- INDAGINI SULLE MURATURE (indagini debolmente distruttive quali carotaggi, martinetto
piatto sia in configurazione semplice che doppia, indagini endoscopiche, esame videoscopico,
indagine sonica, etc.);

- INDAGINI SUL LEGNO (analisi resistografica, indagini endoscopiche, esame sclerometrico,
esame igrometrico, prove per la determinazione della resistenza a compressione parallela e
perpendicolare alla fibratura e per la resistenza a flessione statica, etc...)

- INDAGINI SU SOLAI (prove di carico, indagine termografica, indagini magnetometriche);
- INDAGINI SULLE FONDAZIONI (condizioni delle fondazioni, eventuale stato di degrado),

- INDAGINI GEOLOGICHE E DI CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA E PROSPEZIONI
SISMICHE il piano di indagini deve essere definito ed attuato sulla base dellinquadramento
geologico della zona e in funzione dei dati che & necessario acquisire per pervenire ad una
ricostruzione geologica di dettaglio e ai parametri caratteristici geotecnici e geofisici.

Tutte le prove dovranno essere opportunamente individuate in relazione alla tipologia strutturale
del fabbricato e dovranno seguire le indicazioni della norma UNI-EN di riferimento.

L'aggiudicatario dovra verificare la concreta fattibilita di eventuali prove distruttive con la Stazione
Appaltante e 'Amministrazione utilizzatrice del bene, nonché concordare gli interventi di ripristino
dello stato dei luoghi.

Gli esiti delle indagini dovranno essere documentati attraverso “rapporti di prova” dettagliati e
corredati da report fotografici, risultati di laboratorio, schede grafiche relative ai particolari
costruttivi.

Le indagini sul calcestruzzo potranno prevedere in particolare:

Ultrasuoni con trasmissione diretta, semidiretto, indiretta — calcestruzzo - UNI EN 12504-4

Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (UNI EN 473);
- data e ora della prova;

- caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata;

- caratteristiche geometriche dell’elemento in prova;

- identificazione inequivocabile delle posizioni di prova;

- eta del calcestruzzo (se conosciuta);

- condizione di umidita superficiale del calcestruzzo al momento della prova;

- temperatura ambiente e del materiale in prova;

- tabella dei risultati di prova relativamente ai tempi misurati e alla velocita calcolata,
- valore di correlazione della resistenza Rc del calcestruzzo indicando la formula utilizzata;
- data di taratura degli strumenti utilizzati.

Indagine di tipo Pull-out — calcestruzzo - UNI EN 12504-3:2005I1 resoconto di prova deve includere
a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (UNI EN 473);
- data e ora della prova;

- identificazione inequivocabile della posizione di prova,;
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- eta del calcestruzzo (se conosciuta);

- condizione di umidita superficiale del calcestruzzo al momento della prova;
- temperatura ambiente e del materiale in prova;

- tabella dei risultati di prova relativamente alla forza misurata;

- valore di correlazione della resistenza Rc del calcestruzzo indicando la formula utilizzata.

Indagine con sclerometro — calcestruzzo - UNI EN 12504-2

Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (UNI EN 473);
- data e ora della prova;

- identificazione inequivocabile della posizione di prova;

- marca e modello dello sclerometro con indicazione della classificazione N;

- data dell’'ultima verifica sull'incudine di riferimento ed esito delle battute di prova;
- eta del calcestruzzo (se conosciuta);

- condizione di umidita superficiale del calcestruzzo al momento della prova;

- temperatura ambiente e del materiale in prova;

- tabella dei risultati di prova col risultato medio secondo la curva di correlazione dello strumento.

Valutazione della profondita della carbonatazione — calcestruzzo - UNI EN 14630
Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (UNI EN 473),

- data e ora della prova;

- caratteristiche geometriche dell’'elemento strutturale da cui si € ricavata la carota;

- identificazione inequivocabile delle posizioni di estrazione della carota;

- eta del calcestruzzo (se conosciuta);

- temperatura ambiente e del materiale in prova;

- tabella dei risultati di prova indicante lo spessore medio ed i valori massimi e minimi.

Carotaggio — calcestruzzo - UNI EN 12504-1

Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (UNI EN 473);
- data e ora dell’'estrazione;

- caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata;

- caratteristiche geometriche dell’elemento in prova;

- identificazione inequivocabile delle posizioni di estrazione;

- eta del calcestruzzo (se conosciuta);

- condizione di umidita superficiale del calcestruzzo al momento della prova;

- temperatura ambiente e del materiale in prova.

Indagini con metodo SonReb — calcestruzzo - Norma BS 1881-204, DIN 1045, CP110
Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo :

- nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (UNI EN 473);

- data e ora della prova;

- caratteristiche tecniche principali delle strumentazioni utilizzate;

- caratteristiche geometriche dell’elemento in prova;

20



Capitolato Tecnico Prestazionale

- identificazione inequivocabile delle posizioni di prova,

- eta del calcestruzzo (se conosciuta);

- condizione di umidita superficiale del calcestruzzo al momento della prova;
- temperatura ambiente e del materiale in prova;

- tabella dei risultati delle due tipologie di prova relativamente ai tempi misurati dal metodo
ultrasonico e relativa velocita calcolata, e agli indici di rimbalzo riscontrati;

- valore di correlazione della resistenza Rc del calcestruzzo indicando le formule utilizzate.

Verifica del profilo di penetrazione dello ione-cloruro — calcestruzzo - UNI EN 206-1
Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il Laboratorio dove sono state eseguite le prove;

- il riferimento normativo;

- la descrizione e l'identificazione del provino;

- lo stato, la forma e la dimensione del provino;

- l'identificazione delle posizioni e delle profondita di prova;

- 'eta del calcestruzzo (se conosciuta);

- la data della prova;

- le percentuali di ioni cloruro determinate per ogni campione di calcestruzzo.

Indagini magnetometriche (pacometro) — ferri d'armatura - BS 1881-204
Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (UNI EN 473);

- data e ora della prova;

- caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata;
- caratteristiche geometriche dell'elemento in prova;

- identificazione inequivocabile della zona indagata;

- schema delle armature rilevate con indicazione dello spessore di copriferro e del diametro con
indicazione della precisione presunta.

Prelievo di armature — ferri d'armatura - Norma ASTM C876

Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- nome dell'operatore e indicazione del livello di certificazione (UNI EN 473) ;
- data e ora dell'estrazione;

- identificazione inequivocabile della posizione di estrazione;

- caratteristiche geometriche del provino.

Misura del potenziale di corrosione — ferri d’'armatura - UNI 10174

Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- nome dell'operatore e indicazione del livello di certificazione (UNI EN 473),
- data e ora della prova;

- descrizione della struttura da ispezionare;

- caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata;

- la procedura di bagnamento della superficie del calcestruzzo;

- le condizioni atmosferiche prevalenti durante la rilevazione delle misure;

- le mappature del potenziale.
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Le indagini sulle murature potranno prevedere in particolare:

Indagini tramite endoscopio — muratura

Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (UNI EN 473);
- data e ora della prova;

- caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata;

- caratteristiche geometriche dell'elemento in prova;

- identificazione inequivocabile delle posizioni di prova;

- eta della muratura (se conosciuta);

- condizione di umidita superficiale al momento della prova;

- fotogrammi e schema esplicativi della sezione dell’elemento con indicazione di eventuali
anomalie e note dell'operatore.

Indagini con martinetto piatto singolo — muratura - ASTM C1196 - C1197

Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nome dell’'operatore e indicazione del livello di certificazione (UNI EN 473);

- data e ora dell’'esecuzione;

- identificazione inequivocabile della posizione di esecuzione;

- restituzione con tabella e grafico delle pressioni esercitate e delle deformazioni misurate;
- calcolo della tensione di esercizio della muratura.

Indagini con martinetto piatto doppio — muratura - ASTM C1196 - C1197

Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo € non esaustivo:

- nome dell’operatore e indicazione del livello di certificazione (UNI EN 473);

- data e ora dell’esecuzione;

- identificazione inequivocabile della posizione di esecuzione;

- restituzione con tabella e grafico delle pressioni esercitate e delle deformazioni misurate;
- calcolo della tensione di rottura della muratura e del modulo elastico.

Indagini soniche — muratura - UNI EN 12504-4

Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nome dell'operatore e indicazione del livello di certificazione (UNI EN 473) ;

- data e ora dell’'esecuzione;

- identificazione inequivocabile della posizione di esecuzione;

- allegati fotografici;

- tabella delle velocita misurate e calcolo del valore medio per ogni zona d’'indagine.

Sclerometro a pendolo per malte — muratura

Il resoconto di prova deve includere:

- nome dell’'operatore e indicazione del livello di certificazione (UNI EN 473);

- data e ora dell'esecuzione;

- identificazione inequivocabile della posizione di esecuzione;

- allegati fotografici;

- restituzione con tabella degli indici di rimbalzo misurati e calcolo del valore medio per ogni zona
d’indagine, mediante la curva di correlazione dello sclerometro si risale alla stima della resistenza
a compressione delle malte.
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Penetrometro per malte — muratura - ASTM C 803

Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nome dell’'operatore e indicazione del livello di certificazione (UNI EN 473),

- data e ora dell’'esecuzione;

- identificazione inequivocabile della posizione di esecuzione;

- allegati fotografici;

- restituzione con tabella delle profondita di penetrazione misurate, scarto del valore massimo e
minimo, calcolo del valore medio per ogni zona d'indagine;

- stima della resistenza a compressione del materiale mediante la curva di correlazione fornita dal
costruttore dello strumento.

Le indagini sui solai potranno prevedere a titolo esemplificativo € non esaustivo;

Indagine termografica - UNI EN 13187:2000
Il resoconto di prova deve includere

- Nome degli sperimentatori e dei presenti e indicazione del livello di certificazione (UNI EN 473),
- Data ed ora della prova/misura;

- Caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata;
- Identificazione dell'oggetto di prova ed orientamento rispetto ai punti cardinali.

Prova di carico statica sacconi o contenitori d'acqua

Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nome degli sperimentatori e dei presenti e indicazione del livello di certificazione (UNI EN 473),
- data e ora della prova;

- caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata;

- caratteristiche geometriche dei sacconi o dei contenitori,

- caratteristiche geometriche dell'elemento in prova;

- identificazione inequivocabile delle posizioni di carico e misura;

- temperatura ambiente;

- andamento temporale dei valori rilevati sottoforma di tabella e grafico.

Indagini magnetometriche (pacometro) — ferri d'armatura - BS 1881-204

Il resoconto di prova deve includere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nome dello sperimentatore e indicazione del livello di certificazione (UNI EN 473);
- data e ora della prova;

- caratteristiche tecniche principali della strumentazione utilizzata;

- caratteristiche geometriche dell*elemento in prova;

- identificazione inequivocabile della zona indagata;

- schema delle armature rilevate con indicazione dello spessore di copriferro e del diametro con
indicazione della precisione presunta.

ART. 6.2.2 - Fase 2 - Modellazione strutturale e verifiche di vulnerabilita

In questa seconda fase, si costruira per ogni Fabbricato o Unita Strutturale, costituente il Bene ed
eventuale Pertinenza edificata, un modello numerico della struttura che ne rappresenti il piu
fedelmente possibile le distribuzioni di massa e di rigidezza effettiva, valutando altresi gli aspetti di
regolarita, di idoneita statica e di comportamento strutturale degli elementi costruttivi considerando
anche [interazione con gli elementi non strutturali. A modellazione strutturale compiuta,
I'Aggiudicatario dovra eseguire le elaborazioni di calcolo, le verifiche di vulnerabilita e le
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considerazioni critiche necessarie ad esprimere un giudizio in merito agli indicatori di rischio utili
alle successive valutazioni per gli eventuali interventi da eseguire.

In dettaglio, la seconda fase si articolera nelle seguenti attivita:

- Modellazione strutturale e Valutazione del modello strutturale (intesa ai sensi del § 10 NTC
2018 come “giudizio motivato di accettabilita dei risultati”);

- Verifiche di vulnerabilita.

Al termine di tale fase dovra essere prodotta una “Refazione sulla Modellazione Strutturale e
verifica della vulnerabilitd sismica’ illustrante le verifiche eseguite nonché un'analisi critica delle
risultanze delle stesse.

Di seguito si illustrano le specifiche minime delle prestazioni richieste per tale seconda fase.

MODELLAZIONE STRUTTURALE E VALUTAZIONE DEL MODELLO STRUTTURALE

L’Aggiudicatario procedera a definire le azioni da considerare e gli aspetti principali e secondari
che influenzano la risposta della struttura. Al termine di tale definizione I'Aggiudicatario dovra
perfezionare il modello da assumere e i metodi di analisi che intendera utilizzare.

L'analisi di modellazione si articolera in quattro momenti specifici:
¢ definizione dei dati di base della modellazione strutturale;

e definizione dei criteri generali e particolari di valutazione della vulnerabilita sismica dei
fabbricati costituenti il Bene;

e modellazione della struttura e metodi di analisi adottati;

e valutazione del modello strutturale tenendo conto di quanto prescritto nel cap.10 del DM
17.01.2018.

L'aggiudicatario dovra effettuare la valutazione della sicurezza con riferimento agli stati limite
definiti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle NTC 2018

L'Aggiudicatario dovra procedere all'assegnazione della Vita Nominale dell'opera strutturale riferita
ad ogni Fabbricato ed eventuale Pertinenza edificata costituente il Bene.

Il numero di anni per il quale la struttura potra essere utilizzata per lo scopo al quale sara destinata
viene definito ai sensi del presente capitolato non inferiore a 50 anni, fermo restando la verifica
critica della compatibilita di tale valore con la tipologia, la classe d'uso e lo stato di conservazione
del fabbricato.

Infine il Calcolo del Periodo di Riferimento (Vg) per I'azione sismica sara definito nel rispetto dei
valori fissati nel §2.4.3 delle NTC 2018.

Azioni sulla costruzione

L’Aggiudicatario dovra prioritariamente elencare l'insieme delle azioni che verranno considerate
nell'ambito della valutazione della vulnerabilitd, mettendo eventualmente in evidenza la presenza
di carichi particolari, tipo carichi concentrati dovuti a specifici elementi strutturali € non, carichi
uniformemente distribuiti solo in alcune zone strutturali, ecc.. Dovra essere indicata, per la
definizione dell'azione sismica, gli effetti della variabilita spaziale del moto (ai sensi del §3.2.4 delle
NTC 2018).
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L'Aggiudicatario dovra inoltre determinare, in base ai criteri riportati delle NTC 2018,
eventualmente le azioni sulla costruzione relative a:

- vento;

- neve;

- temperatura;

- azioni eccezionali;

Definizione dei criteri generali e particolari di valutazione della vulnerabilita sismica

L'Aggiudicatario dovra esprimersi in merito ai criteri di valutazione della vulnerabilita sismica,
riportando una serie di informazioni preliminari all'esecuzione del calcolo sismico.

L'Aggiudicatario dovra, inoltre, esprimersi in merito alla idoneitd statica del
Bene/Fabbricato/Pertinenza nella sua interezza e degli impalcati, sia in relazione alle implicazioni
con le successive verifiche di vulnerabilita statica sia prospettando, laddove ritenuto necessario,
interventi urgenti alla struttura.

Si procedera obbligatoriamente secondo i seguenti passaggi in conformita alle indicazioni delle
NTC 2018:

. Analisi di regolarita.
o Classificazione degli elementi strutturali.

° Presenza di elementi strutturali secondari e di elementi costruttivi senza funzione strutturale
sismicamente rilevanti.

o Valutazione dellidoneita statica della struttura nel suo complesso e degli impalcati.
° Modellazione della struttura e metodi di analisi adottati.
° Metodo di analisi adottato e criteri di ammissibilita.

VERIFICHE DI VULNERABILITA.

Si procedera con le verifiche di vulnerabilita, in termini globali e locali, giungendo alla definizione di
indicatori di rischio ed effettuando le opportune valutazioni critiche propedeutiche alla
predisposizione degli interventi di adeguamento o miglioramento che [I'Aggiudicatario riterra
necessari. Tale momento si articolera in tre passaggi specifici:

- verifiche di vulnerabilita degli elementi strutturali e non strutturali;
- determinazione degli indicatori di rischio (IR);
- valutazioni critiche propedeutiche alla predisposizione degli interventi.

Tutti gli aspetti di seguito descritti dovranno essere organizzati ed illustrati in una specifica
“relazione sulle verifiche di vulnerabilitd” (Elaborato n. 10) eseguite, con l'opportuno corredo di
diagrammi, tabulati di calcolo ed elaborati grafici illustrativi.

L’Aggiudicatario dovra eseguire, e quindi relazionare in merito alle verifiche di vulnerabilita,
illustrando i meccanismi di crisi globali e locali conseguenti alle modellazioni strutturali effettuate.

Le verifiche andranno condotte in riferimento alle diverse tipologie costruttive e strutturali rilevate
(edifici isolati in muratura, edifici in cemento armato, edifici in acciaio, edifici misti e di aggregati
edilizi).

Verifiche di vulnerabilita degli elementi non strutturali
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Qualora si ritenga necessario sottoporre a verifica di vulnerabilita elementi non strutturali si
dovranno fornire:

- le motivazioni che hanno condotto alla verifica dell’elemento non strutturale;
- gli elaborati grafici con l'indicazione e la posizione degli elementi in questione;

- elaborati grafici con i particolari costruttivi salienti dei collegamenti degli elementi esaminati con le
strutture dell’edificio;

- illustrazione dei criteri di verifica e dei calcoli utilizzati per I'analisi di vulnerabilita.
Determinazione degli indicatori di rischio (IR)

L'Aggiudicatario dovra procedere con la determinazione dell'indicatore di rischio in riferimento alla
tipologia strutturale dellimmobile (strutture in cemento armato, strutture in acciaio, strutture in

muratura, aggregati edilizi, strutture miste) e in conformita ai criteri riportati nella vigente normativa
in materia.

Valutazioni critiche propedeutiche alla predisposizione degli interventi

L’Aggiudicatario, sulla scorta di tutti i momenti conoscitivi e delle analisi strutturali eseguite per
ogni Fabbricato, anche in relazione ai fenomeni di danno e alle carenze esistenti e rilevate, alla
vulnerabilita statica e sismica analiticamente determinata e al gradiente del danno al variare e
progredire dei fenomeni di collasso locale, dovra predisporre apposita relazione contenente le
proprie valutazioni critiche.

Successivamente dovra valutare criticamente I'Indice di Rischio determinato per le varie tipologie
strutturali.

Come gia indicato, al termine della “FASE 2" L'Aggiudicatario dovra produrre una “Relazione sulla
Modellazione Strutturale” e “Verifica della Vulnerabilita sismica” (Elaborati n. 9, 10).

PREDISPOSIZIONI SCHEDE DI SINTESI DI LIVELLO 0,1 E2

Al termine della fase conoscitiva, qualora non sia stata precedentemente redatta, dovra essere
prodotta la “scheda di sintesi di livello 0", di tutti i Fabbricati ed eventuali pertinenze costituenti il
Bene, sulla base del modello predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento
della Protezione Civile, secondo quanto indicato nellOPCM n. 3274/2003 art. 2 commi 3) e 4),
tenuto conto dellaggiornamento delle NTC 2018 e della circolare DPC/SISM n. 31471 del
21/04/2010 e ss.mm.ii.

Nel caso in cui un Bene / Fabbricato & definito “strategico” (edifici ed opere infrastrutturali la cui
funzionalitad durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita di protezione
civile, cosi come indicato nell'elenco A e B del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione
Civile n. 3685 del 21/10/2003) ed in possesso di determinati requisiti, I'Aggiudicatario dovra
anticipare alla Stazione Appaltante “le schede di sintesi della verifica sismica di livello 1 ed livello
2" (Elaborato n. 12).

ART. 6.2.3. - Fase 3 - Ipotesi alternative di intervento strutturale

Sulla base delle analisi numeriche di cui alla fase precedente, si prevede lindicazione, da parte
dellAggiudicatario, di scenari di intervento alternativi per il miglioramento e adeguamento del Bene
in analisi (Elaborato n. 11), descritte con particolare riferimento alle tipologie di intervento ai sensi
del §8.4 delle NTC 2018, e in particolare:
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e Interventi di miglioramento: la valutazione della sicurezza e il progetto di intervento
dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da
modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme. |l coefficiente {e, che
misura il rapporto tra I'azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l'azione
sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione pud essere
minore dell'unita. A meno di specifiche situazioni relative ai beni culturali il valore del
coefficiente, a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere opportunamente
valutato e comunque non minore di 0,6 per gli immobili strategici.

» Interventi di adeguamento: il progetto dovra essere riferito all'intera costruzione e dovra
riportare le verifiche dellintera struttura post-intervento. Deve essere valutato anche un
coefficiente {e uguale a 1,0.

Tali proposte alternative dovranno essere esplicitate in un documento denominato Relazione
sulle strategie di intervento proposte, dovranno essere illustrati - per ogni Bene - i diversi
scenari di intervento in funzione dello stato di rischio attuale del bene e del livello di miglioramento
desiderato, proponendo almeno una ipotesi per l'adeguamento strutturale ed una per il
miglioramento, indicando una stima preliminare dei costi di intervento e delle tempistiche
realizzative

Tale documento dovra riportare inoltre una sintesi sulla vulnerabilita sismica del fabbricato, sulla
pericolosita sismica del sito e sugli indicatori di rischio sismico ottenuti dalle analisi i vulnerabilita
sismica nonché individuata la Classe di Rischio raggiunta post-operam.

Vista la particolare natura dei Beni oggetto del servizio, nonché in ragione della necessita di
garantirne ['utilizzo da parte delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte, per ogni intervento
proposto dovra essere esplicitato il grado di interferenza con le attivita lavorative avendo cura di
prevedere scenari alternativi anche in tal senso.

ART. 6.3 REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA IN
MODALITA’ BIM

Il progetto di fattibilita tecnico-economica relativo all'intervento di miglioramento/adeguamento
strutturale andra redatto nel totale rispetto della normativa vigente, e sviluppato in metodologia
BIM, utilizzando come base il rilievo BIM svolto nellambito del medesimo servizio, con il quale
dovra essere coerente in ogni sua parte, sia geometrica che informativa.

L'intervento proposto, cosi come le ipotesi al precedente paragrafo, andra redatto tenuto conto
della classe d'uso dei Beni, ed in particolare, saranno sviluppati, sentita la Stazione appaltante:

e Interventi di miglioramento per i Beni definiti “non strategici” e per gli immobili
inseriti in lotti “di pregio”: anche con riferimento al valore del coefficiente {e a seguito
degli interventi non minore di 0,6.

e Interventi di miglioramento per i Beni definiti “strategici”: il valore del coefficiente e a
seguito degli interventi deve essere non minore di 0,6.

e Interventi di adeguamento per i Beni definiti “strategici” e non inseriti in lotti “di
pregio”: anche con riferimento al valore del coefficiente {e a seguito degli interventi non
minore di 1.

Il modello BIM prodotto dovra rispondere a tutte le caratteristiche specificate nella “BIMSM -
SPECIFICA METODOLOGICA“ e nella “BIMMS - Linea Guida processo BIM” (fornita al solo
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Aggiudicatario) e redatto con un livello di sviluppo (LOD) coerente con la fase di progettazione
richiesta.

Oltre al modello BIM (elaborato n.26) , il Progetto di Fattibilita dovra essere composto da tutti gli
elaborati previsti dalla normativa vigente, ed in particolare contenere:

e una relazione generale (elaborato n. 27) che contenga la descrizione del Bene oggetto
dell'intervento, dello stato di consistenza, nonché gli esiti delle indagini svolte. Dovra inoltre
rappresentare in maniera esaustiva le motivazioni della scelta del tipo di intervento, delle
tecnologie esecutive efo dei materiali impiegati, in funzione dei meccanismi locali efo di
meccanismi fragili evidenziati

e una relazione tecnica (elaborato n. 28), che ricomprenda l|a descrizione e |l
dimensionamento preliminare degli interventi previsti, I'analisi strutturale della struttura
post-intervento, la verifica della struttura post-intervento, con determinazione del livello di
azione sismica per la quale viene raggiunto lo SLU (SLE ove contemplato) nonché prime
indicazioni sull'iter autorizzativo

e piante di tutti i piani (elaborato n. 29) prospetti (elaborato n. 30) sezioni significative
(elaborato n.31) riportanti la localizzazione degli interventi (rinforzi, elementi strutturali

aggiuntivi ecc.) e che ricomprendano anche gli eventuali interventi previsti sugli elementi
non strutturali

e Piante delle carpenterie (elaborato n. 32)

e abaco degli interventi previsti, che ne rappresenti le caratteristiche ed i materiali principali,
a scala adeguata (elaborato n. 33)

e calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto, piano economico e finanziario di
massima (elaborato n. 34);

e cronoprogramma dei lavori (elaborato n. 38);
¢ prime indicazioni per il piano di sicurezza e coordinamento (elaborato n. 37);

e Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (elaborato n.35) e schema di contratto
(elaborato n. 36).

Atteso che alcuni Beni in esame ed in particolare quelli ricompresi nel Lotto cd. “di pregio”, benché
privi di decreto di vincolo, in considerazione dellepoca di realizzazione risultano comunque
soggetti alle norme di salvaguardia ai sensi del D.Lgs. 42/2004 s.m.i., i servizi richiesti dovranno
essere svolti in conformita e nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei Beni
Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici, ed in particolare facendo
riferimento alle disposizioni di cui al Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 e agli artt. dal 145
al 147 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i

Ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilita
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione ed in attuazione a quanto
previsto allart. 34 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., [laggiudicatario dovra eseguire i servizi
conformemente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) adottati con Decreto del Ministro del’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del mare con DM 11 ottobre 2017.

L’Aggiudicatario inoltre, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 58 del 28/02/2017 e relative
Linee guida e allegati, dovra individuare, mediante specifica asseverazione, la Classe di Rischio
Sismico sia allo stato di Fatto (prima dell'intervento) che allo stato conseguente lintervento
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proposto, tramite “metodo convenzionale” . Dovra inoltre indicare espressamente il valore
dell'indice di Sicurezza Strutturale (IS-V) ed il Valore della Perdita Annua Media (PAM).

ART. 6.4. - C - DIAGNOSI ENERGETICA

La Diagnosi energetica sara volta a fornire un’adeguata conoscenza del consumo energetico dei
singoli Fabbricati che costituiscono il Bene, individuandone e quantificandone le opportunita di
risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici.

L’Aggiudicatario dovra produrre i seguenti documenti, come meglio riportati di seguito:
e Relazione Diagnosi Energetica (Elaborato n. 3) comprensivo di allegato denominato
“Scenario di efficientamento energetico” (Elaborato n. 5)
e Attestato di prestazione Energetica (APE). (Elaborato n. 4)

A titolo indicativo e non esaustivo si riportano di seguito riferimenti normativi in materia:
UNI/TS 11300;

UNI EN 12831;

UNI EN 16212;

UNI CEI/'TR 11428;

UNI CEI EN 16247,

D.Lgs. n. 192/05 e s.m.i.;

D.Lgs. n. 115/08 e s.m.i.;

D.Lgs n. 28/2011,

Decreto interministeriale 26/06/2015 — Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici;

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16/09/2016 e Linee Guida.
Eventuali nuove norme e linee guida emanate in corso della presente procedura.

ART. 6.4.1.Relazione diagnosi energetica

L'Aggiudicatario dovra produrre, per ogni Fabbricato costituente il Bene e per ogni singolo sistema
“Edificio/impianto”, una relazione denominata “Relazione Diagnosi Energetica”.

La procedura, volta alla redazione della suddetta Relazione, pud essere schematizzata in tre
macro — fasi:

= Raccolta di tutti i dati di consumo dei parametri energetici caratteristici della struttura
oggetto di indagine e rilievo ed analisi di dati relativi al sistema edifico-impianto in
condizioni standard di esercizio.

= Analisi e valutazioni economiche dei consumi energetici dell’edificio sia annuali che
mensilizzati.

= Individuazione d'interventi di ottimizzazione gestionale e/o miglioramento dell’efficienza
energetica del sistema, tecnicamente validi ed economicamente sostenibili.

La Diaanosi Energetica, in guanto procedura sistematica, dovra possedere i requisiti indicati
nelle Linee Guida della UNI TR 11428 (completezza, attendibilita, tracciabilita, utilita,
verificabilitd), nonché rispondere ad ogni indicazione prevista dal DM 11 ottobre 2017 (criteri
ambientali minimi)
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Il documento dovra contenere a titolo indicativo e non esaustivo le seguenti informazioni:

a) Caratterizzazione del sistema: acquisizione dei dati climatici e di localizzazione del Bene (dati
climatici della localita, dati relativi all’ubicazione del Bene, ecc..), profilo di utilizzo e carichi
energetici dei singoli Fabbricati.

b) Definizione delle condizioni di comfort richieste;

c) Caratterizzazione dell'involucro edilizio: I'Aggiudicatario dovra raccogliere tutte le informazioni
necessarie per identificare le caratteristiche termoigrometriche dei componenti costituenti
linvolucro edilizio. Ai fini della corretta caratterizzazione dell'involucro, relativamente allo stato
di fatto, dovranno essere rilevati, tramite misure e verifiche dirette, tutti i parametri dimensionali,
geometrici e termo-fisici dei componenti opachi e trasparenti (strutture disperdenti).

d) Analisi e caratterizzazione dei sistemi impiantistici presenti;

e) Rilievo dei consumi: andranno reperiti e attentamente analizzati i dati di consumo del
combustibile adoperato per il riscaldamento e quello dell'energia elettrica utilizzata direttamente
o per gli ausiliari di sistema;

f) Raccolta dei dati di input al calcolo caratterizzanti lo stato di fatto;

g) Confronto con i consumi reali;

h) Individuazione di appropriate tecnologie e interventi energy-saving (interventi di incremento
dell'efficienza energetica dell'edificio) e valutazione della fattibilita tecnico-economica.

Per effettuare una valutazione di fattibilita tecnico-economica € necessario esaminare l'intervento
nei suoi diversi aspetti, allo scopo di identificare le condizioni tecnico-gestionali che consentono la
realizzabilita dell'intervento. In particolare:
= |a fattibilita tecnica dei diversi interventi ipotizzabili, tenuto conto del rispetto dei vincoli
paesaggistici, ambientali, architettonici, archeologici ecc;

* Ja soluzione piu adeguata per linvolucro (superfici opache/trasparenti) e i consumi
energetici relativi alla soluzione;

= |a soluzione impiantistica pit appropriata al caso specifico fra una serie di
soluzionialternative;

= i consumi energetici dell'eventuale nuovo impianto e/o tecnologie a risparmio energetico;
= il risparmio energetico ottenibile rispetto alla situazione precedente l'intervento;

= |l sistema di tariffazione;

= i costi di realizzazione e di gestione dell’'eventuale nuovo impianto;

= valutazione del tempo di ritorno economico semplice dell'investimento;

= jtempi previsti per I'avvio ed il completamento dell'intervento.

| principali indicatori economici d'investimento che & possibile utilizzare in queste valutazioni sono:
= VAN (valore attuale netto);

* |P (indice di profitto);

* TIR (tasso interno di rendimento) o IRR (internal rate of return);
=  TRA (tempo di ritorno attualizzato);

= TR (tempo di ritorno semplice) o SP (simple payback time).

SCENARIO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Sulla base dei risultati delle analisi condotte, individuati i principali interventi migliorativi per la
riqualificazione energetica del Fabbricato, dovra essere prodotta una relazione illustrativa
contenente un approfondimento progettuale dello scenario ritenuto maggiormente idoneo al
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raggiungimento degli obbiettivi di risparmio energetico e comfort termoigrometrico, che

comprenda:

a) la sintesi schematica dei dati anagrafici relativi ad ogni beneffabbricato/pertinenza, delle
informazioni relative ad involucro ed impianti, della fornitura energetica e del consumo elettrico
e termico;

b) Findividuazione di tutti gli interventi ricompresi nello scenario di efficientamento energetico,
riportante:

e Tipologia dellintervento proposto, ivi incluse le caratteristiche della componentistica
essenziale a e delle opere strettamente connesse alla sua realizzazione;

o Caratteristiche tecniche dellintervento, con particolare riguardo al risparmio
energetico realizzabile, specificando i parametri di calcolo adottati e i sistemi di misura
previsti per la quantificazione dei risparmi ex post;

c) valutazione economica dell'intervento proposto;
d) valutazione del tempo di ritorno economico semplice dell'investimento.

ART. 6.4.2. Attestato di prestazione energetica

Oltre alla relazione di diagnosi energetica |'Aggiudicatario dovra inoltre produrre, per ogni
Fabbricato costituente il Bene e per ogni singolo sistema “Edificio/impianto”, anche [|'Attestato di
Prestazione Energetica.

Nel caso in cui un Fabbricato facente parte del Bene sia costituito da piu zone termiche, sara
onere dellAggiudicatario valutare, conformemente alle norme in_materia, le corrette modalita di
presentazione della suddetta documentazione sia in termini_di Diagnosi Energetica che di
certificazione APE.

ART. 7. ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese necessarie ed accessorie per I'espletamento dei
servizi richiesti nell’'appalto quali, a titolo indicativo e non esaustivo:

- oneri di trasferta;

- richiesta ed esecuzione delle pratiche per occupazione di suolo pubblico, comunicazioni
che si dovessero rendere necessarie prima o durante I'esecuzione del servizio nei confronti
degli Enti competenti, documentazione per ottenimento permessi. All'Aggiudicatario
saranno rimborsati, dietro presentazione delle quietanze di pagamento, eventuali oneri
dovuti alle Pubbliche Amministrazioni per le occupazione di suolo pubblico, eventuali oneri
per richiesta e rilascio permessi;

- spese per l'esecuzione delle indagini strutturali, per [l'assistenza edile necessaria
all’esecuzione delle indagini strutturali, per assistenza edile al ripristino strutturale degli
elementi e delle zone indagate, spese per le opere edili di ripristino delle finiture
architettoniche degli elementi e delle zone indagate, spese per I'esecuzione di scavi e
saggi in fondazione compreso il completo rispristino della zona indagata, spese per
I'esecuzione di scavi e saggi per indagini su opere di contenimento (muri di sostegno, ecc..)
compreso il completo ripristino della zona indagata;

- spese per tutte le indagini strumentali necessarie al servizio di valutazione energetica dei
componenti edilizi, spese per attivita di pulizia degli ambienti ove sono stati realizzati i saggi
e le opere edili di ripristino dello stato dei luoghi;

- spese per lo smaltimento dei rifiuti presso discariche autorizzate;

- spese per il rilascio di certificazioni e dei risultati di prova da parte dei laboratori;
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- spese per eventuali opere provvisionali, spese per noli a caldo/freddo di piattaforme
elevatrici, spese per carico/scarico movimentazione e trasporto eventuali materiali di risulta
prodotti nel corso delle indagini e comprensive di oneri di discarica, oneri per l'attivazione di
una assicurazione per la Responsabilita Civile per i rischi connessi alle indagini e rimozione
di materiale edile in ambiti pubblici e privati, in relazione a persone, animali, piante, edifici,
strutture e cose;

- spese per la produzione degli elaborati cartacei da consegnare alla Stazione Appaltante;

- idonea dotazione di attrezzatture, mezzi d'opera e personale esperto necessari per
'espletamento del servizio;

- comunicazione tempestiva allAmministrazione delle eventuali variazioni della propria
struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le
variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

- spese relative all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al
minimo i rischi specifici connessi alle attivita svolte. Pertanto I'aggiudicatario dovra
quantificare i costi specifici connessi con il presente servizio e indicarli nell'offerta
economica ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.

Si precisa che tali oneri non rappresentano per 'Operatore economico un corrispettivo aggiuntivo
rispetto a quello indicato nell'offerta economica, bensi una componente specifica della stessa.

L'aggiudicatario dovra tenere conto, in sede di offerta, di ogni onere per le attivita sopra indicate,
nessuno escluso.

Per quanto riguarda le prestazioni indicate nel presente capitolato la Stazione Appaltante accettera
solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati per la prestazione
professionale richiesta, in base alla normativa vigente e indicati nel citato gruppo di lavoro.

ART. 8. CONSEGNA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

L'aggiudicatario effettuera il servizio assegnando autonomamente I'ordine di esecuzione dei Beni
costituenti il Lotto nel rispetto del relativo cronoprogramma da redigersi in contraddittorio con il
Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) ovvero con il Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) i quali, potranno comunque, nel corso dell’esecuzione del servizio, variare I'ordine di priorita
concordato.

Le risultanze delle attivita predisposte su ogni Bene dovranno essere consegnate alla Stazione
Appaltante secondo l'ordine di esecuzione condiviso e nel rispetto del citato cronoprogramma.

Tutta la documentazione (modello BIM, relazioni, grafici, doc. fotografica, risultanze indagini, prove
in sito ecc.) di cui ai capitoli precedenti del presente capitolato, dovra essere nominata,
organizzata e consegnata alla Stazione Appaltante con le modalitéa indicate nella “BIMSM -
SPECIFICA METODOLOGICA* e nella “BIMMS - Linea Guida processo BIM” (fornita al solo
Aggiudicatario), ed inoltre

e su supporto informatico (CD o DVD) nei formati previsti dalla Tabella C;

e su supporto informatico (CD o DVD), nel formato per documenti non editabile, PDF, firmate
digitalmente dall'esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato;

e su supporto cartaceo, in triplice copia originale, su pagine nei formati della serie A previsti
dallo standard internazionale 1SO 2016 e correntemente accettati dalla prassi consolidata,
piegate in formato A4 e/o rilegate secondo la prassi corrente, stampate fronte e retro, con
uso di colori ridotto a quanto effettivamente necessario (fotografie, grafici, legende, ecc.),
sottoscritte dall'esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato con firma autografa.
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Alla Stazione Appaltante dovranno essere fornite, tutte le risultanze delle indagini, verifiche e prove
in-situ, di cui alla verifica di vulnerabilita sismica, in originale, almeno in duplice copia, cosi come
acquisite dagli enti certificatori, oltre che in formato digitale PDF firmati digitalmente.

ART. 9. CORRISPETTIVO E MODALITA DI PAGAMENTO

Il corrispettivo & determinato in base all’'offerta presentata dall’Aggiudicatario in sede di gara sul
valore stimato dei Servizi meglio descritti al precedente art. 2.

Il corrispettivo determinato a “corpo” si intende comprensivo di tutto quanto necessario la puntuale
esecuzione dell'Appalto in ogni sua componente prestazionale, in osservanza alle normative
applicabili e alle disposizioni del presente Capitolato, all’'Offerta e alle disposizioni contrattuali.

Sono previsti pagamenti in acconto per ogni singolo Bene del Lotto, nelle seguenti modalita,
scelte a discrezione della Stazione Appaltante:

e Un primo acconto alla presentazione, di tutti gli elaborati/ documentazione previsti
dal presente Capitolato - alla Tabella C- per la fase di Indagini Preliminari, previa
verifica della completezza e corrispondenza degli stessi alle prestazioni richieste dal
presente capitolato e dalla “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA”, eseguita da parte del
Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dal Responsabile Unico del Procedimento.

e Un secondo acconto alla presentazione, di tutti gli elaborati/ documentazione
previsti dal presente Capitolato - alla Tabella C- per la fase di Progettazione di
Fattibilita Tecnico-Economica, previa verifica della completezza e corrispondenza degli
stessi alle prestazioni richieste dal presente capitolato e dalla “BIMSM - SPECIFICA
METODOLOGICA”, eseguita da parte del Direttore dellEsecuzione del Contratto e dal
Responsabile Unico del Procedimento

Owvvero

¢ Un unico acconto alla presentazione, di tutti gli elaborati/ documentazione previsti
dal presente Capitolato - alla Tabella C- resi per tutto il servizio in oggetto, previa verifica
della completezza e corrispondenza degli stessi alle prestazioni richieste dal presente
capitolato e dalla “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA", eseguita da parte del Direttore
dell'Esecuzione del Contratto e dal Responsabile Unico del Procedimento

Il corrispettivo riconosciuto per ogni acconto sara determinato applicando il ribasso unico
offerto dall’Appaltatore ai singoli compensi.

Modifiche e varianti contrattuali potranno essere ammesse, a discrezione della stazione
appaltante, nei limiti di cui all'art. 106 del D.lgs 50/2016. A titolo esemplificativo e non esaustivo
potra non essere richiesta e dunque non remunerata la Redazione del Progetto di fattibilita
Tecnico Economica nel caso in cui il Bene oggetto di verifica presenti livelli di sicurezza tali da non
necessitare interventi di miglioramento/adeguamento in relazione alla classe d’'uso degli immobili
fermi restando i limiti di cui al citato art. 106.

Relativamente al Compenso per la Verifica di Vulnerabilita sismica lo stesso verra definito rispetto
al livello di conoscenza effettivamente conseguito su ciascun Bene (LC1, LC2 ed LC3 ), secondo
quanto indicato nell’Allegato “C" del presente Capitolato.
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Sono esclusi da tale modalita di pagamento in acconto gli ultimi n® 2 (due) Beni di ciascun Lotto

cosi come individuati dal cronoprogramma redatto dall’Aggiudicatario in contraddittorio con la
Stazione Appaltante.

Il saldo relativo al Lotto avverra, previa verifica della completezza e conformita dello stesso alle
prestazioni richieste, eseguita da parte del Direttore dellEsecuzione del Contratto e Responsabile
Unico del Procedimento, a seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformita sull'intero
Lotto ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,, nel rispetto delle previsioni e delle
pattuizioni contrattuali corrispondendo limporto residuale dovuto con le stesse modalita
sopradescritte.

All'esito positivo delle suddette verifiche e prima di ogni pagamento (rate di acconto o saldo) il
responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della
relativa fattura.

Ai sensi dellart. 113-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il certificato di pagamento & rilasciato nei
termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del
codice civile.

I pagamento della rata di saldo € subordinato alla costituzione della cauzione o garanzia
fideiussoria bancaria/assicurativa di cui all’art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016.

Il pagamento di ogni corrispettivo da parte della Stazione Appaltante & sempre effettuato previa
verifica della regolarita contributiva attestata dal DURC o altro documento equipollente e al netto di
eventuali penali comminate ai sensi del successivo art. 11 del presente Capitolato.

Le fatture, intestate all'’Agenzia del Demanio (CF: 06340981007), via Barberini 38, 00187 Roma,
codice IPA (ECEAGE) dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso |l
Sistema di interscambio (SDI), secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, riportando le
informazioni ivi indicate.

Ai fini del pagamento, 'Agenzia del Demanio effettuera le verifiche di cui all'art. 48-bis del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii., secondo le modalita previste dal D.M. 18 gennaio 2008, n.
40.

Il pagamento del dovuto avra luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura trasmessa
dall’'S.D.l., a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente indicato dall'Aggiudicatario. Le
coordinate bancarie dovranno preventivamente essere indicate dallo stesso nella scheda fornitore
(tramite il modello SKF che sara anticipato dalla Stazione Appaltante) e dovranno sempre essere
riportate nelle fatture.

Inoltre, si fa presente che I'Agenzia del Demanio rientra tra le amministrazioni assoggettate al
meccanismo dello split payment.

L'inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del
contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 10. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/10, L'Aggiudicatario dovra utilizzare il conto
corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sara comunicato prima della stipula del
contratto unitamente allindicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.
L'Aggiudicatario dovra comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale
variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
L’Aggiudicatario dovra, altresi, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti
un'apposita clausola, a pena di nullita, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata Legge.
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L’Aggiudicatario dovra dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura
territorialmente competente della notizia dellinadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

L’Aggiudicatario dovra, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della
verifica di cui all'art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010.

L’'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituira ipotesi di risoluzione
espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sara tenuto ai medesimi
obblighi previsti per L'Aggiudicatario nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti al
Professionista incaricato mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

ART. 11. PENALI

L'Aggiudicatario del Servizio & responsabile dell’'esatto adempimento delle prestazioni nascenti dal
contratto e dell’'esecuzione delle attivita appaltate.

Le prestazioni per ogni Lotto dovranno essere compiute secondo le tempistiche riportate nella
tabella “B” di cui all'art. 4 del presente capitolato, al netto dell’eventuale riduzione temporale offerta
dall’aggiudicatario.

L'Agenzia potra disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sul’'esatto adempimento delle
prestazioni richieste.

Rispetto al cronoprogramma relativo al singolo Bene, per ogni giorno lavorativo di ritardo nella
consegna degli elaborati / documentazione previsti dal presente capitolato e non imputabile alla
Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, & fissata una penale, ai sensi dell’art.
113-bis comma 2 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., pari al 0,3 per mille dell'importo contrattuale netto,
fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Il limite massimo delle penali applicabili & pari al 10% dellammontare netto contrattuale: ove le
penali superino tale ammontare 'Amministrazione avra facolta di risolvere il contratto.

La richiesta efo il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera I'aggiudicatario
dal’adempimento dell'obbligazione per la quale si & reso inadempiente e che ha fatto sorgere
'obbligo di pagamento della medesima penale.

La rifusione delle spese sostenute dallAgenzia per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali
dellaggiudicatario, cosi come [I'applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di
compensazione, mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versare all’aggiudicatario
successivamente all’'applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione prestata.
L’Aggiudicatario & responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a
soggetti terzi coinvolti dallo stesso nellesecuzione dell’appalto.

L’Aggiudicatario del Servizio prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente
articolo non preclude il diritto dellAmministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali
maggior danni.

ART. 12, GARANZIE
L’aggiudicatario dovra produrre prima della stipula del contratto le seguenti garanzie:

¢ una garanzia definitiva, con le modalita previste ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016. La
garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del
codice civile, nonché l'operativitda della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
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Ai sensi dellart. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 la cauzione & prestata a garanzia
delladempimento di tutte le obbligazioni del contratio e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in pit allesecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comungue la risarcibilita del maggior danno verso I'aggiudicatario.

La Stazione Appaltante ha altresi diritto di valersi sulla cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103
comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per I'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento
del servizio nel caso di risoluzione del contratto ovvero per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dall’aggiudicatario per eventuali inadempienze derivanti dallinosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi in cui
viene prestato il servizio.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del
servizio, nel limite massimo dell’'80 (ottanta) per cento delliniziale importo garantito. Lo
svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, & automatico, senza necessita di benestare della
stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da
parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione. L’'ammontare residuo, pari al 20
(venti) per cento deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione .

Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo di ogni
intervento potra essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore
pari allimporto della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per |l
periodo intercorrente tra la verifica di conformita e I'assunzione del carattere di definitivita della
stessa. |l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera,
ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

La stazione appaltante pud richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della
garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'aggiudicazione.
Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 l'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo, é ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata,
da organismi 29 accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEl EN 45000 e della
serie UNI CEIl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme
europee della serie UNI CEI 1SO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo &
ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli
operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Per fruire delle riduzioni di cui al presente
comma, |'Aggiudicatario segnala, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi
prescritti dalle norme vigenti.

e Una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del D.Igs.
50/2016 (polizza di responsabilita civile professionale) per una copertura minima pari almeno
allimporto dei lavori progettati limitatamente alla parte strutturale, per i rischi derivanti dallo
svolgimento di tutte le attivitd di propria competenza, cosi come quantificati ai fini della
determinazione del compenso professionale posto a base di gara. Tale polizza deve coprire i
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rischi derivanti anche da errori o omissioni progettuali, che abbiano determinato a carico della
Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

e una garanzia di responsabilita civile per danni ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs
50/2016, mediante polizza assicurativa da presentare contestualmente alla sottoscrizione del
contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna del
servizio che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione connessi
all'espletamento della campagna di indagini e alle opere edili di ripristino dello stato dei luoghi
con massimale non inferiore a 500.000 euro. La polizza assicurativa & prestata da un'impresa di
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

Ai sensi degli art. 93 e 103, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei
le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le
imprese. La polizza per la copertura dei rischi di natura professionale & presentata dalla
mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del
raggruppamento.

L'aggiudicatario & il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della Stazione
Appaltante relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed &
responsabile dei danni materiali e patrimoniali a chiunque causati, personale, utenti o terzi e cose
in genere, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dellaggiudicatario gli oneri ed i rischi derivanti dallutilizzo di
attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.
L'aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa
derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso e/o da
ogni eventuale responsabilita penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed
all'esercizio delle attivita di servizio affidate, incluso I'esecuzione delle prove sulle strutture.
Nessun ulteriore onere potra dunque derivare a carico dellAmministrazione, oltre al pagamento
del corrispettivo contrattuale.

Nessuna responsabilita potra essere imputata alla Stazione Appaltante per furti, dispersioni o
danni a materiali ed attrezzature di proprieta dell’'aggiudicatario verificatisi presso il luogo del
servizio.

ART. 13. SUBAPPALTO

Non & ammesso il subappalto per le prestazioni professionali di cui all'art. 31, comma 8, del D.Lgs.
50/2016 fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi,
misurazioni sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici
e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli
elaborati progettuali.

Qualora I'aggiudicatario abbia indicato, all'atto dell'offerta, i servizi che intende subappaltare per le
prestazioni consentite dallart. 31 comma 8, del D.Lgs. 50/2016, & consentito subappaltare dette
attivita fino alla concorrenza del 30% del valore dell’appalto, nel rispetto delle condizioni di cui
allart. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora invece I'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia
indicato, in sede di offerta, le attivita, tra quelle consentite dalla norma di subappaltare, & fatto
divieto all'aggiudicatario di ricorrervi. In caso di inosservanza di tale obbligo, 'Agenzia, fermo
restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avra facolta di risolvere immediatamente il
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contratto e di commissionare a terzi I'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno
dell'aggiudicatario.

E' fatto espresso divieto di subappalto per la relazione geologica, ai sensi del citato art. 31, comma
8, del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all'ingegneria” approvate con Delibera n. 973 del 14 settembre
2016 e aggiornate con Delibera n. 138 dI 21/02/2018

ART. 14. MODIFICA DEL CONTRATTO - ESTENSIONE O RIDUZIONE DELL’APPALTO

Nel corso del rapporto contrattuale I'Agenzia, in relazione a proprie esigenze, si riserva, nei modi e
nei casi ammessi e previsti dalla vigente normativa la facolta di sospendere, ridurre o aumentare le
attivita di cui al presente appalto, fermo restando che dovra essere mantenuto inalterato il livello di
qualita.

Le modifiche e le varianti del contratto, disposte in corso di esecuzione, devono essere autorizzate
da Responsabile Unico del Procedimento con le modalita previste dall'ordinamento della Stazione
Appaltante, a norma di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi del comma 12 del predetto articolo, ove in corso di esecuzione occorra un aumento o una
diminuzione delle prestazioni da svolgere, I'aggiudicatario sara obbligato ad assoggettarvisi fino
alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni del contratto originario.
Al di 1a di tale limite I'aggiudicatario avra diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 15. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

La sospensione dell'esecuzione delle prestazioni & disciplinata dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. e pud essere altresi disposta, a norma del comma 2, dal Rup per ragioni di necessita o di
pubblico interesse, tra cui l'interruzione dei finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza
pubblica, disposta con atto motivato delle Amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o
le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista per I'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi,
I'esecutore pud chiedere la risoluzione del contratto senza indennita.

ART. 16. SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

Il RUP ed il Direttore dell'esecuzione del servizio (DEC) vigileranno sulle attivita per la migliore
riuscita del servizio. Questi saranno gli unici interlocutori e referenti per I'affidatario ogni qualvolta
si presentino problemi relativi allo svolgimento del presente servizio. Al fine di controllare lo
svolgimento delle attivita, I'affidatario del servizio & tenuto ad inviare al RUP e al DEC un report
delle attivita almeno ogni venticinque giorni.

ART. 17. RESPONSABEILE DESIGNATO DALL’APPALTATORE

L’aggiudicatario dovra indicare, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di
aggiudicazione, la persona fisica designata come responsabile rappresentante dell'aggiudicatario,
che si rendera disponibile in qualita di referente nei confronti del’Agenzia per tutto quanto attiene
allo svolgimento delle prestazioni oggetto di appalto. In caso di temporanea assenza, per motivi
eccezionali, del referente designato, I'aggiudicatario dovra comunicare preventivamente la persona
delegata a sostituirlo.

Ciascuna delle parti potra sostituire il proprio referente, dandone comunicazione scritta all'altra
parte, senza potere, per questo, invocare una sospensione dei termini per il servizio.
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ART. 18. OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DEL
PERSONALE IMPIEGATO

L'Aggiudicatario & unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi coinvolti
nell'espletamento del servizio. Esso & obbligato a osservare la normativa vigente a tutela dei
lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di garantire il personale impiegato per le ipotesi di infortunio di
qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attivita oggetto del presente
servizio, dotandolo tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione individuali per eseguire le
lavorazioni e i rilievi richiesti e sollevando la Stazione Appaltante da ogni eventuale richiesta di
risarcimento.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, tutta la normativa
cogente, vigente alla data attuale o che assume validita durante 'espletamento del servizio, in
tema di assicurazioni sociali del personale addetto, e di corrispondere i relativi contributi,
esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilita civile in merito.

L'Aggiudicatario & obbligato ad applicare al proprio personale, impiegato nell'espletamento del
servizio, condizioni normative e retributive adeguate e in linea con il contratto collettivo nazionale e
territoriale in vigore per il settore e la zona di riferimento.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva
relativo al personale dipendente dell’Aggiudicatario o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione
del contratto, ovvero di ritardo nel pagamento delle relative retribuzioni dovute, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 30, comma 5, 5-bis e 6 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — RECESSO

Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi
dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante PEC, entro un termine non superiore a 15
(quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del Codice, costituira motivo di risoluzione espressa
del contratto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Stazione Appaltante, il verificarsi
anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate a mezzo PEC, aventi ad oggetto
prestazioni anche di diversa natura;

b) mancato reintegro della cauzione definitiva, disciplinata nel presente Capitolato, nei termini
previsti;

c) inadempimenti che abbiano comportato I'applicazione di penali per un importo complessivo
superiore al 10% dell'importo contrattuale,

d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia di cui all’art. 19
del presente Capitolato;

e) inadempimento agli obblighi di tracciabilita previsti all'art. 10 del presente Capitolato;

f) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrita

presentato in sede di partecipazione alla procedura ed allegato al Contratto.

La risoluzione espressa, prevista nel precedente comma, diventera operativa a seguito della
comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione Appaltante dara per iscritto all’Affidatario, tramite
raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di risoluzione sara corrisposto allAppaltatore il prezzo contrattuale delle attivita effettuate,
detratte le eventuali penalita e spese di cui ai precedenti articoli. La risoluzione da altresi alla
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Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi 'esecuzione del servizio, in danno dell'Affidatario,
con addebito a esso dei costi sostenuti in pil rispetto a quelli previsti per l'intero appalto.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice la stazione Appaltante potra interpellare progressivamente i
soggetti che hanno partecipato all'criginaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria,
al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto.
L'affidamento avverra alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede
in offerta. Si procedera all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore
offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltad di recedere unilateralmente dal contratto
secondo le modalita ed i termini di cui all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, con un preavviso di almeno
venti giorni, da comunicarsi al Appaltatore a mezzo PEC.

In caso di recesso |'Affidatario avra diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'attivita
svolta, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute e dovute dalla Stazione
Appaltante, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale
pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese,
anche in deroga a quanto previsto dall’art.1671 del c.c.. || pagamento di quanto previsto sara
effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle
spese sostenute.

ART. 20. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Aggiudicatario, a pena di risoluzione del contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le
informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui
venga a conoscenza o in possesso durante I'esecuzione del servizio o comungque in relazione a
esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi
titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.
L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale, originario
o predisposto in esecuzione, del presente servizio.

L’ Aggiudicatario € responsabile per 'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti
e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio,
degli obblighi di riservatezza anzidetta.

L Aggiudicatario si impegna, altresi, al rispetto del Regolamento 2016/679/UEe ss.mm.ii., nonché
dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

| dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di offeta sono utilizzati
dall'amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e
dell'individuazione del soggetto Aggiudicatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza,
anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.

ART. 21. PROPRIETA DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO

| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, ivi
compresi documenti preparatori, generati dall'Aggiudicatario nellambito o in occasione
dell’'esecuzione del presente servizio (schizzi, appunti, “nuvole di punti per il rilievo BIM” esiti di
prove strumentali ecc.), rimarranno di titolaritd esclusiva della Stazione Appaltante, che potra
disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la
duplicazione e la cessione, anche parziale.
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ART. 22. CESSIONE DEL CONTRATTO — CESSIONE DEL CREDITO

E’ fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullita
della cessione medesima.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione
espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto oggetto del
presente capitolato & consentita nei casi, entro i limiti @ con le modalita stabilite nell'art. 106
comma 13 del Codice dei contratti e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte dell'a Stazione
Appaltante. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sara tenuto ai
medesimi obblighi previsti per I'Aggiudicatario nel presente punto e ad anticipare i pagamenti
all'’Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.

ART. 23. FORMA E SPESE DEL CONTRATTO

Il contratto verra stipulato presso la sede della Direzione Regionale interessata dal lotto di
riferimento in forma pubblica amministrativa in modalita elettronica. Sono a carico
dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula ed alla registrazione del contratto, nonché
tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come
ogni altra spesa concernente I'esecuzione dello stesso.

ART. 24. CODICE ETICO

L'Aggiudicatario si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo
dellAgenzia ex D. Lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un
comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre I'Agenzia al
rischio dell’'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L'inosservanza di tale
impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima I'Agenzia a risolvere il contratto
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..

L’Aggiudicatario si impegna, inoltre, a manlevare 'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che
dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.

ART. 25. CONTROVERSIE

Eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute all’Autorita
giudiziaria competente in ragione del luogo di esecuzione del servizio.

Il Responsabile del procedimento
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