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1. Premessa

L'Agenzia del Demanio e gli altri enti coinvolti hanno sottoscritto il protocollo d'intesa per
lapprovazione dell'idea progettuale e dello studio di pre-fattibilita della riqualificazione e
riconversione dell’ex carcere di San Sebastiano nel nuovo polo giudiziario di Sassari;
Nel’ambito del Progetto 7 (Realizzazione di studi di fattibilita e analisi tecniche funzionali ad azioni
di razionalizzazione), 'Agenzia ha definito il rilievo architettonico e impiantistico e le indagini
ambientali preliminari del complesso in oggetto;
A seguito dei preliminari accertamenti ambientali effettuati da societa incaricata dalla Direzione
Regionale, il cui esito & riportato nella relazione tecnica registrata agli atti con protocollo n. 6050 del
10/07/2017 & stata accertata la presenza una riserva idrica e di sette serbatoi interrati, utilizzati in
passato dallistituto penitenziario per lo stoccaggio di idrocarburi destinati al funzionamento delle
caldaie ubicati nelle aree cortilizie del compendio, che , sulla base della normativa vigente, non
essendo piu funzionali ad alcuno scopo si configurano a tutti gli effetti come rifiuto (art. 183 comma
1 lettera a del D.lgs. 152/2006) e in quanto tale non possono essere lasciati nel sottosuolo, ma
devono essere rimossi e inviati a smaltimento, adempiendo alle norme di settore;
Allinterno del compendio € stata inoltre rilevata la presenza di impianti dismessi e obsoleti, (quali
caldaie, canalizzazioni, canne fumarie, etc.) che nellambito dell'intervento di riqualificazione devono
essere rimossi e inviati a smaltimento adempiendo alle norme di settore.
L’Agenzia del Demanio nell’ambito della propria programmazione dei lavori sugli immobili pubblici,
sta avviando pertanto la procedura per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di cui
alloggetto finalizzati rimozione della cisterna, dei serbatoi interrati e degli impianti obsoleti e non piu
funzionali ubicati all’interno del compendio demaniale "ex carcere di San Sebastiano”, nel comune di
Sassarri.
Nella seduta del 13 dicembre 2018, il Comitato di Gestione dellAgenzia ha approvato il Piano degli
Investimenti Immobiliari per il triennio 2019 — 2021, nel quale figura, tra gli altri, 'intervento in
oggetto. L’intervento in oggetto trova copertura finanziaria valere sul Capitolo di Bilancio n.7759
(FD19000001 - ex comma 140 prog. A), dedicato alla gestione degli interventi immobiliari dello Stato
soggetti a bonifica, con diretta attribuzione alla Direzione Regionale Sardegna.
| rapporti tra le parti sono regolati dai seguenti documenti:
a) Offerta dell’Appaltatore e relativa accettazione dellAgenzia;
b) Condizioni generali di contratto relative alle prestazioni di servizi del bando MePA;
c) Capitolato tecnico allegato al Capitolato d’oneri relativo al bando MePA,;
d) Progetto del servizio costituito dai seguenti elaborati:
1. Relazione tecnico illustrativa e quadro economico;
2. Capitolato tecnico prestazionale;
3. Relazione calcolo del corrispettivo;
4. Rilievo architettonico-impiantistico;
5. Rilievo fotografico;
e) Patto d’integrita del MePa;
f) Patto d'integrita del’Agenzia del demanio.

2. Oggetto dell’appalto e servizi da svolgere

L'oggetto della presente gara € il conferimento dei servizi tecnici inerenti la progettazione di fattibilita
tecnica economica, definitiva ed esecutiva, nonché, del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione e direzione lavori.

Il progetto dovra essere mirato all'individuazione della migliore soluzione progettuale e il miglior rap-
porto costo benefici per la stazione appaltante in relazione alla specifica esigenza che & rappresen-
tata dalla rimozione dei serbatoi interrati, della riserva idrica e degli impianti ubicati allinterno del
compendio demaniale "ex carcere di San Sebastiano”, nel comune di Sassari.

L'intervento sui serbatoi consiste prevalentemente nello svuotamento del materiale residuo contenu-
to all'interno delle cisterne e nella loro rimozione, verifica di una possibile contaminazione del sotto-
suolo causata da eventuali sversamenti e ripristino dello stato dei luoghi.

L’intervento sugli impianti obsoleti consiste prevalentemente nella loro completa rimozione e suc-
cessivo ripristino dei paramenti murari interessati dai lavori.
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Sono comprese tutte le attivita propedeutiche all'identificazione qualitativa e quantitativa del mate-
riale presente allinterno dei serbatoi, e degli impianti presenti al fine di consentirne un adeguato
smaltimento e/o recupero del materiale nel rispetto delle vigenti norme.

3. Regole e norme tecniche da rispettare

Nella progettazione dell'intervento dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme

tecniche in materia di “appalti pubblici’, predisponendo tutti gli elaborati ivi previsti e secondo le

modalita nella medesima regolamentate.

Dovra altresi essere rispettato appieno quanto dettato dai regolamenti a livello locale e quanto

prescritto dagli Enti territorialmente competenti.

Le scelte del progettista dovranno essere mirate a:

a) evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, delle acque sotterranee e superficiali, del suolo e
sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;

b) evitare rischi igienico-sanitari per la popolazione durante lo svolgimento degli interventi;

c) adeguare le misure di sicurezza alle caratteristiche specifiche del sito e dell'ambiente da questo
influenzato;

d) preservare le strutture e i manufatti esistenti di rilevante interesse storico artistico

Il progetto dovra essere sottoposto all'attenzione degli Enti aventi competenza ad esprimere pareri

sullopera, al fine di acquisire tutti i nulla osta, autorizzazioni ed assensi necessari, volti alla succes-

siva realizzazione del progetto. Di seguito si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo i pare-

re da acquisire:

a) autorizzazione edilizia del Comune di Sassari;

b) autorizzazione ex art. 146 del D.Igs. 42/2004 del Comune di Sassari,

c) autorizzazione Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e
Nuoro ex art. 21 e 22 del D.Igs. 42/2004;

d) parere ARPA (se necessario);

e) parere di conformita reso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (ove necessaria);

f) parere di merito della ASL competente per territorio (ove necessaria).

Si precisa che sara cura ed onere del progettista incaricato individuare, per il rispetto della

legislazione nazionale, regionale, provinciale e locale, il quadro normativo di riferimento e tutti gli

Enti preposti all'approvazione delle diverse fasi progettuali.

3. Si riportano di seguito una serie di norme a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) Norme in materia di contratti pubblici
La progettazione dovra essere svolta in conformita alle disposizioni di cui al D.Igs. 50/2016 e
agli articoli ancora vigenti del D.P.R. n. 207/2010.

b) Normativa urbanistica e ulteriore normativa Comunale
D.lgs. n.42 del 22.01.2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”
D.P.R. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia™;
PUC del comune di Sassari e relative Norme Tecniche.
Regolamento Edilizio del Comune di Sassari.
Leggi Regionali: L.R. n.8 del 2004 (PPR), L.R. n. 23 del 1985, L.R. n. 45 del 1989, L.R. n. 8
del 2015, L.R. n. 28 del 1998, L.R. n. 9 del 2006, L.R. n. 22 del 1984, L.R. n. 12 del 1994,
L.R. n.11del 2017

¢) Normativa strutturale
Qualora si rendessero necessarie delle verifiche strutturali o la realizzazione di opere
provvisionali dovranno essere eseguite in conformita alle disposizioni contenute all'interno
delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008 e alla circolare del 2
febbraio 2009, n. 617.

d) Normativa in materia ambientale
L'intervento dovra essere eseguito nel rispetto della normativa in materia ambientale di cui al
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

e) Regolamenti e linee quida ARPA
Regolamenti e linee guida regionali per la bonifica di serbatoi interrati.

f)  Testo unico sulle accise




Nel caso di riutilizzo del materiale recuperato dovra essere valutata la possibile applicazione
del D.lgs. n.504 del 26 ottobre 1995 meglio noto come testo unico delle accise.
In sede di progettazione dovra essere valutata la possibilita di recuperare in parte gli
idrocarburi estratti dalle cisterne.

g) Norme in materia di sicurezza
La progettazione dellintervento dovra tenere conto delle prescrizioni di cui al D.Igs. 81/08 e
del D.P.R. n.177 del 14 settembre 2011.
Gli accessi alle aree oggetto di bonifica da parte dell’affidatario durante lo svolgimento del
servizio dovranno essere concordati con il responsabile del procedimento ovvero con il
direttore dell’esecuzione. L'affidatario dovra mettere in atto tutte le azioni necessarie in
materia di sicurezza, nel rispetto del D.lgs. 81/20008, per garantire l'incolumita di tutto il
personale incaricato.

4. Documentazione di base e prestazioni accessorie

E’ onere del progettista il reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente necessari per la
progettazione in oggetto.
In fase di progettazione il professionista si impegna ad interfacciarsi con la Stazione Appaltante,
inoltre lo stesso si impegna ad interfacciarsi con gli Organi locali (Soprintendenza, Comune, Provin-
cia, ARPA, Provveditorato alle Opere Pubbliche, Vigili del Fuoco, etc.) deputati all'approvazione del
progetto per recepire le eventuali indicazioni necessarie alla loro approvazione, nonché produrre tut-
ti gli elaborati necessari all’ottenimento delle approvazioni ed autorizzazioni ed a partecipare a tutte
le conferenze di servizi indette, producendo la documentazione richiesta.

Il progettista dovra tenere in debita considerazione tutta la documentazione messa a disposizione

dalla Stazione Appaltante. In particolare gli studi eseguiti nel’ambito di precedenti procedure, gli ac-

certamenti ambientali, il cui esito & riportato nella relazione tecnica registrata agli atti con protocollo

n. 6050 del 10/07/2017, ovvero la Relazione geologica e sismica con i relativi allegati, il rilievo im-

piantistico e fotografico del compendio fornito con lettera di trasmissione del 01/06/2017 — rif.

09/C50/2016/DRE-RAS; relativamente al rilievo in parola si precisa che lo stesso, seppur configu-

rabile quale strumento di supporto, non & sufficiente quale base di partenza per la progettazione e

pertanto anche le operazioni di rilievo costituiscono oggetto del servizio. In generale qualora la Sta-

zione Appaltante non potesse fornire la documentazione necessaria per I'espletamento dell’incarico,
le ulteriori prestazioni di rilievo, o accesso agli atti per la ricerca e I'ottenimento della documentazio-
ne necessaria verranno eseguite dall'incaricato senza ulteriori oneri a carico dellAmministrazione.

La documentazione fornita dal’Agenzia avra valenza di mero supporto alle indagini preliminari ed al

rilievo dei manufatti propedeutico alla redazione dei progetti.

Si evidenzia che I'importo complessivo posto a base di gara, comprende anche le seguenti presta-

zioni accessorie:

a) acquisizione della documentazione utile alle finalita del servizio;

b) tutte le attivita che I'aggiudicatario riterra necessarie per I'esecuzione dei rilievi metrici, verifiche
dello stato di fatto sia delle opere oggetto d'intervento che della situazione circostante (ove ne-
cessario) e qualunque altra prova, verifica, ispezione o attivita necessaria volta a conoscere lo
stato dei luoghi;

¢) rimangono in capo al progettista tutte le ulteriori attivita preliminari descritte al punto 5.1 che lo
stesso riterra necessarie per i rilievi strutturali, campionamenti, ulteriori prove e verifiche in situ e
in laboratorio al fine di accertare la consistenza geometrica e materica degli elementi strutturali
(ove necessaria) e qualunque altra prova, verifica, ispezione o attivita necessaria volta a cono-
scere lo stato di fatto comprese a titolo esemplificativo gli ulteriori prelievi e analisi di laboratorio
del liquido contenuto nelle cisterne volto alla caratterizzazione e alla quantificazione degli stessi;

d) la redazione di tutte le relazioni necessarie per il completamento dei progetti in relazione alle di-
sposizioni legislative nazionali e provinciali ed in relazione alla tipologia di intervento;

e) la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni, pareri e quant'al-
tro previsto dalle Leggi nazionali, regionali o provinciali vigenti;

f) assistenza alla predisposizione degli eventuali documenti da produrre per le richieste delle auto-
rizzazioni nonché partecipazione a riunioni e conferenze di servizi;

g) rilievo e restituzione grafica di qualunque infrastruttura di servizio e/o rete tecnologica interessata
dalla progettazione.



Per quanto riguarda le prestazioni di progetto e quelle accessorie sopraelencate la Stazione Appal-
tante accettera solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati per la
prestazione professionale di volta in volta richiesta, in base alla normativa vigente.

5. Incarico professionale di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza

La progettazione si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di
fattibilita tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed & intesa ad assicurare:

a) il soddisfacimento dei fabbisogni del presente capitolato;

b) la qualita architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;

c) la conformita alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali

g) la compatibilita con le preesistenze archeologiche;

h) la razionalizzazione delle attivita di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progres-
sivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infra-
strutture;

Pur lasciando al Progettista ampia liberta nella maggior definizione progettuale, si richiede che ven-
ga posta massima attenzione alla tutela dei manufatti esistenti o al loro ripristino ed al rispetto della
normativa vigente applicabile alla tipologia di intervento.

Relativamente all'applicazione dell'art. 18 della L. 221/2015 e dell'art. 34 recante “Criteri di sosteni-
bilita energetica e ambientale” del D.Igs. 50/2016 “Codice degli appalti” (e successive modifiche) il
progettista dovra integrare nel progetto i criteri ecologici di base fin dal primo livello di approfondi-
mento techico (progetto di fattibilita tecnico e economica, art. 23 D.Lgs. 50/2016), in modo da assi-
curare il soddisfacimento dei requisiti definiti dal D.M. 11 ottobre 2017 anche nei successivi livelli di
progettazione e di mantenere tale conformita fino al progetto esecutivo e nella realizzazione
dellopera.

Al sensi dell’art.101 del D.lgs. 50/2016 il direttore dei lavori, € preposto al controllo tecnico, contabile
e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in
conformita al progetto e al contratto. |l direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e
della supervisione dell'attivita di tutto |'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva
con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92 comma 1 del decre-
to legislativo n. 81 del 2008.

5.1 Attivita preliminari alla progettazione

Come gia descritto, Appalto comprende I'espletamento di tutte le attivita preliminari alla progetta-

zione consistenti in rilievi, ricerche, documentazioni fotografiche, verifiche e valutazioni tecniche ed

economiche.

Qualora 'Aggiudicatario ritenga necessario, per 'elaborazione dei tre livelli di progettazione, subap-

paltare 'esecuzione di specifiche prove, prelievi, campionamenti, sondaggi e verifiche, dovra predi-

sporre una analitica richiesta alla Stazione Appaltante con l'indicazione:

a) dello specifico Accertamento e delle ragioni;

b) del relativo Capitolato Tecnico per I'esecuzione dellAccertamento da effettuare con la specifica
indicazione degli esiti che si intende acquisire;

c) di tutta la documentazione necessaria per affidare I'attivita richiesta nel rispetto della normativa
sugli appalti pubblici, nonché ie indicazioni sulla sicurezza nel rispetto della relativa normativa;

d) della ubicazione fisica del luogo ove eseguire I'Accertamento.

L’ Agaiudicatario sara responsabile della corretta esecuzione dell’ Accertamento essendo suo obbligo

di dirigere I'esecuzione dello stesso nonché verificare la correttezza e completezza degli esiti dello

stesso. Sara inoltre coordinatore della sicurezza e direttore dei lavori anche di tutta Pattivita di inda-

gine. Per queste eventuali prestazioni nessun ulteriore compenso & dovuto allAggiudicatario dalla

Stazione Appaltante in quanto da ritenersi incluso nell’offerta.

Le risultanze di tali attivita preliminari dovranno consentire all’Aggiudicatario di individuare tutti i pa-

rametri necessari per il completo sviluppo del progetto nei tre livelli di progettazione.

Tutta la documentazione che I'Aggiudicatario produrra durante questa fase (elaborati grafici di rilie-

vo, relazioni, documentazione fotografica, risultati di prove e indagini, ecc..) dovra essere raccolta

ed ordinatamente esposta in un fascicolo contenente le risultanze delle attivita preliminari alla pro-




gettazione, consegnato alla Stazione Appaltante su Supporto Informatico e cartaceo, eventualmente
in piu copie su richiesta del RUP.

5.2 Progetto di Fattibilita Tecnica Economica

Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle

esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto del presente capitolato;

evidenzia le aree impegnate, e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali

ed i limiti di spesa delle opere da realizzare.

Il progetto preliminare stabilisce inoltre i profili e le caratteristiche piu significative degli elaborati dei

successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e cate-

goria dell'intervento, ed & composto dai seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione

del RUP:

a) relazione illustrativa generale;

b) relazione tecnica;

¢) studi necessari per giungere a un’adeguata conoscenza dello stato attuale del compendio e del
contesto, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari — quali ad esempio
quelle storiche, archeologiche, ambientali, urbanistiche, geotecniche, sismiche, strutturali e sulle
interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici — atti a pervenire ad una completa caratteriz-
zazione delle aree impegnate;

d) planimetria generale e elaborati grafici;

e) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la
stesura dei piani di sicurezza;

f) piano di gestione ambientale

g) calcolo sommario della spesa;

h) quadro economico di progetto.

Il progetto di fattibilita tecnica economica € soggetto a verifica ai sensi dell'art.26 del D.lgs 50/2016,

di cui al punto 7.7.

5.2.1 Relazione illustrativa generale

La relazione illustrativa salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, si

articola nei seguenti punti:

a) individuazione degli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento e descrizio-
ne delle motivazioni giustificative della necessita dell'intervento;

b) descrizione dettagliata della soluzione progettuale proposta, nel dettaglio:

1. descrizione sotto il profilo tecnico e architettonico dell'intervento;

2. esposizione della fattibilita dell'intervento, documentata anche attraverso i risultati delle inda-
gini geologiche, geotecniche ed archeologiche di prima approssimazione delle aree interessa-
te e I'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeo-
logica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti suile aree o sugli immobili interes-
sati;

3. l'accertamento della disponibilita dei pubblici servizi e delle modalita dei relativi allacciamenti
per la realizzazione delle opere;

4. accertamento in ordine alle interferenze quali ad esempio la presenza di altre amministrazioni
utilizzatrici all'interno del compendio, la proposta di soluzione ed i prevedibili oneri;

5. indirizzi per la redazione del progetto definitivo;

6. cronoprogramma delle fasi attuative, con lindicazione dei tempi massimi di svolgimento deIIe
varie attivita di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;

7. indicazioni su accessibilita, cantierizzazione, e tipologia degli impianti esistenti.

8. elenco delle normative di riferimento;

¢) aspetti economici e finanziari quali :

risultanze del calcolo sommario della spesa;

2. quadro economico;

3. eventuale articolazione dell'intervento in stralci funzionali;

4. risultati del piano economico e finanziario.

5. Sintesi delle fonti di finanziamento per la copertura della spesa
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La relazione da chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni
e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.

5.2.2 Relazione tecnica

La relazione riporta lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del progetto ed indica requisiti e pre-
stazioni che devono essere riscontrati nell'intervento. Descrive nel dettaglio le indagini effettuate e la
caratterizzazione del progetto, descrive e motiva le scelte tecniche del progetto. Salva diversa moti-
vata determinazione del responsabile del procedimento, a titolo indicativo e non esaustivo, si ripor-
tano gli argomenti minimi che devono essere contenuti nella relazione tecnica:

a) sviluppo degli studi specialistici effettuati ( geologici, geotecnici, strutturali e sismici) e la descri-
zione nel dettaglio delle indagini e delle analisi effettuate e i relativi esiti evidenziando le conse-
guenti valutazioni in ordine alla fattibilita dell'intervento.

b) studio preliminare urbanistico e sui vincoli (analisi del P.U.C. e P.P.R.);

c) archeologia: dovra essere assicurata la predisposizione della relazione archeologica come previ-
sto dallart. 25 del D.Igs. 50/2016 secondo le indicazioni operative ivi contenute ed in base alle di-
rettive gia rese ed eventualmente da rendersi da parte del MIBACT, per tanto per I'espletamento
del servizio dovra essere presente un operatore competente in materia e iscritto all’elenco degli
operatori abilitati presso il MIBACT;

d) censimento delle interferenze (con le ipotesi di risoluzione delle principali interferenze riscontrate
e preventivo di costo);

e) piano di gestione delle materie con ipotesi di soluzione delle esigenze di cave e discariche;

f) descrizione degli impianti e dei manufatti esistenti oggetto di intervento;

La relazione tecnica contiene inoltre:

g) dettagliata descrizione sulle modalita con cui devono essere eseguite tutte le fasi di recupero del
materiale presente allinterno delle cisterne, degli impianti rimossi e delle tecnologie da adottare;

h) le possibili destinazioni finali del materiale estratto e rimosso.

5.2.3 Relazione geologica e Verifica preliminare di interesse archeologico

E’ obbligatoria I'applicazione dell'art. 25 del D.lgs 50/2016, ai fini di una verifica preventiva dell'inte-
resse archeologico sull'intero lotto. Tale verifica preventiva consente di accertare, prima di iniziare i
lavori, la sussistenza di giacimenti archeologici ancora conservati nel sottosuolo e di evitarne la di-
struzione con la realizzazione delie opere in progetto. L'applicazione dell'iter procedurale previsto
dall'art. 25 permette alla committenza di opere pubbliche di conoscere preventivamente il rischio ar-
cheologico dell'area su cui & in progetto l'intervento e di prevedere in conseguenza eventuali varia-
zioni progettuali, difficiimente attuabili in corso d'opera, in attuazione del disposto dell'art. 20 del
D.Lgs. 42/2004 e smi. Sara onere del progettista la trasmissione al soprintendente territorialmente
competente, prima dell'approvazione, di una copia del progetto di fattibilita dell'intervento o di uno
stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e ar-
cheologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito
delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, non-
ché alle fotointerpretazioni.

5.2.4 Elaborati grafici

Gli elaborati grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con le necessarie differenzia-
zioni in relazione alla tipologia dell'intervento, sono costituiti salva diversa motivata determinazione
del RUP in conformita a quanto di seguito riportato:

a) dallo stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica,
nonché degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicate la localizza-
zione dell’intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;

b) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1:500, sulle quali
sono riportate i manufatti oggetto di intervento;

c) dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell'opera
in progettazione:

1. sezioni e profili geotecnici;
2. carta archeologica
3. carta dei vincoli



4. planimetria con l'indicazione dei percorsi all'interno del cantiere e delle interferenze;
5. planimetrie catastali;
6. planimetria ubicazioni indagini e prelievi;
d) dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell’articolazione e nelle scale necessarie
a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali
e tecnologiche delle opere su cui intervenire;
e) da elaborati che consentano mediante piante prospetti e sezioni in scala adeguata la definizione
di tutti i manufatti su cui intervenire e le componenti impiantistiche presenti.
| valori minimi delle scale di rappresentazione possono essere variati su indicazione del responsabi-
le del procedimento.

5.2.5 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di scurezza finalizzati alla tutela della
saluta e sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08

| contenuti minimi dell’elaborato “Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicu-

rezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza” sono i seguenti:

a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
1. la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui & prevista |'area di cantiere;
2. una descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali preliminari individua-

te nella relazioni illustrative e tecniche;

b) una relazione sintetica concernente l'individuazione, 'analisi e la valutazione dei rischi in riferi-
mento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere nonché alle lavorazioni interferenti;

¢) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in riferi-
mento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, e alle lavorazioni;

d) la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione alle attivita da svolgere.

5.2.6 Piano di gestione ambientale

Il progetto di fattibilita tecnica economica deve prevedere in relazione alla fase di cantiere (Rif. 2.5 D

11/10/2017 CAM) un “sistema di gestione ambientale” del cantiere, presentando un “Piano di ge-

stione ambientale del cantiere” che individui tutte le misure di gestione delle criticita ambientali che

limpresa in fase di esecuzione dei lavori dovra adottare con riferimento famiglia delle norme UNI EN
1ISO14000. Le misure di gestione ambientale dovranno soddisfare i seguenti requisiti minimi:

a) limitare emissioni in atmosfera;

b) limitare la creazione di flussi di rifiuti e di sostanze dannose che possono avere impatti negativi
sulla zona;

c) rispettare i limiti di rumorosita adottando misure idonee per le attrezzature di cantiere e per i
mezzi di trasporto;

d) evitare eventuali problemi al traffico adottando misure idonee anche in relazione alla programma-
zione delle attivita di cantiere;

e) garantire un uso efficiente dell'energia e dellacqua;

f) prevedere un sistema ordinato di:

1. controlli operativi che tutte le misure di sicurezza previste siano applicate all'interno del cantiere
da tutti gli operatori anche in fase di progettazione e rilievi;
2. sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;

g) garantire la formazione di tutti gli operatori sul piano di gestione ambientale adottato.

h) favorire, il trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali derivanti dalle demolizioni e dalle
rimozioni fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche
norme tecniche di prodotto (punto 2.5.1) e prevedere nei reinterri il riuso delle terre di scavo
(punto 2.5.5);

i) le misure adottate per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico culturali presenti
nell'area di cantiere, misure per I'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici in-
terventi di irrorazione delle aree di lavorazione con 'acqua o altre tecniche di contenimento del
fenomeno del sollevamento della polvere, misure idonee per ridurre l'impatti visivo del cantiere
ecc.( punto 2.5.3);

j) valutazione tecnico - economica della soluzione proposta in relazione al costo complessivo
dellintervento e allimpatto delle opere nel cantiere durante la fase di esecuzione dei lavori, an-
che in funzione di una possibile riduzione dei tempi in fase di realizzazione.
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k) In merito allo smaltimento del contenuto dei serbatoi, il progetto di fattibilita dovra prospettare di-
verse soluzioni di smaltimento del materiale contenuto nelle cisterne (termovalorizzazione, confe-
rimento a discarica, riprocessamento e vendita del materiale, valorizzazione, ecc..) definendo i
costi per ciascuna scelta e relative analisi sulla convenienza economica. In merito agli impianti
rimossi il progetto di fattibilita dovra prospettare diverse soluzioni di smaltimento del materiale
(conferimento a discarica, riprocessamento e vendita del materiale, valorizzazione, ecc..).

5.2.7 Calcolo sommario della spesa e quadro economico

a) Il calcolo sommario della spesa & effettuato redigendo un computo metrico estimativo di massima
utilizzando i prezzi indicati nel vigente prezzario per opere pubbliche della Regione Sardegna ov-
vero applicando i prezzi desunti da interventi similari gia realizzati.

b) Il quadro economico, comprende, oltre allimporto per lavori determinato nel calcolo sommario
della spesa, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e le somme a disposizione della sta-
zione appaltante, determinate attraverso valutazioni effettuate in sede di accertamenti preliminari.

5.3 Progetto Definitivo

Il progetto definitivo, dovra definire, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia,
compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico necessario, l'inter-
vento da realizzare, nonché i calcoli ed i grafici eventualmente necessari relativi alle opere provvi-
sionali.
Il progetto definitivo contiene, altresi, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio dei pareri e auto-
rizzazioni da parte degli Enti competenti e quanto altro necessario per rendere il progetto appaltabi-
le, ivi compresi il titolo edilizio rilasciato dal Comune di Sassari, I autorizzazione paesaggistica ex
art. 146 del D.lgs. 42/2004 e autorizzazione ex art.21-22 del D.Igs. 42/2004, i pareri dei Vigili del
Fuoco (ove necessario), del Comitato tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale alle
Opere Pubbliche (se previsto), del Comune, Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio
.della Conferenza dei servizi e del’ARPA, nonché da parte dellAgenzia delle Dogane e della Guar-
dia di Finanza per quanto concerne gli aspetti fiscali legati all'eventuale riutilizzo dei carburanti.
Salvo diversa motivata decisione del RUP, sara onere del progettista la compilazione (cartacea e/o
telematica) ed il relativo inoltro della modulistica (es. moduli SUAP) richiesta dagli Enti coinvolti e fi-
nalizzata all'ottenimento dei titoli necessari.
Il progetto definitivo contiene inoltre il cronoprogramma dell'intervento, la quantificazione definitiva
del limite di spesa, attraverso I'utilizzo del vigente prezzario per le opere pubbliche Regione Sarde-
gna 2018 ed il capitolato speciale d’appalto.
Il progetto & redatto nel pieno rispetto del PFTE ed & composto salvo diversa indicazione del Re-
sponsabile del procedimento, da almeno i seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa generale;

b) relazione tecnica e relazioni specialistiche;

c) relazione paesaggistica e monumentale;

d) elaborati grafici ;

e) calcoli delle strutture e degli impianti (ove necessario);

f) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

g) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

h) computo metrico estimativo

i) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura

dei piani di scurezza finalizzati alla tutela della saluta e sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi
del D.Igs. 81/08

j) quadro economico

k) cronoprogramma
Il progetto definitivo & soggetto a verifica ai sensi dell'art.26 del D.Igs. 50/2016, di cui al punto 7.7.

5.3.1 Relazione generale

Tale elaborato dovra contenere, quanto previsto dall’art. 25 del D.P.R. 207/10
La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto al PFTE ed alle finali-
ta dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo; descrive, con espresso riferimento ai sin-
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goli punti della relazione illustrativa del PFTE, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, in particolare
per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalita e 'economia di gestione, indicando le eventuali mo-
tivazioni che abbiano indotto il progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute nel
PFTE.

Riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la geologia, la geotecnica, la sismicita, I'ambiente, il
paesaggio e gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico ed in particolare riferisce di
tutte le indagini e gli studi integrativi di quanto sviluppato in sede di progetto di fattibilita tecnica eco-
nomica.

Indica le eventuali cave e discariche autorizzate e in esercizio, che possono essere utilizzate per la
realizzazione dell'intervento con la specificazione della capacita complessiva e dei costi;

Riferisce in merito alla verifica sulle interferenze delle reti con gli interventi da realizzarsi ed al pro-
getto della risoluzione delle interferenze medesime;

riferisce in merito agli aspetti paesaggistici e di tutela del patrimonio storico artistico legati agli inter-
venti da realizzare;

riferisce inoltre in merito ai tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo e per la realizza-
zione dell'opera eventualmente aggiornando i tempi indicati nel cronoprogramma del PFTE.

5.3.2 Relazioni tecniche e relazioni specialistiche art. 26 del D.P.R. 207/10

A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, salvo diverse indicazioni del RUP, il
progetto definitivo deve comprendere almeno le seguenti relazioni tecniche, sviluppate - anche sulla
base di indagini integrative di quelle eseguite per il PFTE - ad un livello di definizione tale che nella
successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

5.3.2.1 Relazione geotecnica

Il progettista dovra procedere allo studio della Relazione Geologica e Sismica e della relativa do-
cumentazione messa a disposizione dell’Agenzia, Dovra inoltre essere definito, alla luce delle in-
dagini eseguite a cura della Stazione Appaltante, il modello geotecnico del volume del terreno in-
fluenzato, direttamente o indirettamente, dalle opere di scavo per la rimozione della riserva idrica e
dei serbatoi, e che a propria volta influenzera il comportamento degli edifici stessi. Dovranno essere
illustrati inoltre i procedimenti impiegati per le verifiche geotecniche, per tutti gli stati limite previsti
dalla normativa tecnica vigente, che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno, e alla ri-
sposta sismica locale. La relazione geotecnica deve comprendere [lillustrazione delle indagini effet-
tuate a tal fine, dei procedimenti adottati e dei risultati ottenuti;

5.3.2.2 Relazione sulle strutture e sismica

Descrivere le tipologie strutturali e gli schemi e modelli di calcolo. La relazione dovra definire
'azione sismica tenendo anche conto delle condizioni stratigrafiche e topografiche, coerentemente
con i risultati delle indagini e delle elaborazioni riportate nella relazione geotecnica. Dovra inoltre de-
finire i criteri di verifica da adottare per soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa tec-
nica vigente; la relazione include i calcoli riguardanti le opere provvisionali da realizzarsi durante gli
scavi per il contenimento dei fronti.

5.3.2.3 Relazione tecnica impianti

Individua e descrive la componente impiantistica e gli elementi interrelazionali con e opere civili
(rapporto con superfici di pregio, individuazione dei passaggi impiantistici, cavedi, protezioni al fuo-
co, etc); La relazione dovra individuare e descrivere la componente impiantistica; sia gli impianti di-
smessi e obsoleti da rimuovere che quelii funzionanti e funzionali (ove esistenti) agli edifici adiacen-
ti, proponendo soluzioni per evitare danni e interferenze. |l progettista dovra pertanto, anche attra-
verso I'esecuzione di prove e approfondimenti, assicurarsi che la rimozione delle componenti non
pregiudichi il corretto funzionamento di eventuali altre reti attualmente utilizzate. Per quanto concer-
ne le rimozioni di componenti impiantistiche di grandi dimensioni (caldaie, cisterne in pvc etc), sara
compito del progettista individuare la soluzione piu conveniente evitando quando possibile la demo-
lizione di elementi murari e prediligendo pertanto lo smontaggio delle componenti in loco.
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La relazione individua inoltre le componenti ed eventuali soluzioni di valorizzazione e riutilizzo del
materiale rimosso ove questo sia fattibile.

5.3.2.4 Relazione paesaggistica ex art. 146 del D.Igs 42/2004

Contiene tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilita paesaggistica dell'intervento,
con specifica considerazione dei valori paesaggistici e architettonici. Deve, peraltro, avere una spe-
cifica autonomia di indagine ed essere corredata da elaborati tecnici predisposti a motivare ed evi-
denziare la qualita dell'intervento in relazione al contesto d'intervento. A tal fine, ai sensi dell'art.
146, commi 4 e 5 del D.Igs n. 42 /2004 la documentazione contenuta nella domanda di autorizza-
zione paesaggistica indica:

- lo stato attuale del bene paesaggistico interessato;

- gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché la presenza di beni culturali tutelati
dalla parte Il del Codice;

- gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;

- gli elementi di mitigazione e compensazione necessari.

5.3.2.5 Relazione architettonica ex art. 21 ¢.5 del D.Igs 42/2004

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per I'esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere sui beni
culturali (art. 21, c. 4) la relazione corredata dai necessari elaborati grafici di progetto dovra descri-
vere le scelte architettoniche effettuate, la logica progettuale, il rispetto delfle norme urbanistiche,
edilizie, paesaggistiche . La relazione dovra individuare le principali criticita e le soluzioni adottate
specie nel ripristino dei manufatti interessati dagli interventi di rimozione.

5.3.2.6 Relazione archeologica

Approfondisce e aggiorna i dati presenti nel progetto preliminare, anche sulla base di eventuali suc-
cessive indicazioni del Soprintendente.

5.3.2.7 Relazione sulla gestione delle materie

Descrive i fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava, al netto dei volumi reimpiegati, e degli
esuberi di materiali di scarto, provenienti dagli scavi;

Individua le cave per approvvigionamento delle materie e le aree di deposito per lo smaltimento del-
le terre di scarto;

In merito allo smaltimento del contenuto dei serbatoi la relazione individua la miglior soluzione di
smaltimento del materiale contenuto nelle cisterne (termovalorizzazione, conferimento a discarica,
riprocessamento e vendita del materiale, valorizzazione, ecc..) e ne definisce i costi. In merito agli
impianti rimossi individua la miglior soluzione di smaltimento del materiale e ne definisce i costi
(conferimento a discarica, riprocessamento e vendita del materiale, valorizzazione, ecc..).

La relazione, corredata da apposita indagine di mercato effettuata sul territorio, descrive inoltre la
tipologia e quantita dei materiali da conferire a discarica e individua i possibili centri di conferimento,
effettuando un oculata valutazione dei costi in rapporto ai prezzi unitari applicati per lo smaltimento,
distanza dal cantiere e relativi costi di trasporto.

5.3.2.8 Relazione sulle interferenze

Prevede il controllo ed il completamento del censimento delle interferenze e degli enti gestori gia fat-

to in sede di progetto preliminare. Il progetto definitivo prevede inoltre, per ogni interferenza, la spe-

cifica progettazione della risoluzione, con definizione dei relativi costi e tempi di esecuzione e deve,

quindi, contenere almeno i seguenti elaborati:

1) planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala non inferiore a 1:2000), contenente i
risultati della ricerca e censimento di tutte le interferenze.

2) relazione giustificativa della risoluzione delle singole interferenze;

3) progetto dell'intervento di risoluzione della singola interferenza: per ogni sottoservizio interferente
dovranno essere redatti degli specifici progetti di risoluzione dell’interferenza stessa.

13



5.3.3 Elaborati grafici

Gli elaborati grafici del livello definitivo ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 207/10 dovranno essere redatti
con una definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative
differenze tecniche e di costo e salvo diversa indicazione del RUP dovranno comprendere:

a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'area interes-
sata allintervento;

b) planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle strade, della posizio-
ne, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti, delle opere esterne;

¢) planimetria in scala non inferiore a 1 a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, con in-
dicazione delle indagini geotecniche e sezioni, nella stessa scala, che riportano il modello geo-
tecnico del sottosuolo;

d) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata
da due o piu sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione al
terreno, alle strade ed agli edifici circostanti. Tutte le quote altimetriche relative dovranno essere
riferite ad un caposaldo fisso coincidente con quello del rilievo dello stato di fatto. La planimetria
riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni; € altresi integrata da una tabel-
la riassuntiva di tutti gli elementi geometrici oggetto di intervento: dimensioni lineari, altezze e
quanto il progettista ritenga necessario per definire le opere da realizzare;

e) tutti i prospetti nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100
completi di riferimento alle altezze, e con l'indicazione puntuale degli impianti da rimuovere;

f) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a
1:100 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quan-
to riguarda gli scavi per la rimozione degli elementi interrati in prossimita delle fondazioni;

g) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:200, in cui sono riportati i tracciati principali delle
reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati da rimuovere;

h) elaborati grafici contenenti le necessarie indicazioni analitiche delle opere relative ai ripristini da
eseguirsi a seguito delle rimozioni degli elementi interrati e degli impianti.

Gli elaborati dovranno essere redatti su formati ISO216-A con dimensione massima AO.

5.3.4 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

Ogni elemento e ogni lavorazione presenti sugli elaborati grafici, dovranno essere adeguatamente
codificati richiamati e descritti all'interno della documentazione prestazionale e capitolare. Il discipli-
nare descrittivo e prestazionale, ai sensi dell’ art. 30 del D.P.R. 207/10, precisa, sulla base delle
specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. II disci-
plinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della for-
ma e delle principali dimensioni dellintervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto.

5.3.5 Elenco dei prezzi unitari, ed eventuali analisi

L’elenco prezzi unitari, ai sensi dell’ art. 32 del D.P.R. 207/10 dovra essere redatto secondo i criteri
previsti e con riferimento al vigente prezzario regionale per le opere pubbliche regione Sardegna
2018. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo dovra essere determinato mediante analisi dei
prezzi di mercato. |l progettista dovra presentare un elaborato che raccolga le singole schede di
analisi (una per ogni prezzo determinato). Tali schede dovranno essere redatte anche nel caso di
accorpamento in un unico articolo di lavorazioni elementari desunte dai prezziari.

5.3.6 Computo metrico estimativo

Il computo metrico estimativo & redatto applicando alle quantita delle lavorazioni i prezzi unitari di
cui al punto precedente.

La quantita totali delle singole lavorazioni sono ricavate da computi di quantita parziali con indica-
zione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici.
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Le singole lavorazioni, risultanti dall’aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico
estimativo, sono poi raggruppate secondo le rispettive categorie di appartenenza generali e specia-
lizzate di cui all’allegato A del D.P.R. 207/10

Inoltre dovra:

- determinare l'incidenza di spese generali, spese per la gestione della sicurezza e manodopera;
-descrivere puntualmente gli articoli in termini funzionali e prestazionaili;

- indicare le norme specifiche applicabili alle lavorazioni e ai materiali;

Ogni elemento e ogni lavorazione dovra essere puntualmente descritto ed identificato univocamente
allinterno degli elaborati grafici attraverso il codice di elenco prezzi e eventuali altri codici che pos-
sano ricondurlo alla relativa descrizione contenuta all’interno di altri elaborati, ivi compresi documen-
ti prestazionali e capitolari.

Nel computo metrico estimativo dovra farsi riferimento, nelle singole voci, ai relativi disegni che do-
vranno ordinatamente e inequivocabilmente riportare la suddivisione delle lavorazioni in aree, pro-
spetti, elementi strutturali ecc., corredati dei necessari riferimenti dimensionali, quali lunghezze,
aree, ecc.

[l computo metrico dovra essere redatto con l'obiettivo di agevolare la successiva contabilizzazione
delle opere aggregando, ove possibile, le singole lavorazioni elementari e prevedendo agevoli me-
todologie di misurazione.

5.3.7 Modulistica, ed ulteriori relazioni ed elaborati grafici per autorizzazioni e pareri

L'incaricato dovra inoltre redigere la modulistica richiesta dagli Enti (a titolo esmplificativo moduli
SUAPE etc.), ed eventuali ulteriori relazioni e gli elaborati grafici necessari per I'ottenimento delle
autorizzazioni comunque denominate.

Ove il progetto definitivo implichi la soluzione di ulteriori questioni specialistiche, queste formeranno
oggetto di apposite relazioni che definiranno le problematiche e indicheranno le soluzioni da adotta-
re in sede di progetto esecutivo.

Per 'espletamento di tale attivita ' Aggiudicatario procedera ad un’attivita di ascolto delle esigenze
dellAgenzia, da organizzare eventualmente attraverso incontri con singoli soggetti o con gli interlo-
cutori interessati.

Il progetto definitivo sara sottoposto a verifica progettuale.

5.4 Progetto Esecutivo

In seguito alla verifica del progetto definito e all'ottenimento delle autorizzazioni previste per legge, il
RUP ordinera al professionista, con apposito provvedimento, di dare avvio alla progettazione esecu-
tiva.

[l progetto esecutivo costituisce I'ingegnerizzazione di tutte le attivita da svolgere e, pertanto, defini-
sce compiutamente la casistica e le modalita di intervento.

Il progetto & redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei ti-
toli abilitativi o nelle autorizzazioni previste per legge.

Il progetto esecutivo redatto in conformita alla normativa sugli appalti pubblici sviluppa ulteriormente
gli elaborati grafici e dattiloscritti, nonché quelli di calcolo gia svolti durante la precedente fase di
progettazione.

Pertanto si rimanda alla normativa di riferimento I'elencazione di dettaglio degli elaborati progettuali.
Considerando che il progetto esecutivo verra posto a base di gara per la futura realizzazione dovra
contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che saranno di base per la predisposizione
del contratto con 'impresa esecutrice.

[l qguadro di incidenza della manodopera, ad esempio, € il documento sintetico che indica, con rife-
rimento allo specifico contratto, il costo del lavoro e definisce l'incidenza percentuale della quantita
di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro.

Gli elaborati saranno redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed
esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

Salvo diversa indicazione da parte del RUP per le attivita di Progettazione, il progetto esecutivo, a
titolo puramente indicativo e non esaustivo, dovra essere composto dai seguenti documenti:

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;
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c¢) elaborati grafici specialistici necessari allo svolgimento delle attivita, comprensivi anche di quelli
delle strutture, di eventuale ripristino € miglioramento ambientale e di messa in sicurezza;

d) computo metrico estimativo e quadro economico;

€) cronoprogramma;

f) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

g) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

h) quant’altro necessario per rendere cantierizzabile il lavoro previa redazione di tutta la documen-
tazione necessaria al RUP per l'attivazione della procedura di gara per I'affidamento del lavoro.

[l progetto esecutivo & soggetto a verifica e validazione ai sensi dell’art.26 del D.lgs 50/2016, di cui

al punto 7.7.

5.4.1 Relazione generale

La relazione generale del progetto esecutivo descrivera in dettaglio, anche attraverso specifici rife-
rimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, i criteri utilizzati per
le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei pre-
scritti livelli di sicurezza e qualitativi.

La relazione generale dovra contenere lillustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per
trasferire sul piano contrattuale e sul piano esecutivo le soluzioni operative previste dal progetto de-
finitivo approvato; la relazione dovra contenere inoltre la descrizione dei luoghi e dei serbatoi, degli
impianti, delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibili-
ta di imprevisti.

5.4.2 Relazioni specialistiche

[l progetto esecutivo dovra prevedere almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel
progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate
e le modifiche rispetto al precedente livello progettuale, sviluppate in modo da definire in dettaglio gli
aspetti inerenti alla esecuzione dell'intervento, alla messa in sicurezza e di ogni altro aspetto
dellintervento o del lavoro.

Le relazioni dovranno contenere lillustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche
analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.

5.4.3 Elaborati grafici del progetto esecutivo

Gli elaborati grafici, che a titolo puramente indicativo e non esaustivo dovranno essere prodotti; so-

no i seguenti:
a. elaborati che sviluppano nelle scale ammesse e comunque non inferiori ai livelli di progettazio-
ne precedenti, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
b. elaborati che risultino necessari allesecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, de-
gli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;
c. elaborati di tutti i particolari costruttivi necessari;
d. elaborati atti ad illustrare le modalita esecutive di dettaglio;
e. elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte
dagli organismi competenti in sede di approvazione del progetto definitivo o di approvazione di
specifici aspetti del progetto;
f. gli elaborati progettuali inoltre prevedono un approfondimento delle misure atte ad evitare effetti
negativi sullambiente e sul paesaggio in relazione all’attivita di cantiere ed a tal fine compren-
dono:
¢ uno studio dettagliato della viabilita di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione
di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale e con il
personale che accede all'interno del compendio (Dipartimento amministrazione penitenzia-
ria) ed il pericolo per le persone e 'ambiente in generale;

¢ l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmo-
sferici;
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e la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantita
di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
g. elaborati che definiscono le fasi costruttive. '
Gli elaborati dovranno essere redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpreta-
zione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

5.4.4 Cronoprogramma

Il progetto esecutivo dovra essere corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, piu dettagliato
rispetto al progetto definitivo, composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianifi-
cazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della
sequenza logica, dei tempi e dei costi.

Nel calcolo del tempo contrattuale si dovra tener conto della prevedibile incidenza dei giorni di an-
damento stagionale sfavorevole.

6.4.5 Elenco dei prezzi unitari

Per la redazione dei computi metrico estimativi facenti parte integrante del progetto esecutivo, do-
vranno essere utilizzati i prezzi adottati per il progetto definito, integrati, ove necessario, da ulteriori
prezzi redatti con le medesime modalita. Dovra essere indicato espressamente il prezzario di riferi-
mento utilizzato nella versione aggiornata alla data di validazione del progetto esecutivo, in partico-
lare per quanto riguarda il costo della mano d’opera. In assenza di specifiche voci nel prezziario di
riferimento (prezzario regionale per le opere pubbliche regione Sardegna 2018 ) sara necessario
eseguire 'analisi dei nuovi prezzi secondo procedura.

5.4.6 Computo metrico estimativo e quadro economico

Il computo metrico estimativo del progetto esecutivo dovra approfondire e meglio dettagliare il com-

puto redatto in sede di progetto definitivo.

Il computo metrico estimativo dovra essere redatto applicando alle quantita delle lavorazioni, dedot-

te dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco dei prezzi unitari.

Le quantita totali delle singole lavorazioni dovranno essere ricavate da dettagliati computi di quantita

parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici.

Le singole lavorazioni, risultanti dallaggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico

estimativo, dovranno essere poi raggruppate in forma tabellare, in sede di redazione dello schema

di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee,

con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.

Nel quadro economico dovranno confluire:

a. il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso delle opere e degli importi relativi alle misure atte ad evitare effetti negativi
sullambiente e sul paesaggio in relazione all’attivita di cantiere che, a tal fine, comprendono:

- uno studio della viabilita di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella
provvisoria, in modo che siano contenuti I'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le
persone e 'ambiente;

- lindicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosfe-
rici;

b. I'accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti € per eventuali lavori in
economia;

c. lavori a misura, a corpo, in economia;

d. somme a disposizione della stazione appaltante per:

- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
per conferimenti a discarica;

- allacciamenti ai pubblici servizi;

- imprevisti;

- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale

d’appalto, ed altri eventuali collaudi specialistici;

I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.
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6.4.7 Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

Lo schema di contratto dovra contenere, per quanto non disciplinato dal presente regolamento e dal
capitolato generale, se menzionato nell'invito, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione
appaltante ed esecutore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:
termini di esecuzione e penali;

programma di esecuzione dei lavori;

sospensioni o riprese dei lavori;

oneri a carico dell’esecutore;

contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;

liquidazione dei corrispettivi;

controlli;

specifiche modalita e termini di collaudo;

. modalita di soluzione delle controversie.

Allo schema di contratto dovra essere allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tec-
niche da applicare all’oggetto del singolo contratto.

Il capitolato speciale d'appalto dovra essere diviso in due parti, I'una contenente la descrizione delle
lavorazioni e l'altra la specificazione delle prescrizioni tecniche.

Il capitolato speciale d'appalto dovra prescrivere I'obbligo per I'esecutore di presentare, prima dell'i-
nizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal crono programma, nel
quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'am-
montare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmen-
te stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' in facolta prescrivere, in sede di capito-
lato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determi-
nate esigenze.

Nel caso di sospensione o di ritardo nelle attivita per fatti imputabili al’esecutore, resta fermo lo svi-
luppo esecutivo risultante dal cronoprogramma. Non saranno considerate varianti di progetto tutte le
modifiche richieste dalla Stazione Appaltante prima della validazione, quale atto finale di approva-
zione della stazione appaltante necessario allavvio delle procedure di selezione dell’operatore eco-
nomico esecutore dell'intervento del progetto esecutivo.

TT@™me o0 Tw

5.5 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

L’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione prevede I'espletamento di tutte
le attivita e le responsabilita definite ed attribuite dal d.Ilgs. 81/2008 s.m.i. alla figura propriamente
detta, con particolare riguardo alla verifica sull’applicazione delle condizioni di sicurezza e di salute
da osservare nei cantieri, al fine di ridurre i rischi di incidente, all’accertamento dell'idoneita dei piani
operativi di sicurezza e alla garanzia dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavora-
tori autonomi, nonché al raccordo delle informazioni e delle reciproche attivita delle imprese.
L’incarico deve essere svolto anche per tutte le attivita propedeutiche relative alla campagna cono-
scitiva comprendente i rilievi geometrici, i prelievi di materiale all'interno delle cisterne e di gualsiasi
altro sondaggio necessario.

5.5.1 Piano di sicurezza e coordinamento

Il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), redatto ai sensi d.lgs. 81/2008 s.m.i., dovra organizza-
re e coordinare le attivita lavorative in maniera tale da prevenire e minimizzare i rischi ad esse corre-
late per la salute e la sicurezza di tutti gli addetti ai lavori.
La redazione del piano comporta dunque la valutazione dei rischi che saranno presenti nelle aree di
cantiere e la conseguente individuazione delle misure, degli apprestamenti e dei dispositivi di prote-
zione necessari per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.
Il piano sara integrato da un cronoprogramma che indichera i tempi di esecuzione delle singole lavo-
razioni ed individuera eventuali interferenze lavorative.
Il CSP effettuera I'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando queste saranno dovute
alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi.
In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC conterra le prescrizioni operative per lo sfa-
samento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalita di verifica del rispetto di tali
prescrizioni; nel caso in cui permarranno rischi di interferenza, verranno indicate le misure preventi-
ve e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.
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Il piano dovra contenere schede grafiche indicanti 'organizzazione logistica del cantiere con partico-

lare riferimento alla viabilita di cantiere e alla individuazione degli accessi.

Il piano dovra prevedere tutte le misure necessarie a garantire l'incolumita degli utenti o degli altri

soggetti che continueranno ad operare sia allinterno della riserva idrica che all’esterno delle cister-

ne mediante idonea compartimentazione del cantiere, esecuzione di percorsi protettivi provvisori,

individuazione di sbarramenti temporanei o regolamentazione degli orari di accesso delle maestran-

ze nelle aree promiscue nel rispetto anche del D.P.R. n.177 del 2011 recante norme per la qualifi-

cazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o con-

finanti.

| contenuti minimi che il PSC in fase di progettazione, ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. n. 81/2008 e

s.m.i., dovra contenere sono:

a) descrizione dei siti e dei serbatoi e degli impianti;

b) indirizzo del cantiere;

c) descrizione del contesto in cui & collocato il cantiere;

d) descrizione sintetica dei Lavori (scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche);

e) identificazione dei soggetti che si occupano della sicurezza (Responsabile dei lavori, Coordinato-
re per la progettazione e Coordinatore per 'esecuzione);

f) relazione su individuazione, analisi e valutazione dei rischi;

g) scelte progettuali e organizzative, procedure, misure preventive e protettive;

h) prescrizioni operative, misure preventive e protettive e i DPI in relazione alle interferenze fra i la-
voratori;

i) misure di coordinamento nell'uso comune di attrezzature, mezzi e infrastrutture;

j) modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informa-
zione fra datori di lavoro e tra questi ed eventuali lavoratori autonomi;

k) organizzazione del servizio di primo soccorso, antincendio e di evacuazione;

[) durata prevista delle lavorazioni;

m) stima dei costi della sicurezza.

Il PSC costituira parte integrante del contratto di appalto dei Lavori.

5.5.2 Stima dei costi della sicurezza

Ai sensi del punto 4 dell’'Allegato XV del D.Igs. n. 81/2008, i costi della sicurezza da stimare nel PSC

dovranno comprendere:

e i costi degli apprestamenti previsti nel PSC;

e i costi delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmen-
te previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

e i costi degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antin-

cendio, degli impianti di evacuazione fumi;

i costi delle opere provvisionali;

i costi dei mezzi e servizi di protezione collettiva e individuale;

i costi per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti,

¢ costi per la prova Gas Free;

o e tutti i costi necessari e nessuno escluso per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro.

La stima dei costi della sicurezza dovra essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misu-

ra e dovra essere riferita al prezzario per le opere pubbliche della Regione Sardegna 2018. Nel ca-

so di voci specifiche non presenti sui prezzari si fara riferimento ad analisi costi complete e desunte

da indagini di mercato.

Per gli apprestamenti (ponteggi, baraccamenti, gru, cestelli, ecc.), le voci dei costi della sicurezza,

vanno calcolate considerando il costo di utilizzo per la durata prevista, comprendendo, pertanto, an-

che:

e |a posa in opera ed il successivo smontaggio;

¢ ['eventuale manutenzione e I'ammortamento.

5.5.3 Coerenza degli atti della sicurezza con il progetto

Il CSP dovra assicurare la coerenza tra il cronoprogramma allegato al piano di sicurezza e Coordi-
namento ed il cronoprogramma dei Lavori indicati nel contratto d’appalto dei Lavori.
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[l Coordinatore dovra assicurare che gli oneri della sicurezza stimati siano considerati separatamen-
te dalle voci di spesa che saranno soggette al ribasso d’asta o ad offerta.

Qualora durante le verifiche si riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenza di
natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, sara stabilito un termine massimo per ricondur-
re gli elaborati progettuali a conformita. Tale termine sara stabilito in proporzione all’entita della mo-
difica. Scaduto il termine assegnato sara applicata la penale di cui all’art. 9 oltre alle altre conse-
guenze previste dal disciplinare.

Le modifiche agli elaborati progettuali che dovessero essere apportate in fase di progettazione in
adempimento a quanto sopra, saranno da considerarsi non onerose per I’Amministrazione.

Sara compito dell'Incaricato, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati pro-
gettuali, anche se gia redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dalle Autorita preposte alla loro
approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le modiche necessarie per il ri-
spetto delle norme vigenti al momento della presentazione del progetto.

Qualora, dopo le approvazioni di cui al precedente comma, venissero richieste dal Ministero
dellAmbiente modifiche di qualsiasi natura che comportino anche cambiamenti d’'impostazione pro-
gettuale determinate da nuove e diverse esigenze, 'Incaricato & tenuto a redigere gli elaborati ne-
cessari senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo e nei tempi che saranno concordati tra le parti.
L'intera documentazione, costituita da elaborati progettuali, studi, ricerche, piani di sicurezza e
quant’altro si renda necessario restera di proprieta piena ed assoluta della Stazione Appaltante, la
quale potra, a suo insindacabile giudizio, dopo I'approvazione e la liquidazione delle competenze
spettanti disporne secondo necessita.

Per le ipotesi di cui sopra, il professionista non sollevera eccezioni di sorta, né gli spettera alcun
compenso ma, in ogni caso, sara tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.

5.6 Verifica e validazione dei progetti

La Verifica del progetto di fattibilita tecnico economica, definivo ed esecutivo sara effettuata ai sensi
ai sensi dell’articolo 26, del D.Lgs. n. 50/2016 del D.Igs.
Al fine di accertare I'unita progettuale, la Stazione Appaltante prima dell'approvazione e in contrad-
dittorio con il progettista, verifica la conformita del progetto esecutivo o definitivo o di fattibilita tecni-
ca economica rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilita o al presente capitola-
to. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che
si esprime in ordine a tale conformita
Nel corso delle varie fasi di progettazione, saranno richieste dal Responsabile del Procedimento
consegne, anche parziali, intermedie per le verifiche ed i controlli.
Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dalla Stazione Appaltante
prima della verifica del progetto nelle varie fasi.
La verifica sara diretta ad accertare:
a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
¢) lappellabilita della soluzione progettuale prescelta;
d) presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti € di contenzioso;
f) la possibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) 'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati.
A conclusione del procedimento di Verifica del progetto di fattibilita verra redatto un documento ri-
portante I'esito delle attivita di verifica, che potra essere:

- positiva;

- positiva con prescrizioni,

- negativa relativa;

- negativa assoluta.
La conclusione “negativa relativa”, adeguatamente motivata, comportera la necessita da parte
dellAggiudicatario di rielaborare il progetto di fattibilita ovvero di modificare lo stesso conformemen-
te alle indicazioni del RUP.
Il Responsabile del Procedimento, acquisiti gli esiti positivi della Verifica e le eventuali controdedu-
zioni del progettista, procedera all’atto di approvazione del progetto.

20



L’atto di approvazione costituisce formale accettazione del progetto da parte della stazione Appal-
tante.

La conclusione “negativa assoluta”, adeguatamente motivata, o la mancata accettazione da parte
del Responsabile del Procedimento, comporta la risoluzione del contratto con I'Aggiudicatario, ai
sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

Resta in ogni caso fermo 'obbligo per I'Aggiudicatario di recepire tutte le prescrizioni e le osserva-
zioni contenute nel verbale di verifica intermedio e finale, il quale sara comunque ritenuto responsa-
bile dell’eventuale mancato rispetto del termine prescritto per la consegna della progettazione di fat-
tibilita tecnica economica, che, si ribadisce, presuppone che ciascun livello di progettazione sia ap-
provabile.

Non verranno computati nel termine pattuito per la consegna dei tre livelli progettuali i soli tempi per
la verifica ed approvazione da parte della stazione appaltante o i tempi per I'ottenimento di autoriz-
zazioni, provvedimenti, nulla osta di Enti terzi.

La validazione del progetto posto a base di gara & I'atto formale che riporta gli esiti della verifica del
progetto esecutivo. La validazione, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs 50/2016, e sottoscritta dal
RUP e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle even-
tuali controdeduzioni del progettista.

La validazione dell’intero progetto esecutivo sara sottoscritta dal R.U.P. ai fini dell’appaltabilita da
parte della Stazione Appaltante, prima della stesura del bando per l'affidamento della esecuzione.

5.7 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

L’incarico di coordinatore per I'esecuzione dei lavori verra svolto in ottemperanza allart. 92 del
D.lgs. 81/08 ed in particolare il coordinatore dovra coordinarsi con il responsabile dei lavori e sup-
portarlo, offrendo collaborazione, nella predisposizione di tutti gli atti necessari allo svolgimento dei
lavori.

5.8 Direzione lavori

Il direttore dei lavori & preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione
dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita al progetto e al
contratto. Egli provvede agli accertamenti in corso d’opera, alla misurazione e alla contabilizzazione
delle parti d’opera eseguite.
Il direttore dei lavori interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed
economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilita dell'accettazione dei
materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle
caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni
vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressamente
demandati dalla normativa vigente come a titolo esemplificativo € non esaustivo:

a) verificare costantemente il possesso e la regolarita da parte dell'esecutore e del subappaltatore
della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei
dipendenti;

b) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dellinosservanza, da parte
dell'esecutore, dell'art. 105 del Codice;

c) redigere il verbale stato di fatto dell'area di cantiere e proprieta limitrofe (in contraddittorio), i
verbali di inizio, sospensione e ripresa dei lavori e tutti gli altri verbali previsti dalla norma;

d) illustrare il progetto esecutivo ed i particolari costruttivi alle ditte appaltatrici verificare i
tracciamenti verificare 'avvenuto deposito della denuncia ex [.1086/71 (se necessaria);

e) effettuare sopralluoghi (a discrezione delta DL) e visite periodiche (su richiesta della
committenza) a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro;

f) fornire assistenza giornaliera ove richiesta dalla committenza;

g) compilare il giornale di cantiere;

h) redigere eventuali ordini di servizio;

i) definire e concordare eventuali nuovi prezzi

j) redigere e definire le eventuali varianti in corso d’opera e gli atti di sottomissione;

k) depositare la relazione a struttura ultimata L. 1086/71 (se necessario);

l) provvedere alla liquidazione dei lavori;

m)fornire la propria assistenza e collaborazione ai soggetti incaricati del collaudo;
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n) redigere le relazioni tecniche;

0) occuparsi del coordinamento con i tecnici degli Enti gestori;

p) approvare i bollettini opere in economia;

g) misurare i lavori in contraddittorio con le imprese esecutrici;

r) redigere i SAL e i relativi certificati di pagamento;

s) redigere il quadro economico a consuntivo;

t) effettuare il confronto importi di appalto-contratto-consuntivo e i relativi quadri di raffronto;

u) effettuare le attivita propedeutiche per l'acquisizione del certificato di agibilita o di ogni altra
documentazione equivalente;

v) contabilizzare tutte le quantita di materiale prelevato e tenere aggiornato il formulario dei rifiuti
come carico-scarico;

w) acquisire le certificazioni di avvenuta bonifica

x) redigere e presentare tutti i documenti richiesti dalle Autorita competenti durante le lavorazioni.

Tutte le attivita sopra esposte devono anche essere espletate nell’esecuzione delle indagini.

II direttore dei lavori impartisce inoltre tutte le disposizioni che ritiene necessarie per il corretto

avanzamento del lavoro nei tempi stabiliti e con le eventuali esigenze sia degli utilizzatori sia di altri

eventuali appalti con i quali vi fosse interferenza esecutiva.

Si precisa che, il Direttore dei lavori, dovra assicurare una presenza in cantiere assidua e in caso di

urgenze e/o varie esigenze una disponibilita nel raggiungere lo stesso in tempi tecnici.

Al termine dei lavori eseguiti, l'incaricato dovra raccogliere tutta la documentazione e tutte le

certificazioni che devono essere prodotte dalle Ditte Appaltatrici necessarie per la redazione del

certificato di regolare esecuzione e redige quanto necessario al fine di ottenere tutte le

autorizzazioni finali.

L’incarico di Direttore dei Lavori verra svolto in ottemperanza agli artt. 101, comma 3, e 111, comma

1, del D.Igs. 50/2016 e secondo le modalita previste dal D.M. 7 marzo 2018 , n. 49 .

6. Durata dei Servizi, procedure di approvazione

Il tempo massimo a disposizione per i servizi di progettazione & definito complessivamente in 100

giorni (cento) lavorativi, esclusi i tempi per le indagini, la verifica e 'approvazione delle varie fasi

progettuali da parte della Stazione Appaltante e degli enti preposti, cosi suddivisi:

= 30 giorni (quaranta) naturali e consecutivi per i rilievi dei manufatti e progettazione di fattibilita
tecnico economica, decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP;

* 40 giorni (quaranta) naturali € consecutivi per la redazione del progetto definitivo decorrenti dal
formale invito a procedere da parte del RUP.

= 30 giorni {trenta) naturali e consecutivi per la redazione del progetto esecutivo decorrenti dal
formale invito a procedere da parte del RUP.

Per quanto concerne il servizio di Direzione lavori e coordinamento delle sicurezza in fase di esecu-

zione, sia nella fase di indagine che nella fase dei lavori di bonifica, le tempistiche saranno definite

dal cronoprogramma dei futuri lavori.

Tutto quanto sopra fermo restando che dopo 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, il professio-

nista incaricato dovra consegnare al Committente il piano di lavoro e il cronogramma dettagliato dei

Servizi basato dei tempi di redazione della progettazione contenuti nell'offerta tecnica, completo del-

le date di approntamento degli elaborati intermedi e finali. | termini di cui sopra possono essere pro-

rogati o adeguati in relazione all’effettiva durata dei servizi di progettazione.

Qualora dalla verifica del progetto si evidenzino sostanziali manchevolezze saranno comunque ap-

plicate le penali contrattuali fino alla consegna di elaborati completi e sostanzialmente approvabili.

Di cid dovra tenere conto il progettista nella costruzione del piano di lavoro.

Le verifiche da parte della Stazione Appaltante non sollevano il Progettista dagli obblighi as-

sunti con la firma del Contratto e dagli obblighi propri professionali in qualita di progettista.

Gli elaborati progettuali verranno sottoposti all Approvazione degli Enti preposti e alle verifiche e va-

lidazioni di legge; durante 'esame degli elaborati il Progettista avra I'obbligo di fornire alla Stazione

Appaltante tutta 'assistenza necessaria per renderne agevole e spedita 'Approvazione.

Si sottolinea I'importanza che il Progettista imposti le sue attivita, ed in particolare la redazione degli

elaborati progettuali, secondo criteri di ordine, chiarezza e completezza tali da renderne agevole e

spedita ' Approvazione.
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7. Penali

Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, sara applicata
dal Responsabile del procedimento, una penale, per ogni giorno di ritardo da calcolare nella misura
dell'un per mille del corrispettivo, che sara addebitata sulla successiva tranche di pagamento; in
ogni caso I'ammontare complessivo della penale non pud eccedere il 10% (dieci per cento) del cor-
rispettivo pattuito.

Al fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o
predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti; la penale non esclude la responsa-
bilita del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dal committente purché debitamente pro-
vati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.

| tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'’Azienda o per l'ottenimento di pareri o nulla
osta preventivi, purché certificati dal RUP, non potranno essere computati nei tempi concessi per
I'espletamento dell'incarico.

Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante, con nota del Dirigente della DR potra concede-
re proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista al RUP, prima della scadenza
del termine fissato.

8. Forma e quantita degli elaborati progettuali

Oltre agli elaborati necessari per acquisire tutti i pareri e le autorizzazioni il progettista dovra conse-

gnare alla Stazione Appaltante:

a) disegni: due copie su carta, firmate dal Progettista e dagli eventuali professionisti del gruppo di
lavoro; una copia su adeguato supporto informatico (in formato editabile tipo Autocad o compati-
bile e in formato tipo pdf) comprensivo delle firme e timbri professionali.

b) relazioni: due copia su carta, adeguatamente fascicolata, firmate da! Progettista; una copia su
adeguato supporto informatico (in formato editabile tipo word o compatibile e in formato tipo pdf)
comprensivo delle firme e timbri professionali.

c) Elaborati economici: due copie su carta, adeguatamente fascicolata firmate dal Progettista, una
copia su adeguato supporto informatico (in formato editabile tipo Primus o Excell e in formato tipo
pdf ) comprensvio delle firme e timbri professionali

d) Cronoprogramma generale di realizzazione delle opere: copie come per a); supporto informatico
(in formato editabile tipo MS Project o excel e in formato pdf ) comprensivo delle firme e timbri
professionali.

9. Stima dei servizi e disciplina dei pagamenti

Il corrispettivo per le attivita di progettazione determinato sara corrisposto con le modalita previste in

Contratto. Nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti nel Capitolato per la redazione di ogni li-

vello di progettazione, sara comminata una penale pari al 1%o0 (uno per mille) del Corrispettivo com-

plessivamente previsto in Contratto, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di richiedere

'eventuale maggior danno.

L'importo a base d’asta dei servizi di cui al presente appalto ammonta a € 90 708.42 (euro novan-

tamilasettecentootto/42).

Si precisa che gli oneri della sicurezza trattandosi di prestazioni di natura esclusivamente intellettua-

le sono pari a zero e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.Igs. 81/2008.

La parcella professionale delle prestazioni poste a base del presente appalto, € stata determinata in

base alle attivita da svolgere ed ai relativi costi facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del

Ministero della giustizia 17 giugno 2016, applicabile in ragione di quanto previsto dall'art. 216 co. 6

del Codice.

Previa verifica del servizio reso, nonché della regolarita contributiva come risultante dal Documento

Unico di Regolarita Contributiva (DURC) o documento equipollente, il pagamento del corrispettivo

verra effettuato secondo le percentuali riferite alle singole fasi e prestazioni, ovvero secondo le se-

guenti modalita:

e il 10 % dellimporto complessivo dell'incarico alla consegna finale del progetto di fattibilita tecnica
economica a seguito di tutte le modifiche richieste, ottenuti i pareri e nulla osta di legge necessari
e successivamente all’esito positivo della verifica da parte del R.U.P.;
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¢ il 10 % dellimporto complessivo dell'incarico alla consegna finale del progetto definitivo a seguito
di tutte le modifiche richieste, ottenuti i pareri, autorizzazioni e nulla osta di legge necessari e
successivamente all’esito positivo della verifica da parte del R.U.P;

e il 10 % dellimporto complessivo dell’incarico alla consegna definitiva del progetto esecutivo e al
successivo esito positivo della verifica (articoli 23 ¢.9 e 26 ¢.6 del D.lgs. 50/2016 e articoli 45, 52,
53 e 54 del D.P.R. n. 207/10) e validazione da parte del R.U.P. (articolo 26 c.8 del D.Igs.
50/2016) dell’intero progetto esecutivo ai fini dell’appaltabilita da parte della Stazione Appaltante,
prima della stesura del bando per 'affidamento della esecuzione; nei tempi indicati dal presente
capitolato e nell'offerta temporale;

¢ il 50 % dellimporto complessivo dell'incarico per la direzione lavori e coordinamento per la sicu-
rezza in fase di esecuzione, che verra corrisposto con I'avanzamento dei lavori da parte delle dit-
te esecutrici;

e il 20 % dellimporto complessivo dell'incarico al completamento di tutte le attivita compreso
lottenimento di tutti i certificati degli Enti preposti e fino alla redazione del certificato di regolare
esecuzione.

Ai sensi dell’art.35 ¢.18 del D.lgs 50/2016 sul valore del contratto di appalto viene calcolato I'importo
delil'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici gior-
ni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione € subordinata alla costituzio-
ne di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa se-
condo il cronoprogramma dei lavori della prestazione. L'importo della garanzia viene gradualmente
ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupe-
ro dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Qualora 'Agenzia, per proprie esigenze, dovesse risolvere il presente contratto, all'Affidatario verra

riconosciuto il pagamento di quanto effettivamente eseguito, sulla base della ripartizione percentua-

le di cui al presente articolo.

Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dell’appalto sara liquidato come sopra indicato previa verifi-

ca del servizio reso a seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione/certificato di col-

laudo nonché della regolarita contributiva.

Le fatture, intestate allAgenzia del Demanio, C.F. 06340981007, via Barberini 38, 00187 Roma, do-

vranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio

(SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55 riportando obbligatoriamente all'interno

del tracciato il codice IPA (W1QVHY), il CIG, il numero di ODA, il CUP relativo alla presente com-

messa.

Ai fini del pagamento, 'Agenzia effettuera le verifiche di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973 secon-

do le modalita previste dal D.M. 40/2008.

Il pagamento del dovuto avra luogo entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, a

mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che I'aggiudicatario si impegna a

comunicare, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010. L’Aggiudicatario st impegna altresi a comunica-

re alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione relativa al conto comunicato ed ai soggetti au-
torizzati ad operare su di esso entro 7 giorni.

L’inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del con-

tratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

10. Modifiche del contratto

Appurata l'impossibilita di conoscere con assoluta certezza lo stato di manutenzione dei serbatoi in-
terrati e di altri impianti ubicati all’interno del compendio, si stima, in caso di criticita sopraggiunte
durante i lavori, un incremento del valore delie opere da realizzarsi pari al 10% di quanto previsto. A
titolo esemplificativo e non esaustivo alcune criticita potrebbero riferirsi alla presenza di impianti non
rilevati, sversamenti di idrocarburi nel terreno non preventivati, ritrovamento di opere in sotterraneo
0 in porzioni di fabbricato non accessibili in fase preliminare.

Il valore dell'appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, & stimato pertanto nella mi-
sura di € 99.950,00 (Euro novantanovemilanovecentocinquanta/00), oltre Iva e oneri previdenziali,
comprensivo dell'importo posto a base d’asta pari a € 90 708.42 e delle ulteriori attivita professionali
tipizzate, derivanti dalle criticita sopraggiunte durante i lavori, che questa Direzione si riserva di affi-
dare allAppaltatore, senza nuova procedura, ai sensi dellart. 106, comma 1 — lett. a), del D.Lgs.
50/2016.
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Ai sensi dell'art. 106, comma 1 — lett. a), del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la fa-
colta di modificare il contratto di appalto in corso di validita, affidando allAppaltatore, senza nuova
procedura, ulteriori attivita professionali tipizzate per la rimozione delle criticita sopraggiunte durante
i lavori. Ai sensi dell’art. 9, comma 4, del decre-to-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modi-
ficazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'art. 1, comma 150, legge n.
124/2017, il compenso per le prestazioni professionali aggiuntive sara pattuito, nelle forme previste
dallordinamento, al momento del conferimento dell'in-carico. Limporto complessivo
dell'affidamento, incluse le prestazioni professionali aggiuntive, non dovra essere superiore a Euro
99.950,00 oltre Iva e oneri di legge.

11. Cauzione provvisoria

Ai sensi dell’art. 93, comma 1 e 10, del D.igs. 50/20186, ai servizi di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv)
del D.Igs. 50/2016 (con esclusione della redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di
coordinamento, e ai compiti di supporto alle attivita del responsabile del procedimento), si applicano
le disposizioni previste dal medesimo.

Pertanto, I'offerta va corredata da cauzione provvisoria per il solo importo relativo alle sole attivita di
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e di direzione lavori, come segue. La garanzia
fideiussoria ai sensi art. 93 D.Igs. 50/2016, denominata “garanzia provvisoria”, deve essere pari al 2
percento del prezzo base indicato nel disciplinare relativo alle sole attivitd di coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione e direziona lavori, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente. L'importo base della cauzione € quindi pari, fatte salve le riduzioni previste al cit. arti-
colo, a € 785 (euro settecentottantacinque/00).

La cauzione puo essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore pud essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che
abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La cauzione dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale di cui all’art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all’articolo 1957 co. 2 c.c,,
la sua operativita entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché
limpegno a rilasciare, ai sensi dellart. 103 del D.lgs. 50/2016, la cauzione definitiva qualora
I'offerente risultasse aggiudicatario, alle condizioni previste dallart 13 del Capitolato Tecnico
Prestazionale nonché I'impegno a rinnovare la garanzia, su richiesta del’Agenzia, nel caso in cui al
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta Faggiudicazione. La garanzia dovra avere
efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell offerta.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, & ridotto del 50 per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEl EN 45000 e della serie UNI CEIl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di
qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEIl ISO9000 e/o delle percentuali previste
dallart. 93 co. 7 del D.Igs. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato
comma. Per fruire di tali benefici il concorrente dovra contestualmente alla presentazione della
cauzione provvisoria attestare il possesso di tali certificazioni. Si applica la riduzione del 50 per
cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese,
piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole € medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o
forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo & ridotto del 30 per cento, anche
cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE)
n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per
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gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei
contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo ¢ ridotto del
20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori
economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del
valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita ecologica dell'Unione
europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, I'importo della
garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di
cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario
di gas ad effetto serra ai sensi della norma UN! EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al
presente comma, |'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e
lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, I'importo della
garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 30 per cento, hon cumulabile con le riduzioni di
cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalita rating di
legalita e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto
legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di
gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di
certificazione UNI CEl EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEl
11352 riguardante la certificazione di operativita in qualita di ESC (Energy Service Company) per
I'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione
ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo
delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sullimporto che risulta dalla riduzione
precedente.

L'offerta € altresi corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per I'esecuzione
del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora I'offerente risultasse affidatario.

12. Cauzione definitiva

L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, & tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi
derivanti, una cauzione definitiva in misura pari al 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione,
con esclusivo riferimento alle prestazioni di cui al precedente punto. In caso di aggiudicazione con
ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria &€ aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% I'aumento & di 2 punti percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Detta cauzione sara ridotta del 50% per gli operatori economici che produrranno la certificazione del
sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organi-
smi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di
tale sistema.

Tale cauzione dovra essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, presen-
tata in originale corredata da una dichiarazione autenticata da parte di un notaio, ovvero da una di-
chiarazione sostitutiva di atto notorio, del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sotto-
scrizione, la societa fideiussore nei confronti del’Agenzia del Demanio, e dovra prevedere espressa
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c., la ri-
nuncia all’eccezione di cui allart. 1957, co 2, c.c., nonché l'operativita della garanzia entro 15 giorni
a semplice richiesta scritta dell Agenzia.

La mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione da parte
della Agenzia, che procedera allaffidamento dellappalto al concorrente che segue in graduatoria,
nonché l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui sopra.

La cauzione garantisce 'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni
derivanti dallinadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme che
'Agenzia avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi
maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati
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13. Stipulazione del contratto e spese contrattuali

La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 15 giorni dall'intervenuta effica-
cia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con 'aggiudicatario.

[l contratto € stipulato in modalita elettronica, mediante scrittura privata.

La S.A. provvedera, con nota scritta, a comunicare al professionista I'aggiudicazione, richiedendo
contestualmente l'invio, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, di tutta la documentazione necessaria per
la stipulazione del contratto di appalto servizi

Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, la S.A. pud dichiarare unilateralmen-
te, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione, con possibilita di procedere
allaggiudicazione nei confronti del concorrente che segue in graduatoria, ovvero dare inizio alla
procedura in danno per un nuovo esperimento di gara, incamerando la cauzione provvisoria e riser-
vandosi di chiedere un eventuale ulteriore risarcimento.

14. Polizza assicurativa del progettista

[l Progettista, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 del D.Igs. 50/2016 dovra produrre, contestual-
mente alla sottoscrizione del contratto, una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autoriz-
zata all’esercizio del ramo responsabilita civile generale nel territorio del’Unione Europea, conte-
nente I'impegno a rilasciare a far data dall’approvazione del progetto la polizza di responsabilita civi-
le professionale espressamente riferita ai lavori progettati e che copra i rischi derivanti da errori o
omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione
appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Tale polizza dovra avere decorrenza dalla data di inizio dei lavori alla data di emissione del certifica-
to di collaudo provvisorio.

15. Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/10, il Progettista dovra utilizzare il conto cor-
rente bancario o postale dedicato alla commessa che sara comunicato prima della stipula del con-
tratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

Il Progettista dovra comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale varia-
zione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

Il Progettista dovra, altresi, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti
un’apposita clausola, a pena di nullita, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabi-
lita finanziaria prescritti dalla citata Legge.

Il Progettista dovra dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dellinadempimento della propria con-
troparte (subaggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il Progettista dovra, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifi-
ca di cui all'art. 3 co. 9 della legge n. 136/10.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituira ipotesi di risoluzione espressa
del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

16. Obblighi specifici del progettista

Il Progettista dovra eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte, con la mas-

sima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le

modalita ed i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capito-

lato.

Fermo quanto previsto nel precedente comma, il Progettista si obblighera, a titolo esemplificativo e

non esaustivo a:

e osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo ac-
quisite nello svolgimento del servizio oggetto dell’appalto;

e comunicare allAgenzia del Demanio ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del
corretto svolgimento del servizio;

e ad eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato e secondo quanto indicato nella
documentazione presentata in sede di gara;
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e a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti
dall'eventuale inosservanza delle norme applicabili;

* a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale in-
compatibilita al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosser-
vanza di detto obbligo 'Agenzia ha la facolta risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1456 c.c.;

* a consentire allAgenzia del Demanio di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavvi-
so, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collabora-
zione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno assunti dal Progettista tutti gli
oneri e responsabilita connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le
modalita e nei tempi prescritti nel presente Capitolato, nella documentazione presentata in sede
di gara e delle vigenti disposizioni in materia.

Tutti gli elaborati prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dal Progettista.

Tali oneri specifici e responsabilita si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale.

A tal riguardo, si precisa che I'osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e nel contratto

nonché lingerenza dellAgenzia nella progettazione e realizzazione delle opere non esime la piena

responsabilita del Progettista incaricato circa I'espletamento dellincarico secondo le sopraccitate
modalita.

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilita del Progettista tutto quanto necessario al cor-

retto espletamento dell'incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:

¢ gli oneri di cancelleria;

» gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell'incarico, dovranno essere adot-
tati tutti i mezzi piti tempestivi (corriere, telefoni, fax);

o gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro necessario in
funzione al tipo e numero delle indagini, prove, verifiche per I'espletamento dell’'incarico;

¢ gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.

Il professionista con la presentazione dell'offerta prende atto di aver valutato le difficolta di esecu-

zione dei lavori, le attivita presenti nell’area, I'impegno richiesto dalle attivita richieste nel presente

Capitolato Tecnico, e che quindi la sua offerta & presentata considerando tutto quanto riguarda lo

sviluppo dell'incarico.

17. Risoluzione del contratto e recesso

Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi

dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante pec, entro un termine non superiore a 15

(quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

L’Agenzia si riservera la facolta di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti casi:

a) inadempimenti che abbiano comportato I'applicazione di penali per un importo complessivo supe-
riore al 10% dellimporto contrattuale;

b) inosservanza delle disposizioni di cui al D.lgs. 231/01 e al Modello di organizzazione, gestione e
controllo adottato dal’Agenzia;

¢) inadempimento agli obblighi di tracciabilita previsti all'art. 14 del presente Capitolato;

d) violazione del divieto di cessione del contratto.

La risoluzione in tali casi opera allorquando 'Agenzia comunichi per iscritto a mezzo pec al Progetti-

sta di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.

18. Subappalto

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.Igs. n. 50/20186, I'affidatario dei servizi di cui al presente disci-
plinare, non pué avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attivita relative alle indagini geolo-
giche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposi-
zione di elaborati specialistici e di dettaglio, con I'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per
la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Resta comunque impregiudicata la responsabilita esclusiva del progettista.

Pertanto, € ammesso il subappalto nei limiti e nel rispetto degli artt. 31, comma 8, e 105 del D.Igs.
50/2016.
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Se il concorrente intende avvalersi del subappalto, dovra esplicitare tale volonta; in caso di mancata
espressione della volonta di avvalersi del subappalto, le prestazioni da affidare dovranno essere
svolte integralmente dal soggetto concorrente.

19. Responsabilita verso terzi

It Progettista sollevera la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilita penale e civile verso
terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attivita affidate. Nessun altro one-
re potra dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo
contrattuale.

20. Codice etico

[l Progettista si impegnera ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo
dellAgenzia ex D.lgs. 231/01, reperibile sul sito istituzionale, e a tenere un comportamento in linea
con il relativo Codice Etico €, comunque, tale da non esporre 'Agenzia al rischio dell’applicazione
delle sanzioni previste dal predetto decreto.

L’inosservanza di tale impegno costituira grave inadempimento contrattuale e legittimera 'Agenzia a
risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. |l Progettista si impegnera, inoltre,
a manlevare 'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla vio-
lazione dellimpegno di cui al precedente comma.

21, Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. I'Agenzia, quale titolare del tratta-
mento dei dati forniti nel’lambito della presente procedura, informa che tali dati verranno utilizzati
esclusivamente ai fini della presente gara, trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in
modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

22. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento & I'lng. Nicola Ligas in servizio presso 'Agenzia del Demanio —
Direzione Regionale Sardegna, con sede in Cagliari, via A. Lo Frasso 2.

23. Varie

Al fine del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi di cui agli articoli 20, comma 5,
della L.P. n. 26/1993 e s.m.i. ed allart. 9 commi 4, 5, del relativo Regolamento di attuazione,
lincarico oggetto del presente contratto si ritiene concluso, per quanto riguarda la fase della proget-
tazione, con la consegna degli elaborati redatti secondo le richieste del RUP e dopo la loro verifica
ed approvazione previa dichiarazione in tal senso del RUP medesimo.

L’'Agenzia del Demanio & autorizzata all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti
e dei documenti prodotti dal Professionista nell’espletamento del proprio incarico, e cid anche in ca-
so di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni
interrotte.

24. Attivita accessorie comprese nell’incarico

Si intendono comprese nell’incarico tutte le prestazioni accessorie previste nel presente capitolato e
piU in generale tutti gli oneri ivi previsti.

Le prestazioni di cui sopra dovranno essere espletate senza nulla chiedere in aggiunta al compenso
complessivo previsto.
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