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CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE
PROCEDURA APERTA, Al SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.IL,
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VERIFICHE DI VULNERABILITA SIMICA E
DELLA SICUREZZA STRUTTURALE, VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE
ARCHEOLOGICO, DIAGNOSI E CERTIFICAZIONE ENERGETICA, , RILIEVO
GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, IMPIANTISTICO, STRUTTURALE,
"TOPOGRAFICO, FOTOGRAFICO E MATERICO, PROGETTO DI FATTIBILITA
TECNICO ECONOMICA PER INTERVENTI STRUTTURALI DA RESTITUIRE IN
MODALITA BIM, PER TALUNI BENI DI PROPRIETA DELLO STATO SITUATI NELLA
REGIONE CALABRIA.

I.FINALITA DELL’APPALTO

L'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Calabria, allo scopo di approfondire il
livello di conoscenza delle caratteristiche architettoniche, strutturali, impiantistiche,
energetiche, lo stato di conservazione di taluni beni immobilian dello Stato situati nella
Regione Calabria, ha necessita di affidare i presenti servizi di ingegneria e architettura
finalizzati all’'acquisizione di tutti gli elementi tecnico-amministrativi necessari alla gestione
e programmazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con particolare
riferimento alle prestazioni strutturali ed energetiche degli stessi.

Gli immobili interessati dall'espletamento dei servizi in oggetto sono stati raggruppati
secondo specifici Lotti indicati in Tabella “A” al successivo paragrafo I11.2.

ILOGGETTO DELL’APPALTO

Oggetto del’affidamento di che trattasi & la redazione delle verifiche di vulnerabilita
sismica e di sicurezza strutturale, della verifica preventiva dell'interesse archeologico, del
rilievo architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico, della
diagnosi e certificazione energetica, del Progetto di Fattibilita Tecnico Economica, e di
tutte le analisi conoscitive e funzionali alla realizzazione dei predetti servizi da restituire in
modalita BIM, per taluni beni di proprieta dello Stato situati nella Regione Caiabria.

Nello specifico i servizi oggetto di affidamento consisteranno in:

+ verifiche di vulnerabilita sismica e di sicurezza strutturale ai sensi del Decreto 17
gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» (GU Serie
Generale n.42 del 20-02-2018 - Suppl. Ordinario n. 8) e della vigente normativa
nazionale/regionale in materia;

o verifica preventiva dellinteresse archeologico con redazione della relazione
archeologica conformemente a quanto prescritto dall’articolo 28 comma 4 del D. Lgs.
42 del 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e dallart. 25 del D. Lgs.
50/2016 “ Codice dei contratti pubblici’;

» rilievo architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico da
restituirsi in modalita BIM;

e diagnosi e certificazione energetica ai sensi del D. Lgs. 192/20056 s.m.i., del D. Lgs.
311/2006 e della Legge 10/1991 nonche di tutte le norme vigenti in materia;

« redazione del Progetto di Fattibilita Tecnico Economica ai sensi del D. Lgs. 50/2016
da restituirsi in modalita BIM;

s esecuzione di tutte le indagini, analisi e prove necessarie per l'espletamento dei
servizi di cui ai punti precedenti.

Tutti gli elaborati e gli output prodotti nello svolgimento dei servizi in oggetto dovranno
essere redatti e restituiti in modalita BIM, come disciplinato nella “BIMSM - SPECIFICA




METODOLOGICA” (Allegato 1) e nella “BIMMS Linea Guida processo BIM” (formte
al solo Aggiudicatario).

'affidamento dell’'appalto oggetto del presente Capitolato avverra per Lotti funzionali
come meglio specificato nel seguito.

Ill. INFORMAZIONI GENERALI
Ill.1 Descrizione sintetica degli immobili oggetto dei servizi

Gli immobili oggetto dei servizi in esame, sono di proprieta dello Stato, situati nella
Regione Calabria, suddivisi in 7 Lotti e descritti negli allegati fascicoli del’immobile
(Allegato 2). _

lil.2 Determinazione del corrispettivo a base di gara

L'importo dei servizi in esame per ciascun lotto della gara & stato determinato ai sensi
del regolamento recante le modalita per la determinazione dei corrispettivi a base di gara
per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti allarchitettura e all'ingegneria
(D.M. 17/06/2018), sommando i corrispettivi relativi a ciascun bene costituente il singolo
lotto, come indicato negli allegati “Dettaglio determinazione compensi” (Allegato 3).

L'importo a base di gara per ogni singolo Lotto & da intendersi al netto delllVA e
degli oneri di legge, come riportato nella seguente tabella “A”:

Tabella A

Lotto 1 — Carceri CS 695,195 99 2171 69 693 024 30
Lotto 2 — Carceri VV 1.081.684523 3.105,25 1.078.539,98
Lottc 3 — Carceri RC 1.033,336,39 9.717,47 1.023.618,92
Lottc 4 - RC 499.133,02 4,135 70 494.997,32
Lotto 5~ CZVV 291.008,81 2.220.,64 288.788,17
Lotto 6 — DSA1 590.425 88 3.649,65 586.776,23
Lotto 7 - DSA2 544 866,34 1.879,27 542 987 07
TOTALE 4.735.611,66 26.879,67 4.708.731,99

- Con riferimento ai sopra riportati corrispettivi della prestazione, I'Onorario

complessivo posto a base d’asta ricomprende quanto di seguito:

» Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008,
derivanti da rischi di natura interferenziale sono stati stimati come indicato negli allegati
“Dettaglio determinazione compensi”.

* Oneri della sicurezza stimati dall’operatore

E onere di ciascun Operatore economico elaborare, riguardo i costi della sicurezza
riferiti alPesercizio della propria attivita, it documento di valutazione dei rischi (DVR) e di
provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al
minimo i rischi specifici connessi all'attivita svolta dallo stesso. Pertanto ciascun operatore
economico dovra quantificare i costi specifici connessi con il presente servizio e indicarli
nell'offerta economica ai sensi del’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2018. Si precisa che
tali oneri non rappresentano per I'Operatore economico un corrispettivo aggiuntivo rispetto
a guello indicato nell'offerta economica, bensi una componente specifica della stessa.

L'importo complessivo incluso iva ed oneri @ somme a disposizione, come risultante
dal seguente quadro economico & pertanto pari ad € 6.400.000,00 (Euro
seimilioniquattrocentomila/00.




QUADRO ECONCMICO
A | SERVIZI :
Ay | Servizi di Ingegneria ed Architettura, prove e analisi. € 4.708.731,99
A, | Oneri della sicurezza estrinseci non soggetti a ribasso € 26.879,67
TOTALE € 4.735.611,66
B | SOMME A DISPOSIZICNE DELL’AMMINISTRAZIONE
B, | Cassa servizi ingegneria e di architettura, prove e analisi 4 % € 189.424 47
B, | IVA servizi ingegneria ed architettura, prove e analisi 22 % € 1.083.507,95
B, | Spese per commissioni giudicatrici incluso tasse, contributi e rimborsi spese € 70.000,00
B3 | Spese di pubblicita (inclusa VA al 22 %) € 6.000,00
Bs | Imprevisti (inclusa IVA ai 22 %) € 218.143,69
Bs | Spese generali {inclusa IVA al 22%) € 2.000,00
Bs | Incentivo ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. 50/2016. € 94.712,23
B | Contributo ANAC € 600,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.664.388,34
IMPORTO COMPLESSIVO € 6.400.000,00 |

lIl.3 Prestazioni professionali

La finalitd delle prestazioni richieste e lacquisizione di un adeguato livello di
conoscenza degli immobili demaniali sopra descritti con restituzione degli audit sismico ed
energetico e la redazione dei relativi P.F.T.E. secondo quanto previsto e disciplinato dal D.
Lgs. 50/2016. :

Nello specifico, per ciascun immobile, la prestazione consistera in:

11.3.A Verifica di vulnerabilita sismica e valutazione della sicurezza strutturale

Tale servizio consiste, a titolo esemplificativo @ non esaustivo, nell'espletamento da
parte del soggetto incaricato, delle seguenti prestazioni:

e eseguire le verifiche di vulnerabilitd sismica e di sicurezza strutturale dellimmobile
demaniale ai sensi del Decreto 17 gennaic 2018 Aggiornamento delle «Norme
tecniche per le costruzioni» e della vigente normativa nazionale/regionale in materia.

Il soggetto incaricato per raggiungere gli scopi sopra citati e per fornire al
Committente i risultati e i documenti richiesti, dovra effettuare a propria cura ed onere tutte
le necessarie verifiche, indagini, analisi, prove, calcoli, modellazioni, etc. sullimmobile (in
elevazione e fondazione) in esame, sempre nel pieno rispetto e secondo le indicazioni
della vigente normativa.

A tal proposito nel seguito vengono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le
fasi necessarie all'ottenimento dei risultati richiesti.

Caratterizzazione meccanica e fisica dei materiali

Per conseguire un'adeguata conoscenza delle caratteristiche dei materiali e del loro
degrado, dovranno essere espletate ad onere del soggetto aggiudicatario incaricato
verifiche in situ e indagini sperimentali nei modi e nelle quantita previste dalla vigente
normativa in materia.

Caratterizzazione e modellazione geologica, sismica del sito e del suolo

It soggetto incaricato dovra far eseguire a proprio onere tutte le indagini geognostiche,
geofisiche con relativa relazione geologica e sulla pericolosita sismica di base del suolo e
sito in esame, in osservanza a quanto prescritto Decreto 17 gennaio 2018 Aggiornamento
delle «Norme tecniche per le costruzioni» oltre che dalle vigentt norme
UNI/Nazionali/Regionali in materia.




Prove di carico

Il soggetto incaricato dovra far eseguire a proprio onere e da laboratori specializzati
tutte le prove di carico (in situ e in laboratorio), necessarie per il conseguimento dei
risultati e documenti richiesti dal Committente, in osservanza a quanto prescritto dal
Decreto 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni», oltre
che dalle vigenti norme UNI/Nazionali/Regionali in materia. Tali prove dovranno essere
eseguite in misura tale da garantire la completa conoscenza strutturale, fisica e meccanica
dell'immobile in esame.

Approfondimenti tecnici

Le valutazioni degli esiti delle prove effettuate dovranno consentire al soggetto
incaricato di effettuare la verifica della vulnerabilita sismica e di sicurezza strutturale ai
sensi del Decreto 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le
costruzioni» e la conseguente produzione di tutti gli elaborati tecnici, che dovranno essere
depositati e/o sottoposti ad approvazione presso gli Enti competenti, secondo le vigenti
normative in materia.

Modellazione strutturale e verifiche di vulnerabilita sismica e sicurezza strutturale

Con riferimento alle informazioni dedotte con le attivita di cui sopra, si costruira un
modello numerico della struttura, che ne rappresenti il pil fedelmente possibile le
distribuzioni di massa e di rigidezza effettiva, valutando altresi gli aspetti di regolarita, di
idoneita statica e di comportamento strutturale di elementi costruttivi secondari che
condizionano la successiva fase di verifica. Pervenuti a tale modellazione strutturale, il
professionista dovra eseguire le elaborazioni di calcolo, le verifiche di vuinerabilita e le
considerazioni critiche necessarie ad esprimere un giudizio in merito agli indicatori di
rischio desunti necessari alle successive definizioni e valutazioni degli eventuali interventi
da doversi prevedere.

In dettaglio, tale fase di attivita comprende le seguenti attivita:

e Modellazione strutturale;

¢ Validazione del modello strutturale (intesa come giudizio motivato di accettabilita dei
risultati a cura del progettista);

« Verifiche di vulnerabilita sismica e sicurezza strutturale.

Si specifica che nell'espletamento del servizio di verifica di vulnerabilita sismica e
valutazione della sicurezza strutturale dovra essere raggiunto il livello di conoscenza
LC3. Tutte le indagini, prelievi e prove dovranno essere eseguite e certificate da
soggetti qualificati ed accreditati ai sensi del vigente quadro normativo ed in
particolare secondo quanto previsto dall’art. 59 del D.P.R. 380/2001, dalle NTC 2018,
dalla norma UNI EN ISO 9712 e dalla Nota n. 3187 del 21/03/2018 del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici Servizio Tecnico Centrale.

In ogni caso il modello per la valutazione della vulnerabilith sismica e della sicurezza
strutturale, dovra essere definito e giustificato dal soggetto incaricato, in relazione al
comportamento strutturale attendibile della costruzione, tenendo conto delle indicazioni
riportate nel Decreto 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le
costruzioni»

Al termine di tale fase il tecnico dovra redigere un elaborato di sintesi in cui verranno
illustrati i risultati delle verifiche eseguite e procedere ad una analisi critica delle risultanze
delle stesse.

In particolare ad esito dell’'espletamento dei servizi, si dovra stabilire se :

o |'uso della costruzione possa continuare senza interventi strutturali;
e l'uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione d'uso e/o
imposizione di limitazioni /o cautele nell'uso);
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e sia necessario procedere ad aumentare o ripristinare la capacita portante (interventi di
adeguamento).

Si specifica che nell'indicare le possibili proposte di intervento il tecnicc dovra
presentare un quadro delle prestazioni strutturali raggiungibili per ciascuno scenario
supportato dalla stima dei relativi costi, rendendo chiaramente identificabile la migliore tra
le proposte presentate valutato tenendo conto delia realizzabilita in termini sia tecnologici
che economici. Per tuiti i Beni dovra essere proposto l'intervento di adequamento
sismico, salvo il caso di specifiche casistiche contemplate dal vigente quadro
normativo. In tali casi_in luogo dell’intervento di_adequamento si potra procedere
con lintervento di_miglioramento. Per i Beni tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004
solo nel caso di_esplicito_diniego da parte del MIBAC si potra procedere con
'intervento di miglioramento sismico.

Una volta individuato l'intervento da proporre per la realizzazione il tecnico dovra
esplicitare, in un’‘apposita relazione e con adeguati elaborati progettuali, i livelli di
sicurezza attuali e quelli raggiunti con lintervento proposto, in forma e contenuti tali da
permettere la completa progettazione dello stesso.

A seguito delle verifiche e prestazioni eseguite, dovra essere prodotta idonea
documentazione contenente almeno:
caratterizzazione geologica del sito e sismica dei terreni,
analisi evolutiva storico critica;
documentazione fotografica,
rilievo geometrico dei manufatti (piante, prospetti € sezioni) in scala adeguata
diagnosi sul campo e in laboratorio;
analisi dello stato di fatto e del comportamento strutturaie con indicazione dei danni;
valutazione dellimpatto degli impianti tecnologici sugli elementi strutturali;
relazione sismica;
relazione geologlca e sulla pericolosita sismica del suolo;
10.modellazione geologica e sismica del suolo;
11.analisi degli interventi di riduzione della vulnerabilita sismica;
12.valutazione della sicurezza strutturale;
13.report di sintesi dei risultati significativi;
14.stima dei costi e dei presidi necessari per 'adeguamento delle strutture;

15. piano di monitoraggio dell'opera;

16.relazione finale sulle opere di adeguamento strutturale;

17.certificati di prova rilasciati dai laboratori specializzati, relativi alle operazioni di
caratterizzazione meccanica e fisica dei materiali eseguite; _

18.determinazione del livello di conoscenza della struttura e del relativo fattore di
confidenza.

In ogni caso il modello per la valutazione della sicurezza dovra essere definito e
giustificato dal soggetto aggiudicatario incaricato, in relazione al comportamento
strutturale attendibile della costruzione, tenendo conto delle indicazioni riportate nel
Decreto 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni».

I soggetto incaricato per raggiungere gli scopi sopra citati, e per fornire al
Committente i risultati e i documenti richiesti, dovra effettuare a propria cura ed onere tutte
le necessarie verifiche, indagini, analisi, prove, calcoli, modellazioni, etc. sullimmobile in
esame, sempre nel pieno rispetto e secondo le indicazioni della vigenie normativa
(Nazionale, Regionale, Comunale, Europea, Norme Tecniche, UNI, CEIl, EN, ecc.) nonché
eventualmente prescritte dagli Enti competenti.

Tutti i servizi richiesti dovranno essere espletati secondo quanto riportato nel presente
Capitolato tecnico prestazionale.
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E infine parte integrante dei servizi in oggetto la ricerca documentale presso gli archivi

del Comune, del Genio Civile, del Provveditorato alle Opere Pubbliche, dell'Archivio di

Stato, delle Soprintendenze, del Catasto o comunque presso gualunque altro archivio atto

a fornire documentazione utile per il corretto svolgimento delle attivita previste.

Tutti i dati raccolti dovranno essere collezionati ed esposti in una specifica “Relazione
sulla documentazione esistente”.
Dovranno essere ricercati documenti di particolare interesse quali:

- progetto architettonico e strutturale; (relazione di calcolo delle strutture, relazione
geologica, relazione geotecnica e sulle fondazioni, elaborati grafici, computi metrici);

- eventuali varianti in corso d'opera;

- certificati di prove sui materiali;

- relazione e certificato di collaudo;

- foto delle fasi costruttive e dei dettagli strutturali;

- eventuali progetti di ristrutturazione/miglioramento/adeguamento sismico e relativi
documenti di esecuzione e collaudo; :

- progetti di ristrutturazione funzionale e architettonica.

Si evidenzia che la ricerca del progetto strutturale originario & un atto dovuto, e
pertanto e necessario relazionare sulle ricerche effettuate e sull'esito di queste.
Nel caso non si sia riusciti a reperire da altra fonte una significativa quantita e qualita

di documenti strutturali, & necessario allegare la copia della richiesta di accesso agli atti

presentata presso gli uffici tecnici di riferimento.
Si specifica che:

- Laggiudicatario, prima di procedere con le indagini conoscitive, dovra produrre un
documento denominato “Piano delle Indagini” con allegato “cronoprogramma” da
sottoporre e concordare con la Stazione Appaltante oltre che con gli Enti competenti.

- .l risultati delle prove ed indagini dovranno essere certificati da soggetti accreditati ai
sensi della vigente normativa.

- Per quanto riguarda le prestazioni sopraelencate la Stazione Appaltante accettera
solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati per la
prestazione professionale richiesta, in base alla normativa vigente.

Attribuzione della classe di rischio sismico

L’Aggiudicatario, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 58 del 28/02/2017 e
relative linee guida ed allegati, dovra individuare, mediante specifica asseverazione, la
Classe di Rischio Sismico sia allo stato di fatto (prima dellintervento) che allo stato
conseguente lintervento proposto. Dovra inoltre indicare espressamente il valore
dellindice di Sicurezza Strutturale (IS-V) ed il Valore della Perdita Annua Media (PAM).

Predisposizioni schede di sintesi di Livello 0, 1e 2

L’Aggiudicatario, qualora non sia stata precedentemente redatta, dovra produrre la
“scheda di sintesi di livello 07, di tutti i fabbricati ed eventuali pertinenze costituenti il Bene,
sulla base del modello predisposto dalla presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento
della Protezione Civile, secondo quanto indicato nelllC.P.C.M. n. 3274/2003 art. 2 commi
3) e 4) tenuto conto delfaggiornamento delle NTC 2018 e della circolare DPC/SISM n.
31471 del 21/04/2010 e ss.mm.ii.

Nel caso in cui il Bene/Fabbricato & definito strategico (edifici ed opere infrastrutturali
la cui funzionalita durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita di
protezione civile, cosi come indicato nelfelenco A e B del Decreto del Capo Dipartimento
della Protezione Civile n. 3685 del 21/10/2003) ed in possesso di determinati requisiti,
I'Aggiudicatario dovra anticipare alla Stazione Appaltante “le schede di sintesi della verifica
sismica di livello 1 ed livello 2”.
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I11.3.B Verifica preventiva dell’interesse archeologico

Tale servizio consiste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’'espletamento da

parte del soggetto incaricato, delle seguenti prestazioni:

verifica preventiva dell'interesse archeologico con redazione della relazione
archeologica ai sensi dellarticolo 25 del D. Lgs. 50/2016 s.m., consistente nel
compimento delle indagini, quali carotaggi, prospezioni geofisiche e geochimiche,
saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in
estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell’'area interessata dai
lavori e comprendente anche esiti delle indagini geologiche e archeologiche
preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio & bibliografici reperibili, all'esito
delle ricognizioni volte all'csservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del
territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.

Il.3.C Rilievo architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e

materico

Tale servizio consiste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'espletamento da

parte del soggetto incaricato, delle seguenti prestazioni:

acquisire il rilievo architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e
materico;

eseguire un adeguato numero di soprallucghi per svolgere le attivita di rilievo;

produrre rilievi architettonici (con restituzione bidimensionale e tridimensionale) con le
misure di tutti gli ambienti, ivi incluse le misure delle diagonali atte a determinare gl
eventuali fuori squadro degli ambienti, il posizionamento delle finestre e delle porte, le
misure delle medesime bucature e delle porte riportanti altezza, altezza parapetto,
eventuale profondita delle strombature, luce vano, luce netta, eventualmente fornite
sotto forma di abaco o tabella. Sara altresi da verificare 1o spessore delle murature per
differenza di quote totali e parziali, lo spessore dei solai per differenza di altezza
interpiano e altezza netta, compresa l'indicazione di eventuali volte, con quote di
imposta e colmo. Inoltre, dovranno essere indicati i materiali di finitura esistenti nonché
I'apparato decorativo dellimmobile (affreschi, dipinti, modanature, etc);

eseguire rilievi degli impianti tecnologici presenti, con indicazione degli schemi
funzionali e delle tipologie, passaggi e forometrie principali, oltreché rilievo dei cavedi
presenti;

eseguire il rilievo topografico dellimmobile con redazione di piano quotato, sezioni,
ecc.;

eseguire il rilievo fotografico del bene in modo da permettere la visualizzazione di tutti i
fronti dello stesso, nonché degli interni nelle sue parti maggiormente significative. Il
rilievo fotografico dovra essere accompagnato da una planimetria che indichi i punti di
vista delle fotografie allegate. Analogamente andra effettuato un rilievo fotografico degli
elementi impiantistici, ove ispezionabili. Ne! caso si riproduca un particolare costruttivo
saliente, la fotografia dovrd essere accompagnata da una descrizione sintetica
dell'oggetto, riportata in didascalia, che ne indichi la rilevanza strutturale.

eseguire il rilievo delle componenti e parti strutturali in fondazione ed elevazione;

" le attivita di rilievo dovranno far si che siano restituiti, a titolo esemplificativo e non

esaustivo, gli elaborati:

un modello tridimensionale restituito in formato IFC ossia Industry Foundation Class
(IFC) del complesso, contenente tutte le informazioni rilevate in sede dei sopralluoghi e
del rilievo, con particolare riferimento a misure e materiali di tutti i componenti edilizi
costituenti I'immobile e di tutti gli impianti tecnologici in esso contenuti, prodotto
conformemente alla “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA” allegata alla presente
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Aggiudicatario).
Il rilievo dovra inoltre contenere tutte le informazioni acquisite durante lo svolgimento

delie altre prestazioni previste dal presente capitolato, ed a tale scopo, andra quindi
aggiornato al termine di ogni fase operativa conclusa.

stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con fesatta indicazione
dell'area oggetto di rilievo;

planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di
livello dell'area interessata allintervento, con equidistanza non superiore a cinquanta
centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni
confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie
essenze;

planimetria in scala non inferiore a 1:200, corredata da due o piU sezioni atte ad
ilustrare tutti i profili significativi del compendio, anche in relazione al terreno, alle
strade ed agli edifici circostanti, nella quale risuitino precisati la superficie coperta di tutti
i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative al piano di campagna originario
sono riferite ad un caposaldo fisso. l.a planimetria riporta la sistemazione degli spazi
esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree poste a dimora ed eventuali superfici
destinate a parcheggio; & altresi integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi
geometrici del rilievo: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta totale e
dei singoli piani e ogni altro utile elemento;

le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative
specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso,
delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti;

un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali nella scala prescritta da
regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la
misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale
dell'edificio. In tali sezioni & altresi indicato 'andamento del terreno, lungo le sezioni
stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe;

tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e
comunque non inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli
edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche. Se l'edificio &
adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono anche quelli schematici
delle facciate adiacenti;

planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, in cui sono riportati i tracciati
principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi
apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e con
indicazione degli schemi funzionali e delle tipologie, passaggi e forometrie principali,
oltreché rilievo dei cavedi presenti;

elaborato fotografico.

il1.3.D Diagnosi e certificazione energetica

La Diagnosi Energetica (DE) sara volta a fornire un’adeguata conoscenza del

consumo energetico dei singoli Fabbricati che costituiscono il Bene, individuandone e
quantificandone le opportunita di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici.

La DE & un indagine preliminare in grado di valutare come 'energia viene consumata,

trasformata e distribuita allinterno di una struttura. In tale contesto la DE, con l'obiettivo
della riduzione dei consumi di combustibile e di energia elettrica, deve rilevare tutte le
cause di eventuali sprechi dovuti a inefficienze gestionali e/o individuare possibili interventi
di miglioramento dell’efficienza energetica con modifica/sostituzione delle tecnologie.
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Attraverso la DE deve essere possibile avere conoscenza documentata del sistema
edificio-impianto in termini di consistenza, prestazioni, consumi, dati, indicatori energetici e
modalita di utilizzo dell'energia.

Nel rispetto delle linee guida della UNI TR 11428 il documento di diagnosi deve
possedere requisiti di "completezza”, “attendibilitd” in termini di acquisizione di dati,
“tracciabilitd” per [lidentificazione ed utilizzo di un inventario energetico, ‘“utility”
nellidentificazione e valutazione sotto il profilo costi/benefici degli interventi e
“verificabilita” del conseguimento dei miglioramenti di efficienza rlsultant! dall'applicazione
degli interventi proposti

L'Aggiudicatario dovra espletare la procedura di analisi energetica, sugli immobili
sopra descritti, con l'ausilio di strumentazione tecnica, per attestare le prestazioni termiche
dell'edificio, degli impianti di riscaldamento e raffrescamento, di produzione di ACS (acqua
calda sanitaria), degli impianti elettrici (illuminazione e forza motrice), dei carichi comuni
presenti e di ogni elemento utile secondo la vigente normativa.

Tale servizio consiste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'espletamento da
parte del soggetto incaricato, delle seguenti prestazioni:

a) FASE DI SCREENING:

La procedura non si limita all'analisi energetica dei cespiti attraverso i dati gia
disponibili, quali le bollette o altre evidenze documentali presenti, ma prevede anche la
conduzione di numerosi rilevamenti, allinterno e all’esterno dellinvolucro edilizio e sugli
impianti, utilizzando apposita strumentazione. Questa si compone principalmente di:

— misuratori dei principali parametri termo igrometrici di benessere (temperature, umidita,
velocita e quantita circolante di aria, ecc...);

— misuratori della qualita dell'aria attraverso la determinazione di parametri biologici
(carica batterica, miceti, etc..) e chimici indicanti la presenza dell'uomo (anidride
carbonica, ossido di carbonio, sostanze organiche volatili, etc..) o di sostanze presenti
negli arredi o strutture (formaldeide, stirene, etc..), al fine di fornire indicazioni circa I
“IAQ - Indoor Air Quality”;

~ analizzatori della quantita di energia elettrica utilizzata da inserire lungo il sistema di
adduzione dei vettori energetici. La strumentazione deve consentire, inoltre, la
registrazione su base glomallera del consumo di energia in un arco temporale minimo
di una settimana;

— luxmetri per la verifica dei livelli di illuminamento;

— termocamere ad infrarossi per lindividuazione di perdite termiche dallinvolucro e la
rilevazione di eventuali anomalie nei sistemi di distribuzione dell’energia termica ed
elettrica;

— rilievo documentale e fotografico di tutti gli impianti.

| sopraliuoghi vengono condotti con I'ausilio di schede di rilevamento, predisposte per
ciascun edificio, sulle quali vengono registrati tutti i dati rilevati e che saranno il riferimento
per la stesura del report di audit.

| sopraliuoghi non impediranno il normale svolgimento dei lavori all'interno dei cespiti,
dal momento che tutta la strumentazione utilizzata non prevedera linterruzione della
fornitura dell'energia, non avra caratteristiche intrusive e non richiedera particolari
accorgimenti in termini di sicurezza per le persone.

b} ELABORAZIONE DELLA DIAGNOSI ENERGETICA:
La relazione prodotta, redatta in ottemperanza alla vigente normativa in materia,
consistera in un documento tecnico che comprendera come elementi minimi i seguenti:
— Documento di sintesi introduttivo;
— Sezione descrittiva, contenente, tra I'altro:
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v dati generali (Comune, indirizzo, anno/epoca di costruzione, anni e tipologie di
interventi che hanno caratterizzato eventuali ristrutturazioni, classificazione
dell’'edificio, dati catastali), con annessa raccolta fotografica e copia degli elaborati
progettuali (in particolare piante, prospetti e sezioni) degli edifici in questione;

v" dati di ubicazione (latitudine, longitudine, altitudine, esposizione del versante, Gradi
Giorno Corretti, zona climatica, orizzonte solare);

v descrizione involucro (destinazione d'uso, tipologia edilizia, tipologia costruttiva,
superficie utile, volume netto riscaldato, superficie disperdente (S), volume lordo
riscaldato (V), rapporto S/V, zone termiche);

v’ caratterizzazione delfinvolucro opaco (stratigrafie dell'involucro), dell'involucro
trasparente (abachi dei serramenti con specifiche delle caratteristiche termiche e
degli elementi oscuranti) e individuazione dei ponti termici;

— Sezione impiantistica, contenente, tra l'altro:

v descrizione del sistema di ventilazione (naturale, meccanica, con recuperatore di
calore,...),

v dati relativi agli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione
di acqua calda sanitaria e per lilluminazione, compresi gli impianti alimentati a fonti
energetiche rinnovabili;

— Sezione analitica, contenente, tra l'altro:

v bilancio energetico del sistema edificio-impianto con lindicazione de! fabbisogno
energetico dell'edificio; _

v analisi dei dati di consumo termici ed elettrici, almeno dell’ultimo triennio (ricavati
dalle bollette);

v individuazione delle principali inefficienze del sistema edificio-impianto e/o gestionali
da cui derivano i maggiori consumi energetici;

- Fase di elaborazione;

- Descrizione dell'lAQ (Indoor Air Quality);

— Relazione termografica;

- Piano di azione, contenente, tra I'altro,

v analisi dei possibili interventi da effettuare sul sistema edificio-impianto e del relativo
potenziale di risparmio energetico e di riduzione della CO2 emessa;

v redazione di piani economico-finanziari che evidenzino gli interventi di ristrutturazione
eventualmente da realizzare per migliorare le performance energetiche degli edifici in
oggetto, valutandone fattibilitd e tempo di ritorno degli investimenti necessari e
verificando i possibili modelli contrattuali e le possibili fonti di finanziamento attivabili
per far fronte agli interventi prospettati.

Il report finale sara, in definitiva, la rappresentazione documentale di tutto il lavoro
svolto durante l'audit energetico e costituira il riferimento unico per la pianificazione di
qualsiasi intervento volto al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.

Il documento dovra contenere a titolo indicativo e non esaustivo le seguenti
informazioni:

a) caratterizzazione del sistema: acquisizione dei dati climatici e di localizzazione del
Bene (dati ciimatici della localita, dati relativi all'ubicazione del Bene, ecc.), profilo di
utilizzo e carichi energetici dei singoli Fabbricati;

b) definizione delle condizioni di comfort richieste;

c) caratterizzazione dell'involucro edilizio: I'Aggiudicatario dovra raccogliere tutte le
informazioni necessarie per identificare le caratteristiche termoigrometriche dei
componenti costituenti I'involucro edilizio. Ai fini della corretta caratterizzazione
dell'involucro, relativamente allo stato di fatto, dovranno essere rilevati, tramite misure
e verifiche dirette, tutti i parametri dimensionali, geometrici e termo-fisici dei
componenti opachi e trasparenti (strutture disperdenti);

d) analisi e caratterizzazione dei sistemi impiantistici presenti;




e) rilievo dei consumi,

f) raccolta dei dati di input al calcolo caratterizzanti lo stato di fatto;

g) confronto con i consumi reals;

h) individuazione di appropriate tecnologie e interventi energy-saving (interventi di
incremento dell’'efficienza energetica dell'edificio) e valutazione delia fattibilita tecnico
economica.

Per effettuare una valutazione di fattibilita tecnico economica & necessario esaminare
I'intervento nei suoi diversi aspetti, allo scopo di identificare le condizioni tecnico- gest:onali
che consentono la realizzabilita dell'intervento. In particolare:

« |a fattibilita tecnica dei diversi interventi ipotizzabili, tenuto conto del rispetto dei vincoli
paesaggistici, ambientali, architettonici, archeologici, ecc.;

¢ la soluzione pilt adeguata per l'involucro (superfici opachefirasparenti) e i consumi
energetici relativi alla soluzione;

¢ |a soluzione impiantistica pilt appropriata al caso specifico fra una serie di soluzioni
alternative;

e i consumi energetici deileventuale nuovo impianto ef/o tecnologiche a risparmio

energetico,

il risparmio energetico ottenibile rispetto alla S|tuaZ|one precedente fintervento;

il sistema di tariffazione;

i costi di realizzazione e di gestione dell’eventuale nuovo impianto;

valutazione del tempo di ritorno economico semplice dell'investimento;

i tempi previsti per 'avvio ed il completamento dell'intervento.

I principali indicatori economici d'investimento che & p033|blle utilizzare in queste

valutazioni sono:

e VAN (valore attuale netto);

¢ [P (indice di profitto);

e TIR (tasso interno di rendimento) o IRR (internal rate of return);

e TRA (tempo di ritorno attualizzato);

¢ TR {tempo di ritorno semplice) o SP (simple payback time).

Sulla base dei risultati delle analisi condotte, individuati i principali interventi
migliorativi per la riqualificazione energetica del Bene, dovra essere prodotta una
relazione illustrativa contenente un approfondimento progettuale dello scenario ritenuto
maggiormente idoneo al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico e comfort |
termoigrometrico, che comprenda:

» la sintesi schematica dei dati anagrafici relativi ad ogni beneffabbricato/pertinenza,
delle informazioni relative ad involucro ed impianti, della fornitura energetica e del
consumo elettrico e termico;

¢ [lindividuazione di tutti gli interventi ricompresi nello scenario di efficientamento
energetico: _

v" Tipologia delfintervento proposto, ivi incluse le caratteristiche della componentistica
essenziale e delle opere strettamente connesse alla sua realizzazione;

v Caratteristiche tecniche dellintervento, con particolare riguardo al risparmio
energetico realizzabile, specificando i parametri di calcolo adottati e i sistemi di
misura previsti per la guantificazione dei risparmi ex post;

+ valutazione economica dell’intervento proposto, con allegato computo metrico;

e valutazione del tempo di ritorno economico semplice dell'investimento.

*« & & & @

¢} ELABORAZIONE DELL'ATTESTATC DI PRESTAZIONE ENERGETICA.:

Redatto in conformita alla vigente normativa in materia, ogni attestato di prestazione
energetica deve essere comprensivo di poster performance (stampa su carta pesante
plastificata dell'indice di prestazione energetica con relativa classe energetica dell'edificio).
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Sara redatto da un tecnico abilitato in possesso dei previsti requisiti di legge. Il soggetto
certificatore, si occupera della trasmissione telematica dellA.P.E. al competente
Dipartimento Regionale, e consegnera al Committente apposita ricevuta. L’A.P.E. verra
inoltre redatto in oftemperanza al quadro normative in vigore al momento
dell'espletamento della prestazione (prima della chiusura della stessa), e quindi, tra gli
altri, al D. Lgs. 192/2005, come modificato e integrato dal D.L. 63/2013, convertito in
Legge 90/2013, ed i relativi decreti attuativi, D.L. 26.06.2015, riguardanti le metodologie di
calcolo delle prestazioni energetiche e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi
e le vigenti iinee guida nazionali per la certificazione energetica negli edifici, nonché
Norme UNI TS 11300, Raccomandazione CTl 14/2013. Inoltre nellAPE, nella sezione
obbligatoria riguardante gli interventi migliorativi previsti, dovranno essere inseriti gli
interventi presi in considerazione nella Diagnosi energetica precedentemente redatta. Per
ciascuno degli immobili in esame, in funzione del numero e tipologia delle unita immobiliari
costituenti gli stessi, delle specifiche degli impianti tecnologici presenti, e di ogni altra
specifica in materia di certificazione energetica, dovranno essere prodotti certificati APE
singoli o complessivi nel piano rispetto della vigente normativa.

d) COMPILAZIONE DEL LIBRETTO DEGLI IMPIANT! E DEL RAPPORTOQO DI EFFICIENZA
ENERGETICA:

- Il Fornitore dovra compilare a propria cura ed onere, ai sensi del Decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico del 10 Febbraio 2014 e s.m.i,, i “Libretto di impianto” relativo
agli impianti presenti negli immobili, ove non gia presente, con relativa scheda contenente
il “Rapporto di efficienza energetica”, e dovra occuparsi, senza addebitare alcun costo al
Committente, dell'invio della documentazione prodotta all'organo competente, fornendo
poi apposita ricevuta di trasmissione. Si precisa che per tale attivita, qualora si dovesse
ricorrere a prestazioni professionali diverse dal tecnico certificatore incaricato, ogni onere
sara comunque a carico di guest'ultimo.

Di ogni onere per le attivith necessarie all'esecuzione dei servizi in oggetto, nessuno
escluso, il concorrente dovra tenerne conto in sede di offerta. Per quanto riguarda le
prestazioni accessorie la Stazione Appaltante accettera solamente elaborati regolarmente
timbrati e firmati da soggetti abilitati per Ia prestazione professionale richiesta, in base alla
normativa vigente. Dovra essere prodotto un numero di APE tale da consentire la
completa certificazione energetica dei cespiti in esame in conformita alla vigente
normativa in materia ed all'effettivo stato dei luoghi, e pertanto non necessariamente
coincidente con il numero dei predetti cespiti. Anche tali prestazioni saranno a cura ed
onere del soggetto incaricato, e devono intendersi sin da adesso incluse nelfimporto a
base d’'asta.

Nel caso in cui un Fabbricato facente parte del Bene sia costituito da pil “unita
immobiliari/impianto”, sara onere dell’Aggiudicatario valutare, conformemente alle
norme in materia, le corrette modalita di presentazione della suddetta
documentazione sia in termini di Diagnosi Energetica che di certificazione.

lIL.3.E Redazione del progetto di Fattibilita Tecnico Economica da restituire in
modalita BIM

Tale servizio consiste, nelia redazione dei Progetto di Fattibilita Tecnico Economica ai
sensi dellart. 23 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., relativamente ai soli interventi di
miglioramento/adeguamento sismico di ciascuno dei beni sopra descritti, da restituirsi in
modalita BIM utilizzando come base il rilievo BIM svolto nellambito del medesimo servizio,
con il quale dovra essere coerente in ogni sua parte, sia geometrica che informativa. |l
modello BIM prodotto dovra rispondere a tutte le caratteristiche specificate nella “BIMSM -
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SPECIFICA METODOLOGICA” e nella “BIMMS - Linea Guida processo BIM” (fornite
al solo Aggiudicatario), e redatto con un livello di sviluppo (LOD) coerente con la fase di
progettazione richiesta.

Il P.F.T.E. ha la finalita di fornire il maggior numero possibile di indicazioni per un
corretto sviluppo delle successive fasi di progettazione. Pertanto il P.F.T.E. dovra essere
redatto ai sensi dell'art. 23, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 seguendo le indicazioni
contenute nel presente capitolato e nella restante documentazione di gara.

Il P.F.T.E. nelle more del regolamento di cui all’art. 23, comma 3 del D. Lgs. 50/20186,
dovra essere conforme ai contenuti di cui agli artt. dal 15 al 23 del D.P.R. 207/2010, e
pertanto a titolo esemplificativo e non esaustivo completo di:

* Modelio BIM

» Relazione generale illustrativa (art. 18 D.P.R. 207/2010);

* Relazione tecnica (art. 19 D.P.R. 207/2010);

» Studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui & inserita 'opera (art.
17 c.1 lett. d D.P.R. 207/2010), corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini
preliminari — quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche,
idrogeologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed
elaborati grafici — atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in
particolare delle aree impegnate;

* Planimetria generale (art. 17 ¢.1 lett. €) D.P.R. 207/2010);

= Elaborati grafici (art. 21 D.P.R. 207/2010);

* Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di
lavoro per la stesura dei piani di sicurezza (art. 17 ¢.2 D.P.R. 207/2010);

» Calcolo sommario della spesa (art. 22 del D.P.R. 207/2010);

e quanto altro necessario ai fini dell'acquisizione di pareri, autorizzazioni e nulla osta

propri del P.F.T.E. cosi come stabilito dal D. Lgs. 50/2016.

Per gli immobili tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 s.m.i. ricompresi nei Lottin.ri6 e 7
il P.F.T.E., restando fermo quanto previsto dall'art. 23 del D. L.gs. 50/2016 s.m.i., dovra
essere conforme ai contenuti di cui agli arit. 15 e 16 del D.M. 154/2017 e pertantec a titolo
esemplificativo e non esaustivo completo di:
Relazione generale,
Relazione tecnica;
Indagini e ricerche preliminari,
Planimetria generale ed elaborati grafici;
Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza;
Scheda tecnica;
Calcolo sommario della spesa;
Quadro economico di progetto;
Crono programma dell’intervento;
Studio preliminare ambientale.

l.a scheda tecnica dovra descrivere le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo
stato di conservazione dei beni culturali su cui si interviene, nonché eventuali modifiche
dovute a precedenti interventi, in modo da dare un quadro, dettagliato ed esaustivo, delle
caratteristiche del bene e fornisce altresi indicazioni di massima degli interventi previsti e
delle metodologie da applicare.

Nella scheda tecnica saranno individuate e classificate, anche sulla scorta del
provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale che interessa il bene oggetto
dellintervento, le superfici decorate di beni architettonici e i materiali storicizzati di beni
immobili di interesse storico artistico o archeologico oggetto dell'intervento.

In ottemperanza a quanto previsto all’art. 23 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 ed al
conseguente D.M. 560/2017, ai fini di promuovere la qualita architettonica e tecnico-
funzionale dell’opera in progettazione anche attraverso 'uso di metodi e strumenti




edilizia e le infrastrutture, PAppaltatore dovra produrre la documentazione
afferente i servizi affidati adottando compiutamente la metodologia BIM
consegnando gili elaborati progettuali in un adeguato modello informatico
elettronico, seguendo la “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA” e nella “BIMMS -
Linea Guida processo BIM” (fornite al solo Aggiudicatario), fermo restando che a tutti
gli effetti rimarra valida solo la documentazione cartacea presentata.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per ia
sostenibilitd ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione ed in
attuazione a quanto previsto all'art. 34 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., 'Appaltatore dovra
eseguire | servizi conformemente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) che, definiti
nell’ambito di quanto stabilito dal Piano di cui sopra, sono adottati con Decreto del Ministro
del’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare. In particolare si segnalano, tra i CAM
attualmente in vigore, il DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6
novembre 2017 (Criteri ambientali minimi per I'Affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) e il D.M.
7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012 (Criteri ambientali minimi per 'Affidamento
servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di
riscaldamento/raffrescamento).

Atteso che alcuni dei cespiti in esame ed in particolare quelli ricompresi nei Lotti
6 e 7 risultano tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 s.m.i., i servizi richiesti dovranno
essere svolti in conformita e nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di
tutela dei Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici,
ed in particolare facendo riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale
22 agosto 2017, n. 154 e agli artt. dal 145 al 147 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i..

l.’Aggiudicatario dovra inoltre predisporre il Piano di Lavoro comprendente tutti gli
elementi di riferimento necessari per garantire un corretto svolgimento dei Servizi. Il Piano
dovra comprendere aimeno le seguenti sezioni:
e organizzazione e struttura del Gruppo di Lavoro e sue interfacce esterne;

procedure e metodologie relative ai Servizi;

elenco degli elaborati e dei disegni;

struttura ed indice preliminare degli elaborati da emettere;

- strumenti informatici (HW e SW) utilizzati;

cronoprogramma dettagliato dei Servizi.

Il Piano di Lavoro dovra essere dettagliato ed esecutivo e dovra riguardare tutte le
attivita a carico del Progettista. Il Piano di Lavoro dovra essere redatto sulla base della
metodologia, dell'organizzazione e del cronogramma proposti in Offerta. Il Piano di Lavoro
dovra essere costantemente attualizzato.

L'importo complessivo posto a base di gara, comprende anche le seguenti prestazioni
accessorie:

- tutte le attivita che 'aggiudicatario riterra necessarie per I'esecuzione dei rilievi metrici,
verifiche dello stato di fatto sia dellimmobile oggetto d'intervento che delia situazione
circostante (ove necessario) € qualunque altra prova, verifica, ispezione, indagine o
aftivita necessaria volta a conoscere lo stato dei luoghi;

- la redazione di tutte le relazioni necessarie per lo svolgimento dei servizi richiesti in
relazione alle disposizioni legislative sovranazionali, nazionali e locali;

- la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire autorizzazioni, pareri e
quant'altro previsto dalle leggi sovranazionali, nazionali o locali vigenti;

- la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni e pareri
interni del’ Amministrazione appaltante;
____________________ o -
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produrre per le richieste delle autorizzazioni, nulla osta o permessi comungue
denominati da presentare presso gli Enti competenti.

Di ogni onere per le attivita sopra indicate, nessuno escluso, il soggetto incaricato
dovra tenerne conto in sede di offerta. Per quanto riguarda le prestazioni accessorie
sopraelencate la Stazione Appaltante accettera solamente elaborati regolarmente timbrati
e firmati da professionisti abilitati per la prestazione professionale richiesta, in base alla
normativa vigente.

Tutti | servizi e le attivita correlate dovranno essere eseguiti attraverso l'ausilio di
modalitd e mezzi idonei a garantire la conservazione dello stato di fatto dellintero
complesso, privilegiando, qualora possibile, tecniche non invasive. Qualsiasi attivita che
comporti una modifica, prevista o accidentale, diretta o collaterale, delle condizioni attuali
del complesso dovra prevederne il ripristino a carico dellAffidatario e secondo le
disposizioni impartite dal R.U.P..

Costituiscono inoltre parte integrante dei Servizi:

la consulenza specialistica nei settori delle tecnologie informatiche;

| costi connessi all'utilizzo di ogni attrezzatura speciale eventualmente necessaria per

la definizione ed il corretto dimensionamento delle aree e delle dotazioni impiantistiche;
e attivita di gestione informativa (B.I.M. - Building Information Modeling), le cui specifiche

tecniche sono indicate ne! “Capitolato Informative” allegato al Capitolato Tecnico

Prestazionale;
¢ eventuali consulenze specialistiche che si rendessero necessarie per la definizione dei

dettagli progettuali come, a mero titolo di esempio, le consulenze in materia di

sicurezza sugli ambienti di lavoro eventualmente necessarie per definire correttamente

la distribuzione spaziale e funzionale degli ambienti ed i collegamenti tra le varie attivita
noncheé i percorsi di emergenza che interesseranno i Beni.

Si ribadisce che di ogni onere per le attivita sopra indicate o per altre che dovessero
rivelarsi necessarie, nessuno escluso, 'Aggiudicatario dovra tenerne conto in sede di
offerta. Per quanto riguarda le prestazioni dei servizi e quelle accessorie sopraelencate la
Stazione Appaltante accettera solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da
professionisti abilitati per la prestazione professionale di volta in volta richiesta ed
eventualmente controfirmati da aitri soggetti competenti per materia in base alla normativa
vigente.

Modifiche e varianti contrattuali potranno essere ammesse, a discrezione della
stazione appaltante, nei limiti di cui allart. 106 del D. Lgs. 50/2016. A titolo esemplificativo
e non esaustivo potra non essere richiesta e dunque non remunerata la Redazione del
Progetto di Fattibilita Tecnico Economica nel caso in cui la verifica di vulnerabitita sismica
e della sicurezza strutturale su taluni beni dovesse avere esito positivo. In tale circostanza
non dovra essere redatto il P.F.T.E. e per tale servizio nulla sara riconosciuto e dovuto
all'Affidatario, fermi restando i limiti di cui al citato art. 106.

IV.ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZ]

Il soggetto incaricato dovra predisporre tutti gli strumenti atti ad assicurare
un’efficiente organizzazione dei servizi e verificare che tali strumenti siano correttamente
applicati, ed in particolare i documenti di cui ai paragrafi che seguono.

V.CONSEGNA E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

L’Aggiudicatario effettuera i servizi assegnando autonomamente l'ordine di esecuzione
dei Beni costituenti il Lotto nel rispetto del relativo cronoprogramma da redigersi in
contraddittorio con il Responsabile Unico del Procedimenio (R.U.P.) il quale, potra
comungue, nel corso di esecuzione dei servizi, variare I'ordine di priorita concordato.
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Le risultanze delle attivita predisposte su ogni Bene dovranno essere consegnate alla
Stazione Appaltante secondo l'ordine di esecuzione condiviso e nel rispetto del citato
cronoprogramma. :

Tutta la documentazione (modello BIM, relazioni, grafici, doc. fotografica, risultanze
indagini, prove in sito ecc.) di cui ai capitoli precedenti del presente capitolato, dovra
essere nominata, organizzata e consegnata alla Stazione Appaltante con le modalita
indicate nella “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA* e nella “BIMMS - Linea Guida
processo BIM” (fornita al solo Aggiudicatario) ed inoitre:

* su supporto informatico (CD o DVD), nel formato di elaborazione documentale aperto,
editabile, IFC, ODT, DOC, DWG / DXF ecc;

e su supporto informatico (CD o DVD), nel formato per documenti non editabile, PDF,
firmate digitalmente dall'esecutore del servizio efo dal tecnico abilitato;

e su supporto cartaceo, in friplice copia originale (oltre le necessarie copie cartacee
occorrenti per l'ottenimento di pareri, autorizzazioni, nulla osta da parte degli Enti
competenti), su pagine nei formati della serie A previsti dallo standard internazionale
ISO 2016 e correntemente accettati dalla prassi consolidata, piegate in formato A4 e/o
rilegate secondo la prassi corrente, stampate fronte e retro, con uso di colori ridotto a
quanto effettivamente necessario (fotografie, grafici, legende, ecc.), softoscritte
dall'esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato con firma autografa.

Quanto sopra oltre ad ogni altro elaborato (nelle copie cartacee ed informatiche
occorrenti @ comunque a cura ed onere del soggetto Aggiudicatario) necessario per
acquisire tutti i pareri e le autorizzazioni previste.

In particolare per gli attestati di prestazione energetica dovranno essere prodotti i
relativi poster performance (stampa su carta pesante plastificata dell'indice di prestazione
energetica con relativa classe energetica dell'edificio/unita immobiliare).

Tutti gli elaborati prodotti in formato digitale dovranno essere resi in formato non
protetti da password e firmati digitalmente.

Alla Stazione Appaltante dovranno inoitre essere fornite tutte le risultanze delle
indagini, verifiche e prove in-situ, di cui alle verifiche svolte, in originale, aimeno in duplice
copia, cosi come acquisite dagli enti certificatori oltre che in formato digitale PDF firmati
digitaimente.

VLREGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE

I servizi affidati dovranno essere espletati nel rispetto delle norme vigenti e, come
riferimento alle normative di tutela di maggiore importanza, si richiamano, per costituirne
parte integrante essenziale, le pil importanti norme da valutare nella predisposizione degli
elaborati progettuali, e per la redazione delle verifiche e certificazioni richieste:

Norme in materia di contratti pubblici:

- D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.;

- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (per [a parte non abrogata);
- D.M. n. 145 del 19.04.2000 (per quanto in vigore).

Norme in materia edilizia — urbanistica

- D.P.R. 380/2001 s.m.i. Testo Unico dell'Edilizia;

- D.P.R. 383/1994;

- D.P.R. 447 del 20/10/1998 e s.m.i.;

- Decreto 11/01/2017 del Ministero del’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare
"Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per I'edilizia e per i

prodotti tessili”.
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Norme in materia strutturale e antisismica

Legge n. 1086 del 1971;

L.egge n. 64 del 1974,

Circolare 02/02/2009 n. 617 C.S.LL.PP_;

L. 77/2009 e s.m.i;

0.P.C.M. 3274 del 20/03/2003 s.m.i.;

D.P.C.M. del 21/10/2003 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della
Protezione Civile;

0O.P.C.M. 3431 del 03/05/2005 s.m.i ;

Decreto 17 gennaio 2018 Agglornamento delle «Norme tecnlche per le costruzioni»
(GU Serie Generale n.42 del 20-02-2018 - Suppl. Ordinario n. 8);

Circolare 21/01/2019 n. 7, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 11/02/2019 n. 35);

Legge Regionale 19 ottobre 2009 n. 35 (Regione Calabria) "Procedure per la
denuncia, il deposito e l'autorizzaziocne di interventi di carattere strutturale e per la
pianificazione territoriale in prospettiva sismica”;

Legge Regionale 15 giugno 2012 n. 25 (Regwne Calabria) “Modifiche ed integrazioni
alla Legge Regionale 19 ottobre 2009 n. 35 (Regione Calabria) “Procedure per la
denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la
pianificazione territoriale in prospettiva sismica”;

Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 37 (Regione Calabria) “Modifiche alla Legge
Regionale 19 ottobre 2009 n. 35 (Regione Calabria) s.m.i. Procedure per la denuncia,
il deposito e I'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione
territoriale in prospettiva sismica”;

Regolamento Regionale 29 novembre 2016 n. 15 (Regione Calabria) “Procedure per
la denuncia, il deposito e I'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la
pianificazione territoriale in prospettlva sismica di cui alla Legge Regionale 31
dicembre 2015 n. 37",

D.M. n. 58 n. 58 del 28/02/2017 Sisma Bonus — Linee guida per la classificazione del
rischio sismico delle costruzioni nonche la modalita per l'attestazione da parte di
professionisti abilitati dell'efficacia degli interventi effettuati.

Norme in materia igienico sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi e di
superamento delle barriere architettoniche

L. 13 del 09/01/198¢, D.M. 236 del 14/06/1989, D.P.R. 503 del 24/07/1996 € s.m.i.;
D.M. 10 marzo 1998, D.M. 22 febbraio 2006, D.M. 14/04/1996, D.M. 28/04/2005, D.M.
13/07/2011, D.M. 20/12/2012; D.M. 03/11/2004, D.P.R. 151 del 1 agosto 2011, D.M. 3
agosto 2015, D.M. 8 giugno 2016 e s.m.i.; regole tecniche antincendio;

CPT/Inf/lE (2002) 1 — Rev. 2006 — Standard dimensionali e tipologici fissati dal
Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o
degradanti (CPT);

D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 “Attuazione deli'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

D.M. 05/07/1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente
all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d'abitazione”,
D.M.I. del 07/08/2012;

Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 12 dicembre 1985 “Norme tecniche relative alle
tubazioni”;

D. Lgs. 152/2006 s.m.i. “Norme in materia ambientale”.

Norme in materia di impianti tecnologici

Legge n. 186 del 01.03.1968 — Disposizioni concernenti la produzione dei materiali e
linstallazione degli impianti elettrici;

4 |
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D.M. 37 del 22/01/2008 e s.m.i. — Regolamento concernente le attivita di instaliazione
degli impianti alinterno degli edifici;

CEl 64-8 — Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua,

CEIl EN 60947 — Apparecchiature a bassa tensione.

Norme in materia di risparmio e contenimento energetico

L. 10 del 09/01/1991, D.P.R. 412/1993, Direttiva 2002/91/CE (detta EPBD), Direttiva
2010/31/UE D.Lgs. 192 del 19/08/2005 smi, D. Lgs n. 311 del 29/12/2006, D.P.R.
59/2009, D.M. 26 giugno 2009, D. Lgs. 115/08 s.m.i., D. Lgs. 28/2011; D. Lgs.
102/2014;

D.L. 63/2013 convertito in Legge n. 90/2013 e relativi Decreti Attuativi;

D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74;

D.M.10 febbraio 2014;

Decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Requisiti minimi”: Applicazione delle

metodologie di caicolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prestazioni e
dei requisiti minimi degli edifici;

Decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Relazione tecnica”. Schemi e modalita di
riferimento pe la compilazione della relazione tecnica di progetio ai fini
dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazicne energetica negli
edifici; "
Decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Linee guida APE 2015": Adeguamento del
decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 — Linee guida nazionali
per la certificazione energetica degli edifici;

Decreto interministeriale del 16 settembre 2016 recante le modalita attuative del
programma di interventi di miglioramento della prestazione energetica degii immobili
della PA centrale e relative Linee Guida;

UN1I 11300 e UNI 10349;

UNI TR 11428.

Norme in materia di acustica:

Legge 447/95 s.m.i. Legge quadro sull'inquinamento acustico;

D.P.C.M. del 05.12.1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;

D. Lgs. n. 194 del 19.08.2005 — Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinazione e alla gestione del rumore ambientale;

D.P.C.M. del 01.03.1991 — Limiti massimi di esposizione del rumore negli ambienti
abitativi e nellambiente esterno;

D.P.C.M. del 14.11.1997 — Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;

D.M. Ministro Ambiente del 16.03.1998 — Tecniche di rilevamento e di misurazione
dellinquinamento acustico.

Norme in materia di Beni Tutelati:

D. Lgs. 42/2004 s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 1377;

D.P.C.M. 09/02/2011 Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio
culturale, con riferimento alle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M.
14/01/2008;

Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 Regolamento sugli appalti pubblici di
lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al
decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 252 del 27 ottobre 2017).

Norme in materia di BIM:

D.M. 660/2017;
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- UNI 11337.

Norme in materia di Criteri Ambientali Minimi:

- D.M. 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017 (Criteri
ambientali minimi per I'Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici);

- D.M. 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012 (Criteri ambientali minimi per
I'Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice,
servizio di riscaldamento/raffrescamento).

Dovra altresi essere rispettato appieno quanto dettato da norme e regolamenti a livelio
sovranazionale (ad es. norme UNI, EN o CEl ecc.), nazionale, regionale e locale e quanto
prescritto dagli Enti territorialmente competenti.

Si precisa che, nellespletamento dell'incarico, sara cura ed onere del soggetto
incaricato individuare e garantire il rispetto di tutta la legislazione sovranazionale,
nazionale, regionale, provinciale e locale vigente. La determinazione completa delle regole
e delle norme applicabili nello svolgimento delle attivita di appalto € pertanto demandata ai
tecnici incaricati.

VILDURATA DEI SERVIZI, PROCEDURE DI APPROVAZIONE

Durata dell’incarico

La durata complessiva dei servizi & determinata in base all'Offerta Tempo presentata
dallAggiudicatario in sede di gara, sul valore stimato dalla Stazione Appaitante per
ciascun bene e posto a base di gara secondo quanto specificato negli allegati “Dettaglio
determinazione compensi” (Allegato 3).

Tali tempi sono da intendersi al netto di quelli per il rilascio di pareri/nulla osta da parte
delle Amministrazioni competenti ed i quelle usuarie.

Il termine per I'esecuzione di tutte le attivita decorre dalla sottoscrizione del verbale di
inizio dei servizi da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Al citato verbale dovra essere aliegato il cronoprogramma relativo all'esecuzione dei
servizi per ciascun Bene redatto in contraddittorio tra I'affidatario del servizio e il Direttore
dell'esecuzione del contratto. Il cronoprogramma dovra essere presentato entro e non
oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto. L’avvio dei servizi non potra aver luogo se
detto cronoprogramma non € stato preventivamente condiviso tra le parti ed accettato
dalla Stazione Appaltante.

Il termine di ultimazione delle prestazioni si intendera rispettato quando saranno
consegnati al Committente tutti gli elaborati attinenti le attivita effettuate, nelle modalita e
nelle quantitad precedentemente indicate, nonché tutta la documentazione acquisita efo
prodotta a tal fine. '

La Stazione Appaltante si riserva la facolta, motivandone le ragioni, di prorogare la
scadenza delle attivita o di sospendere le tempistiche relative alla conclusione delle
stesse, qualora ne sopravvenisse la necessita, senza che I'affidatario dei servizi abbia
nulla a pretendere al riguardo.

Verifiche ed Approvazioni

Le verifiche da parte del Committente potranno essere effettuate anche in itinere
durante lintero sviluppo dellincarico. L'esito di tali verifiche sara comunicato dal
responsabile del procedimento al soggetto incaricato. Tali verifiche, se in itinere, saranno
completate, per ciascun Lotto entro 20 giorni dalla consegna degli elaborati. La verifica
finale, per ciascun Lotto sara effettuata entro 30 giorni dalla consegna degli elaborati.
Qualora dalla verifica finale si evidenzino sostanziali manchevolezze saranno comungque
applicate le penali contrattuali fino alla consegna di elaborati completi e sostanzialmente
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incaricato dagli obblighi assunti con la firma del Contratto e dagli obblighi propri
professionali.

Pareri e Autorizzazioni

Gli elaborati, ove necessario, verranno sottoposti all Approvazione degli Enti preposti e
alle autorizzazioni interne all'organizzazione dellAgenzia del Demanio. Durante I'esame
degli elaborati il soggetto incaricato fornira al Committente tutta l'assistenza necessaria
per renderne agevole & spedita I'Approvazione. Si sottolinea l'importanza che il soggetto
incaricato imposti le sue attivita ed in particolare la redazione degli elaborati secondo
criteri di ordine, chiarezza e completezza tali da renderne agevole e spedita
I'Approvazione. Nei 20 giorni seguenti il soggetto incaricato dovra introdurre negli elaborati
le modifiche conseguenti a tutte le osservazioni o richieste eventualmente espresse in
sede di approvazione.

VII.CORRISPETTIVO DEI SERVIZI .

Il corrispettivo complessivamente dovuto per l'esecuzione dei Servizi sara quello
risultante dall'Offerta che fa parte integrante dei documenti contrattuali.

Il corrispettivo &€ determinato in base all’'offerta presentata dall’Aggiudicatario in sede di
gara sul valore stimato dei Servizi di cui al precedente paragrafo 111.2.

Il corrispettivo complessivamente dovuto per I'esecuzione dei Servizi si intende fisso
ed invariabile per tutta la durata dei servizi e restera invariato.

IX.CONDIZIONI E MODALITA DI PAGAMENTO

fl pagamento del corrispettivo di cui al presente appalto di servizi sara effettuato nel
seguente modo.

All'Appaltatore, ai sensi dell’'art. 35 comma 18 del D. Lgs. n.50/2016, verra corrisposto,
entro quindici giorni dalla effettiva sottoscrizione del disciplinare di incarico, I'importo
dell'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale. A tal fine 'Appaltatore
dovra stipulare la garanzia di cui all'art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

Sono previsti pagamenti in acconto per ogni singolo Bene del Lotto, nelle seguenti
modalita, scelte a discrezione delia Stazione Appaltante:

* un primo acconto alla presentazione, per il singolo Bene del Lotto, di tutti gli elaborati/
documentazione previsti dal presente Capitolato per la fase di Indagini Preliminari,
previa verifica della completezza e corrispondenza degli stessi alle prestazioni richieste
dal presente capitolato e dalla “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA”, eseguita da
parte del soggetto a cid deputato;

* un secondo acconto alla presentazione, per il singolo Bene del Lotto, di tutti gli
elaborati/ documentazione previsti dal presente Capitolato per le fasi di Verifica di
vulnerabilitd sismica e valutazione della sicurezza strutturale, Verifica preventiva
dellinteresse archeologico, rilievo architettonico, impiantistico, strutturale, topografico,
fotografico e materico, Diagnosi e certificazione energetica, previa verifica della
completezza e corrispondenza degli stessi alle prestazioni richieste dal presente
capitolato e dalla “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA", eseguita da parte del
soggetto a cid deputato.

Il corrispettivo riconosciuto per ogni acconto sara determinato applicando il ribasso
unico offerto dall’Appaltatore all'importo dei servizi al netto degli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, di ciascun Bene del Lotto.

ll saldo relativo al Lotto avverra, alla presentazione, per i Beni del Lotto di tutti gii
elaborati/ documentazione previsti dal presente Capitolato per la fase di Progettazione di
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Fattibilita Tecnico Economica previa verifica della completezza e conformita dello stesso
alle prestazioni richieste, eseguita da parte del soggetto a cid deputato, a seguito
dell'emissione del certificato di verifica di conformita sull'intero Lotto ai sensi dell'art. 102
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali
corrispondendo Fimporto residuale dovuto con le stesse modalita sopradescritte.”

All'esito positivo delle suddette verifiche e prima di ogni pagamento (rate di acconto o
saldo) il Responsabile Unico del Procedimento, rilascia il certificato di pagamento ai fini
dellemissione della relativa fattura.

Ai sensi dellart. 113-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il ceriificato di pagamento &
rilasciato nei termini di cui all’articolo 4, commi 2,3,4 e 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre
2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione deli'opera, ai sensi deIE’arttcoIo
1666, secondo comma, dei Codice Civile.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione della cauzione o
garanzia fideiussoria bancariafassicurativa di cui allart. 103, comma 6 del D. Lgs.
50/2016. Tutti i pagamenti saranno condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali.

Il pagamento del corrispettivo sara effettuato previa verifica, validazione ed
approvazione dei servizi resi, nonché della verifica della regolarita coniributiva, come
risuitante dal Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) o documento
equipollente, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate. .

Le fatture, intestate all'Agenzia del Demanio (CF: 06340981007), via Barberini 38,
00187 Roma, dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il
Sistema di interscambio (SDI), secondo quanio previsto dal D.M. 3 aprite 2013, n. 55,
riportando le informazioni ivi indicate.

Ai fini del pagamento, I'Agenzia del Demanio effettuera le verifiche di cui all’art. 48-bis
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii., secondo le modalita previste dal D.M.
18 gennaio 2008, n. 40.

H pagamento del dovuto avra luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delia fattura
trasmessa dall'SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato
dall'Affidatario. Le coordinate bancarie dovranno preventivamente essere indicate dallo
stesso nella scheda fornitore (tramite it modelic che sara anticipato dalla Stazione
Appaltante) e dovranno sempre essere riportate nelle fatture.

Si rappresenta che 'Agenzia del Demanio rientra tra le Amministrazioni assoggettate al
meccanismo dello split payment.

L'inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione
espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

X.COMUNICAZIONI ALL’AGGIUDICATARIO DEI SERVIZI

Le comunicazioni al soggetto aggiudicatario dei servizi avverranno esclusivamente per
iscritto prevalentemente con strumenti informatici (email e particolarmente PEC).

Il Responsabile del Procedimento effettuera le sue comunicazioni mediante note di
servizio indirizzate al soggetto aggiudicatario in duplice copia, una delle quali dovra essere
restituita firmata per ricevuta. Nel caso in cui per la comunicazione venisse utilizzata la
PEC costituira ricevuta valida quella della stessa PEC. Eventuali osservazioni che il
soggetto aggiudicatario del servizio intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta,
devono essere presentate dallo stesso per iscritto al Responsabile del Procedimento
(anche a mezzo PEC) entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione,
intendendosi altrimenti che essa & stata accettata integralmente e senza alcuna
eccezione, e che, dopo tale termine il soggetto aggiudicatario del servizio decade dal
diritto di avanzarne. || Responsabile del Procedimento comunichera al soggetto
aggiudicatario del servizio, entro i successivi cinque giorni lavorativi, le sue determinazioni
in merito alle eventuali osservazioni da quest’ avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.
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La formulazione di osservazioni non costituira motivo per prorogare i termini della
durata dei servizi, salvo che nella comunicazione del R.U.P. lo stesso non si sia
determinato anche in tal senso.

XLLCOMUNICAZIONI DALL’AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO

Comunicazioni del soggetto aggiudicatario dei servizi all’Agenzia.

Il soggetto aggiudicatario deve indirizzare ogni sua comunicazione al Responsabile del
Procedimento esclusivamente per iscritto (anche a mezzo PEC). Il soggetto aggiudicatario
e tenuto a richiedere tempestivamente eventuali documenti, che siano di competenza
deli’Agenzia e in possesso della stessa, di cui abbia bisogno per 'esecuzione dei Servizi.
Eventuali contestazioni che FPAgenzia intendesse avanzare su una comunicazione
ricevuta, devono essere presentate per iscritto al rappresentante del soggetio
aggiudicatario del servizio entro cinque giomi lavorativi dal ricevimento (anche a mezzo
PEC), intendendosi altrimenti che esse sono state accettate integralmente e senza alcuna
eccezione e che dopo fale data 'Agenzia decade dal diritto di avanzarne. Qualunque
evento che possa soffrire d’influenza sull'esecuzione dei Servizi dovra essere segnalato
nel pit breve tempo possibile @ comungue non oltre tre giorni dal suo verificarsi.

Il soggetto aggiudicatario, nel caso di cui sopra, dovra presentare una relazione
completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da
adeguata documentazione.

Comunicazioni del soggetto aggiudicatario dei servizi

Il soggetto aggiudicatario dei servizi deve indirizzare ogni sua comunicazione al R.U.P.
esclusivamente per iscritto (anche a mezzo PEC), tramite il responsabile del soggetto
aggiudicatario del servizio. Nel caso di urgenti necessita & consentito che il responsabile
del soggetto aggiudicatario del servizio dia comunicazioni orali al R.U.P., a patto che
faccia seguire non appena possibile una conferma scritta (anche a mezzo PEC) delle
comunicazioni orali. '

XI.LCONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO

Ciascuno dei contraenti s'impegna ad aderire alla richiesta dell'altro di costatare e
verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto rilevante sul regolare
svolgimento dei Servizi. ' '

Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia, in
effetti, ancora constatabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le
conseguenze graveranno sul responsabile dell’'omissione.

Il soggetto aggiudicatario del servizio deve segnalare (anche a mezzo PEC) in
particolare e tempestivamente ogni irregolarita riscontrata nelfesecuzione di altre attivita
che non sono di sua competenza, ma che possono interferire con la sua opera o
condizionarla.

XIILSOSPENSIONE DE! SERVIZI

La sospensione dell’esecuzione delle prestazioni € disciplinata dall'art. 107 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. e pud essere altresi disposta, a norma del comma 2, dal
Responsabile Unico del Procedimento per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra
cui l'interruzione dei finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta
con atto motivato delle Amministrazioni competenti.

L’Agenzia potra, in qualsiasi momento ed in caso di necessitd connesse all'attivita
protesa alla realizzazione dei servizi, autorizzare oppure ordinare per iscritto (anche a
mezzo PEC) sospensioni temporanee dell'esecuzione dei Servizi, senza preavviso al

soggetto aggiudicatario. f
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In tale caso solo qualora dall'ultimo acconto corrisposto sia stato trasmesso un ambito
in corso di verifica parziale, al soggetto aggiudicatario sara corrisposto al massimo il 3%
dellimporto contrattuale della verifica della fase progettuale sospesa, in funzione
dell'attivita svolta che dovra comunque essere documentata.

It soggetto aggiudicatario del servizio dovra tempestivamente dare comunicazione
scritta all’Agenzia (anche a mezzo PEC) non appena a conoscenza di fatti o circostanze
che potrebbero provocare una sospensione delle attivita di verifica.

XIV.STRUTTURA OPERATIVA DELL’AGGIUDICATARIO DEI SERVIZI

Per I'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, & richiesta, per ciascun lotto, una
struttura operativa minima composta dalla seguenti professionalita, nominativamente
indicate in sede di presentazione dell’offerta:

1. n.1 professionista Responsabile della redazione del Progetto di Fattibilita Tecnico
Economica ai sensi del D. Lgs. 50/20186;

2. n. 1 professionista Responsabile delle verifiche di vulnerabilitd sismica e di sicurezza
strutturale ai sensi del Decreto 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche
per le costruzioni» (GU Serie Generale n.42 del 20-02-2018 - Suppl. Ordinario n. 8) e
della vigente normativa naz:onafelreglonale in materia;

3. n. 1 professionista Responsabile delle attivita di rilievo, analisi, indagini, prove
strutturali e geotecniche;

4. n. 1 professionista con qualifica di geologo Responsabile delle attivita, delle |ndag|n| e
prove geologiche;

5. n. 1 professionista Responsabile della diagnosi e certificazione energetica ai sensi del
D. Lgs. 192/2005 s.m.i., del D. Lgs. 311/2006 e della Legge 10/1991 nonché di tutte le
norme vigenti in materla

6. n.1 professionista Responsabile delle attivita di nllevo architettonico, impiantistico,
strutturale, topografico, fotografico e materico con restituzione in BIM

7. n.1 professionista Responsabile della verifica preventiva dellinteresse archeologico
con redazione della relazione archeologica conformemente a quanto prescritto
dall'articolo 28 comma 4 del D. Lgs. 42 del 2004 “Codice dei beni culturali e del
paesaggio” e dall’art .25 del D. Lgs. 50/2016 * Codice dei contratti pubblici”.

8. N. 1 professionista Responsabile del processo BIM che -dovra coincidere o con il
professionista responsabile della redazione del progetto di fattibilita tecnica economica
o con il professionista responsabile delle attivita di rilievo architettonico, impiantistico,
strutturale, fotografico.

| professionisti di cui ai punti 1, 2 e 3 dovranno essere in possesso di Laurea
(Quinguennale o Specialistica) in Architettura/ingegneria Civile, Ingegneria Edile e, per i
professionisti che non abbiano conseguito la laurea in ingegneria civile o edile abilitati
prima della riforma di cui al DPR 328/2001, di essere comunque in possesso dell'iscrizione
al’Albo Sezione A, settore ingegneria civile e ambientale. | professionisti di cui ai punti 1,
2 e 3 dovranno essere iscritti nei rispettivi Albi Professionali da almeno 10 anni. Si richiede
anche che uno tra i suddetti professionisti sia abilitato per la sicurezza ai sensi dell'art. 98
del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Si precisa che, in caso di partecipazione ai Lotti definiti "Di pregio” (lotti 6 e 7), uno dei
professionisti di cui ai punti 1, 2 e 3 dovra essere obbligatoriamente in possesso di Laurea
(Quinquennale o Specialistica) in Architettura ed iscritto allAlbo degli Architetti, Sez. A.
(art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537).

Il professionista di cui al punto 4, dovra essere in possesso di Laurea (Quinquennale o
Specialistica) in Scienze Geologiche ed iscritto nel relativo Albo da almeno cinque anni.




[l professionista di cui al punto 5 dovra essere in possesso di Laurea (Quinquennale o
Specialistica) in Architettura, Ingegneria, Fisica, Chimica e in possesso della certificazione
EGE (Esperto in gestione dell’'energia).

Il professionista di cui al punto 6 dovra essere in possesso del Diploma di Geometra o
Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria ed iscritto nel relativo
albo professionale.

Il professionista di cui al punto 7 dovra essere in possesso della qualificazione di cui
allart. 25 del D.Lgs. 50/2016 ed iscritto, ai sensi di quanto previsto all'art. 25 comma 2 e
art. 216 comma 7 del D.Lgs. 50/216 nell’Elenco degli operatori abilitati alla redazione del
documento di verifica preventiva archeologica del MIBACT, ed in possesso dei requisiti
previsti dal D.M. 60/2009.

Il professionista di cui al punto 8 dovra necessariamente coincidere con una delle
professionalita di cuial n. 1 e n. 8 del gruppo di lavoro e quindi dovra essere in possesso
dei titoli richiesti per le stesse. '

Ai sensi dell’'art. 4 del D.M. 263/2016, i raggruppamenti temporanei devono prevedere
la presenza, di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque
anni all'esercizio della professione, i cui requisiti non concorrono alla formazione del
requisiti di partecipazione.

Stante il divieto di subappalto della relazione geologica sancito dailart. 31 co. 8 del D.
Lgs. 50/2016 deve essere garantita la presenza di un geologo all'interno della pidi
complessa struttura tecnica, in una delle seguenti forme:

+ Componente di un RT,

¢ Associato di un’associazione tra professionisti;

o Sociofamministratore/direttore tecnico di una societa di professionisti o di ingegneria
che detenga con gueste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o
parasubordinata;

« Dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa su base annua, iscritto al’albo professionale e munito di partita IVA, che
abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50 % del
proprio fatturato annuo, risultante dalfultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal
D.M. 2 dicembre 2016 n. 263.

Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra 'operatore
economico partecipante alla gara e i professionisti che potranno essere presenti sia come
componenti di una eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualita di
soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di
. dipendente o di collaboratore a progetto della medesima.

Nel caso di concorrente diverso dal professionista singolo che indichi due o piu
professionisti per l'esecuzione dellincarico oggetto delfappalio, dovra inoltre essere
individuato il soggetto incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche, ai
sensi dell'art. 24 co. 5 del Codice.

Il Tecnico che, con apposita dichiarazione, dimostri il possesso delle necessarie
qualifiche tecniche, potra rivestire piu profili professionali.

Il soggetto aggiudicatario o it gruppo di lavoro dovra essere indicato in sede d'offerta.

Non sono ammesse sostituzioni di detto personale, salvo casi d'impedimenti non
riconducibili a colpa del soggetto aggiudicatario del servizio o da questo non prevedibili al
momento della consegna dell'offerta. E’ fatto divieto incrementare il gruppo di lavoro in
qualsiasi momento.

Qualora si rendesse necessario, nei soli casi di cui sopra, prima di procedere ad
eventuali sostituzioni nel gruppo di lavoro, il soggetto aggiudicatario del servizio si
impegna a proporre tempestivamente all Agenzia specialisti con qualificazioni almeno pari ){/

k1l

27 - by



a quelle degli specialisti da sostituire. L'Agenzia valutera detti spec:allsu sulla base degh
stessi criteri utilizzati per la valutazione delle offerte e si riserva il diritto di rifiutare gli
specialisti non ritenuti idonei. L'Agenzia comunichera per iscritto al soggetto aggiudicatario
del servizio le sue determinazioni al riguardo entro dieci giorni dal ricevimento deila
proposta di sostituzione completa di Curriculum Vitae del candidato. Qualora al soggetto
aggiudicatario del servizio non pervenga alcuna comunicazione entro il termine sopra
indicato, il candidato s’intende accettato. L'Agenzia si riserva la facolta di chiedere al
soggetto aggiudicatario dei servizi la sostituzione di uno o pil componen'u del gruppo di
lavoro, sulla base di congrua motivazione.

XV.LUOGO DI ESECUZIONE

A partire dall'inizio delie attivita, I'Aggiudicatario potra operare presso la propria sede,
mentre tutte le riunioni sia esse richieste dall’aggiudicatario e/o dai progettisti che indette
dal R.U.P. per i servizi di cui alloggetto si terranno presso la sede dell’Agenzia del
Demanio Direzione Regionale Calabria in Catanzaro.

XVL.OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il soggetto aggiudicatario dei servizi s'impegna a mantenere riservati i dati e le
informazioni di cui venga in possesso, non divulgarli in alcun modo e non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
allesecuzione del servizio. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di
pubblico dominio nonché le idee, le metodologie. L’aggiudicatario s'impegna a far si che
nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell Agenzia, di cui venga eventualmente in
possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate
modalita di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della
riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate
non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte, se non per esigenze operative,
strettamente connesse allo svolgimento delle attivita di cui alloggetto dellappalto. I
soggetto aggiudicatario del servizio sara responsabile dell'esatta osservanza da parte dei
propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, 'Agenzia si riserva la facolta di
dichiarare risolto di diritto il confratto, salvo il risarcimento dell’ulteriore danno.

L'Aggiudicatario si impegna, aitresi, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE e
ss.mm.ii., nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

XVILLINGUA UFFICIALE

La lingua ufficiale & litaliano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la
corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, gli elaborati grafici e quant'altro
prodotto dell’aggiudicatario del servizio dovranno essere redatti in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dall'aggiudicatario del servizio allAgenzia
in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata in italiano,
che comunque prevale, sara considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

XVIILGARANZIA DEFINITIVA

L’Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, prima della stipula del
contratto e pena la decadenza dall’aggiudicazione € tenuto a prestare, a garanzia di tutti
gli oneri ivi derivanti, una cauzione denominata “garanzia definitiva” sotto forma di
cauzione o fideiussione, con le modalita di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016,
in misura pari al 10% del'importo complessivo di aggiudicazione. In caso di
aggiudicazione con ribasso d’'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria € aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al
20% l'aumento e di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
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Detta cauzione sara ridotta del 50% per gli operatori economici che produrranno la
certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEIl ISO
9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN 45000 e della serie UNI CEl EN ISO/IEC 17000, ovvero la dichiarazicne della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo € ridotto del 30 per cento, anche
cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso
di registrazione del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del
regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre
2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi
della norma UNI ENISO14001. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma,
I'Aggiudicatario segnale, il possesso dei relativi requisiti € lo documenta nei modi prescritii
dalle norme vigenti.

Tale cauzione dovra essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza
assicurativa, presentata in originale corredata da una dichiarazione autenticata da parte di
un notaio, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, del fideiussore che attesti
il potere di impegnare, con la softoscrizione, la societd fideiussore nei confronti
dellAgenzia del Demanio, e dovra prevedere espressa rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia ail'eccezione di cui alfart. 1957,
co 2, c.c., nonché l'operativita della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta
dellAgenzia.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura delfavanzamento dell'esecuzione
dei servizi, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito. Lo
svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, & automatico, senza necessita di benestare
della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dellappaltatore, degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
L'ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento deve permanere fino alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione.

lLa mancata costifuzione della predetta garanzia determina la revoca
dell'aggiudicazione da parte dellAgenzia, che procedera all'affidamento dell’appalto al
concorrente che segue in graduatoria. a

La cauzione garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il
risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il
rimborso delle somme che 'Agenzia avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del
soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.

XIX.POLIZZE ASSICURATIVE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

L’Aggiudicatario dovra produrre prima della stipula del contratto le seguenti garanzie:

+ Una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale ai
sensi del D.P.R. 137/2012 e dell'art. 24 del D. Lgs. 50/2016. Tale polizza deve coprire i
rischi derivanti anche da errori 0 omissioni progettuali, che abbiano determinato a
carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi
conformemente a quanto precisato al paragrafo 4.1 delle Linee Guida ANAC n. 1/2016
aggiornate al D. Lgs. 56/2017. La polizza decorrera a far data dalla sottoscrizione del
contratto e avra termine alla data di emissione del documento di approvazione dei
servizi effettuati. La mancata presentazione della polizza assicurativa determinera la
decadenza dall’'aggiudicazione, con riserva di agire per il risarcimento dell'eventuale
danno ulteriore, con facolta di aggiudicare al secondo in graduatoria. il soggetto
aggiudicatario dei servizi nel caso in cui i servizi abbiano durata superiore ad un anno
dovra consegnare ogni anno all’Agenzia copia dei certificati di assicurazione attestanti
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il pagamento dei premi relativi al periodo di validita della poilzza In caso di ritardo o di
mancato pagamento dei premi, IAgenzia potra provvedere direttamente al pagamento,
per poi recuperarle avvalendosi della cauzione.

e Una garanzia di responsabilita civile per danni ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.
l.gs. 50/2016, mediante polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante
da futti i rischi di esecuzione connessi all'espletamento della campagna di indagini ed
alle opere edili di ripristino dello stato dei luoghi. L.a polizza assicurativa e prestata da
un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce

-I'obbligo di assicurazione.

Ai sensi degli artt. 93 e 103 comma 10 de! D. Lgs. 50/2016, in caso di raggruppamenti
temporanei le garanzia fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma
restando la responsabilita solidale tra le imprese.

L’Aggiudicatario € il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della
Stazione Appaltante relativamente alla gestione dei servizi resi con il proprio personale
impiegato, ed é responsabile dei danni materiali e patrimoniali a chiunque causati,
personale, utenti o terze cose in genere, in retazmne allespletamento dei servizi o0 a cause
ad esso connesse.

Sono da intendersi a carico deIl’Aggtud;catano gli oneri ed i rischi derivanti dall’utilizzo
di attrezzature, materiali € quant’altro necessario per lo svolgimento dei servizi stessi.

L'Aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione o molestia
che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti
su di esso efo da ogni eventuale responsabilita penale e civile verso terzi comunque
connessa alla realizzazione ed allesercizio delle attivita di servizio affidate, incluso
I'esecuzione delle prove.

Nessun ulteriore onere potra dunque derivare a carico delll Amministrazione, oltre al
pagamento del corrispettivo contrattuale.

Nessuna responsabilita potra essere imputata alla Stazione Appaltante per furti,
dispersioni o danni a materiali, attrezzature e persone verificatesi presso i luoghi dei
servizi.

XX.PENALI

L'Aggiudicatario dei servizi & responsabile dell’'esattoc adempimento delle prestazioni
nascenti dal contratto e dell’'esecuzione delle attivita appaltate.

Le prestazioni per ogni Lotto dovranno essere compiute secondo le tempistiche
riportate al paragrafo VIl del presente Capitolato, al netto dell’eventuale riduzione
temporale offerta dall’Aggiudicatario.

’Agenzia potra disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto
adempimento delle prestazioni richieste.

Rispetto al cronoprogramma relativo al singolo Bene, per ogni giorno di ritardo nella
consegna degli elaborati/{documentazione previsti dal presente capitolato e non imputabile
alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, & fissata una penale, ai
sensi dell'art. 113-bis comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pari al'l per mille
dell'importo contrattuale netto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

La penale massima applicabile & fissata ad un massimo del 10% dellimporto
contrattuale. Al raggiungimento di tale soglia 'Agenzia ha facolta d| recedere dal contratto
stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera
FAggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si & reso inadempiente e
che ha fatto sorger 'obbligo di pagamento della medesima penale.

La rifusione delle spese sostenute dall’Agenzia per porre rimedio ad inadempimenti
contrattuali del’Aggiudicatario, cosi come l'applicazione di eventuali penali, formeranno
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oggetto di compensazione, mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versare
ali'Aggiudicatario successivamente all'applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla
cauzione prestata.

L 'Aggiudicatario & responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali)
dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione dell’appalto.

L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto del’Agenzia al rimborso delle
spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni del soggetto aggiudicatario né
esclude la responsabilita di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal
ritardo sopracitato. | tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'Azienda o per
l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal R.U.P., non potranno
essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dellincarico. Per motivi validi e
giustificati, la Stazione Appaltante, con nota del Direttore della Direzione Regionale
Calabria potra concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal soggetto
aggiudicatario al R.U.P., prima della scadenza del termine fissato per 'esecuzione della
prestazione.

XXI.BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

L'Affidatario dei servizi assume ogni responsabilitd per Fuso di dispositivi, software o
per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni,
modelli industriali e marchi e diritti d’autore).

Qualora venga da terzi promosso nei confronti deIIAmmmlstrazmne un procedimento
giudiziario in cui si affermi che una o pit delle soluzioni efo l'uso di esse costituisca
violazione di un diritto di proprieta industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti
contestata allAmministrazione, quest'ultima dovra avvisarne I'affidatario per iscritto, entro
60 giorni dalla notificazione dell’atto introduttivo dell’azione giudiziaria o dalla notizia della
contestazione.

Sempre che il termine di cui sopra sia stato osservato, I'affidatario assumera a sue
spese la difesa contro tale azione e terra a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti
nei confronti del terzo attore, a condizione che le siano state conferite
dal’Amministrazione le piu ampie facolta.

XXILOSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA
MANO D'OPERA

|'Affidatario € unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi
coinvolti nell'espletamento del servizio. Esso & obbligato a osservare la normativa vigente
a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'Affidatario ha |'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi
genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attivitd oggetto del presente
servizio, sollevando la Stazione Appaltante da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'Affidatario ha 'obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, tutta la normativa
cogente, vigente alla data attuale o che assume validita durante l'espletamento del
servizio, in tema di assicurazioni sociali del personale addetto, e di corrispondere i relativi
contributi, esonerando la Stazione Appaltante da ogni respensabilita civile in merito.

L'Affidatario & obbligato ad applicare al proprio personale, impiegato nell'espletamento
del servizio, condizioni normative e retributive adeguate e in linea con la struttura di
appartenenza, qualora esistente.

| suddetti obblighi vincolano [|'Affidatario per tutta la durata del servizio e
indipendentemente dalla natura e dalle dimensioni dello stesso.
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XXHLDIVIETO DI SOSPENDERE O DI RALLENTARE | SERVIZI

H soggetto aggiudicatario dei servizi non pué sospendere o rallentare gli stessi con sua
decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con
'Agenzia.

Detto divieto non opera nel caso di ritardato o mancato pagamento de! corrispettivo
non supportato dalla contestazione di un inadempimento; in tal caso il soggetio
aggiudicatario del servizio, decorso un periodo fissato in giorni novanta, dovra comunicare
al Responsabile del Procedimento la sua intenzione di sospendere o ritardare i servizi,
fissando un termine che non potra essere inferiore a 20 giorni lavorativi per la risposta.

La sospensione o il rallentamento dei servizi per decisione unilaterale del soggetto
aggiudicatario del servizio costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare
la risoluzione del contratto per fatto del soggetto aggiudicatario dei servizio qualora questi,
dopo la diffida a riprendere il lavoro entro il termine intimato dall’Agenzia, nei modi stabiliti
dal presente capitolato, non vi abbia ottemperato; il termine decorre dalla data ricevimento
della comunicazione. In tale ipotesi restano a carico del soggetto aggiudicatario del
servizio tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da taie risoluzione.

XXIV.INCOMPATIBILITA

Per il soggetto aggiudicatario dei servizi, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le
cause d’incompatibilita previste al riguarde dalle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari, ivi comprese quelle dell’'ordine professionale di appartenenza.

L'esclusione e/o decadenza vale indipendentemente dalla forma singola o associata in
cui ciascun singolo soggetto ha partecipato alle procedure, anche in raggruppamenti
diversi.

XXV.TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 136/10, il soggetto aggiudicatario
dovra utilizzare il conto corrente bancaric o postale dedicato alla commessa che sara
comunicato prima della stipula del contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati
ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

Il soggetto aggiudicatario dovra comunicare alla Stazione Appaltante entro 7 (sette)
giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad
operare su di esso.

Il soggetto aggiudicatario dovra, altresi, inserire nei contrafti soitoscritti con i
subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullita, con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita finanziaria prescritti dalia citata Legge.

Il soggetto aggiudicatario dovra dare immediata comunicazione alla Stazione
Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Catanzaro,
della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub
aggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il soggetto aggiudicatario dovra, inolire, trasmettere i predetti contratti alla Stazmne
Appaltante, ai fini della verifica di cui all'art. 3 co. 9 della Legge n. 136/10.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituira ipotesi di
risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. In caso di cessione del
credito derivante dal contratto, il cessionario sara tenuto ai medesimi obblighi previsti per il
soggetto aggiudicatario nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti al soggetto
aggiudicatario mediante bonifico.

XXVI.OBBLIGH! SPECIFICI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

[l soggetto aggiudicatario dovra eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta
regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme
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vigenti e secondo le condizioni, le modalita ed i termini previsti nella documentazione

presentata in sede di gara e nel presente Capitolato.

Fermo quanto previsto nel precedente comma, il soggetto aggiudicatario si obblighera,
a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

e comunicare allAgenzia del Demanio ogni informazione ritenuta idonea a dare
conoscenza del corretto svolgimento del servizio;

e organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformita ai
tempi e alle modalita previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel
presente Capitolato;

* eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato e secondo quanto
indicato nella documentazione presentata in sede di gara;

o manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti
dall'eventuale inosservanza delle norme applicabili;

o dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di
potenziale incompatibilita al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso
che in caso di inosservanza di detto obbligo 'Agenzia ha la facolta risolvere di diritto il
contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.;

s relativamente ai lothi 1, 2, 3, fornire una dichiarazione d'impegno a non divulgare a
soggetti terzi il materiale e le informazioni afferenti le strutture penitenziarie delle quali si
verra a conoscenza durante le attivita da espletare a seguito dell'affidamento dei
servizi;

« consentire allAgenzia del Demanio di procedere, in qualsiasi momento, anche senza
preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la
propria collaborazione per consentire 1o svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno
assunti dal soggetto aggiudicatario tutti gli oneri e responsabilita connessi al completo
espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalita e nei tempi prescritti nel
presente Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti
disposizioni in materia.

Tutti | verbali e rapporti prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dal soggetto
aggiudicatario. _

Tali oneri specifici e responsabilita si intendono compensati nel corrispettivo
contrattuale.

A tal riguardo, si precisa che l'osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e
nel contratto nonché lingerenza dellAgenzia nella verifica non esime la piena
responsabilita del soggetto aggiudicatario incaricato circa 'espletamento dellincarico
secondo le sopraccitate modalita.

Sono a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri e le spese necessarie ed accessorie per
il corretto espletamento dell'incarico, tra i quali a titolo indicativo e non esaustivo:

* oneri di cancelleria;

e oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dellincarico, dovranno
essere adottati tutti i mezzi piti tempestivi (corriere, telefoni, fax);

o oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quantaltro
necessario in funzione al tipo e numerc delle indagini, prove, verifiche per
I'espletamento dell'incarico;

¢ oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti;

¢ richiesta ed esecuzione delle pratiche per occupazione di suolo pubblico, comunicazioni
che si dovessero rendere necessarie prima o durante l'esecuzione dei servizi nei
confronti degli Enti competenti, documentazione per ottenimento permessi;

» spese per l'esecuzione di indagini e prove, per l'assistenza edile necessaria
allesecuzione delle indagini, per assistenza edile al ripristino degli elementi e delle
zone indagate;
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¢ spese per le attivita di pulizia degli ambienti ove sono stati realizzati i saggi, le prove e e
le opere di ripristino dello stato dei luoghi;

e spese per lo smaltimento dei rifiuti presso discariche autorizzate;

o spese per il rilascio di certificazioni e dei risultati di prova da parte dei laboratori;

e spese per eventuali opere provvisionali, spese per noli a caldo/freddo di piattaforme
elevatrici, spese per carico/scarico movimentazione e trasporto eventuali materiali di
risulta prodotti nel corso delle indagini e comprensive di oneri di discarica;

o spese per la produzione degli elaborati cartacei da consegnare alla Stazione
Appaltante.

Obblighi specifici del Geologo

Il Geologo incaricato oltre a redigere e sottoscrivere la documentazione afferente i
servizi in affidamento € obbligato_a redigere e sottoscrivere, per quanto di
competenza, la documentazione necessaria all’espletamento ed approvazione dei
successivi livelli di progettazione definitiva ed esecutiva.

Il soggetto aggiudicatario con ia presentazione dell’'offerta prende atto di aver valutato
le difficolta di esecuzione dell'incarico, le attivita presenti nell'area, I'impegno richiesto
dalle attivita richieste nel presente Capitolato Tecnico, e che quindi la sua offerta &
presentata considerando tutto quanto riguarda lo sviluppo dell'incarico.

XXVIL.RISOLUZIONE DEL. CONTRATTO E RECESSO

Il contratto potra essere risolto in tutti i casi d'inadempimento di non scarsa importanza,
ai sensi deli'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, nei modi previsti nel presente
capitolato, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale
comunicazione.

Fermo restando quanto previsto dallart. 108 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., costituira
motivo di risoluzione espressa del contratto, salva e impregiudicata ogni pretesa
risarcitoria della Stazione Appaltante, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti
situazioni:

a. grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate a mezzo PEC, aventi ad
oggetto prestazioni anche di diversa natura;

~ b. mancato reintegro della cauzione definitiva;

¢. inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo
complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;

d. adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dellAgenzia del

Demanio;

e. inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01 e al Modello di organizzazione,
gestione e controllo adottato dallAgenzia;
f. inadempimento agli obblighi di tracciabilita previsti al paragrafo XXV del presente

Capitolato;

g. violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di

Integrita presentato in sede di partecipazione alla procedura;

h. violazione del divieto di cessione del contratto.

La risoluzione in tali casi opera allorquando '’Agenzia comunichi per iscritto a mezzo
pec al soggetto aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltd di recedere unilateralmente dal
contratto secondo le modalita ed i termini di cui all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, con un
preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all’Appaltatore a mezzo PEC.

In caso di recesso ['Affidatario avra diritto al pagamento di un corrispettivo
commisurato all'attivita svolta detratte eventuali penalita, rinunciando lo stesso
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espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura
risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso, indennizzo efo rimborso spese, anche in deroga
a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

XXVII.CESSIONE DEL CONTRATTO —- CESSIONE DEL CREDITO

E fatto assoluto divieto al soggetto aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il
contratto a pena di nullita della cessione medesima.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente paragrafo costituisce ipotesi di
risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto
oggetto del presente capitolato & consentita nei casi, entro i limiti € con le modalita stabilite
nell'art. 106 comma 13 del D, Lgs. 50/2016 e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte
della Stazione Appaltante. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il
cessionario sara tenuto ai medesimi obblighi previsti per 'Aggiudicatario nel presente
paragrafo e ad anticipare i pagamenti all Aggiudicatario mediante bonifico bancario o
postale sul conto corrente dedicato.

XXIX. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 31, co. 8 del D. Lgs. n. 50/2016, |'affidatario dei servizi di cui al
presente capitolato, pud avvalersi del subappalto esclusivamente nei limiti e nel rispetto
degli artt. 31 comma 8 e 105 del D. Lgs. 50/2016.

E fatto espresso divieto di subappalto per la relazione geologica, ai sensi del citato art.
31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali
suil'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all'ingegneria” approvate con Delibera
n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate con Delibera n. 138 del 21/02/2018.

Se il concorrente intende avvalersi del subappalto, dovra esplicitare tale volonta; in
caso di mancata espressione della volonta di avvalersi del subappalto, le prestazioni da
affidare dovranno essere svolte integralmente dal soggetto concorrente.

XXX. AVVALIMENTO

E possibile far ricorso all'istituto del’avvalimento, secondo le modalita e nei limiti di cui
all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016.

Per i beni di cui ai Lotti 6 e 7 atteso che gli stessi sono sottoposti alla disciplina di cui al
D. Lgs. 42/2004, non & possibile far ricorso all'istituto dell’avvalimento, tenuto conto della
specifica prescrizione normativa di cui all'art. 146 co. 3 del D. Lgs. 50/2016.

XXXI.CODICE ETICO

Il soggetto aggiudicatario s'impegnera a osservare il modello di organizzazione,
gestione e controllo dellAgenzia ex D.Lgs. 231/01, reperibile sul sito istituzionale, e a
tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non
esporre 'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.
L'inosservanza di tale impegno costituira grave inadempimento contrattuale e legittimera
I'Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gii effetti di cui all’art. 1456 c.c.

Il soggetto aggiudicatario s'impegnera, inoltre, a manlevare 'Agenzia da eventuali
sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dellimpegno di cui
al precedente periodo.

XXXNL.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dellart.13 del Regolamento UE 2016/679, 'Agenzia del Demanio, quale
titolare del trattamento dei dati forniti nell'ambito della presente procedura, informa che i
dati acquisiti verranno utilizzati solo nellambito della presente procedura e dei rapporti

nonché adempimenti di legge a esse connessi, tra cui quelli previsti in tema di
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comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. 50/2016 nonche di pubblicazioni in materia di
trasparenza.

| soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualungue momento di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto
e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la
rettificazione (art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679).

| soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno anche il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati medesimi, se trattati
in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento.

Il trattamento dei dati personali sara improntato ai principi di liceita e trasparenza, a
tutela della riservatezza e dei diritti di ciascun operatore partecipante. ll trattamento sara
effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza
indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento.

Il responsabile per la protezione dei dati personali, € contattabile all'indirizzo email:
demanio.dpo@agenziademanio.it.

XXXIII.LRESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento & I'lng. Salvatore Concettino in servizio presso la
Direzione Regionale Calabria dell Agenzia del Demanio con sede a Catanzaro in via G. Da
Fiore, 34.

Il Responsabile del Procedimento eseguira futte le afttivita previste da quadro
normativo vigente, ivi comprese le verifiche di cui allArt. 1662 del Codice Civile. L'Agenzia
indichera altresi iI nominativo di un sostituto del Responsabile del Procedimento per le
ipotesi di impedimento o di assenza.

In particolare, il Responsabile del Procedimento provvedera a:

a) seguire lo svolgimento dei Servizi, verificando il rispetto delle disposizioni contrattuali;

b) controllare ed attestare fa corrispondenza con I'Offerta del numero e qualifica delle
persone impiegate dal soggetto aggiudicatario del servizio e la loro utilizzazione
secondo criteri di efficienza ed efficacia;

c) evidenziare le deficienze riscontrate nellesecuzione dei Servizi, i ritardi e le altre
eventuali inadempienze riscontrate.

Per I'espletamento dei sopracitati compiti, it Responsabile del Procedimento avra diritto
in qualsiasi momento ad accedere ai luoghi nei quali il soggetto aggiudicatario del servizio
svolge la sua aftivita.

La presenza del personale dellAgenzia, i controlli e le verifiche da essa eseguiti, le
disposizioni 0 prescrizioni da essa emanate, non liberano il soggetto aggiudicatario del
servizio dagli obblighi e responsabilitad inerenti alla buona esecuzione dei Servizi ed alla
loro rispondenza alle clausole contrattuali, né lo liberano dagli obblighi su di esso
incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore, ivi comprese le regole della
buona ingegneria.

XXXIV.VARIE

L'Agenzia del Demanio & autorizzata all' utilizzazione, limitatamente al servizio di cui al
presente capitolato, degli atti e dei documenti prodotti dal soggetto aggiudicatario
nell'espletamento del proprio incarico, e ci¢ anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori
prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

| diritti di proprieta efo di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti
previsti, ivi compresi documenti preparatori, generati dall’Aggiudicatario nell’ambito o in
occasione dell'esecuzione dei servizi affidati, rimarranno di titolarita esclusiva della
Stazione Appaltante, che potra disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la
diffusione, l'utilizzo, ia vendita, |la duplicazione e la cessione, anche parziale.
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XXXV.ATTIVITA ACCESORIE COMPRESE NELL’INCARICO

Si intendono comprese nell'incarico tutte le prestazioni accessorie previste nel
presente Capitolato e piU in generale tutti gli oneri ivi previsti. Le prestazioni di cui sopra
dovranno essere espletate senza nulla chiedere in aggiunta al compenso complessivo
previsto.

XXXVLACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO

Il diritto di accesso agli atti sara consentito nei limiti di cui agli art. 53 del D. Lgs.
20/2016 e secondo le modalitd di cui al Regolamento dell’Agenzia del Demanio sulla
disciplina della Legge 241/1990 (pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 35 del 12
febbraio 2016) ed il Diritto di accesso civico in conformita a quanto prescritto nel D. Lgs.
25 maggio 2016 n. 97.

XXXVII.RISOLUZIONE BONARIA DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti nel corso dell’esecuzione del
Contratto dovranno essere esposte in uno scritto contenente le precisazioni idonee alla
determinazione delle ragioni addotte, delle conseguenze derivanti dal comportamento
contestato e della quantificazione delle pretese, il tutto supportato da un’idonea ed
analitica documentazione.

Detta comunicazione, nei modi stabiliti dal presente capitolato, deve essere effettuata
entro 5 giorni lavorativi dalla data in cui una delle parti abbia avuto notizia del fatto che da
luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento dellaltra parte che si
intende impugnare. La contestazione pud essere illustrata e documentata nei 5 (cinque)
giomi lavorativi successivi alla comunicazione. Qualora ie parti non esplichino le loro
doglianze nel modo e nei termini perentori sopra indicati, decadono dal diritto di far valere
le pretese connesse direttamente o indirettamente ai fatti oggetto della mancata
comunicazione. '

l.e contestazioni verranno trattate secondo la procedura che segue:

a) Livello Uno: la contestazione, debitamente documentata come sopra detto, sara
esaminata e discussa dal Responsabile del Procedimento in contraddittorio con il
soggetto aggiudicatario del servizio. Qualora le parti non risolvessero la contestazione
entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione, sara sottoscritto un verbale con le
proprie argomentazioni, lo firmeranno e ftrasferiranno la contestazione al livello
decisionale immediatamente superiore entro i 10 giorni successivi (vedere la lettera b)
che segue);

b) Livello Due: la contestazione verra esaminata e discussa in contraddittorio dal Direttore
Regionale del’Agenzia o suo delegatc e dal Rappresentante del soggetto
aggiudicatario, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento.

Le parti concordano che il mancato rispetto di questa procedura di bonaria risoluzione
rende improponibile il trasferimento delle pretese in sede giurisdizionale e fa decadere
ambedue le parti da ogni diritto o azione.
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XXXVIILFORO COMPETENTE

In caso di persistente disaccordo anche parziale, tutte le controversie saranno deferite
al Tribunale di Catanzaro.

Allegati;

1. BIMSM - specifica metodologica;
2. Fascicoli dell'immobite;
3. Dettagli determinazione compensi.
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