A G E N Z I A  D E L  D E M A N I O
Direzione Regionale Campania

CED0053 “Tettoia Quartiere Carmine Ed Ex Caserma del Carmine Quartiere del Carmine” sito in Aversa (CE) alla via Abenavolo snc.

Servizio di trasporto e smaltimento in discarica autorizzata di rifiuti caratterizzati con codice CER, bonifica e smaltimento di materiale contenente amianto, finalizzato alla messa in sicurezza dell’immobile

**PROGETTO ESECUTIVO**

| Codice Elaborato | Descrizione |
|---|---|
| **09** | **QUADRO ECONOMICO** |
| Formato: A4 | |

| | |
|---|---|
| Il Direttore Regionale: dott. Edoardo MAGGINI | Il Responsabile U.O. Servizi Tecnici: arch. Luca DAMAGINI |
| Il Responsabile Unico del Procedimento: arch. Angelo CARILLO | Il Progettista: ing. Biagio SORRENTINO |

| REVISIONE | NOTE | DATA | SCALA |
|---|---|---|---|
| **Rev. 0** | | **Luglio 2019** | |
| | | | |

Via San Carlo, 26 – 80133 Napoli – Tel. 081/4284621 – Faxmail. 06/50516079
e-mail: dre.Campania@agenziademanio.it
pec: dre_Campania@pce.agenziademanio.it

**CED - Servizio di trasporto e smaltimento in discarica autorizzata di rifiuti caratterizzati con codice CER, bonifica e smaltimento di materiale contenente amianto, finalizzato alla messa in sicurezza dell'immobile**

**QUADRO ECONOMICO GENERALE**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **A - Importo del servizio** | | | |
| A1 | IMPORTO SERVIZI | | € | 33.036,85 |
| A1.1 | *di cui per la sicurezza intrinseca* | | *€* | *456,78* |
| A1.2 | *di cui per la manodopera* | | *€* | *12.588,88* |
| A1.3 | *di cui Prove di laboratorio* | | *€* | *2.379,30* |
| A2 | COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALI (da computo per la sicurezza) | | € | 140,00 |
| **A** | **Importo servizio (A1 + A2)** | | **€** | **33.176,85** |
| | Importo lavori soggetto a ribasso **(A - A2)** | | **€** | **33.036,85** |
| | | | | |
| | **B - Somme a disposizione della Stazione appaltante** | | | |
| B1 | Oneri di smaltimento materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento (comprensivo del 15% di | | € | 135.835,13 |
| B2 | Imprevisti e lavori in economia (fino al 10%) | 10% | € | 3.317,69 |
| B3 | Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016 | 2% | € | 663,54 |
| B4 | I.V.A. 22% sui lavori (22% di A) | 22% | € | 7.298,91 |
| B5 | I.V.A. 22% su oneri di discarica (22% di B1) | 22% | € | 29.883,73 |
| B6 | I.V.A. 22% su imprevisti e lavori in economia (22% di B3) | 22% | € | 729,89 |
| **B** | **TOTALE (B1+.....B6)** | | **€** | **177.728,87** |
| | **TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)** | | **€** | **210.905,72** |
| | **Incidenza percentuale Quadro Economico** | | | **84%** |

**Il Progettista**
f.to ing. Biagio SORRENTINO

_____

**Visto**
**Il Responsabile Unico del Procedimento**
f.to arch. Angelo CARILLO

_____

**Visto**
**Il Responsabile U.O.**
**Servizi Tecnici**
f.to arch. Luca DAMAGINI

_____

**Visto**
**Il Direttore Regionale**
f.to dott. Edoardo MAGGINI

_____