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CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Procedura aperta - ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 157, comma 2, del D. Lgs 18/04/2016 n.
50 e ss. mm. e ii.- per I'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva da
redigere e restituire anche in modalita BIM, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilita dei lavori, finalizzati
allintervento di adeguamento strutturale, ristrutturazione e rifunzionalizzazione
dell’immobile demaniale scheda CSD0033 sito in Via Pastrengo 25, Acri (CS).

L’immobile corrisponde alla scheda CSD0033.

Lo scopo dell’intervento € la ristrutturazione, con conseguente cambio di destinazione
d'uso, per la rifunzionalizzazione ad uso uffici della Caserma Arma dei Carabinieri —
Forestale e Caserma dei Carabinieri di Acri, dellimmobile demaniale scheda CSD0033
sito in Via Pastrengo 25, Acri (CS).

CUP : E23J19000470001
CIG: 8183351ADE

1. PREMESSA

Nell’ambito delle attivita volte alla riduzione del rischio sismico attraverso la ristrutturazione
degli immobili di proprieta dello Stato, 'Agenzia del Demanio ha previsto 'adeguamento
strutturale, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione dellimmobile cui si riferisce il
presente capitolato.

A tal fine, a seguito dell’attivita di progettazione, sara indetta una gara per I'esecuzione dei
lavori. Cid presuppone che gli elaborati di progetto debbano essere redatti, nella forma e
nei contenuti, in maniera da garantirne 'immediata cantierabilita.

2. OGGETTO DELL’APPALTO E SERVIZI DA SVOLGERE

Oggetto della presente gara € il conferimento dell'incarico per i servizi di progettazione
definitiva ed esecutiva da redigere e restituire anche in modalita BIM, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilita dei lavori,
finalizzati all’intervento di adeguamento strutturale, ristrutturazione e rifunzionalizzazione
del’immobile demaniale scheda CSD0033 sito in Via Pastrengo 25, Acri (CS).

| servizi richiesti riguardano I'elaborazione della verifica della vulnerabilita sismica, verifica
preventiva dell’interesse archeologico, del progetto definitivo ed esecutivo da restituire
anche in modalita BIM e lo svolgimento delle mansioni di coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione, di direzione dei lavori e di contabilita nonché di
redazione e perfezionamento delle pratiche di aggiornamento catastale secondo quanto
dettagliato nei paragrafi che seguono. E’ da considerarsi inclusa nei servizi richiesti la
redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni da
parte degli Enti competenti (a mero titolo di esempio pareri VV.FF., nulla osta S.B.A.A.
ecc.) e tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile e appaltabile nonché
per garantire l'ottenimento, a lavori ultimati, di ogni certificazione, attestazione o atto
altrimenti detto previsto dalla normativa applicabile al caso di specie (a titolo di esempio:
certificato di idoneita statica/sismica, certificato di agibilita ecc.).

Si precisa che saranno a carico del soggetto affidatario della progettazione tutte le prove e
le indagini ulteriori che si mostrassero necessarie ai fini del buon esito delle attivita
progettuali.

Saranno a carico del soggetto incaricato della progettazione le attivita relative alla verifica
preliminare archeologica nonché la verifica preventiva circa la presenza di ordigni bellici.
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Per quanto sopra € valutata, tra gli oneri di progettazione definitiva, anche l'individuazione
delle indagini su indicate, nonché tutte le eventuali ulteriori indagini che il soggetto
incaricato della progettazione dovesse ritenere necessarie, oltre alla loro interpretazione
progettuale ed esecuzione. Ogni ulteriore onere, rispetto a quello determinato nel P.F.T.E.
posto a base gara, sara a carico del progettista incaricato. | risultati e i dati di riferimento di
dette prove saranno raccolti in un’apposita relazione inserita come parte integrante del
progetto definitivo.

| contenuti minimi delle fasi progettuali sono quelli previsti dalla legislazione vigente in
materia di lavori pubblici.

Il progettista dovra fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso ed
eventualmente controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero adeguato di
copie, ivi compresa quella per I’Amministrazione Appaltante, oltre che su supporto
informatico e come meglio specificato al successivo paragrafo 10.

La progettazione definitiva ed esecutiva dovra essere redatta secondo le prescrizioni
indicate nell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016, per come implementato e coordinato con |l
decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, nonché secondo tutte le leggi e le norme di
settore anche regionali (a titolo esemplificativo e non esaustivo, trattandosi di edificio
strategico, dovranno eseguirsi le analisi specifiche necessarie alla definizione della
risposta sismica locale) e, in particolare, quanto disposto dal D.M. 2 agosto 2017, n. 154.
Nel caso di raggruppamenti di concorrenti, il Progettista dovra adottare tutti i
provvedimenti necessari per assicurare un effettivo ed efficace coordinamento del gruppo
di lavoro. In fase di assegnazione dell'incarico dovra essere comunicato alla Stazione
Appaltante il nominativo del professionista che si occupera di svolgere una funzione di
collegamento e interfaccia tra il Raggruppamento e la Stazione Appaltante e dovra
partecipare alle riunioni che si terranno, in linea di massima, ogni 10-20 giorni presso gli
uffici dell’Agenzia del Demanio — Direzione Regionale Calabria, siti a Catanzaro in via
Gioacchino da Fiore, 34, unitamente a quelle che si renderanno eventualmente necessarie
presso il sito oggetto dell’intervento, anche con i rappresentanti degli Uffici destinatari del
compendio.

In considerazione delle dimensioni, della complessita e del carattere multidisciplinare della
progettazione, nonché della necessita che la sua realizzazione avvenga nei tempi piu
contenuti possibili, 'Agenzia del Demanio potra avvalersi di una struttura in grado di
fornire il supporto tecnico e organizzativo necessario per la validazione del progetto.

Il controllo e la verifica dell’attivita professionale saranno svolti dalla Direzione Regionale
Calabria dell’Agenzia del Demanio la quale opera attraverso la persona del Responsabile
del Procedimento alluopo nominato. Il Responsabile del Procedimento potra avvalersi di
personale tecnico-amministrativo interno o esterno all'Agenzia del Demanio a supporto
della propria attivita.

Il progettista dovra tenere conto, in sede di formulazione della propria offerta, di ogni onere
relativo allo svolgimento dell’attivita oggetto della presente gara.

Si specifica che I'affidamento che si riferisce alle attivita di direzione lavori contabilita,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di accatastamento avra effetto solo
con l'inizio dell’esecuzione dell’'opera progettata, fermo restando che qualora la Stazione
Appaltante, per qualsiasi motivo, non dia corso all’esecuzione dei lavori, nulla sara dovuto
allaggiudicatario dell’Appalto a fronte di tali attivita.

Tutti gli elaborati e gli output prodotti nello svolgimento dei servizi in oggetto dovranno
essere redatti e restituiti in modalita BIM, come disciplinato nella “BIMSM — Specifica
Metodologica” e nella “BIMMS - Linea Guida processo BIM” (fornite al solo
Aggiudicatario).
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3. DESCRIZIONE DEL COMPENDIO OGGETTO DI INTERVENTO

Il compendio demaniale in esame, risulta identificato in Catasto Terreni del Comune di
Acri (CS) al Foglio di mappa n. 103 particella n. 704 area di enti urbani e promiscui dal
17/10/1998; in Catasto Fabbricati del Comune di Acri (CS) al Foglio di mappa n. 103
particella n. 704 in testa a “DEMANIO DELLO STATO CORPO FORESTALE DELLO
STATO con sede in ROMA”, come meglio riportato nella seguente tabella. Dalle visure
catastali estrapolate dal sistema SISTER del’Agenzia delle Entrate — Territorio sono stati
ricavati i dati sotto riportati.

Catasto Terreni
) . . Superficie R.D. R.A.
Foglio Particella | Porz. Qualita Classe
ha are ca (€) (€)
103 704 - Ente Urbano - 00 10 00
Catasto Fabbricati
Foglio Particella Sub. Categoria Classe Consistenza Re(rgna
103 704 - B/1 1 2.439 m® 3.149,09

Dalla documentazione catastale si evince che I'unita immobiliare Foglio n. 103 p.lla n. 704
ha una destinazione B/1 “Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi;
conventi; seminari; caserme”.
Il cespite & soggetto alla disciplina vincolistica del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. giusta declaratoria
del MIBAC Decreto n. 253 del 02/10/2018 e risulta pertanto soggetto alle disposizioni di
tutela previste da tale norma.

L’immobile demaniale in esame € costituito da un fabbricato a pianta rettangolare e
dall’area esterna pertinenziale.

Il fabbricato si sviluppa su tre piani fuori terra (piano terra, primo e sottotetto) e un
piano interrato. | collegamenti verticali tra i piani (terra, primo e sottotetto) sono assicurati
da un vano scale interno, ubicato nella mezzeria del fabbricato. L’accesso al piano
seminterrato avviene dall’esterno tramite due porte in legno ubicate sul lato sud. La
copertura € del tipo a falde con struttura portante in legno poggiante su cordoli in c.a. e
manto impermeabilizzante realizzato in tegole di laterizio poste su pannelli metallici
coibentati.

La struttura portante & del tipo a muratura con solai latero-cementizio con putrelle e
tavelloni, gettati in opera.

Le facciate esterne sono rifinite ad intonaco a frattazzo e tinteggiate con pittura di
colore ocra a livello dei piani terra e primo mentre di colore grigio chiaro in corrispondenza
dei piani seminterrato, sottotetto e delle modanature marcapiano.

Gli infissi esterni sono del tipo doppio (serramento lato interno in legno serramento
lato esterno in alluminio e vetro camera) ai piani terra e primo; del tipo semplice in
alluminio con vetro camera al piano sottotetto; in legno il portoncino di ingresso principale
posto sul lato nord e le porte di ingresso al piano seminterrato.

Le aperture esterne del piano terra sono dotate di inferriate antintrusione. Tutte le
porte interne sono realizzate in legno massello laccate di colore avorio ad eccezione delle
porte di accesso agli uffici del piano terra lato est ed ovest costituite da portoncini blindati.
La pavimentazione interna € di tipo vario: al piano seminterrato ed al piano sottotetto e
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costituita da un massetto in calcestruzzo; al piano terra é realizzata con mattonelle in cotto
in tutti gli ambienti mentre i rivestimenti delle pareti dei locali WC sono realizzate con
piastrelle in ceramica; al piano primo € costituita da piastrelle di graniglia in tutti gli
ambienti ad eccezione dei locali WC che possiedono pavimentazione e rivestimenti in
piastrelle di ceramica.

| balconi presenti al piano primo rispettivamente ai lati est ed ovest possiedono
pavimentazione in mattonelle di grés. La scala interna € rivestita con elementi in graniglia
e possiede parapetto in ferro battuto con corrimano in legno. Le partizioni verticali ed
orizzontali interne ai piani terra e primo risultano intonacate e rifinite con strato di pittura; al
piano seminterrato risultano quasi completamente privi degli strati di finitura (intonaco,
tonachino e pittura) cosi come le partizioni verticali del piano sottotetto.

L’impianto di riscaldamento al piano terra ed al piano primo & del tipo autonomo
costituito da radiatori in ghisa alimentati da caldaia a metano (una per il piano terra e due
a servizio del primo piano una per ogni alloggio di servizio), inoltre entrambi i piani sono
dotati di camino a legna.

Il fabbricato presenta uno stato manutentivo e conservativo complessivamente
sufficiente.

L’area esterna € costituita in parte dal cortile pertinenziale ed in parte da una strada
utilizzata come viabilita. L’area esterna di pertinenza & delimitata lungo i confini nord, est
ed ovest con apposita recinzione costituita da muri in calcestruzzo sormontati da pali in
calcestruzzo e barriere in elementi metallici. Il confine sud privo di delimitazione &
contermine ad un’area identificata in Catasto Terreni del Comune di Acri al Foglio n. 103
p.lle n.ri 4, 588 e 589. Sul lato nord dell’area esterna € posto I'accesso pedonale al
cespite, costituito da un cancello in ferro a doppio battente. L’area esterna risulta in parte
utilizzata a verde aiuole ed alberi di varie essenze (cedri, abete, cipresso, albero di giuda,
alloro, tiglio, quercia rossa) la porzione lato nord pavimentata con calcestruzzo, la
porzione lato sud ed ovest ricoperta da pietrisco e ghiaia. In particolare la zona sud su cui
insiste una pergola in elementi lignei, e utilizzata a parcheggio.

La porzione di area esterna utilizzata come viabilita pubblica a fondo cieco,
denominata via Mattia Preti, confina a nord con via Pastrengo, a sud, est, ovest con altre
ditte, e possiede carreggiata rifinita con manto bituminoso.

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle superfici lorde di ciascuno dei
fabbricati sopra descritti.

: : Superficie lorda Superficie lorda
Immobile Piano P (mq) sc%perta (mq)
Fabbricato Interrato 141,3 -
Fabbricato Terra 212,22 787,78
Fabbricato Primo 242 -
Fabbricato Sottotetto 212,2 -
TOTALE 807,72 787,78

Ulteriori dettagli in merito sono riportati nel Progetto di Fattibilita Tecnica ed
Economica.

4. REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE
Nella progettazione dell'intervento dovranno essere rispettate tutte le leggi, i regolamenti e
le norme tecniche in materia di “appalti pubblici” 0 comunque applicabili al caso di specie,
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predisponendo tutti gli elaborati ivi previsti e secondo le modalita nei medesimi
regolamentate.

Dovra altresi essere osservato appieno quanto dettato da norme e regolamenti a livello
sovranazionale (ad es. norme UNI o CEl ecc.), nazionale, regionale e locale e quanto
prescritto dagli Enti territorialmente competenti; nonché da tutti i vigenti strumenti di
pianificazione urbanistica e territoriale di diverso livello.

Il progetto dovra essere sottoposto all’attenzione degli Enti aventi competenza ad
esprimere pareri sullopera, al fine di acquisire tutti i nullaosta, le autorizzazioni e gli
assensi necessari e volti alla successiva realizzazione del progetto.

Si precisa che sara cura e onere del progettista incaricato individuare, per il rispetto della
legislazione sovranazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale, tutti gli Enti preposti
all’approvazione delle diverse fasi progettuali.

La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili nello svolgimento delle
attivita di appalto dei lavori & demandata ai progettisti. Si riportano di seguito, a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, alcune delle principali norme di riferimento:

Norme in materia di contratti pubblici:

- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;;

- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (per la parte non abrogata);
- D.M. n. 145 del 19.04.2000 (per quanto in vigore).

Norme in materia edilizia — urbanistica:

- D.P.R. 380/2001 s.m.i. Testo Unico dell'Edilizia;

- D.P.R. 383/1994;

- D.P.R. 447 del 20/10/1998 e s.m.i.;

- Decreto 11/01/2017 del Ministero dell'’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare
"Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i
prodotti tessili".

Norme in materia strutturale e antisismica:

- Legge n. 1086 del 1971;

- Legge n. 64 del 1974;

- L. 77/2009 e s.m.i.;

- 0O.P.C.M. 3274 del 20/03/2003 e s.m.i.;

- D.P.C.M. 21/10/2003 Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della
Protezione Civile;

- 0O.P.C.M. 3431 del 03/05/2005 e s.m.i.;

- Circolare 02/02/2009 n. 617 C.S.LL.PP_;

- Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D.M. del 17/01/2018, pubblicate
sulla G.U.R.I. serie generale n. 42 del 20/02/2018;

- Circolare 21/01/2019 n. 7, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 11/02/2019 n. 35);

- L.77/2009 e s.m.i.;

- Legge Regionale 19 ottobre 2009 n. 35 (Regione Calabria) “Procedure per la denun-
cia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianifica-
zione territoriale in prospettiva sismica”;

- Regolamento Regionale n. 7 28 giugno 2012, e s.m.i..

- Legge Regionale 15 giugno 2012 n. 25 (Regione Calabria) “Modifiche ed integrazioni
alla Legge Regionale 19 ottobre 2009 n. 35 (Regione Calabria) “Procedure per la de-
nuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la piani-
ficazione territoriale in prospettiva sismica”;

8



Capitolato tecnico prestazionale

Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 37 (Regione Calabria) “Modifiche alla Legge
Regionale 19 ottobre 2009 n. 35 (Regione Calabria) s.m.i. Procedure per la denuncia,
il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione
territoriale in prospettiva sismica”;

Regolamento Regionale n. 15 del 2017 (BURC Regione Calabria n.80 del 11 Agosto
2017) “Procedure per la denuncia, il deposito e I'autorizzazione di interventi di caratte-
re strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica di cui alla Legge
Regionale 31 dicembre 2015 n. 37”;

Legge Regionale 16 ottobre 2019 n. 37 (Regione Calabria) “Modifiche e integrazioni
alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per I'esecuzione di interventi
di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica).”;
Legge Regionale 16 dicembre 2019 n. 57 (Regione Calabria) “Modifiche alle leggi re-
gionali 31/2019, 36/2019 e 37/2019”;

D.M. n. 58 del 28/02/2017 Sisma Bonus — Linee guida per la classificazione del rischio
sismico delle costruzioni nonché la modalita per I'attestazione da parte di professioni-
sti abilitati dell’efficacia degli interventi effettuati;

Circolare 03 dicembre 2019, n.633/STC “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai
Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni
esistenti di cui all’art. 59, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001”;

Norme in materia igienico sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi e di
superamento delle barriere architettoniche

L. 13 del 09/01/1989, D.M. 236 del 14/06/1989, D.P.R. 503 del 24/07/1996 e s.m.i.

DM 10 marzo 1998, DM 22 febbraio 2006, DM 14/04/1996, DM 28/04/2005, DM
13/07/2011, DM 20/12/2012; DM 03/11/2004, DPR 151 del 1 agosto 2011, DM 3 ago-
sto 2015, DM 8 giugno 2016 e s.m.i.; regole tecniche antincendio;

Decreto 18 ottobre 2019 “Modifiche all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3
agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai
sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»;

Decreto del Ministero dell'Interno 8 novembre 2019 “Approvazione della regola tecnica
di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e I'esercizio degli impianti
per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi. (19A07240) (GU Serie
Generale n.273 del 21-11-2019)".

CPT/Inf/E (2002) 1 — Rev. 2006 — Standard dimensionali e tipologici fissati dal Comita-
to Europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o de-
gradanti (CPT);

D.M. 37 del 22/01/2008 e s.m.i.;

D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

D.M. 05/07/1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente
all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d'abitazione”;
D.M.I. del 07/08/2012;

Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 12 dicembre 1985 “Norme tecniche relative alle
tubazioni”;

D. Lgs. 152/2006 s.m.i. “Norme in materia ambientale”.

Norme in materia di impianti tecnologici

Legge n. 186 del 01.03.1968 — Disposizioni concernenti la produzione dei materiali e
I'installazione degli impianti elettrici;
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D.M. 37 del 22/01/2008 e s.m.i. — Regolamento concernente attivita di installazione
degli impianti all’interno degli edifici;

CEl 64-8 — Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;

CEI EN 60947 — Apparecchiature a bassa tensione;

Norme in materia di risparmio e contenimento energetico

L. 10 del 09/01/1991, D.P.R. 412/1993, Direttiva 2002/91/CE (detta EPBD), D.Lgs.
192 del 19/08/2005 s.m.i., D.Lgs n. 311 del 29/12/2006, D.P.R. 59/2009, DM 26
giugno 2009, D.Lgs 28/2011;

D.L. 63/2013 convertito in Legge n. 90/2013 e relativi Decreti Attuativi;

D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74;

Decreto 10 febbraio 2014;

Decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Requisiti minimi”: Applicazione delle
metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prestazioni e
dei requisiti minimi degli edifici;

Decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Relazione tecnica”: Schemi e modalita di
riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini
dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli
edifici;

Decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Linee guida APE 2015”: Adeguamento del
decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 — Linee guida nazionali
per la certificazione energetica degli edifici;

Decreto dirigenziale Regione Calabria n. 13180 del 31.10.2016;

Decreto del Ministero dello sviluppo Economico del 16/09/2016 e Linee Guida;

UNI 11300 e UNI 10349;

UNI TR 11428.

Norme in materia di acustica

Legge 447/95 s.m.i. Legge quadro sull'inquinamento acustico;

D.P.C.M. del 05.12.1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;
D.Lgs. n. 194 del 19.08.2005 — Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinazione e alla gestione del rumore ambientale;

D.P.C.M. del 01.03.1991 — Limiti massimi di esposizione del rumore negli ambienti
abitativi e nel’ambiente esterno;

D.P.C.M. del 14.11.1997 — Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;

D.M. Ministro Ambiente del 16.03.1998 — Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico.

Norme in materia di Beni Tutelati:

D.Lgs. 42/2004 s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

D.P.C.M. 09/02/2011 Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio cultu-
rale, con riferimento alle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008;
Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 Regolamento sugli appalti pubblici di lavo-
ri riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.Igs. n. 42 del 2004, di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 252 del 27 ottobre 2017);

Circolari MIBACT.
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Norme in materia di BIM:
- D.M. 560/2017;
- UNI11337.

Norme in materia di Criteri Ambientali Minimi:

- D.M. 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017 (Criteri
ambientali minimi per I'Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici);

- D.M. 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012 (Criteri ambientali minimi per
I'Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice,
servizio di riscaldamento/raffrescamento).

- Dovra altresi essere rispettato appieno quanto dettato da norme e regolamenti a livello
sovranazionale (ad es. norme UNI, EN o CEI ecc.), nazionale, regionale e locale e
quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti.

5. COSTO DELL’INTERVENTO E STIMA DEI SERVIZI

Il costo totale dellintervento, come previsto dal quadro economico di previsione
predisposto dalla Stazione Appaltante e sotto riportato, risulta pari ad € 1.465.000,00 (euro
unmilionequattrocentosessantacinquemila/00):
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IMMOBILE CSD0D033
QUADRO ECONOMICO DI PREVISIONE

A - Importo lavori

Al |IMPORTO LAVORI € 830.430,76
A2 |ONERI PER LA SICUREZZA ESTRINSECI {da computo per la sicurezza) € 24.912,92
A |Importo lavori (Al + AZ) € 855.343,69
Importo lavori soggetto a ribasso (A-A2) £ 830.430,76
B - Somme a disposizione della Stazione appaltante
Indagini, accertamenti, rilievi, oneri per deposito al GC e altre spese amministrative
Bl € 7.940,88
gz |Imprevisti e lavori in economia (fino al 10%) € 77.573,99

Quota del fondo incentivante per attivita di programmazione della spesa per
investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delie
procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del
procedimento, di direzione dei lavari owero direzione dell'esecuzione e di collaudo
teenico amministrative ovvero di verifica di conformita, di collaudatore statico ove € 17.097 48
necessario per consentire I'esecuzione del contratto nel rispetio dei documenti a base
di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (1,69 di A, BL e B6) Art. 113 D.Lgs.
50720186, da destinare al personale dell'Agenzia in accordo al Regolamento del

B 21/02/2017 comma 2

Quata del fondo incentivante per attivita di programmazione della spesa per
Investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizions e di controllo delle
procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblid, di responsabile unico del
procedimento, di direzione dei laveri owwero direzione dell'esecuzione e di collaudo
tecnico amministrative ovvero di verifica di conformita, di collaudatore statico ove € 4.274,37
necessario per consentire 'esecuzione del contratto nel rispetto del document a base
di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (0,4% di A, B1 e B6) da accantonare
per acquisto di beni da parte dell'Agenzia, in ottemperanza all' Art. 113 D.lgs. 50/2016
a al surressivn reaclamenta dell'lAnenria del 21022017 romma 9

B4 |Spese per pubblicita € 6.000,00

B5 |Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 15.000,00
Spese tecniche per Progettazione, Direzione lavor, coordinatore per la sicurezza in

Bs |fase di esecuzione, Collaudi {secondo il calcolo della parcella relativa ai servizi che si € 205.307,64

intendono esternalizzare)
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato

B7 |speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali | € 5.000,00
collaud: specialistici

B8 |LV.A. 22% sui lavori (22% di A) € 188.175,61
B |IVA al 22% su Indagini... (22% di B1+817) € 1.816,87
B10 |IVA al 22% su imprevist e lavori in economia (22% di B2) € 17.066,28
B11 |LV.A. 22% suspese di pubblicita (22% di B4) € 1.320,00
B1Z2 [LV.A. 22% su spese di commissionl {22% di B5+816) = 3.432,00
B13 |LV.A, 22% su spese tecniche (22% di B6+B18) £ 46.974,39
B14 |LV.A. 22% su accertamenti laboratorio (22% di B7) £ 1,100,00
B15 |LV.A. 22% su Indagini (22% di B14B17) € 1.816,87
Bl6 |Contributl cassa di previdenza per commissari al 4% (di B9) € 600,00
B17 |Contributi cassa di previdenza per indagini al 4% (di B1) € 317,64
B18 |Contributi cassa dl previdenza per progettisti al 4% (di B&) € 8.212,31
B19 |Contributo ANAC € 630,00
B TOTALE (Bl+.......B19)| € 609.656,31

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)| € 1.465.000,00

Tale valore corrisponde al costo previsto complessivo dell’opera, incluso I'importo per i
lavori e le forniture, per la sicurezza e per le somme a disposizione del’Amministrazione
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(imprevisti, oneri fiscali, oneri per prestazioni professionali, spese tecniche di
progettazione e collaudo ecc.).

Con riferimento alla stima sommaria del costo dei lavori sopra riportato & stato
possibile procedere alla determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per
I'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi tecnici connessi, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 50/2016 e dal decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 17/06/2016.

L’'importo complessivo per i servizi tecnici e di progettazione oggetto del presente
appalto €& pertanto cosi determinabile in misura pari ad € 189.758,99
(centoottantanovemilasettecentocinquantotto/99) oltre IVA e oneri di legge articolati come
segue:

- Progettazione definitiva € 65.363,05;

- Progettazione esecutiva € 32.259,26;

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione definitiva € 993,29;

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva € 9.932,94;

- Direzione e contabilita dei lavori e aggiornamento catastale € 48.437,25;

- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione € 24.832,32;

- Indagini, prove (in sito e in laboratorio) e sondaggi da effettuare sul compendio ai
sensi della vigente normativa e necessari per I'espletamento dei servizi tecnici e di
progettazione di che trattasi € 7.940,88.

Il tutto, come meglio specificato nella Relazione Tecnica del Progetto di Fattibilita

Tecnica ed Economica redatto dalla Stazione Appaltante.

6. INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

La Stazione Appaltante fornira all’aggiudicatario dell’appalto i seguenti elaborati facenti

parte del progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica redatto da tecnici interni:

R 00 — Elenco elaborati;

R 01 — Relazione tecnica;

R 02 — Documentazione fotografica;

R 03 — Cronoprogramma;

R 04 — Prime indicazioni sulla sicurezza;

R 05 - Quadro economico di previsione;

TAV. 1 — Inquadramento generale;

TAV. 2 — Piante Prospetti e Sezioni stato di fatto;

TAV. 3 — Piante Prospetti e Sezioni stato futuro;

0. A 01-ALLEGATO: Redazione ed attuazione delle verifiche tecniche dei livelli di si-
curezza sismica ai sensi dell’ordinanza P.C.M. n. 3274/2003 e s.m.i. relative agli edifici
strategici adibiti ad uso caserme del Corpo Forestale dello Stato;

1. DS-66/01 - Documentazione fornita dal Corpo Forestale Dello Stato;

RG-66/01 - Planimetria generale- piante, sezioni e prospetti;

RG-66/02 - Documentazione fotografica - stato di degrado;

RS-66/01 - Pianta fondazioni - carpenterie - sezioni strutturali;

IS-66/01 - Piano di indagine;

IS-66/02 - Indagini visive - verifiche in situ;

IS-66/03 - Indagini sui materiali e sulle strutture portanti — caratterizzazione mecca-
nica;

SPONORWON -

NOoOOkwD
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8. VT-66/00 - Relazione sulle fasi di attuazione e sui risultati conseguiti dalle verifiche
tecniche;

9. VS-66/01 - Scheda di sintesi della verifica sismica di “Livello 0”;

10.VS-66/02 - Relazione tecnica interpretativa della verifica di vulnerabilita sismica.

Si evidenzia che le ipotesi progettuali illustrate in tale Progetto di Fattibilita Tecnica ed
Economica sono state concepite sulla base dell’attuale stato di conoscenza dei luoghi
ovvero senza che siano stati ancora acquisiti gli esiti delle attivita di approfondimento,
d'indagine e di rilievo che nel medesimo PFTE sono esplicitamente rimandate alle
successive fasi di progettazione. Da quanto detto nello svolgimento delle attivita di
progettazione definitiva ed esecutiva oggetto del presente appalto, tutte le indicazioni
contenute nei documenti progettuali di cui sopra dovranno essere oggetto di verifica e
potranno essere suscettibili di modifiche, anche di rilevante entita, alla luce delle risultanze
degli approfondimenti effettuati dall’aggiudicatario.
Nella progettazione definitiva dovra essere redatta anche la relazione archeologica, non
essendo stata predisposta nella prima fase del progetto di fattibilita tecnica ed economica.
La Stazione Appaltante, inoltre, fornira all’aggiudicatario dell’ Appalto le planimetrie di cui &
in possesso in formato elettronico (.dwg). Anche tali planimetrie dovranno essere oggetto
di verifica e rettifica in conseguenza delle attivita di rilievo di competenza del progettista.
Sulla base di detta documentazione il progettista dovra dare avvio alla propria attivita di
progettazione recependo le indicazioni della Stazione Appaltante e delle Amministrazioni
destinatarie e definendo la soluzione progettuale secondo quanto previsto dal D.Lgs.
50/2016.
La Stazione Appaltante s’impegna a fornire all’aggiudicatario tutto quanto in proprio
possesso e utile all’espletamento del servizio. Qualora non risultasse possibile mettere a
disposizione dell’aggiudicatario tutta la documentazione necessaria per I'espletamento
dellincarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e I'ottenimento della documentazione
mancante verranno eseguite dall'incaricato senza ulteriori oneri a carico
dellAmministrazione.
Pur lasciando al Progettista ampia liberta nella definizione progettuale, si richiede che
venga posta massima attenzione ai seguenti aspetti:
- sostenibilita energetica e ambientale delliintervento ed efficienza energetica
dell'opera completata;
- inserimento di specifiche soluzioni progettuali in tema di ristrutturazioni edilizie su
edifici storici destinati ad uffici;
- inserimento di impianti ed elementi tecnologici innovativi in edifici storici e loro
integrazione architettonica;
- definizione di soluzioni di progettazione strutturale e antincendio finalizzate alla
minimizzazione dell'impatto sull'architettura in edifici storici destinati ad uffici;
- rispondenza dei servizi agli obiettivi della Stazione appaltante dal punto di vista
metodologico e del grado di pertinenza in termini di Processo BIM,;
Per quanto non espressamente indicato, si dovra comunque fare riferimento ai criteri
ambientali del Ministero dellAmbiente in vigore al momento della progettazione definitiva
ed esecutiva (https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi).
Il costo dell’opera non potra superare I'importo indicato nel presente Capitolato Tecnico
Prestazionale e nel Disciplinare di Gara. Qualora, nel corso delle attivita di progettazione
definitiva ed esecutiva o di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, gli importi
determinati dovessero superare quelli sopra indicati, il progettista dovra fermare le attivita
e informare tempestivamente e in forma scritta iI Responsabile del Procedimento
attendendo istruzioni sul proseguimento.
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Qualora, durante le verifiche di cui allart. 26 del D.Lgs. 50/2016 ed all’'art. 21 del D.M.
54/2017 effettuate dalla Stazione Appaltante, si riscontrassero contrasti rispetto alla
normativa vigente, incongruenze di natura tecnica e/o violazioni degli indirizzi progettuali,
sara stabilito un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformita. Tale
termine sara definito in proporzione all’entita della modifica. Scaduto il termine assegnato
saranno applicate le penali di cui al successivo art. 16 oltre alle altre conseguenze previste
dal disciplinare.

Le modifiche agli elaborati progettuali che dovessero essere apportate in fase di
progettazione e in adempimento a quanto sopra, saranno da considerarsi non onerose per
’Amministrazione.

Sara inoltre compito dell’lncaricato, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre
negli elaborati progettuali, anche se gia redatti e presentati, tutte le modifiche richieste
dalle Autorita preposte alla loro approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni
e tutte le modiche necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della
presentazione del progetto.

Qualora, anche dopo le approvazioni di cui al precedente comma, venissero richieste dal
Ministero del’Ambiente modifiche di qualsiasi natura che comportino anche cambiamenti
d’'impostazione progettuale determinate da nuove e diverse esigenze, I'Incaricato € tenuto
a redigere gli elaborati necessari senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo e nei tempi
che saranno concordati tra le parti.

L'intera documentazione, costituita da elaborati progettuali, studi, ricerche, piani di
sicurezza e quant'altro si rendesse necessario restera di proprieta piena e assoluta della
Stazione Appaltante, la quale potra, a suo insindacabile giudizio, dopo I'approvazione e la
liquidazione delle competenze spettanti, disporne secondo necessita.

Per le ipotesi di cui sopra, il professionista non sollevera eccezioni di sorta e non avra
diritto ad alcun compenso ma, in ogni caso, sara tutelato ai sensi di legge per i diritti
d'autore.

6.1. Attivita preliminari alla progettazione

Come gia descritto e come meglio di seguito specificato, I'Appalto comprende
'espletamento di tutte le attivita preliminari alla progettazione consistenti in rilievi, prove,
sondaggi, ricerche, documentazioni fotografiche, verifiche, valutazioni ecc.

Il progettista dovra porre particolare attenzione al carattere storico - artistico intrinseco del
fabbricato e dovra redigere una scheda tecnica, ai sensi dell’art. 16 del D.M. 54/2017,
finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento, scheda
che, in riferimento alle superfici decorate, dovra essere redatta da restauratori di beni
culturali, qualificati ai sensi della normativa vigente.

Dovranno essere eseguite in questa fase tutte le attivita propedeutiche alla progettazione
definitiva, nonché redatti gli elaborati propri del P.F.T.E. ed in esso non contenuti ai sensi
dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

Nello specifico il progettista dovra procedere a:

 verifica preventiva dell'interesse archeologico con redazione della relazione archeolo-
gica ai sensi dell’articolo 25 del D.lgs 50/2016 s.m.i, consistente nel compimento delle
indagini, quali carotaggi, prospezioni geofisiche e geochimiche, saggi archeologici e,
ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione, tali da assicu-
rare una sufficiente campionatura dell’area interessata dai lavori e comprendente an-
che esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzio-
ne ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osserva-
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zione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a
rete, alle fotointerpretazioni;

» acquisire il rilievo architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e ma-
terico dellimmobile secondo le seguenti modalita:

eseguire un adeguato numero di sopralluoghi per svolgere le attivita di rilievo;
produrre rilievi architettonici (con restituzione bidimensionale e tridimensionale) con
le misure di tutti gli ambienti, ivi incluse le misure delle diagonali atte a determinare
gli eventuali fuori squadro degli ambienti, il posizionamento delle finestre e delle
porte, le misure delle medesime bucature e delle porte riportanti altezza, altezza
parapetto, eventuale profondita delle strombature, luce vano, luce netta, eventual-
mente fornite sotto forma di abaco o tabella. Sara altresi da verificare lo spessore
dei solai per differenza di altezza interpiano e altezza netta;

eseguire rilievi degli impianti tecnologici presenti, con indicazione degli schemi fun-
zionali e delle tipologie, passaggi e forometrie principali, oltreché rilievo dei cavedi
presenti;

esegquire il rilievo topografico delimmobile con redazione di piano quotato, sezioni,
ecc.;

esegquire il rilievo fotografico del bene in modo da permettere la visualizzazione di
tutti i fronti dello stesso, nonché degli interni nelle sue parti maggiormente significa-
tive. |l rilievo fotografico dovra essere accompagnato da una planimetria che indichi
i punti di vista delle fotografie allegate. Analogamente andra effettuato un rilievo fo-
tografico degli elementi impiantistici, ove ispezionabili. Nel caso si produca un parti-
colare costruttivo saliente, la fotografia dovra essere accompagnata da una descri-
zione sintetica dell’'oggetto, riportata in didascalia, che ne indichi la rilevanza struttu-
rale;

esegquire il rilievo delle componenti e parti strutturali in fondazione ed elevazione.

Le attivita di rilievo dovranno far si che siano restituiti, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, gli elaborati:

stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione
dell'area oggetto di rilievo;

planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di
livello dell'area interessata all’intervento, con equidistanza non superiore a cinquan-
ta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali co-
struzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle
varie essenze;

planimetria in scala non inferiore a 1:200, corredata da due o piu sezioni atte ad il-
lustrare tutti i profili significativi del compendio, anche in relazione al terreno, alle
strade ed agli edifici circostanti, nella quale risultino precisati la superficie coperta di
tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative al piano di campagna ori-
ginario sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione
degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree poste a dimora ed
eventuali superfici destinate a parcheggio; € altresi integrata da una tabella riassun-
tiva di tutti gli elementi geometrici del rilievo: superficie dell'area, volume dell'edifi-
cio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento;

le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative
specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con lindicazione delle destinazioni
d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti;

un numero adeguato di sezioni trasversali e longitudinali nella scala prescritta da
regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con
la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza
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totale dell'edificio. In tali sezioni € altresi indicato I'andamento del terreno, lungo le
sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe;

tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e
comungue non inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze e ai distacchi
degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche. Se I'e-
dificio & adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono anche
quelli schematici delle facciate adiacenti;

planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, in cui sono riportati i tracciati
principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi
apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e
con indicazione degli schemi funzionali e delle tipologie, passaggi e forometrie prin-
cipali, oltreché rilievo dei cavedi presenti;

elaborato fotografico;

un modello tridimensionale restituito in formato IFC ossia Industry Foundation Class
(IFC) del complesso con “livello di sviluppo” (LOD) reso in conformita alle UNI
11337-4:2017, contenente tutte le informazioni rilevate in sede dei sopralluoghi e
del rilievo, con particolare riferimento a misure e materiali di tutti i componenti edili-
zi-strutturali costituenti I'immobile e di tutti gli impianti tecnologici in esso contenuti,
prodotto conformemente alla “BIMSM —SPECIFICA METODOLOGICA” allegata al-
la presente documentazione, e alla “BIMMS - Linea Guida processo BIM” (fornito
al solo Aggiudicatario).

Il rilievo dovra inoltre contenere tutte le informazioni acquisite durante lo
svolgimento delle altre prestazioni previste dal presente capitolato, ed a tale scopo,
andra quindi aggiornato al termine di ogni fase operativa conclusa.

eseguire le verifiche di vulnerabilita sismica e di sicurezza strutturale dellimmobile
demaniale ai sensi del Decreto 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tec-
niche per le costruzioni», della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti 21 gennaio 2019, n. 7 del Consiglio Superiore del Lavori Pubblici recante
“Istruzioni per I'applicazione dell’Aggiornamento delle “Norme Tecniche per le Co-
struzioni” e della vigente normativa nazionale/regionale in materia.

Il soggetto incaricato per raggiungere gli scopi sopra citati, e per fornire al Commit-
tente i risultati e i documenti richiesti, dovra effettuare a propria cura ed onere tutte
le necessarie verifiche, indagini, analisi, prove, calcoli, modellazioni, etc.
sullimmobile (in elevazione e fondazione) in esame, sempre nel pieno rispetto e
secondo le indicazioni della vigente normativa.

A tal proposito nel seguito vengono indicate, a titolo esemplificativo e non esausti-
vo, le fasi necessarie all’'ottenimento dei risultati richiesti.

Caratterizzazione meccanica e fisica dei materiali

Per conseguire un’adeguata conoscenza delle caratteristiche dei materiali e del loro
degrado, dovranno essere espletate ad onere del soggetto aggiudicatario incaricato
verifiche in situ e indagini sperimentali nei modi e nelle quantita previste dalla vigente
normativa in materia.

Caratterizzazione e modellazione geologica, sismica del sito e del suolo — risposta
sismica locale

Il soggetto incaricato dovra far eseguire a proprio onere tutte le indagini geognostiche,
geofisiche con relativa relazione geologica e sulla pericolosita sismica di base del suolo e
sito in esame, in osservanza a quanto prescritto dal Decreto 17 gennaio 2018
Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni», della Circolare del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti 21 gennaio 2019, n. 7 del Consiglio Superiore del Lavori
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Pubblici recante “Istruzioni per I'applicazione dell’Aggiornamento delle “Norme Tecniche
per le Costruzioni” oltre che dalle vigenti norme UNI/Nazionali/Regionali in materia.

Prove di carico

Il soggetto incaricato dovra far eseguire a proprio onere e da laboratori specializzati
tutte le prove di carico (in situ e in laboratorio), necessarie per il conseguimento dei
risultati e documenti richiesti dal Committente, in osservanza a quanto prescritto dal
Decreto 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «<Norme tecniche per le costruzioni» oltre
che dalle vigenti norme UNI/Nazionali/Regionali in materia. Tali prove dovranno essere
eseguite in misura tale da garantire la completa conoscenza strutturale, fisica e meccanica
dellimmobile in esame.

Approfondimenti tecnici

Le valutazioni degli esiti delle prove effettuate dovranno consentire al soggetto
incaricato di effettuare la verifica della vulnerabilita sismica e di sicurezza strutturale ai
sensi del Decreto 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le
costruzioni» e la conseguente produzione di tutti gli elaborati tecnici, che dovranno essere
depositati e/o sottoposti ad approvazione presso gli Enti competenti, secondo le vigenti
normative in materia.

Modellazione strutturale e verifiche di vulnerabilita sismica e sicurezza strutturale

Con riferimento alle informazioni dedotte con le attivita di cui sopra, si costruira un
modello numerico della struttura, che ne rappresenti il piu fedelmente possibile le
distribuzioni di massa e di rigidezza effettiva, valutando altresi gli aspetti di regolarita, di
idoneita statica e di comportamento strutturale di elementi costruttivi secondari che
condizionano la successiva fase di verifica. Pervenuti a tale modellazione strutturale, il
professionista dovra eseguire le elaborazioni di calcolo, le verifiche di vulnerabilita e le
considerazioni critiche necessarie ad esprimere un giudizio in merito agli indicatori di
rischio desunti, necessari alle successive definizioni e valutazioni degli eventuali interventi
da doversi prevedere.

In dettaglio, tale fase di attivita comprende le seguenti attivita:

* Modellazione strutturale;

» Validazione del modello strutturale (intesa come giudizio motivato di accettabilita
dei risultati a cura del progettista);

« Verifiche di vulnerabilita sismica e sicurezza strutturale.

Si specifica che nell’espletamento del servizio di verifica di vulnerabilitd sismica e
valutazione della sicurezza strutturale dovra essere raggiunto il livello di conoscenza LCS3.
Tutte le indagini, prelievi e prove dovranno essere eseguite e certificate da soggetti
qualificati ed accreditati ai sensi del vigente quadro normativo ed in particolare
secondo quanto previsto dall’art. 59 del D.P.R. 380/2001, dalle NTC 2018, dalla
norma UNI EN ISO 9712, dalla Nota n. 3187 del 21/03/2018 del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici Servizio Tecnico Centrale e dalla Circolare 03 dicembre 2019,
n.633/STC.

In ogni caso il modello per la valutazione della vulnerabilita sismica e della sicurezza
strutturale, dovra essere definito e giustificato dal soggetto incaricato, in relazione al
comportamento strutturale attendibile della costruzione, tenendo conto delle indicazioni
riportate nel Decreto 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le
costruzioni» .
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Al termine di tale fase il tecnico dovra redigere un elaborato di sintesi in cui verranno
illustrati i risultati delle verifiche eseguite e procedere ad una analisi critica delle risultanze
delle stesse.

In particolare ad esito dell’espletamento dei servizi, si dovra stabilire se:
» ['uso della costruzione possa continuare senza interventi strutturali;

» l'uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione d’'uso e/o0
imposizione di limitazioni e/o cautele nell’'uso);

* sia necessario procedere ad aumentare o ripristinare la capacita portante.

Si specifica che nell'indicare le possibili proposte di intervento di adeguamento sismico
il tecnico dovra presentare un quadro delle prestazioni strutturali raggiungibili per ciascuno
scenario supportato dalla stima dei relativi costi, rendendo chiaramente identificabile la
migliore tra le proposte presentate valutato tenendo conto della realizzabilita in termini sia
tecnologici che economici.

Una volta individuato lintervento da proporre per la realizzazione il tecnico dovra
esplicitare, in un’apposita relazione e con adeguati elaborati progettuali, i livelli di
sicurezza attuali e quelli raggiunti con lintervento proposto, in forma e contenuti tali da
permettere la completa progettazione dello stesso.

A seguito delle verifiche e prestazioni eseguite, dovra essere prodotta idonea
documentazione contenente almeno:

1. caratterizzazione geologica del sito e sismica dei terreni;

2. analisi evolutiva storico critica;

3. documentazione fotografica;

4. rilievo geometrico dei manufatti (piante, prospetti e sezioni) in scala adeguata;

5. diagnosi sul campo e in laboratorio;

6. analisi dello stato di fatto e del comportamento strutturale con indicazione dei danni;

7. valutazione dell’impatto degli impianti tecnologici sugli elementi strutturali;

8. relazione sismica;

9. relazione geologica e sulla pericolosita sismica del suolo;

10. modellazione geologica e sismica del suolo;

11. analisi degli interventi di riduzione della vulnerabilita sismica;

12. valutazione della sicurezza strutturale;

13. report di sintesi dei risultati significativi;

14. stima dei costi e dei presidi necessari per 'adeguamento delle strutture;

15. piano di monitoraggio dell’opera;

16. relazione finale sulle opere di adeguamento strutturale;

17. certificati di prova rilasciati dai laboratori specializzati, relativi alle operazioni di caratte-
rizzazione meccanica e fisica dei materiali eseguite;

18. determinazione del livello di conoscenza della struttura e del relativo fattore di confi-
denza.

In ogni caso il modello per la valutazione della sicurezza dovra essere definito e
giustificato dal soggetto aggiudicatario incaricato, in relazione al comportamento
strutturale attendibile della costruzione, tenendo conto delle indicazioni riportate nel
Decreto 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni».

Il soggetto incaricato per raggiungere gli scopi sopra citati, e per fornire al
Committente i risultati e i documenti richiesti, dovra effettuare a propria cura ed onere tutte
le necessarie verifiche, indagini, analisi, prove, calcoli, modellazioni, etc. sullimmobile in
esame, sempre nel pieno rispetto e secondo le indicazioni della vigente normativa
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(Nazionale, Regionale, Comunale, Europea, Norme Tecniche, UNI, CEl, EN, ecc.) nonché
eventualmente prescritte dagli Enti competenti.

Tutti i servizi richiesti dovranno essere espletati secondo quanto riportato nel presente
Capitolato tecnico prestazionale.

E infine parte integrante dei servizi in oggetto la ricerca documentale presso gli archivi
del Comune, del Genio Civile, del Provveditorato alle Opere Pubbliche, dell’Archivio di
Stato, delle Soprintendenze, del Catasto o0 comunque presso qualunque altro archivio atto
a fornire documentazione utile per il corretto svolgimento delle attivita previste.

Tutti i dati raccolti dovranno essere collezionati ed esposti in una specifica “Relazione

sulla documentazione esistente”.

Dovranno essere ricercati documenti di particolare interesse quali:

- progetto architettonico e strutturale; (relazione di calcolo delle strutture, relazione
geologica, relazione geotecnica e sulle fondazioni, elaborati grafici, computi metri-
ci);

- eventuali varianti in corso d'opera;

- certificati di prove sui materiali;

- relazione e certificato di collaudo;

- foto delle fasi costruttive e dei dettagli strutturali;

- eventuali progetti di ristrutturazione/miglioramento/adeguamento sismico e relativi
documenti di esecuzione e collaudo;

- progetti di ristrutturazione funzionale e architettonica.

Si evidenzia che la ricerca del progetto strutturale originario € un atto dovuto, e

pertanto € necessario relazionare sulle ricerche effettuate e sull'esito di queste.

Nel caso non si sia riusciti a reperire da altra fonte una significativa quantita e qualita

di documenti strutturali, &€ necessario allegare la copia della richiesta di accesso agli atti
presentata presso gli uffici tecnici di riferimento.

Si specifica che:

- l'aggiudicatario, prima di procedere con le indagini conoscitive, dovra produrre un
documento denominato “Piano delle Indagini” con allegato “cronoprogramma” da
sottoporre e concordare con la Stazione Appaltante oltre che con gli Enti competen-
ti;

- irisultati delle prove ed indagini dovranno essere certificati da soggetti accreditati ai
sensi della vigente normativa;

- per quanto riguarda le prestazioni sopraelencate la Stazione Appaltante accettera

solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati per la
prestazione professionale richiesta, in base alla normativa vigente.

Attribuzione della classe di rischio sismico

L’aggiudicatario, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 58 del 28/02/2017 e relative
linee guida ed allegati, dovra individuare, mediante specifica asseverazione, la Classe di
Rischio Sismico sia allo stato di fatto (prima dell’intervento) cha allo stato conseguente
l'intervento proposto. Dovra inoltre indicare espressamente il valore dellindice di
Sicurezza Strutturale (1S-V) ed il valore della Perdita Annua Media (PAM).
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Predisposizione schede di sintesi di Livello 0, 1 e 2

L’aggiudicatario, qualora non sia stata precedentemente redatta, dovra produrre la
“scheda di sintesi di Livello 0”7, del fabbricato ed eventuali pertinenze costituenti il Bene,
sulla base del modello predisposto dalla presidenza del Consiglio dei Ministri —
Dipartimento della Protezione Civile, secondo quanto indicato nellO.P.C.M. n. 3274/2003
art. 2 commi 3) e 4) tenuto conto dell’aggiornamento delle NTC2018 e della circolare
DPC/SISM n. 31471 del 21/04/2010 e ss.mm.ii.

Trattandosi di Bene/Fabbricato strategico (edifici ed opere infrastrutturali la cui
funzionalita durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita di
protezione civile, cosi come indicato nell’elenco A e B del Decreto del Capo Dipartimento
della Protezione Civile n. 3685 del 21/10/2003), I'Aggiudicatario dovra anticipare alla
Stazione Appaltante “le schede di sintesi della verifica sismica di livello 1 e livello 2.

L’'importo complessivo posto a base di gara, comprende anche le seguenti prestazioni
accessorie:

- tutte le attivita che I'aggiudicatario riterra necessarie per I'esecuzione dei rilievi me-
trici, verifiche dello stato di fatto sia dellimmobile oggetto d’intervento che della si-
tuazione circostante (ove necessario) e qualunque altra prova, verifica, ispezione,
indagine o attivita necessaria volta a conoscere lo stato dei luoghi;

- la redazione di tutte le relazioni necessarie per lo svolgimento dei servizi richiesti in
relazione alle disposizioni legislative sovranazionali, nazionali e locali;

- la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire autorizzazioni, pareri
e quant’altro previsto dalle leggi sovranazionali, nazionali o locali vigenti;

- la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni e
pareri interni del’ Amministrazione appaltante;

- assistenza alla Stazione Appaltante per la predisposizione degli eventuali docu-
menti da produrre per le richieste delle autorizzazioni, nulla osta o permessi co-
munque denominati da presentare presso gli Enti competenti.

Di ogni onere per le attivita sopra indicate, nessuno escluso, il soggetto incaricato
dovra tenerne conto in sede di offerta. Per quanto riguarda le prestazioni accessorie
sopraelencate la Stazione Appaltante accettera solamente elaborati regolarmente timbrati
e firmati da professionisti abilitati per la prestazione professionale richiesta, in base alla
normativa vigente.

Costituiscono inoltre parte integrante dei Servizi:
» la consulenza specialistica nei settori delle tecnologie informatiche;

» i costi connessi all’'utilizzo di ogni attrezzatura speciale eventualmente necessa-
ria per la definizione ed il corretto dimensionamento delle aree e delle dotazioni
impiantistiche;

» attivita di gestione informativa (B.l.M. — Building Information Modeling), le cui
specifiche tecniche sono indicate nel “BIMSM — Specifica Metodologica” allega-
to al Capitolato Tecnico Prestazionale;

» eventuali consulenze specialistiche che si rendessero necessarie per la defini-
zione dei dettagli progettuali come, a mero titolo di esempio, le consulenze in
materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro eventualmente necessarie per de-
finire correttamente la distribuzione spaziale e funzionale degli ambienti ed i
collegamenti tra le varie attivita nonché i percorsi di emergenza che interesse-
ranno il Bene.
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Si ribadisce che di ogni onere per le attivita sopra indicate o per altre che dovessero
rivelarsi necessarie, nessuno escluso, I'’Aggiudicatario dovra tenerne conto in sede di
offerta. Per quanto riguarda le prestazioni dei servizi e quelle accessorie sopraelencate la
Stazione Appaltante accettera solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da
professionisti abilitati per la prestazione professionale di volta in volta richiesta ed
eventualmente controfirmati da altri soggetti competenti per materia in base alla normativa
vigente.

L’aggiudicatario sara responsabile della corretta esecuzione di tutte le prove, i sondaggi e
gli accertamenti di cui sopra, essendo suo obbligo dirigerne I'esecuzione nonché verificare
la correttezza e la completezza degli esiti dello stesso.

Le risultanze di tali attivita preliminari dovranno consentire all’aggiudicatario di individuare
tutti i parametri necessari per il completo sviluppo del progetto definitivo ed esecutivo
secondo le previsioni normative applicabili.

Tutta la documentazione che Il'aggiudicatario produrra durante questa fase (ad es.
relazione storica e sui materiali, efficienza energetica nello stato iniziale, elaborati grafici di
rilievo, relazioni, documentazione fotografica, risultati di prove, individuazione del
comportamento strutturale e analisi dello stato di conservazione, del degrado e dei
dissesti, ecc..) dovra essere raccolta e ordinatamente esposta in un fascicolo contenente
le risultanze delle attivita preliminari alla progettazione, consegnato alla Stazione
Appaltante su supporto informatico e cartaceo, eventualmente in piu copie su richiesta del
RUP.

Parallelamente alla fase delle indagini, dei rilievi e delle ricerche, I'aggiudicatario
procedera ad un’attivita di ascolto delle esigenze dellAgenzia e delle Pubbliche
Amministrazioni destinatarie dellimmobile, da organizzare eventualmente attraverso
incontri con singoli soggetti o gruppi, brainstorming, questionari, ecc., volti a meglio
definire gli indirizzi di progettazione.

6.2.Progetto Definitivo

Il progetto definitivo dovra individuare e definire compiutamente la soluzione progettuale e
i lavori da realizzare, con riferimento alle indicazioni fornite nel Progetto di Fattibilita
Tecnico Economica e agli esiti delle attivita preliminari di cui ai paragrafi precedenti.

Gli eventuali elaborati gia prodotti nella fase delle attivita preliminari alla progettazione
dovranno comunque essere ricompresi nella progettazione definitiva e, se del caso,
opportunamente aggiornati.

Il progetto definitivo deve comprendere almeno i seguenti elaborati:

- Relazione generale;

- Relazioni tecniche e relazioni specialistiche;

- Rilievi plano altimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;

- Elaborati grafici, tra cui rilievo completo e dettagliato degli immobili, corredato da
specifica relazione tecnica sullo stato di consistenza e di conservazione degli
stessi, che, sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti in fase di progetto di
fattibilita tecnica ed economica e della relativa diagnostica, definisca in modo
compiuto le caratteristiche, i materiali, le tecniche e le tecnologie costruttive
dellimmobile, nonché tipologie e metodi d'intervento, e che riporti in allegato le
relative indagini e prove di caratterizzazione meccanica dei materiali integrative
effettuate, secondo quanto indicato nelle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni;

- Calcoli delle nuove strutture e degli impianti;

- Calcoli degli interventi di adeguamento sismico;

- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
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- Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

- Computo metrico estimativo;

- Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la
stesura dei piani di sicurezza, finalizzati alla tutela della salute e sicurezza dei
luoghi di lavoro;

- Quadro economico, con l'indicazione dei costi della sicurezza, desunti sulla base
del documento di cui alla lettera precedente;

- Cronoprogramma.

In ottemperanza a quanto previsto all’art. 23 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 ed al
conseguente D.M. 560/2017, ai fini di promuovere la qualita architettonica e tecnico-
funzionale dell’opera in progettazione anche attraverso strumenti elettronici
specifici, quali quelli di modellazione elettronica ed informatica per I'edilizia e le
infrastrutture, I’Appaltatore dovra produrre la documentazione afferente i servizi
affidati adottando compiutamente la metodologia BIM consegnando gli elaborati
progettuali in un adeguato modello informatico elettronico, seguendo la “-BIMSM -
Specifica Metodologica” e nella “BIMMS - Linea Guida processo BIM” (fornite al
solo Aggiudicatario), fermo restando che a tutti gli effetti rimarra valida solo la
documentazione cartacea presentata.

Atteso che 'immobile in esame risulta tutelato ai sensi del D. Lgs 42/2004 s.m.i., i servizi
richiesti dovranno essere svolti in conformita e nel pieno rispetto della vigente normativa in
materia di tutela dei Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed
Etnoantropologici, ed in particolare facendo riferimento alle disposizioni di cui al Decreto
ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 e agli artt. dal 145 al 147 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.

La documentazione tecnica dovra essere inoltre redatta tenendo conto delle specifiche
tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al
D.M. 11 ottobre 2017 recante «Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici» emanato dal Ministero del’ Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Il progetto definitivo conterra tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle
autorizzazioni amministrative, dei pareri e delle approvazioni degli enti competenti.

Salvo diversa indicazione del Responsabile del Procedimento, il progetto definitivo sara
composto almeno dai seguenti elaborati:

6.2.1. Relazione generale

La relazione generale fornira tutti gli elementi atti a dimostrare la rispondenza del progetto

alle finalita dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e

dei benefici attesi e, salva diversa determinazione del R.U.P. per le attivita di

Progettazione, dovra indicare e illustrare almeno i seguenti aspetti:

- rispondenza al progetto di fattibilita tecnico economica e a eventuali indicazioni o
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni/approvazioni precedenti;

- criteri sequiti nella stesura del definitivo e le eventuali variazioni rispetto al progetto di
fattibilita tecnico economica;

- aspetti geologici e geotecnici, topografici, idrologici e strutturali;

- necessita di indagini, rilievi e studi;

- verifica vincoli paesaggistico/ambientali;

- verifica conformita agli strumenti urbanistici;

- verifica aspetti storici, artistici e archeologici;
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- verifica leggi a cui il progetto deve conformarsi;

- indicazione soluzioni per il superamento delle barriere architettoniche;

- verifica sicurezza dell'opera in relazione sia alle utenze principali che alle utenze
deboli;

- analisi delle interferenze con le reti aeree e sotterranee di servizi - risoluzione
progettuale;

- indicazione tempi della progettazione esecutiva e della realizzazione dell’'opera.

6.2.2. Relazioni specialistiche

A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo dovra

comprendere, salva diversa motivata determinazione del R.U.P. per le attivita di

Progettazione, almeno le relazioni tecniche specialistiche che seguono, sviluppate, anche

sulla base di indagini integrative e di eventuali ulteriori accertamenti, ad un livello di

definizione tale che nel successivo progetto esecutivo non si abbiano significative

differenze tecniche e di costo:

- Geologica, con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti (rispetto alla normativa
applicabile), delle indagini e delle caratterizzazioni e modelli utilizzati;

- Idrologica e idraulica, con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti (rispetto alla
normativa applicabile), dei calcoli preliminari e delle verifiche effettuate nonché
comprensiva della redazione della domanda di allaccio alle pubbliche reti, ove
necessaria;

- Sicurezza antincendio, con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti (rispetto alla
normativa applicabile), dei calcoli e delle verifiche effettuate nonché comprensiva del
parere preventivo VVFF;

- Strutturale, con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti (rispetto alla normativa
applicabile), dei calcoli preliminari e delle verifiche effettuate;

- Geotecnica, con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti (rispetto alla normativa
applicabile), dei calcoli preliminari e delle verifiche effettuate;

- Architettonica, che contenga I'analisi delle soluzioni e delle tipologie adottate (rispetto a
tutta la normativa applicabile) nonché 'analisi delle soluzioni funzionali;

- Acustica, con indicazione dei riferimenti normativi e delle fonti (rispetto alla normativa
applicabile), dei rilievi, delle verifiche e dei calcoli preliminari effettuati nonché delle
eventuali soluzioni di mitigazione previste;

- Impiantistica, con indicazione dei riferimenti normativi e delle fonti (rispetto alla
normativa applicabile), dei calcoli preliminari e delle verifiche effettuate;

- Sicurezza in esercizio del sistema con indicazione delle caratteristiche;

- Piano di gestione degli scavi, con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti
(rispetto alla normativa applicabile), dei calcoli preliminari e delle verifiche effettuate
nonché delle tipologie e degli utilizzi previsti;

- Interferenze reti e servizi, mediante censimento, informazioni presso enti, rilievo e
risoluzione (dati ufficiali).

6.2.3. Elaborati grafici

Gli elaborati componenti il progetto definitivo, dovranno descrivere in maniera compiuta e
chiara le principali caratteristiche dei lavori da realizzare.

Detti documenti saranno redatti nelle opportune scale di rappresentazione in relazione al
tipo di opera e di impianto da realizzare, ad un livello di definizione tale che durante il
successivo progetto esecutivo non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.
Gli elaborati grafici, che a titolo puramente indicativo e non esaustivo dovranno essere
prodotti, sono almeno i seguenti:
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stralcio dello strumento urbanistico generale e attuativo con l'esatta indicazione
dell'area interessata dai lavori;

planimetria d'insieme dello stato di fatto in scala non inferiore a 1:500, con indicazione
delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni limitrofe e
delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;
planimetria dello stato di fatto in scala non inferiore a 1:500 con l'ubicazione delle
indagini geologiche e con rilievo per triangolazione dei punti in cui le stesse saranno
effettuate.

planimetria dello stato di fatto in scala non inferiore a 1:200, in relazione alle
caratteristiche dei lavori, con l'indicazione delle indagini geotecniche e delle sezioni,
nella stessa scala, che riportano il modello geotecnico del sottosuolo per il volume
significativo;

planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alle caratteristiche dei Lavori,
corredata da due o piu sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dei lavori, anche
in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la
realizzazione, nella quale risulta precisata la superficie coperta dell’edificio. Tutte le
quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del
terreno dopo la realizzazione dei lavori, saranno riferite ad un caposaldo fisso. La
planimetria riportera la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le
essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio.
Sara altresi integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del
progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli
piani ed ogni altro elemento utile;

piante dello stato di fatto dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da
normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con lindicazione delle
destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti;

un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali dello stato di fatto nella scala
prescritta da regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a
1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della
altezza totale dell'edificio esistente. Tutte le quote altimetriche saranno riferite allo
stesso caposaldo;

tutti i prospetti dello stato di fatto, a semplice contorno, nella scala prescritta da
normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, completi di riferimento alle
altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali
modifiche;

piante e sezioni in scala 1:100 indicanti le demolizioni e le ricostruzioni previste in
progetto;

piante e sezioni in scala 1:200 indicanti gli scavi e i rinterri previsti in progetto;

piante dello stato di progetto dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi
o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con l'indicazione delle
destinazioni d'uso e delle postazioni di lavoro, delle quote planimetriche e altimetriche
e delle strutture portanti;

un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali dello stato di progetto nella
scala prescritta da regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non
inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei
solai e della altezza totale dell'edificio esistente. Tutte le quote altimetriche saranno
riferite allo stesso caposaldo;

tutti i prospetti dello stato di progetto, a semplice contorno, nella scala prescritta da
normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, completi di riferimento alle
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altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali
modifiche;

- planimetria d'insieme dello stato di progetto in scala non inferiore a 1:500, con
indicazione delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni
limitrofe e delle eventuali alberature esistenti 0 messe in opera con la specificazione
delle varie essenze;

- elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non
inferiore a 1:100, atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in
particolare per quanto riguarda il tipo di fondazioni e gli interventi strutturali e di
adeguamento sismico;

- schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti (meccanici,
idrico-sanitari, elettrici, fognario ecc.), sia interni che esterni;

- planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, in cui sono riportati i tracciati
principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi
apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in
modo da poterne determinare il relativo costo;

- elaborati grafici di dettaglio degli interventi strutturali proposti;

- particolari in scala 1:10/1:20 delle forometrie tipiche, verticali e orizzontali, di
attraversamento impiantistico, con dimensionamento dei fasci di cavi e tubazioni ivi
presenti comprensivi delle coibentazioni;

- piante in scala 1:50 dei locali tecnici con inserimento delle macchine termiche nelle loro
dimensioni reali e delle relative tubazioni;

- elaborati grafici di dettaglio delle schermature previste per gli eventuali impianti in
copertura;

- abaco degli infissi;

- abaco delle finiture interne ed esterne;

- planimetrie in scala 1:100 con la zonizzazione dei pavimenti, dei rivestimenti e dei
controsoffitti;

- elaborati grafici necessari all’ottenimento delle autorizzazioni secondo quanto prescritto
dalle norme edilizie e urbanistiche;

- planimetrie in scala 1:100 del progetto di prevenzione incendi, da sottoporre per
approvazione al Comando dei Vigili del Fuoco secondo le vigenti norme.

Gli elaborati grafici dovranno altresi comprendere la rappresentazione dei lavori necessari
ad evitare effetti negativi sul’ambiente, sul paesaggio, sul patrimonio storico, artistico e
archeologico in relazione alle attivita di cantiere comprendendo, tra I'altro:

- uno studio della viabilita di accesso al cantiere e dellimpatto dell’installazione del
cantiere sulla viabilita interna ed esterna, fornendo specifiche disposizioni tecniche e
pratiche volte a salvaguardare la sicurezza interna ed esterna all’area del cantiere;

- la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione delle quantita
da prelevare e delle eventuali esigenze di ripristino ambientale.

| valori delle scale indicati nel presente articolo possono essere variati su indicazione del

R.U.P. per le attivita di Progettazione.

6.2.4. Calcoli delle strutture e degli impianti

| calcoli delle strutture e degli impianti dovranno consentire di determinare le dimensioni e
le caratteristiche degli elementi strutturali e degli interventi di consolidamento da eseguire,
delle reti impiantistiche e delle apparecchiature, in piena compatibilita con l'aspetto
architettonico ed impiantistico e piu in generale con tutti gli altri aspetti del progetto e
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dovranno essere sviluppati ad un livello di definizione tale che nel successivo progetto
esecutivo non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

| calcoli degli impianti dovranno permettere, altresi, la definizione degli eventuali volumi
tecnici necessari e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la
specificazione delle caratteristiche con particolare attenzione alle dimensioni e al peso.

6.2.5. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

Il disciplinare descrittivo e prestazionale individua tutti i materiali, prodotti, elementi e
sistemi di cui & previsto l'impiego per la realizzazione dell'intervento, ne descrive le
caratteristiche, anche sotto il profilo estetico e, sulla base di specifiche tecniche, ne
precisa le caratteristiche prestazionali. Il disciplinare comprende altresi il piano dei relativi
controlli da effettuare durante la realizzazione dell'intervento, nel rispetto delle normative
vigenti.

6.2.6. Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico

| prezzi unitari da applicare alle lavorazioni, da riportare in un apposito elaborato

denominato “Elenco dei prezzi unitari”, dovranno essere dedotti dal prezzario regionale

vigente o, in mancanza della corrispondente voce, da prezzari di regioni limitrofe, o da altri
listini ufficiali vigenti, previamente proposti alla Stazione Appaltante e da questa approvati.

Per eventuali lavorazioni non presenti nei suddetti prezzari, il relativo prezzo unitario dovra

essere determinato mediante analisi:

- applicando ai materiali, alla mano d'opera, ai noli e ai trasporti, necessari per la
realizzazione delle quantita unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da
altri listini ufficiali o dai listini della DEI e della CC.I.AA. di Cosenza ovvero, in difetto,
dai prezzi correnti di mercato;

- aggiungendo o adeguando la percentuale di ricarico per spese generali ed utile di
impresa a quella assunta dal prezziario regionale vigente.

Per le voci non desumibili dal prezziario di riferimento se possibile le analisi dovranno

comprendere voci gia presenti nelle analisi dei prezzi del prezzario di riferimento.

Non potranno essere utilizzate con lo stesso codice tariffa le voci del prezzario di

riferimento se a queste vengono apportate delle modifiche alla descrizione e/o al prezzo.

Non potranno essere utilizzate nuove voci di elenco prezzi che impongano l'utilizzo di uno

specifico prodotto (marca e modello) se in commercio ne esistono altri equivalenti.

Il computo metrico estimativo dovra essere redatto applicando alle quantita delle

lavorazioni i prezzi unitari riportati nell’elenco dei prezzi unitari. L’elaborazione del

computo metrico dovra essere effettuata attraverso Sistemi Informatici ed il programma da
utilizzare dovra essere preventivamente proposto alla Stazione Appaltante e da questo
approvato.

A titolo di esempio si riporta un elenco delle categorie/gruppi minimo in cui suddividere le

voci di computo metrico:
1. scavi e rinterri;

2. demolizioni e rimozioni;

3. diaframmi/paratie e tiranti;

4. strutture in c.a.;

5. strutture in c.a.p.;

6. strutture in acciaio;

7

8

9

1

strutture in legno lamellare;
tamponamenti esterni;
. massetti;
0.impermeabilizzazioni;
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11.isolamenti;

12.intonaci, rasature e tinteggiature;
13. controsoffitti;

14.cartongessi;

15. pareti mobili;

16. pavimenti;

17.pavimenti sopraelevati;
18.rivestimenti;

19.lattonerie;

20.facciate continue e serramenti esterni
21.porte interne;

22.opere in ferro;

23.opere in marmo;

24.impianto di riscaldamento;
25.impianto di condizionamento;
26.impianti speciali;

27.impianto elettrico;
28.impianto idrico/sanitario;
29.impianto ascensore;
30.impianto antincendio;
31.impianto fognario;
32.impianto gas.

Le varie voci dell’elenco dei prezzi unitari, applicate nel computo metrico estimativo
dovranno essere aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e
specializzate, allo scopo di rilevare le incidenze dei rispettivi importi sul costo totale del
computo metrico.

In ogni caso, prima di procedere nella redazione del documento, la struttura del computo
dovra essere preventivamente proposta alla stazione Appaltante e da questo approvata.
La Stazione Appaltane potra richiedere dei computi metrici separati in relazione ad
eventuali esigenze che dovessero emergere durante lo svolgimento delle attivita.

6.2.7. Acquisizione dei pareri

L’aggiudicatario dovra espletare tutti gli adempimenti tecnici (redazione di elaborati,

relazioni, modulistica) ed ogni altro atto necessario per I'acquisizione dei provvedimenti

amministrativi, di qualsiasi genere e specie, occorrenti per la positiva validazione del
progetto definitivo ritenendone compresi tutti gli oneri nel prezzo offerto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo I'aggiudicatario dovra predisporre e presentare:

- la documentazione attestante la conformita urbanistica delle opere in progetto e la
conformita alle disposizioni in materia di eliminazione e superamento delle barriere
architettoniche;

- la documentazione per [l'ottenimento del nulla osta delle Soprintendenze (se
necessario);

- la documentazione per I'ottenimento dei pareri del Servizio Provinciale dei Vigili del
Fuoco;

- la documentazione per I'ottenimento di autorizzazioni e/o nulla osta dell’ASL;

- la documentazione per I'ottenimento del nulla osta sismico;

- la documentazione per lo svolgimento delle eventuali Conferenze dei Servizi, con
eventuale partecipazione alle stesse.
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Oltre ad eventuale altre documentazione necessaria per I'acquisizione di ulteriori pareri,
nulla osta o atti di assenso comunque nominati.

6.2.8. Verifica del progetto definitivo

La Verifica del progetto definitivo sara effettuata ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016,
nonché dell’art. 21 del D.M. 154/2017.

Nel corso della progettazione definitiva, potranno essere richieste dal Responsabile del
Procedimento consegne, anche parziali, intermedie per le verifiche ed i controlli.

Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dalla Stazione
Appaltante prima della verifica del progetto definitivo.

A conclusione del procedimento di Verifica del progetto definitivo verra redatto un
documento riportante I'esito delle attivita di verifica, che potra essere:

- positiva;

- positiva con prescrizioni;

- negativa relativa;

- negativa assoluta.

La conclusione “positiva con prescrizione” dovra essere dettagliatamente motivata e
comportera la necessita da parte del progettista di rielaborare alcuni elaborati e/o
documenti comunque denominati del progetto definitivo ovvero di modificare gli stessi
elaborati conformemente alle indicazioni contenuto nel documento di cui sopra.

La conclusione “negativa relativa”, adeguatamente motivata, comportera la necessita da
parte dell’aggiudicatario di rielaborare il progetto definitivo ovvero di modificare lo stesso
conformemente alle indicazioni del R.U.P.. Il Responsabile del Procedimento, acquisiti gli
esiti positivi della Verifica e le eventuali controdeduzioni del progettista, procedera all’atto
di approvazione del progetto definitivo.

La conclusione “negativa assoluta”, adeguatamente motivata, o la mancata accettazione
da parte del Responsabile del Procedimento, comportera la risoluzione del contratto con il
progettista ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

L’atto di approvazione costituisce formale accettazione del progetto definitivo da parte
della Stazione Appaltante.

Resta in ogni caso fermo I'obbligo per I'aggiudicatario di recepire tutte le prescrizioni e le
osservazioni contenute nel verbale di verifica intermedio e finale. L'aggiudicatario sara
comunque ritenuto responsabile dell’eventuale mancato rispetto del termine prescritto per
la consegna della progettazione definitiva, che, si ribadisce, presuppone che ciascun
livello di progettazione sia approvabile.

Non verranno computati nel termine pattuito per la consegna dei due livelli progettuali i soli
tempi per la verifica ed approvazione da parte della stazione appaltante o i tempi per
I'ottenimento di autorizzazioni, provvedimenti, nulla osta di Enti terzi.

6.3.Progetto Esecutivo

In seguito alla verifica del progetto definitivo e all’ottenimento delle autorizzazioni previste
per legge, il R.U.P. ordinera al professionista, con apposito provvedimento, di dare avvio
alla progettazione esecutiva.

Il progetto esecutivo costituisce l'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto,
definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico
I'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di
approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali.

Il progetto € redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni
dettate nei titoli abilitativi o nelle autorizzazioni previste per legge.
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Il progetto esecutivo redatto in conformita alla normativa sugli appalti pubblici sviluppa
ulteriormente gli elaborati grafici e dattiloscritti, nonché quelli di calcolo gia svolti durante la
fase della progettazione definitiva.

Pertanto si rimanda alla normativa di riferimento I'elencazione di dettaglio degli elaborati
progettuali.

In ottemperanza a quanto previsto all’art. 23 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 ed al
conseguente D.M. 560/2017, ai fini di promuovere la qualita architettonica e tecnico-
funzionale dell’opera in progettazione anche attraverso strumenti elettronici
specifici, quali quelli di modellazione elettronica ed informatica per I'edilizia e le
infrastrutture, I’Appaltatore dovra produrre la documentazione afferente i servizi
affidati adottando compiutamente la metodologia BIM consegnando gli elaborati
progettuali in un adeguato modello informatico elettronico, seguendo la “-BIMSM -
Specifica Metodologica” e nella “BIMMS - Linea Guida processo BIM” (fornite al
solo Aggiudicatario), fermo restando che a tutti gli effetti rimarra valida solo la
documentazione cartacea presentata.

Atteso che I'immobile in esame risulta tutelato ai sensi del D. Lgs 42/2004 s.m.i., i servizi
richiesti dovranno essere svolti in conformita e nel pieno rispetto della vigente normativa in
materia di tutela dei Beni Architettonici , Paesaggistici, Storici, Artistici ed
Etnoantropologici, ed in particolare facendo riferimento alle disposizioni di cui al Decreto
ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 e agli artt. dal 145 al 147 del D.Igs. 50/2016 s.m.i.

Considerando che il progetto esecutivo verra posto a base di gara per la futura
realizzazione dovra contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che saranno
di base per la predisposizione del contratto con I'impresa esecutrice.

Gli elaborati saranno redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura
interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

Salvo diversa indicazione da parte del R.U.P. per le attivita di Progettazione, il progetto
esecutivo, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, dovra essere composto almeno
dai seguenti documenti:

6.3.1. Relazione generale

La relazione generale del progetto esecutivo descrivera in dettaglio, anche attraverso

specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto,

i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per |l

conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi.

Nel caso in cui il progetto preveda lI'impiego di componenti prefabbricati, la relazione

precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato

speciale d’appalto riguardanti le modalita di presentazione e di approvazione dei

componenti da utilizzare.

La relazione generale dovra contenere lillustrazione dei criteri seguiti e delle scelte

effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali,

tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo

approvato; la relazione dovra contenere inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e

ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilita d’'imprevisti. Dovra,

tra I'altro, evidenziare i seguenti aspetti:

- rispondenza al progetto definitivo e a eventuali indicazioni o prescrizioni contenute
nelle autorizzazioni/approvazioni precedenti;

- criteri seqguiti nella stesura dell’esecutivo e le eventuali variazioni rispetto al definitivo;
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- necessita di indagini, rilievi e studi integrativi rispetto a quelli sviluppati nel progetto
definitivo;

- conformita agli strumenti urbanistici;

- leggi a cui il progetto deve conformarsi.

6.3.2. Relazioni specialistiche

Il progetto esecutivo dovra prevedere almeno le medesime relazioni specialistiche

contenute nel progetto definitivo, sviluppate, anche sulla base di indagini integrative e di

eventuali ulteriori accertamenti, puntualmente illustrati unitamente alle soluzioni adottate e

alle modifiche rispetto al progetto definitivo. Le relazioni specialistiche dovranno essere

sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti allesecuzione e alla
manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell'intervento o del lavoro,
compreso quello relativo alle opere a verde.

Le relazioni dovranno contenere lillustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle

verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.

In considerazione di quanto sopra e salvo diversa determinazione del R.U.P. dovranno

essere prodotte almeno le relazioni specialistiche che seguono:

- Geologica, con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti (rispetto alla normativa
applicabile) e delle indagini, caratterizzazioni e modelli utilizzati;

- Idrologica e idraulica, con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti (rispetto alla
normativa applicabile), dei calcoli e delle verifiche definitive;

- Strutturale, completa della relazione di calcolo, dei tabulati di calcolo, della relazione di
cui al capitolo 10.2 delle NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e della relazione illustrativa dei
materiali;

- Geotecnica, con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti (rispetto alla normativa
applicabile), e completa della relazione di calcolo e delle verifiche definitive;

- Sulle_Fondazioni, con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti (rispetto alla
normativa applicabile), e completa della relazione di calcolo e delle verifiche definitive;

- Architettonica, che contenga I'analisi delle soluzioni e delle tipologie adottate (rispetto a
tutta la normativa applicabile) nonché 'analisi delle soluzioni funzionali;

- Acustica, con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti (rispetto alla normativa
applicabile), dei rilievi, delle verifiche e dei calcoli effettuati nonché delle eventuali
soluzioni di mitigazione previste;

- Impiantistica, con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti (rispetto alla
normativa applicabile), nonché delle relazioni di calcolo definitive;

- Sicurezza in esercizio del sistema con indicazione delle caratteristiche;

- _Piano di gestione degli scavi, con indicazione dei riferimenti normativi, delle fonti
(rispetto alla normativa applicabile), dei calcoli e delle verifiche effettuate nonché delle
tipologie e degli utilizzi previsti;

- Interferenze reti e servizi, mediante censimento, informazioni presso enti, rilievo e
risoluzione (dati ufficiali).

- Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in _materia di contenimento del
consumo energetico degli edifici di cui alla Legge 9 gennaio 1991 n. 10, al D.Lgs. 29
dicembre 2006 n. 311 — Allegato E, al D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59 e al D.M. 26/06/2015
— Decreto Requisiti Minimi e Relazione Tecnica di Progetto -Recepimento della
Direttiva della Comunita Europea 2002/91/CE, nonché di tutta la successiva normativa
del settore;

- Protezione scariche atmosferiche, con indicazione dei riferimenti normativi e delle fonti
(rispetto alla normativa applicabile), nonché delle relazioni di verifica e di calcolo
definitive;
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- Luoghi con pericolo di esplosione, con indicazione dei riferimenti normativi e delle fonti
(rispetto alla normativa applicabile), nonché delle relazioni di analisi e classificazione.

6.3.3. Elaborati grafici

Gli elaborati grafici, che a titolo puramente indicativo e non esaustivo dovranno essere

prodotti, sono i seguenti:

a. elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del
progetto definitivo;

b. elaborati che risultino necessari all’esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degl

esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;

elaborati di tutti i particolari costruttivi non strutturali;

elaborati di tutti i particolari costruttivi della parte strutturale;

elaborati atti ad illustrare le modalita esecutive di dettaglio;

elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni

disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari,

definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;

g. elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio
dei componenti prefabbricati;

h. elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture.
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Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sul’ambiente, sul
paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all’attivita di
cantiere ed a tal fine comprendono:

- uno studio della viabilita di accesso ai cantieri, ed eventualmente la
progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti I'interferenza
con il traffico locale;

- lindicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici,
idrici ed atmosferici;

- la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del
tipo e quantita di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino
ambientale finale;

- lo studio e la stima dei costi per la copertura finanziaria per la realizzazione degli
interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia
del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione
esterna.

Gli elaborati dovranno essere redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura
interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

6.3.4. Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

| calcoli esecutivi delle strutture dovranno consentire la definizione e il dimensionamento
delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessita
di variazioni in corso di esecuzione.

| calcoli esecutivi degli impianti saranno eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio
o alle fasi costruttive qualora piu gravose delle condizioni di esercizio, alla destinazione
specifica dellintervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le
apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la
funzionalita dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.

La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti sara effettuata unitamente alla
progettazione esecutiva delle opere civili al fine di dimostrare la piena compatibilita tra
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progetto architettonico, strutturale ed impiantistico e prevedere esattamente ingombri,

passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.

| calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, dovranno essere accompagnati

da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalita di calcolo che ne consentano una

agevole lettura e verificabilita.

Il progetto esecutivo delle strutture dovra comprendere almeno:

a. gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad
1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra
I'altro:

- per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati
dei ferri di armatura con lindicazione delle sezioni e delle misure parziali e
complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione; resta
esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere
organizzativo di cantiere;

- per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai
collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e
posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle
saldature; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle
relative distinte pezzi;

- per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a
consentirne l'esecuzione;

b. la relazione di calcolo contenente:

- l'indicazione delle norme di riferimento;

- la specifica della qualita e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle
modalita di esecuzione qualora necessarie;

- l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;

- le verifiche statiche;

- quanto richiesto dalle NTC 2018 di cui al D.M. 17/01/2018 e alla Circolare
21/01/2019 n. 7.

Il progetto esecutivo degli impianti dovra comprendere almeno:

a. gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta € comunque non inferiore
ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le
notazioni metriche necessarie;

b. I'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative
relazioni di calcolo;

c. la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari
ed apparecchiature.

6.3.5. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti

Il piano di manutenzione € il documento complementare al progetto esecutivo che
prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi
effettivamente realizzati, I'attivita di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel
tempo la funzionalita, le caratteristiche di qualita, I'efficienza ed il valore economico.

[l piano di manutenzione dovra essere costituito dai seguenti documenti operativi:

a. il manuale d'uso;

b. il manuale di manutenzione;

c. il programma di manutenzione.

Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in particolare degli
impianti tecnologici. Il manuale dovra contenere linsieme delle informazioni atte a
permettere allutente di conoscere le modalita per la migliore utilizzazione del bene,
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nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto piu possibile i danni derivanti da

un’utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua

conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere
tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi
specialistici.

[ manuale d'uso dovra contenere le seguenti informazioni:

a. la collocazione nellintervento delle parti menzionate;

b. la rappresentazione grafica;

c. la descrizione;

d. le modalita di uso corretto.

Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene

ed in particolare degli impianti tecnologici e alla parte strutturale. Esso dovra fornire, in

relazione alle diverse unita tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti
interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai
centri di assistenza o di servizio.

[ manuale di manutenzione dovra contenere le seguenti informazioni:

la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;

la rappresentazione grafica;

la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;

il livello minimo delle prestazioni;

le anomalie riscontrabili;

le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;

le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

II programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti

prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni.

Esso dovra essere articolato in tre sottoprogrammi:

a. il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di
requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;

b. il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche
comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e
fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo)
nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle
prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;

c. il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i
differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta
conservazione del bene.

Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in
fase di progettazione, in considerazione delle scelte effettuate dall’esecutore in sede di
realizzazione dei lavori e delle eventuali varianti approvate dal direttore dei lavori, che ne
ha verificato validita e rispondenza alle prescrizioni contrattuali, sono sottoposte a cura del
direttore dei lavori medesimo al necessario aggiornamento, al fine di rendere disponibili,
all’atto della consegna delle opere ultimate, tutte le informazioni necessarie sulle modalita
per la relativa manutenzione e gestione di tutte le sue parti, delle attrezzature e degli
impianti.

Il piano di manutenzione dovra essere redatto a corredo di tutti i progetti.
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6.3.6. Cronoprogramma
Il progetto esecutivo dovra essere corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni,
composto da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle
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lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della
sequenza logica, dei tempi e dei costi.

Nel calcolo del tempo contrattuale si dovra tener conto della prevedibile incidenza dei
giorni di andamento stagionale sfavorevole.

6.3.7. Elenco dei prezzi unitari

Per la redazione dei computi metrici estimativi facenti parte integrante del progetto
esecutivo, dovranno essere utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo, integrati, ove
necessario, da ulteriori prezzi redatti con le medesime modalita. Dovra essere indicato
espressamente il prezzario di riferimento utilizzato nella versione aggiornata alla data di
validazione del progetto esecutivo, in particolare per quanto riguarda il costo della mano
d’opera.

6.3.8. Computo metrico estimativo e quadro economico

Il computo metrico estimativo del progetto esecutivo dovra costituire l'integrazione e

'aggiornamento del computo metrico estimativo redatto in sede di progetto definitivo.

Il computo metrico estimativo dovra essere redatto applicando alle quantita delle

lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco dei

prezzi unitari.

Le quantita totali delle singole lavorazioni dovranno essere ricavate da dettagliati computi

di quantita parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici.

Le singole lavorazioni, risultanti dal’aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo

metrico estimativo, dovranno essere poi raggruppate in forma tabellare, in sede di

redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi

di categorie ritenute omogenee, con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote

si riferiscono.

Nel quadro economico dovranno confluire:

a. il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivo degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso delle opere e degli importi relativi alle misure atte ad
evitare effetti negativi sul’ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed
archeologico in relazione all’attivita di cantiere che, a tal fine, comprendono:

- uno studio della viabilita di accesso ai cantieri, ed eventualmente la
progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti I'interferenza
con il traffico locale ed il pericolo per le persone e 'ambiente;

- lindicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici,
idrici ed atmosferici;

- la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del
tipo e quantita di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino
ambientale finale;

- lo studio e la stima dei costi per la copertura finanziaria per la realizzazione degli
interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia
del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione
esterna.

b. lavori a misura, a corpo;

c. l'accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per
eventuali lavori in economia;

d. somme a disposizione della stazione appaltante per:

- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i
rimborsi previa fattura;
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- accantonamento per maggiorazione prezzi ex art. 133 c. 3-4, secondo l'art. 106
comma 1(con inserimento clausole nello schema di contratto) nella misura
massima dell’ 1,5%;

- fondo incentivante di cui all’art. 113 D.Lgs. 50/2016;

- spese per pubblicita;

- allacciamenti ai pubblici servizi;

- contributo Anac;

- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici;

- LV.A, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.

6.3.9. Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

Lo schema di contratto dovra contenere, per quanto non disciplinato dal presente
regolamento e dal capitolato generale, se menzionato nel bando o nell’invito, le clausole
dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed esecutore, in relazione alle
caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:

termini di esecuzione e penali;

programma di esecuzione dei lavori;

sospensioni o riprese dei lavori;

oneri a carico dell’esecutore;

contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;

liquidazione dei corrispettivi;

controlli;

specifiche modalita e termini di collaudo;

modalita di soluzione delle controversie;

clausole chiare, precise e inequivocabili di revisione dei prezzi.

AIIo schema di contratto dovra essere allegato il capitolato speciale, che riguarda le
prescrizioni tecniche da applicare all’'oggetto del singolo contratto.

Il capitolato speciale d'appalto dovra essere diviso in due parti, 'una contenente la
descrizione delle lavorazioni e I'altra la specificazione delle prescrizioni tecniche.

Per gli interventi il cui corrispettivo € previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un
intervento il cui corrispettivo € previsto a corpo e a misura, lo schema di contratto dovra
indicare, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo e la sua
aliquota percentuale riferita alllammontare complessivo dell’intervento. Tali importi e le
correlate aliqguote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico
estimativo. Al fine del pagamento in corso d’opera i suddetti importi e aliquote possono
essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. | pagamenti in corso
d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali cosi definite, di ciascuna
delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

Per gli interventi il cui corrispettivo € previsto a misura, lo schema di contratto precisa
I'importo di ciascuno delle categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo
metrico estimativo.

Per i lavori il cui corrispettivo & in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a
misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente
oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantita. Tali lavorazioni sono
indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale
motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore
presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.
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Il capitolato speciale d'appalto dovra prescrivere I'obbligo per I'esecutore di presentare,
prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal
cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché Iammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento. E' in facolta prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto,
eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.
Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili al’esecutore, resta fermo
lo sviluppo esecutivo risultante dal crono programma. Non saranno considerate varianti di
progetto tutte le modifiche richieste dalla Stazione Appaltante prima della validazione, -
quale atto finale di approvazione della stazione appaltante necessario allavvio delle
procedure di selezione dell’operatore economico esecutore dell’intervento - del progetto
esecutivo.

6.3.10. Verifica del progetto esecutivo

La Verifica del progetto esecutivo sara effettuata ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016,
nonché dell’art. 21 del D.M. 154/2017.

Nel corso della progettazione esecutiva, potranno essere richieste dal Responsabile del
Procedimento consegne, anche parziali, intermedie per le verifiche ed i controlli.

Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dalla Stazione
Appaltante prima della verifica del progetto esecutivo.

A conclusione del procedimento di Verifica del progetto esecutivo verra redatto un
documento riportante I'esito delle attivita di verifica, che potra essere:

- positiva;

- positiva con prescrizioni;

- negativa relativa;

- negativa assoluta.

La conclusione “positiva con prescrizione” dovra essere dettagliatamente motivata e
comportera la necessita da parte del progettista di rielaborare alcuni elaborati e/o
documenti comunque denominati del progetto esecutivo ovvero di modificare gli stessi
elaborati conformemente alle indicazioni contenuto nel documento di cui sopra.

La conclusione “negativa relativa”, adeguatamente motivata, comportera la necessita da
parte dell’aggiudicatario di rielaborare il progetto esecutivo ovvero di modificare lo stesso
conformemente alle indicazioni del R.U.P.. Il Responsabile del Procedimento, acquisiti gli
esiti positivi della Verifica e le eventuali controdeduzioni del progettista, procedera all’atto
di approvazione del progetto esecutivo.

L’atto di approvazione costituisce formale accettazione del progetto esecutivo da parte
della stazione Appaltante.

La conclusione “negativa assoluta”, adeguatamente motivata, o la mancata accettazione
da parte del Responsabile del Procedimento, comporta la risoluzione del contratto con
'aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

Resta in ogni caso fermo I'obbligo per I'aggiudicatario di recepire tutte le prescrizioni e le
osservazioni contenute nel verbale di verifica intermedio e finale. L’aggiudicatario sara
comunque ritenuto responsabile dell’eventuale mancato rispetto del termine prescritto per
la consegna della progettazione esecutiva, che, si ribadisce, presuppone che ciascun
livello di progettazione sia approvabile.

Non verranno computati nel termine pattuito per la consegna dei due livelli progettuali i soli
tempi per la verifica ed approvazione da parte della stazione appaltante o i tempi per
I'ottenimento di autorizzazioni, provvedimenti, nulla osta di Enti terzi.
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6.4.Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

L’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione prevede
'espletamento di tutte le attivita e le responsabilita definite ed attribuite dal D.Lgs. 81/2008
s.m.i. alla figura propriamente detta, con particolare riguardo alla verifica sull’applicazione
delle condizioni di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri, al fine di ridurre i rischi di
incidente, all’accertamento dell'idoneita dei piani operativi di sicurezza e alla garanzia
dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, nonché al
raccordo delle informazioni e delle reciproche attivita delle imprese.

6.4.1. Piano di sicurezza e coordinamento
Il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), redatto ai sensi D. Lgs. 81/2008 s.m.i., dovra
organizzare e coordinare le attivita lavorative in maniera tale da prevenire e minimizzare i
rischi ad esse correlate per la salute e la sicurezza di tutti gli addetti ai lavori.
La redazione del piano comporta dunque la valutazione dei rischi che saranno presenti
nelle aree di cantiere e la conseguente individuazione delle misure, degli apprestamenti e
dei dispositivi di protezione necessari per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori.
Il piano sara integrato da un cronoprogramma che indichera i tempi di esecuzione delle
singole lavorazioni ed individuera eventuali interferenze lavorative.
I CSP effettuera l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando queste
saranno dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di
lavoratori autonomi.
In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC conterra le prescrizioni operative
per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalita di
verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permarranno rischi di interferenza,
verranno indicate le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale,
atti a ridurre al minimo tali rischi.
Il piano dovra contenere schede grafiche indicanti I'organizzazione logistica del cantiere
con particolare riferimento alla viabilita di cantiere e alla individuazione degli accessi.
Il piano dovra prevedere tutte le misure necessarie a garantire I'incolumita degli utenti o
degli altri soggetti che continueranno eventualmente ad operare nell’Edificio mediante
idonea compartimentazione del cantiere, esecuzione di percorsi protettivi provvisori,
individuazione di sbarramenti temporanei o regolamentazione degli orari di accesso delle
maestranze nelle aree promiscue.
| contenuti minimi che il PSC in fase di progettazione, sono quelli definiti all’allegato XV
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e dovra contenere:
» descrizione dell’intervento;
* indirizzo del cantiere;
» descrizione del contesto in cui & collocato il cantiere;
» descrizione sintetica dei Lavori (scelte progettuali, architettoniche, strutturali e
tecnologiche);
» identificazione dei soggetti che si occupano della sicurezza (Responsabile dei lavori,
Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per I'esecuzione);
* relazione su individuazione, analisi e valutazione dei rischi;
» scelte progettuali e organizzative, procedure, misure preventive e protettive;
» prescrizioni operative, misure preventive e protettive e i DPI in relazione alle
interferenze fra i lavoratori;
* misure di coordinamento nelluso comune di attrezzature, mezzi e infrastrutture;
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 modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della
reciproca informazione fra datori di lavoro e tra questi ed eventuali lavoratori
autonomi;

* organizzazione del servizio di primo soccorso, antincendio e di evacuazione;

» durata prevista delle lavorazioni;

» stima dei costi della sicurezza.

Il PSC costituira parte integrante del contratto di appalto dei Lavori.

6.4.2. Stima dei costi della sicurezza
Ai sensi del punto 4 dell’Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008, i costi della sicurezza da
stimare nel PSC dovranno comprendere almeno:
» icosti degli apprestamenti previsti nel PSC;
» i costi delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale
eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
* i costi degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli
impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
» icosti dei mezzi e servizi di protezione collettiva e individuale;
» icosti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti.

La stima dei costi della sicurezza dovra essere congrua, analitica per voci singole, a corpo
0 a misura e dovra essere riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata
su prezzari o listini ufficiali vigenti nell'area di Cosenza.
Nel caso di voci specifiche non presenti sui prezzari si fara riferimento ad analisi costi
complete e desunte da indagini di mercato.
Per gli apprestamenti (ponteggi, baraccamenti, ecc.), le voci dei costi della sicurezza,
vanno calcolate considerando il costo di utilizzo per la durata prevista, comprendendo,
pertanto, anche:

* la posain opera ed il successivo smontaggio;

» l'eventuale manutenzione e 'ammortamento.

6.4.3. Coerenza deqli atti della sicurezza con il progetto

Il CSP dovra assicurare la coerenza tra il cronoprogramma allegato al piano di sicurezza e
Coordinamento ed il cronoprogramma dei Lavori indicati nel contratto d’appalto dei Lavori.
Nella redazione del fascicolo, il Coordinatore della sicurezza dovra garantire la coerenza
con il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti.

Il Coordinatore dovra inoltre assicurare che gli oneri della sicurezza stimati siano
considerati separatamente dalle voci di spesa che saranno soggette al ribasso d’asta o ad
offerta.

7. INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
DI ESECUZIONE, DI DIREZIONE E CONTABILITA DEI LAVORI E DI
AGGIORNAMENTO CATASTALE

7.1.Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
L’incarico di coordinatore per I'esecuzione dei lavori verra svolto in ottemperanza all’art. 92
del D.Lgs. 81/08 ed in particolare il coordinatore dovra coordinarsi con il responsabile dei
lavori e supportarlo, offrendo collaborazione, nella predisposizione di tutti gli atti necessari
allo svolgimento dei lavori. Al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione fanno
carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla normativa
vigente come a titolo esemplificativo e non esaustivo:
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« verifica rispondenza dei luoghi alle previsioni di PSC;

» verifica deposito notifica preliminare e sua affissione in cantiere, eventuali
aggiornamenti in relazione ad opere sub appaltate in corso d’opera;

* riunioni di coordinamento operatori coinvolti nella costruzione;

« verifica attuazione del coordinamento tra ditta appaltatrice e sub appaltatori;

» sopralluoghi a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro (a discrezione del
C.S.E.);

* visite periodiche;

* visite in concomitanza delle fasi lavorative piu pericolose;

» assistenza giornaliera (se richiesta dalla committenza);

» compilazione e redazione verbali;

» redazione eventuali ordini di servizio per la sicurezza;

* aggiornamento cronoprogramma;

» aggiornamento PSC;

» sospendere le lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente direttamente
riscontrato.

7.2.Direzione e contabilita dei lavori, aggiornamento catastale

Il Direttore dei Lavori e preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo

dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in

conformita al progetto e al contratto. Egli provvede agli accertamenti in corso d’opera, alla
misurazione e alla contabilizzazione delle parti d’opera eseguite.

Il Direttore dei lavori interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti

tecnici ed economici del contratto. Il Direttore dei Lavori ha la specifica responsabilita

dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo
degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni
delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le

attivita ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla normativa vigente come a

titolo esempilificativo e non esaustivo:

» verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell'esecutore e del
subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi
nei confronti dei dipendenti;

e curare la costante verifica di validita del programma di manutenzione, dei manuali
d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a
lavori ultimati;

* provvedere alla segnalazione al Responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da
parte dell'esecutore, dell'articolo 105 del Codice degli Appalti (subappalto);

» redigere il verbale stato di fatto dellarea di cantiere e proprieta limitrofe (in
contraddittorio), i verbali di inizio, sospensione e ripresa dei lavori e tutti gli altri verbali
previsti dalla norma;

» illustrare il progetto esecutivo ed i particolari costruttivi alle ditte appaltatrici;

» verificare i tracciamenti;

» verificare lI'avvenuto deposito della denuncia ex L.1086/71 secondo le leggi e i
regolamenti vigenti nella Regione Calabria;

+ effettuare sopralluoghi (a discrezione della DL) e visite periodiche (su richiesta della
committenza) a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro;

» fornire assistenza giornaliera ove richiesta dalla committenza;

» compilare il giornale di cantiere;

» redigere eventuali ordini di servizio;
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» definire e concordare eventuali nuovi prezzi;

» redigere e definire le eventuali varianti in corso d'opera e gli atti di sottomissione;

» effettuare le prove funzionali degli impianti;

* depositare la relazione a struttura ultimata ex L.1086/71 secondo le leggi e i
regolamenti e le modalita vigenti nella Regione Calabria;

» acquisire le certificazioni di conformita degli impianti;

» provvedere alla liquidazione dei lavori;

» fornire la propria assistenza e collaborazione ai soggetti incaricati del collaudo;

» provvedere all'allaccio ai sottoservizi (reti tecnologiche);

» redigere le planimetrie con individuazione punto di consegna, opere da realizzare;

* redigere le relazioni tecniche;

» effettuare le domande di allaccio;

» occuparsi del coordinamento con i tecnici degli Enti gestori;

* approvare i bollettini opere in economia;

* misurare i lavori in contraddittorio con le imprese esecutrici;

« redigere i S.A.L. e i relativi certificati di pagamento;

» redigere il quadro economico a consuntivo;

« effettuare il confronto importi di appalto-contratto-consuntivo e i relativi quadri di
raffronto;

« effettuare le attivita propedeutiche per I'acquisizione del certificato di agibilita o di ogni
altra documentazione equivalente.

Il Direttore dei Lavori impartisce inoltre tutte le disposizioni che ritiene necessarie per il
corretto avanzamento del lavoro nei tempi stabiliti e con le eventuali esigenze sia degli
utilizzatori sia di altri eventuali appalti con i quali vi fosse interferenza esecutiva.

Si precisa che, il Direttore dei Lavori, dovra assicurare una presenza in cantiere assidua e,
in caso di urgenze e/o varie esigenze, una disponibilita nel raggiungere lo stesso in tempi
tecnici.

Al termine dei lavori eseguiti, I'incaricato dovra raccogliere tutta la documentazione e tutte
le certificazioni che devono essere prodotte dalle Ditte Appaltatrici necessarie per i
collaudi tecnico impiantistici e per l'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni
(esempio CPI Vigili del Fuoco, Nulla osta allo scarico, ecc.).

Sara inoltre cura dellincaricato provvedere a tutte le attivita necessarie per
'aggiornamento catastale del compendio.

L’incarico di Direttore dei Lavori verra svolto in ottemperanza agli artt. 101 comma 3 e 111
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. e secondo le modalita previste dal D.M.
07/03/2018, n. 49.

8. PRESTAZIONI ACCESSORIE

E’ onere del progettista il reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente
necessari per la progettazione in oggetto.

E’ inoltre opportuno che, nella definizione del progetto definitivo e di quello esecutivo, il
progettista incaricato si interfacci con i rappresentanti della Stazione Appaltante e delle
Pubbliche Amministrazioni destinatarie del compendio e ne recepisca le indicazioni al fine
di massimizzare il livello di soddisfazione delle esigenze espresse.

Il progettista s'impegna inoltre a interfacciarsi con gli organi locali e con gli Enti a
qualunque titolo deputati allapprovazione del progetto o al rilascio di pareri o nulla osta,
per recepire le eventuali indicazioni necessarie alla loro approvazione; nonché a produrre
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tutti gli elaborati dovuti all’ottenimento di tali pareri, approvazioni ed autorizzazioni
comunque dette.

Il progettista dovra tenerne conto, in sede di offerta, di ogni onere nessuno escluso per le
attivita sopra indicate tra le quali si annoverano, a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo:

esecuzione del rilievo plano-altimetrico del compendio e delle aree circostanti fino ad
un raggio non inferiore a 50 m e comunque comprendente tutta la strada di accesso
al complesso in oggetto;

espletamento delle necessarie prove ed indagini geologiche e geotecniche ed
eventualmente idrologiche volte a definire la caratterizzazione del complesso edilizio
secondo le normative vigenti. Per quanto sopra € valutata tra gli oneri di
progettazione definitiva anche [individuazione di tali indagini, nonché la loro
interpretazione progettuale e la loro esecuzione, i cui oneri saranno completamente a
carico del progettista incaricato. | risultati e i dati di riferimento di dette prove saranno
raccolti in apposite relazioni inserite come parte integrante del progetto definitivo;
tutte le ulteriori attivita che I'aggiudicatario riterra necessarie per le verifiche dello
stato di fatto sotto i diversi aspetti da contemplare ai fini della corretta esecuzione
dell’attivita (ad esempio rilievi delle strutture esistenti, analisi per 'accertamento della
presenza di amianto o di altri materiali inquinanti o potenzialmente nocivi ecc.) il tutto
con riferimento tanto all’edificio oggetto d’intervento quanto alla situazione circostante
(ove necessario);

la redazione di tutte le relazioni necessarie per I'esecuzione dei progetti in relazione
alle disposizioni legislative nazionali e locali (relazione geologica e geotecnica,
relazione impianti elettrici, relazione impianti termici, relazione storico-artistica,
relazione archeologica ecc.) anche con il supporto di figure professionali specifiche il
cui intervento risultasse necessario in considerazione della tutela cui & soggetto il
complesso ai sensi del D.Lgs. 42/2004 s.m.i.;

redazione o assistenza alla Stazione Appaltante per la redazione di tutti gli atti ed
elaborati necessari per acquisire autorizzazioni, pareri e quant’altro previsto dalle
leggi nazionali o locali vigenti;

la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni e
pareri interni del’Amministrazione Appaltante e delle Amministrazioni destinatarie
dellimmobile;

assistenza alle prove di collaudo e collaborazione per la redazione dei
verbali/certificati da redigersi durante i lavori;

assistenza alla predisposizione dei documenti da produrre per le richieste di eventuali
autorizzazioni da parte della Stazione Appaltante;

collaborazione con il Responsabile del Procedimento per le attivita di verifica e
validazione delle varie fasi progettuali;

assistenza alla redazione della relazione, a fine lavori, con la descrizione delle
prestazioni impiantistiche ottenute in relazione agli obiettivi progettuali, con
I'elencazione delle dichiarazioni/certificazioni predisposte dalle imprese e dal direttore
dei lavori, con la descrizione del nome commerciale dei materiali impiegati ed il
nominativo del relativo fornitore completo di indirizzo;

assistenza ai collaudi;

rilievo e restituzione grafica di qualunque infrastruttura di servizio e/o rete tecnologica
interessata dalla progettazione.

Costituiscono inoltre parte integrante dei Servizi:

la consulenza specialistica nei settori delle tecnologie informatiche;
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* | costi connessi all’'utilizzo di ogni attrezzatura speciale eventualmente necessaria per
la definizione ed il corretto dimensionamento delle aree e delle dotazioni
impiantistiche;

« attivita di gestione informativa (B.I.M. - Building Information Modeling), le cui
specifiche tecniche sono indicate nella “BIMSM — Specifica Metodologica” allegata al
Capitolato Tecnico Prestazionale;

» eventuali consulenze specialistiche che si rendessero necessarie per la definizione
dei dettagli progettuali come, a mero titolo di esempio, le consulenze in materia di
sicurezza sugli ambienti di lavoro eventualmente necessarie per definire
correttamente la distribuzione spaziale e funzionale degli ambienti ed i collegamenti
tra le varie attivita nonché i percorsi di emergenza che interesseranno I'immobile.

Si ribadisce che di ogni onere per le attivita sopra indicate o per altre che dovessero
rivelarsi necessarie, nessuno escluso, il progettista dovra tenerne conto in sede di offerta.
Per quanto riguarda le prestazioni di progetto e quelle accessorie sopraelencate la
Stazione Appaltante accettera solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da
professionisti abilitati per la prestazione professionale di volta in volta richiesta ed
eventualmente controfirmati da altri soggetti competenti per materia in base alla normativa
vigente.

9. PIANO DI LAVORO

Il Progettista dovra inoltre predisporre il Piano di Lavoro comprendente tutti gli elementi di

riferimento necessari per garantire un corretto svolgimento dei Servizi. || Piano dovra

comprendere almeno le seguenti sezioni:

» organizzazione e struttura del Gruppo di Lavoro del Progettista e sue interfacce
esterne;

e procedure e metodologie relative ai Servizi;

» elenco degli elaborati e dei disegni;

» struttura ed indice preliminare degli elaborati da emettere;

» strumenti informatici (HW e SW) utilizzati;

e cronoprogramma dettagliato dei Servizi.

Il Piano di Lavoro dovra essere dettagliato ed esecutivo e dovra riguardare tutte le attivita

a carico del Progettista. Il Piano di Lavoro dovra essere redatto sulla base della

metodologia, dell'organizzazione e del cronogramma proposti in Offerta. Il Piano di Lavoro

dovra essere costantemente attualizzato.

10.FORMA E QUANTITA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

Gli elaborati saranno consegnati nella forma e nelle quantita di seguito specificate, tutte a

cura ed onere del professionista.

Oltre agli elaborati necessari per acquisire tutti pareri e le autorizzazioni, il progettista

dovra consegnare:

a) disegni: una copia riproducibile, su supporto indeformabile e resistente agli strappi;
cinque copie su carta, firmate dal Progettista e dagli eventuali professionisti del gruppo
di lavoro; una copia su adeguato supporto informatico (Autocad o compatibile); e in
formato pdf comprensivo delle firme e timbri professionali;

b) relazioni: una copia su carta, non fascicolata; cinque copie su carta, adeguatamente
fascicolate, firmate dal Progettista; una copia su adeguato supporto informatico (word o
compatibile) e in formato pdf comprensivo delle firme e timbri professionali;

c) cronoprogramma generale di realizzazione delle opere: copie come per a); supporto
informatico MS Project o similare e in formato pdf comprensivo delle firme e timbri
professionali;
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d) gestione informativa B.I.M., secondo le indicazioni minime contenute nellla “Capitolato
Informativo” allegato al Capitolato Tecnico Prestazionale;

Quanto sopra menzionato e ogni altro elaborato necessario per acquisire tutti i pareri e le

autorizzazioni previste, saranno a carico del progettista. Sara parimenti onere del

progettista produrre ogni eventuale ulteriore copia in qualsivoglia formato dovesse

rendersi necessario (cartaceo e/o digitale) per I'acquisizione di pareri e/o autorizzazioni.

11.DURATA DEI SERVIZI E PROCEDURE DI APPROVAZIONE
11.1. Durata della Progettazione
Il tempo massimo a disposizione per i servizi di verifica preventiva dell’interesse
archeologico, progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, & definito complessivamente in 150 giorni (centocinquanta) naturali e
consecutivi, esclusi i tempi per la verifica e 'approvazione delle varie fasi progettuali da
parte della Stazione Appaltante decorrenti dalla data di stipula del contratto, cosi suddivisi:
= 30 giorni (trenta) naturali e consecutivi, per la redazione del piano dei rilievi e
delle indagini strutturali, geologiche e archeologiche decorrenti dal formale invito a
procedere da parte del R.U.P.;
= 60 giorni (sessanta) naturali e consecutivi, per lo svolgimento del servizio di
progettazione definitiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
decorrenti dal formale invito a procedere da parte del R.U.P.;
= 60 giorni (sessanta) naturali e consecutivi, per lo svolgimento del servizio di
progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
decorrenti dal formale invito a procedere da parte del R.U.P.

11.2. Termini per le attivita di direzione e contabilita lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione e aggiornamento catastale

| termini per I'esecuzione dei servizi di direzione e contabilita dei lavori, coordinamento

della sicurezza in fase di esecuzione e accatastamento, sono definiti secondo quanto di

seguito specificato:

» Direzione Lavori, misura, contabilita dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase
esecutiva, emissione tempestiva dei documenti dei singoli S.A.L. e del conto finale,
entro i termini specificati nel C.S.A. e dalla vigente legislazione comprensive dei tempi
di sospensione dei lavori e delle proroghe dei lavori;

» Accatastamento dell’'opera, entro 60 giorni dall’emissione del Certificato di Collaudo di
cui allart. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. € i..

| termini di cui sopra possono essere prorogati 0 adeguati in relazione all'effettiva durata

dei lavori senza che cid comporti una revisione del prezzo pattuito per I'esecuzione delle

prestazioni.

11.3. Verifiche e approvazioni

11.3.1. Piano di Lavoro e Cronoprogramma

I Committente procedera all'esame e all'accettazione del piano di lavoro e del
cronoprogramma entro 10 giorni dalla loro consegna da parte del Progettista, segnalando
le eventuali modifiche da apportare a detti documenti. Qualora, dalla successiva, verifica si
evidenzino sostanziali manchevolezze saranno comunque applicate le penali contrattuali
fino alla consegna di elaborati completi e sostanzialmente approvabili. Di cid dovra tenere
conto il progettista nella costruzione del piano di lavoro.

11.3.2. Verifiche sui progetti
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Le verifiche da parte del Committente potranno essere effettuate anche in itinere durante
l'intero sviluppo della progettazione. L'esito di tali verifiche sara comunicato dal
Responsabile del Procedimento al Progettista. Tali verifiche, se in itinere, saranno
completate entro 15 giorni dalla consegna degli elaborati progettuali. La verifica finale sara
effettuata entro 20 giorni dalla consegna di tutti gli elaborati progettuali. Qualora dalla
verifica finale si evidenzino sostanziali manchevolezze saranno comunque applicate le
penali contrattuali fino alla consegna degli elaborati completi e sostanzialmente
approvabili. Di cid dovra tenere conto il progettista nella costruzione del piano di lavoro. Le
verifiche di tali attivita da parte del Committente non sollevano il Progettista dagli obblighi
assunti con la firma del Contratto e dagli obblighi propri professionali in qualita di
progettista.

11.3.3. Pareri e Autorizzazioni

Gli elaborati progettuali verranno sottoposti all'approvazione degli Enti preposti e alle
autorizzazioni interne all'organizzazione dellAgenzia del Demanio. Durante I'esame degli
elaborati progettuali il Progettista fornira al Committente tutta I'assistenza necessaria per
renderne agevole e spedita I'approvazione. Si sottolinea l'importanza che il Progettista
imposti le sue attivita e, in particolare, la redazione degli elaborati progettuali secondo
criteri di ordine, chiarezza e completezza tali da renderne agevole e spedita
I'approvazione. Nei 20 giorni seguenti alla comunicazione, il Progettista dovra introdurre
nei progetti le modifiche conseguenti a tutte le osservazioni o richieste eventualmente
espresse in sede di approvazione.

Le verifiche da parte della Stazione Appaltante non sollevano il Progettista dagli obblighi
assunti con la firma del Contratto e dagli obblighi propri professionali in qualita di
progettista.

12. CONDIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento dei corrispettivi di cui al presente appalto di servizi sara effettuato nel
seguente modo:

ANTICIPAZIONE
- ai sensi dellart. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 verra corrisposto, entro
quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione che coincide con la
sottoscrizione del contratto, I'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20%
dell'importo contrattuale;

ACCONTO

- a seguito della presentazione di tutti gli elaborati/documentazione previsti dal
presente Capitolato per la fase del piano dei rilievi e delle indagini preliminari,
previa verifica della completezza e corrispondenza degli stessi alle prestazioni
richieste dal presente capitolato, eseguita da parte del soggetto a cio deputato. Il
corrispettivo riconosciuto per I'acconto sara determinato applicando il ribasso unico
offerto dall’Appaltatore all'importo dei servizi al netto degli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, alle attivita eseguite;

PROGETTAZIONE DEFINITIVA
- a seguito dell’emissione del verbale conclusivo di verifica finale del progetto

definitivo verra corrisposto il 100% dellimporto contrattuale inerente la
progettazione definitiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
definitiva;
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PROGETTAZIONE ESECUTIVA
- a seguito della sottoscrizione da parte del R.U.P. della validazione basata sul
rapporto conclusivo che il Verificatore deve redigere verra corrisposto il 100%
dellimporto contrattuale inerente alla progettazione esecutiva e del coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione esecutiva;

DIREZIONE DEI LAVORI
- in corrispondenza di ogni emissione di S.A.L. in proporzione all’esecuzione dei
lavori fino alla concorrenza massima del 90 %.
- saldo dopo il collaudo dei lavori e a conclusione dell’aggiornamento catastale.

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
- in corrispondenza di ogni emissione di S.A.L. in proporzione all’esecuzione dei
lavori.

Tutti i pagamenti saranno condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali. La Stazione
Appaltante si riserva la facolta di effettuare pagamenti in acconto ulteriori rispetto a quanto
sopra specificato.

13.CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell’art. 93, comma 10, del D. Lgs 50/2016, ai servizi di cui allart. 3, comma 1,
lett. vvvv) del D. Lgs. 50/2016 (con esclusione della redazione della progettazione e del
piano di sicurezza e di coordinamento, e ai compiti di supporto alle attivita del
responsabile del procedimento), si applicano le disposizioni previste dal medesimo art. 93.
Pertanto, I'offerta va corredata da garanzia fideiussoria ai sensi art. 93 D. Lgs. 50/2016,
denominata "garanzia provvisoria", pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel
disciplinare relativo alla sole attivita di coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione, direzione lavori ed aggiornamento catastale.

La cauzione dovra essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o
rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’ltalia, iscritti
negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’ltalia, corredata da una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il fideiussore attesti che il sottoscrittore ha il
potere di impegnare la societa fideiussore nei confronti del’Agenzia del Demanio.

La cauzione dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui
allarticolo 1957 co. 2 c.c., la sua operativita entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante, nonché limpegno a rilasciare la cauzione definitiva
qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, alle stesse condizioni di quella provvisoria
nonché I'impegno a rinnovare la garanzia, su richiesta dell’Agenzia, nel caso in cui al
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. La garanzia
dovra avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La garanzia € svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103,
comma 9 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, € ridotto del 50 per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CElI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEl
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ISO9000 e/o delle percentuali previste dall’art. 93 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese
in possesso delle certificazioni previste nel citato comma. Per fruire di tali benefici il
concorrente dovra contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria attestare
il possesso di tali certificazioni.

14.CAUZIONE DEFINITIVA

L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, prima della stipula del contratto,
e tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi derivanti, una cauzione definitiva in
misura pari al 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione, con esclusivo riferimento
alle prestazioni di cui al precedente punto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta
superiore al 10%, la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% I'aumento € di 2 punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Detta cauzione sara ridotta del 50% per gli operatori economici che produrranno la
certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEl ISO
9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEl
EN 45000 e della serie UNI CElI EN ISO/IEC 17000, ovvero la dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo € ridotto del 30 per cento, anche

cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso
di registrazione del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del
regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre
2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi
della norma UNI ENISO14001. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma,
I’Aggiudicatario segnale, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti
dalle norme vigenti.
Tale cauzione dovra essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza
assicurativa, presentata in originale corredata da una dichiarazione autenticata da parte di
un notaio, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, del fideiussore che attesti
il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la societa fideiussore nei confronti
dell’Agenzia del Demanio, e dovra prevedere espressa rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,
co 2, c.c., nonché l'operativita della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta
dell’Agenzia.

La garanzia e progressivamente svincolata a misura del’avanzamento dell’esecuzione
dei servizi, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito. Lo
svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, € automatico, senza necessita di benestare
della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna allistituto
garante, da parte dellappaltatore, degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento deve permanere fino alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione.

La mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione
da parte dell’Agenzia, che procedera all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue
in graduatoria.

La cauzione garantisce 'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento
dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle
somme che I'’Agenzia avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del soggetto
inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.
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15.POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROGETTISTA

Il Progettista dovra costituire una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura
professionale a proprio carico ai sensi del D.P.R. 137/2012 e dell’art. 24 del D.Lgs.
50/2016. Inoltre, il progettista, dovra produrre, contestualmente alla sottoscrizione del con-
tratto, una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del
ramo responsabilita civile generale nel territorio del’Unione Europea, contenente
limpegno a rilasciare a far data dall’approvazione del progetto la polizza di responsabilita
civile professionale espressamente riferita ai lavori progettati e con decorrenza dalla data
di inizio dei lavori e termine dalla data di emissione del certificato di collaudo di cui all’art.
102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il progettista dovra costituire una garanzia di responsabilita civile per danni ai sensi
dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, mediante polizza assicurativa che tenga inden-
ne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione connessi all’espletamento della
campagna di indagini ed alle opere edili di ripristino dello stato dei luoghi. La polizza assi-
curativa € prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

Ai sensi degli artt. 93 e 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, in caso di raggruppamenti
temporanei le garanzia fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma
restando la responsabilita solidale tra le imprese.

L’Aggiudicatario € il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della
Stazione Appaltante relativamente alla gestione dei servizi resi con il proprio personale
impiegato, ed €& responsabile dei danni materiali e patrimoniali a chiunque causati,
personale, utenti o terze cose in genere, in relazione all’espletamento dei servizi 0 a cause
ad esso connesse.

Sono da intendersi a carico dell’Aggiudicatario gli oneri ed i rischi derivanti dall’utilizzo
di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dei servizi stessi.

L’Aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione o molestia
che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti
su di esso e/o da ogni eventuale responsabilita penale e civile verso terzi comunque
connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attivita di servizio affidate, incluso
'esecuzione delle prove.

Nessun ulteriore onere potra dunque derivare a carico dellAmministrazione, oltre al
pagamento del corrispettivo contrattuale.

Nessuna responsabilita potra essere imputata alla Stazione Appaltante per furti,
dispersioni o danni a materiali, attrezzature e persone verificatesi presso i luoghi dei
servizi.

Il Progettista dovra inviare, entro e non oltre 20 (venti) giorni, tutta la documentazione
necessaria per la stipulazione del contratto di appalto.

Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, la S.A. pud dichiarare
unilateralmente, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell’aggiudicazione, con
possibilita di procedere all’aggiudicazione nei confronti del concorrente che segue in
graduatoria, ovvero dare inizio alla procedura in danno per un nuovo esperimento di gara,
incamerando la cauzione provvisoria e riservandosi di chiedere un eventuale ulteriore
risarcimento.

16.PENALI

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la consegna degli elaborati sara
applicata, previa contestazione da parte del R.U.P., una penale pari al'l per mille del
corrispettivo contrattuale che sara trattenuta sul saldo del compenso fino ad un massimo
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del 10% dellimporto contrattuale. Al raggiungimento di tale soglia 'Agenzia ha facolta di
recedere dal contratto stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera
I'Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si & reso inadempiente e
che ha fatto sorger I'obbligo di pagamento della medesima penale.

La rifusione delle spese sostenute dall’Agenzia per porre rimedio ad inadempimenti
contrattuali dell’Aggiudicatario, cosi come I'applicazione di eventuali penali, formeranno
oggetto di compensazione, mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versare
all’Aggiudicatario successivamente all’applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla
cauzione prestata.

L’Aggiudicatario & responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali)
dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto.

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da
redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti.

L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto del’Agenzia al rimborso delle
spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni del Progettista né esclude la
responsabilita di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo
sopracitato.

| tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'Azienda o per I'ottenimento di pareri
o nullaosta preventivi, purché certificati dal R.U.P., non potranno essere computati nei
tempi concessi per lI'espletamento dell'incarico. Per motivi validi e giustificati, la Stazione
Appaltante, con nota del Direttore della Direzione Regionale Calabria potra concedere
proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista al R.U.P., prima della
scadenza del termine fissato per 'esecuzione della prestazione.

17. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 136/10, il Progettista dovra utilizzare il
conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sara comunicato prima
della stipula del contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire
movimentazioni sullo stesso.

Il Progettista dovra comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni
eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di
€ss0.

Il Progettista dovra, altresi, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e
subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullita, con la quale ciascuno di essi assume
gli obblighi di tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata Legge.

Il Progettista dovra dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla
Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Catanzaro, della notizia
dellinadempimento della propria controparte (subaggiudicatario/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il Progettista dovra, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini
della verifica di cui all’art. 3 co. 9 della legge n. 136/10.

L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituira ipotesi di risoluzione
espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. In caso di cessione del credito derivante
dal contratto, il cessionario sara tenuto ai medesimi obblighi previsti per il Progettista nel
presente articolo e ad anticipare i pagamenti al Progettista mediante bonifico bancario o
postale sul conto corrente dedicato.

18.0BBLIGHI SPECIFICI DEL PROGETTISTA
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Il Progettista dovra eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte,
con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e
secondo le condizioni, le modalita ed i termini previsti nella documentazione presentata in
sede di gara e nel presente Capitolato.

Fermo quanto previsto nel precedente comma, il Progettista si obblighera, a titolo

esemplificativo e non esaustivo a:

e comunicare all’Agenzia del Demanio ogni informazione ritenuta idonea a dare
conoscenza del corretto svolgimento del servizio;

* organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformita ai
tempi e alle modalita previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel
presente Capitolato;

* eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato e secondo quanto
indicato nella documentazione presentata in sede di gara;

« a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti
dall’eventuale inosservanza delle norme applicabili;

» a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di
potenziale incompatibilita al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso
che in caso di inosservanza di detto obbligo 'Agenzia ha la facolta risolvere di diritto il
contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.;

» a consentire all’Agenzia del Demanio di procedere, in qualsiasi momento, anche senza
preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la
propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno
assunti dal Progettista tutti gli oneri e responsabilita connessi al completo espletamento
della prestazione di cui trattasi con le modalita e nei tempi prescritti nel presente
Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni
in materia.

Tutti gli elaborati prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dal Progettista.

Tali oneri specifici e responsabilita s'intendono compensati nel corrispettivo contrattuale.

A tal riguardo, si precisa che I'osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e nel

contratto nonché l'ingerenza dell’Agenzia nella progettazione e realizzazione delle opere

non esime la piena responsabilita del Progettista incaricato circa I'espletamento
dell'incarico secondo le sopraccitate modalita.

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilita del Progettista tutto quanto

necessario al corretto espletamento dell'incarico, tra i quali a titolo esemplificativo e non

esaustivo:

 gli oneri di cancelleria;

» gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell'incarico, dovranno
essere adottati tutti i mezzi piu tempestivi (corriere, telefoni, fax);

» gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro
necessario in funzione al tipo e numero delle indagini, prove, verifiche per
I'espletamento dell’incarico;

» gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.

* richiesta ed esecuzione delle pratiche per occupazione di suolo pubblico, comunicazioni
che si dovessero rendere necessarie prima o durante I'esecuzione dei servizi nei
confronti degli Enti competenti, documentazione per ottenimento permessi;

» gspese per l'esecuzione di indagini e prove, per lassistenza edile necessaria
all’esecuzione delle indagini, per assistenza edile al ripristino degli elementi e delle
zone indagate;

» spese per le attivita di pulizia degli ambienti ove sono stati realizzati i saggi, le prove e e
le opere di ripristino dello stato dei luoghi;
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» gpese per lo smaltimento dei rifiuti presso discariche autorizzate;

» gpese per il rilascio di certificazioni e dei risultati di prova da parte dei laboratori;

» gpese per eventuali opere provvisionali, spese per noli a caldo/freddo di piattaforme
elevatrici, spese per carico/scarico movimentazione e trasporto eventuali materiali di
risulta prodotti nel corso delle indagini e comprensive di oneri di discarica;

e spese per la produzione degli elaborati cartacei da consegnare alla Stazione
Appaltante.

Il professionista con la presentazione dell’offerta prende atto di aver valutato le difficolta di
esecuzione dei lavori, le attivita presenti nell’area, 'impegno richiesto dalle attivita richieste
nel presente Capitolato Tecnico, e che quindi la sua offerta € presentata considerando
tutto quanto riguarda lo sviluppo dell'incarico.

19.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai

sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere mediante PEC, entro un termine non

superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

L’Agenzia si riservera la facolta di considerare il contratto risolto di diritto anche nei

seguenti casi:

a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate a mezzo PEC, aventi ad
oggetto prestazioni anche di diversa natura;

b) mancato reintegro della cauzione definitiva;

c) inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo
complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale;

d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dellAgenzia del
Demanio;

e) inosservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01 e al Modello di organizzazione,
gestione e controllo adottato dallAgenzia;

f) inadempimento agli obblighi di tracciabilita previsti all’art. 17 del presente Capitolato;

g) Valutazione “negativa assoluta” o mancata accettazione adeguatamente motivata da
parte del R.U.P. del progetto redatto come meglio esposto ai precedenti paragrafi
6.2.8 €6.3.10,;

h) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di
Integrita presentato in sede di partecipazione alla procedura;

i) violazione del divieto di cessione del contratto.

La risoluzione in tali casi opera allorquando I’Agenzia comunichi per iscritto a mezzo pec
al Progettista di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c..

Qualora nel corso dell’esecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, al momento
non prevedibili, 'Agenzia non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell’'intervento il
contratto sara risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese, detratte
eventuali penalita.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 1373 c.c., per le attivita di direzione lavori e di
coordinamento in fase di esecuzione, si riserva la facolta di recedere unilateralmente dal
contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, qualora per
esigenze sopravvenute, non prevedibili al momento di avvio della procedura, non si
ritenesse di proseguire nella realizzazione dell’intervento, fermo restando il corrispettivo
dovuto al progettista per le prestazioni rese.
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20.CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

E’ fatto assoluto divieto al Progettista di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di
nullita della cessione medesima.

L’'inadempimento degli obblighi previsti nel presente paragrafo costituisce ipotesi di
risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto oggetto
del presente capitolato € consentita nei casi, entro i limiti € con le modalita stabilite nell’art.
106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte della
Stazione Appaltante. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario
sara tenuto ai medesimi obblighi previsti per ’Aggiudicatario nel presente paragrafo e ad
anticipare i pagamenti allAggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto
corrente dedicato.

21.SUBAPPALTO

Ai sensi dell’art. 31, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, I'affidatario dei servizi di cui al presente
capitolato, pud avvalersi del subappalto esclusivamente nei limiti e nel rispetto degli artt.
31 comma 8 e 105 del D.Lgs. 50/2016.

E fatto espresso divieto di subappalto per la relazione geologica, ai sensi del citato art. 31
comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate con Delibera
n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con Delibera n. 138 del
21/02/2018 e aggiornate con Delibera n. 417 del 15/05/2019.

Se il concorrente intende avvalersi del subappalto, dovra esplicitare tale volonta in sede di
offerta; in caso di mancata espressione della volonta di avvalersi del subappalto, le
prestazioni da affidare dovranno essere svolte integralmente dal soggetto concorrente.

22.AVVALIMENTO

Trattandosi di bene sottoposto alla disciplina di cui al D.Lgs. 42/2004, non e possibile far
ricorso allistituto dell’avvalimento, tenuto conto della specifica prescrizione normativa di
cui allart. 146 co.3 del D.Lgs. 50/2016.

23.RESPONSABILITA VERSO TERZI

Il Progettista sollevera la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilita penale e
civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attivita
affidate. Nessun altro onere potra dunque derivare a carico della Stazione Appaltante,
oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

24.CODICE ETICO

Il Progettista s'impegnera ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo
dellAgenzia ex D.Lgs. 231/01, reperibile sul sito istituzionale, e a tenere un
comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre
'Agenzia al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.
L’inosservanza di tale impegno costituira grave inadempimento contrattuale e legittimera
I'’Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c..

Il Progettista s’impegnera, inoltre, a manlevare I’Agenzia da eventuali sanzioni o danni che
dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dellimpegno di cui al precedente
periodo.
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25.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679, '’Agenzia del Demanio, quale titolare
del trattamento dei dati forniti nellambito della presente procedura, informa che i dati
acquisiti verranno utilizzati solo nell’ambito della presente procedura e dei rapporti nonché
adempimenti di legge a esse connessi, tra cui quelli previsti in tema di comunicazioni di cui
all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 nonché di pubblicazioni in materia di trasparenza.

| soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell'esistenza 0 meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto
e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la
rettificazione (art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679).

| soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno anche il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati medesimi, se trattati
in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento.

Il trattamento dei dati personali sara improntato ai principi di liceita e trasparenza, a tutela
della riservatezza e dei diritti di ciascun operatore partecipante. Il trattamento sara
effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza
indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento.

Il responsabile per la protezione dei dati personali, & contattabile all'indirizzo email:
demanio.dpo@agenziademanio.it.

26.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento € I'lng. Domenico Augruso in servizio presso la

Direzione Regionale Calabria dell’Agenzia del Demanio con sede a Catanzaro in via G. Da

Fiore, 34.

Il Responsabile del Procedimento eseguira tutte le attivita previste da quadro normativo

vigente, ivi comprese le verifiche di cui all’Art. 1662 del Codice Civile. L’Agenzia indichera

altresi il nominativo di un sostituto del Responsabile del Procedimento per le ipotesi di

impedimento o di assenza.

In particolare, il Responsabile del Procedimento provvedera a:

a) seguire lo svolgimento dei Servizi, verificando il rispetto delle disposizioni contrattuali;

b) controllare ed attestare la corrispondenza con I'Offerta del numero e qualifica delle
persone impiegate dal soggetto Aggiudicatario del servizio e la loro utilizzazione
secondo criteri di efficienza ed efficacia;

c) evidenziare le deficienze riscontrate nell’esecuzione dei Servizi, i ritardi e le altre
eventuali inadempienze riscontrate.

Per I'espletamento dei sopracitati compiti, il Responsabile del Procedimento avra diritto in

qualsiasi momento ad accedere ai luoghi nei quali il soggetto aggiudicatario del servizio

svolge la sua attivita.

La presenza del personale dellAgenzia, i controlli e le verifiche da essa eseguiti, le

disposizioni 0 prescrizioni da essa emanate, non liberano il soggetto Aggiudicatario del

servizio dagli obblighi e responsabilita inerenti alla buona esecuzione dei Servizi ed alla

loro rispondenza alle clausole contrattuali, né lo liberano dagli obblighi su di esso

incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore, ivi comprese le regole della

buona ingegneria.

27.VARIE
Al fine del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi di cui agli articoli 20,
comma 5, della L.P. n. 26/1993 e s.m. e i.. ed all'art. 9 commi 4, 5, del relativo
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Regolamento di attuazione, l'incarico oggetto del presente contratto si ritiene concluso, per
quanto riguarda la fase della progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, con la consegna degli elaborati redatti secondo le richieste del R.U.P. e
previa dichiarazione in tal senso del R.U.P. medesimo solo dopo la validazione del
progetto esecutivo, mentre per la direzione lavori con la conclusione del collaudo di cui
allart. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.. e previa dichiarazione in tal senso del R.U.P..
Per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione l'incarico si intende avviato
dalla data entro cui il futuro esecutore deve consegnare il piano operativo della sicurezza
e si intende concluso non prima dell’effettiva ultimazione dei lavori e comunque fino alla
rimozione del cantiere.

L'Agenzia del Demanio €& autorizzata all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato,
degli atti e dei documenti prodotti dal Professionista nell'espletamento del proprio incarico,
e cio anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e
completamento di prestazioni interrotte.

| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti,
ivi compresi documenti preparatori, generati dall’Aggiudicatario nel’ambito o in occasione
dell’esecuzione dei servizi affidati, rimarranno di titolarita esclusiva della Stazione
Appaltante, che potra disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione,
l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale.

28.ATTIVITA ACCESSORIE COMPRESE NELL'INCARICO

Si intendono comprese nell'incarico tutte le prestazioni accessorie previste al paragrafo 8
del presente Capitolato Tecnico e piu in generale tutti gli oneri ivi previsti. Le prestazioni di
cui sopra dovranno essere espletate senza nulla chiedere in aggiunta al compenso
complessivo previsto.

29.INCOMPATIBILITA’

Per il soggetto Aggiudicatario del servizio, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le
cause d’incompatibilita previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di appartenenza.

30.DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RALLENTARE | SERVIZI

Il soggetto Aggiudicatario non pud sospendere o rallentare i Servizi con sua decisione
unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con I'’Agenzia.
Detto divieto non opera nel caso di ritardato o mancato pagamento del corrispettivo non
supportato dalla contestazione di un inadempimento; in tal caso il soggetto Aggiudicatario
del servizio, decorso un periodo fissato in giorni novanta, dovra comunicare al
Responsabile del Procedimento la sua intenzione di sospendere o ritardare i Servizi,
fissando un termine che non potra essere inferiore a 20 giorni lavorativi per la risposta.

La sospensione o il rallentamento dei Servizi per decisione unilaterale del soggetto
Aggiudicatario del servizio costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare
la risoluzione del Contratto per fatto del soggetto Aggiudicatario del servizio qualora
questi, dopo la diffida a riprendere il lavoro entro il termine intimato dall’Agenzia, nei modi
stabiliti dal presente capitolato, non vi abbia ottemperato; il termine decorre dalla data
ricevimento della comunicazione. In tale ipotesi restano a carico del soggetto
Aggiudicatario del servizio tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

31.LUOGO DI ESECUZIONE
A partire dall'inizio delle attivita, I'aggiudicatario potra operare presso la propria sede,
mentre tutte le riunioni sia esse richieste dall’aggiudicatario e/o indette dal R.U.P. per il
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servizio di cui alloggetto si terranno presso la sede dell’Agenzia del Demanio Direzione
Regionale Calabria in Catanzaro.

32.LINGUA UFFICIALE

La lingua ufficiale é [italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la
corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, gli elaborati grafici e quant’altro
prodotto dell’Aggiudicatario del servizio nellambito del Contratto dovranno essere redatti
in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dall’Aggiudicatario del servizio all’Agenzia in
lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata in italiano, che
comunque prevale, sara considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

33. RISERVATEZZA

Il soggetto Aggiudicatario del servizio s'impegna a mantenere riservati i dati e le
informazioni di cui venga in possesso, non divulgarli in alcun modo e non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all’esecuzione del servizio. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di
pubblico dominio nonché le idee, le metodologie. L’Aggiudicatario s’impegna a far si che
nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell’Agenzia, di cui venga eventualmente in
possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate
modalita di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della
riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate
non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte, se non per esigenze operative,
strettamente connesse allo svolgimento delle attivita di cui alloggetto dell’appalto. I
soggetto Aggiudicatario del servizio sara responsabile dell’esatta osservanza da parte dei
propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso
d’'inosservanza degli obblighi di riservatezza, I'Agenzia si riserva la facolta di dichiarare
risolto di diritto il contratto, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

34.FORO COMPETENTE
In caso di persistente disaccordo anche parziale, tutte le controversie saranno deferite al
Tribunale di Catanzaro.

I Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Domenico Augruso

Allegati:
- BIMSM - Specifica Metodologica.
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